CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2095 -2024 SUSCRITO ENTRE EL FONDO UNICO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y EL CONSORCIO INTER -
CONECTIVIDAD SC.

Entre los suscritos, LINA PAOLA VACCA SALINAS, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada
con la cédula de ciudadania Nro. 52.449.403, en su calidad de Secretaria General, Codigo 0035 Grado 23 del
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones segun lo previsto en el Decreto de
nombramiento Nro. 0358 del 13 de marzo de 2024 y acta de posesién Nro. 072 de fecha trece (13) de marzo
de 2024, quien en virtud de la delegacién de funciones conferidas mediante la Resolucién Nro. 1725 del 8 de
septiembre de 2020 modificada por la Resolucion Nro. 1938 de 4 de agosto de 2021, subrogada y adicionada
por la Resolucion Nro. 2984 del 2 de noviembre de 2021, obra en representacion del FONDO UNICO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, Unidad Administrativa Especial del
orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, con NIT
800.131.648-6 y en adelante se denominara el FONDO UNICO DE TIC, por una parte; y por la otra, ANYELA
MARIA PIEDRAHITA VALENCIA identificada con cédula de Ciudadania No. 42.142.767 de Pereira,
representante legal facultada para contratar en nombre y representacion del CONSORCIO INTER -
CONECTIVIDAD SC, con NIT No 901.886.170-4, integrado por CONSULTORIA SC SAS identificada con NIT.
901.715.331-0 con participacién del 50%, y SMARTY COLOMBIA SAS BIC identificada con NIT. 900.249.549-
6 con participacion del 50%, quien para los efectos del presente documento se denominara EI CONTRATISTA,
dejamos constancia por medio del presente instrumento del contrato estatal de consultoria que celebramos,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES requiere
contratar la prestacion de servicios para “Ejercer la Interventoria Integral para llevar a cabo el sequimiento
y verificacién de las obligaciones técnicas, juridicas, financieras, y administrativas del Contrato
Interadministrativo No 1203 de 2023, correspondiente al Acuerdo especifico No 2, derivado del
Convenio Interadministrativo Marco de Cooperacion No 790 de 2023 “Conectividad para Cambiar
Vidas”, de acuerdo con las condiciones, cantidades, y especificaciones descritas en el documento Anexo
Técnico; segun la descripcion y demas condiciones establecidas en el proceso de Seleccion por Concurso de
Méritos Abierto No. FTIC-CM-006-2024, y de acuerdo con los estudios y documentos previos elaborados por
la Direccion de Infraestructura, para la presente contratacion, segun lo determina el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del
Decreto 1082 de 2015.

Que, surtido el tramite de Ley, en cumplimiento de los principios de transparencia y seleccion objetiva y
atendiendo las recomendaciones del Comité Evaluador del proceso de Seleccion por Concurso de Méritos
Abierto No. FTIC-CM-006-2024 la Ordenadora del Gasto, adjudicd el proceso mediante la Resolucién No 01008
del 30 de octubre de 2024, al proponente CONSORCIO INTER - CONECTIVIDAD SC.

Que de conformidad con las disposiciones del articulo 1603 del Codigo Civil y el numeral 2 del articulo 5 de la
Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA ejecutara el presente contrato de conformidad con los principios de buena
fe y lealtad, como colaborador de la administracion; por consiguiente, se compromete no solo a lo que en el
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contrato y en los documentos que hacen parte de este se expresa, sino a cumplir todas las obligaciones
emanadas de la naturaleza de aquel, o que, por ley, le pertenezcan. Conforme las consideraciones anteriores,
se suscribira el presente contrato que se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082
de 2015, Decreto 1860 de 2021 y las demas disposiciones que regulan la materia, asi como las estipulaciones
contenidas en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA - OBJETO: Ejercer la Interventoria Integral para llevar a cabo el seguimiento y verificacion de las
obligaciones técnicas, juridicas, financieras, y administrativas del Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023,
correspondiente al Acuerdo especifico No 2, derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperacion
No 790 de 2023 “Conectividad para Cambiar Vidas.

SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de las demés obligaciones que se
desprenden de la Constitucion Politica de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del
contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, el interventor contrae las siguientes obligaciones:

A. OBLIGACIONES GENERALES:

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprenden de la Constitucion Politica de Colombia, de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros
apartes del presente documento y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el
interventor contrae las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con lo establecido en el objeto descrito en el Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones
alli pactados, y con las obligaciones derivadas de este, de su propuesta, de los pliegos de condiciones y
sus anexos, los estudios previos, y demas documentos que hagan parte integral del Contrato de
Interventoria, observando siempre la Constitucion Politica, las leyes colombianas y el régimen de
contratacion publica, independientemente de las garantias ofrecidas. Por ningun motivo suspendera o
abandonara el cumplimiento del contrato, sin previa justificacion aceptada por la Entidad.

2. Conocer, aplicar y cumplir los manuales de contratacion, supervision e interventoria del MINTIC y todos los
documentos que forman parte del expediente contractual de los contratos a supervisar tales como estudios
previos, anexo técnico, pliegos de condiciones, adendas y propuesta, asi como las normas aplicables a la
funcién de supervision e interventoria;

3. Contar con los recursos fisicos, humanos, logisticos, administrativos y de infraestructura tecnolégica
necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad y oportunidad de los servicios
contratados.
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4.

10.

1.

Mantener los integrantes del equipo que ofert6 en la propuesta a partir de la suscripcién del acta de inicio.
Si por causas excepcionales no atribuibles al interventor, caso fortuito o fuerza mayor se hace necesario
realizar una modificacion o cambio de algun integrante del equipo de trabajo durante la ejecucién del
contrato debera ser aprobado por la Entidad, en los términos indicados en este documento y el Anexo
Técnico.

Ejercer la direccion y el control de las actividades encomendadas, en tiempo y en el término establecido,
para obtener la correcta realizacion del objeto contratado.

Entregar al supervisor del contrato, dentro de los primeros 6 dias calendario del mes, el informe de las
actividades realizadas durante el periodo correspondiente, al igual que los informes que se soliciten sobre
cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando asi se requiera.

Atender, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la recepcion de los
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el
Fondo Unico de TIC a través del supervisor de este, para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus
obligaciones.

Dar cumplimiento con lo establecido en las politicas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y
Privacidad de la informacion, seguridad digital y continuidad de la operacion de los servicios y tratamiento
de la Informacién de la entidad. y Suscribir dentro de los 15 dias habiles siguientes a la suscripcion del acta
de inicio, el documento de compromiso de confidencialidad.

Salvaguardar los activos de informacion confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de sus
actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente, de conformidad a lo establecido en la
Ley 1582 de 2012 y en el Decreto reglamentario 1377 de 2013. La informacion o documentos producidos
en desarrollo de este contrato seran exclusivos del Fondo Unico de TIC, obligandose a no los utilizarlos
para fines distintos a los previstos en este contrato, y a no a divulgar la informacién suministrada ni los
resultados de su trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos segun la Ley, so pena de las
acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar.

Llevar de forma ordenada un archivo de interventoria, que cumpla con los procesos de gestion documental
y las politicas de gestion de archivos del Ministerio de TIC. Dicho archivo deberd estar a disposicion del
Fondo Unico de TIC/MinTIC cuando este lo requiera, y se entregara segun lo establecido en el anexo técnico
ylo en los términos requeridos por la supervision del contrato de interventoria hasta su finalizacion.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacién y pago de las contribuciones al
Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pension y ARL- y de los Aportes Parafiscales -SENA, ICBF,
Cajas de Compensacion, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del
personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificacién de cumplimiento, expedida por
el revisor fiscal 0 su representante legal -segun el caso-. Si el personal se vincula mediante contrato de
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

prestacion de servicios o cualquier otra modalidad, los pagos referidos en este numeral se acreditaran con
los documentos correspondientes, segun el caso.

Reportar a la Mesa de Servicio 0 a quien haga sus veces, los incidentes que afecten o puedan afectar la
Seguridad y Privacidad de la Informacion, Seguridad Digital y Continuidad del servicio de la entidad.

Reportar, de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalia durante la
ejecucion del contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer
u omitir algin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones a través del funcionario responsable del control de la ejecucion de la
ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y a las demas autoridades competentes, para que se adopten
las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen dafio o
perjuicio a la entidad, derivados de la celebracion y la ejecucion del contrato, incluyendo la etapa de
liquidacién del mismo siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad
directa del interventor, asi como de las obligaciones que a este le corresponden.

Responder por la pérdida total y/o parcial de los documentos que obren en los expedientes contractuales
que por motivo de sus obligaciones contractuales deba custodiar y/o manipular y/o emplear.

Responder dentro de los términos establecidos por la ley a todas las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias -PQRSD- que le hayan sido asignadas a través del sistema de informacion
documental INTEGRATIC, o del que disponga la Entidad, sin ninguna tarea pendiente a su cargo, cuyo
tramite sera tenido en cuenta por parte del supervisor del contrato para la autorizacién de cobro.

Presentar la factura electronica previamente validada por la DIAN o por un proveedor autorizado por ésta,
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020, en los casos que aplique.

Manejar la informacién producto de la ejecucion del contrato, de acuerdo con la politica de Seguridad y
Privacidad de la informacion y la Politica de Tratamiento de datos Personales del Ministerio TIC.

Las demés obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato
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B. OBLIGACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y
APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1. Adoptar estrategias de seguridad y privacidad de la informacién que definan salvaguardias administrativas,
técnicas y fisicas adecuadas para proteger la seguridad de la informacién y los datos personales, asi como
tomar acciones para evitar el acceso o uso no autorizados de informacién o datos catalogados como
clasificados o reservados. Para tal efecto, se entenderan como criterios minimos los consignados en las
Resoluciones 924 de 2020 y 448 de 2022, o aquellas que la modifiquen, deroguen o sustituyan.

2. Adoptar un plan de continuidad de operacion de los servicios frente a posibles eventos de interrupcién de
actividades criticas en el cumplimiento del objeto contractual.

3. Emitir reportes, de manera semestral, sobre el estado de seguridad y privacidad de la informacion de los
sistemas que almacenen, procesen o transmitan informacion del contrato, con el fin de dar cumplimiento a
los controles de seguridad requeridos por la Res. 448 de 2022, o aquella que la modifique, derogue o
sustituya. En caso de identificarse brechas, el contratista realizara esfuerzos razonables para abordar con
prontitud las deficiencias y cambios necesarios para cumplir con las buenas préacticas de seguridad y
privacidad de la informacién.

C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Realizar el seguimiento técnico, juridico, financiero y administrativo de la ejecucion de las Obligaciones
derivadas del Contrato Interadministrativo 1203 de 2023, correspondiente al Acuerdo Especifico No 2,
(Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) derivado del Convenio Interadministrativo Marco de
Cooperacion No 790 de 2023, suscrito con Internexa.

2. Dar cumplimiento a las Obligaciones de Empalme Sefialadas en el numeral 2.1 OBLIGACIONES DE
EMPALME del Anexo Técnico.

3. Realizar mesas de trabajo con los ejecutores derivados del Contrato Interadministrativo 1203 de 2023,
dentro de los diez (10) dia calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, de trabajo con los
ejecutores del Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) en los diez (10)
dias siguientes a su suscripcion, con el fin de informarse del estado y avance particular de cada uno
de ellos y poder definir su plan de trabajo el cual sera presentado con un término no mayor de cinco
(5) dias habiles, a partir de la terminacion de las mesas de trabajo el cual deberéa ser aprobado en un
plazo no mayor a tres (3) dias habiles por la supervisién.

Las actividades que debera realizar el interventor durante el primer mes de ejecucion, sin perjuicio de
las obligaciones contractuales que tiene a su cargo, seran las siguientes:

4. Recibir la informacion relacionada con el Convenio Interadministrativo Marco de Cooperacién N° 790
de 2023, el Acuerdo Especifico No 1y el Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo 1203
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10.

de 2023), junto con sus anexos, y los documentos que se hayan generado en el desarrollo de los
mismo.

Recibir los Contratos de Fomento y los documentos que se hayan generado en el desarrollo de éstos.

Realizar la transferencia documental del proyecto, lo cual incluye los procedimientos, formatos,
metodologias, bases de datos, sistema de gestion, seguimiento y control y demas herramientas
desarrolladas para el desarrollo de las actividades de control, seguimiento, verificacion; asi mismo en
caso de que exista, el Back Up de informacion que se haya generado a la fecha con el respectivo
instructivo de migracion la data en caso que aplique.

Recibir por parte de Internexa el reporte detallado de conciliacion y ejecucion financiera del contrato,
indicando como minimo: total de recursos recibidos por el contratista del proyecto por parte del Fondo
Unico de TIC ala fiducia, rendimientos causados, rendimientos reintegrados, GMF (rendimientos), total
de drdenes de pago tramitadas indicando el estado (aprobadas, rechazas o en verificacion); relacion
total de 6rdenes de pago aprobadas vs pagadas por la Fiduciaria con su respectivas retenciones, GMF
(6rdenes de pago), Comisiones Bancarias servicios financieros (que contractualmente sean
permitidos) y demés informaciéon de indole financiera que den cuenta del estado de la ejecucion de los
recursos.

Recibir por parte de los ISP’s reporte detallado de conciliacion y ejecucion financiera del contrato
indicando como minimo total de recursos recibidos por el contratista del proyecto por parte del Fondo
Unico de TIC a través de la fiducia, total de 6rdenes de pago tramitadas en el periodo con sus
respectivos soportes (facturas de compra, pago de contratos laborales o por prestacion de servicios,
entre otros), aprobadas y pagadas por la fiducia y demés informacién de indole financiera que den
cuenta del estado de la ejecucion de los recursos.

Recibir por parte de Internexa S.A. relacién detallada de activos adquiridos con recursos del Fondo
Unico de TIC y efectivamente instalados en el proyecto, inventariados y valorados; de igual manera,
el movimiento, la inclusion y actualizacion del inventario en el Patrimonio Auténomo y el estado del
mismo al momento de la presentacion a la interventoria entrante. Saldos en fiducia, relacion del
cumplimiento de las obligaciones tributarias con su respectiva certificacion (en caso de que aplique);
reporte sobre la situacion financiera presentada por la fiduciaria, en especial lo relacionado con el
estado de activacion en el Fideicomiso, las cuentas por pagar, los anticipos si existen, entre otros
aspectos relevantes en el desarrollo del contrato de Interventoria.

Recibir por parte de Internexa los informes mensuales elaborados por la Fiduciaria del Patrimonio
Autonomo en relacién con el Acuerdo Especifico No. 2 y que hubiesen sido presentados por la
Fiduciaria hasta la fecha en la que se realiza el empalme. Con posterioridad a esta entrega, el
Interventor continuara recibiendo estos informes de manera mensual.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Recibir por parte de los ISP’s los informes periddicos a que se refiere la Clausula 20.1 del Contrato de
Fomento y que se hubieran generado hasta el momento de esta entrega. Con posterioridad a esta
entrega, el Interventor continuaré recibiendo estos informes de manera mensual.

Recibir por parte de Internexa S.A. los informes de rendicién de cuentas que hasta la fecha de entrega
hubiera efectuado la Fiduciaria del Patrimonio Auténomo en lo que se refiere al Acuerdo Especifico
No. 2. Con posterioridad a esta entrega, el Interventor continuara recibiendo estos informes con la
periodicidad que se produzcan, de acuerdo con lo previsto en el contrato de fiducia.

Recibir la relacion detallada de eventos de fuerza mayor, la superacion de los mismos, asi como las
acciones de mitigacion adelantadas durante la ejecucion del contrato objeto de supervision.

Recibir el informe del seguimiento a los riesgos del proyecto establecidos en el Acuerdo No 2 y a los
cuales cual se le debe realizar el seguimiento, asi como el informe de la materializacion de los mismos,
en el caso que aplique.

Recibir la relacién detallada por parte de la Supervision de las acciones administrativas, judiciales y
extrajudiciales adelantadas por la Entidad Contratante y su estado actual, en el caso que aplique.

Desde el inicio de la ejecucion del Contrato de Interventoria, el contratista empezard con las
actividades de Interventoria integral (control y seguimiento) dispuestos segun la ley, el documento de
Estudios Previos y este Anexo Técnico, respecto de los contratos objeto de interventoria y demas
documentos que conformen el mencionado contrato. Esto incluye, a partir del acta de inicio, que debera
ir desarrollando el sistema de informacion del interventor y el plan de calidad referido en el numeral 3
y 4 del Anexo Técnico.

Por parte de la entidad contratante recibira informacién con recomendaciones y mejores practicas de
las actividades relacionadas con el desarrollo de las obligaciones administrativas, técnicas, juridicas,
financieras y contables desarrolladas durante la etapa de supervision.

Al finalizar el primer mes y habiendo desarrollado las actividades de empalme, el interventor entrante
debera entregar al supervisor del contrato de interventoria un informe que compile la informacidn
recibida y que correspondera al periodo 1, para este informe se debera considerar las caracteristicas
indicadas en el numeral 7.3 INFORME DE EMPALME del Anexo Técnico.

Recibir relacion detallada inventariada y valorada de elementos, componentes y equipos adquiridos,
efectivamente instalados, puestos en servicio y aprobados como parte del cumplimiento del Acuerdo
Especifico No 2 Contrato de Interadministrativo No 1203 de 2023; de igual manera, el movimiento, la
inclusién y actualizacion del inventario al momento de la presentacion del informe de empalme.



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2095 -2024 SUSCRITO ENTRE EL FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y EL CONSORCIO INTER - CONECTIVIDAD SC.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Otra informacion generada durante la etapa de ejecucidn y que sea requerida para el desarrollo del
contrato de interventoria.

Realizar seguimiento a los riesgos previsibles tanto del contrato de interventoria como de aquellos
relacionados con la ejecucion del proyecto.

Diligenciar, dentro de los primeros dos (2) dias habiles del mes, el formato de informe mensual de
ejecucion del contrato de interventoria o el que haga sus veces, el cual sera suministrado por la
entidad.

Vigilar permanentemente el correcto desarrollo del Acuerdo especifico No 2, (Contrato
Interadministrativo No 1203 de 2023) derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperacion
No 790 de 2023, suscrito con Internexa objeto de interventoria y realizar de manera oportuna las
recomendaciones y alertas pertinentes a la supervision de los contratos, ante eventos que puedan
constituir posible incumplimiento por parte del ejecutor del proyecto.

Pronunciarse de manera oportuna, cuando sea necesario, pertinente y/o cuando le sea requerido por
la Entidad Contratante, sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual emita el contratista del proyecto, lo anterior en un término no mayor a los cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de recepcién del requerimiento.

Participar y ejecutar las actividades que le competen en el comité operativo, y en las demas reuniones
de seguimiento tanto del contrato de interventoria como del acto administrativo particular relacionados
con la ejecucién del proyecto.

Realizar visitas de acompafiamiento conforme lo sefialado en el numeral 2.2.1.7 — VISITAS DE
CAMPO asi como el numeral del Anexo Técnico y de acuerdo con lo establecido en el cronograma de
ejecucion presentado por la interventoria el cual sera aprobado por la supervision.

Realizar el seguimiento y legalizacion de recursos entregados en el marco del contrato de
Interventoria.

Conceptuar a la supervision del contrato sobre cualquier reclamacion de tipo juridico, administrativo,
técnico, y financiero que presenten los asignatarios del espectro al Fondo Unico de TIC/ MINTIC.

Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, juridicas, administrativas y
financieras tomadas durante la vigencia del contrato de interventoria, de conformidad con lo
establecido en éste y asi como en los deméas documentos contractuales.

Seguimiento del sistema de informacion para garantizar de la informacién y se mantenga la
disponibilidad segun lo exigido por el anexo técnico.
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31. Las obligaciones especificas del interventor se detallan en el anexo técnico soporte de este documento
y los demas documentos que hacen parte integral del presente proceso y del contrato principal.

32. Las demas obligaciones asignadas por el supervisor del contrato, que tengan relacién directa con el
cumplimiento del objeto contractual.

TERCERA - OBLIGACIONES DEL FONDO UNICO DE TIC. EL FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES se compromete con EL CONTRATISTA a:

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo
documento.

2. Designar al funcionario que ejercera la supervision y el control de ejecucion del contrato, quien estard
en permanente contacto con el contratista, para la coordinacion de cualquier asunto que asi se
requiera.

3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecucion del contrato, los documentos y actas que
sean necesarias durante el desarrollo del contrato.

4. Suministrar la informacién necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro
de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligacién del contratista suministrarla.

5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos
del contratista, al igual que cualquier perturbacion que afecte el desarrollo normal del contrato.

6. Guardar la confidencialidad y velar por la proteccion de los productos y servicios propuestos por el
contratista cuando a ello hubiere lugar.

CUARTA - VALOR. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es hasta la suma
de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MTC ($ 3.587.000.000), el cual
incluye IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucion y liquidacion.
Adicionalmente, la totalidad de los costos directos e indirectos, costos de personal, administracion, visitas y
demés componentes necesarios para el cumplimiento total de las obligaciones establecidas en el presente
documento y en el anexo técnico.

Adicionalmente, la totalidad de los costos directos e indirectos, costos de personal, administracion, visitas y
demas componentes necesarios para el cumplimiento total de las obligaciones establecidas en el pliego de
condiciones y el anexo técnico, distribuido por vigencias de la siguiente manera:
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TOTAL
$ 3.587.000.000

2024
$ 866.695.515

2025
$2.720.304.485

TOTAL

QUINTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL. El Fondo Unico TIC pagar4 el valor del
presente contrato por valor de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE

($ 3.587.000.000). Conforme al plan de pagos suscrito por el responsable.

VALOR HASTA

FECHA
TENTATIVA
DE PAGO

PORCENTAJE

CONCEPTO

$ 563.881.677

10/12/2024

15,73%

Sujeto a la entrega por parte del Interventor y
aprobacidn por parte del Supervisor de: (i)
Informe de actividades de Interventoria (periodo
1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y
actividades previstas en el anexo técnico.

$ 302.813.838

26/12/2024

8,45%

Sujeto a la entrega por parte del Interventor y
aprobacidn por parte del Supervisor de: (i)
Informe de actividades de Interventoria (periodo
2) (i) cumplimiento de las obligaciones y
actividades previstas en el anexo técnico.

$ 453.384.081

21/03/2025

12,64%

Sujeto a la entrega por parte del Interventor y
aprobacidn por parte del Supervisor de: (i)
Informe de actividades de Interventoria (periodo
3) (i) cumplimiento de las obligaciones y
actividades previstas en el anexo técnico.

$ 453.384.081

23/05/2025

12,64%

Sujeto a la entrega por parte del Interventor y
aprobacidn por parte del Supervisor de: (i)
Informe de actividades de Interventoria (periodo
4) (i) cumplimiento de las obligaciones y
actividades previstas en el anexo técnico.

$ 453.384.081

25/07/2025

12,64%

Sujeto a la entrega por parte del Interventor y
aprobacion por parte del Supervisor de: (i)
Informe de actividades de Interventoria (periodo
5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y
actividades previstas en el anexo técnico.

$ 453.384.081

25/09/2025

12,64%

Sujeto a la entrega por parte del Interventor y
aprobacion por parte del Supervisor de: (i)
Informe de actividades de Interventoria (periodo
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6) (i) cumplimiento de las obligaciones y
actividades previstas en el anexo técnico.

Sujeto a la entrega por parte del Interventor y
aprobacidn por parte del Supervisor de: (i)

$ 453.384.081 25/11/2025 12,64% Informe de actividades de Interventoria (periodo
7) (ii) cumplimiento de las obligaciones y
actividades previstas en el anexo técnico.

Sujeto a la entrega por parte del Interventor y
aprobacidn por parte del Supervisor de: (i)

$ 226.692.040 10/12/2025 6,31% Informe de actividades de Interventoria (periodo
8) (i) cumplimiento de las obligaciones y
actividades previstas en el anexo técnico.

Sujeto a la entrega por parte del Interventor y
aprobacidn por parte del Supervisor de: (i)

$ 226.692.040 26/12/2025 6,31% Informe de actividades de Interventoria (periodo

9) (i) cumplimiento de las obligaciones y

actividades previstas en el anexo técnico.

$ 3.587.000.000 100%

El contrato se financiara con recursos de la vigencia 2024 amparados con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP): No 135024 del 20 de marzo de 2024 expedido por la Coordinadora del Grupo Interno de
Trabajo de Presupuesto de la entidad cuya fuente es recursos Nacién, soportado en la ficha de inversion
DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A INTERNET NACIONAL con cédigo BPIN 2018011000401 y
codigo TIC 21100342112, y con las vigencias futuras con memorando de aprobacion No. 2-2024-035704
expedido por parte del Ministerio de Hacienda.

PARAGRAFO PRIMERO: Los porcentajes correspondientes a cada uno de los pagos estan redondeados a
dos decimales. A efectos de la celebracion del contrato resultante del presente proceso de seleccion, los
porcentajes y/o valores nominales de pago podrén ser ajustados conforme a la cantidad de meses
efectivamente contemplada en el contrato (teniendo en cuenta que el presupuesto abarca 15 meses que
pueden disminuir como resultado de la etapa precontractual.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Fondo Unico de TIC realizara los pagos, previa disponibilidad presupuestal del
PAC vy liquidez de la Tesoreria. De la misma forma, se aclara que, para los pagos el contratista debera
presentar: (i) certificacion expedida por el revisor fiscal o en su defecto, por el representante legal y por el
contador, donde se reporte que el interventor se encuentre al dia en el pago de las contribuciones al sistema
de seguridad social (salud, pensiones, A.R.L.), asi como en el pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF,
Cajas de Compensacion Familiar) y subsidio familiar a que haya lugar, de los empleados a su cargo e (ii)
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Informes mensuales de actividades aprobados por la supervision, segun el formato requerido por la entidad y
realizacion de todas actividades previstas en el anexo técnico para el periodo del correspondiente corte.

PARAGRAFO TERCERO: Todo lo aqui previsto en relacién con la forma de pago del contrato, no implica el
establecimiento de precios unitarios, pues el valor del presupuesto oficial incluye la realizacion de las
actividades por parte del interventor (visitas, pruebas, acompafiamientos, conceptos, verificaciones, etc.) que
sean necesarias y que deban cumplirse para la labor de seguimiento y control, asi como la ejecucion de las
demas actividades de interventoria de manera completa, permanente y oportuna, conforme a los postulados
contractuales.

PARAGRAFO CUARTO: El valor del primer periodo se calculara de manera proporcional de acuerdo con los
dias calendario contados desde la suscripcion del acta de inicio. Se aclara que, para el calculo de
proporcionalidad se tomaran meses de 30 dias. El periodo 1 se entendera como los dias contados a partir del
acta de inicio del contrato de interventoria hasta el 30 de noviembre de 2024. Teniendo en cuenta lo anterior,
los recursos no ejecutados en el periodo 1 seran sujeto a liberacidn por parte de la Subdireccién Financiera
previa solicitud de la supervision del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: El informe mensual de la interventoria correspondiente a los meses de diciembre
tendran corte de informacién al dia 20 de la respectiva vigencia.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de no haber agotado la totalidad de visitas de acompafiamiento, segtn lo
definido en el anexo técnico, estas seran descontadas de los pagos proyectados en la ultima vigencia de
acuerdo con el valor definido en SMMLYV incluidos en la propuesta economica.

PARAGRAFO SEPTIMO: Los periodos detallados en la forma de pago se describen a continuacion:

PERIODO [MESES QUE COMPRENDEN EL PERIODO
*OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2024
DICIEMBRE DE 2024

ENERO, FEBRERO DE 2025

MARZO, ABRIL DE 2025

MAYO JUNIO DE 2025

JULIO, AGOSTO DE 2025

SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2025
NOVIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE DE 2025

—

O |00 [N & O | |w (N
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*De acuerdo con la fecha de inicio del contrqto los periodos que se encuentran en la tabla estaran
sujetos a los descuentos indicados en el PARAGRAFO CUARTO.

Cada uno de los pagos estara sujeto a la aprobacion por parte del supervisor del contrato y al cumplimiento de
los siguientes:

REQUISITOS PARA PAGO

1) La correcta presentacion de la factura.

2) Aprobacién de los periodos de Gestion correspondientes al periodo de facturacion, por parte de la supervision
0 quien haga sus veces. Dicho informe debe relacionar un resumen de todas las actividades llevadas a cabo
durante el periodo sujeto de pago, relacion de los productos entregados, etc.

3) Expedicion del certificado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del supervisor del contrato junto con
el recibo a satisfaccion de entregables. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o0 no se
acompafan los documentos requeridos para el pago, el término para el tramite de pago sélo empezaré a
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el Gltimo
de los documentos solicitados.

Las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del INTERVENTOR y no tendra
por ello, derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. En el caso en que el
cumplimiento de la condicién no se dé en la oportunidad sefialada, el FONDO UNICO DE TIC no efectuara el
pago hasta tanto EL INTERVENTOR evidencie el cumplimiento de las obligaciones respectivas, previa
aprobacién por parte del Supervisor.

En todo caso, las sumas pagadas por el FONDO UNICO DE TIC se ajustaran a los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccion.

Los recursos no ejecutados seran sujetos de liberacion presupuestal previa solicitud del supervisor del
contrato a la Subdireccién Financiera.

Para los periodos que no correspondan a mensualidades completas, se cancelara la suma equivalente a los
servicios prestados, proporcional al valor mensual pactado. El pago se realizara dentro de los ocho dias habiles
siguientes a la debida radicacion de los documentos exigidos y el cumplimiento de los requisitos establecidos
para el cobro.

SEXTA - PLAZO. El plazo de ejecucion del Contrato de interventoria es hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2025,
el cual iniciard a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
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SEPTIMA - GARANTIAS. De conformidad con lo establecido por el articulo “2.2.1.2.3.1.7. Garantia de
cumplimiento” del Decreto 1082 de 2015, para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el
Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento a la entidad contratante, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y se requerira de la respectiva aprobacién por parte
de la entidad como cumplimiento de requisito de inicio de ejecucion del contrato.

Asi las cosas, esta garantia de cumplimiento tendra las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA | CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
TIPO DE D . - . S
" a saber: (i) Contrato de seguro, contenido en una poéliza para Entidades Estatales; (ii)
GARANTIA - . e . )
Patrimonio auténomo; (jii) Garantia Bancaria.

o En caso de persona natural: la garantia debera tomarse en nombre de quien firma y
presenta la oferta.

o Encaso de personas juridicas: La garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal

TOMADOR expedido por la correspondiente Camara de Comercio.

o Si el proveedor corresponde a una figura plural: La garantia debera se otorgada por
todos los integrantes de la figura plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion en la figura asociativa,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

BENEFICIARIO / | Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (Nit. 800.131.648-6)
ASEGURADO | y Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (Nit. 899.999.053-1)

VALOR
AMPARO VIGENCIA ASEGURADO

Por el plazo de ejecucion del

contrato y seis (6) meses Por el veinte por
Cumplimiento general del més. En todo caso, la ciento (20%) del

AMPAROS vigencia deberd mantenerse | valor  total  del

contrato Co

hasta la liquidacion del contrato

contrato.

Pago de  salarios,
prestaciones  sociales
legales e
indemnizaciones
laborales

Por el cinco por
ciento (5%) del valor
total del contrato.

Por el plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas.
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Por seis (6) meses contados a
partir de la terminacién del
plazo de ejecucion  del
contrato.

Por el veinte (20%)
por ciento del valor
total del contrato.

Calidad del servicio.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista 0 su no
adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato, correspondiendo a la
entidad, iniciar los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Contratista debera presentar el certificado de no expiracion de la péliza por falta
de pago de la prima, lo anterior bajo los términos del articulo 2.2.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 2015.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL -RCE.

De acuerdo con el Articulo 2.2.1.2.3.1.8 del decreto 1082 de 2015, Cubrimiento de la responsabilidad civil
extracontractual. “La Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o
naturaleza lo considere necesario con ocasion de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de una poliza de
responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

La Entidad Estatal debe exigir que la pdliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios
ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que
surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite
que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el
asegurado’.

Asi las cosas, y de acuerdo con el contenido de las obligaciones especificas a cargo del contratista, se
recomienda la exigencia de una garantia, con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION

TIPO DE Contrato de seguro, el cual retina los requisitos y términos establecidos en el Decreto
GARANTIA 1082 de 2015.
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o En caso de persona natural: La garantia debera tomarse en nombre de quien firma y
presenta la oferta.

o En caso de personas juridicas: La garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion

TOMADOR Legal expedido por la correspondiente Camara de Comercio.

o Para Proponentes Plurales: La garantia debera se otorgada por todos los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion en la figura asociativa, quienes para
todo§ los efectos seran los otorgantes de la misma.

Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (Nit. 800.131.648-

ASEGURADO 6), Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (Nit. 899.999.053-

1) y el contratista.

Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (Nit. 800.131.648-

BENEFICIARIO | 6), Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (Nit. 899.999.053-
1) y terceros afectados.
VALOR
AMPARO VIGENCIA ASEGURADO
El amparo Responsabilidad Civil
Extracontractual - RCE  debera
constituirse de acuerdo con las
coberturas y requisitos establecidos en
el Decreto 1082 de 2015 sin sublimite
alguno:
El seguro debera incluir los siguientes La vigencia de
AMPAROS amparos: g . El valor asegurado
. . esta garantia .
oPredios, Laborales y Operaciones S correspondera a
L debera ser igual
oCobertura expresa de perjuicios por al periodo de 400 SMLMV
dafio emergente y lucro cesante. ; perox
-y ejecucion del
oCobertura expresa de perjuicios
contrato.

extrapatrimoniales.
oCobertura  expresa de |la
responsabilidad surgida por actos
de contratistas y subcontratistas.
oCobertura expresa de amparo
patronal.
oCobertura expresa de vehiculos
propios y no propios.
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PARAGRAFO TERCERO: El Contratista esta obligado a restablecer el valor del seguro cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad y/o terceros afectados, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
del Contratista 0 su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato,
correspondiendo a la entidad, iniciar los procesos administrativos sancionatorios respectivos si a ello hubiere
lugar.

PARAGRAFO CUARTO: El contratista debera entregar a la Entidad el respectivo soporte de pago de la pdliza.

OCTAVA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna
dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la
Constitucion Politica, el articulo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, el articulo 113 de la Ley 489 de 1998, el articulo 18
de la Ley 1150 de 2007, la Ley 842 de 2003, la Ley 1474 de 2011, el articulo 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto 1082 de
2015, el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016, el numeral 4 del articulo 42 de la Ley 1952 de 2019, la ley 1955
de 2019, articulo 2y 3 de la Ley 2014 de 2019, articulo 6 de la Ley 2097 de 2021articulo 21y 51 de laley 2195
de 2022 y deméas normas que contemplen y reglamenten inhabilidades para contratar con el Estado. En
consecuencia, asumira totalmente a su cargo, cualquier reclamacion y pago de perjuicios que por esta causa
promueva un tercero contra el Ministerio TIC /Fondo Unico de TIC, o cualquiera de sus funcionarios o
contratistas.

NOVENA - INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA debera mantener indemne y defender al Fondo Unico de TIC
de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista en el
desarrollo del contrato. El contratista mantendra indemne al Ministerio TIC/Fondo Unico de TIC contra todo
reclamo, demanda, accion y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades
de terceros durante la ejecucion del contrato. En caso de que se instaure demanda o accion alguna, o se
formule reclamo contra el Ministerio TIC/Fondo Unico de TIC por asuntos que segun el contrato sean de
responsabilidad del contratista, el Fondo Unico de TIC se lo comunicara para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas pertinentes previstas por la Ley para mantener indemnes al Ministerio TIC/Fondo
Unico de TIC y adelante los tramites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de
los eventos previstos en esta clausula, el contratista no asumiere debida y oportunamente la defensa de los
intereses del Ministerio TIC/Fondo Unico de TIC, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al
contratista y este pagara todos los gastos en que el Ministerio TIC/Fondo Unico de TIC incurran por tal motivo.

DECIMA - PENAL PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto
0 a las obligaciones emanadas del presente contrato, pagara al Fondo Unico de TIC el veinte por ciento (20%)
del valor total del mismo como estimacidn anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea dbice para que se
impongan las multas a que haya lugar, y se obtenga la indemnizacion de la totalidad de los perjuicios causados.
El Ministerio TIC/Fondo Unico de TIC podran hacer efectivo el valor de la clausula penal descontandola de las
sumas que adeude a EL CONTRATISTA en desarrollo del contrato, o haciendo efectiva la garantia Unica de
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cumplimiento. En todo caso, el Ministerio TIC/Fondo Unico de TIC podran acudir ante las autoridades judiciales
para reclamar por el mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento.

DECIMA PRIMERA - MULTAS. En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, el articulo
17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, las
partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefialadas
en el presente contrato a cargo del contratista, y como apremio para que las atienda oportunamente, el
Ministerio TIC/Fondo Unico de TIC podra imponerle mediante Resolucion motivada, multas equivalentes al cero
punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato por cada dia de atraso o retardo en el cumplimiento de
sus obligaciones, previo requerimiento al contratista, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el
diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El contratista autoriza desde ya, para que en caso de que el
Ministerio TIC/Fondo Unico de TIC le imponga multas, el valor de las mismas se descuente del saldo a su favor
o se ordene hacerlo efectivo con cargo a la garantia unica de cumplimiento constituida. Lo anterior, salvo que
el contratista demuestre que su tardanza o mora obedecié a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente comprobados.

DECIMA SEGUNDA - PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES. - El procedimiento para la aplicacion de las
sanciones previstas en el presente contrato sera el establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 en
concordancia con lo sefialado en las Resoluciones y manuales con que cuente la entidad para el efecto.

DECIMA TERCERA - SUPERVISION Y/O CONTROL DE EJECUCION. La vigilancia y control del cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria estarén a cargo de la entidad contratante, a través
de la Directora de Infraestructura, quienes hagan sus veces o las personas que designe el/la Secretario(a)
General del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

Entre sus funciones tendra:

1. Realizar el seguimiento y control a la ejecucion del contrato.
Verificar que el INTERVENTOR cumpla con el objeto, el alcance y calidad de los servicios contratados
conforme lo estipulado en el presente documento.

3. Requerir al INTERVENTOR sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente
documento, en el Anexo Técnico y en la propuesta presentada y aprobada por la Entidad.

4. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato.

5. Informar al Fondo Unico de TIC, asi como al Ordenador del gasto sobre las demoras e incumplimiento
de las obligaciones del INTERVENTOR.

6. Recibir la correspondencia del INTERVENTOR y hacer las observaciones que estime convenientes.

7. Solicitar la suscripcién de contratos adicionales, prérrogas o modificaciones, previa la debida y
detallada sustentacion.

8. En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos juridicos especializados de
los cuales no tenga suficiente conocimiento, asi lo haré saber al Ordenador del Gasto, con miras a
lograr la mejor decision para las partes.
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9. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o0 complementos al contenido de los informes
presentados por el INTERVENTOR, o de aquellos que especificamente requiera la entidad, siempre y
cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del
objeto contratado.

10. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato,
conceptualizando sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion,
manteniendo siempre el equilibrio contractual.

11. Publicar dentro de la plataforma SECOP |l todos los documentos generados durante la etapa de
ejecucion del contrato.

12. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del INTERVENTOR. Dicha certificacion seréa
requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el FONDO UNICO DE TIC.

13. Solicitar la liquidacion del contrato una vez este se termine, adjuntando los soportes correspondientes.

14. Las demas actividades inherentes a la funciéon desempefiada, conforme a la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. En ningun caso los Supervisores gozan de la facultad de modificar el contenido y
alcance del contrato suscrito entre la Interventoria y el Fondo Unico de TIC, ni de eximir a ninguno de ellos de
sus obligaciones y responsabilidades.

PARAGRAFO SEGUNDO. Las atribuciones, responsabilidad y obligaciones seran establecidas en el manual
de contratacion vigente del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, asi como las
dispuestas en los articulos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO TERCERO. En caso de vacancia temporal o definitiva de los supervisores designados en esta
clausula, o cuando lo estime conveniente el ordenador(a) del gasto y en ejercicio de sus facultades, podra
designar su reemplazo temporal o definitivo mediante oficio.

DECIMA CUARTA - TRATAMIENTO DE DATOS. EL CONTRATISTA se obliga a utilizar los datos que facilite
el Fondo Unico de TIC Unica y exclusivamente para los fines del contrato que surja del proceso de seleccion
adelantado, asi como a guardar secreto profesional respecto a todos los datos de caracter personal que
conozca o0 a los que tenga acceso durante la ejecucidn del mismo.

Igualmente, se obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de caracter personal a cualquier tercero ajeno
al contrato que surja del proceso de seleccidn adelantado. Lo anterior se extiende a toda persona que pudiera
intervenir en alguna fase del tratamiento por cuenta del contratista.

Una vez finalizada la prestacion del servicio, el contratista debera devolver todos los datos entregados por el
Fondo Unico de TIC, asi como el resultado de cualquier elaboracién dada a los mismos y los soportes o
documentos en que se halle recogida la informacién.

El contratista se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados, contratistas y/o asignados al
proyecto, las obligaciones establecidas en los apartados anteriores.
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Cualquier tratamiento de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en el contrato que surja del proceso de
seleccion adelantado, sera responsabilidad exclusiva del contratista frente al Fondo Unico de TIC y a terceros,
por ende, el contratista respondera por los dafios y perjuicios que hubiere podido causar.

Adicional a o anterior, el Ministerio TIC/ Fondo Unico de TIC tendra en cuenta las disposiciones legales vigentes
sobre proteccion de datos.

DECIMA QUINTA - CESION Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podré ceder el presente contrato a
persona alguna, o subcontratar totalmente el objeto del mismo, sin la autorizacion previa, expresa y escrita del
Fondo Unico de TIC, a excepcion del caso previsto en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA podra por su cuenta y riesgo, suscribir los contratos necesarios
para facilitar la ejecucion de las obligaciones previstas en este contrato, con las personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y la capacidad para ejecutar la actividad subcontratada.

PARAGRAFO: Los contratos que celebre el CONTRATISTA, para el cumplimiento de las obligaciones se haran
por su cuenta y riesgo. En ese sentido, el CONTRATISTA sera el unico responsable
ante el MINISTERIO / FONDO UNICO TIC por el cumplimiento del presente contrato.

DECIMA SEXTA - EXCLUSION DE RELACION LABORAL. El presente contrato no genera relacion o vinculo
laboral alguno entre el FONDO UNICO DE TIC y EL CONTRATISTA y por tanto no tendré derecho a ninguna
prestacion distinta a la expresamente descrita en el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA - LIQUIDACION. Terminada la ejecucion del contrato, se procedera a su liquidacion durante
los seis (6) meses siguientes a la finalizacion del plazo de ejecucion.

DECIMA OCTAVA - SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION. Este
contrato se perfecciona con la aprobacion de las partes en la plataforma del SECOP Il, ademas se requiere
que EL CONTRATISTA se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los
aportes parafiscales, si es del caso y tendré como requisitos de ejecucion contar con la expedicion del registro
presupuestal, acta de inicio suscrita por las partes y la aprobacién de las garantias requeridas. La autenticacion
del SECOP |Il, es decir, las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados constituyen una firma
electronica en los términos del articulo 7 de la ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

DECIMA NOVENA - REGIMEN LEGAL. Este contrato se regira en general por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, sus Decretos reglamentarios y las normas comerciales o civiles que le sean aplicables, segun el caso.

VIGESIMA - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION. - Toda la informacién que las partes se
suministren entre si en ejecucion del presente contrato se considera confidencial. Las partes se comprometen
a no
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proporcionar a terceros informacién o documentacién a la que tengan acceso como consecuencia de la
ejecucion

del presente contrato, cualquiera que sea la forma en que se haya obtenido. La confidencialidad de la
informacién

se mantendra por las partes, salvo lo que la ley establezca sobre la materia.

VIGESIMA PRIMERA - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO. Las obligaciones derivadas del presente
contrato se ejecutaran a nivel nacional. Para todos los efectos legales a los que haya lugar, el domicilio
contractual es la ciudad de Bogota D.C.

VIGESIMA SEGUNDA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las partes disponen que, en caso de presentarse
controversias contractuales, estas seran resueltas de mutuo acuerdo, sin perjuicio de poder acudir a las
instancias y procedimientos contemplados en las normas vigentes.

VIGESIMA TERCERA - ENTENDIMIENTO TOTAL. Se entiende que las partes conocen, comprenden y
aceptan todas y cada una de las clausulas y apartes del presente contrato. También se entiende que el eventual
vicio declarado por autoridad competente, respecto a alguna de las clausulas consignadas en el presente
documento, sélo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada
clausula son meramente indicativos y no las afectan.

VIGESIMA CUARTA - DOCUMENTOS. Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral
del presente contrato electronico los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y
en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

e Estudios y documentos previos dentro del concurso de méritos No. FTIC-CM-006-2024.

e Propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del concurso de méritos No. FTIC-CM-006-2024.

o Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Presupuesto.

Oficio de aprobacion de vigencias futuras

Concepto de estudios previos expedido por la Oficina para la Gestién de Ingresos del Fondo.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato.

VIGESIMA QUINTA - MANIFESTACION. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura
total y cuidadosa del texto del presente anexo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y
manifestado. Igualmente acuerdan, que, en caso de aclaracion del presente anexo, en alguna de sus clausulas,
por errores de digitacion o aritméticos, se realizara la aclaracion directamente por parte del FONDO UNICO DE
TIC, sin necesidad de firma y/o aprobacion por parte del CONTRATISTA.
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NOTA: LA AUTENTICACION DEL SECOP II, ES DECIR LAS APROBACIONES REALIZADAS CON LOS
USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRONICA EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos
personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”

Proyecto6: Nancy Stella Patifio Leon — Contratista Subdireccion de Gestién Contractual.

Reviso: Angélica del Carmen Ordofiez Rodriguez - Contratista Subdireccion de Gestidon Contractual.
Revisé: Sergio Alvenix Forero Reyes - Subdirector de Gestion Contractual.

Revis¢: Julian Fabrizzio Huérfano Nifio - Asesor Secretaria General.



