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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
(ARTICULO 9 ACUERDO 001 DE 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO 
Y RECUPERACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA NO. COINTER 
SI 034 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Rosa de Osos, Noviembre de 2024. 
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INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, en desarrollo y aplicación de los principios de la 
función administrativa, así como de gestión fiscal contemplados en el artículo 209 y 267 de 
la Constitución Política, el Manual de Contratación de EDUNA, se invita a todas las 
personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 
Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones 
que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
documentos del proceso en el portal web de La Entidad y a través del SECOP II. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN  
 
La Empresa de Desarrollo Urbano  del Norte de Antioquia “EDUNA” es una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Acuerdo Municipal 
N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y 
capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover estructurar, ejecutar y 
financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras entidades públicas 
o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e Internacional, administrar 
los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas 
con el desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y desarrollo inmobiliario…) 
  
El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las 
unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por 
la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están 
sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual 
están adscritas.  
 
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución 
Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica 
y a sus estatutos internos. 
 
Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por 
mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos 
establezca la respectiva ley. 
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Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 
Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable 
a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la 
Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. 
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como 
objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de 
Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles 
sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, 
creadas por la Ley 99 de 1993”. 
 
Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. “Las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados 
por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 
económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: 
a. Personería jurídica; 
b. Autonomía administrativa y financiera; 
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, 
los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, 
y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. 
El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado 
en cuotas o acciones de igual valor nominal. 
 
A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía 
mixta, se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, 
numerales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994. 
 
Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información 
comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que 
desarrollen y posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. 
 
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía administrativa y 
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a 
los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma 
que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de 
sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus 
estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y 
ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. 
 
Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la 
Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#210
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#210
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.6
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.12
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.13
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.17
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#183
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promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
  
La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de 
sus fines.  
 
El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
  
Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión 
política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer 
presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas 
administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación y 
la desconcentración administrativa. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del 
Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual 
dispone en el  “ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de 
selección que realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, 
se tendrá en cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, lo siguiente: 
1. Los procesos contractuales guardarán correspondencia con un Plan General de 
Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano 
del Norte de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las relaciones contractuales con otras 
entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad 
de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se 
realizarán estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…” 
 
Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que 
haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es 
necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los 
alcances que pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 
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En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia-EDUNA celebra diversos contratos o convenios con entidades de carácter 
público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o administradores 
delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o 
contratistas externos o como ejecutores por el Sistema General de Regalías – SGR 
cuando se realiza la respectiva designación.  
 
Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas 
de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado 
esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros 
funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores 
encomendadas.  
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, 
a La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es permito por su 
naturaleza jurídica la celebración de contratos interadministrativos de manera directa con 
otras entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos.  
 
La Secretaría de Infraestructura Física, es la encargada de impulsar las obras que 
contribuyan al mejoramiento económico, al desarrollo sostenible y el aumento de la calidad 
de vida de los habitantes del municipio de Santa Rosa de Osos. 
 
El cumplimiento del fin citado genera para la Administración Municipal la necesidad de 
contar con los recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una 
gestión pública eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades de la comunidad. 
 
En el Plan de Desarrollo “Renace la Esperanza” 2024-2027, aprobado mediante el Acuerdo 
Nro. 006 de 2024, se contemplaron proyectos pensado en su ejecución en un periodo de 
cuatro (4) años, pero siempre enfocados en que los proyectos adelantados generen impacto 
a largo plazo en el Municipio. Por esto, desde la administración municipal es una meta clara 
que el desarrollo de todos los proyectos y obras que se adelanten cuenten con todas las 
características técnicas, económicas, financieras y legales para que su ejecución y 
sostenibilidad en el tiempo se de en forma satisfactoria. Los proyectos están incluidos en: 
 
LINEA:   Desarrollo Cultural y Deportivo 
COMPONENTE:  Desarrollo Cultural y Deportivo para la Sostenibilidad 
SECTOR:  Deporte y Recreación 
PROGRAMA: Mantenimiento y Dotación de Escenarios 
PRODUCTO: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva 
 
La necesidad que se pretende satisfacer obedece a que la Secretaría de Infraestructura 
Física, es la encargada de impulsar las obras que contribuyan al mejoramiento económico, 
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al desarrollo sostenible y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del municipio 
de Santa Rosa de Osos, dentro de las políticas de desarrollo que plantea la administración. 
 
La planificación eficiente y sostenible del suelo urbano y rural es una condición necesaria 
para la promoción del desarrollo deportivo en el municipio de Santa Rosa de Osos, debido 
entre otras razones a la necesidad de espacios adecuados para el sano esparcimiento y 
aprovechamiento del tiempo libre en los diferentes escenarios existentes dentro del 
municipio. 
 
La Ley 181 de 1995, por medio de la cual se dictan disposiciones para el fomento del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea 
el Sistema Nacional del Deporte, dentro de sus objetivos principales se encuentran: el 
fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los 
niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a 
ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la 
implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la 
persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como 
miembro de la sociedad. 
 
Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el equipamiento urbano que tiene Santa 
Rosa de Osos destinado a la recreación y el deporte solo representa el 11% (5 lotes) del 
total del equipamiento urbano. 
 

 
 
Este equipamiento, básicamente está integrado por la Unidad Deportiva, la cual tiene un 
área total de 36.968, y un área construida de 2.218, donde la demanda teórica es de 4.516, 
lo cual supone un déficit de -2.298m². 
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El Municipio de Santa Rosa de Oso cuenta con sesenta y cinco (65) escenarios deportivos, 
de los cuales cuarenta y cinco (45) están situados en la zona rural, y veinte (20) en la zona 
urbana, beneficiando de esta manera a la población en sus diferentes grupos. 
 
A continuación, mencionamos los diferentes escenarios deportivos dentro del área urbana 
y su estado: 
 

N°.  TIPO DE 
ESCENARIO 
DEPORTIVO  

ESTADO  CABECERA, 
CORREGIMIENTO, 
VEREDA  

NOMBRE Y 
UBICACION DEL 
ESCENARIO 
(DIRECCION)  

1  DOJAN SALON DE 
COMBATE  

BUEN 
ESTADO  

CABECERA  COLISEO MENOR CL 
27#31-26  

2  COLISEO MENOR  BUEN 
ESTADO  

CABECERA  COLISEO MENOR CL 
27#31-26  

3  Centro de 
Integración 
Ciudadana PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

CABECERA  Coliseo Alto de la Mina 
cra.31 #36 - 195  

4  COLISEO 
MULTIPROPOSITO  

REGULAR 
ESTADO  

CABECERA  Coliseo Mayor Cl 26 # 
35 - 19  

5  GIMNASIO 
URBANO  

BUEN 
ESTADO  

CABECERA  Nuevo Amanecer Cl 
30 # 24 c- 100  

6  PISCINA 
SEMIOLIMPICA  

MAL 
ESTADO  

CABECERA  CL 25 # 23 -25 
(CALLE NUEVA)  

7  PISTA DE BMX  REGULAR  CABECERA  CL 25 # 23 -25 
(CALLE NUEVA)  

8  PISTA DE 
ATLETISMO  

BUEN 
ESTADO  

CABECERA  CL 25 # 23 -25 
(CALLE NUEVA)  

9  CANCHA DE 
JÑTENIS DE 
CAMPO  

REGULAR 
ESTADO  

CABECERA  Nuevo Amanecer Cl 
28 # 24-69  

10  SALON DE TENIS 
DE MESA  

BUEN 
ESTADO  

CABECERA  Nuevo Amanecer Cl 
30 # 24 c- 100  
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11  CANCHA DE TEJO  MAL 
ESTADO  

CABECERA  Cl 26 # 35-19  

12  CANCHA DE 
FUTBOL  

BUEN 
ESTADO  

CABECERA  CL 25 # 27 -75  

13  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL 
ESTADO  

CABECERA  BARRIO EL PORTAL 
CL 25 # 27 -76  

14  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL 
ESTADO  

CABECERA  BARRIO EL PORTAL 
CL 25 # 27 -77  

15  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

REGULAR 
ESTADO  

CABECERA  BARRIO NUEVO 
AMANECER  

16  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL 
ESTADO  

CABECERA  BARRIO ARENALES  

17  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL 
ESTADO  

CABECERA  BARRIÓ SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
CRA. 31 # 36-195  

18  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL 
ESTADO  

CABECERA  BARRIO DIOS ES 
AMOR  

19  PLACA 
POLIDEPORTIVA  

MAL 
ESTADO  

CABECERA  BARRIO SAN 
ANTONIO  

20  PISTA DE 
PATINAJE  

BUEN 
ESTADO  

CABECERA  CL 25 # 23 -25 
(CALLE NUEVA)  

 
De estos escenarios deportivos algunos de ellos pueden ser conectados conformándose 
asi una unidad deportiva, estos escenarios son: 
 

N°.  TIPO DE ESCENARIO 
DEPORTIVO  

NOMBRE Y UBICACION DEL 
ESCENARIO (DIRECCION)  

1  COLISEO MENOR  COLISEO MENOR CL 27#31-26  

2  COLISEO MULTIPROPOSITO  Coliseo Mayor Cl 26 # 35 - 19  

3  GIMNASIO URBANO  Nuevo Amanecer Cl 30 # 24 c- 100  

4 PISCINA SEMIOLIMPICA  CL 25 # 23 -25 (CALLE NUEVA)  

5  PISTA DE BMX  CL 25 # 23 -25 (CALLE NUEVA)  

6  PISTA DE ATLETISMO  CL 25 # 23 -25 (CALLE NUEVA)  

7 CANCHA DE TENIS DE CAMPO  Nuevo Amanecer Cl 28 # 24-69  

8  CANCHA DE TEJO  Cl 26 # 35-19  

9 CANCHA DE FUTBOL  CL 25 # 27 -75  

10  PLACA POLIDEPORTIVA  BARRIO EL PORTAL CL 25 # 27 -76  

11  PLACA POLIDEPORTIVA  BARRIO EL PORTAL CL 25 # 27 -77  

12 PISTA DE PATINAJE  CL 25 # 23 -25 (CALLE NUEVA)  

 
Según el Informe de Gestión 2020-2023, en cuanto al mantenimiento y adecuación de 
escenarios deportivos, tanto urbanos como rurales, se hicieron diversas intervenciones, las 
cuales se muestran en la siguiente figura. 
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En el periodo 2024-2027, se han gestionado recursos para el mantenimiento de algunos 
escenarios deportivos como son: 
 
El coliseo mayor, la caseta de la cancha sintética, y mantenimiento de las piscinas, con el 
fin de que estas sean funcionales y seguras para el uso de la comunidad. 
 
A pesar de que algunos escenarios han contado con algún tipo de mantenimiento, es 
necesario el análisis de estos pues harían parte en el proyecto para la unidad deportiva  
 
Dentro de las múltiples necesidades con que cuentan estos escenarios se encuentran: 
 

• Inexistencia de cerramiento perimetral o mal estado del existente 

• Deficiente iluminación y en algunos escenarios inexistentes 

• Deterioro en las placas de concreto, algunas fracturadas y otras con un notable 
desgaste. 

• No presentan demarcación adecuada. 

• Cubierta existente en mal estado, en algunas placas faltan secciones o presentan 
huecos. 

• Inexistencia de canoas para control de aguas lluvias, así como de los bajantes, en 
algunos escenarios se encuentran estos elementos deteriorados. 

• Dotación deportiva como Arcos y aros en mal estado o inexistente. 

• Red de aguas lluvias inexistente o en mal estado. 

• Deterioro de los elementos que componen el escenario deportivo 

• Falta de accesos que garanticen la conectividad entre los escenarios. 
 
 
La localización de los diferentes escenarios, a pesar de estar equidistantes, no funcionan 
como una unidad si no como equipamientos aislados, siendo necesario una conexión entre 
ellos para formar asi una unidad deportiva, por lo que es necesario analizar la 
infraestructura del escenario en si con el urbanismo necesario para la accesibilidad y 
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conexión entre ellos. 
 
LOCALIZACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 

 
 
El cumplimiento del fin citado genera para la Administración Municipal la necesidad de 
contar con los recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una 
gestión pública eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades de la comunidad.  
 
El deporte como motor de cambio social, viene desarrollando un papel fundamental en la 
comunidad, en los últimos años los logros de los deportistas colombianos se han vuelto un 
referente para jóvenes y adultos que ven en ellos la materialización y realización de sueños, 
la consolidación del deporte como una alternativa de desarrollo profesional se ha cristalizado 
en los años recientes y los logros de deportistas destacados en deportes como futbol, 
atletismo, ciclismo entre otros, plantea el reto de impulsar este sector como una alternativa 
viable de desarrollo social, económico y cultural. 
 
El reto que tiene el municipio de ofrecer a sus ciudadanos bienestar a través de suministrar 
servicios como salud, educación, deporte, cultura, seguridad entre otras se materializan en 
los diferentes proyectos de inversión en donde algunos se vuelven clave para atender varias 
situaciones; este es, el caso de las infraestructuras deportivas, ya que no solo atienden las 
necesidades propias relacionadas con la práctica deportiva, sino que atiende de forma 
indirecta problemas de salud, cultura y seguridad; el desarrollo de prácticas deportivas trae 
consigo hábitos de vida saludable, ocupación del tiempo libre y desarrollo de plan de vida a 
través del deporte como esa herramienta que permite trazar metas y alcanzarlas. 
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Los dos factores que aportan a la poca práctica deportiva son las inadecuadas condiciones 
para la práctica deportiva y el bajo interés por hacer deporte y promoverlo; a ellas atiende 
este proyecto. 
 
Es por esto, por lo que el Municipio de Santa Rosa de Osos en cabeza del señor alcalde 
Luis Bernardo Molina Granda, planea mejorar las condiciones de los escenarios deportivos, 
realizando un Estudio detallado del estado actual de los escenarios para el mantenimiento 
y recuperación con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
 
 
El municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, al no contar con el personal para ejecutar 
directamente los estudios antes descritos, suscribió el contrato interadministrativo No. 
COINTER SI 034 2024 con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA- EDUNA, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA 
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA”. 
 
De acuerdo a la necesidad a satisfacer por parte del contratante, la EDUNA adelantará un 
proceso contractual bajo la modalidad de Contratación Directa, identificado con el código 
CD-083-2024-CON conforme al Manual de contratación ARTÍCULO 25º. 
CONTRATACIÓN DIRECTA. Se podrá contratar con una sola oferta, teniendo en cuenta 
las condiciones y precios del mercado. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 

 
denominación del bien o servicio: “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, EN 
EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA ACORDE AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA NO. COINTER SI 034 2024 CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA”. 

 
a. Unidad de medida:  Actividades y productos entregados a satisfacción. 

b. Plazo del contrato: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre 
del 2024.  
 

c. Lugar de ejecución: Municipio de Santa Rosa de Osos - Antioquia, y la entrega de 
las actas de informe será en las oficinas de EDUNA en el Municipio de Santa Rosa de 
Osos. 

d. Supervisión: Estará a cargo de un funcionario de EDUNA designado para tal fin. 
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e. Interventoría: No Aplica 

f. Descripción general: Elaboración de los estudios y diseños para el mantenimiento y 
recuperación de escenarios deportivos. 
 

g. CLASIFICACIÓN DEL PROCESO  

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

(F) Servicios 80000000  
(Servicios de gestión, 
servicios profesionales 
de empresa y servicios 
administrativos) 

80100000 (Servicios de 
asesoría de gestión) 

80101600  
(Gerencia de 
proyectos) 

(F) Servicios 81000000 servicios 
basado en ingeniería, 
investigación 

81100000 servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

81101500 
(Ingeniería civil y 
arquitectura) 

 
h. ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN 

ITEM 
COMPONENTE DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/ENTREGABLES UNIDAD CANTIDAD 

1 Estudios previos 

Estudio del terreno 

Informe de Análisis geotécnico UND 1 

Informe de Análisis topográfico UND 1 

Informe de Análisis ambiental UND 1 

Evaluación de 
impacto ambiental 

Informe de Identificación de posibles impactos 
ambientales y propuestas de mitigación  

UND 1 

  Subtotal  

2 Diseño Conceptual 

Diseño de áreas 
recreativas y 
deportivas 

Planos debidamente firmados por los 
profesionales responsables con las propuestas 
para las unidades deportivas, teniendo en 
cuenta la normatividad vigente para escenarios 
deportivos, Ley de accesibilidad para personas 
con movilidad reducida, y control) (Tanto en 
edificaciones como en obras de urbanismo) 
(Impresos y E.M.M. El diseño debe incluir las 
áreas deportivas, recreativas y de 
esparcimiento, adaptado a las necesidades de 
los diferentes grupos etarios y sociales de la 
comunidad 

UND 1 

Diseño de 
Infraestructura 

Planos debidamente firmados por los 
profesionales responsables, teniendo en cuenta 
la normatividad vigente para escenarios 
deportivos, con la planificación de caminos, 
sistemas de iluminación, áreas de 
estacionamiento y accesos teniendo en cuenta 
la Ley de accesibilidad para personas con 
movilidad reducida, y control) (Tanto en 
edificaciones como en obras de urbanismo) 
(Impresos y E.M.M. El diseño debe incluir las 
áreas deportivas, recreativas y de 
esparcimiento, adaptado a las necesidades de 
los diferentes grupos etarios y sociales de la 
comunidad 

UND 1 

  Subtotal  

3 
Planificación 

Técnica 
Especificaciones 

Técnicas 
Documentación detallada de los materiales y 
métodos de construcción propuestos 

UND 1 
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Plan de 
mantenimiento 

Documento con el plan de mantenimiento con 
las estrategias para el cuidado y mantenimiento 
del parque una vez construido 

UND 1 

  Subtotal  

4 
Plan de 

implementación 

Cronograma de 
actividades 

Documento con el calendario destallado de las 
fases del proyecto, desde el estudio preliminar 
hasta la finalización de la construcción 

UND 1 

Presupuesto 
estimado 

Documento con el presupuesto donde se 
observe el cálculo de los costos asociados al 
diseño, construcción y mantenimiento de los 
escenarios deportivos 

UND 1 

  Subtotal  

5 
Aspectos 

ambientales y 
Sociales 

Estrategias de 
Sostenibilidad 

Documento para las estrategias de 
sostenibilidad con la implementación de 
prácticas ecológicas y estrategias para la 
gestión eficiente de recursos 

UND  1 

 

PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, 
ANTIOQUIA 

I COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL 

Ítem CARGO / OFICIO CANT. DEDICACIÓN  
TIEMPO 

(mes) 
 SALARIO BÁSICO 

MENSUAL  
 TOTAL  

1 Personal Profesional 

1.2 Director del proyecto 1 50% 1,50  $ 9.200.000,00   $ 6.900.000,00  

1.3 Profesional en geotecnia. 1 100% 1,50  $4.600.000,00   $ 6.900.000,00  

1.5 Profesional Hidráulico 1 100% 1,50  $ 4.300.000,00   $ 6.450.000,00  

1.6 Profesional Topógrafo  1 100% 1,50  $4.300.000,00   $ 6.450.000,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL  $ 26.700.000,00  

FACTOR MULTIPLICADOR 1,56 

SUBTOTAL I (COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL CON F.M) $  41.652.000,00  

III COSTOS DIRECTOS 

Ítem 
ALQUILER DE EQUIPOS Y 

OTROS 
UNIDAD CANTIDAD 

TIEMPO 
(mes) 

COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  

3.1 
Comisión de Topografía 
(Incluye tránsito, nivel y 
elementos complementarios) 

Mes 1,00 1,00  $4.000.000,00   $ 4.000.000,00  

3.2 Laboratorio (Estudios Suelos) Mes 1,00 1,00  $ 1.400.000,00   $ 1.400.000,00  

3.5 
Gastos de oficina (papelería, 
fotocopias, otros) 

Mes 1,00 1,50  $    400.000,00   $ 600.000,00  

3.7 Edición de informes Mes 1,00 1,50  $ 128.000,00   $ 192.000,00  

3.6 Adquisición de pólizas Mes 1,00 1,00  $2.799.480,53   $ 2.799.481  

SUBTOTAL III (COSTOS DIRECTOS)  $ 8.991.480,53  

SUBTOTAL I + II + III $ 50.643.480,53  

ESTAMPILLAS   

Estampilla Pro Adulto Mayor   4,00%     $ 2.025.739  

Estampilla Pro-Cultura   2,00%     $ 1.012.870  

Retención ICA (Servicios profesionales) y 
sobretasa bomberil 

  0,51%      $ 258.282  

Estampilla para la Justifica Familia   2,00%      $ 1.012.870  

Tasa Pro Deportes Recreación (Ley 2023 de 
2020) 

  1,50%      $ 759.652  

SUBTOTAL CON IMPUESTOS $ 55.712.893  
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IVA   19%     $ 10.585.450  

TOTAL, CONSULTORIA INCLUIDO IVA E IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES  $   66.298.343  

 

1. Estudios Previos: 
 
Estudio de Terreno: Análisis geotécnico, topográfico y ambiental: Realizar en el sitio 
especificado por la supervisión para recopilación de la información relevante sobre la 
geografía, características físicas, condiciones ambientales, sociales, económicas, culturales, 
entre otros aspectos. 
 
Entregables:   
 

a) Informe de Análisis geotécnico:  
- Ubicación del proyecto 

- Descripción del sitio: Geología, clima y condiciones ambientales 

- Investigación de campo: resultados de sondeos, perforaciones, ensayos in situ y 
muestreo. 

- Análisis de laboratorio: resultado de ensayos de suelos y rocas 

- Propiedades geotécnicas: Parámetros de resistencia, deformabilidad y estabilidad 

- Evaluación de riesgo: Estabilidad de taludes, licuefacción, asentamientos, etc. 
- Recomendaciones de diseños: cimentaciones, fundaciones, estructuras de contención. 
- Consideraciones constructivas: Métodos de excavación, estabilización de taludes 

- Análisis de estabilidad para diferentes condiciones 

- Conclusiones y recomendaciones 

- Mapas, datos, fotografías, planos 

 
b) Informe de Análisis Topográfico: 
- Ubicación geográfica, limites, superficie y características físicas 
- Metodología: Técnicas y equipos utilizados para la recopilación de datos 
- Datos topográficos: coordenadas, alturas, pendientes, curvas de nivel y los parámetros 

relevantes que considere el consultor 
- Análisis de la topografía: interpretación de los datos recopilados 
- Planos y mapas: representación gráfica de la topografía 
- Perfiles transversales y longitudinales: secciones que muestren la variación de la 

topografía 
- Análisis de pendientes y curvaturas: evaluación de estabilidad y riesgos 
- Identificación de características naturales: ríos, arroyos, colinas, etc. 
- Identificación de características artificiales: infraestructura, edificios, carreteras, etc. 
- Conclusiones y recomendaciones 
- Planos correspondientes 

 
c) Informe de Análisis Ambiental: 
- Descripción del sitio: características físicas, biológicas y sociales 
- Metodología: técnicas y herramientas utilizadas para la evaluación 
- Análisis de Impactos ambientales: identificación y evaluación de efectos positivos y 

negativos 
- Evaluación de riesgos: análisis de peligros y vulnerabilidades 
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- Impactos sobre la biodiversidad: efectos en especies, hábitats y ecosistemas 
- Calidad del agua y del aire: análisis de contaminantes y efectos en la salud 
- Gestión de residuos: estrategias para minimizar y manejar residuos 
- Uso de recursos naturales: análisis de consumo y sostenibilidad 
- Impactos sociales y culturales: efectos en comunidades y patrimonio cultural 
- Medidas de mitigación: acciones para minimizar impactos negativos 
- Plan de seguimiento y monitoreo: estrategias para evaluar efectividad 
- Conclusiones y recomendaciones 

 
Evaluación de Impacto Ambiental: deberá contener la siguiente información: 
 

• Introducción: 
- Objetivos y alcance del proyecto 
- Ubicación y descripción del sitio 

 

• Descripción del proyecto: 
- Características técnicas y operativas 
- Cronograma y etapas del proyecto 

 

• Análisis de impactos ambientales 
- Identificación y evaluación de impactos positivos y negativos 
- Análisis de riesgos y vulnerabilidades 

 

• Componentes ambientales 
- Aire 
- Agua 
- Suelo 
- Biodiversidad 
- Paisaje y patrimonio cultural 

 

• Impactos sociales y económicos 
- Efectos en comunidades y poblaciones 
- Análisis de beneficios y costos económicos 

 

• Medidas de Mitigación y compensación 
- Acciones para minimizar impactos negativos 
- Planes de restauración y compensación 

 

• Plan de seguimiento y monitoreo 
- Estrategias para evaluar efectividad 
- Indicadores y parámetros de seguimiento 

 

• Conclusiones y Recomendaciones 
- Resumen de resultados 
- Sugerencias para mejorar la sostenibilidad del proyecto 
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• Registro fotográfico, gráficos y figuras, documentos de consulta 
 

2. Diseño Conceptual 
 
Diseño de áreas recreativas y deportivas 
 
Entregables: 
 
Planos debidamente firmados por los profesionales responsables con las propuestas para las 
unidades deportivas, teniendo en cuenta la normatividad vigente para escenarios deportivos, 
Ley de accesibilidad para personas con movilidad reducida, y control) (Tanto en edificaciones 
como en obras de urbanismo) (Impresos y en medio magnético). El diseño debe incluir las áreas 
deportivas, recreativas y de esparcimiento, adaptado a las necesidades de los diferentes grupos 
etarios y sociales de la comunidad. 
 
Diseño de Infraestructura 
 
Entregables: 
 
Planos debidamente firmados por los profesionales responsables, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente para escenarios deportivos, con la planificación de caminos, sistemas de 
iluminación, áreas de estacionamiento y accesos teniendo en cuenta la Ley de accesibilidad 
para personas con movilidad reducida, y control) (Tanto en edificaciones como en obras de 
urbanismo) (Impresos y en medio magnético). El diseño debe incluir las áreas deportivas, 
recreativas y de esparcimiento, adaptado a las necesidades de los diferentes grupos etarios y 
sociales de la comunidad 
 
3. Planificación Técnica 

 
Especificaciones Técnicas: 
 
Entregables: 
 
Documentación detallada de materiales y método constructivo propuesto 
 
Plan de Mantenimiento: 
 
Entregables: 
 
Documento con el Plan de Mantenimiento y las estrategias para el cuidado y mantenimiento del 
parque una vez construido 
 
4. Plan de Implementación 

 
Cronograma de actividades: 
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Entregables 
 
Documento con el calendario detallado de las fases del proyecto, desde el estudio preliminar 
hasta la finalización de la construcción. 

 
Presupuesto estimado: 
 
Entregables: 
 
Un Documento con el presupuesto donde se observe el cálculo de los costos asociados al 
diseño, construcción y mantenimiento de los escenarios deportivos. 
 
5. Aspectos Ambientales y Sociales 

 
Estrategias de sostenibilidad: 
 
Entregables: 
 
Documento con las estrategias de sostenibilidad con la implementación de prácticas ecológicas y 
estrategias para la gestión eficiente de recursos 
 

Nota: Durante la ejecución del contrato, la supervisión o el ordenador del gasto durante el 
seguimiento, tendrán la facultad para modificar actividades o productos de acuerdo a la 
necesidad real de ejecución SIEMPRE Y CUANDO se sustente este cambio de actividad o ítem 
por otro que esté debidamente justificado, y que este dentro de las actividades (productos) 
previstas en estudios previos aumentando o disminuyendo la cantidad, sin que altere el valor 
del contrato para generarse adición, esta modificación de actividad no genera MODIFICACION 
AL CONTRATO y debe constar en acta de seguimiento de supervisión. 
 

RESULTADOS 
 

Para la verificación del cumplimiento de las actividades el contratista deberá entregar al 
contratante, entre otros, los siguientes productos: Actas de informe la ejecución del contrato. 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista además de las actividades y resultados relacionados en el presente 
documento y propuesta presentada se obliga a:  
 
1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 

2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las 
que hubiera lugar. 

3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del Contrato. 
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4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes 
parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 

5. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
exista, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del 
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral 
(sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de 
Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello 
hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá 
ser verificada por éste. 

6. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la 
ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por 
IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al 
régimen tributario del contratista. 

7. El contratista seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y con 
la dedicación exigida el personal ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo 
podrá ser reemplazado, previa autorización de EDUNA, por uno de iguales o 
superiores calidades. 

8. El contratista seleccionado no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa 
autorización expresa por parte de la EDUNA. 

9. El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales 
surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 

10. El contratista seleccionado deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan 
durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

11. El contratista seleccionado deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo 
y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o 
modificación del contrato. 

12. El contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado para la 
ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del 
objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus 
derechos de acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los profesionales 
hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán aportar la convalidación del 
pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación. 

13. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los 
materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 

14. Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y 
conforme a la propuesta formal presentada por el contratista. 

15. El contratista seleccionado deberá cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad 
aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la 
ejecución del contrato. 

16. El contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y 
presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

17. El contratista seleccionado se obliga a entregar informes de avance físico y financiero 
de la ejecución contractual. 
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18. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del 
alcance del presente contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Prestar los servicios y cumplir con las actividades oportunamente con calidad. 
2. Hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio 

magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos 
por la entidad. 

3. Entregar oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos 
requeridos por la entidad.  

4. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato 
a satisfacción. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

6. Prestar los servicios en los lugares previamente determinados en los presentes 
estudios previos. 

7. Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera 
satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.  

8. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto 
contractual. 

9. Atender las consultas que la contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento 
del objeto y los productos del contrato. 

10. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el 
CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto 
contractual. 

11. Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 
12. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, 

sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con 
ocasión de su contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio 
al contratante. 

13. Presentar constancia del pago mensual a la seguridad social. 
14. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social 

integral en cumplimiento de la ley 789 de 2002. 
15. Presentar constancia del pago mensual a la ARL 
16. Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer 

los procesos de la entidad. 
17. No comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. 
18. No suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que 

no tengan relación directa con el objeto del contrato. 
19. No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 
20. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA en 

forma exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 
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21. Participar de las reuniones y actividades que programen las diferentes entidades que 
trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su objeto 
contractual 

22. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido y sea 
requerido por la entidad. 

23. Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo operativo del contrato para 
el cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista está obligado el 
cuál será avalado por el Supervisor de su contrato. 

24. Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer de los elementos 
necesarios para realizar las actividades propias de los productos que están bajo su 
responsabilidad. 

25. Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando respuesta oportuna a 
las observaciones o requerimientos que se realicen. 

26. Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de contratación de la 
entidad y la normatividad legal vigente. 

27. Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de legalización del 
contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que 
con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de este se generen. 

28. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden 
nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentran 
vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. 

29. Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes de avances del 
contrato, con base a la programación previamente definida por la supervisión. 

30. Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos 
derivados del contrato. 

31. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, 
cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que 
regularmente deba presentar. 

32. Cumplir a cabalidad con los principios, valores y compromisos éticos adoptados o 
que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de la EDUNA, al igual que con las 
políticas de autocontrol establecidas por la entidad. 

33. Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de éstas. 

34. Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto 
para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás 
actas que se generen durante la ejecución del contrato. 

35. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, 
información y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o 
suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en 
los documentos que soportan la propuesta. 

36. Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de 
pagos y disponibilidad financiera definida por la Entidad. 
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37. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que 
garanticen su correcta ejecución. 

 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

 
1. Pagar cumplidamente el valor pactado como contraprestación por los servicios 

contratados. 
2. Poner al servicio del contratista la información que solicite y sea necesaria para el 

desarrollo del objeto contractual. 
3. Designar supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del 

contrato.  
4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del 

funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión. 
5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y formular las observaciones del 

caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el consultor y efectuar por 
parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.   

6. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y 
control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 
pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de 
estar obligado a ello). 

 
ESTUDIO DEL SECTOR  
 
El análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y 
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones 
de desarrollar dicho objeto. 
 
persona jurídica:           persona natural: 
 
El contrato para realizar la elaboración de estudios y diseños para el mantenimiento y 
recuperación de escenarios deportivos será realizado con la persona jurídica GRUPO 
INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. con NIT 901.053.067-9; quien dispone 
de una capacidad jurídica técnica que garantizan el cumplimiento de las actividades 
encomendadas, además de disponer en su objeto social de Construcción y consultoría de 
Obras civiles Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en 
Colombia como en el extranjero. 
 
Para la presente contratación con una oferta, el contratista deberá tener la capacidad 
jurídica para contratar conforme a las normas legales, principios de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y su Decreto reglamentario, y deberá declarar no hallarse incurso en ninguna 
de las inhabilidades previstas en el Artículo 8° de la ley 80 de 1993. Con todo, si una vez 
celebrado el contrato le sobreviniere cualquiera de estas causales, se procederá de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 9° de la citada Ley. 

 X  
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del 
Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone 
en el “ARTÍCULO 7º. RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA “EDUNA”. Los contratos que 
celebre EDUNA, se regirán por las reglas del derecho privado, salvo excepciones 
consagradas en la Constitución Nacional, la ley y demás disposiciones concordantes, 
modificatorias, las adicione o reglamente, respetando los principios de la función 
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política. 
 
EDUNA desarrollará los contratos correspondientes a su objeto social con sujeción a las 
normas del derecho privado. En razón a ello, podrá celebrar todo tipo de contratos de 
derecho privado, rigiéndose por los Estatutos de la Empresa, los principios consagrados en 
las normas de derecho privado y/o por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
a sus actividades económicas y comerciales. 
 
Lo anterior en virtud de lo consagrado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, dispone: “Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre es 
Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), 
estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el 
sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el 
cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. 
Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y 
las disposiciones normativas existentes.” 
 
Atendiendo lo establecido en el Manual de Contratación de EDUNA el cual dispone en el 
“ARTÍCULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Estarán sometidas a las reglas del presente 
Manual de Contratación, todos los contratos, Ordenes o convenios que EDUNA celebre para 
la realización sus fines de su objeto social, así como de sus actividades conexas. 
 
La modalidad de selección que rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la 
cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) 
Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a la cuantía de cincuenta salarios 
mínimos legales mensuales (50 SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades planes 
de los contratos. 
 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACIÓN EN EDUNA 
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ARTÍCULO 6°. La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” aplicará 
en los procesos contractuales, los siguientes principios rectores que regirán su actividad 
contractual de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 13 de 
la ley 1150 de 2007. 
 
IGUALDAD: Busca que todas las personas naturales y/o jurídicas que se encuentren en la 
misma situación reciban el mismo tratamiento. 
 
MORALIDAD ADMINISTRATIVA: Este principio irradia toda la actuación dentro de las 
organizaciones que cumplen funciones públicas, enmarcada en los parámetros de la 
Constitución y la Ley, en consecuencia, todas las acciones de los servidores, funcionarios 
o trabajadores de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” estarán 
encaminados a la honestidad, bondad, compromiso y las buenas costumbres. 
 
EFICACIA: Las acciones contractuales que se adelanten, deben cumplir satisfactoriamente 
los fines de la Empresa y la obtención de los resultados esperados, como consecuencia de 
la ejecución de los procedimientos establecidos en este Manual. 
 
ECONOMÍA: Los procesos serán realizados con celeridad, eficiencia y eficacia, permitiendo 
la agilidad de los trámites y obteniendo como resultado final la propuesta más conveniente 
para la entidad. 
 
CELERIDAD: En todos los trámites contractuales se observará la máxima diligencia de 
quienes en ella intervienen, garantizando prontitud y oportunidad debida, sin dilatar 
injustificadamente el procedimiento contractual. 
 
IMPARCIALIDAD: En virtud de este principio, los servidores, funcionarios o trabajador es 
de la Empresa deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos es 
la de asegurar y garantizar los derechos de todas las personas, de manera objetiva. 
 
PUBLICIDAD: Tiene como finalidad informar, persuadir y conseguir la participación de las 
personas interesadas en los procesos de contratación de la Empresa.  
 
TRANSPARENCIA: Garantiza que la contratación se efectué por procedimientos y reglas 
claras que lleven a la selección objetiva del contratista. 
 
RESPONSABILIDAD: Los servidores, funcionarios o trabajadores de la Empresa tienen la 
obligación de planear, ejecutar y coordinar todo el proceso de contratación, respondiendo 
por sus actuaciones u omisiones. 
 
PLANEACIÓN: Las actuaciones contractuales de la Empresa obedecerán a una rigurosa 
planeación de los procedimientos y recursos. 
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BUENA FE: Toda negociación y contratación debe ser realizada de buena fe, vale decir, 
con entera lealtad, con intención recta y positiva, para que así pueda realizarse cabal y 
satisfactoriamente la finalidad social, pública y privada a que obedece la contratación. 
 
La buena fe implica que, tanto al momento de la negociación como en el perfeccionamiento 
del contrato, su ejecución y liquidación, se debe velar por el cumplimiento satisfactorio de 
los intereses del contrato. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es la capacidad de respuesta que tiene la Empresa, frente 
a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se 
relaciona.  
 
PARÁGRAFO: Además de los anteriores principios, serán aplicables a la actuación 
contractual de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” los principios 
de buena administración, como lo son la competitividad, productividad y rentabilidad. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONVENIO  
 
a. VALOR: El análisis técnico y económico para la conformación del valor estimado del 
contrato, se soporta en los costos de las actividades necesarias para la realización de este 
tipo de contrato, en el presupuesto elaborado por el municipio contratante o la entidad 
designante (para el caso del Sistema General de Regalías – SGR) y en la propuesta 
presenta por la EDUNA cuando aplique.  
 
Así mismo, para el desarrollo de las actividades se partió de la viabilidad técnica y 
económica realizada por el área encargada, la cual arrojó un Presupuesto Oficial que 
permitirá cubrir los costos generados por los recursos de personal y gastos logísticos. 
 
Por ser un contrato de consultoría, el cual se desglosa de un contrato interadministrativo de 
mandato sin representación por administración delegada, los valores del PO para el contrato 
resultante del presente estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, se encuentran 
previamente establecidos. 
 
La entidad dispone de un valor para este proyecto equivalente SESENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS M/L ($66.298.343), INCLUIDO IVA que se encuentran debidamente amparados por 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 0299 del 01/11/202 expedido por la 
Oficina Administrativa y Financiera de EDUNA.   
 

ITEM 
COMPONENTE 

DEL 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/ENTREGABLES UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 
TOTAL  

1 
Estudios 
previos 

Estudio del 
terreno 

Informe de Análisis geotécnico UND 1 $ 5.524.861,88 

Informe de Análisis topográfico UND 1 $ 9.944.751,38 

Informe de Análisis ambiental UND 1 $ 3.314.917,13 
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Evaluación de 
impacto 

ambiental 

Informe de Identificación de posibles 
impactos ambientales y propuestas de 

mitigación  
UND 1 $ 3.314.917,13 

  
Subtotal  

$ 
22.099.447,51 

2 
Diseño 

Conceptual 

Diseño de áreas 
recreativas y 
deportivas 

Planos debidamente firmados por los 
profesionales responsables con las 
propuestas para las unidades deportivas, 
teniendo en cuenta la normatividad vigente 
para escenarios deportivos, Ley de 
accesibilidad para personas con movilidad 
reducida, y control) (Tanto en edificaciones 
como en obras de urbanismo) (Impresos y 
E.M.M. El diseño debe incluir las áreas 
deportivas, recreativas y de esparcimiento, 
adaptado a las necesidades de los diferentes 
grupos etarios y sociales de la comunidad 

UND 1 
$ 

12.707.182,32 

Diseño de 
Infraestructura 

Planos debidamente firmados por los 
profesionales responsables, teniendo en 
cuenta la normatividad vigente para 
escenarios deportivos, con la planificación de 
caminos, sistemas de iluminación, áreas de 
estacionamiento y accesos teniendo en 
cuenta la Ley de accesibilidad para personas 
con movilidad reducida, y control) (Tanto en 
edificaciones como en obras de urbanismo) 
(Impresos y E.M.M. El diseño debe incluir las 
áreas deportivas, recreativas y de 
esparcimiento, adaptado a las necesidades 
de los diferentes grupos etarios y sociales de 
la comunidad 

UND 1 
$ 

10.497.237,57 

  
Subtotal  

$ 
23.204.419,89 

3 
Planificación 

Técnica 

Especificacione
s Técnicas 

Documentación detallada de los materiales y 
métodos de construcción propuestos 

UND 1 $ 3.314.917,13 

Plan de 
mantenimiento 

Documento con el plan de mantenimiento 
con las estrategias para el cuidado y 
mantenimiento del parque una vez 
construido 

UND 1 $ 4.972.375,69 

  Subtotal  $ 8.287.292,82 

4 
Plan de 

implementación 

Cronograma de 
actividades 

Documento con el calendario destallado de 
las fases del proyecto, desde el estudio 
preliminar hasta la finalización de la 
construcción 

UND 1 $ 3.867.403,31 

Presupuesto 
estimado 

Documento con el presupuesto donde se 
observe el cálculo de los costos asociados al 
diseño, construcción y mantenimiento de los 
escenarios deportivos 

UND 1 $ 4.972.375,69 

  Subtotal  $ 8.839.779,01 

5 
Aspectos 

ambientales y 
Sociales 

Estrategias de 
Sostenibilidad 

Documento para las estrategias de 
sostenibilidad con la implementación de 
prácticas ecológicas y estrategias para la 
gestión eficiente de recursos 

UND  1 $ 3.867.403,31 

 
Subtotal  $ 3.867.403,31 

 TOTAL CONSULTORIA INCLUIDO IVA E IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES $ 66.298.343 

PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, 
ANTIOQUIA 

I COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL 

Ítem CARGO / OFICIO CANT. DEDICACIÓN  
TIEMPO 

(mes) 
 SALARIO BÁSICO 

MENSUAL  
 TOTAL  
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1 Personal Profesional 

1.2 Director del proyecto 1 50% 1,50  $ 9.200.000,00   $ 6.900.000,00  

1.3 Profesional en geotecnia. 1 100% 1,50  $4.600.000,00   $ 6.900.000,00  

1.5 Profesional Hidráulico 1 100% 1,50  $ 4.300.000,00   $ 6.450.000,00  

1.6 Profesional Topógrafo  1 100% 1,50  $4.300.000,00   $ 6.450.000,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL  $ 26.700.000,00  

FACTOR MULTIPLICADOR 1,56 

SUBTOTAL I (COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL CON F.M) $  41.652.000,00  

III COSTOS DIRECTOS 

Ítem 
ALQUILER DE EQUIPOS Y 

OTROS 
UNIDAD CANTIDAD 

TIEMPO 
(mes) 

COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  

3.1 
Comisión de Topografía 
(Incluye tránsito, nivel y 
elementos complementarios) 

Mes 1,00 1,00  $4.000.000,00   $ 4.000.000,00  

3.2 Laboratorio (Estudios Suelos) Mes 1,00 1,00  $ 1.400.000,00   $ 1.400.000,00  

3.5 
Gastos de oficina (papelería, 
fotocopias, otros) 

Mes 1,00 1,50  $    400.000,00   $ 600.000,00  

3.7 Edición de informes Mes 1,00 1,50  $ 128.000,00   $ 192.000,00  

3.6 Adquisición de pólizas Mes 1,00 1,00  $2.799.480,53   $ 2.799.481  

SUBTOTAL III (COSTOS DIRECTOS)  $ 8.991.480,53  

SUBTOTAL I + II + III $ 50.643.480,53  

ESTAMPILLAS   

Estampilla Pro Adulto Mayor   4,00%     $ 2.025.739  

Estampilla Pro-Cultura   2,00%     $ 1.012.870  

Retención ICA (Servicios profesionales) y 
sobretasa bomberil 

  0,51%      $ 258.282  

Estampilla para la Justifica Familia   2,00%      $ 1.012.870  

Tasa Pro Deportes Recreación (Ley 2023 de 
2020) 

  1,50%      $ 759.652  

SUBTOTAL CON IMPUESTOS $ 55.712.893  

IVA   19%     $ 10.585.450  

TOTAL, CONSULTORIA INCLUIDO IVA E IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES  $   66.298.343  

 

b. FORMA DE PAGO: Los recursos se desembolsarán periódicamente de la siguiente 
manera: Un (01) único pago conforme a la entrega de los productos entregados a 
satisfacción previa aprobación por parte de la supervisión del contrato y al visto bueno por 
parte del municipio de Santa Rosa de Osos de acuerdo con las actividades y/o entregables, 
y/o diseños y/o estudios supeditados a los pagos que realice el Municipio a la EDUNA. . Los 
pagos se realizarán previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del 
contratista: i. Presentación de cuenta de cobro o factura legal; ii. Informe sobre las 
actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos según el caso y 
cuando corresponda; iii. Informes de obra e interventoría, con sus respectivos anexos y iv. 
Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales. 
 

DEDUCCIONES- CONSULTORÌA/ HONORARIOS 

Estampilla Pro Adulto Mayor 4% 
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Estampilla Pro Cultura 2% 

Estampilla para la Justifica Familia 2% 

Retención ICA- Obra Publica 0.5% 

Sobretasa Bomberil 2% 

Tasa Pro Deportes Recreación (Ley 2023 
de 2020) 

1.5% 

 
NOTA: Los valores descritos anteriormente son deducciones propias del municipio de Santa 
Rosa de Osos. Para el caso de retenciones, se procederá según las tablas de retención del 
Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para efectos de la retención en 
la fuente por renta, el CONTRATANTE procederá de conformidad con la normatividad 
tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA- EDUNA, deberá indicar la norma que lo excluye o 
le otorga la exención. 
 
EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de la 
respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los 
requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas 
correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes 
efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y 
cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de 
presentación de la factura respectiva. 

El Contratista autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia - EDUNA, para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por 
error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a 
impuestos, estampillas y similares que las normas legales establezcan para este tipo de 
pagos. 

El contratista tiene la obligación de cargar todos los documentos del pago en el SECOP II 
es decir informe de Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como 
requisito indispensable para que se pueda efectuar el pago. 

5. APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA 

VALOR A 
IMPUTAR 

0299 01/11/2024 $ 66.298.343 $ 66.298.343 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.008 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCION 
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6. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 
a. CONDICIONES Y REQUISITOS JURÍDICOS 

1. Carta de presentación de oferta suscrita por el representante legal de la persona 
juridica.  

2. Certificado De Existencia Y Representación Legal Para Personas Jurídicas Y 
Matrícula o Tarjeta Profesional Para Personas Naturales. Si el Oferente es una 
persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante 
certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el organismo 
o autoridad competente; si el Oferente es persona natural deberá acreditar la 
respectiva matrícula o tarjeta profesional en las profesiones determinadas en los 
requisitos de participación y el certificado de vigencia de la misma. El certificado para 
personas jurídicas, deberá cumplir con los siguientes requisitos: Fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. El 
objeto social de la persona jurídica deberá estar acorde con el objeto y las actividades 
a contratar. La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo 
establecido para el contrato, su liquidación y un (1) año más contados a partir de la 
terminación del contrato. 

3. Certificación de cumplimiento de obligaciones al sistema general de seguridad social 
integral y aportes parafiscales. EDUNA 

4. Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de 
la Nación, del representante legal y de la persona jurídica. 
  

5. Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República vigente, del representante legal y de la persona jurídica. 
 

6. Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional del 
representante legal, así como el certificado consultado en el Registro Nacional de 
Medidas correctivas RNMC. 
 

7. Certificado de antecedentes de delitos sexuales (Representante legal) con fecha 
de expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes. 

 
8. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM-NO mayor a 

un mes (Representante legal) https://www.redam.gov.co/ 
 

9. Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT) con el fin de conocer el régimen Tributario 
a que pertenece el Oferente, deberá presentarse con la oferta, fotocopia del Registro 
Único Tributario, expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde 
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aparezca claramente el NIT del Oferente. En caso de Consorcios o Uniones 
Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento.  

10. Formato de único de la Hoja de vida de la función pública de la persona jurídica. 

11. Fotocopia de cédula del representante legal. 

12. Certificados de Experiencia - Para el presente proceso el proponente acreditará un 
(01) contratos o certificaciones celebrados y debidamente ejecutados cuyo objeto y/o 
alcance esté relacionado con el objeto a contratar y/o estudios y diseños de centros 
de infraestructura fisica y/o construcción de obras publicas o civiles. 
 

13. Estar debidamente facultado o autorizado mediante documento para presentar 
propuesta y celebrar el contrato cuando se trate del representante legal de una 
persona jurídica. El Representante Legal de la persona jurídica debe estar facultado 
cualitativa y cuantitativamente para presentar las ofertas, bien por los respectivos 
estatutos o por manifestación expresa y escrita del órgano societario competente 
para tal efecto; en el último caso, debe adjuntar la copia del acta respectiva o 
certificación al respecto. La respectiva autorización deberá tener una fecha anterior 
a la fecha establecida en el cronograma de la invitación para el respectivo cierre. 

14. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Los invitados no 
podrán estar incursos en inhabilidad e incompatibilidad, conforme a lo establecido en 
el Artículo 8° del Manual de Contratación, adoptado mediante el Acuerdo 001 de 
2022, el cual establece: “ARTÍCULO 8º. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES APLICABLES A LA 
CONTRATACIÓN. En los procesos contractuales que adelante Empresa de 
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” se aplicará el régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecido en la Constitución 
Política (artículos 122 y 126), las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 
ley 1801 de 2016 y demás normas que las modifiquen, adicionen, aclaren o precisen 
la materia. En los contratos que celebre La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte 
de Antioquia “EDUNA” se aplicarán de igual forma las normas sobre conflicto de 
intereses que establece el Código de Comercio, la Ley 155 de 1959 y las normas que 
las modifiquen, aclaren o complementen, así como las demás normas sobre la 
materia que las leyes establezcan. En todo caso, cuando sobrevenga un evento que 
pueda dar lugar a conflicto de intereses, se aplicará la regla según la cual debe 
privilegiarse el mejor interés para La Empresa de Desarrollo Urbano- EDUNA “. Si 
llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el consultor, este cederá el 
contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere 
posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad 
sobrevenga en un proponente, se entenderá que renuncia a la participación en el 
proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o 
incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio este cederá su 
participación a un tercero, previa autorización escrita de la entidad contratante. En 
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ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o 
unión temporal. 

El OFERENTE con su propuesta manifiesta bajo gravedad de juramento que no está 
incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, 
previstas en la Constitución Política Art 122. Modificado por el Art. 4°, Acto Legislativo 
01 de 2009, Art 126. Modificado por el art 2°, Acto Legislativo 02 de 2015, Ley 80 de 
1993 Art 8º modificado y complementado por la Ley 1474 de 2011, Ley 1801 de 2016 
art 183 y en las demás normas que consagran estas, así mismo declara en calidad 
de suscriptor de este contrato que no tiene parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, matrimonio o unión permanente 
con quien suscribe este contrato por parte de la entidad. 

b. PROPUESTA ECONÓMICA: 

El valor de la oferta remitida por el proponente no podrá superar el valor indicado por la 
Entidad, el valor de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos del presupuesto 
estimado por la empresa y deberá ser diligenciado por el oferente en su propuesta 
económica, considerando los demás costos necesarios para el normal desarrollo del 
contrato. 

CONDICIONES Y REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA 
OFERTA  

DESCIPCIÓN NIVEL DE FORMACIÓN CANTIDAD 
EXP GENERAL (contada a partir de 

la expedición de la matricula 
profesional) 

% 
DEDICACIÓN 

Director del 
proyecto 

Profesional en Ingeniería 
Civil o Arquitectura 

1 5 años 50% 

Profesional en 
geotecnia. 

Profesional en Geotecnia 1 4 años 100% 

Profesional 
Hidráulico 

Profesional en ingeniería 
civil  

1 3 años 100% 

Profesional 
Topógrafo  

Topógrafo, con 
experiencia   

1 3 años 100% 

 
Para sustentar los perfiles de los anteriores profesionales requeridos por la entidad 
contratante, se deben anexar los siguientes documentos: 
 

• Certificados que demuestren la experiencia solicitada para cada profesional. 

• Hoja de vida. 

• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Copia del diploma o acta de grado. 

• Copia de la tarjeta profesional. 

• Certificado de vigencia y/o antecedentes disciplinarios de la profesión 
(COPNIA o el que aplique). 

• Carta de manifestación de interés para participar de la mano del proponente 
dentro de su equipo de trabajo en el presente proceso. (Dicha carta debe 
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contar con el nombre y código del contrato, lugar de ejecución y porcentaje 
de dedicación). 

 
Nota 1: El oferente, como patrono de sus trabajadores, está obligado a pagarles todos sus 
sueldos, prestaciones sociales, horas extras y las indemnizaciones que se causen o puedan 
causar durante la prestación del servicio objeto del presente contrato. El pago del salario 
deberá hacerse puntualmente a más tardar el último día del mes correspondiente y no estará 
sujeto a los pagos que realice la EDUNA por los servicios prestados.  
Nota 2: El oferente se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la 
ejecución del contrato.  
Nota 3: Con la sola presentación de la oferta, el oferente se compromete como obligación 
especial, a que en el evento de resultar adjudicatario mantendrá a la EDUNA, libre de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
Nota 4: La EDUNA se reserva el derecho de incrementar o reducir los requerimientos de 
prestación de servicio que tengan relación con el objeto contractual, teniendo en cuenta que 
los mismos servicios obedecen a necesidades institucionales con variables características 
y diferentes especificaciones técnicas. Estos servicios serán solicitados verificando 
minuciosamente los precios ofertados de acuerdo a los precios de referencia en el mercado.  
Nota 5: En la preparación de las ofertas y teniendo en cuenta que el servicio se contrata a 
todo costo, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos (directos e 
indirectos), derechos y otros cargos que se la causaren por concepto de la ejecución del 
contrato, los cuales se entenderán incluidos en el análisis de precios unitarios de cada uno 
de los ítems que conforman la oferta, entre ellos honorarios, salarios, prestaciones sociales, 
pago de impuestos, pago del personal utilizado para la prestación del servicio y todos los 
demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los 
imprevistos, impuestos y contribuciones legalmente a cargo del contratista, garantías y 
demás que corresponda. 
Nota 6: El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones 
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos 
cause perjuicio a la Administración o a terceros. 
 
ANÁLISIS DE GARANTÍAS.  
 
Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA adoptado mediante el 
Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación 
se deberá analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y 
alcance a ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos valores 
dependiendo de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser expedidos por compañías 
de seguros o entidades bancarias debidamente autorizadas para operar en el país, y serán 
otorgados a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La 
aprobación de la correspondiente garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del 
contrato”. 
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Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se 
determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente garantía:  
 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones 
surgida del contrato estatal 

X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia 
Igual al Plazo del contrato más seis (6) meses. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y aportes 
parafiscales 

X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia 
igual al plazo del contrato más tres (3) años, a 
partir de la liquidación del contrato 

Calidad X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia 
igual al plazo del contrato más tres (3) años, a 
partir de la liquidación del contrato 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del 
Contrato. 

 
Nota: Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o amparados 
al Municipio de Santa Rosa de Osos con NIT 890 981 554 - 6, a La Empresa de Desarrollo 
Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” con NIT 901 442 761 – 1 y/o a Terceros Afectados.   
 
 
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 

La entidad publicará los documentos del proceso en el SECOP II.  

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y 
los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición.  
 
 
CONSULTA DOCUMENTOS: 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia EDUNA publicará todos los 
documentos y actos en la página https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  De 
conformidad con el art. 3 de la Ley 1150 de 2007 y del art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
reglamentario 1082 de 2015; así como del art. 11, literal g), de la Ley 1712 de 2014 y del 
art. 9 de su Decreto reglamentario 103 de 2015; además de la Circular Externa No. 1 de 
2019, modificada por la Circular Externa No. 2 de 2019, expedidas por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  En dicho sitio se podrá consultar 
toda la información referente al presente proceso de selección. 

 
7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como 
con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este 
tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 
expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  
 
De acuerdo con el procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 
procedimiento. 
La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del mismo 
 
8. ANEXOS 

• CDP 

• MATRIZ DE RIESGOS 

• CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COINTER SI 034 2024 DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE OSOS.  
 
 
 
 

 

 

 
Gerente de EDUNA  
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 


