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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER- en cumplimiento de lo 
señalado el Estatuto General de la Contratación Estatal, especialmente acatando lo establecido en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 
2015, elabora los siguientes estudios previos: 

CONTRATO DE CONSULTORÍA 

FECHA 
MM AA 

11 2024 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD (Art. 2.2.1.1.2.11 Numeral 1, Decreto 1082 de 2015) 

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER- en el marco de la ejecución de su plan 
de acción “Risaralda un Paraíso Biodiverso en el Corazón de Colombia” y su compromiso con el 
desarrollo sostenible del territorio, ha estructurado el Programa 3.3205 Ordenamiento Ambiental 
Territorial, el cual incluye el proyecto 3.2 Fortalecimiento Técnico del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) en la Escala Local. Este proyecto tiene como uno de sus pilares fundamentales la 1. 
Formación y Creación de Capacidades en la Gestión Ambiental, siendo una de sus 
subactividades clave la 1. Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión. 
 
El departamento de Risaralda, conocido por su riqueza en recursos hídricos y biodiversidad, enfrenta 
desafíos ambientales significativos debido al vertimiento incontrolado de aguas residuales 
domésticas, industriales y agrícolas en sus cuerpos de agua. Este problema ha generado un deterioro 
progresivo de la calidad del agua en los ríos, quebradas y fuentes hídricas que son fundamentales 
para el abastecimiento de agua potable, la agricultura, la pesca, el turismo y la biodiversidad y el 
Municipio de Pueblo Rico no ha sido la excepción. 
 
El Corregimiento de Santa Cecilia, que hace parte de este municipio, está habitado en gran parte por 
comunidades afrodescendientes, reconocidas y protegidas por la Ley 70 de 1993, la cual establece 
los mecanismos para la protección de los derechos de estas comunidades, su identidad cultural, y el 
manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales en sus territorios. El vertimiento incontrolado 
de aguas residuales ha deteriorado la calidad del agua en cuerpos hídricos como el río San Juan y la 
quebrada Bachichí, afectando directamente a estas comunidades y su entorno. 
 
La creciente población del corregimiento de Santa Cecilia, ubicado en el Municipio de Pueblo Rico, 
exige urgentemente mejoramiento de la infraestructura de saneamiento básico. Actualmente, esta 
comunidad cuenta con 1821 habitantes, pero se proyecta que la población aumentará a 2155 en los 
próximos años, lo que incrementará la presión sobre el sistema existente, que actualmente es 
insuficiente para atender las necesidades presentes y futuras, lo que, a su vez, genera riesgos 
significativos para la salud pública y el medio ambiente. Las descargas de aguas residuales sin el 
tratamiento adecuado contaminan cuerpos de agua cercanos, como el río San Juan y la quebrada 
Bachichí, afectando negativamente la calidad del agua y los ecosistemas locales. Esta situación es 
insostenible y pone en peligro el bienestar de la comunidad, así como el cumplimiento de las 
normativas ambientales vigentes. 
 
La construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la región es imperativa 
por las siguientes razones: 
 
a) El vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo ha resultado en la contaminación de 

fuentes hídricas, que actualmente presentan niveles elevados de sustancias tóxicas, nutrientes, y 
materia orgánica. Esto no solo afecta la calidad del agua, sino que también pone en riesgo la salud 
pública, la biodiversidad acuática y la sostenibilidad de los ecosistemas locales. 

b) La población expuesta a cuerpos de agua contaminados enfrenta un mayor riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por el agua, como gastroenteritis, cólera, y enfermedades dérmicas. 
La implementación de una PTAR reducirá significativamente estos riesgos al garantizar que las 
aguas residuales sean adecuadamente tratadas antes de su vertimiento en el medio ambiente. 

c) La legislación colombiana, a través de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, exige que 
las aguas residuales sean tratadas antes de ser descargadas en cuerpos de agua. La falta de una 
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infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales podría resultar en sanciones 
legales y económicas para los municipios y la región, además de perpetuar el deterioro ambiental. 

d) La calidad del agua es un factor crucial para el desarrollo sostenible de la región. Sin una gestión 
adecuada de las aguas residuales, los sectores agrícola, turístico y pesquero se ven gravemente 
afectados, lo que puede llevar a pérdidas económicas significativas y a una disminución en la 
calidad de vida de las comunidades locales. 

 
De otro lado, la implementación del sistema de alcantarillado tendrá un impacto directo en la mejora 
de las condiciones sanitarias, eliminando la disposición inadecuada de aguas residuales. Esto 
contribuirá a reducir la contaminación del suelo y las fuentes hídricas, promoviendo un ambiente más 
saludable y sostenible para la comunidad. 

Sin embargo, este tipo de obras de gran envergadura por su especificidad, demandan un alto costo 
de inversión y debido a las limitaciones presupuestales para financiar este tipo de proyectos en su 
totalidad, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda suscribió el Convenio Interadministrativo 
con el Municipio de Pueblo Rico No. 852 del 2024 con el fin realizar los Estudios y Diseños necesarios 
para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el Centro Poblado 
del Corregimiento de Santa Cecilia y del Sistema de Alcantarillado de la Vereda La Nueva Unión 
perteneciente al mismo corregimiento, que además de ser el insumo esencial para entregarle al 
constructor, permitirá a la Entidad estructurar un proyecto en Fase III que facilite la gestión de los 
recursos ante diferentes entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Departamento de 
Prosperidad Social, organismos multilaterales, y posibles cooperantes internacionales que cuentan 
con fuentes de cofinanciación o Sistema General de Regalías. 

En este contexto, la realización de los Estudios y Diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) del Corregimiento de Santa Cecilia y el Sistema de Alcantarillado de la 
Vereda La Nueva Unión, se presenta como una actividad esencial que no solo responde a las 
necesidades directas de la comunidad, sino que también se alinea estratégicamente con los objetivos 
del programa de ordenamiento ambiental territorial y el fortalecimiento del SINA en el nivel local. 

Por lo anterior, se requiere adelantar la contratación de estudios y diseños para de la PTAR y del 
Sistema de Alcantarillado, que permita un tratamiento efectivo de las aguas residuales acorde con las 
necesidades actuales y futuras de la población y que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Santa Cecilia y proteger el entorno natural de la región. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 310 de 2021, se realizaron las consultas pertinentes 
para determinar la viabilidad de la presente necesidad a través de Acuerdos Marco de Precios 
vigentes. Una vez verificado el objeto del contrato del proceso que se desea adelantar, se concluyó 
que este no se encuentra enmarcado dentro de las categorías de adquisición de bienes y servicios 
previstas en los instrumentos de agregación de demanda o Acuerdos Marco de Precios. Por esta 
razón, resulta conveniente y oportuno adelantar el proceso contractual mediante la modalidad de 
concurso de méritos. 

En ese orden de ideas se evidencia la inminente necesidad de adelantar el proceso contractual en 
aras de dar cabal cumplimiento y/o acatamiento a las funciones misionales e Institucionales trazadas 
por esta Entidad autónoma; en miras a mejor precaver y evitar a toda costa el desacatamiento de los 
prerrogativas sustantivas a cargo de este ente ambiental, en el entendido de no contar con el personal 
suficiente para abastecer y suplir la presente necesidad tal y como se refirió en los acápites anteriores. 
 
Cabe señalar que la concienciación del medio ambiente como deber sustantivo, en el Estado 
Constitucionalista Colombiano representa y preceptúa uno de los fines esenciales de la 
Administración Pública por cuanto la Carta Fundamental está catalogada como un componente 
ecológico de superlativa protección, direccionada a propender por efectuar políticas de gestión 
ambiental que posibiliten derivar en la aplicación imperativa del Desarrollo Sostenible como deber 
colectivo y/o en conjunto a cargo de la población. 
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En atención a que la Constitución Política de Colombia, debidamente constituida en el Estado Social 
y Democrático de Derecho, también reconocida y adoptada como una Carta Ecológica establece que 
en sus artículos superiores 8, 49, 58, 67, 79, 80, 82 , 95 y 366 de cara a que, todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano, por lo que el Estado planificará bajo su legitimidad, el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración, protección o sustitución, siendo imperativo de las autoridades 
correspondientes diseñar y aplicar los procedimientos de control para preservar el ecosistema, el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida en procura de la población así como las 
generaciones futuras. 
 
La necesidad de la presente contratación se fundamenta en el cumplimiento de dicho Plan de Acción, 
lo que nos permite adelantar el proceso contractual en aras de garantizar el cumplimiento de las 
funciones, actividades y obligaciones encomendadas a la entidad, conforme al mandato legal previsto 
en la Ley 99 de 1993, así como en los Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos en 
materia ambiental. 
1.1. Solución de la necesidad 

Los estudios y diseños en Fase III son necesarios para garantizar la viabilidad técnica del proyecto, 
asegurando que la planta de tratamiento propuesta cumpla con todos los requerimientos normativos, 
ambientales y operacionales. Este nivel de detalle técnico es imprescindible para asegurar que el 
proyecto se pueda ejecutar dentro de los plazos y presupuestos establecidos y permite establecer 
con precisión los costos y cronogramas de la obra, lo cual es crucial para la gestión eficiente de los 
recursos y para la presentación de propuestas de financiamiento ante diferentes entidades. 
 
Así mismo, del marco del programa de ordenamiento ambiental territorial y del fortalecimiento técnico 
del SINA en la escala local, contribuye directamente al fortalecimiento institucional de la CARDER y 
de las administraciones locales. Este fortalecimiento se traduce en la creación de capacidades 
técnicas locales para la formulación, gestión y ejecución de proyectos de inversión ambiental, 
garantizando que los procesos no solo sean viables, sino también sostenibles en el largo plazo. 
 
Para satisfacer la necesidad se requiere llevar a cabo una contratación de una persona jurídica o 
natural. 
 
En ese sentido, es coherente para la Entidad adelantar el proceso de selección por la modalidad de 
concurso de méritos abierto que tiene como objetivo "Realizar los Estudios y Diseños necesarios 
para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el Centro 
Poblado del Corregimiento de Santa Cecilia y del Sistema de Alcantarillado de la Vereda La 
Nueva Unión perteneciente al mismo corregimiento" como una respuesta integral a las 
necesidades ambientales y sociales identificadas durante la construcción del Plan de Acción de la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 2024-2027, en donde la comunidad 
manifestó la urgente necesidad de mejorar la gestión de aguas residuales para proteger la calidad de 
las fuentes hídricas locales, como el Río San Juan, y mejorar las condiciones sanitarias del área.  
 
Los estudios en Fase III permitirán diseñar una infraestructura que se integre de manera armoniosa 
con el entorno natural y urbano de Santa Cecilia, asegurando la sostenibilidad del desarrollo en el 
corregimiento y, asimismo, servirá como un modelo para otros municipios en la región, demostrando 
cómo un enfoque bien estructurado en la formulación y gestión de proyectos puede llevar a soluciones 
eficaces y sostenibles en la gestión de recursos naturales. 
 
Los estudios y diseños por ejecutar permitirán establecer la viabilidad del impacto social, económico 
y ambiental del proyecto de mejoramiento del recurso hídrico en cumplimiento al reglamento técnico 
del sector de agua potable y saneamiento básico RAS-2017 con las modificaciones establecidas en 
la Resolución 0799 de 2021, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 0631 de 2015. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, PLAZO ESTIMADO, LUGAR DE EJECUCIÓN 
Y ENTREGA, OTRAS ESPECIFICACIONES (Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2º, Decreto 1082 de 2015) 
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2.1. Objeto del contrato a celebrar 

OBJETO GENERAL: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL 
CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA Y DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA NUEVA UNIÓN PERTENECIENTE AL MISMO 
CORREGIMIENTO 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y/O OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

1. Realizar los Estudios y Diseños a nivel de Ingeniería de Detalle, para la Construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Poblado del Corregimiento de 
Santa Cecilia que incluye: 
a) Plan de Trabajo y Cronograma Detallado 
b) Definición y Localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar  
c) Reconocimiento de campo, investigación predial inicial, tanto del sistema de tratamiento, 

como de los colectores e interceptores que lleguen a él. En este reconocimiento se deberá 
establecer el área a intervenir y los estudios de títulos requeridos. 

d) Caracterización los puntos de los vertimientos (aguas residuales domésticas crudas) y la 
fuente receptora, 50 metros aguas arriba del primer punto y 50 metros aguas abajo 

e) Identificación de interferencia los elementos de la PTAR con conexiones o infraestructura 
existente y presentación de la situación ante la Entidad encargada y la Alcaldía, para definir 
desde el diseño las actividades a atender, para superarlas o poner en evidencia los 
permisos requeridos para su intervención. 

f) Realización del diseño de la PTAR de acuerdo a la Resolución 330 de 3017 o la que la 
modifique o sustituya, revisión y coordinación del emisario final y la línea de impulsión. 
Esta coordinación deberá ser avalada por la Alcaldía de Pueblo Rico y la Empresa 
Prestadora del Servicio, revisado por la Interventoría. 

g) Estudios de Campo (incluye: georreferenciación, levantamientos topográficos e 
investigación de suelos y geotecnia) 

h) Modelación de la calidad de agua de los vertimientos sobre la fuente receptora, tendientes 
a lograr los objetivos de calidad. 

i) Análisis de alternativas y selección de la alternativa final recomendada 
j) Diseño geométrico y análisis de interferencias 
k) Diseño geotécnico 
l) Estudio y diseño estructural, incluye memorias de cálculo y planos con ingeniería de 

detalle. 
m) Estudio y diseño hidráulico (sistema de suministros de agua potable y de lavado, sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, lodos y subproductos, sistema de descarga de 
efluente ante contingencias, estructuras de regulación de pluvial, etc.) incluye memorias 
de cálculo, modelación hidráulica de todos los componentes y planos con ingeniería de 
detalle. 

n) Diseños de obras de manejo de escorrentía del lote de la PTAR con planos con ingeniería 
de detalle y estudio de inundabilidad (definiendo las obras de mitigación de riesgo por 
inundación necesarias). 

o) Diseño arquitectónico con planos con ingeniería de detalle. Adicionalmente, render de toda 
la planta de tratamiento de aguas residuales. 

p) Diseño electromecánico con memorias de cálculo, detalles de instalación, especificaciones 
técnicas de los equipos y planos con ingeniería de detalle, incluye instrumentación, y de 
requerirse, su respectiva automatización. 

q) Diseño eléctrico con memorias de cálculo, detalles de instalación, especificaciones 
técnicas de los equipos y planos con ingeniería de detalle. 

r) Diseño de sistema de detección y protección ante incendios con planos con ingeniería de 
detalle. 

s) Diseño de obras complementarias requeridas 
t) Definición de trámites de requisitos que se necesiten, para la ejecución del diseño 

elaborado (permisos, licencias, autorización, etc.). 
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u) Definición de vulnerabilidad frente a riesgos de desastres y variabilidad climática 
relacionados con la prestación de los servicios. 

v) Elaboración de presupuesto (obra e interventoría), análisis de precios unitarios, listado de 
insumos y especificaciones técnicas, verificadas y coordinadas con los planos de diseños. 

w) Manual de arranque de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
x) Programación o cronograma de la construcción, puesta en marcha y operación 
y) Manual de operación, mantenimiento, monitoreo del sistema, incluye requerimiento de 

personal, insumos, energía, presupuesto de operación y mantenimiento. 
z) Plan de Manejo Ambiental. 
aa) Gestión Social: 3 reuniones con la comunidad para presentar el proyecto, sus beneficios, 

y abordar posibles inquietudes o resistencia social. 
 

2. Realizar los Estudios y Diseños del Sistema de Alcantarillado de la Vereda Nueva Unión del 
Centro Poblado del Corregimiento de Santa Cecilia que incluye: 
a) Plan de Trabajo y Cronograma Detallado 
b) Definición y Localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar  
c) Reconocimiento de campo, investigación predial inicial. 
d) Levantamiento topográfico georreferenciado 
e) Cálculo de los caudales de aguas residuales actuales y proyecciones a futuro, 

considerando el crecimiento poblacional y cambios en la zona. 
f) Estudio de Suelos y Geotecnia 
g) Estudio de Tránsito 
h) Diseño Geométrico 
i) Estudio Hidráulico – Estudio Hidrológico 
j) Diseño Hidráulico de la Red de Alcantarillado 
k) Diseño de Estructura de Pavimento 
l) Elaboración de presupuesto (obra e interventoría), análisis de precios unitarios, listado de 

insumos y especificaciones técnicas, verificadas y coordinadas con los planos de diseños. 
m) Programación o cronograma de la construcción 
n) Plan de Manejo Ambiental 
o) Gestión Social: 3 reuniones con la comunidad para presentar el proyecto, sus beneficios, 

y abordar posibles inquietudes o resistencia social 
 

Productos de la PTAR: Como resultado de los Estudios, el contratista presentará los siguientes 
informes 

a) Informe inicial – Plan de Trabajo y Cronograma Detallado 
b) Informe de caracterización de los puntos los vertimientos (aguas residuales) y la fuente 

receptora de aguas tratadas. 
c) Informe y plano correspondiente a la identificación de los predios con requerimiento de 

servidumbres, definición de área a intervenir y estudios de títulos requeridos 
d) Informe de identificación de interferencias del trazado del colectores e interceptores o 

elementos de la PTAR con conexiones o infraestructura existente, soportes de reuniones 
o comunicaciones con las Entidades encargadas y la Alcaldía y definición de permisos 
requeridos. 

e) Modelación de la calidad del agua del vertimiento sobre la fuente receptora y su respectivo 
informe, tendiente a establecer los objetivos de calidad. 

f) Informe de estudios de campo (incluye estudios topográficos, de suelos, hidrología, 
hidráulica y geotecnia). 

g) Informe de Análisis de Alternativas 
h) Informe de diseños finales del sistema de tratamiento, revisión y coordinación de los 

diseños de los colectores, interceptores finales avalados por la Alcaldía de Pueblo Rico, la 
Empresa Prestadora del Servicio y la Interventoría. 

i) Informe de programación de la construcción, puesta en marcha y operación. 
j) Informe de manual de operación, mantenimiento y monitoreo del sistema, incluye 

presupuesto de operación y mantenimiento. 
k) Informe de Plan de Manejo Ambiental 
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l) Informe de Gestión Social – Socialización del Proyecto (incluye listados de asistencia) 
m) Informe Final, que incluya conclusiones y recomendaciones. 

 
Productos del Sistema de Alcantarillado: Como resultado de los Estudios, el contratista 
presentará los siguientes informes 

a) Informe inicial – Plan de Trabajo y Cronograma Detallado 
b) Informe y plano correspondiente a la identificación de los predios con requerimiento de 

servidumbres, definición de área a intervenir y estudios de títulos requeridos. 
c) Informe de estudios de campo (incluye estudios topográficos, de suelos, hidrología, 

hidráulica y geotecnia). 
d) Informe de diseños finales del sistema de alcantarillado, colectores e interceptores 

avalados por la Alcaldía de Pueblo Rico, la Empresa Prestadora del Servicio y la 
Interventoría. 

e) Informe de programación de la construcción, puesta en marcha y operación. 
f) Informe de manual de operación, mantenimiento y monitoreo del sistema, incluye 

presupuesto de operación y mantenimiento. 
g) Informe de Plan de Manejo Ambiental 
h) Informe de Gestión Social – Socialización del Proyecto (incluye listados de asistencia) 
i) Informe Final, que incluya conclusiones y recomendaciones. 

 
3. Desarrollar los requerimientos propios de las actividades 5.1.2 del Estudio Previo 

 
4. Realizar los ajustes que sean requeridos por la Entidad, hasta lograr la viabilidad del proyecto. 

 
OBLIGACIONES GENERALES CONTRATISTA:   
 

1. EL CONTRATISTA se compromete a suscribir el acta de inicio.   
2. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo estipulado en el manual de contratación, 

supervisión e interventoría CARDER. 
3. EL CONTRATISTA se compromete a presentar los informes requeridos con los debidos 

soportes al supervisor y que sean solicitados tanto por la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda CARDER, como por cualquier órgano de control. 

4. EL CONTRATISTA se compromete, además del objeto del Contrato y su alcance, a cumplir 
con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la de 
documentación utilizada en el Sistema Integrado de Gestión implementado en la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER – y con el cumplimiento de sus lineamientos. 

5. EL CONTRATISTA se compromete; Para persona natural y/o jurídica: Pago de seguridad 
social integral (Salud, pensión, ARL y parafiscales) durante toda la ejecución del contrato, lo 
cual deberá acreditarse para el trámite de cada acta de pago. 

6. EL CONTRATISTA se compromete a informar en forma oportuna a la Entidad sobre cualquier 
inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a ocurrirle 
durante la ejecución del contrato. 

7. EL CONTRATISTA se compromete a asistir, acatar y poner en práctica todas las 
capacitaciones, recomendaciones y estrategias de prevención de riesgos definidos en el 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo implementadas en la Entidad. 

8. EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, divulgar, mostrar, comunicar, utilizar y/o 
emplear la información conocida en la recepción, direccionamiento y trámite de documentos 
de la CARDER, para fines distintos al objeto contractual. La información conocida en la 
recepción, direccionamiento y trámite, deber ser mantenida de manera confidencial y privada, 
protegiendo dicha información para evitar su divulgación y/o circulación no autorizada, 
ejerciendo sobre ésta el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información de 
este tipo que tenga bajo su custodia, tomando para ello todas las medidas técnicas y de 
cuidado. Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en la Política de 
Seguridad de la Información; la Política de Tratamiento de Datos Personales de la CARDER 
PL 10 03 Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales.V2.PROT.pdf. 

9. La ejecución del objeto contractual correrá por cuenta y riesgo del Contratista.  
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2.2 ¿Este contrato es el desarrollo de otro 
contrato o convenio? ¿Es accesorio de otro 
contrato? ¿Las actividades a desarrollar son 
para el cumplimiento de un contrato o 
convenio? 

SI____  NO_X__ 

2.3 Nivel de Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta cuarto nivel (Art. 2.2.1.2.1.5.1. Numeral 
2) 

77101700 Servicios de Asesoría Ambiental 
76121700 Tratamiento de Desechos Líquidos 
81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 
83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

2.4. Plazo estimado (Artículo 2.2.1.1.2.3.1. 
Decreto 1082 de 2015) 

Días hábiles (    )  Días calendario (    )   Meses ( 5 )  
 
SIN QUE SUPERE LA VIGENCIA   SI (   )   NO ( X ) 
 
Vigencia (2024-2025) 

2.5. Lugar de ejecución y/o entrega (Artículo 2.2.1.12.1.1.,2) 
Municipio Pueblo Rico 

Departamento Risaralda Otro  

Nombre Área del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica - POMCA. (Marque 
con una X): 

Risaralda (__)   

Otún (__)   

La Vieja (__) 

Campoalegre (__) 

Pescador-RUT-Chanco-Catarina-Cañaveral (___) 

Opirama-Supía-Otros directos al Cauca (__) 

San Juan Alto (__)   

 
2.5 POBLACION Y RECURSO BENEFICIADO 

Personas beneficiadas 

Total aproximado: 2500 
Directa: 2155 personas de manera directa. Esta cifra corresponde a la 
población proyectada del corregimiento para los próximos años 
Indirecta: 345 persona que corresponde a población aledaña y población 
flotante que pasa por este sector cuando van para el Chocó 

Recurso Administrativo:  Sí (    )          No ( X ) 

 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO, 
ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

3.1. VALOR TOTAL ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($532.320.000) 
IVA INCLUIDO MONEDA LEGAL CORRIENTE 

APORTES CARDER 

Aporte en Efectivo $245.820.000 Aporte en Especie  

VALOR TOTAL APORTES CARDER $245.820.000 

VoBo. Encargado 
Secretaría General – 
Recursos Físicos 

Nombre: Firma: 
 
 

Vo. Bo. Líder del 
Proceso – Aporte de 
Personal 

Nombre: Firma: 
 
 

APORTES CONTRATISTA (Y/O ENTIDAD EJECUTORA O CONVENIANTE) 

Aporte en Efectivo $286.500.000 Aporte en Especie N/A 

VALOR TOTAL APORTES CONTRATISTA $286.500.000 

CDP: 0000000528 del 19 de septiembre de 2024 

 
3.2. PRESUPUESTO OFICIAL, APU, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
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(Artículo 2.2.1.1.2.1.1,4) Art. 71 Decreto. 111/96 

Presupuesto Oficial. (Artículo 2.2.1.1.2.1.1.4) 

Valor en letras 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS IVA 
INCLUIDO MONEDA LEGAL CORRIENTE 

Valor en números $532.320.000 

Rubro Presupuestal 

Sector (Seleccionar 

la casilla) 
 Funcionamiento X Inversión  Convenio 

 Sistema General de Regalías  Otro, cuál? 

Ficha No.  

CDP No.  

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD 

3.3205 
Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial 

3.2 Fortalecimiento técnico del Sistema 
Nacional Ambiental en la escala local 

1. Formación y creación de capacidades en 
la gestión ambiental 
1.1. Formular y/o gestionar proyectos de 
inversión 

   

Avalúo Comercial Adquisición Inmuebles (Artículo 2.2.1.2.1.4.10.) 

Valor No aplica 

Valuador No aplica 

 
3.3. FORMA DE PAGO (Artículo 2.2.1.12.1.1. ,2) 

Para hacer efectivo el pago al contratista, éste debe estar aprobado previamente en el SECOP II. 
Para realizar el pago o aportes, en el caso de convenio, el proponente y/o proveedor deberá mostrar las 

evidencias de su ejecución, como el informe, factura u otros equivalentes según el caso, el plazo aproximado 
del pago de la factura o acta una vez aprobada, será de 15 días hábiles 

El contrato será cancelado así: 

X 
Mediante pagos parciales. Los pagos se realizarán por producto (X) mensuales (___) otro (__) 
cuál? _______ el pago será en proporción a la ejecución sustentada para la fecha del pago. 

 Acta Única de Pago 

X 

Anticipo del 25% y el saldo restante mediante pago único ____, pagos parciales __X__. los 
cuales se harán de acuerdo a la entrega de productos aprobados por el supervisor 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DEL 

VALOR DEL CONTRATO 

1 
Informe inicial: Plan de Trabajo y cronograma de la 
PTAR y del Sistema de Alcantarillado (Producto 1) 

15% 

2 
Informe de estudios de campo, caracterización de 
vertimientos, fuente receptora, identificación de 
interferencias y estudio de predios (Producto 2 y 3) 

15% 

3 
Informe de análisis de alternativas e informe de 
modelación fuente receptora (Productos 4 y 5) 

10% 

4 Informe de diseños finales (Producto 6) 25% 

5 
Presupuesto (tanto de la obra como de la 
interventoría) y Especificaciones Técnicas de la Obra 
(Producto 7) 

5% 

6 

Informe de Programación de la construcción, puesta 
en marcha y operación, Informe de manual de 
operación, mantenimiento y monitoreo (incluye 
presupuesto de operación y mantenimiento), informe 
de plan de manejo, Informe de Gestión Social 
(Productos 8, 9 y 10) 

10% 

7 Informe final (Producto 11)  10% 

8 Liquidación del Contrato 10% 

 
En todo caso, el pago correspondiente al 10% que se cancelará con el Acta de Liquidación, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le 
canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo 
concepto con él. 

3. Todos los informes establecidos en el pliego de condiciones, incluida la documentación 
soporte. 

4. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las 
actas de pago, reajustes, suspensiones, reinicios y acta de recibo, entre otras. 

5. El documento técnico contentivo del estudio realizado, así como también los 
documentos elaborados en el transcurso o desarrollo del proceso. 

6. La documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 
 

 Otro. (Especie o gestión) Cuál? 

 

Para el caso de los convenios interadministrativos de asociación y colaboración en los términos 
de los art 95 y 96 de la ley 489 del 1998. Los aportes podrán ser en dinero, en especie, en 
gestión, mixtos. 
 
(dichos aportes se harán conforme a lo acordado en el convenio y en los plazos así mismo, 
estipulados.) 

El anticipo se requiere por las siguientes razones:  
 

• El corregimiento de Santa Cecilia está ubicado en una región montañosa con acceso vial 
limitado y condiciones de transporte complejas, por cuanto el flujo de caja permitirá al 
consultor cubrir los costos iniciales asociados con la movilización del equipo técnico y 
logístico necesario para el trabajo de campo, vehículos todo terreno, equipos de 
topografía, y personal especializado, además de poder financiar la utilización de equipos 
de medición avanzados y posiblemente la contratación de servicios de laboratorio para 
análisis de muestras de agua y suelo. 

• El proyecto demanda la participación de profesionales altamente calificados, como 
ingenieros ambientales, especialistas en hidráulica y estructuras. Estos expertos deben 
ser contratados y remunerados desde el inicio del proyecto, por cuanto se requiere el 
anticipo para cubrir las primeras dos (2) quincenas, asegurando que el consultor pueda 
contar con el equipo adecuado desde el primer día. 

 
Para el manejo de los recursos del anticipo, el proponente y/o proveedor deberá constituir una cuenta 
bancaria separada no conjunta a nombre del contrato suscrito y/o una cuenta bancaria exclusiva. 
 
A cada acta parcial se le descontará la amortización del anticipo en proporción al porcentaje entregado 
y demás retenciones y deducciones a los que haya lugar.  

Para Contratos de Obra Publica la Forma de Pago será: N/A 

(___) Precios unitarios: las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos que 

integran la obra a ejecutar o ítems de obra. Con base en este valor, las partes definen la estimación 

inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicación de las cantidades de obra 

ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra.  

(___) Precio global: el contratista obtiene como remuneración una suma fija y es el único responsable 

del cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos o la obtención 

de materiales. En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que 

incurre el contratista para la ejecución de la obra y la Entidad Estatal no debe reconocer mayores 

cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se encuentren dentro del objeto.  
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(___) Llave en mano: en esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las labores 

relacionadas con la obra incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, contratación 

del personal, instalaciones y suministros y la contraprestación a cargo del contratista es la obra 

terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un valor previamente establecido que opera 

como remuneración por todas las gestiones que adelanta el contratista.  

 (___) Administración delegada: la Entidad Estatal delega la ejecución de la obra en el contratista 

en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El 

contratista obtiene como remuneración los honorarios que se pactan por su gestión. El administrador 

delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado pero es la Entidad Estatal 

quien asume los Riesgos derivados del contrato y la financiación de la obra. Los honorarios del 

contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo. 

Cuando se haga uso de esta forma de pago, la Entidad debe abrir un proceso de selección para elegir 

al contratista a través de una Licitación Pública con el fin de garantizar los principios de selección 

objetiva, transparencia y economía que deben observarse en la actividad contractual del Estado. 

(___) Rembolso de gastos: en esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecución del 

contrato y la Entidad Estatal en forma periódica rembolsa dichos gastos y además reconoce al 

contratista los honorarios que se pactan por su gestión. 

Cuando la forma de pago o remuneración del contrato estatal se pacta por el sistema de precios 

unitarios, administración delegada o reembolso de gastos, el valor inicial del contrato solo es un 

estimado o indicativo del costo probable, esto es, un estimado necesario para elaborar el presupuesto, 

por tanto, el valor real del contrato se establece una vez concluya el contrato, teniendo en cuenta la 

aplicación del procedimiento escogido por la Entidad Estatal. Las Entidades Estatales pueden incluir 

en el valor del contrato un porcentaje estimado de administración, imprevistos y utilidad, el cual puede 

ser una proporción residual de dicho valor del contrato. El porcentaje de imprevistos incluido dentro 

del AIU es una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un Proceso de Contratación, en 

el cual la Entidad Estatal traslada el Riesgo al contratista por los imprevistos que puedan ocurrir, 

correspondiendo su valor al costo de la contingencia que la Entidad Estatal le paga al contratista para 

que éste asuma el riesgo en la ocurrencia de imprevistos. Así las cosas, la Entidad debe pagar el 

valor correspondiente a los imprevistos aun cuando no existan, pero en caso de haberse generado 

no podrá pagar un valor mayor al determinado por el contratista en su oferta económica para dicho 

aspecto. 

 
3.4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

(Art. 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 4º. Decreto 1082 de 2015). 
El valor aquí descrito es el valor estimado de la futura contratación, la propuesta seleccionada no puede ser por 
un valor superior al estimado, con excepción de presentarse la necesidad de realizar un nuevo análisis 
económico previa justificación, siempre y cuando no supere el presupuesto oficial, el valor del contrato será 
según la propuesta aceptada por la entidad. 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 La CARDER procedió a realizar un análisis 
comercial y financiero de este proceso contractual, teniendo como soporte las siguientes variables: I) La 
idoneidad y la experiencia del contratista que para estos efectos se exige desde la planeación precontractual: 

II) La dedicación y tiempo que implican el objeto y las actividades contractuales. El valor estimado del contrato 
está soportado en: 

X Análisis de precios del mercado  Lista de precios de otra entidad 

 Lista de precios de la CARDER  Histórico de contrataciones de la CARDER 

 Lista de precios del municipio de Pereira  Otras Corporaciones       

X Otro, ¿cuál?: Cálculo de Presupuesto con factor Multiplicador 

El valor estimado incluye todos los costos y obligaciones asociadas al contrato, de los cuales el 
contratista deberá enterarse, el valor presentado en la propuesta se entenderá que incluye todos 
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costos y obligaciones que acarrea el contrato, ninguna propuesta debe ser presentada por un valor 
superior al presupuesto oficial. 
 
A partir de la entrada en vigencia del Decreto 399 de 2021, las entidades estatales deben incluir en 
los estudios previos del concurso de méritos la información correspondiente a las variables empleadas 
para calcular el valor estimado del contrato, determinando así el presupuesto oficial, el cual se 
presenta a continuación. 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se realizará en la vigencia 2024 y 2025 y que la 
entidad hace reservas presupuestales al finalizar cada año, los montos de contratación del año en 
curso no pueden exceder los valores previamente reservados. Por lo tanto, se aclara que el futuro 
contratista deberá mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato en caso tal de que 
se le adjudique. 
 
El valor estimado incluye todos los costos y obligaciones asociadas al contrato, de los cuales el 
contratista deberá enterarse, el valor presentado en la propuesta se entenderá que incluye todos 
costos y obligaciones que acarrea el contrato, ninguna propuesta debe ser presentada por un valor 
superior al presupuesto oficial.  
 
El presupuesto oficial se elaboró teniendo en cuenta, las cargas, del personal mínimo requerido para 
adelantar las actividades de consultoría de una forma adecuada, los gastos administrativos y 
consecuentes con los resultados que espera obtener la CARDER.  
 
Costos de Personal: 
Conforme al Decreto No. 399 del 13 de abril de 2021 del Departamento Nacional de Planeación "Por 
el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos 
parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". Que en 
consideración a la importancia de conocer los valores y criterios utilizados por las entidades estatales 
que sirvan de soporte para definir el valor estimado del contrato en la modalidad de selección de 
concurso de méritos, y ante la inexistencia de una reserva legal de esta información, elimina la 
restricción respecto al deber de publicación de dichos análisis y considera conveniente dar publicidad 
a la forma como se calcula el valor del contrato en concursos de méritos, con la finalidad de garantizar 
al máximo los principios de publicidad y transparencia. Además, para que los interesados, de 
conformidad con el artículo 8 de la Ley 11 de puedan realizar observaciones al proyecto pliego de 
condiciones, que debe incluir el valor estimado contrato.  
 
Para la determinación del valor de los salarios de los Especialistas se tuvo en cuenta el Decreto 301- 
2024 “Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados 
públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y 
se dictan otras disposiciones”, Decreto que también aplica para la determinación de la escala salarial 
de los empleados en la CARDER.  
 
Por lo tanto, en razón al Decreto No. 399 del 13 de abril de 2021, Artículo 1, que modifica el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional. La CARDER siendo pertinente en el marco de los principios que rigen la contratación 
estatal, indica que como soporte en el valor estimado se tuvo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
0301 del 5 de marzo de 2024 partiendo de los perfiles necesarios para la ejecución del contrato y la 
dedicación que el mismo requiere, las cuales sirven como referencia. Para la presente consultoría se 
tomaron las siguientes asignaciones mensuales: 
 

a) Director de Consultoría: Directivo Grado 10 
b) Coordinador de la Consultoría: Directivo Grado 6 
c) Para los Asesores: Asesor Grado 6 
d) Para los Profesionales (Ingeniero Auxiliar y Asesor Ambiental): Profesional Grado 10 
e) Para el Profesional Social: Profesional Grado 6 
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f) Para los perfiles técnicos como el dibujante y el técnico de campo: Técnico Grado 10 
g) Para el Auxiliar de Campo: Técnico Grado 6 
h) Para el Auxiliar Administrativo: Asistencia Grado 10 

 
Adicionalmente, la entidad contratante estimó el factor multiplicador que cubre una serie de conceptos 
derivados de la legislación laboral vigente, tales como prestaciones sociales, beneficios de ley y otros 
pagos obligatorios que garantizan el equilibrio económico del contrato. 
 

FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 

    

No. CONCEPTO FORMULA PORCENTAJE 

    

A VALOR BASE SALARIO 100% 

    

B PRESTACIONES SOCIALES   65,84% 

a Cesantías A/12 8,33% 

b Intereses sobre Cesantías a*12% 1,00% 

c Vacaciones (15/360*100) 4,72% 

d Prima Anual A/12 8,33% 

e Dotación %A 6,00% 

f Aporte Pensión %A 12,00% 

g Aporte Salud %A 8,50% 

h Aporte Riesgos Profesionales %A 6,96% 

j Caja de Compensación Familiar %A 4,00% 

k ICBF %A 2,00% 

l SENA %A 3,00% 

n Exámenes médicos de ingreso y egreso %A 1,00% 

    

C SUMA PARCIAL A + B 165,84% 

    

D COSTOS INDIRECTOS   13,08% 

  Retención en la Fuente %A 11,00% 

  Estampilla Pro Universidad %A 0,50% 

  Industria y Comercio %A 0,80% 

  Pólizas %A 0,78% 

     

E COSTOS DIRECTOS   3,00% 

  Servicios Públicos %A 1,00% 

  Asesoría Legal, Tributaria y Médica %A 1,00% 

  Equipos y Mantenimiento de Oficina %A 1,00% 

    

F SUBTOTAL C + D + E 181,92% 

    

G HONORARIOS (UTILIDAD DEL CONSULTOR) E * 10% 18,19% 

    

H TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR E + F 200,00% 

 
Por lo tanto, el factor multiplicador será de 2.00 y, para el personal que será contratado por prestación 
de servicios y los costos directos será de 1,34; toda vez que este resultado proviene de descontar las 
prestaciones sociales del factor multiplicador estimado, que no aplican para estos casos. 
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En lo que corresponde al valor del vehículo, este fue obtenido con base a los precios estimados por 
la Entidad, en los Estudios Previos del proceso de selección CARDER LP 001-2024 TRANSPORTE 
que tiene por objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE DE 
PASAJEROS Y DE CARGA CON CONDUCTOR PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO Y 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES AMBIENTALES QUE TIENE LA CARDER EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y OCASIONALMENTE OTROS DESTINOS 
NACIONALES, del cual se suscribió el contrato 344-2024 y se encuentra publicado en el SECOP II 
Aviso de contrato (secop.gov.co), en donde se evidencia que el valor diario para un vehículo 
camioneta doble cabina es de $352.031. 
 
Para los demás costos directos se elaboró un estudio de precios de mercado obtenido a través de 
cotizaciones recibidas por parte de empresas que realizan consultorías a nivel nacional, de acuerdo 
a la descripción y a las tarifas establecidas por las firmas consultoras, se definió el valor promedio y 
los costos finales de ellos. 
 

RESULTADO DE LAS COTIZACIONES DE LOS COSTOS DIRECTOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CENTRO POBLADO DEL 

CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA NUEVA UNIÓN PERTENECIENTE AL 
MISMO CORREGIMIENTO 

     

III. COSTOS DIRECTOS 

III.1 TRAZADO TOPOGRAFÍA      

DESCRIPCION UNIDAD CANT 
TIEMPO 
(DIAS) 

TARIFA LO 
INGENIERIA 
SAS (LOISA 

SAS) 

TARIFA 
INNOVACIÓN Y 
TÉCNICAS DE 

CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 

SAS (TECCON 
INGENIERIA SAS) 

TARIFA 
ASFALTAR 
TSM SAS 

VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
TOTAL 

Equipo de Topografía UNIDAD 1 30 $405.000 $396.000 $399.000 $400.000 $12.000.000 

Comisión de 
Topografía: 1 
Topógrafo y 2 
Cadeneros incluye 
(alojamiento, comida y 
demás gastos que se 
requieran para realizar 
la actividad) 

GLOBAL 1 30 $522.000 $531.000 $525.000 $526.000 $15.780.000 

SUBTOTAL TRAZADO TOPOGRAFIA        $27.780.000  

                  

III.4 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS      

DESCRIPCION UNIDAD CANT 
TIEMPO 
(DIAS) 

TARIFA LO 
INGENIERIA 
SAS (LOISA 

SAS) 

TARIFA 
INNOVACIÓN Y 
TÉCNICAS DE 

CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 

SAS (TECCON 
INGENIERIA SAS) 

TARIFA 
ASFALTAR 
TSM SAS 

VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
TOTAL 

Estudio de Suelos UND 4 1 $1.791.000 $1.782.000 $1.827.000 $1.800.000 $7.200.000 

Análisis especializados 
(Estabilidad de 
Taludes, 
Geomorfológicos y 
Geofísicos, etc.)  

GLOBAL 1 1 $10.000.000 $9.500.000 $10.500.000 $10.000.000 $10.000.000 

Modelación Hidráulica UND 1 1 $10.000.000 $9.500.000 $10.500.000 $10.000.000 $10.000.000 

Elaboración fichas 
MGA y EBI 

UND 1 1 $4.140.000 $4.200.000 $3.660.000 $4.000.000 $4.000.000 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5629500
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Requisitos financieros: 
Elaboración de la 
Programación de la 
Obra (Microsoft Project, 
Primavera o cualquier 
otro programa similar), 
las cantidades de obra, 
Presupuesto Detallado 
del Proyectos, Flujo de 
Inversión, Análisis de 
Precios Unitarios, 
Cronograma de 
Actividades, 
Especificaciones 
Técnicas de 
Construcción 

UND 1 1 $4.860.000 $5.100.000 $5.040.000 $5.000.000 $5.000.000 

Estudio de 
Identificación Predial 

UND 1 1 $15.060.000 $14.931.000 $15.009.000 $15.000.000 $15.000.000 

Estudio Estructural GLOBAL 1 1 $10.000.000 $9.500.000 $10.500.000 $10.000.000 $10.000.000 

SUBTOTAL ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS       $61.200.000 

                  

III.5 ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA 
  

    

DESCRIPCION UNIDAD CANT 
TIEMPO 
(DIAS) 

TARIFA LO 
INGENIERIA 
SAS (LOISA 

SAS) 

TARIFA 
INNOVACIÓN Y 
TÉCNICAS DE 

CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 

SAS (TECCON 
INGENIERIA SAS) 

TARIFA 
ASFALTAR 
TSM SAS 

VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
TOTAL 

Análisis físico-químico 
total (Incluye turbiedad, 
color, pH, alcalinidad, 
acidez, CO2, dureza 
total, calcio, magnesio, 
hierro, manganeso, 
cloruros, conductividad, 
nitrógeno amoniacal 
(destilación), nitrógeno 
orgánico, nitrógeno 
total Kjeldhal, sulfatos, 
fósforo total, oxígeno 
disuelto, DBO, DQO, 
sólidos totales, sólidos 
disueltos totales, 
sólidos suspendidos 
totales, sólidos totales 
fijos, sólidos totales 
volátiles, sólidos 
sedimentables (mL/L), 
grasas y aceites, 
SAAM) 

Un 1 1 $7.851.000 $8.040.000 $8.109.000 $8.000.000 $8.000.000 

Modelación de la 
calidad de agua del 
vertimiento sobre la 
fuente receptora 

Un 1 1 $11.500.000 $11.000.000 $10.500.000 $11.000.000 $11.000.000 

SUBTOTAL ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA        $19.000.000  

                  

III.6 OTROS GASTOS     

DESCRIPCION UNIDAD CANT 
TIEMPO 
(DIAS) 

TARIFA LO 
INGENIERIA 
SAS (LOISA 

SAS) 

TARIFA 
INNOVACIÓN Y 
TÉCNICAS DE 

CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 

SAS (TECCON 
INGENIERIA SAS) 

TARIFA 
ASFALTAR 
TSM SAS 

VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
TOTAL 

Equipos de Computo MES 1 5 $540.000 $495.000 $465.000 $500.000 $2.500.000 
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Elaboración de 
informes, fotocopias, 
ploteos y 
reproducciones 
(parciales) 

MES 1 4 $591.000 $594.000 $605.430 $596.810 $2.387.240 

Informe final 
(compilatorio de todos 
los productos 
elaborados) 2 copias 
impresas y una copia 
en medio magnético 
(memoria externa de 1 
tera) 

UND 1 1 $1.000.000 $1.050.000 $950.000 $1.000.000 $1.000.000 

Oficina MES 1 5 $810.000 $796.200 $793.800 $800.000 $4.000.000 

SUBTOTAL OTROS GASTOS       $9.887.240 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS     $117.867.240 

 
Por lo anterior, el presupuesto oficial calculado por la entidad es el siguiente: 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA Y DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA NUEVA UNIÓN PERTENECIENTE AL MISMO 
CORREGIMIENTO 

              

I. PERSONAL (Con vinculación) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DEDICACIÓN 

MENSUAL 
(%) 

DURACION 
TOTAL 

(MESES) 

SUELDO 
BASICO 

MENSUAL 
(TARIFA) 

VALOR TOTAL 

 
1. PERSONAL 
PROFESIONAL 

   

Director General de la 
Consultoría 

H/MES 1 30% 5 $7.501.641 $11.252.462  

Coordinador  H/MES 1 70% 5 $6.216.332 $21.757.162  

Ingeniero Auxiliar H/MES 1 100% 5 $4.310.846 $21.554.230  

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $54.563.854  

               

2. PERSONAL TECNICO    

Dibujante H/MES 1 50% 5 $2.436.984 $6.092.460  

Auxiliar Administrativ@ H/MES 1 100% 5 $1.768.672 $8.843.360  

Técnico de campo H/MES 1 70% 3 $2.436.984 $5.117.666  

Auxiliar de campo H/MES 2 70% 3 $1.936.764 $8.134.409  

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $28.187.895  

               

SUBTOTAL PERSONAL $82.751.749  

FM 2,00 $82.751.749  

TOTAL PERSONAL $165.503.497  

               

II. ASESORES Y ESPECIALISTAS (Prestación de servicios)  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DEDICACIÓN 

MENSUAL 
(%) 

DURACION 
TOTAL 

(MESES) 

SUELDO 
BASICO 

MENSUAL 
(TARIFA) 

VALOR TOTAL 
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Especialista hidráulico 
Redes de Alcantarillado, 
Colectores, Interceptores 

H/MES 1 70% 4 $7.038.718 $19.708.410  

Especialista hidráulico 
PTAR (Planta de 
tratamiento de Aguas 
Residual) y STAR 
(Sistema de tratamiento 
de Aguas Residual) 

H/MES 1 100% 4 $7.038.718 $28.154.872  

Asesor Ambiental H/MES 1 70% 4 $4.310.846 $12.070.369  

Gestor Social H/MES 1 40% 3 $3.627.684 $4.353.221  

SUBTOTAL ASESORES Y ESPECIALISTAS $64.286.872  

FM 1,34 $21.857.536  

TOTAL ASESORES Y ESPECIALISTAS X PRESTACION DE SERVICIOS $86.144.408  

           

III. COSTOS DIRECTOS  

III.1 TRAZADO TOPOGRAFÍA         

DESCRIPCION UNIDAD CANT 
TIEMPO 
(DIAS) 

  TARIFA VALOR TOTAL  

Equipo de Topografía UNIDAD 1 30   $400.000 $12.000.000  

Comisión de Topografía: 1 
Topógrafo y 2 Cadeneros 
incluye (alojamiento, 
comida y demás gastos 
que se requieran para 
realizar la actividad) 

GLOBAL 1 30   $526.000 $15.780.000  

SUBTOTAL TRAZADO TOPOGRAFIA  $27.780.000   

               

III.2 VEHICULO          

DESCRIPCION UNIDAD CANT 
TIEMPO 
(DÍAS) 

  
TARIFA (VALOR 

DIARIO POR 
VEHÍCULO) 

VALOR TOTAL  

Camioneta doble cabina 
con platón, tracción 4x4 
buen estado de lámina y 
pintura (incluye conductor 
con telefonía celular, 
licencia de conducción, sin 
comparendo de tránsito 
vigentes, GPS instalado y 
activo, aire  
acondicionado en 
funcionamiento y 
documentos legales 
vigentes. 

UND 1 80   $352.031 $28.162.480  

SUBTOTAL VEHICULO $28.162.480  

               

III.4 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS        

DESCRIPCION UNIDAD CANT 
TIEMPO 
(MESES) 

  TARIFA VALOR TOTAL  

Estudio de Suelos UND 4 1   $1.800.000 
$                                            

7.200.000 
 

Análisis especializados 
(Estabilidad de Taludes, 
Geomorfológicos y 
Geofísicos, etc.)  

GLOBAL 1 1   $10.000.000 $10.000.000  

Modelación Hidráulica UND 1 1   $10.000.000 $10.000.000  



 

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA 
Código:     FO-12-15 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Versión:               13 

Página:         17 de 50 

 

 

 

Elaboración fichas MGA y 
EBI 

UND 1 1   $4.000.000 $4.000.000  

Requisitos financieros: 
Elaboración de la 
Programación de la Obra 
(Microsoft Project, 
Primavera o cualquier otro 
programa similar), las 
cantidades de obra, 
Presupuesto Detallado del 
Proyectos, Flujo de 
Inversión, Análisis de 
Precios Unitarios, 
Cronograma de 
Actividades, 
Especificaciones Técnicas 
de Construcción 

UND 1 1   $5.000.000 $5.000.000  

Estudio de Identificación 
Predial 

UND 1 1   $15.000.000 $15.000.000  

Estudio Estructural GLOBAL 1 1   $10.000.000 $10.000.000  

SUBTOTAL ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  $61.200.000   

               

III.5 ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA        

DESCRIPCION UNIDAD CANT 
TIEMPO 
(MESES) 

  TARIFA VALOR TOTAL  

Análisis físico-químico 
total (Incluye turbiedad, 
color, pH, alcalinidad, 
acidez, CO2, dureza total, 
calcio, magnesio, hierro, 
manganeso, cloruros, 
conductividad, nitrógeno 
amoniacal (destilación), 
nitrógeno orgánico, 
nitrógeno total Kjeldhal, 
sulfatos, fósforo total, 
oxígeno disuelto, DBO, 
DQO, sólidos totales, 
sólidos disueltos totales, 
sólidos suspendidos 
totales, sólidos totales 
fijos, sólidos totales 
volátiles, sólidos 
sedimentables (mL/L), 
grasas y aceites, SAAM) 

Un 1 1   $8.000.000 $8.000.000  

Modelación de la calidad 
de agua del vertimiento 
sobre la fuente receptora 

Un 1 1   $11.000.000 $11.000.000  

SUBTOTAL ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA  $19.000.000   

               

III.6 OTROS GASTOS    

DESCRIPCION UNIDAD CANT 
TIEMPO 
(MESES) 

  TARIFA VALOR TOTAL  

Equipos de Computo MES 1 5   $500.000 $2.500.000  

Elaboración de informes, 
fotocopias, ploteos y 
reproducciones (parciales) 

MES 1 4   $596.810 $2.387.240  

Informe final (compilatorio 
de todos los productos 
elaborados) 2 copias 
impresas y una copia en 
medio magnético 

UND 1 1   $1.000.000 $1.000.000  
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(memoria externa de 1 
tera) 

Oficina MES 1 5   $800.000 $4.000.000  

SUBTOTAL OTROS GASTOS $9.887.240  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $146.029.720  

FM 1,34 $49.650.105  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $195.679.825  

              

VALOR CONSULTORIA  $447.327.731  

IVA (19%)  $84.992.269  

VALOR TOTAL $532.320.000  

PRESUPUESTO OFICIAL: 
El Presupuesto Oficial para la Presente Contratación es de: Quinientos Treinta y Dos Millones 
Trescientos Veinte Mil Pesos ($532.320.000), en el cual se entiende incluido el valor del I.V.A y demás 
tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
Nota: El Contratista deberá demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron 
en cuenta para determinarlo en la oferta, y debe demostrar su causación al momento del pago en la 
etapa de ejecución. 

 
El proponente para calcular su valor a ofertar debe tener en cuenta las variables que este considere 
necesarias y las condiciones mínimas presentadas por la entidad para la correcta y completa 
ejecución de las actividades de consultoría, el personal administrativo, los asesores y los entregables 
mínimos que debe presentar y mantener, durante toda la ejecución del contrato. Se entiende que el 
proponente con el valor ofertado, cubre todos los gastos inherentes y necesarios para su correcta 
ejecución, sin lugar a reclamaciones posteriores por falta de análisis o errores en su valor final durante 
el tiempo de duración de la consultoría propuesto en el presente proceso. 
 
El proponente será el único responsable del análisis de la propuesta a presentar y cualquier omisión 
de los requisitos mínimos solicitados por la entidad. 
 
Nota: La oferta económica no podrá superar el valor del presupuesto oficial, so pena de rechazo de la 
propuesta. 
 
La forma de contratación individual de cada profesional o personal requerido deberá ser con 
vinculación laboral y podrá ser ejecutado con personal contratado por prestación de servicios, previa 
solicitud escrita JUSTIFICADA y aprobada por el supervisor de la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda – CARDER, caso en el cual se deberá aportar el contrato suscrito con el personal 
previamente al supervisor de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y no se podrá hacer 
uso de los porcentajes fijos definidos para prestaciones sociales dentro del factor multiplicador. 
 
Lo anterior con fundamento en que el contrato de prestación de servicios es de carácter civil y no 
laboral, por lo tanto, no está sujeto a la legislación de trabajo y no es considerado un contrato con 
vínculo laboral al no haber relación directa entre empleador y trabajador, por ello, no cuenta con 
período de prueba y no genera para el contratante la obligación de pagar prestaciones sociales. 
 
En el caso de contratos de prestación de servicios celebrados por una Entidad del Estado con 
personas naturales, se deberá tener en cuenta la Ley 80 de 1993; artículo 32, numeral 3.  
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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por 
el término estrictamente indispensable. 
 
En cuanto a las prestaciones sociales, la ley obliga a que todo trabajador independiente este afiliado 
al sistema general de seguridad social en pensión y salud, por lo que será obligación del 
independiente hacer los aportes y afiliaciones por su cuenta y acreditar tal afiliación ante la entidad 
contratante, así como acreditar su registro en el RUT como trabajador independiente en la actividad 
para la que fue contratado. 
 
Conforme al Decreto No. 399 del 13 de abril de 2021 del Departamento Nacional de Planeación "Por 
el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos 
parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". Que en 
consideración a la importancia de conocer los valores y criterios utilizados por las entidades estatales 
que sirvan de soporte para definir el valor estimado del contrato en la modalidad de selección de 
concurso de méritos, y ante la inexistencia de una reserva legal de esta información, elimina la 
restricción respecto al deber de publicación de dichos análisis y considera conveniente dar publicidad 
a la forma como se calcula el valor del contrato en concursos de méritos, con la finalidad de garantizar 
al máximo los principios de publicidad y transparencia. Además, para que los interesados, de 
conformidad con el artículo 8 de la Ley 11 de puedan realizar observaciones al proyecto pliego de 
condiciones, que debe incluir el valor estimado del contrato. 
 
Por lo tanto, en razón al Decreto No. 399 del 13 de abril de 2021, Artículo 1, que modifica el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional. La CARDER siendo pertinente en el marco de los principios que rigen la contratación 
estatal, indica que como soporte en el valor estimado se tuvo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
905 de 2023 partiendo de los perfiles necesarios para la ejecución del contrato y la dedicación que el 
mismo requiere, las cuales sirven como referencia, tal y como se presentó en la tabla anterior. 
 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA EN SECOP II 
 
Para la presentación de la oferta económica, se debe diligenciar el formulario del SECOP II por precio 
global y el proponente deberá aportar en documento anexo el análisis de costos con los cuales resulte 
el valor de la propuesta económica firmado por el representante legal y deberá aportar junto con la 
propuesta el Excel en el cual determinó los costos. 
 
Los porcentajes del factor multiplicador son fijos, sopena de rechazo, toda vez que solo a través de 
la resolución de adjudicación se tiene la certeza del contratista que ejecutara el objeto y alcance 
conforme al análisis técnico, económico y condiciones técnicas. 
 
Se recibirán (__)   No se recibirán (_X_)  propuestas parciales, el no ofertar un ítem del grupo a ofertar 
es causal de rechazo de la oferta.  

Ningún valor ofertado por ítem puede superar el promedio obtenido por la entidad so pena de rechazo 
de la oferta. 

 

Se advierte que, para efectuar la evaluación del factor del precio, en el evento de presentarse 
propuestas de régimen simplificado, régimen común u otros (es decir con IVA y sin IVA), el precio de 
aquellas les aplique el IVA, el valor será analizado antes de IVA, lo anterior con el fin de brindar 
igualdad entre los oferentes. Se solicita a los proponentes presentar la propuesta económica, 
discriminando el valor del IVA e indicar el porcentaje de IVA aplicable. El oferente que no discrimine 
el valor antes del IVA, se tomara para los efectos de la evaluación del factor precio el valor como fue 
presentado por el oferente. 
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Cuando el oferente no indique o discrimine si le es o no aplicable el IVA o demás impuestos se 
entenderá que la propuesta es presentada con IVA incluido. 

 
4. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. (Art. 2.2.1.1.2.1.1, especialmente numeral 3o Decreto 

1082 de 2015) 

4.1. Modalidad de Selección 

 LICITACION PUBLICA 

 
Mayor a 280 SMLMV.  

(Artículo 2.2.1.2.1.1.1.) 
 

Licitación  
(Artículo 38) 

 
Subasta Inversa.  

(Artículo 2.2.1.2.1.1.1.) 

 SELECCIÓN ABREVIADA 

 
Subasta Inversa.  
(Artículo 2.2.1.2.1.2.2.) 

 
Bolsa de productos. 
(Artículo 2.2.1.2.1.2.11.) 

 
Acuerdo marco de precios. 

(Artículo 2.2.1.2.1.2.10.) 

 
Menor Cuantía.  

(Artículo 2.2.1.2.1.2.20.) 
 

Declaratoria de desierta 
de una licitación. 
(Artículo 2.2.1.2.1.2.22.) 

 

Prestación de Servicios de 

Salud.  

(Artículo 2.2.1.2.1.2.21.) 

 MINIMA CUANTIA 

 Adquisición de Bienes  Adquisición de Servicios  Suministro 

 
Adquisición de Bienes y 

Servicios 
 Otro:  

 CONCURSO DE MERITOS 

X Concurso Abierto. (Artículo 2.2.1.2.1.3.1.)  
Precalificación 

(Artículo 2.2.1.2.1.3.2. al 2.2.1.2.1.3.7.). 

 CONTRATACION DIRECTA 

 
Urgencia manifiesta. 
 (Artículo 2.2.1.2.1.4.2.) 

 
Contratación 
Empréstitos 
(Artículo 2.2.1.2.1.4.3.) 

 

Contrato y/o convenio 

Interadministrativo 

 (Artículo 2.2.1.2.1.4.4.) 

 

Actividades científicas y 

tecnológicas.  

(Artículo 2.2.1.2.1.4.7.) 

 
Inexistencia pluralidad 
oferentes.  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.8.) 

 

Prest. Servicios 

Profesionales y de Apoyo a 

la Gestión.  

(Artículo 2.2.1.2.1.4.9.) 

 Comodato  Compraventa  Grandes superficies 

 Convenio Interinstitucional  

Convenio, acuerdo 
marco o contrato con 
organizaciones 
internacionales 

 

Arrendamiento y Adquisición 

de Inmuebles. (Artículo 

2.2.1.2.1.4.10.) 

 OTRO:  

 CONVENIO DE ASOCIACION DECRETO 092 DE 2017 

 Convocatoria Pública  Contratación Directa 

 OTRO:   

 
4.2. Fundamento jurídico que soporta la Modalidad de Selección  

(Artículo 2.2.1.12.1.1.3) 
El proceso de selección se adelantará mediante la modalidad de concurso de mérito abierto de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 3° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2 
del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 399 de 2021 y demás normas concordantes y 
complementarias. La no relación o enunciación de cualquiera de las normas que rijan la materia no será excusa 
para que el proponente no cumpla con las obligaciones contenidas en ellas y por parte de la CARDER, para no 
exigir su cumplimiento, así no aparezca trascrita en el presente documento, en el pliego de condiciones, o en el 
contrato.  

 
5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(Artículo 2.2.1.1.1.6.1.) 

5.1. Análisis del Mercado 
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5.1.1. 
Económico 

El análisis del mercado se centra en los factores que influyen en el poder de compra 
y los patrones de gasto de las Entidades Estatales, para ello se presenta información 
extraída del DANE. 
 

a) Cambios en los presupuestos  
Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos 
establecidos por las entidades territoriales, entre los más importantes se encuentran: 
Los Desastres Naturales, Las fluctuaciones en la política monetaria del país, las 
variaciones en los precios nacionales e internacionales de los insumos y los cambios 
internos en la asignación de recursos, aspectos de salud pública y finalmente los 
cambios normativos que afectarían específicamente al obra en cada una de sus fases. 
 

b) Inflación y otros índices económicos 
Los presupuestos en general están influenciados directamente por los niveles de 
inflación, lo cual hace que, en términos reales, con la masa nominal de cada partida 
se puedan adquirir cantidades diversas de insumos. 
 

 
 

c) Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
En el mes de marzo de 2024, el IPC registró una variación de 0,70% en comparación 
con febrero de 2024, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional 
(0,70%): Transporte (1,14%), Salud (1,13%), Restaurantes y hoteles (0,94%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,83%), Bebidas alcohólicas 
y tabaco (0,78%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,75%). Por debajo 
se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,24%), Educación (0,18%), Prendas de 
vestir y calzado (0,12%), Información y comunicación (-0,01%) y por último, 
Recreación y cultura (- 0,54%) 
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d) PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)  
En el cuarto trimestre de 2023 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes 
aumentó en 0,3% con relación al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del 
valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el 
valor agregado de la construcción de 1,6% en su variación anual, que se explica 
principalmente por la reducción del valor agregado de las obras civiles (-2,9%); la 
disminución de 1,4% del valor agregado de las actividades especializadas y de - 1,0% 
en el valor agregado de las edificaciones. 
 

e) MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
Durante el trimestre móvil diciembre 2023 – febrero 2024, la tasa global de 
participación (TGP) de la población con discapacidad fue de 24,2%, en comparación 
con la TGP de la población sin discapacidad de 65,9%, lo que significa una diferencia 
negativa de 41,6 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones. En cuanto a la 
tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 36,6 p.p. entre la 
población con discapacidad y sin discapacidad, pues para la primera, esta tasa fue de 
21,7% y para la segunda de 58,3%. Por otro lado, al observar la tasa de desocupación 
se evidencia que hay una disminución de 1,0 p.p. dada por una tasa de 10,4% para la 
población con discapacidad y 11,5% para las personas sin discapacidad. 
 

f) MERCADO LABORAL DE LA POBLACIÓN LGBT  
Durante el año móvil marzo 2023 - febrero 2024, la tasa global de participación (TGP) 
de la población LGBT fue de 80,7%, siendo 13,1 puntos porcentuales mayor que la de 
la población no LGBT (67,5%). La tasa de ocupación de la población LGBT fue de 
70,0%, siendo mayor en 9,2 puntos porcentuales respecto a la de la población no 
LGBT (60,8%). Por su parte, la tasa de desocupación se ubicó en 13,2% para la 
población LGBT, siendo 3,2 puntos porcentuales mayor a la de la población no LGBT 
(10,0%). 
 

g) EQUIDAD DE GÉNERO 
Frente al Conpes 3918 de 2018 establece los lineamientos para la efectiva 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. En el 
marco del cumplimiento de los ODS, específicamente del número 5, el gobierno 
colombiano se ha trazado la meta de alcanzar paridad entre hombres y mujeres en los 
cargos directivos del Estado para el 2030, con una meta intermedia de 44,5% a 2019, 
siguen los esfuerzos para lograr este compromiso Estatal.  
Para el trimestre móvil diciembre 2023 - febrero 2024, la tasa de desocupación para 
las mujeres fue 14,2% y para los hombres 9,4%. 
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h) EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS 
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, 
según subsector de servicios (febrero 2024 / febrero 2023) 
 

En febrero de 2024, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en los ingresos totales, en comparación con febrero de 2023. 
 

i) Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y 
salarios, según subsector de servicios 

En lo corrido de 2024, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en los ingresos, ocho presentaron incremento en el personal 
ocupado total y todos los subsectores presentaron aumento en los salarios, en 
comparación con el mismo periodo de 2023. 
 

 
 

j) GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 
• Ministerio del Trabajo • Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia • • 
CAMACOL – Cámara Colombiana de la Construcción. • Entidades públicas 
departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) • Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi – IGAC • IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales • Departamento Nacional De Planeación – DNP • Gremios de la zona. • 
Lideres comunitarios. • Otros gremios (COPNIA, CPNT, CPNAA) 
 

5.1.2. 
Técnico 
Condiciones 
Técnicas 
Exigidas 
(Artículo 
2.2.1.1.2.1.1.,
5 -Artículo 
2.2.1.2.1.5.1.

REQUISITOS HABILITANTES PARA ACREDITAR CON LA PRESENTACIÓN DE 
LA OFERTA:  
 
Equipo Mínimo Requerido: 
De conformidad con la Resolución 0330 del 8 de junio de 2017 expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en su artículo 24, se define la idoneidad de 
los profesionales que deben conformar equipo de trabajo, tanto en su perfil como en 
su experiencia. 
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3 - Artículo 
2.2.1.1.2.2.2) 

Para la presente consultoría se requiere un equipo interdisciplinar especializado, para 
lo cual el proponente debe aportar los documentos de cada uno de ellos que cumpla 
con lo siguiente: 

 

Descripción del Personal Características del perfil 
Acreditación de 

Experiencia Específica 

Director de Consultoría 
Cantidad: 1 

Un (1) Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Ambiental y/o 
Ingeniero Sanitario cuya 
experiencia general sea 
mínima de quince (15) 
años contados a partir de la 
expedición de la matricula 
profesional y antes de la 
fecha del cierre del 
presente proceso, para lo 
cual debe anexar copia de 
la cedula, tarjeta 
profesional, COPNIA y 
diploma o acta de grado. 

Experiencia específica 
mínima de cinco (5) años 
en diseños de obras de 
acueducto y/o 
alcantarillado como 
contratista o director. 
 
Por lo menos uno de los 
certificados aportados 
debe corresponder al 
diseño y/o actualización de 
diseño de una Planta de 
Tratamiento. 
 
Debe acreditarse con 
certificados o actas de 
liquidación o actas de 
terminación expedidos 
entidades competentes en 
donde se evidencie el 
tiempo ejecutado por cada 
proyecto y no se aceptará 
tiempos traslapados. 

Asesor en Hidráulica 
Cantidad: 2 

Un (1) Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Ambiental y/o 
Ingeniero Sanitario cuya 
experiencia general sea 
mínima de diez (10) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional y antes de la 
fecha del cierre del 
presente proceso, para lo 
cual debe anexar copia de 
la cedula, tarjeta 
profesional, COPNIA y 
diploma o acta de grado. 

Experiencia especifica de 
tres (3) años en diseños de 
obras de acueducto y/o 
alcantarillado como 
contratista y/o director y/o 
consultor y/o coordinador 
y/o asesor en hidráulica. 
 
Debe acreditarse con 
certificados o actas de 
liquidación o actas de 
terminación expedidos 
entidades competentes en 
donde se evidencie el 
tiempo ejecutado por cada 
proyecto y no se aceptará 
tiempos traslapados. 

Especialista en 
Estructuras 
Cantidad: 1 

Un (1) Ingeniero Civil con 
postgrado en Estructuras 
cuya experiencia general 
sea mínima de diez (10) 
años contados a partir de la 
expedición del diploma de 
postgrado y antes de la 
fecha del cierre del 
presente proceso, para lo 
cual debe anexar copia de 
la cedula, tarjeta 
profesional, COPNIA y 
diploma o acta de grado 
como especialista 

Experiencia especifica de 
tres (3) años en diseños de 
obras de acueducto y/o 
alcantarillado como 
contratista y/o director y/o 
consultor y/o asesor en 
hidráulica. 
 
Debe acreditarse con 
certificados o actas de 
liquidación o actas de 
terminación expedidos 
entidades competentes en 
donde se evidencie el 
tiempo ejecutado por cada 
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proyecto y no se aceptará 
tiempos traslapados. 

Asesor Ambiental 
Cantidad: 1 

Un (1) Ingeniero Ambiental 
o Administrador Ambiental 
con postgrado en Gestión 
Ambiental cuya 
experiencia general sea 
mínima de diez (10) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional y antes de la 
fecha del cierre del 
presente proceso, para lo 
cual debe anexar copia de 
la cedula, tarjeta 
profesional, certificados de 
vigencia de la profesión y 
diploma o acta de grado. 

Experiencia especifica de 
tres (3) años como 
contratista y/o director y/o 
consultor y/o asesor 
ambiental. 
 
Debe acreditarse con 
certificados o actas de 
liquidación o actas de 
terminación expedidos 
entidades competentes en 
donde se evidencie el 
tiempo ejecutado por cada 
proyecto y no se aceptará 
tiempos traslapados. 

 
Importante: El proponente y/o proveedor debe presentar las hojas de vida, títulos de 
formación académica, tarjetas profesionales cuando aplica, certificados de vigencia y 
antecedentes disciplinarios profesionales y las experiencias acreditadas de cada 
miembro del equipo de trabajo. 
 
Las certificaciones laborales deben contener: 

✔ Nombre y NIT de la entidad o empresa contratante. 
✔ Objeto del contrato o labor contratada. 
✔ Fecha de inicio y terminación del contrato. 

✔ Firma del representante legal de la entidad y/o persona autorizada. 

La experiencia exigida contará para cada profesional, desde la fecha de grado, 
expedición de la tarjeta, matrícula profesional o del registro del título ante la entidad 
competente, según lo determine la ley en cada caso concreto.  
 
CONDICIONES TÉCNICAS PROPIAS DE LA EJECUCIÓN 
 
La modalidad de Consultoría constituye una función especializada que necesita 
indispensablemente personal capacitado que tenga gran conocimiento y experiencia 
específica sobre la materia o asunto en cuya ejecución prevalece el ejercicio del 
intelecto. 
 
La Consultoría traduce la actividad intelectual y autónoma, exhibida a través de la 
emisión de conceptos, estudios, recomendaciones y opiniones, relacionadas con el 
área objeto del estudio, permitiendo dar soluciones óptimas a problemas específicos. 
Dentro de las características primordiales de la consultoría, se encuentran las 
siguientes:  
 
• La Consultoría es un servicio externo en donde prevalece la experiencia e 
imparcialidad del consultor.  
• La Consultoría es un servicio que proporciona conocimientos y capacidades 
profesionales para identificar y resolver problemas prácticos.  
• La Consultoría no proporciona soluciones milagrosas, es decir que las dificultades 
no desaparecen instantáneamente.  
• La Consultoría analiza hechos concretos en busca de soluciones innovadoras y 
factibles.  
• La Consultoría debe proporcionar resultados tangibles, concretos, específicos y 
congruentes en términos de tiempo y costo.  
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• Los consultores actúan como asesores responsables por la calidad e integridad de 
sus conceptos.  
• Las empresas deben ver la contratación de una buena Consultoría como una 
inversión y no como un gasto.  
• El carácter de la Consultoría exige que toda situación sea evaluada bajo la 
perspectiva de oportunidades futuras.  
• La razón de ser de las Consultoría s son los cambios, aquellos que mejoren el 
rendimiento de las empresas y al mismo tiempo proporciones nueva información para 
la toma de decisiones. 
 
El alcance de la consultoría se deberá ejecutar acorde a la Resolución 0330 de junio 
08 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 
0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009” y la 
Resolución 0799 de 2021”Por la cual se modifica la Resolución 0330 de 2017”, ambas 
expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquellas que las 
sustituya o modifique. Este contrato se deberá acoger a los criterios básicos y 
requisitos mínimos definidos en éstas y las resoluciones nuevas en materia de agua 
potable y saneamiento que emita el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para 
los diferentes proceso involucrados en la conceptualización, diseño construcción, 
supervisión técnica, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, 
funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y sostenibilidad y así mismo, dar 
cumplimiento a la Resolución 0631 de 2015. 
 
Adicionalmente, se debe realizar la evaluación de alternativas de tratamiento para 
seleccionar la de mayor viabilidad en la ejecución, operación y mantenimiento, para lo 
cual se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 87 de la ley 1474 de 2011, 
maduración del proyecto, respecto a que los estudios y diseños deberán permitir 
establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. 
 
En cuanto al diseño sanitario, el contratista tendrá dentro de su alcance una única (1) 
alternativa donde se evaluarán las condiciones de la zona y las características 
presentes en la población junto con las características propias del terreno que 
permitan el adecuado manejo del flujo para ser direccionado a los puntos de entrega 
final y que cumplan con las características de diseño tanto en el caudal como en 
velocidad y arrastre. 
 
El contratista deberá realizar los análisis correspondientes teniendo en cuenta que, 
para el caso correspondiente de los laboratorios de suelos, estos se encuentren 
debidamente avalados para la prestación de este tipo de servicios, además se 
deberán realizar las modelaciones en los softwares que existan para ello y se deberá 
contemplar lo establecido en las normas técnicas colombianas e internacionales 
referidas en el presente documento.  
 

La propuesta deberá presentarse en un solo momento, en la fecha y hora programada 
para el cierre a través de la plataforma de contratación SECOP II.  
 
Para la finalización del contrato, el contratista deberá presentar certificación del 
contador o revisor fiscal sobre el estado de las obligaciones de las relaciones 
contractuales y el estado de sus empleados que indique que está a paz y salvo. De lo 
contrario se considera como un incumplimiento contractual. 
 
Riesgos Laborales 
Durante la ejecución del contrato para los Estudios y Diseños de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Corregimiento de Santa Cecilia, 
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Municipio de Pueblo Rico - Risaralda, el proponente y/o proveedor estará expuesto 
a varios riesgos laborales. Es crucial considerar tanto las características del 
desplazamiento hacia el sitio de trabajo como las condiciones de salud y seguridad 
que deben garantizarse. En ese sentido se identifica lo siguiente: 

• Riesgos Ergonómicos: Dado que el proyecto implica actividades de campo, 
como la toma de muestras, levantamientos topográficos, y evaluación del 
terreno, el personal puede estar expuesto a riesgos ergonómicos asociados a 
posturas forzadas, levantamiento de cargas pesadas, y movimientos 
repetitivos. 

• Riesgos Biológicos: El personal que trabaje en áreas cercanas a cuerpos de 
agua y zonas con vegetación densa podría estar expuesto a picaduras de 
insectos, contacto con fauna potencialmente peligrosa, y enfermedades 
transmitidas por vectores (como malaria o dengue). 

• Riesgos Físicos: Incluyen la exposición a condiciones climáticas adversas, 
como lluvia intensa, humedad, calor extremo o frío, que son comunes en la 
región montañosa del corregimiento. Además, pueden presentarse riesgos 
derivados del manejo de herramientas y equipos necesarios para la toma de 
muestras y evaluación del terreno. 

• Riesgos de Accidentes por Desplazamiento: El acceso al corregimiento de 
Santa Cecilia puede implicar desplazamientos por vías rurales que no siempre 
están en óptimas condiciones, presentando riesgos de accidentes de tránsito, 
especialmente durante la temporada de lluvias, cuando las vías pueden 
volverse intransitables o peligrosas debido a deslizamientos de tierra. 

• Riesgos Químicos: Aunque menos frecuentes, el manejo de ciertos productos 
químicos para el análisis de muestras de agua y suelo podría representar un 
riesgo si no se siguen los protocolos adecuados de manejo y protección. 

Características del Desplazamiento 

• Accesibilidad y Condiciones de Vía: Santa Cecilia está localizada en una zona 
rural montañosa, lo que implica que el desplazamiento hacia el sitio del 
proyecto se realiza mayormente por vías terciarias. Estas carreteras pueden 
ser estrechas, sin pavimentar, y susceptibles a cierres temporales debido a 
derrumbes o condiciones climáticas adversas. El proponente deberá contar 
con vehículos apropiados para terreno difícil y asegurar que los conductores 
estén capacitados para enfrentar este tipo de rutas. 

Condiciones de Salud y Elementos de Protección Especial 

• Condiciones de Salud: Se debe tener en cuenta la salud general del personal, 
incluyendo la necesidad de vacunaciones específicas (por ejemplo, contra la 
fiebre amarilla) y el control de enfermedades comunes en la región. Es esencial 
evaluar la condición física del personal para asegurar que puedan soportar el 
trabajo en un entorno exigente. 

Elementos de Protección Personal Mínimos:  

• Cascos de Seguridad: Para protección en áreas donde exista riesgo de caídas 
de objetos o trabajo en áreas irregulares. 

• Botas de Seguridad: Con suela antideslizante y protección contra impactos, 
fundamentales para evitar accidentes en terrenos accidentados. 

• Guantes de Trabajo: Para el manejo seguro de herramientas y sustancias 
químicas. 
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• Ropa de Trabajo Adecuada: Que incluya protección contra las inclemencias 
del tiempo, como impermeables, y ropa que proteja contra picaduras de 
insectos. 

• Protección Respiratoria: Si se maneja cualquier sustancia que pueda emitir 
vapores nocivos o si se trabaja en áreas con baja calidad del aire. 

• Protección Ocular y Auditiva: Según sea necesario, para proteger contra 
partículas en el aire o ruido excesivo de equipos. 

El proponente y/o proveedor deberá contar con usuario activo en la plataforma del 
SECOP II y hacer uso de la plataforma durante la ejecución del contrato. 
 
La ejecución requiere desplazamiento o visitas de campo: SI (_X_) NO (___)   
OCASIONALMENTE: ___ CONTINUAMENTE: _X_ 
 
NOTA: además de las licencias, permisos y/o autorizaciones señaladas en el punto 8, 
el proponente y/o proveedor está en la obligación de revisar previa ejecución del 
contrato, que se cumplan con todas las licencias, permisos y/o autorizaciones 
requeridas por la ley.  
 
NOTA: Que por su cuenta y riesgo el contratista deberá asumir los costos asociados 
de desplazamiento – transporte (cuando no pueda eventualmente ser suministrado 
por la CARDER o sus aliados), alimentación, hospedaje, suministro y/o uso de los 
equipos de cómputo, puestos de trabajo, escáner, impresora e impresiones, planos, 
papelería, entre otros elementos de oficina, elementos seguridad y salud en el trabajo, 
GPS, Tablet, elementos electrónicos (según el requerimiento de la supervisión en el 
acta de inicio e inducción), elementos de visibilización institucional (MA-16 A-04 
Manual de identidad Visual CARDER) y los elementos necesarios que sean requeridos 
para la ejecución del contrato o convenio, deberán ser asumidos por el contratista. 
 
Así mismo se compromete a cumplir con las normas, procesos y procedimientos 
aplicable al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y declara conocer el sistema 
integrado de gestión implementado en la CARDER y los mecanismos relacionados 
con el trámite de quejas que puedan constituir conductas de acoso laboral o sexual. 
 
Los contratistas asignados para apoyar procesos del ejercicio de la autoridad 
ambiental; deberán entregar los productos en los plazos definidos por la supervisión y 
acordes a los instrumentos internos en aras de no afectar los tableros de control o 
indicadores. 

 
 
5.1.3 
Contrato de 
obra o 
conexo  
 
 
 

 
El presente estudio previo corresponde a un contrato de obra o conexo conforme a lo dispuesto 
en la Ley 1697 de 2013 y el Decreto 1075 de 2015: 
 

• Contrato de obra: SI (    )    NO ( X ) 
 
Definición de contrato de obra: Los contratos de obra, según la Ley 1697 de 2013 y el Decreto 1075 
del 2015, son aquellos celebrados para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad 
de ejecución y pago. 
 
Las reformas necesarias para los servicios de agua potable, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, aires 
acondicionados y arreglos locativos sobre bienes inmuebles, es decir, bienes adheridos 
permanentemente al inmueble y que coadyuvan a su funcionamiento adecuado y además su 
denominación de mantenimiento, es procedente concluir que se trata de un contrato de obra en los 
términos descritos en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y no de contratos de prestación 
de servicios. 
 
Los trabajos materiales sobre los inmuebles, incluidos los inmuebles por adhesión y por destinación, en 
los términos expuestos, deben considerarse como un contrato de obra.     
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• Contrato Conexo de obra: SI ( X ) NO () 
 
Definición de contrato conexo de obra: son aquellos que tengan como objeto el diseño, operación y 
mantenimiento que versen sobre bienes inmuebles, además de los contratos de interventoría. 
 
En forma adicional, son conexos todos los demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 2, 
es decir los contratos de consultoría siempre que el proyecto al que se refieran esté relacionado con un 
contrato de obra, a saber: (i) estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, (ii) estudios 
de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos específicos, (iii) asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión, (iv) asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 
programación, ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
 
Para el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, si dentro 
de los alcances se evidencia que los contratistas realizan visitas de evaluación, seguimiento y control a 
obras, seguimiento técnico, entre otros, los contratos se adecúan a los presupuestos doctrinales para ser 
considerados contratos conexos de obra.  
 
Normatividad aplicable: Ley 1697 de 2013 y el Decreto 1075 del 2015, Concepto 2386 de 2018 del 
Consejo de Estado, Número único: 11001-03-06-000-2018-00124-00. 

5.1.4. Legal – 
Regulatorio 

Actualmente la legislación colombiana posee un marco jurídico delimitado y especifico 
que regule el ejercicio de la Ingeniería aplicada para los estudios y diseños, Obras en 
el país, es decir, existe una normatividad única, generalizada y vigente que establezca 
los límites contractuales entre las partes o las obligaciones y requisitos que deben 
asumir y cumplir todos los contratistas en el sector público y privado. No obstante, 
dependiendo del sector en que se lleva a cabo y en qué campo del conocimiento se 
ejecute, existe un marco que regula dicho ejercicio y proporciona una serie de 
requerimientos que deben ser cumplidos.  
 
Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 79 de la: declara que las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 
Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 80: impone al Estado el deber de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados.  
 
Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 82: impone al Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el 
cual prevalece sobre el interés particular. 
 
Carta Política de Colombia de 1991, Artículo 95: el ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades, y en su 
numeral 8º estableció como obligación para los ciudadanos, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.  
 
Ley 99 de 1993: por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 
Establece entre otros como principios, que "el proceso de desarrollo económico y 
social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y 
desarrollo”. 
 
Ley 99 de 1993, Artículo 7: establece que “se entiende por ordenamiento ambiental 
del territorio para los efectos previstos en la presente Ley, la función atribuida al Estado 
de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los 
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recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada 
explotación y su desarrollo sostenible”.  
 
Ley 99 de 1993, Numeral 12º del Artículo 31: otorga a las Corporaciones Autónomas 
Regionales funciones de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, al 
agua, aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Ley 99 de 1993, Artículos 63 y 66: establece “…para los denominados Grandes 
Centros Urbanos las mismas funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR) en lo que fuera aplicable al medio ambiente urbano, y señala que además de 
las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les 
corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del 
territorio de su jurisdicción…”.  
 
Ley 99 de 1993, Artículo 65: dispone que, en materia ambiental, le corresponde a los 
municipios y distritos elaborar y adoptar planes, programas y proyectos ambientales, 
y dictar normas para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico. 
 
Decreto-Ley 2811 de 1974: por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
 
Ley 140 de 1994: por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio 
nacional.  
 
Ley 388 de 1997: por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, la Ley 3ª de 1991 y se 
dictan otras disposiciones.  
 
Ley 1333 de 2009: Congreso de la República, por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. LEY 734 DE 2002 (Febrero 
05) Por la cual se expide el Código Disciplinario Único  
 
DECRETO 1076 DE 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá cumplir 
con las disposiciones establecidas en este decreto para el desarrollo del objeto 
contractual 

5.2. Análisis de la Demanda (NO APLICA para contratación directa de prestación de servicios) 

5.2.1. 
Adquisiciones 
Previas de la 
Entidad 

Convenio o 
Contrato 

Objeto 
Valor Contrato / 

Convenio 
Valor del 
Proyecto 

574-2021 

Aunar esfuerzos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
realizar los estudios 
de evaluación de la 
amenaza, 
vulnerabilidad y 
riesgo por 
fenómenos de 
movimiento en 
masa, inundación y 
avenidas 
torrenciales, y los 

$358.306.946 $358.306.946 
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diseños detallados 
requeridos para la 
construcción de las 
obras de mitigación 
de riesgos que 
garanticen la 
estabilidad de las 
infraestructura 
urbana y taludes 
involucrados en dos 
sectores críticos del 
municipio de 
Dosquebradas. 

512-2021 

Realizar estudios y 
diseños 
geotécnicos para el 
manejo de aguas y 
estabilidad de talud 
finca Rey Sol, 
vereda La Quiebra 
en el municipio de 
Balboa. 

$19.306.679 $19.306.679 

 

5.2.2. Histórico 
de Compras 
de Otras 
Entidades u 
Otros 

Convenio o Contrato Objeto 
Valor Contrato / 

Convenio 
Valor del 
Proyecto 

Alcaldía de 
Floridablanca 

 
0940-2024 

CO1.PCCNTR.6357435 

Consultoría para 
Realizar Estudios y 
Diseños para la 
Construcción de La 
Red de Alcantarillado 
en algunos sectores 
del Municipio de 
Floridablanca 

$150.000.000 $150.000.000 

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 

Cauca (CVC) 
 

COT 800 2023 

Realizar los Estudios 
y Diseños de 
Ingeniería de Detalle 
del Tratamiento 
Secundario de La 
Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales de 
Cañaveralejo PTAR 
C, Distrito De 
Santiago de Cali 
Valle del Cauca 

$10.226.158.626 $10.226.158.626 

VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P. 

 
No. 2000.13.04.001-

2022 

Estudios y Diseños 
Sistema de 
Alcantarillado Y 
PTAR de los 
Corregimiento del 
Bolo San Isidro, Bolo 
Alizal y Bolo La Italia 
en el Municipio de 
Palmira. de 
conformidad con el 
detalle y descripción 
del Objeto, 
Características, 
Condiciones 
Técnicas 

$1.022.545.228 $1.022.545.228 
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Presentadas en los 
Anexos Técnicos Y 
Especificaciones 
Técnicas 

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 

Cauca (CVC) 
COT 811 2022 

Realizar Los 
Estudios y Diseños 
de la Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales - 
PTAR del Centro 
Poblado del 
Corregimiento de El 
Queremal en el 
Municipio de Dagua 
Departamento del 
Valle del Cauca. 

$558.798.856 $558.798.856 

 

5.3. Análisis de la Oferta (NO APLICA para contratación directa de prestación de servicios) 

5.3.1. Quién 
vende 

Esta división comprende la prestación de servicios de arquitectura, servicios de 
ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y 
servicios de prospección y de cartografía. Abarca asimismo la realización de análisis 
físicos y químicos y otros servicios de ensayos analíticos. 
 
Esta clase incluye: La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de 
planos, servicios de inspección de edificios y servicios de prospección, de cartografía 
y servicios similares. 
 
Se incluyen las siguientes actividades:  
• El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de 
ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y 
sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas 
industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de 
ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y 
electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de 
sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y actividades de 
gestión de proyectos relacionadas con la construcción.  
• La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de 
acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación 
acondicionamiento acústico, etcétera.  
• Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos.  
• Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, 
estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. 
 
También comprende la prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos 
relacionados con las actividades especializadas de diseño, de fotografía y otras 
actividades n.c.p. 
 
Posibles proponentes 
 

NIT Empresa Ciudad 

14.977.240 - 5 Diego León Álzate Ospina Pereira 

900.347.302 - 4 ZIGLA SAS Pereira 

901.307.408 - 9 Eje Group SAS Pereira 

900.812.767 - 1 
Innovación y Técnicas De 
Consultoría y Construcción 

S.A.S 
Pereira 

900.276.393-9 
Corporación 

AGROSANITARIAS 
Pereira 
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5.3.2. 
Dinámica de 
producción, 
distribución y 
entrega de los 
servicios 

La dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios para el 
Proceso de Estudios y Diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) del Corregimiento de Santa Cecilia del Municipio de Pueblo Rico se estructura 
de la siguiente manera: 

1. Producción 

• Etapa de Recolección y Análisis de Datos: Se inicia con la recopilación de 
información básica del sitio, incluyendo topografía, geología, hidrología y 
características socioeconómicas de la comunidad. Esta etapa requiere visitas 
al terreno, recolección de muestras, y análisis de laboratorio para determinar 
las condiciones del sitio y definir los parámetros de diseño. 

• Elaboración de Estudios Técnicos: Basado en los datos recolectados, se 
desarrollan los estudios técnicos preliminares, que incluyen análisis de 
factibilidad, estudios de impacto ambiental, y diseños conceptuales de la 
PTAR. Estos estudios servirán como base para el desarrollo de los diseños 
detallados. 

2. Distribución 

• Documentación y Coordinación: Los estudios y diseños generados deben 
revisados por el supervisor designado por la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (CARDER) para su revisión y validación. Además, es necesario 
coordinar con entidades externas, como consultores especializados y 
laboratorios, que puedan requerir acceso a ciertos datos o resultados 
preliminares. 

• Presentación a Entidades Financieras y Reguladoras: Los estudios, una 
vez completados, se distribuyen a las entidades reguladoras para obtener las 
aprobaciones necesarias, y a posibles financiadores, como entidades 
gubernamentales o bancos de desarrollo, para gestionar los recursos 
necesarios para la implementación del proyecto. 

3. Entrega 

• Entrega de Productos Finales: La entrega final incluye la presentación de los 
documentos completos de diseño en formato físico y digital, que abarcan 
planos detallados, especificaciones técnicas, estudios de impacto ambiental y 
presupuestos detallados. 

• Soporte Técnico: El proveedor debe ofrecer soporte técnico para resolver 
cualquier duda o realizar ajustes necesarios durante la fase de 
implementación. 

4. Consideraciones Especiales 

• Plazos y Cronograma: La producción y entrega de estos estudios están 
sujetos a un cronograma riguroso que debe coordinarse cuidadosamente para 
cumplir con los plazos establecidos por la Corporación y los financiadores. 

• Transporte y Logística: Dado que el corregimiento de Santa Cecilia está 
ubicado en una región montañosa con vías de acceso limitadas, la logística de 
transporte para visitas de campo, recolección de datos y entrega de materiales 
debe planificarse minuciosamente para evitar retrasos. 

• Condiciones de Seguridad y Salud: Durante la ejecución de las actividades 
en campo, es fundamental considerar las condiciones de seguridad, 
incluyendo el uso de equipos de protección personal y la implementación de 
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medidas para garantizar la salud del personal frente a riesgos como accidentes 
en vías rurales o exposición a condiciones climáticas adversas. 

 
6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES   

(Artículo 2.2.1.1.1.6.2.) 

6.1. Capacidad Jurídica 

Se requiere contratar una persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal con capacidad para 
adquirir derechos y contraer obligaciones.  
 
El representante legal de la persona jurídica, la persona natural o proponente plural, deberá declarar 
bajo juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones para contratar con la Entidad.  
 
El representante legal de la persona jurídica, debe tener facultad para celebrar contratos y/o la 
autorización del órgano social competente, cuando sea necesario, de acuerdo a los estatutos sociales.  
 
El representante legal de la persona jurídica, la persona natural o proponente plural, no podrán tener 
sanciones de tipo fiscal, disciplinario, penal o medidas correctivas por infracciones del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

6.2. Capacidad Financiera 
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER procede a realizar la consulta de 
Proveedores cuyo objeto social y/o actividades económicas se encuentran relacionadas con el objeto 
contractual ante el SECOP II, Para una muestra representativa conformada por 16 empresas, de esta 
consulta se obtuvieron los valores de los indicadores con corte al 31 de diciembre de 2023, como se 
muestra a continuación, la Entidad procedió a realizar la aplicación de métodos estadísticos que 
permiten la pluralidad de oferentes en el proceso así: 

 

Razón Social NIT 
Índice de 
Liquidez 

Nivel de 
Endeudamiento 

Razón 
Cobertura 

de 
Intereses 

Rentabilidad 
de 

Patrimonio 

Rentabilidad 
del Activo 

Tamaño de la 
Empresa 

4G4 INGENIERIA SAS 900348808-3 6,42 0,66 12,90 0,42 0,14 Gran Empresa 

ANALQUIM LTDA 830055841-5 1,54 0,61 3,25 0,52 0,20 
Mediana 
Empresa 

ASFALTAR TSM SAS 901707412-5 23,13 0,03 115,75 0,53 0,51 Microempresa 

A.Z INGENIEROS SAS 805014686-3 9,47 0,06 133,64 0,50 0,47 
Pequeña 
Empresa 

COMPACTO URBANO SAS 900434545-1 2,19 0,74 Ind 0,44 0,11 Microempresa 

CORPORACION AGROSANITARIAS 900276393-9 16,19 0,05 Ind 0,35 0,33 Microempresa 

DIEGO LEÓN ÁLZATE OSPINA 14977240-5 3,30 0,16 2,87 0,09 0,08 Microempresa 

DISEÑOS URBANOS LTDA 830142490-6 1,21 0,50 6,00 0,36 0,17 
Pequeña 
Empresa 

EJE GROUP SAS 901307408-9 10,93 0,31 11,52 0,25 0,17 Microempresa 

ENECON SAS 800047781-9 2,24 0,43 10,02 0,50 0,28 Gran Empresa 

GRUPO ARTINCO SAS 900492777-9 2,17 0,69 26,78 1,82 0,55 Microempresa 

GYR INGENIERIA SAS BIC 900099170-4 1,60 0,72 5,22 1,16 0,31 
Mediana 
Empresa 

HIDRAULICA SANITARIA Y 
AMBIENTAL INGENIERIA SAS 

901303016-7 97,07 0,01 Ind 0,58 0,58 Microempresa 

JM ASOCIACION DE INGENIEROS 
SAS 

901381880-7 2,07 0,41 1655,59 0,49 0,28 Microempresa 

LO INGENIERIA SAS (LOISA SAS) 901502542-3 5,76 0,54 Ind 0,28 0,12 Microempresa 

PROSOLUCIONES SAS 830082119-1 54,95 0,05 6587,10 0,43 0,41 Microempresa 

SERVICIOS Y CONEXIONES - 
SERCON SAS 

901158780-4 6,71 0,14 Ind 0,49 0,44 Microempresa 
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INNOVACIÓN Y TÉCNICAS DE 
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES SAS (TECCON 
INGENIERIA SAS) 

900812767-1 3,46 0,55 5,59 0,75 0,33 
Mediana 
Empresa 

ZIGLA SAS 900347302-4 11,79 0,18 10,46 0,23 0,19 
Pequeña 
Empresa 

PROMEDIO   13,80 0,36 613,34 0,54 0,30   

DESVIACIÓN ESTANDAR   23,73 0,27 1532,66 0,38 0,16   

MEDIANA   5,76 0,41 10,99 0,49 0,28   

CUARTIL 2,18 0,58 5,69 0,36 0,17   

 
Después de utilizar los métodos estadísticos permitidos por Colombia Compra Eficiente se determina 
que la unidad de medida más apropiada buscando pluralidad de oferentes es el cuartil. 

 
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Atendiendo lo anterior, para el presente proceso LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER evaluará las ofertas 
verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, 
con los indicadores reportados para el año 2023 el cual se debe reflejar en el RUP de cada 
proponente.  

 
Nota 1: Al momento de la presentación de la oferta el RUP deberá estar renovado con corte al 2023, 
vigente y en firme para la evaluación de los criterios habilitantes. Lo anterior teniendo en cuenta que 
Cámara de Comercio estableció como fecha límite para la actualización del REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES hasta el día 5 de abril de 2024. 
6.2.1. Índice de 
Liquidez 

Mayor o igual a 2,18 

6.2.2. Índice de 
Endeudamiento 

Menor o igual a 0,58 

6.2.3. Razón de 
cobertura de 
Intereses 

Mayor o igual a 5,59 

6.3. Capacidad Organizacional, salvo Contratación Directa, Mínima Cuantía, Salud, 
Enajenación de Bienes Estado, Producción Agropecuaria, Concesión y Cont. de EICE y SEM., 

Idoneidad y Experiencia 

6.3.1. Rentabilidad 
del patrimonio 

Mayor o igual a 0,36 

6.3.2. Rentabilidad 
del activo 

Mayor o igual a 0,17 

6.3.3. Otro. Margen 
Bruto, Neto, 
Operacional, 
Retorno, Rotación de 
activos totales o fijos, 
y Rotación de 
inventarios 

No aplica 

Para consorcios o uniones temporales se usará la siguiente formula de Colombia compra eficiente: Ponderación 
de los componentes de los indicadores. En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor 
total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión 
temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula aplicable: 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura).  
 
Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor 
participación en dicho proponente plural. 

6.4 Condiciones de Idoneidad y Experiencia 

6.4.1 Idoneidad 

En el presente proceso podrán participar todas las personas jurídicas, individualmente o 
en Consorcio, Unión Temporal o cualquier otra forma asociativa, consideradas legalmente 
capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal 
de inhabilidad e incompatibilidad y cuya actividad comercial u objeto social según el caso, 
se relacione con el objeto a contratar, cumpliendo con los requisitos exigidos en el 
presente proceso de contratación. 
 
a) Persona Jurídica: La entidad para satisfacer la necesidad requiere contratar una 
Persona Jurídica cuyo objeto esté relacionado con el objeto de la presente contratación 
(consultoría y/o estudios y diseños) y con capacidad para celebrar contratos y que cumpla 
los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
En virtud de lo previsto en el art. 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal de la 
persona jurídica o el representante legal de la estructura plural, no posee título de una de 
las profesiones de INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO O PROFESIONAL 
CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA, la oferta deberá ser avalada por 
un INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO O PROFESIONAL CONSTRUCTOR 
EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA, para lo cual debe adjuntar copia de su matrícula 
profesional y copia del certificado de vigencia de la matricula profesional, dentro de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de este proceso. 

Sera causal de rechazo cuando la propuesta presentada el representante legal de la 
persona jurídica o representante legal de la estructural plural no posea título académico 
en una de las profesiones citadas en este numeral y su propuesta no haya sido avalada 
por un profesional en la materia según lo exigido en este numeral o no se subsane en los 
términos de ley. 
 
b) Persona Natural: La entidad para satisfacer la necesidad requiere contratar una 
persona natural con formación profesional en INGENIERIA CIVIL O INGENIERIA 
SANITARIA O PROFESIONAL CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
con matrícula profesional vigente, (adjuntar fotocopias de la tarjeta profesional y del 
certificado de vigencia de la matrícula profesional). 

Sera causal de rechazo cuando la propuesta presentada por la personal natural no posea 
título académico en una de las profesiones citadas en este numeral. 
 
c) Proponente Plural: Conformados por Personas Naturales y/o Personas Jurídicas que 
cumplan con los incisos anteriores. 

6.4.2 Experiencia 

El proponente deberá presentar máximo dos (02) certificados de contratos o actas de 
liquidación inscritas en el Registro Único de Proponentes (RUP), que estén clasificados 
en los siguientes códigos de clasificación de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC): 761217 (Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de 
Residuos), 76121700 (Tratamiento de Desechos Líquidos), 811015 (Ingeniería Civil y 
Arquitectura), 831015 (Servicios de Acueducto y Alcantarillado), que sumados sean por 
un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial, traído a valor presente. 
 
Los certificados mencionados en el párrafo anterior deben corresponder a Contratos de 
Consultoría de Estudios y Diseños para la Construcción de Plantas y/o Sistemas de 
Alcantarillado que incluyan el componente topográfico, estudio hidrológico, estudios 
geotécnicos, caracterización de aguas residuales, diseño de procesos, diseño estructural, 
diseño hidráulico y modelación o caracterización de la fuente receptora para una población 
igual o mayor a dos mil habitantes.  
 
PARA EL PROPONENTE PLURAL: Se aceptará la experiencia en máximo en dos (2) 
certificados como la sumatoria de la experiencia de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal. 
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Nota 1: En los casos en que el certificado del contrato aportado haya sido celebrado y 
ejecutado en Consorcio, Unión Temporal o cualquier otra forma de participación conjunta, 
se tomará como experiencia para cada integrante, el valor final del contrato multiplicado 
por el porcentaje de participación. 
 
Los Certificados mencionados en los párrafos anteriores deberán estar suscritos por la 
persona competente y deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 

• Identificación de la entidad o empresa contratante 

• Identificación del contratista 

• Número del Contrato 

• Objeto del Contrato 

• Valor del Contrato 

• Fecha de iniciación y Terminación del Contrato 

• Tiempo de Ejecución 

• Cargo desempañado de quien firma el certificado. 
 
Nota 2: Esta información será verificada en el Registro Único de Proponentes con corte 
mínimo al 31 de diciembre de 2023 si se encuentra en firme. 
 
Nota 3: En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será 
la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional 
a su participación en el mismo. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios 
y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo 
alguna de las modalidades de consorcio o unión temporal. 
 
En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar 
a cada uno de los socios escindidos. 
 
Nota 4: Para acreditar la experiencia no se aceptarán copias de contratos. 
 
Nota 5: Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 adicionado al Decreto 1082 
de 2015 por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, con el objetivo de incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres; para el efecto, las empresas y 
Emprendimiento de Mujeres podrán acreditar la experiencia habilitante del proponente 
con Una (1) Certificación de Contratos Adicional al Mínimo Exigido. 
 
Para la acreditación de la definición de emprendimiento y empresas de mujeres, el 
PROPONENTE debe tener en cuenta lo siguiente, conforme a lo establecido en el artículo 
3 del Decreto 1860 de 2021. 
 
Nota 6: Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 adicionado al Decreto 1082 
de 2015, por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, con el objetivo de incentivar la 
participación de MYPIMES, estas podrán acreditar la experiencia mínima del proponente 
con UNA (1) CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS ADICIONAL AL MÍNIMO EXIGIDO.  
 
En cumplimiento con lo dispuesto con el Decreto 1082 de 2015, en el numeral 2 del 
Artículo 2.2.1.2.4.2.18, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre 
de 2021, la definición de Mipymes obedecen a los criterios de clasificación empresarial 
definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya.  
 
El proponente que desee obtener el tratamiento diferencial por encontrarse dentro de la 
categoría de MIPYMES, deberán acreditar dicha calidad a través del RUP – RUES y 
diligenciará el FORMATO ACREDITACIÓN DE LA MIPYME. 
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual 
o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
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Nota 7: En el evento que los estudios objeto del contrato a certificar correspondan a un 
contrato del régimen privado, que no corresponda a la ejecución pública, su ejecución 
deberá acreditarse:  
 
1. Con certificación expedida bajo la gravedad de juramento por la persona (natural o 
jurídica) dueña del proyecto, representante Legal (Contratante).  
 
2. Para todos los casos la Consultoría privada, deberá anexarse junto a los requisitos 
1 o 2 de la presente nota, copia de la respectiva LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN y copia 
del contrato de Consultoría, firmado entre las partes. En caso contrario la certificación 
no será tenida en cuenta y se verificará como NO CUMPLE. 

 
7. JUSTIFICACION Y CRITERIOS DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA 

MÁS FAVORABLE  (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 5)  (Señalar la casilla correspondiente) 

 

No aplica para contratación directa o de valor 

que no exceda el 10% de la menor cuantía. 

Contratación Directa 
 

Bienes y servicios de características técnicas 

uniformes 

X Concurso de Méritos  Licitación Pública 

 Menor precio  Mejor calidad según el pliego 

 
Convocatoria convenio de asociación Artículo 

96 de la Ley 489 de 1998 
 

Contrato o convenio interadministrativo 

obligaciones derivadas del mismo tienen relación 

directa con el objeto de la entidad 

 
Calidad y precio por puntajes y fórmulas del 

pliego. (Art. Artículo 2.2.1.1.2.2.2, a) 
 

Calidad y Precio por relación costo-beneficio de 

acuerdo a: (Artículo 2.2.1.1.2.2.2 ,b) 

 
Condiciones técnicas y económicas mínimas. 

(Artículo 2.2.1.1.2.2.2, 1) 
 

Condiciones técnicas adicionales.  

(Artículo 2.2.1.1.2.2.2, 2) 

 
Condiciones económicas adicionales  

(Artículo 2.2.1.1.2.2.2,3) 
 OTRO: CUAL?____ 

Justificación  

 
8. TITULARIDAD, AUTORIZACIONES, PERMISOS, CERTIFICACIONES Y LICENCIAS Y OTROS  

ESTE PUNTO ES DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA 
(Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 2. Decreto 1082 de 2015) 

Existe certificado de tradición, tarjeta de propiedad, factura o similar que acredite la titularidad de la entidad o 
el beneficiario sobre el bien en el que se ejecutará el contrato.   
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___) 

SÍ No NA 

  x 

Certificaciones, autorizaciones o permisos de obra.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  x 
Requiere el contrato que se ejecutará de licencia o permiso ambiental o similar.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  x 
Requiere el contrato que se ejecutará con disponibilidad de servicios públicos.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  x 
Existe o se requiere constitución de servidumbre o permisos en caso de tenerse que ejecutar el contrato sobre 
predios ajenos.  A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  x 
Cuenta el contrato que se ejecutará con los permisos de los vecinos o propietarios de los predios en que se 
debe cumplir, bien para ocupación o para arrojar escombros o similares, debidamente autorizados para ello.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  x 

Certificación de sana posesión 
SÍ No NA 

  x 

Certificación de legalidad de productos maderables 
SÍ No NA 

  x 

Certificación de no sanciones ambientales ( RUIA) 
SÍ No NA 

  x 

Otros. Especificar: 
SÍ No NA 

  x 
OBSERVACIONES: Ninguna 
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9. RIESGOS (Art. 4 Ley 1150-. Art. 2.2.1.1.2.1.1, numeral 6º Decreto 1082 de 2015) 

Estimación 
Es un riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad 
Estatal (eficacia, tecnológico). 

Tipificación 
La posibilidad de que el contratista incumpla las obligaciones legales o contractuales que 
le corresponde. 

Asignación Los riesgos aquí estimados serán asumidos por 

9.1 PROBABILIDAD Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
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9.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE 

LA ENTIDAD (Artículo 2.2.1.1.1.6.3.) 

Dar cumplimiento total al objeto de la presente contratación y en consecuencia entregar los productos 
y realizar las actividades planteados en el presente estudio previo, permitirán a la entidad alcanzar 
los objetivos y las metas de su Plan de Acción Cuatrienal en los cuales se fundamenta el mismo, de 
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llegar a darse ocurrencia y materialización de cualquiera de los riesgos previsibles descritos no se 
podría dar cumplimiento a las metas y objetivos bajo los cuales se sustentó el presente estudio previo. 

9.3 FORMA DE MITIGAR EL RIESGO  (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 6) 

Con la entrega oportuna y de calidad de los elementos que hacen parte del objeto contractual se logra 
verificar el cumplimiento del mismo, sumado a ello, se exigirá la constitución de la garantía de la 
calidad de los bienes y/o servicios. 

 
10. SUFICIENCIA Y COBERTURA DE LAS GARANTÍAS (Artículo 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.3.2.11. 
Decreto 1082 de 2015)  
 
En caso de que el lapso de tiempo entre la fecha de suscripción del contrato y el acta de inicio sea 
superior a dos (2) meses, se deberá informar a la aseguradora para ajustar estos términos de las 
pólizas, contando desde el acta de inicio 
 
Los valores aquí estipulados son opciones mínimas de cobertura y vigencia. 

EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la CARDER una garantía a su elección, en cualquiera 
de las modalidades que describe la sección 3, subsección 1 de la ley 1082 de 2015, que ampare el 
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales, incluido el pago de la cláusula penal 
pecuniaria. La Garantía requiere de la aprobación por parte de la OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
de la CARDER, quien evaluará el cubrimiento de la misma y solicitará, si es del caso, su 
complementariedad, ampliación y/o aclaración para la ejecución del contrato.  
 
En caso de que el lapso de tiempo entre la fecha de suscripción del contrato y el acta de inicio sea 
superior a dos (2) meses, se deberá informar a la aseguradora para ajustar estos términos de las 
pólizas, contando desde el acta de inicio. 
 
El proponente y/o proveedor deberá extender las pólizas requeridas, en caso de adicionarse, 
suspenderse, se adelante audiencia del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o de ser necesaria la 
modificación de la póliza durante la ejecución o vigencia del contrato, con el fin de garantizar la 
cobertura mínima hasta la liquidación, los términos serán ajustados por el proponente y/o proveedor 
contados desde la fecha de inicio del contrato, en todo caso en las pólizas de calidad de bienes, Pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra, 
Responsabilidad extracontractual deberán ser ampliadas de tal forma que cumpla con los requisitos 
establecidos para cada una.  
 
ATENDIENDO LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO Y A LA FORMA DE PAGO SE 
EXIGE LA CONSTITUCIÓN DE LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: (señalar con una X las garantías 
aplicables). 

GARANTIA COBERTURA VIGENCIA 

X 
Seriedad del 
ofrecimiento 

10% del valor del valor de 
la oferta. 
En los casos de subasta o 
adjudicación por la 
sumatoria de los ítems, 
será por del valor del 
presupuesto oficial 

Desde el momento de la presentación de la 
oferta hasta la fecha de Resolución de 
Aprobación de la Garantía o Pólizas 
exigidas. Período mínimo 60 días 
calendario. (Artículo 2.2.1.2.3.1.9.). 

X 

Buen manejo y 
correcta 
inversión del 
anticipo 

100% del valor del anticipo 

Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) 
meses más; en todo caso el contratista 
deberá extender la póliza hasta la fecha de 
liquidación del contrato, contados desde la 
fecha de suscripción del contrato 

X Cumplimiento 

Por una cuantía 
equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total 
del mismo 

El plazo del contrato y hasta seis (6) meses 
más. (Artículo 2.2.1.2.3.1.12.). Contados 
desde la fecha de suscripción del contrato 
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X 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

No inferior al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato 

Igual al plazo del contrato y hasta 3 años 
más. (Artículo 2.2.1.2.3.1.13.), contados 
desde la fecha de suscripción del contrato. 
En todo caso, el contratista deberá 
extender la póliza hasta la liquidación del 
contrato. 
En caso de adicionarse, suspenderse, se 
adelante audiencia del artículo 86 de la ley 
1474 de 2011 o de ser necesaria la 
modificación de la póliza, los términos 
serán ajustados por el proponente y/o 
proveedores contados desde la fecha de 
inicio del contrato y garantizando el termino 
de igual al plazo del contrato y 3 años. 

 
 
 
 

Estabilidad y 
calidad de la 
obra 

A determinar por la entidad 
según el objeto, valor, 
naturaleza y obligaciones 
No inferior al 50% del valor 
del contrato. 

No inferior a 5 años contados a partir de la 
fecha de recibo a entera satisfacción de la 
obra por parte de la entidad. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.14.). 
No inferior al plazo del contrato y hasta 
cinco (5) años más, a partir de la fecha de 
recibo a entera satisfacción de la obra, por 
parte de la entidad. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.14.). 
 
Para la aprobación se tendrá en cuenta 
desde la fecha de suscripción del contrato. 
 
En la fecha de recibo a entera satisfacción 
de la obra el proponente y/o proveedor 
deberá extender la póliza para cumplir con 
los requisitos establecidos. 
 
En todo caso, el contratista deberá 
extender la póliza hasta la liquidación del 
contrato, contados desde la fecha de 
suscripción del mismo. 
 
Por lo tanto, el supervisor en el momento 
de elaborar el acta de recibo final, debe 
solicitar al contratista la ampliación de la 
vigencia de este amparo. 

 
Calidad de los 
bienes  

A determinar por la entidad 
según el objeto, valor, 
naturaleza y obligaciones, 
la garantía mínima 
presunta y los vicios 
ocultos 
La garantía mínima 
presunta y los vicios 
ocultos. No inferior al 50% 
del valor del contrato 

A determinar por la entidad según el objeto, 
valor, naturaleza y obligaciones, la garantía 
mínima presunta y los vicios ocultos. 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.16.). 
 
Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) 
meses más, contados desde la suscripción 
del contrato. 
 

X 
Calidad del 
servicio 

A determinar por la entidad 
según el objeto, valor, 
naturaleza y obligaciones 
 

Por el término del contrato y hasta seis (6) 
meses más, contados desde la fecha de 
suscripción del contrato. 
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Por una cuantía 
equivalente al veinte por 
ciento 20% del valor total 
del contrato.  

En la interventoría, igual a la garantía de 
estabilidad del contrato principal. Artículo 
2.2.1.2.3.1.15.) (Art 85 Ley 1474). 

 
Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

Valor total del 
contrato en (en 
millones)  

$ smmlv 

Igual al plazo del contrato y hasta 6 meses 
más la liquidación del contrato. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.12.), contados desde la fecha 
de suscripción del contrato. 
 
En todo caso el contratista deberá extender 
la póliza hasta la liquidación del contrato  
Contados desde la fecha de suscripción del 
contrato. 
 
En caso de ser necesario, el proponente 
y/o proveedor deberá extender la póliza, 
contando los términos desde la fecha del 
acta de inicio. 
 
Además, los amparos adicionales de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.1.2.3.1.17 y 2.2.1.2.3.1.18, se deben 
suscribir con un valor asegurado igual al 
del amparo principal.  

< a 1.500 200 

1.501 a 2.500 300 

2.501 a 5.000 400 

5.001 a 10.000 500 

10.000 o 
máximo hasta 
75.000 
 
NOTA: la 
Corporación se 
reserva el 
derecho de 
solicitar ajustes 
del valor 
asegurado en 
responsabilidad 
civil y sus 
amparos 
adicionales, de 
acuerdo con la 
evaluación 
técnica que la 
matriz de riesgos 
le haya permitido 
definir. 

5% $ 
Contrato 
o 
convenio 

 

En esta casilla 
relacionar las 
pólizas que debe 
solicitar el 
contratista, en 
los contratos que 
éste celebre. 

Valores y términos que 
deben ser solicitados en 
cada una de las pólizas 

La Entidad ejecutora/ el contratista del 
contrato o convenio, deberá incluir en 
los contratos o convenios que realice para 
desarrollar el objeto contractual, en la 
cláusula de garantías que se exige al 
contratista, que las garantías aquí 
señaladas sean expedidas en formato  de 
entidades estatales y que los beneficiarios 
del mismo sean a favor de la CARDER, con 
quien se celebra el presente  convenio o 
contrato. 

 Otra  0% del valor del contrato  

 
Es aplicable el Art. 7º de la Ley 1150 de 2007 “Excepciones al otorgamiento de garantías 
en los contratos de empréstito, interadministrativos, seguros y mínima cuantía? 

SI NO 

 X 

 

JUSTIFICACIÓN 
Atendiendo la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago se exige la 
constitución de las garantías relacionadas anteriormente 

 
11. ACUERDOS COMERCIALES (Art. 2.2.1.1.2.1.1 ,8) (NO APLICA PARA MINIMA CUANTÍA) 

Verificar si la contratación a realizar está cobijada por un TLC o Acuerdo Comercial, por: 

La cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas o acuerdo comercial. 
SI NO 

 X 

La CARDER se encuentra incluida en el capítulo de las compras públicas. SI NO 
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 X 

Los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de 
compras públicas. 

SI NO 

 X 

Deben aplicarse las reglas de Acuerdos Internacionales o TLCs 
SI NO 

 X 

Con qué Estado o Estados El Salvador, Guatemala y los países que integran la Comunidad Andina de 
Naciones: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile No N/A N/A No 

México No N/A N/A No 

Perú No N/A N/A No 

Canadá No N/A N/A No 

Chile No N/A N/A No 

Corea No N/A N/A No 

Costa Rica No N/A N/A No 

Estados AELC No N/A N/A No 

Estados Unidos No N/A N/A No 

México Si No No No 

Triángulo Norte 

El Salvador Si Si No Si 

Guatemala Si Si No Si 

Hondura No N/A N/A No 

Unión Europea No N/A N/A No 

Comunidad Andina Si Si No Si 

 
12. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORÍA (Art. 83 Ley 1474 de 2011) 

Establecer si por la complejidad del contrato se requiere supervisión interna o interventoría externa 

(Los contratos de obra de mayor cuantía siempre requerirán interventoría externa (Art. 32 Ley 80/93) 
Existe dentro de la planta de cargos de la entidad un funcionario con la idoneidad 
suficiente para supervisar el contrato. 

SI NO 

X  

Se requiere contratar interventoría externa. 
SI NO 

 X 

Se requiere contratar supervisión externa. 
SI NO 

 X 

Por qué: Desde la Oficina Asesora de Planeación se cuenta con profesionales técnicos idóneos que 
pueden realizar la supervisión. 

Empleado sugerido en razón a su idoneidad 
para desarrollar la supervisión al contrato: 

Ing. Rafael Augusto Pinzón Ossa y Yessica María 
Vargas Marín 

 

13. FICHA TÉCNICA 

(En procesos de Subasta Inversa, Obra o Adquisición de Bienes) 

Denominación técnica del bien o 
servicio: 

No aplica 

Unidad de medida: No aplica 

Descripción: No aplica 

 
14. MANIFESTACION ANTICORRUPCION 

La CARDER expresamente manifiesta en cumplimiento de pronunciamiento del Consejo de Estado 
frente a los efectos que en la contratación estatal en Colombia tienen actos de corrupción cometidos en 
el extranjero, por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que participan en la actividad 
contractual colombiana, que cuenta con las herramientas para prevenirlas, sancionarlas y conjurarlas, 
en igual o mayor medida que los actos de corrupción en la contratación interna, y que como entidad 
estatal, resalta: 
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a-. El deber jurídico concreto que tiene de prevenir los actos de corrupción en la contratación estatal con base 
en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios de 
transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad administrativa. 
b-. La necesidad para los intervinientes en la actuación contractual de observar la carga de conocimiento, esto 
es, determinar la calidad con la que actúa el proponente o el contratista, razón por la que se deben agotar los 
mecanismos que brinden dicho conocimiento 
c-. Que los intervinientes en la actuación contractual deben observar los principios antes citados, y que su 
incumplimiento conlleva las sanciones legalmente establecidas a nivel nacional e internacional 

 

15. POLITICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DATOS 

Disponemos de mecanismos que garantizan la protección, almacenamiento y buen uso de sus datos 
personales, por eso y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 para conocer la política, ingrese al portal web de la 
entidad. 

 
16. DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE ADJUNTAR LA PROPUESTA O QUE SERÁN OBJETO 

DE VERIFICACIÓN SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 
Todos los documentos requeridos deben ser legibles para la revisión  

 
1. Carta de presentación de la oferta (Para procesos de invitación pública, convocatorias, selección 

abreviada, concurso de méritos, licitación pública). 
2. Propuesta (con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente y/o proveedor ha 

leído, conoce y acepta lo establecido en los estudios y documentos previos, formato de 
invitación y/o pliego de condiciones según corresponda, manual de supervisión e interventoría 
y manual de contratación, y todos los documentos y formatos que hacen parte del sistema 
integrado de la Entidad).  

3. Formato Único de Hoja de vida  DAFP del proponente y/o proveedor persona natural o jurídica 
(debidamente diligenciada y con fecha no superior a 3 meses. La hoja de vida debe estar 
diligenciado mínimo con la información requerida para acreditar la idoneidad y experiencia para 
la ejecución del contrato). La experiencia e idoneidad relacionada en la hoja de vida debe 
coincidir con los soportes que se adjunten. 

4. Soportes de la hoja de vida del contratista y/o proponente (Constancias Académicas, 
Certificados de Experiencia que acrediten la idoneidad y experiencia solicitada para la 
contratación, para ser validada. 

5. Copia de la Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes y no sanciones profesionales 
(VIGENTE) (los reglamentados, para persona natural y en los casos de personal específico 
requerido) 

6. Copia de la cédula de ciudadanía del contratista (persona natural) o del representante legal 
(persona jurídica). 

7. Poder (Los Proponentes podrán presentar Ofertas por intermedio de apoderado, evento en el 
cual deberán anexar con la oferta o propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se 
confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso 
y en la suscripción del Contrato) 

8. Copia de la Libreta Militar contratista o representante legal para hombres menores de 50 años. 
NO APLICA para persona natural que pertenezca a una comunidad indígena (certificación en 
este caso). Para hombres mayores de 18 años y menores de 24 años deben tener la situación 
militar definida. Los mayores de 24 años y menores de 50 años  que no se encuentren con la 
situación deberán presentar certificación provisional que acredite el trámite de la definición de 
la situación militar. 

9. Certificado de constitución, existencia y representación legal (para la persona jurídica o cuando 
se requiera establecimiento de comercio el certificado equivalente, el certificado debe ser con 
vigencia no superior a tres meses y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley) será 
verificado en el SECOP II en el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos de ley, 
en los casos de fallas de la plataforma se podrá anexar el documento. 

10. Certificado de registro único de proponentes (RUP) que cumpla  con los requisitos establecidos 
en la ley, (Aplica en Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos, convocatoria 
pública del decreto 092 en los casos que no presenten los indicadores del contador, y 
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contratación directa único oferente) en los casos que aplique será verificado en el SECOP II en 
el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos de ley, no superior a tres meses, 
cuando existen fallas de la plataforma o no está en ella se podrá anexar el documento. 

11. Si existe restricción en el momento de contratación la autorización pertinente (persona jurídica) 
12. Certificado de constitución (para el caso de consorcio o unión temporal con los porcentajes de 

participación de cada integrante, si existe alguna limitación y demás indicaciones pertinentes) 
13. Copia del Formulario de Registro Único Tributario RUT que especifique el tipo de régimen 

(Persona Natural o Jurídica) actualizado según la normatividad vigente. 
14. Certificado de antecedentes Fiscales CGR, Persona Natural, persona jurídica y representante 

legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual los consulta en la 
página web) (VIGENTE). 

15. Certificado de antecedentes disciplinarios PGN, Persona Natural, Persona jurídica y 
representante legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual lo 
consulta en la página web) (VIGENTE). 

16. Certificado de antecedentes judiciales Persona Natural, y/o representante legal (la dependencia 
de la CARDER que adelanta el trámite contractual, los consulta en la página web) (VIGENTE). 

17. Certificado de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas 
(VIGENTE). 

18. Persona Jurídica o persona natural con personal a cargo: Certificación de estar a paz y salvo 
en los aportes al sistema de seguridad social en los últimos seis meses, suscrita por el Revisor 
Fiscal (adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, copia de cédula y certificado de 
antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, vigencia no superior a 3 meses) o 
Representante Legal (cuando no tiene revisor fiscal). 

19. Persona natural: Certificación de afiliación en la que se demuestre que está activo en el 
sistema de seguridad social (salud y pensión) o recibo de pago donde se evidencie el 
mes, la EPS y el fondo de pensiones al que pertenece. 

20. Examen médico pre-ocupacional, para contrato de prestación de servicios, Persona Natural, 
contrato superior a un (1) mes) y que no supere la los (3) años de expedición. 

21. Certificación bancaria no superior a 3 meses.  
22. (__) Otros : Especificar:  
23. En los casos que se solicite personal adicional o específico, se deben anexar los soportes que 

acrediten los requisitos establecidos como la hoja de vida, certificados de experiencia, tarjeta 
profesional, y demás que sean pertinentes para la verificación. 

24. Documentos específicos requeridos desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST): Se debe acreditar mediante certificación emitida por la ARL donde se indique 

el porcentaje de implementación del SG-SST, con un cumplimiento mínimo del 61%, o mediante 

certificación expedida por el profesional en el SG-SST donde se indique el porcentaje de 

implementación del SG-SST, con un cumplimiento mínimo del 61%, junto con la autorización 

emitida por la autoridad competente para que el profesional gestione tal sistema. (Capitulo No. 

6 Decreto 1072 de 2015 y Resolución No. 0312 de 2019 – por el cual se definen los estándares 

mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST). Nota: la verificación del 

certificado corresponde al documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

e incluye la Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los riesgos de 

las actividades relacionadas con el objeto. 

25. Declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo de la función pública, al 

cual se puede ingresar por el siguiente link: https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019, de la vigencia inmediatamente anterior. Este 

requisito sólo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión . Para las personas jurídicas deberá aportarlo el Representante Legal  

26. Certificación del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la Función 

Pública, con fecha de generación no superior a tres (3) meses, el cual se puede realizar desde 

el siguiente link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad. Este requisito 

sólo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
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27. Certificado Deudores Alimentarios Morosos - REDAM,  Ley 2097 de 2021, (VIGENTE), el cual 
se puede realizar desde el siguiente link: https://www.redam.gov.co/  Este requisito aplica para 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para las personas 
jurídicas deberá aportarlo el Representante Legal 

28. En el marco de nuestro compromiso con la integridad, transparencia y el cumplimiento de las 
normativas que rigen la contratación estatal, la entidad se reserva el derecho para llevar a 
cabo la consulta de antecedentes y requerimientos, al momento de iniciar el proceso 
precontractual 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS y SUMINISTRO 
 
 

Documento 

Tipo de Contrato 

Prestación de servicios e intermediación 
de seguros 

Persona Natural 
Persona Jurídica, 

Consorcio o 
Unión Temporal 

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores 

X 

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los 
riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. 

Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores 

X 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos 
Aplica cuando se utilicen productos químicos 
para desarrollar las labores o equipos 
asociados con ello 

Al momento de ejecución del contrato, el contratista deberá adquirir los 
Elementos de Seguridad y Protección Personal- EPP 

Cuando el objeto involucre actividades que 

afecten la seguridad y salud en el trabajo, 

ejemplo: salidas a campo, mantenimientos, 

entre otros 

 
• Documentos específicos requeridos desde el Sistema de Gestión Ambiental: 

 

DOCUMENTO 

Tipo de Contrato 

Todos los tipos de Contrato 

Persona 
Natural 

Persona Jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal 

Cuando se utilice madera o agregados pétreos, deberá presentar los 

soportes de compra en lugares autorizados legalmente. 

Cuando el objeto involucre actividades donde se 

utilice madera o agregados pétreos 

Cuando se generan escombros, deberá presentar los soportes de 

movilización y disposición de escombros y otros residuos de 

construcción y demolición (RCD), en lugares autorizados legalmente. 

Cuando el objeto involucre actividades que 

generen escombros y otros residuos de 

construcción y demolición (RCD) 

Cuando se generan residuos peligrosos, deberá presentar los soportes 

de  disposición final, por parte de gestor ambiental autorizado. 

Cuando el objeto involucre actividades que 

generen residuos peligrosos  

Responsabilidad de tramitar los permisos ambientales necesarios de 

acuerdo a la Obra o Actividad a ejecutar. 
Cuando el objeto involucre esta necesidad 

 
Otros documentos específicos teniendo en cuenta el objeto a contratar: _____________  
 

Responsable elaboración de 
Estudios Previos 

Nombre Yessica María Vargas Marín 

Cargo o No. 
Contrato 

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

Vo Bo. Técnico o Profesional 
sugerido como supervisor 

Nombre 
Rafael Augusto Pinzón Ossa y Yessica María Vargas 
Marín 

https://www.redam.gov.co/
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Cargo  
Profesional Especializado y Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación 

Vo. Bo. Jefe Dependencia o 
líder del proceso 

Nombre Yessica María Vargas Marín 

Cargo Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

Revisión Jurídica 

Nombre Stefany Sánchez Oviedo  

Cargo Abogada de apoyo OAJ CPS 71-2024 

 


