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CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
No. IDIGER-338-2024 

 
 

1. OBJETO:  
 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL 
POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO 
EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. 
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
Las condiciones técnicas exigidas serán las establecidas en el Anexo de Personal Mínimo, y las 
obligaciones generales y específicas que se describen en el presente estudio previo.  
 
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno 
Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. 

2. Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la 
propuesta presentada. 

3. Acreditar ante el supervisor del contrato, el cumplimiento de las obligaciones con los Sistemas de 
Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA 
y el pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción-FIC, si a 
ello hay lugar, de acuerdo con lo exigido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por 
el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. en todo caso, mantendrá indemne a la Entidad ante 
reclamaciones laborales, contractuales o el incumplimiento de sus obligaciones frente el Sistema 
Integral de Seguridad Social y parafiscales o de cualquier otra índole. En caso de encontrarse 
exonerado o exento de algún pago deberá de igual manera manifestarlo y acreditarlo de acuerdo 
con las disposiciones y normatividad vigente. 

4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato en el SECOP 
II, deberá constituir las garantías pactadas en el mismo. 

5. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello. 
6. Colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea el de mejor calidad. 
7. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera 

general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilataciones 
y entrabamientos que pudieran presentarse. 

8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según 
corresponda. 



 
 
 
 

                          Página 2 de 23 

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades 
obtenga. Esta es de propiedad del IDIGER y solo salvo expreso requerimiento de autoridad 
competente podrá ser divulgada. 

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el IDIGER por conducto del 
supervisor del contrato. 

11. En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el 
respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la 
ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos 
laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar 
la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral, ocasionará 
el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición 
de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es 
el caso. 

12. Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de 
Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, 
convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la 
Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas 
que consagran los derechos de los niños. 

13. Desarrollar el Contrato acorde con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 
14. Ejecutar el objeto del contrato disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa. 
15. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato. 
16. Constituir y mantener vigente la Garantía Única que impone la celebración del presente Contrato, 

en los términos establecidos en el mismo. 
17. Conocer, divulgar y aplicar la política integrada de gestión del IDIGER (calidad, ambiental, 

seguridad y salud ocupacional), al ejecutar sus actividades o servicios controlando los riesgos 
para la salud, la seguridad o el ambiente. El contratista deberá tomar todas las medidas 
conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución 
de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud 
ocupacional aplicables, así como la utilización de insumos y materia prima de calidad. El 
contratista no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni 
contaminara la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua. La violación de estas normas se 
considerará incumplimiento grave del contrato, y el IDIGER podrá aplicar la cláusula penal o 
multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante 
la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.   

18. Dar cumplimiento a la Resolución 423 del 04 de septiembre de 2018, por el cual se adopta el 
Código de Integridad del Servicio Público del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático – IDIGER. 

19. El Contratista se compromete expresamente a cumplir con lo establecido en la Resolución 1677 
de mayo 16 de 2008 “por la cual se señalan las actividades consideradas como peores formas de 
trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo 
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nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años de 
edad”, proferida por el Ministerio de Protección Social. 

20. El contratista deberá tener en cuenta las disposiciones señaladas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, durante la ejecución del contrato, así como su disposición final. 

21. Mantener la vinculación laboral o la relación contractual durante el plazo de ejecución del contrato 
con personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de 
acuerdo con lo expuesto en el Decreto 380 de 2015. (Esta obligación aplica si dentro de la 
propuesta ganadora se incluyen personas pertenecientes a grupos marginales, vulnerables, 
excluidos o discapacitadas). 

22. Vincular y mantener a mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes que se 
establecen en el artículo 3 y s.s. del Decreto 332 de 2020. (si ello aplica). 

23. El contratista tiene la obligación en relación con las mujeres contratadas de evitar cualquier acción 
u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. 

24. El contratista evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo 
de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición 
social, económica o política. 

25. El contratista deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las 
circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.  

26. El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y ha promover su denuncia así como 
de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un 
uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

27. Suscribir el acta de liquidación del contrato. 
28. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general que surjan de la naturaleza del contrato 

y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 
 

3.2.       OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1.  Estudiar y revisar la totalidad de los documentos que formaron parte de la Licitación Pública que 
dio origen al contrato de obra a intervenir.  

2. Supervisar, garantizar, verificar y controlar el cumplimiento del contrato de OBRA resultado de la 
Licitación Pública para la CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR 
DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 
181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD 
DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. y del proceso constructivo de la misma, de 
acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones y en especial con las establecidas en el ANEXO TÉCNICO de la obra.  

3. Allegar dentro de los tres (3) días calendario posterior a la celebración del contrato las hojas de 
vida y soportes del equipo de trabajo del Proyecto, conforme a las condiciones previstas en el 
“Anexo de Personal de Proyecto”.  
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4. Garantizar que, tanto al momento de la verificación y aprobación del personal del proyecto por 
parte de la entidad, como durante el desarrollo del contrato, los profesionales aprobados, no están 
vinculados a consultorías o procesos abiertos en el IDIGER, en caso de estarlo, se debe tener en 
cuenta que la sumatoria de las dedicaciones no puede superar el 100%, so pena de 
incumplimiento contractual.  

5. Aportar el cronograma de trabajo, dentro de los tres (3) días calendarios posteriores a la 
aprobación de las hojas de vida, junto con los soportes previstos en el numeral 3 del “Anexo de 
Personal de Proyecto”.  

6. Aprobar las hojas de vida y soportes del recurso humano presentadas por el Contratista de obra, 
para el inicio de la misma, en un término no mayor a tres (3) días calendario siguientes a la 
suscripción del contrato de obra y como requisito para la suscripción del acta de inicio del mismo.  

7. Revisar y aprobar al contratista de obra el desglose del AIU ofertado dentro de los tres (3) días 
calendario siguiente a la suscripción del contrato de obra y como requisito para la suscripción del 
acta de inicio del mismo.  

8. Aprobar el Programa Detallado de Trabajo (cronograma del proyecto, Project, diagrama de Gantt), 
de acuerdo con el anexo técnico de la obra, el Apéndice de programación, seguimiento y control 
del cronograma de obra, incluido en los pliegos de condiciones del contrato de obra, dentro de los 
tres (3) días calendario siguientes a la suscripción del contrato de obra y como requisito para la 
suscripción del acta de inicio del mismo.  

9. Revisar, validar y hacer seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito dentro de los tres (3) días 
calendario siguiente a la suscripción del contrato de obra y como requisito para la suscripción del 
acta de inicio del mismo.  

10. Aprobar el Programa de calidad, específico para el proyecto, el cual debe contener los 
lineamientos de calidad e indicadores que se deben tener en cuanto a los procesos constructivos, 
la calidad de los materiales a emplear, los acabados, la estabilidad de la obra y las demás 
actividades y aspectos contemplados en el anexo técnico del contrato del contrato de obra, así 
como el Plan de Inspección y Ensayos, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la 
suscripción del contrato de obra y como requisito para la suscripción del acta de inicio del mismo.  

11. Verificar y aprobar la Apertura y cierre de PIN (para el transporte y disposición de escombros), 
dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la suscripción del contrato de obra y como 
requisito para la suscripción del acta de inicio del mismo.  

12. Emitir su concepto favorable mediante comunicación dirigida al Contratista de Obra, con copia a 
IDIGER, respecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, para poder 
suscribir la respectiva acta de inicio.  

13. Revisar y aprobar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo elaborados por 
el contratista de obra, que se requieran de acuerdo con lo exigido en el Apéndice – Componente 
Ambiental y SST- y documentos complementarios que hacen parte integral del proceso, validando 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normatividad vigente. 

14. Revisar y validar los documentos requeridos para la obtención de los permisos y/o licencias 
ambientales necesarias.  
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15. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de obra de las normas y especificaciones 
técnicas vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, 
celeridad y calidad.  

16. Vigilar y garantizar la calidad en la ejecución del replanteo de la obra, de tal forma que permita 
localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias 
topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.  

17. Aprobar oportunamente las propuestas planteadas por el Contratista de obra para las posibles 
soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra respecto de 
los estudios y diseños, para la evaluación y aprobación de la Entidad. 

18. Revisar oportunamente los argumentos presentados por el Contratista, frente a las divergencias 
para la aplicación de los estudios y diseños, procurando garantizar soluciones óptimas a las 
necesidades y estándares constructivos vigentes.  

19. Propiciar y participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el Contratista 
y sus especialistas revisando las alternativas planteadas y haciendo seguimiento a las soluciones 
generadas para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento al contrato.  

20. Verificar el cumplimiento del PDT o cronograma y especificaciones técnicas, asegurando el uso 
adecuado y oportuno de los recursos y la reprogramación del PDT del proyecto cuando el IDIGER 
lo autorice para el buen desarrollo de la obra. En caso de incumplimientos exigir al Contratista 
vigilado de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la 
ejecución aprobar el plan de contingencia o iniciar el proceso administrativo sancionatorio a que 
haya lugar.  

21. Aprobar dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la solicitud presentada por el Contratista 
vigilado, los Análisis de Precios Unitarios y el balance presupuestal del contrato debidamente 
justificados, en caso de requerirse ítem no previstos para la adecuada ejecución del proyecto.  

22. Realizar balances mensuales de obra de cada uno de los contratos a los cuales se ejerce la 
interventoría. 

23. Verificar los resultados de los ensayos de laboratorio requeridos a la obra con el fin de corroborar 
la calidad los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para 
el proyecto y presentar a la Entidad el resultado de estos.  

24. Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las 
especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los correctivos sean adoptados por 
el Contratista vigilado en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario siguiente a la solicitud por 
parte de la Interventoría y/o el IDIGER.  

25. Verificar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehículos y que 
se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el tránsito de los trabajadores y el 
personal involucrado y en general verificar la implementación de la señalización y demarcación 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás requerida, antes de iniciar cualquier tipo 
de actividad, solicitar la señalización adicional y verificar su implementación, de acuerdo con el 
avance y condiciones particulares de la obra y conforme a la obra de acuerdo con los estándares 
definidos en la legislación nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC.  

26. Revisar, aprobar y suscribir los planos récord de obra construida, si el proyecto lo requiere, así 
como las actas de recibo parcial de obra, el acta de terminación de obra dentro de los tres (3) días 
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hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución. En la terminación se deben 
relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran, el balance presupuestal y el 
cronograma de entrega de los detalles de los faltantes.  

27. Realizar de manera conjunta con el IDIGER, y el Contratista, las visitas de inspección detallada, 
para verificar el estado final de las obras. Verificar que el Contratista asista con todos los 
especialistas respectivos.  

28. Elaborar el informe de seguimiento de las garantías otorgadas por los contratistas de obra 
principal.  

29.  Elaborar el informe final de interventoría de obra.  
30. Verificar la disposición por parte de los Contratistas vigilados de los equipos, personal, materiales 

y demás insumos necesarios para la iniciación y ejecución de las diferentes actividades de 
acuerdo con las fechas previstas en el PDT aprobado.  

31. Disponer del personal propio requerido para la ejecución de la Interventoría, cumpliendo con la 
programación del contrato, garantizando que la ejecución se efectúe dentro del plazo pactado 
contractualmente a su riesgo.  

32. Verificar y garantizar que los contratos a los cuales se ejerce la interventoría se ejecuten de 
conformidad con las condiciones pactadas.  

33. El contratista deberá cumplir con lo requerido en Programa de Bioseguridad que se requiera por 
las Entidades competentes.  

34. Asumir la contribución con destino al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de 
la Construcción -FIC-, respecto de los trabajadores a su cargo, conforme a las disposiciones 
legales sobre la materia. No obstante lo anterior, si el personal que ejecuta las actividades está 
vinculado como contratista independiente, deberá acreditar esta contribución, respecto del 
personal a su cargo. Así mismo, deberá vigilar que el contratista de obra, deberá acreditar el 
cumplimiento de esta contribución en cualquiera de los dos escenarios.  

35. Verificar la aplicabilidad y cumplimiento de la Resolución No. 1409 de 2012 del Ministerio de 
Trabajo “por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 
trabajo en alturas”, y a la Resolución No. 1903 de 2013 “por la cual se modifica el numeral 5º del 
artículo 10 y el parágrafo 4º del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones”. La interventoría debe verificar la aplicabilidad y cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 586 de 2015 “Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de 
los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.” la Resolución SDA 1115 del 
26 de septiembre de 2012 y demás resoluciones emitidas por la autoridad ambiental Distrital y 
Nacional que le sean complementarias, pertinentes y aplicables. 

36. Garantizar la vinculación del porcentaje de mujeres, establecido en el Decreto Distrital 332 de 
2022, durante la ejecución del contrato.  

37. El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y a promover su denuncia así como 
de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un 
uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Distrital 381 de 2009.  
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38. En cumplimiento de la ley 1523 de 2012 y del Decreto 2157 de 20 de diciembre de 2017, aprobar 
y garantizar la correspondiente implementación, de un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, 
para la ejecución de la obra. 

39. Vincular y mantener durante la ejecución del contrato/convenio, el porcentaje mínimo de mujeres 
(50%), conforme con los términos y las condiciones contenidas en el estudio previo/pliego de 
condiciones/invitación/oferta. El incumplimiento de la vinculación o mantenimiento del porcentaje 
mínimo de mujeres por parte del contratista/, conducirá a la imposición de multas, sanciones y 
demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.  

40. El contratista debe registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse 
dentro del primer mes de ejecución del contrato.  

41. El contratista deberá garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en la ejecución del contrato.  

42. El contratista deberá asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos 
impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley e imprevistos y utilidades. Los precios de 
la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de ésta y durante todo el tiempo 
de ejecución y liquidación del contrato.  

43. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.  
 

En desarrollo de la ejecución contractual, el proponente deberá entregar los siguientes productos:  
 
Informes de seguimiento: Para garantizar el seguimiento de las actividades del contrato, el contratista 
deberá presentar informes semanales en formato suministrado por la entidad y entregarlo vía correo 
electrónico a más tardar al siguiente día de terminada la semana de acuerdo a la fecha del acta de inicio 
(debe incluir los soportes del acompañamiento permanente en campo). Además, presentar informes 
mensuales que contengan el avance de las actividades de interventoría incluyendo toda la documentación 
y correspondencia generada durante el desarrollo del contrato, así como el aviso oportuno de imprevistos, 
limitaciones y sugerencias para que la entidad pueda adoptar las acciones pertinentes. Estos informes 
mensuales se deben entregar en original impreso y en formato digital. De igual manera el contratista 
deberá entregar los informes ejecutivos sobre el avance y la ejecución del contrato de Interventoría que 
sean solicitados durante la ejecución del presente Contrato por el Supervisor del IDIGER. 
 
Informe Final: Finalizando el contrato y una vez suscritas las actas de recibo final a satisfacción 
correspondientes al informe final entregados por el Interventor, Éste deberá presentar su informe final que 
compile el desarrollo del contrato, incluyendo toda la documentación y correspondencia generada, copia 
de las actas de seguimiento y la respectiva evaluación de los resultados y productos finales, así como sus 
comentarios, conclusiones y recomendaciones realizadas a la Interventoría, como producto del objeto del 
presente contrato y verificación de propuesta económica del Interventor. Este informe se debe entregar 
en original impreso y en formato digital. 
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3.3.       OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPOS  
 

1. El interventor será responsable de disponer de los vehículos u otros medios de transporte 
utilizados para la movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio 
de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por 
este aspecto será responsabilidad exclusiva del interventor. Así mismo, el interventor se obliga a 
revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente con la presente obligación dentro 
del contrato objeto de interventoría.  

2. Será responsabilidad del interventor disponer de la totalidad de los programas de computador y 
demás bienes intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato, y revisar y validar que el contratista vigilado cumpla 
igualmente con la presente obligación dentro del contrato objeto de interventoría.  

3. La utilización de software no licenciado por parte del interventor dará lugar a las multas previstas 
en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal dispuesta en la ley colombiana. En 
todo caso, el interventor mantendrá indemne a al IDIGER por cualquier reclamación relacionada 
con el uso de patentes, permisos o licencias o de cualquier otra naturaleza y responderá frente a 
terceros por el uso de estas.  

4. Los funcionarios autorizados del IDIGER deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos 
y sistemas utilizados para la ejecución del contrato, y el interventor deberá proporcionar todas las 
facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y 
vigilancia.  

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el interventor, sus 
agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de 
este contrato. Por lo tanto, cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los 
insumos o los materiales empleados por el interventor a terceras personas, lo hará responsable 
frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDIGER por concepto de cualquier 
reclamación.  

 
3.4.       OBLIGACIONES TRASVERSALES EN MATERIA DE PERSONAL  
 
El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto del contrato será 
vinculado y/o removido por el interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal 
colombiano y extranjero y con aquellas normas que reglamentan las diferentes profesiones. Así mismo, el 
interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con 
la presente obligación dentro de su contrato.  
 
Personal Mínimo  
 

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa correspondiente, en el 
momento establecido para el proyecto en sus diferentes etapas de manera previa a su iniciación. 
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Para lo anterior deberá entregar a la supervisión, la documentación requerida para verificar el 
cumplimiento puntual de la presente obligación.  

2. Aprobar el personal requerido del contratista vigilado previa suscripción del acta de inicio del 
contratista de obra.  

3. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato de interventoría y para el cabal cumplimiento de 
sus obligaciones, el Interventor deberá mantener el personal mínimo que cumpla con la formación 
académica, experiencia general, experiencia específica, y demás términos descritos en el “Anexo 
de personal del Proyecto”, en el pliego de condiciones, sus anexos y demás documentos que 
integran el proceso, la oferta presentada y el contrato. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar 
que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación 
dentro de su contrato.  

4. El Interventor sólo podrá sustituir el personal mínimo con la autorización previa y expresa del 
IDIGER, o, cuando así lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades 
a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla con iguales o superiores 
requisitos y condiciones de experiencia y formación previstas en el “Anexo de personal del 
Proyecto”, los estudios previos, el pliego de condiciones y los demás documentos que hacen parte 
integral del proceso. El personal a reemplazar no podrá retirarse del cumplimiento del rol asignado 
hasta tanto no inicie actividades su reemplazo. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el 
contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación. El 
IDIGER, se reserva el derecho de exigir el remplazo del personal o retiro de cualquier empleado 
o trabajador vinculado con el contrato, sin que ello conlleve a mayores costos ni justificación por 
parte del Instituto, en dicho caso, el Interventor deberá presentar la nueva hoja de vida, dentro de 
los 3 días hábiles siguientes al recibo de la solicitud del Supervisor designado por IDIGER, sin 
desatender el proyecto en la transición del cambio. 

5. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de todas las etapas del 
contrato, para la elaboración y seguimiento de los productos SST. 

6. El Interventor deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en caso de que el 
interventor estime necesidades de personal adicional que se requiera, no se generarán costos 
adicionales.  

 
ACREDITACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO  
 

1. Los Contratistas vigilados deberán acreditar ante el interventor que cuentan con el personal 
mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el contrato, “Anexo 
de personal del Proyecto”, el pliego de condiciones y demás documentos del proceso, durante la 
ejecución del contrato.  

2. Para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados a esas labores que, 
de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar con la tarjeta profesional, con la licencia 
especial temporal o con el permiso temporal, vigentes según corresponda.  

3. Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones del personal ya 
aprobado por la Interventoría, el Contratista deberá allegar las hojas de vida correspondientes, 
para ser aprobadas por el Interventor dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir 
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con las condiciones previstas en el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y demás documentos 
del proceso de obra. El personal a reemplazar no podrá retirarse del cumplimiento del rol asignado 
hasta tanto no inicie actividades su reemplazo.  

4. El Director de Interventoría aprobado por el IDIGER, deberá estar autorizado para actuar en su 
nombre y para decidir con el aval de la Entidad cualquier asunto relativo a la ejecución de este 
contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 
 

3.5.        OBLIGACIONES TRANSVERSALES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
  
Además de las establecidas en el Manual de contratación de la Entidad, la INTERVENTORÍA deberá 
verificar y dar cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
 

1. Elaborar, revisar y aprobar el proyecto de acta de liquidación del contrato vigilado y entregar junto 
con sus soportes a la Supervisión del contrato de Interventoría. Dicho proyecto de acta deberá ser 
entregado debidamente suscrita.  

2. Verificar y validar el Informe Ejecutivo del desarrollo del contrato objeto de vigilancia, garantizando 
que contenga la información necesaria para evidenciar la ejecución del mismo.  

3. Verificar y validar el Informe Final del contrato objeto de vigilancia garantizando que contenga la 
información necesaria para evidenciar la ejecución del contrato.  

4. Los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia se deben entregar en forma 
física y digital, avalados por el equipo de trabajo completo, lo cual incluye cada uno de los perfiles 
requeridos, tales como el Director de Proyecto, Especialistas, Residente y en general, los 
requeridos por el proyecto.  

5. Entregar al IDIGER el informe final y las actas de vecindad originales, debidamente suscritas por 
el contratista de obra, la interventoría y la comunidad. Estas deben estar debidamente 
sistematizadas.  

6. Elaborar y suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de 
interventoría.  

7. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato objeto de interventoría una vez se haya finalizado el 
objeto contractual del contrato vigilado y del contrato de interventoría, asumiendo así plena 
responsabilidad por la veracidad y calidad de la información contenida en dicha acta, garantizando 
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la 
normatividad vigente y los manuales de la entidad.  

 
3.6.        OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS  
 

1. Apoyar, asistir y asesorar al IDIGER en todos los asuntos de orden técnico, financiero, legal, 
administrativo y ambiental que se susciten durante la ejecución del contrato de Interventoría.  

2. Vigilar adecuadamente el contrato sobre el cual recae la interventoría, de una manera objetiva e 
imparcial velando por salvaguardar los intereses de la entidad sin consideración alguna respecto 
de cualquier trabajo futuro y asegurando que su intermediación está libre de conflictos de interés.  



 
 
 
 

                          Página 11 de 23 

3. Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del Contrato de obra, que 
pudieran implicar interacción con el contratista de obra y/o IDIGER. Lo anterior, implica el 
establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre las partes, 
incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización 
de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre 
otros.  

4. Apoyar al IDIGER para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor 
calidad.  

5. Velar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra, señaladas en los 
estudios previos, Anexo Técnico, pliego de condiciones y en general, todas las comprendidas en 
los documentos que hacen parte integral del proceso de obra.  

6. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 
del contratista seleccionado para la ejecución de la obra contratada, lo mismo que el pago de 
honorarios, indirectos de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.  
 

3.7.        OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
  

1. Aprobar y hacer el seguimiento al cronograma de ejecución financiera del contrato.  
2. Verificar permanentemente las actividades realizadas frente a los recursos estimados para el 

Proyecto, con el fin de controlar la ejecución del presupuesto establecido en la oferta económica.  
3. Revisar y aprobar las cuentas de cobro que presente el contratista de obra con el objeto de 

verificar el pago correcto. El Interventor verificará que la cuenta de cobro que allegue el contratista 
corresponda en su calidad y cantidad, a lo realmente ejecutado.  

4. Autorizar los pagos parciales de obra, una vez elaboradas las actas de recibo parcial de acuerdo 
a los productos entregados.  

5. Informar por escrito al Responsable de la Entidad, el número de una cuenta bancaria o de ahorros 
en la cual el IDIGER deberá consignar los respectivos pagos a que haya lugar dentro de la 
ejecución del Contrato de Interventoría. El IDIGER no estará obligado a tramitar pago alguno 
mientras no se dé cumplimiento a este requisito.  

6. Revisar y verificar para cada uno de los pagos, la propuesta económica incluyendo el factor 
multiplicador presentado por el contratista y los insumos utilizados en el mes de aprobación del 
pago.  

 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCIÓN  
 
El contratista deberá velar por el cumplimiento y oportuna obtención de las autorizaciones, permisos y 
licencias que sean necesarios para el cabal desarrollo del Contrato de Obra. 
 
3.8.        OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA 

 
El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidas en las 
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Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, las que se enuncian a continuación:  
 

1. Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la 
corrupción, a partir de la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la 
etapa contractual, así como la difusión de los incumplimientos (multas, declaratorias de 
incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de cláusula penal) que se lleguen a derivar 
en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad. 

2. Conocer, adaptar y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por 
la Entidad, en especial los que corresponden a --Antisoborno, Calidad, y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y lo referente al Código de Integridad de la Entidad, aplicable al contrato estatal, 
desde el proceso de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación. 

3. No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o 
gratificaciones, al o por parte de un colaborador de la Entidad (funcionarios, contratistas) con el 
fin de incidir con las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus 
etapas.  

4. Dar aviso inmediato a la (entidad) y a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, 
dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos  
y/o contratistas que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, 
con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación; a través de la línea 
telefónica 57 (601) 3813000, de manera presencial en la oficina de radicaciones y virtualmente 
por el correo radicacionentradas@idiger.gov.co 

5. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en 
el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los 
resultados de la adjudicación.  

6. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos 
del proceso de selección.  

7. Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud 
ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y 
ejecución del contrato.  

 
3.9.           OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

1. Suscribir el acta de inicio. 
2. Pagar oportunamente el valor del contrato de acuerdo a las condiciones pactadas. 
3. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato en la forma y oportunidad prevista 

a través del supervisor del contrato que designe la entidad y velar por el cumplimiento del objeto 
y de las obligaciones derivadas del contrato. 

4. Expedir el certificado de prestación de servicio y cumplimiento a través del supervisor del 
contrato, previa presentación por parte del contratista de la factura y de los demás requisitos 
exigidos para el pago. 
 
 

mailto:radicacionentradas@idiger.gov.co
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo para la ejecución del contrato que se derive de la presente modalidad de selección será de 
CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda prorrogar su 
vigencia de acuerdo con las necesidades del IDIGER. 
 
5. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 
 
El plazo de ejecución del Contrato podrá suspenderse a solicitud del contratista, en los siguientes eventos: 
 

a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia 
corresponde calificar al IDIGER. 

b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad ni deriven mayores 
costos para ésta. 
 

La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes. Como consecuencia de la suspensión, el 
Contratista se obliga a prorrogar la vigencia del amparo de la garantía única en proporción al término de 
la suspensión. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del Contrato, ni 
dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los 
pactados en el contrato. Superadas las causas de la suspensión, las partes suscribirán un acta de 
reanudación o reiniciación del contrato. 
 
6. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 
 
El contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las 
partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) Por agotamiento del objeto o 
vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan 
imposible continuar su ejecución. d) Por declaración de incumplimiento del contrato por parte del IDIGER. 
e) Por las causales especiales que establece la ley 80 de 1.993. 

 
7. SUPERVISIÓN: 
 
La supervisión y control en la ejecución del contrato de INTERVENTORÍA, la ejercerá el PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO CÓDIGO 222, GRADO 29 de la Subdirección para la Reducción del Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, y/o en su 
defecto, será ejercida por quien designe el Ordenador del Gasto, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, quien a su vez podrá designar un apoyo a la supervisión. Para 
estos efectos, la supervisión estará sujeta a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 
1993 y demás normas que regulen la materia.  
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Son obligaciones de la supervisión, las establecidas en el Manual de Supervisión y/o Interventoría 
adoptado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 
 
7.1.   OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR   
 
El supervisor para el ejercicio de las funciones de supervisor tendrá las siguientes obligaciones: 
 

1. Proyectar y suscribir el acta de Inicio y de Liquidación de la interventoría. 
2. Concertar el cronograma de trabajo al momento de suscribir el Acta de Inicio con el Contratista. 
3. Expedir las certificaciones de recibo a satisfacción de las actividades que se realicen para el 

cumplimiento del objeto contractual, previa revisión de los informes que deben presentar de 
manera detallada el contratista como anexo de las facturas de pago entregadas para su trámite. 

4. Proporcionar las respectivas autorizaciones que se requieran para que el contratista pueda 
desarrollar las actividades objeto del contrato. 

5. En caso de ser necesario autorizar las modificaciones a la programación y condiciones pactadas 
para cada una de las actividades. 

6. Solicitar al contratista los informes y demás documentos necesarios, que permitan evaluar la 
ejecución del objeto contractual. 

7. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011, 
esto es, que el contratista para la ejecución del objeto contractual no contrate menores de edad. 

8. Verificar que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en el Decreto 380 de 
2015 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad. (Cuando aplique) 

9. Verificar que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en el Decreto 332 de 
2020 relacionada con la inclusión de mujeres en la ejecución contractual. (Cuando aplique) 

10. El supervisor deberá reportar a la Oficina Jurídica, con la periodicidad establecida, la información 
sobre el cumplimiento del porcentaje mínimo de mujeres vinculadas durante toda la ejecución del 
contrato. 

11. Para verificar que el contratista dé cumplimiento a las condiciones establecidas en el Decreto 
Distrital 332 de 2020, la supervisión deberá solicitar durante la ejecución del contrato la 
manifestación bimensual bajo juramento del Representante legal y del Jefe de talento humano 
certificado que garantice que en la empresa  no se presentan actos que le cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a las mujeres que están vinculadas 
de forma directa o indirecta. 

12. Verificar que el contratista cuente con los permisos y licencias vigentes para realizar cada 
actividad en observancia de las normas que regulan cada materia. 

13. Ejercer control y seguimiento en cuanto a oportunidad y calidad al servicio prestado y las 
sugerencias de los usuarios finales. 

14. Ejercer las facultades y cumplir los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011. 
15. Las demás que se deriven del contrato y en general todas las que se desprendan del ejercicio de 

la supervisión. 
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8. OFERTA ECONOMICA: 
 
Se adjuntan los valores unitarios ofertados para cada uno de los ítems, documento que hace parte integral 
del presente contrato. 
  

 

$286.827.195                               4,0 

ITEM DESCRIPCIÓN

DEDICACIÓN 

MENSUAL 

(A)

CANTIDAD 

(B)

 TIEMPO EN 

MESES 

(C)

 VALOR 

MENSUAL 

(D) 

 VALOR TOTAL

 (A X B X C X D) 

1. PERSONAL

1.1

1.1.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 20% 1 4            8.612.000                  6.889.600 

1.1.2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 100% 1 4            5.238.000                20.952.000 

1.1.3 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DE INTERVENTORIA 20% 1 4            8.612.000                  6.889.600 

1.1.4 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE INTERVENTORIA 20% 1 4            8.612.000                  6.889.600 

1.1.5
RESIDENTE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (SST - SGA)
100% 1 4            5.238.000                20.952.000 

1.1.6 PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA 100% 1 4            5.238.000                20.952.000 

1.1.7
ESPECIALISTA TRANSITO Y TRANSPORTE DE 

INTERVENTORIA
10% 1 4            7.768.000                  3.107.200 

               86.632.000 

1.2

1.2.1 TOPÓGRAFO INSPECTOR 20% 1 4            3.379.000                  2.703.200 

1.2.1 CADENERO PRIMERO 20% 1 4            2.095.000                  1.676.000 

                 4.379.200 

               91.011.200 

                           2,17 

            197.494.304 

2.

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

(A)

DEDICACIÓN 

MENSUAL 

(B)

 VALOR 

MENSUAL

 (C) 

 VALOR TOTAL

 (A X B X C) 

ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS 

2.1

ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, 

CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, 

MODELO 2022 A 2019. 100% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. 

INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR

mes 4 100%            7.939.000                31.756.000 

2.2
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  CONDUCTOR 

O MOTORISTA (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)
mes 4 100%            2.463.060                  9.852.240 

2.3
ESTACIÓN DE TOPOGRAFÍA CON TRÍPODE, DOS 

BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA
mes 4 20%            2.410.890                  1.928.712 

               43.536.952 

            241.031.256 

            241.031.256 

               45.795.939 

            286.827.195 

SUBTOTAL 2 - COSTOS OPERACIONALES 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (1 + 2 )

SUBTOTAL (1 + 2)

IVA - 19%

TOTAL PRESUPUESTO

COSTOS OPERACIONALES

PRESUPUESTO TOTAL : DURACIÓN EN MESES

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN 

POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL 

CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL.

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO

SUBTOTAL 1.1 - PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO

PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

SUBTOTAL 1.2 - PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

SUBTOTAL PERSONAL (1.1 + 1.2)

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL 1 - PERSONAL
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9. VALOR DEL CONTRATO: 
 
El valor del contrato será por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($286.827.195,00) IVA INCLUIDO y 
demás costos directos e indirectos en los que deba incurrir el futuro contratista, para el cabal desarrollo 
de las actividades a contratar, en los términos fijados en el pliego de condiciones y conforme lo establecido 
en su oferta económica. 
 
El presupuesto oficial se encuentra soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 419 del 
01 de agosto de 2024, descripción del rubro “Incremento de las acciones de reducción - Obras de 
infraestructura para la reducción del riesgo de desastres”, expedido por el/la responsable del Presupuesto, 
recursos IDIGER. 
 
10. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: 
 
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, pagará el valor del contrato de la siguiente 
manera:  
 
El valor del presente contrato será cancelado con un porcentaje igual al porcentaje de avance registrado 
en la obra que se ejecute y será cancelado por el IDIGER al Contratista mediante desembolsos en la 
cuenta indicada por él. Los pagos parciales se realizarán previa entrega y aprobación del supervisor, así 
como entrega al IDIGER del producto y del acta de recibo a satisfacción de cada uno de los siguientes 
productos:  
 
PAGO POR AVANCE DE OBRA: Hasta un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato de 
Interventoría, mediante actas mensuales con un porcentaje igual al porcentaje de avance registrado en la 
obra. Estos pagos se realizarán tras el cumplimiento de la programación de las actividades, la aprobación 
del informe mensual y el certificado de cumplimiento diligenciado por el Supervisor delegado de la Entidad.  
 
TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: Mínimo el diez por ciento (10%) del valor del contrato restante, cuando 
se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra.  
 
Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la certificación 
de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, 
acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda.  
 
En caso de que el proponente favorecido sea un consorcio o unión temporal, para efectos del pago, debe 
informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación 
en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal.  
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Luego de llevar la factura en físico al domicilio del IDIGER, el contratista deberá ingresar en el SECOP II 
el número y fecha de radicación de la factura; adjuntar la factura y los demás soportes ya señalados.  
 
El IDIGER revisar que la factura está correctamente elaborada y se acompañe de los documentos 
requeridos. Si la información esta correcta el IDIGER dará la aprobación en el SECOP II. Si, por el 
contrario, no fue diligenciada correctamente y no se acompañó de la documentación requerida, esta será 
rechazada y el IDIGER justificará el motivo del rechazo. De los dos casos señalados, el Contratista recibirá 
correo electrónico. En el primer caso notificándolo y en el segundo caso, para que edite la información y 
vuelva enviar la factura para aprobación.  
 
Cuando la factura fuese rechazada, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha 
en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en este 
pliego. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
Nota 1: Las suspensiones no generan pago o compensación alguna para el personal de la Obra o de la 
Interventoría. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del Contrato, ni dará 
derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados 
en el Contrato. Superadas las causas de la suspensión, las partes suscribirán un acta de reanudación o 
reiniciación del contrato señalando la fecha y forma.  
 
Nota 2: Se aclara que la única forma de adición de recursos para el Contrato de Interventoría se hará si 
solo sí se realiza la adición de recursos y/o de tiempo para el Contrato de Obra debidamente justificados 
y avalados por el supervisor del contrato.  
 
Para efectos del pago, el CONTRATISTA deberá presentar:  
 
a. Factura electrónica dirigida a IDIGER NIT 800.154.275-1.  
Su presentación deberá hacerse siempre en el domicilio del IDIGER o por el canal electrónico que se 
disponga para el efecto, la cual se pagará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación 
de la misma.  
 
b. Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.  
 
c. La Factura respectiva debe venir acompañada de la acreditación del pago de los aportes de sus 
empleados y contratistas a cargo, al Sistema de Seguridad Social Integral que comprende los subsistemas 
de Salud, Pensión y ARL, así como la Certificación de pago de aportes parafiscales (Caja de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF) expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante 
Legal de la misma si no cuenta con Revisoría Fiscal de acuerdo a su tipo societario, todo lo anterior, en 
cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, en concordancia 
con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás legislación vigente aplicable sobre la materia.  
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Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de 
la contraprestación pactada.  
 
Nota 3: Dentro del término señalado para efectuar los pagos EL IDIGER podrá formular por escrito las 
observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante el tiempo que 
dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas EL IDIGER a los documentos mencionados, 
se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del 
contratista se reanudara dicho plazo.  
 
Nota 4: EL IDIGER solo adquiere obligaciones con el(los) proponente(s) favorecido(s) en el presente 
proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pago a terceros.  
 
Nota 5: Los pagos se realizarán en pesos colombianos, a través de consignación en la cuenta corriente o 
de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras afiliadas 
al sistema automático de pagos (SAP), previos los descuentos de ley.  
 
Nota 6: Todos los pagos del presente contrato se encuentran sujetos a la disponibilidad y aprobación del 
PAC del IDIGER.  
 
Nota 7: El contratista con la suscripción del contrato acepta que en el evento que el valor total a pagar 
tenga centavos, éste se ajustara al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o 
igual a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
Nota 8: El último pago estará supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y a la oportuna 
elaboración del acta de liquidación del contrato. 
 
10.1. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 
Serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e indirectos que demande la 
ejecución del Contrato, tales como los gastos de administración, salarios, horas extras, jornales, 
honorarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, que comprende los 
subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales y aportes parafiscales del personal que vincule, costos 
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDIGER, incluyendo aquellos necesarios para 
dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del 
Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario. 
 
11. GARANTÍAS: 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y 
siguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, deberá constituir una garantía única a 
favor del INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO – IDIGER, que 
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ampare: 
 

• CUMPLIMIENTO: El contratista deberá constituir el amparo de cumplimiento por el veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, desde la fecha de suscripción del mismo con una vigencia igual al plazo 
de ejecución del contrato y seis (6) meses más. El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha 
que registra el acta de inicio. 

 

• CALIDAD DEL SERVICIO: El contratista deberá constituir el amparo de calidad del servicio por el 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del 
recibo a satisfacción por parte del supervisor. 
 

• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: El contratista deberá constituir el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, desde la fecha 
de suscripción del mismo con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 
más. El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha que registra el acta de inicio. 

 
Nota 1: Al anterior plazo de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar diez (10) días más, con el 
fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la 
ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción 
del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución.   
 
Nota 2: El Contratista deberá cargar a través de la Plataforma SECOP II la Garantía Única dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y cerciorarse de la aprobación de la misma en 
debida forma. 
  
Nota 3: El CONTRATISTA deberá reponer las garantías antes mencionadas, cuando en razón de las 
sanciones impuestas, o por la suscripción del acta de inicio, o de prórrogas, o adiciones o suspensiones 
al contrato, o de otros hechos, se disminuyere o agotare, o cuando el valor de la misma se vea afectado 
por razón de siniestro durante el tiempo de ejecución del contrato, según sea el caso. 
 
Nota 4: Si la compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y lo hace 
efectivo en caso de siniestro, el mismo será asumido por EL CONTRATISTA, para lo cual éste autoriza al 
IDIGER, si es posible, a descontarlo del valor de los pagos que se le adeuden. 

 
12. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: 
 

Los riesgos que pueden afectar el presente contrato se encuentran contemplados en la matriz de riesgos 
publicada con la demás documentación del proceso IDIGER-CM-001-2024 en la plataforma transaccional 
SECOP II. 
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13. INDEMNIDAD: 
 

EL contratista mantendrá indemne al INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO 
CLIMÁTICO, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños 
o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista en la ejecución del objeto 
y las obligaciones contractuales. 
 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el INSTITUTO DISTRITAL DE 
GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO, por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del CONTRATISTA, éste será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta 
adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al IDIGER. EL 
CONTRATISTA será responsable de todos los daños causados al INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN 
DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ocasionados por su culpa o la de sus subcontratistas o 
dependientes y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a 
satisfacción del IDIGER. 
 
14. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la ley 80 de 1993, las partes contratantes pactan en 
el presente documento las cláusulas de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilaterales, 
en los términos y condiciones previstos en la Ley 80 de 1993 en los artículos 15, 16, 17 y 18. 
 
15. CADUCIDAD: 

 
De con conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, si se presenta alguno de los hechos 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y 
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad mediante 
acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en 
que se encuentre. 
 
16. RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: 

 
El CONTRATISTA, con la suscripción del presente documento deberá acreditar el pago o afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, conforme a lo 
señalado en el artículo 182 de la ley 100 de 1993, la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 
2002, las leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003, Ley 1562 de 2012, el Decreto 0723 de 2013, 
y demás normas que las modifiquen. Así mismo, para la realización de cada pago del contrato el 
CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los aportes al Sistema General de Salud, 
Pensiones y Riesgos profesionales. 
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17. CLÁUSULA PENAL DE APREMIO (MULTAS): 
 

La mora o incumplimiento parcial por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas 
de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente 
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato por cada día de atraso, sin que superen el 
veinte por ciento (20%) del valor total del mismo. El CONTRATISTA y EL IDIGER acuerdan que el valor 
de las multas se descontará por EL IDIGER del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, respecto 
del presente contrato o de cualquier relación jurídica negocial entre las partes. Si no hay tal saldo se 
efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía única del contrato, en los 
términos y condiciones establecidos en el Decreto 1082 de 2015. Sin perjuicio de lo anterior, EL IDIGER 
adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así se requiera. 
 
18. PENAL PECUNIARIA: 

 
En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente 
contrato, El CONTRATISTA reconocerá al IDIGER a título de cláusula penal pecuniaria como estimación 
anticipada de perjuicios una suma equivalente hasta del veinte por ciento (20%) del valor total del 
CONTRATO, suma que la entidad hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por 
compensación de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de este 
CONTRATO, o de los saldos que en su favor existieren producto de cualquier relación jurídico negocial 
entre el CONTRATISTA y EL IDIGER, o si esto no fuere posible, podrá hacer efectiva la garantía única de 
cumplimiento, así mismo podrá acudir a la jurisdicción competente, incluida la coactiva.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Cláusula Penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por 
la aplicación de esta sanción.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas 
u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del CONTRATO. Para hacerla 
efectiva se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA autoriza a IDIGER a descontar y compensar de los saldos 
presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no 
existir tales saldos o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, EL IDIGER podrá obtener 
el pago de la pena pecuniaria haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro mediante 
la jurisdicción coactiva. 
Igualmente, EL IDIGER podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en el evento en que se genere 
un perjuicio por parte del CONTRATISTA, fruto de la ejecución de las obligaciones y/o productos pactados. 
 
19. SANCION ESPECIAL: 

 
El CONTRATISTA que incurra en alguna de las conductas previstas en el numeral 5 del artículo 5 de la 
ley 80 de 1993 y el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 – Estatuto Nacional contra el Secuestro, dará lugar a 
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la caducidad del contrato y será acreedor a las sanciones previstas en dicho artículo, sin perjuicio de las 
sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
20. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: 

 
Dada su naturaleza jurídica y por tratarse de un contrato de interventoría no se constituye vínculo laboral 
entre el IDIGER y el CONTRATISTA. 
 
21. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: 

 
Las partes contratantes acuerdan que las diferencias y controversias que surjan en desarrollo del objeto 
contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de conciliación, amigable composición y 
transacción previstos en la ley. 
 
22. DEBIDO PROCESO: 
 
En el desarrollo de las actividades administrativas adelantadas por el IDIGER para garantizar la ejecución 
del presente contrato, así como para la imposición de sanciones y multas a que haya lugar; la entidad 
garantizará el debido proceso y el derecho de defensa del Contratista. 

 
23. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

 
Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Los estudios previos, conforme 
lo establece la Ley 80 de 1993, La ley 1150 de 2007 y demás Normas concordantes. 2. El anexo de 
personal mínimo. 3. Los pliegos, adendas, resolución de adjudicación y demás documentos que se hayan 
expedido en virtud del contrato. 4. La oferta económica y todos los documentos que hacen parte de la 
propuesta presentada por el contratista. 5. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 6. El Certificado 
de Registro Presupuestal. 7. Los documentos, actas, acuerdos, comunicaciones y demás actos que se 
produzcan en desarrollo del objeto del contrato, así como para su celebración. 
 
24. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

 
Terminada la ejecución del contrato de interventoría, se procederá a su liquidación en los términos y plazos 
previstos en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto — Ley 019 de 
2012; el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. El contrato se liquidará de 
común acuerdo entre las partes, procedimiento que se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a su finalización o a la fecha del acuerdo que lo disponga, sin superar el plazo máximo de que trata la ley. 
La liquidación se efectuará mediante acta en la cual se describirán todas las actividades desarrolladas. El 
acta de Liquidación será firmada por los representantes legales, o sus delegados, acta que debe estar 
avalada por el Supervisor del contrato. 
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25. PUBLICIDAD: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, el contrato solo se 
publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 
 


