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ANEXO No. 1- ANEXO TECNICO

Realizar Ias actividades de apropiacion, resignificacion ambiental, desarrollo de acciones de agricultura
urbana, implementacion, rehabilitacion, restauracion y mantenimiento de las coberturas vegetales en la
localidad de la Candelaria, en alcance al Plan De Desarrollo Local 2021 — 2024.

1. INTRODUCCION

La planificacion de la malla verde urbana en la ciudad en los dltimos afios se ha visto desagregada debido a que el
espacio publico y las zonas verdes a nivel distrital son intervenidos desde diferentes ambitos y perspectivas
institucionales en las que su articulacion es limitada. Acciones independientes fraccionan y limitan dicha malla
verde y, por lo tanto, el espacio publico en el Distrito. En términos del paisaje urbano esto se refleja en una ausencia
de integralidad en su planificacién como consolidacién de la misma en funcién de la estructura ecolégica principal,
asi como de un embellecimiento significativo de la ciudad.

El desequilibrio en la distribucién de zonas con coberturas verdes a nivel distrital afecta la calidad ambiental de los
sectores con menor proporcion de areas verdes y de oferta paisajistica.

Por otra parte, la pérdida de la conectividad, estructura y funcién ecoldgica de estos espacios, asi como la
insuficiente articulacién con las coberturas verdes urbanas, han generado procesos de pérdida del activo ambiental.
Esto se refleja en la disminucién de la diversidad biolégica, el incremento del riesgo y la vulnerabilidad, y la
transformacion, alteracion o degradacion de las coberturas vegetales, los espacios del agua y el suelo.

En los ultimos afios la Alcaldfa Local de La Candelaria, ha adelantado diferentes acciones de capacitacion,
educacién y formacién en relacién a la apropiacién, mantenimiento y cuidado de las coberturas vegetales,
especificamente huertas urbanas, jardinerfa, arbolado y acciones de restauracion ecoldgica, sin embargo a raiz de
las diferentes dinimicas generadas en el drea turistica, las coberturas vegetales de la localidad han sufrido cambios
y alteraciones de adaptacién y desarrollo, sumado a la falta de educacion, apropiacion y conciencia, ha generado
conflictos sanitarios y deterioro del entorno natural por las malas practicas ambientales que se desarrollan en la
localidad, reflejadas en la tenencia inadecuada de animales, mal manejo de basuras y escombros, contaminacién
visual, atmosférica, sonora entre otras.

En este sentido se deben fomentar acciones de restauracién ecoldgica, rehabilitacion ambiental, mantenimiento de
coberturas vegetales e implementacién de proyectos ciudadanos de educacién ambiental estableciendo
intervenciones de erradicacion de especies invasoras, promoviendo nuevas areas de plantacién, promoviendo la
restauracién y conectividad ecoldgica con los cuerpos de agua de la localidad, fortaleciendo las formas organizativas
ambientales entorno a la recuperacion del ecosistema.

Por lo anterior a continuacién se describe técnicamente las acciones necesarias para la apropiacion,
implementacion, rehabilitacién, restauracién y mantenimiento de las coberturas vegetales de la localidad de la
Candelaria.

2. OBJETIVO GENERAL:

Desatrollar acciones de revitalizacion y conservacion ambiental en 4rea de interés ambiental en la localidad de La
Candelaria que promuevan la mejora de la calidad ambiental y sus recursos naturales, el espacio publico y el
fortalecimiento de la biodiversidad.
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21.  OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Implementar una (1) accién de fomento para la agricultura urbana en la localidad de La Candelatia como
practica que potencia la construccion de una ciudad sostenible.
. Construir de forma participativa, documental y estratégica dos (2) Procesos comunitarios de educacion

Ambiental orientados hacia la protecciéon de la estructura Ecolégica Principal, y empoderamiento de
procesos organizativos sociales de mujeres y adultos mayores, procesos ambientales, juveniles, asi como
a poblacion prioritaria en la politica publica del distrito en la proteccién ambiental.

. Realizar acciones para la recuperacion de ecosistemas de valor ambiental mediante la intervencién de
0,01 hectareas con procesos de restauracion, rehabilitacion o recuperacién ecoldgica de la localidad.

. Realizar el mantenimiento de zonas ajardinadas y coberturas verdes en mejora de las condiciones
paisajisticas y embellecimiento de la localidad.

. Fomentar las coberturas verdes mediante la plantacion de hasta 100 individuos arboreos

. Efectuar el mantenimiento a 500 arboles sembrados por la Alcaldia Local de Candelaria como premisa
del sostenimiento de las plantaciones y cumplimiento de la normativo en la materia. (Decreto 383 de
2018).

. Realizar la gestion para la actualizacidén del Sistema de informacién para la Gestién del Arbolado Urbano
de Bogota D.C. SIGAU de los individuos arbéreos que tuvieron mantenimiento a través del presente
proyecto.

. Materializar la iniciativa proyectada en presupuestos participativos No. 34700, iniciativa relacionada con

acciones de agricultura Urbana.
3. IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION.

Tabla 1. Idem‘zﬁmcz'o'ﬂ metas Plan de Desarrollo Local

PROYECTO

: META ACTUAL
LINEA DE META CUATRENIO
. PROYECTO AMBIENTE
INVERSION
Implementar cuatro.(4) acciones de Implementar una (1) accién de fomento
. 1626-La fomento para la agricultura urbana . o
Inversiones . =Y ; ., ipara la agricultura urbana (capacitacion,
. Candelaria (capacitacion, implementacion, - . N
ambientales . o . implementacion, fortalecimiento y
. sostenible: fortalecimiento y encadenamiento . . .
sostenibles. encadenamiento productivo) teniendo en

agricultura urbana  productivo) teniendo en cuenta su

o . cuenta su sostenibilidad en el tiempo.
sostenibilidad en el tiempo.

1700-La
. Candelatia
Inversiones sostenible: Implementar Dos (2)
z;i.rlslt);z}éz;izs cambio cultural  PROCEDAS Implementar Dos (2) PROCEDAS

para la gestiéon de
la crisis climatica.

1701-La . ,
. . Intervenir 0,01 hectiareas con . ,
Inversiones Candelatia ., Intervenir 0,01 hectareas con procesos de
. . procesos de restauracion, - e iy
ambientales Sostenible: e ., restauracion, rehabilitacion o recuperacion
rehabilitacibn o recuperaciéon

sostenibles. | protectora de sus
recursos naturales

L. ecolégica.
ecologica.

Cédigo: GCO-GCI-F026
Version: 04

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 ALCAL D HAAYORE

Caso Hola No. 343604 DE BOCATA DC.




*
K .
SECRETARIA DE

BOGOT. GOBIERNO

PROYECTO
. META ACTUAL
LINEA . D;ES i META CUATRENIO PROYECTO AMBIENTE
1703-La
Inversiones Candelaria Mantener 500 Arboles Urbanos Mantener 500 Arboles Urbanos
ambientales | sostenible: mas
sostenibles. | arboles y mas Plantar 100 Arboles Urbanos Plantar 100 Arboles Urbanos
vida

4. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo del contrato es de siete (7) meses contados a partir del perfeccionamiento de los requisitos de ejecucion del
contrato incluyendo la firma del acta de inicio.

El cronograma general a ejecutar es:

Tabla 2- Cronograma general del contrato

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Detalle
12 3 4.1 234 1:23:4:1 2314 1:2 3 412341 2:i3 4

Conformaciéon equipo

de trabajo X
Alistamiento: Plan de X
trabajo y cronograma
Socializaciones y
presentacion publica

Plan pedagogico XX
Inscr1p.c1/ones para la X X
formacion

ETAPA DE
FORMACION -
FORTALECIMIENT

O PEDAGOGICO. X X X X XX
(Formacion

Agricultura Urbana
Agricultura urbana)

ETAPA DE

FORMACION -

FORTALECIMIENT

O PEDAGOGICO -

formulacion fie X X X X X X
proyectos y estrategias

comunicativas y

pedagogicas; y

formacion ambiental -

PROCEDAS
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FORTALECIMIEN
TO TECNICO
Caracterizacién huertas X X XXX
y/o  unidades de
agricultura urbana
FORTALECIMIEN
TO TECNICO X X X XX X X X X
Servicios de cuadrilla
Identificacion de ruta
de residuos organicos XXX
aprovechables
FORTALECIMIENT
O TECNICO E
IMPLEMENTACIO
N DE PROCEDAS
*Convocatoria y
seleccion
* Implementacién de
PROCEDAS XXX XX
Componente de X X X X X X X X X X
restauracion
Componente de
plantacion de arbolgdo D X X X X
y su respectivo
mantenimiento.
Componente de
mantenimiento de X X X X
arbolado joven D
Componente de
'rnar%tem,rmento de X X X X
jardinerfa y  muros
verdes. D
Socializacion de
resultados.
Factor adicional

D: Disefios y/o diagnéstico.

5.POBLACION BENEFICIADA

El presente proyecto busca generar un impacto positivo en la calidad de vida de la poblacién aledafia, tanto de
forma directa como indirecta. Se tomaran como poblacién beneficiaria aquella que se ubique en los poligonos
de intervencion del proyecto, ademas se tendran en cuenta algunas de las siguientes consideraciones:

e Estructura ecolégica principal.

e Conectores ecosistémicos.
e Ecosistemas Estratégicos.
e Zonas de interés ambiental.

e Sitios considerados como espacio publico.
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e Huertas urbanas adscritas al “Protocolo de agricultura urbana y periurbana agroecolégica” del Jardin
Botanico José Celestino Mutis y autorizadas para la actividad por dicha entidad, adicionalmente huertas
privadas e institucionales.

e Sitios identificados con solicitud de la ciudadania que hacen uso de zonas verdes presentes en parques,
alamedas y separadores viales.

e Iniciativas priorizadas en presupuestos participativos de la actual vigencia.

e Fauna asociada a las distintas especies arboreas y coberturas verdes presentes en Candelaria.

e DPoblacién perteneciente a grupos poblacionales sociales con enfoque tales como; juventud, vejez,
familias, habitantes de calle, comunidades raizales, comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras,
pueblos indigenas, sectores LGBTI, personas con discapacidad, enfoques de género para la mujer.

e la totalidad de la poblacién residente en la localidad de La Candelaria.

Finalmente se constituyen como beneficiarios directos aquella poblacién participe de la iniciativa 34700,
resultante de la estrategia de presupuestos participativos 2024.

Tabla 3.Iniciativa a implementar PP.

Proyecto Componente ID Titulo Sector Resumen

de del proyecto  Propuesta propuesto

inversion

1626 Agricultura 34700 Siembra Ambiente  Proceso integral de salud mental,
Urbana salud y arte seguridad alimentaria a través de la

huerta y el arte

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES GENERALES:
6.1. CONFORMACION DEL COMITE TECNICO

Se conformara un comité técnico para el seguimiento y control de las diferentes actividades que se desarrollen durante
el proyecto, este se conformara en el primer mes de ejecucion, el cual serd convocado por la Alcaldia Local de La
Candelaria.

Este comité estara integrado como minimo por:

1. Alcaldesa local y/o apoyo a la supervision.
2. El contratista o su delegado.
3. Los profesionales minimos segun lo requerido. (Con voz, pero sin voto).

Por medio de este comité se realizara el seguimiento del proyecto, la evaluacién de los resultados y todas las demas
actividades que sutjan del mismo.

Dicho comité se reunira periédicamente durante la ejecucién del proyecto para realizar la planeacion, coordinacion y
el seguimiento de las actividades. Como minimo se realizara una reunién mensual de seguimiento y evaluacioén al
proceso de ejecucién, aunque dependiendo de los requerimientos de este, se podran establecer reuniones
extraordinarias. Se dejard constancia mediante acta de reunién de cada comité en la cual se verd el desarrollo y
porcentaje de avance e intervencion; estas actas haran parte del informe que en dado caso presente el ejecutor al
Supetvisor y/o apoyo a la supervisién de la Alcaldia, el diligenciamiento de las actas sera por turnos, alternando el
diligenciamiento del acta una el contratista y la siguiente por la Alcaldia local de Candelaria, el cierre de las actas se
adelanta cuando las partes estén en acuerdo de su contenido.
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SOPORTES:

8.

Acta de comité técnico de inicio (conformacién del comité), donde se socialice el anexo técnico del presente
proyecto, a fin de que haya claridades en el proceso de intervencion.
Actas de comité técnico mensuales y extraordinatias cuando se necesatio.

FUNCIONES DEL COMITE TECNICO:

Hacer seguimiento y verificacion del cumplimiento de los lineamientos técnicos de cada una de las actividades
proyectadas en el matco de ejecucion del contrato y/o convenio de acuerdo con lo establecido en los estudios
previos y su anexo técnico, asi como al desarrollo y cumplimiento de las actividades pactadas.

Conocer y conceptuar sobre las situaciones que puedan afectar la ejecucion del contrato y hacer las
recomendaciones pertinentes a las partes.

Revisar y verificar los informes de avance consolidados de caracter técnico — financiero de las actividades
desarrolladas en el marco del contrato.

Atender visitas, requerimientos, solicitudes y sugerencias relacionadas con el objeto del proyecto presentadas
por las partes del contrato.

Suscribir las actas que se generen durante la ejecucién del contrato para dejar documentadas diversas
situaciones, entre las que se encuentran: actas de comité técnico (obligatorio 1 vez al mes), actas de comité
de seguimiento (cuando se requieran).

Tomar las decisiones a que hubiere lugar, para garantizar la normal ejecucion del contrato.

Evaluar y aprobar, en caso de ser requerido por alguna de las partes, los cambios de intervencién de puntos
priorizados.

Servir como instancia para resolver las controversias en torno al desarrollo del Contrato.

Nota: Es importante tener en cuenta que las modificaciones de las actividades o de los componentes relacionados
en el presente anexo técnico podrin ser ajustadas exclusivamente por el ordenador del gasto, el contratista y/o
supervisor o quien haga sus veces en la Alcaldia Local de Candelaria, lo cual se formalizard mediante una modificacién
contractual que no podri alterar el objeto, ni las metas esenciales establecidas.

6.2.

ALISTAMIENTO.

Actividades de alistamiento:

1.

El ejecutor debera hacer entrega al supetvisor y/o apoyo a la supervision, de las hojas de vida del equipo de
trabajo conforme a los requerimientos y/o soportes del presente anexo, a los cinco (5) dias calendario
siguientes de la suscripcion del acta de inicio.

Una vez revisadas las hojas de vida por la supervision y/o apoyo a la supetvision se deberd dejar constancia
de su aprobacién.

De existir observaciones por parte del supervisor y/o apoyo a la supervision, el ejecutor tendra un plazo de
2 dias calendario para subsanar.

Una vez aprobadas las hojas de vida, el ejecutor radicard ante la Alcaldia Local de La Candelaria, los contratos
de los perfiles minimos, por un plazo minimo establecido y con el valor mensual de referencia en el
documento de oferta econémica, salvo con la aplicacién de los descuentos a que haya lugar.

Con el fin de garantizar una adecuada ejecucion del proyecto, se requiere planear cada una de las actividades
a desarrollar; para lo cual el Ejecutor debera radicar por escrito en un término no superior a los ochos (8)
dias contados desde el acta de inicio, el cronograma de actividades v el plan de trabajo que incluya como
minimo: desarrollo de las actividades, desarrollo metodolégico de cada actividad, tiempo de ejecucion,
recursos, responsables, metas, productos, indicadores de seguimiento.
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SOPORTES:

Cronograma de actividades.

Plan de trabajo.

Hojas de vida equipo de trabajo.

Acta de aprobacién de hojas de vida.

Contrato de los perfiles minimos.

Listado de asistencia de jornada de sensibilizacién inicial del proyecto: Esta hace referencia a la socializacién
realizada por las directivas del contratista, al equipo avalado para el desarrollo del contrato, donde socialicen
los contenidos y anexos integrales del contrato.

AR S

Nota: El personal debera cumplir con el perfil establecido en el Talento humano minimo requerido relacionado en el
numeral 6.3 del presente documento. En caso tal que la Alcaldia verifique y no cumpla dicho petfil, el Ejecutor tendra
hasta 2 dfas maximo para presentar un nuevo candidato.

6.3. TALENTO HUMANO MINIMO.

Para la ejecucion del contrato, se debe contar con el personal minimo descrito a continuacién, el cual es necesario
b >
para la correcta ejecucién.

Tabla 4. Talento Humano.

ROL A DESEMPENAR DESCRIPCION PLAZO

» Nivel de formacion: profesional especializado.

» Profesional en el Nucleo Basico de Conocimiento-
NBC- de administracién ambiental o administracién
agropecuaria o ( ciencias o ingenierias agrarias o
ambientales o forestales o agricolas o agroecoldgicas)
o afines.

Con estudios de posgrado relacionados en gestion
Ambiental y/o recursos naturales, y/o gerencia

Coordinador  general  del ambiental. .
proyecto reses
> Experiencia general certificada de cuatro (4) afios
a partir de la expedicion de la tarjeta profesional y/o
fecha de la expedicién del titulo profesional segin
corresponda.
> Experiencia especifica certificada de dos (2) afios,
en coordinacién de proyectos ambientales.
Dedicacién 100%
> Nivel de formacién: profesional
Profesional del componente| » Profesional en el NBC de Ingenierfa Ambiental o 6.5 meses

Procedas Ingenieria Ambiental y de Saneamiento o Ingenierfa
Sanitaria y Ambiental o Ingenierfa Sanitaria o
Ingenierfa del Medio Ambiente o Ingenierfa del
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Desarrollo Ambiental o Administracién Ambiental
Administracion ~ del ~ Medio ~ Ambiente o
Administracion Ambiental y de los Recursos
Naturales o Administracién del Medio Ambiente y
de los Recursos Naturales o Biologia o Ecologia o
afines, con estudios de posgrado relacionados en
gestion Ambiental y/o educacién ambiental y/o
afines.

Experiencia general certificada de tres (3) afios a
pattit de la expedicién de la tatjeta profesional y/o
fecha de la expedicién del titulo profesional segin
corresponda.

Experiencia especifica certificada de dos (2) afios,
en procesos de educacién ambiental.

Dedicacion 100%

Profesional componente de
agricultura urbana

>
>

Nivel de formacién: profesional

Profesional en NBC de agronomia o ingenierfa
agricola o agroecologia o ingeniero forestal o biologia
o ecologia o afines.

Experiencia general certificada de tres (3) aflos a
partir de la expedicién de la tatrjeta profesional y/o
fecha de la expedicién del titulo profesional segin
corresponda.

Experiencia especifica certificada de minimo dos
(2) afios en transferencia de tecnologia agticola y/o
desarrollo de proyectos agricolas y/o agricultura
urbana y/o permacultura y/o Gestién de residuos
organicos y/o producciéon de abonos organicos y/o
control de enfermedades y/o manejo de plagas en
huertas y/o construcciones bioclimaticas.

Dedicacion 100%

6,5 meses

Profesional en restauracion
ecologica y manejo de
coberturas verdes.

>
>

>

Nivel de formacion: profesional

Profesional en NBC de ciencias de la biologfa o
ecologfa o ingenieria agricola, forestal y afines.
Experiencia general certificada de tres (3) aflos a
partit de la expedicion de la tatrjeta profesional y/o
fecha de la expedicién del titulo profesional segin
corresponda.

Experiencia especifica certificada de minimo un
(1) afio en proyectos de silvicultura o jardinetia y/o

Un (1) afio en restauracién ecoldgica. y/o
rehabilitacién ecolégica y/o recuperacion ecoldgica.

Dedicacion 100%

7 meses
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> Nivel de formacion: técnico

» Técnico y/ tecndlogo en el NBC de Ingenietia
agricola, forestal y afines, ciencias de la Biologia,
microbiologia y afines, Ingenieria ambiental, sanitaria

>  Experiencia especifica certificada de dos (2) aflos
en diseio de piezas visuales y/o publicitarias yo
Community manager, y/o e-commerce en WhatsApp, y/o
Business y/o analisis y uso de informacién con Google
Analytics y/o herramientas similates.

Dedicacion 100%

, . y afines. 6 meses
Apoyo técnico transversal
Experiencia general: 1 afio
Dedicacion 100%
» Nivel de formacion: Profesional en el NBC de
ciencias de la educacién o licenciatura en ciencias
sociales o ecologfa o antropologia o sociologfa o
psicologia y/o afines.
Profesional social > Experiencia especifica certificada de minimo un 6 meses
(1) afio en sistematizacién de experiencias y/o
abordaje de situaciéon en agricultura urbana y/o
procesos socioambientales.
Dedicacion 100%
>  Nivel de formacion: profesional
»  Profesional en el NBC de disefio grafico o disefio
industrial o artes visuales o cine o publicidad o
comunicacion o afines.
Con conocimiento en programas como: Suite y/o Adobe
Hlustrator, y/o photoshop; y/o InDesign y/o Premiere
) . /o After Effects.
Profesional audiovisual y 5 meses

Nota 1: Los valores de los honorarios de los perfiles antes sefialados, estan basados en la Resolucién 001 del 04
de Enero 2024 “Por medio del cnal se adopta la Tabla de Honorarios para las personas naturales que celebren Contratos de

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestion con la Secretaria Distrital de Gobierno.

Nota 2: El contratista debera garantizar la permanencia y cumplimiento de las funciones del personal minimo,
inclusive tras la expediciéon de modificaciones tales como proérrogas que surtan en el plazo de ejecucion del contrato

que surta del presente proceso de seleccion.

Nota 3: La vinculacién de las personas al presente contrato NO representara relaciones laborales con el Fondo de
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Desarrollo Local de Candelatia.

Nota 4: El personal dependera administrativamente del contratista y no tendra vinculo laboral con el Fondo de
Desarrollo Local de Candelaria. No obstante, el Fondo se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal
que no cualifique sus acciones con la calidad requerida para el cumplimiento de las metas del contrato, hecho en
el cual el ejecutor evaluara el desempefio del profesional y se concertaran las medidas a aplicar en el Comité
Técnico. Asi mismo, se requiere que la disponibilidad del personal sea del 100% para el desarrollo del proyecto.

Nota 5. El contratista sera responsable del cumplimiento de pago de seguridad social del talento humano minimo
requerido y presentard al Fondo de Desarrollo Local de Candelaria copia del respectivo soporte del pago.

6.4. SOPORTES A ENTREGAR DEL TALENTO HUMANO MINIMO.

v" Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente, si el integrante es extranjero, debera adjuntar el documento
que corresponda, segun la legislacién del pafs donde lo obtuvo.

v" Fotocopia de los titulos por estudios universitarios de pregrado y posgrado junto con las certificaciones segtin
aplique, relacionados con el pertil, para el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

V" Certificado de vigencia de la tarjeta profesional, para los profesionales que la ley establezca este requisito para
ejercer su profesion.

v" Fotocopia legible del documento de identificacién: cédula de ciudadania, cédula de extranjerfa o pasaporte

V" Certificaciones de experiencia profesional, expedidas por el ente contratante, indicando el cargo especifico, las
funciones desempefiadas relacionadas con el perfil y el tiempo de ejecucién de dichas funciones (fecha de inicio,
fecha final). Solo se tendra en cuenta la informacién de experiencia que esté debidamente certificada.

Nota 1: Para acreditar experiencia del personal, se debe anexar certificacién y/o el contrato que retnan los
siguientes requisitos: Ser expedidas por los contratantes, sefialar el objeto del contrato, indicar fecha de inicio y
terminacién del contrato, el cargo ocupado dentro del contrato, funciones, nombre, direccién y teléfono del
contratante. Para el caso de certificaciones expedidas por el mismo operador o sus miembros, se debera presentar
contrato base que soporta la certificacion.

Nota 2: La experiencia se tomara a partir de la expedicion de la tarjeta profesional y/o fecha de la expedicién del
titulo profesional segtin corresponda.

V" Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional con fecha de expedicién no antetior a
treinta (30) dias
V" Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria y la Personeria con fecha de expedicion
no anterior a treinta (30) dias

V" Certificado de antecedentes expedido por la Contraloria con fecha de expedicién no anterior a treinta (30) dias

<\

Certificado de pago de multas impuestas en virtud del c6digo nacional de policia y convivencia — RNMC.
V' Certificado Registro de Deudores Alimentatios Morosos — REDAM.
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FUNCIONES DEL TALENTO HUMANO MINIMO

COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO.

)
b)
9
d
9
b

9

k)
y

m)

Liderar de forma integral la ejecucion del proyecto.

Asistir y participar de loa Comités Técnicos.

Disefiar, coordinar y direccionar el plan de trabajo y cronograma.

Revisar, consolidar y presentar el Plan pedagdgico.

Hacer seguimiento a la ejecucion fisica y financiera del proyecto y presentar los informes correspondientes.

Elaborar, consolidar y entregar los informes mensuales técnicos administrativos y financieros del contrato y
presentarlos ante el comité técnico.

Allegar las sugerencias y recomendaciones para mejora por parte del supervisor/apoyo a la supetvision de la
Alcaldia Local de La Candelaria al equipo de trabajo y realizar los ajustes correspondientes.

Diseflar e implementar metodologfas e instrumentos para las etapas previstas en el proyecto.

Consolidar y analizar informacién obtenida generando estrategias de gestién y apropiacién del conocimiento
del proyecto.

Presentar y elaborar la propuesta para el comité técnico de la entrega de los insumos, herramientas, elementos
y equipos requeridos por las organizaciones, colectivos y/o grupos comunitatios.

Realizar el plan de compras y realizar la verificacién del cumplimiento en los tiempos establecidos.

Realizar las actividades que se requieran para el cierre y liquidacion del contrato.

Las demis funciones y actividades que sean requeridas para el camplimiento del contrato.

PROFESIONAL COMPONENTE PROCEDAS.

a)
b)

<)
d)
€)
f)
g

h)

Disefiar e implementar el Plan pedagégico en el componente de PROCEDAS.

Liderar la fase de implementacién del componente PROCEDAS; asi como direccionar el fortalecimiento
técnico a los PROCEDAS.

Conformar grupos focales representativos de la localidad.

Liderar recorridos en territorio.

Elaborar documento de situaciones conflictivas ambientales y propuesta de abordaje

Implementar las acciones de PROCEDAS relacionadas con presupuestos patticipativos.

Evaluar las iniciativas durante toda la fase de implementacién de PROCEDA, en aras de obtener una
puntuacion final que permita seleccionar las mejores para el proceso de socializacién fuera de la ciudad.
Elaborar la georreferenciacién de los PROCEDA implementados para la vigencia junto con la proyeccion
cartografica del impacto generado por la iniciativa en las comunidades

Coordinar y concertar con las mesas locales, instancias e instituciones relacionadas con la participacién
ambiental y los proponentes de las propuestas priorizadas de los Presupuestos Participativos para el buen
desarrollo del proyecto.

Coordinar cada una de las actividades aprobadas en el cronograma de trabajo y el desarrollo de las actividades
de campo, retroalimentando y realizando los ajustes necesarios, acordes con los lineamientos del proyecto.
Articular y coordinar acciones con entidades y organizaciones para el desatrollo de las acciones previstas en
el proyecto.

Apoyar la elaboracion de bases de datos bajo los parametros establecidos.

Participar en el seguimiento y control a los diferentes procesos de las etapas y componentes del proyecto.
Apoyar la elaboraciéon de informes administrativos, técnicos y financieros y realizar seguimiento para la
organizacién y conservaciéon de los archivos y documentos institucionales, protegiendo la memoria
institucional de acuerdo con los procedimientos determinados.

Las demas funciones y actividades que sean requeridas para el cumplimiento del contrato.
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PROFESIONAL COMPONENTE DE AGRICULTURA URBANA.

2)

b)

9
d)

©)
)

)
0)

Realizar la caracterizacién de las unidades de agricultura urbana de acuerdo con lineamientos del anexo
técnico y del Comité Técnico.

Disefiar e implementar el Plan pedagégico en el componente de Agricultura Urbana.

Liderar la fase de implementacion del componente de Agricultura Urbana.

Realizar informes sobre agricultura urbana.

Realizar la georreferenciacion de las unidades de agricultura urbana caracterizadas y aquellas participantes del
proyecto.

Coordinar cada una de las actividades aprobadas en el cronograma de trabajo y el desarrollo de las actividades
de campo, retroalimentando y realizando los ajustes necesarios, acordes con los lineamientos del proyecto.
Brindar acompafiamiento, asesoramiento y asistencia a las unidades de agricultura urbana en temas
administrativos, agronémicos, biologicos, productivos, comerciales, financieros, innovacién, disefio,
distribucién entre otros; que les permitan consolidar su actividad econémica.

Socializar los resultados de la caracterizacién ante el comité técnico.

Apoyar en la elaboracién de los informes técnicos, administrativos, financieros y cualquier reporte que se
requiera o sea solicitado durante las etapas, dando seguimiento al avance del proyecto a la vez que sean
presentados al comité técnico de manera oportuna.

Realizar todos los procesos educativos de acuerdo con los médulos aprobados por el Comité Técnico.
Realizar las visitas técnicas que sean necesarias durante el proyecto a los espacios establecidos por los
beneficiarios.

Trabajar articuladamente con el profesional social para la elaboracién de la caracterizacion de agricultura
urbana.

Implementar las acciones de agricultura urbana relacionadas con presupuestos participativos

Liderar la estrategia denominada Servicio de cuadrilla.

Las demas funciones y actividades que sean requeridas para el cumplimiento del contrato.

PROFESIONAL EN RESTAURACION ECOLOGICA Y MANE]JO DE COBERTURAS VERDES.

2)
b)

g
h)

Guiar y direccionar las acciones de manejo silvicultural y de restauracién, rehabilitacién y recuperacion
ecolbgica segun las metas del proyecto.

Elaborar diagnéstico del estado en que se recibe el arbolado objeto del contrato y las coberturas verdes
previo al mantenimiento. Asi como hacer entrega al final del proyecto, un informe del estado en que se
entregan las plantaciones y zonas intervenidas.

Elaborar y tramitar los disefios de plantacién de arbolado ante las entidades competentes; as{ como obtener
los permisos, avales y autorizaciones a que haya lugar en los componentes de restauracion ecolégica y manejo
de coberturas verdes.

Verificar el estado fitosanitario de las especies previamente a la siembra. No debera permitir la plantacion
de individuos cuyo estado se muestre afectado.

Coordinar cada una de las actividades aprobadas en el cronograma de trabajo y el desarrollo de las actividades
de campo, retroalimentando y realizando los ajustes necesarios, acordes con los lineamientos del proyecto.
Tener en cuenta los manuales de restauracion y criterios de legibilidad y viabilidad establecidos por el sector
ambiente, los estudios previos, el contrato y la propuesta formulada por la entidad, para su cabal desarrollo
y cumplimiento.

Presentar oportunamente todos los informes técnicos financieros que se requieren y los que solicite la
supervision y demas solicitantes interesados.

Garantizar la planeacién, organizacién, ejecucion, control y evaluacién de los procedimientos de tipo
operativo y administrativo relacionados con las actividades de campo y ejecucion del contrato.

Elaborar el plan de trabajo de equipo realizando el acompafiamiento y seguimiento a las cuadrillas de trabajo
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en labores de mantenimiento de arbolado y jardineria, entre otros.

i)  Elaborar el plan de restauracién, rehabilitacién y/o recuperacion segin aplique y solicitar permisos de
intervencion en espacio publico a entidades competentes.

k)  Elaborar formato de fichas técnicas de plantacién de arboles y fichas técnicas de mantenimiento de arbolado
y jardinetfa y de acciones de restauracién y efectuar el diligenciamiento del mismo durante el plazo de
ejecucion del proyecto.

)  Realizar la supervisién en territorio de las actividades ejecutadas, de las acciones de mantenimiento de
arbolado y jardineria y de las acciones de restauracion.

m) Tramitar la actualizacion SIGAU con Jardin Botanico de Bogota remitiendo el soporte correspondiente al
Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria.

n)  Elaborar los mapas solicitados por el apoyo a la supervision del proyecto, levantamiento de informacién
SIG, poligonos de intervencién, cruce de capas, identificacién de predios, formatos.

0)  Hacer la georreferenciacion para el ingreso de informacion espacial que se derive de la ejecucién de un
proyecto de restauracién por parte de la Alcaldia Local segin los estandares del Sistema de Informacién
Geografico de la Secretarfa Distrital de Ambiente -SDA-, y alimentar la base de datos geograficos disefiados
para tal fin, de acuerdo a los diseflos que el ejecutor debe realizar.

p)  Las demis funciones y actividades que sean requeridas para el cumplimiento del contrato.

PROFESIONAL SOCIAL

a)  Realizar acciones de relacionamiento comunitario.

b)  Generar estrategias para persuadir las problematicas.

©)  Realizar la caracterizacién de las unidades de agricultura urbana de acuerdo con lineamientos del anexo
técnico y del Comité Técnico, y propuesta de la ruta de residuos organicos.

d)  Apoyar todos los componentes del presente proyecto.

e)  Elaborar propuestas de intervencién a unidades de agricultura urbana que presenten conflictos de orden
social, a partir de la caracterizacién y cartografia de todos.

f)  Apoyar los procesos de convocatoria, asegurando la invitacién a proponentes de presupuestos participativos,
actores sociales relevantes y comunidades aledafias a los lugares de intervencion.

g Coordinar los procesos logisticos y administrativos para las presentaciones publicas.

h)  Acompafar los recorridos territoriales, visitas y relacionamiento comunitatio.

i)  Trabajar articuladamente con sabedores y técnicos, en el proceso de fortalecimiento, evaluacién y
seguimiento de los procesos sociales de las unidades de agricultura urbana y PROCEDAS.
) Realizar las cartografias socioambientales asegurando su sistematizacion.

k)  Trabajar articuladamente en el proceso de fortalecimiento, evaluacién y seguimiento a las iniciativas de
agricultura urbana y PROCEDAS.

D Generar estrategias de apropiacion social de las iniciativas de agricultura urbana y PROCEDAS, en particular
la implementacién de la moneda solidaria.

m) Apoyar en la elaboracién de los informes y cualquier reporte que se requiera o sea solicitado durante las
etapas, dando seguimiento al avance del proyecto a la vez que sean presentados al comité técnico de manera
oportuna.

n)  Resolver y abordar conflictos relacionados con presupuestos patticipativos, y asesorar la implementacion de
estos.

o)  Disefiar instrumentos para la valoracién social de las intervenciones de las comunidades.

p)  Las demas funciones y actividades que sean requeridas para el cumplimiento del contrato.

APOYO TECNICO TRANSVERSAL.

a)  Realizar en campo la distribucién y seguimiento de labores de los operarios de acuerdo con el plan de trabajo,
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conformacién de cuadrillas de trabajo.

Asistir operativamente en todos los componentes del proyecto.

Atender las solicitudes del coordinador general y el lider del componente para la adecuada ejecucion de las
labores en mantenimiento, jardinerfa, plantacion y demas asignadas.

Propender por el buen uso y cuidado de las herramientas y equipos utilizados en las jornadas.

Realizar charlas periddicas de la seguridad y salud de los operarios en la labor designada.

Reportar cualquier situacién que afecte el avance de las labores.

Realizar los registros y elaborar los informes técnicos.

Elaboracién y registro de actas y listados de asistencia en campo.

Las demas funciones y actividades que sean inherentes a la naturaleza del perfil

PROFESIONAL AUDIOVISUAL

a)
b)
9

)
9

K

)

Nota 1: El contratista y su equipo portardn un uniforme y/o insignia y/o distintivos con el logo institucional de la Alcaldia
Local de La Candelaria de minimo un chaleco o camiseta que lo identifique como contratista del FLDC en todas y cada

Realizar capacitaciones en marketing digital, importancia de la creacién de imagen y/o manuales de matca
para la consolidacion de las organizaciones ambientales y unidades de agricultura urbana.

En el proceso de formacién, contribuir con la creacién del manual de imagen de cada uno de los participantes
de los procesos de capacitacion para fortalecer su consolidacion como organizaciéon ambiental en lalocalidad.
Apoyar la generacién de material didactico (cartillas, libros, afiches, etc.) en todas las etapas del presente
proyecto.

Ejecutar las herramientas digitales de convocatoria para el desarrollo de actividades en campo.

El profesional deberd apoyar la realizacién de los videoclips, reportajes, programas de radio, podcast, entre
otros formatos que se utilicen en el desarrollo del proyecto para cada una de las organizaciones participantes.
Elaborar las piezas audiovisuales que la comunidad requiera realizar en el marco de la ejecuciéon de su
iniciativa ambiental.

Documentar formalmente lo realizado en cada uno de los PROCEDA y Unidades de Agricultura Urbana,
debera realizar visitas constantes a los territorios y asistir a las actividades mas representativas de cada uno
de ellos, para en la finalizacién del contrato mostrar tanto a la comunidad como a entidades cémo se
desarrollaron las actividades, de igual manera debera recoger testimonios de la comunidad beneficiada en la
que informe como han cambiado tanto sus habitos convencionales a habitos de consumo sostenble, como
los territorios de implementacion.

Generar informes mensuales de la implementacién de estrategias comunicativas pedagogicas.

Coordinar e implementar la apuesta comunicativa del proyecto tales como convocatorias, piezas
comunicativas.

Generar propuestas e implementacién de urbanismo tictico para difundir las iniciativas de agricultura urbana
y PROCEDAS en la localidad.

Generar una estrategia comunicativa y pedagogica para cada huerta urbana existente en la localidad de La
Candelaria, creacién de notas informativas, la divulgacién de productos especializados de las huertas
teniendo en cuenta las caracteristicas de urbanismo tactico.

Las demis funciones y actividades que sean requeridas para el cumplimiento del contrato.

una de las actividades a desarrollar en el marco del contrato, lo antetior no genera costos adicionales al proyecto.

Nota 2: El talento humano minimo, debera apoyarse entre componentes y trabajar en sinergia para fines del cumplimiento

del objeto y plazo contractual.
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7. CONDICIONES TECNICAS GENERALES DEL PROYECTO.

7.1 PRESENTACIONES PUBLICAS

Se debera realizar la presentacién publica del proyecto ante la JAL y a la comunidad en un tiempo no mayor a 30 dias
calendario posteriores a la firma del acta de inicio. La presentacion se realizard de forma presencial. Podran realizarse
hasta dos jornadas de presentaciones, con el fin de garantizar la participacién minima de personas.

El contratista debera gestionar el lugar, dotado con los medios tecnolégicos y logisticos para desarrollar el evento de
presentacion publica.

Para el alistamiento de la presentacion publica se realizara una jornada de convocatoria, minimo con dos (2) semanas
de anterioridad a la fecha programada para la presentacion, utilizando los siguientes medios:

Correos electrénicos.
Llamadas telefénicas a los diferentes Lideres sociales, organizaciones comunitarias, presidentes de junta de
accién comunal y diferentes Entidades Distritales.

o=

Nota 1: Se debera enviar invitacién a los participantes de la Comisién Ambiental Local -CAL- de forma
escrita, la cual serd socializada durante la sesion de la CAL.

Nota 2: En caso de requerirse presentacion publica en la CAL, el ejecutor debera realizar dicha presentacion.
El ejecutor coordinara con la Oficina de Prensa de la entidad, la difusién de la invitacién a la presentacion

publica.

Se debera remitir a la supervision las diapositivas con una antelaciéon de 5 dfas de la fecha prevista para la presentacion,
las cuales deberan incluir como minimo la siguiente informacién del proyecto:

1. Datos generales del proyecto: fecha de firma del contrato, fecha acta de inicio, plazo de ejecucion, valor del
contrato, objeto del contrato, datos del Ejecutor.

2. Plan de trabajo (descripciéon de actividades por componente: ¢quér, ccomor, ¢Cuando?, ;Dénde?, ¢Quiénes?,
productos), cronograma de actividades, equipo de trabajo.

3. Resultados esperados.

Nota 1: El contratista invitara por intermedio del Fondo de Desarrollo Local y siguiendo el protocolo interno, a la
Junta Administradora Local. Las comunicaciones con la Junta Administradora Local deberan responder a las
politicas de la Alcaldfa, y en todo caso no se haran de forma directa, sino por intermedio del supervisor o los
apoyos a la supervision.

Nota 2: El ejecutor realizard una presentacién de resultados del provecto ante la Comisién Ambiental Local v
ante la comunidad interesada, previamente convocada por el contratista, para este fin debera elaborar una
presentacion y organizar un recorrido por puntos estratégicos de las acciones e intervencion objeto del presente
proyecto, siempre con la dindmica del antes y un después. — Para ello se dispondra de un servicio de transporte
para 30 personas.

Soportes:

1. Registro listado de asistencia: formato tnico para el registro de asistencia que debe contener los datos basicos
de la persona conforme con las directrices brindadas por la Alcaldia Local de L.a Candelaria; estas deberan
ser acogidas por el contratista.

2. Acta de reunion de la presentacién, donde se consignen las observaciones y sugerencias de la comunidad.
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7.2 CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CAMPO.

Toda comunicacién, sea grafica, textual o visual adoptara el lenguaje inclusivo bajo lineamientos del Acuerdo Distrital
No. 381 de 2009 y el Protocolo 1 de 2011 de la Secretarfa Distrital de Planeacion, por una comunicacion libre de
sexismo para los profesionales de la comunicacion de las entidades publicas y periodisticas del Disttito Capital.

Las convocatorias que sean necesatias se haran por medios digitales e impresos como pendones y afiches (segin cuadro
de costos item Recursos convocatoria).

El uso de toda imagen institucional debera tener la aprobacién de la Oficina de Prensa de la Alcaldia Local de la
Candelatia, bajo el apoyo de la supervisién del contrato, quien serd responsable del seguimiento y trazabilidad
interna. Para tal efecto, el contratista debera realizar todas las gestiones correspondientes para su publicacién, hacerse
cargo del disefio de las piezas y de los ajustes correspondientes.

La Oficina de Comunicaciones del FDLC sera la encargada de la divulgacion en los medios digitales oficiales, como
la pagina web y las redes sociales. Sin embargo, es responsabilidad del contratista la difusién y convocatoria
mediante canales no oficiales (como grupos de WhatsApp), llamadas, mensajes de texto, difusiéon en lugares
estratégicos en campo con un minimo de dos (2) semanas de anticipacién de las presentaciones publicas y eventos
masivos, con prioridad en el lugar donde se va a realizar la accién.

7.2.1. INSCRIPCIONES PARA LA FORMACION.

Para la inscripcion de los interesados (Ver No. 8.1 del presente documento- eriterios segiin proceso de formacion), se aplicaran dos
(2) modalidades, una digital y una fisica. En las dos se empleara un tnico formulario digital en el cual se centralizara la
informacién del registro y/o personas que estan interesadas en el proyecto, asi.

e Ia modalidad virtual, se realizard mediante el formulario de inscripciéon habilitado al publico por dos
semanas, como minimo. Para su divulgacion se contara con el apoyo de la Alcaldia Local, quién realizard la
difusion a través de sus redes sociales oficiales.

e la modalidad fisica, que estard a cargo del contratista y se realizard durante dos (2) semanas (paralelas a la
inscripcién modalidad virtual). En este caso, con apoyo de la Alcaldfa Local tendra que gestionar los espacios
para realizar la inscripcién en esta modalidad, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad al sitio.

Esta actividad sera ejecutada por todo el talento humano minimo del proyecto y se dispondra de un formulario por cada
componente (Agricultura urbana, PROCEDAS y restauracion ecolédgica), formulario que sera revisado por el comité
técnico.

Como minimo, el contratista debera realizar y soportar 30 horas de socializaciéon e inscripcion del proyecto, en
diferentes puntos de la localidad, apoyandose en sitios como Juntas de Accién Comunal, organizaciones sociales,
ONG S, etc., cuyos medios de verificacién seran: Cronograma semanal de socializaciones a realizar (que incluya como
minimo fecha, hora de inicio, direccién, barrio, teléfono de contacto y profesional responsable de la actividad), Actas
y listado de asistencia en original, de las diferentes socializaciones realizadas.

El formulario de inscripcién debe incluir como minimo:

e Nombre completo.
e Numero de Cédula de ciudadania y/o tarjeta de identidad para jévenes mayores de 14 afios.
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e Teléfonos de contacto.

e Direccion.

e Correo electrénico.

e Pertenencia étnica (Indigenas; ROM, Negra, Palenquera y Afrodescendiente, Raizal).

e Condiciones generales de vulnerabilidad (Persona victima del conflicto armado, Persona desmovilizada,
persona en situacion de discapacidad, madre cabeza de hogar, adulto mayor).

e UPL (Unidad de Planeamiento Local).

e Barrio.

e Incluir tratamiento de datos.

e Incluir compromiso de corresponsabilidad sobre la participacion en el proyecto.

e Y demis que se consideren pertinentes en el momento de su ejecucién, y los requisitos segin cada
componente.

Soportes:

1. Formato - formulario de inscripcion.
2. Consolidado de inscritos.

Nota 1: En el caso de tener més huertas y/o beneficiarios registrados, se realizara una selecciéon teniendo como
prioridad los factores de vulnerabilidad y pertenencia étnica o enfoque diferencial (Etnias, Poblacién LGBTI, Mujer
y Género, Personas en situacién de discapacidad, Victimas del conflicto).

Nota 2. En caso de retiro de alguno de los beneficiatios, ya sea por enfermedad, fallecimiento, desistimiento, traslado
de la Localidad u otra razén; el contratista debera iniciar la atencién a otro beneficiario o beneficiaria, con el primer
registro en la lista de espera del proceso de inscripcién desarrollado; lo anterior, con el fin de garantizar el orden de
inscripciones de las personas inscritas. Para tal fin, la persona que ingrese por reemplazo de otra, retomara en la sesion
siguiente a la tltima que haya asistido la persona que se retiré.

Nota 3: El contratista debera tener la base de datos de los posibles beneficiarios inscritos permanentemente
actualizada, esto permitira que el comité técnico, dé ingreso a nuevos beneficiarios en caso de retiro de las personas
vinculadas a alguno de las temdticas descritas para la ejecucién del proyecto, de manera tal que constantemente se
tenga la cobertura de beneficiarios.

Nota 4: En el caso de menores de edad se acompafiard con carta de autorizacién de un acudiente.

7.3. GENERALIDADES Y METODOS DE FORMACION.

Todo ejercicio educativo debe buscar la creacién de escuelas, el fomento de ejercicios permanentes de aprendizaje y
enseflanza, que implique que en algin momento todos podamos aumentar el conocimiento en el ambito ambiental.
El ejercicio educativo debe ser entendido como una puerta para la comprensién del mundo, que espera traducirse en
mejoras en las realidades cotidianas y cercanas. Se proyecta, que el ejercicio permita caminar para incentivar la curiosidad
y motivar el aprendizaje continuo y permanente mediado por una comunidad, dado que se aprende en relacién con
otros.

El contratista debera presentar en un plazo no mayor a 20 dfas contados a partir de la fecha de inicio del contrato un
Plan pedagégico que aborde de manera detallada los contenidos tematicos, los materiales, tiempos y responsables
que deberd ser aprobado por el apoyo a la supervision antes de su implementacion. A este respecto el contratista debera
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diseflar una (1) propuesta formativa por cada componente (Agricultura urbana y PROCEDAS), la cual podra
complementatse con los primeros encuentros y mesas de trabajo con la comunidad y contener como minimo:

e  Objetivos formativos.

e Modulos y contenido tematico (Dar claridad por cada sesién segin aplique).
e Metodologias (tedrico-practicas).

e Valoracién de los aprendizajes y retroalimentacion.

e Lugary fecha.

e  Modalidad.

e Duracion.

e Cronograma.

e Responsables.

e  Ciriterios de certificacion.
Los procesos educativos culminardn con la certificacion de asistencia de los participantes, asi:

Certificado: Los cursos de educacién no formal solo conducen a una constancia de asistencia y no son objeto de
certificacién, no obstante, el contratista expedira una certificacién de reconocimiento por el desarrollo del curso
tirmada por la ALCALDESA LOCAL y el representante legal del contratista a cada uno de los participantes y sera
entregado en fisico a estos. Asimismo, el texto de todo certificado debera redactarse en idioma castellano e incluir
minimo los nombres y apellidos completos del graduando y el nimero de su documento de identidad.

Ahora bien, el contratista debe contemplar, crear y realizar, tanto para el proceso educativo de los PROCEDAS como
de agricultura urbana las siguientes estrategias de formacién que se complementan y no son excluyentes entre si para el
beneficio delos involucrados del proyecto. Asi mismo el contratista coordinara con los puntos de casas comunitarias
y otros espacios con acceso libre y gratuito a internet en la localidad para proveer alos participantes de lugares apropiados
de consulta de material virtual o para las sesiones virtuales. Las siguientes son las estrategias de formacion:

e Biblioteca virtual: repositorio o documentos en la nube con material para acceder en linea por parte de
los participantes, que permita complementar o reforzar su conocimiento sobre las tematicas de agricultura
urbana y educacién ambiental. La informacién debe estar organizada por carpetas que permitan tener
categorias y subcategorias de cada tema. Los documentos disponibles deben ser elaborados por el (la)
contratista o ser material bajo licencias Creative Commons o que estan inspiradas en la licencia GPL
(General Public License) que permitan la circulacion libre en internet, gratuito, sin petjuicio de los derechos de
autor, entregando libertad para citar, reproducir, crear obras derivadas y ofrecetla publicamente, bajo las
restricciones de sus creadores. Los documentos disponibles deben estar relacionados con la agricultura
urbana y la educacion ambiental, y pueden ser normas, reglamentaciones, manuales, gufas, talleres, tesis,
memorias, compendios, entre otros.

e E-Learning: con la generacién de guias de aprendizaje autbnomo y el uso de plataformas de Electro- nic-
Learning, por ejemplo, Moodle o Google Classroom para crear comunidades de aprendizaje virtuales, los
beneficiados del proyecto podran recibir educacion asincronica, a distancia y en linea en relacion con tematicas
de educacién ambiental y agricultura urbana establecidas en el anexo técnico.

e Acompafiamiento: se trata de una estrategia para proporcionar apoyo y otientacion a los participantes,
quienes desarrollan actividades en sus unidades de agricultura urbana o en territorios especificos de
PROCEDAS. En el marco de esta estrategia se llevan a cabo acciones como: foros de discusiéon sobre
situaciones especificas, mingas de trabajo, visitas de acompafiamiento, asesorias del equipo de trabajo del
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(1a) contratista y espacios de articulacion con otras entidades.

e Sesiones virtuales: el encuentro sincrénico de presencialidad remota mediado por plataformas digitales es
una estrategia que permite a los participantes recibir conocimiento especializado, técnico y tedrico sobre los
temas abordados, se empleara plataformas como Google Meet, Zoom o Teams Microsoft.

e Sesiones en campo: su objetivo es generar sesiones experienciales y vivenciales para profundizar y
apropiar las tematicas desarrolladas durante la semana por los participantes, es un ejercicio de intercambio de
conocimiento, didlogo de saberes, actividad manual que promueven la interaccién activa y la
comunicacion asertiva. Se realizara los fines de semana y dado que se van a realizar en campo se propendera
por la compra local de alimentos buscando la adquisicion de alimentos a las Unidades de agricultura urbana.

Se tendran algunos principios de base en la fase de formacion:

- Reconocimiento y visibilizacién de saberes propios: Se brindara el espacio para que los participantes reconozcan y
expongan sus saberes propios en relacion con las tematicas a desarrollar, mediante la reflexién individual y colectiva
con base en preguntas orientadoras.

- Autoaprendizaje y Profundizacion de saberes: Los participantes profundizarin en las tematicas planteadas mediante
documentos, videos u otros materiales didacticos presentados por los docentes del curso, facilitando la apropiacién
de los conceptos y escenarios basicos de gestion ambiental. Como parte de este espacio, en cada médulo se utiliza
adicionalmente como estrategia pedagbgica la profundizacién mediante la realizacién de conferencias magistrales,
que permitan reflexionar sobre la fundamentacién y caracterizacion de temas estratégicos para la gestion ambiental
en la localidad de La Candelaria.

- Reconfiguracién y produccién de saberes: aprendizaje colaborativo, con base en el didlogo de saberes, el cual se
concreta en la construccién de la via para la implementacién de los componentes.

Teniendo en cuenta que los participantes en el curso tienen conocimientos generales de los temas a tratar, las tematicas
deben abordarse desde concepto basicos y de contexto hasta su profundizacion, a escala local, regional y nacional. La
metodologia debe permitir la realizacién de casos y elementos aplicados que por su complejidad requieran de analisis
y situaciones detalladas, permitiendo a los participantes obtener nuevos elementos de juicio en el desarrollo de
proyectos locales.

El curso debe incluir una metodologia constructivista en el proceso de ensefianza - aprendizaje, acudiendo a procesos
pedagbgicos que apoyen la generacién de conocimientos a través de la practica, como el aprendizaje basado en
problemas, estudio de caso, proyectos, entre otros.

DISENO INSTRUCCIONAL PARA UN ENTORNO DE APRENDIZAJE:

e De acuerdo con el cronograma establecido, el contratista deberd presentar y explicar, para aprobacién del
supervisor y/o apoyo a la supervision del contrato, una propuesta de la estructura académica y las actividades de
exploracién y formativas del curso de acuerdo con los requerimientos del presente anexo, es decir; el plan
pedagdgico.

e Las propuestas de linea grafica deben estar elaboradas en los siguientes programas: Adobe ilustrador, adobe
Photoshop, flash y otros programas de diseflo.

e El contratista puede hacer uso de herramientas virtuales tales como como meet, Google classroom, entre otros
que garanticen la conectividad de los participantes del curso.

e Elcontratista debe realizar la produccion y edicién del audio de acuerdo con el disefio aprobado por el supervisor,
en especial para las memorias del curso.
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e El contratista debe elaborar el disefio didactico de los contenidos a partir de estrategias de aprendizaje
colaborativo que permitan la interaccién virtual de los participantes (foros, chats, blogs, analisis de casos,
podcasts, infografias, videos cortos, desarrollo de preguntas problematicas, juegos educativos, etc.)

e Enfoque en competencias que permitira establecer los logros del participante en la medida que va realizando las
actividades.

e El contratista debe elaborar las directrices y lineamientos para el desarrollo del curso, asi como los requisitos de
aprobacién para expedicién de certificacion.

e FEl contratista debe presentar informe de los usuarios activos, que contenga los siguientes campos: Numero de
cédula, Nombres y apellidos, correo electronico, cdédigo de iniciativa segun aplique, direccion, % de participacién
y observaciones.

e Horas tedricas virtuales, debidamente grabadas.

SOPORTES:

Plan pedagdgico v sus respectivos anexos. (Aprobado).

8. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES TECNICAS

Meta Plan de Desarrollo Local:
COMPONENTE 1 1. Implementar una (1) acciéon de fomento para la
FORTALECIMIENTO agricultura urbana (capacitacion, implementacion,
TECNICO DE AGRICULTURA fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo
URBANA 'Y PROCEDAS en cuenta su sostenibilidad en el tiempo.
2. Implementar dos (2) PROCEDAS.

8.1. ETAPA DE FORMACION - FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO.

A continuacién, se detallaran las lineas de formacién para el componente de agricultura urbana y para los
PROCEDAS, que dardn cumplimiento a las metas establecidas en el presente anexo técnico y que deberin
implementarse una vez se apruebe el Plan pedagégico en comité técnico. En la presente etapa es indispensable
trabajar en el proceso de formacién del desarrollo de capacidades en los beneficiarios de los proyectos, definicién de
roles de acuerdo con las capacidades de los integrantes de la iniciativa, elementos para tener en cuenta sobre la
formacién en formulacién de proyectos, los recursos a utilizar, las necesidades identificadas, y la formulacién de
procedas.

8.1.1. SUB COMPONENTE DE FORMACION DE AGRICULTURA URBANA.

Bajo la premisa de fomentar acciones de agricultura urbana en la localidad de La Candelaria como practica que
potencia la construccion de una ciudad sostenible, en donde las huertas urbanas contribuyen a la reduccién de la
huella de carbono en ciudades mediante la disminucién del transporte de alimentos, la captura de carbono, la
reduccion del calor urbano, la reduccién de residuos, la promociéon de la agricultura sostenible, la educacion
ambiental, el fomento de la alimentacion sostenible y el uso eficiente del espacio.

Sumado a lo anterior las huertas mejoran la calidad de vida urbana y promueven comunidades mas resilientes y sostenibles,
ademas de ser estrategias de salud mental en especial en las grandes urbes, es asf que el presente proyecto comprende:
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CRITERIOS DE PARTICIPACION:

a.

b.

Demostrar su residencia en la localidad de La Candelaria. (Certificado de residencia y/o copia del recibo
publico no mayor a dos [2] meses que acredite vivir en la localidad).

Fotocopia de la cédula de ciudadanfa. En caso de ser extranjero(a) suministrar cédula de extranjetfa o permiso de
residencia.

La participacién de menores de edad sera soportada mediante documento de identidad [tatjeta de identidad
o registro civil], junto con carta de autorizacion para participar en el curso elaborada y firmada por los padres
del menor de edad o el adulto responsable que cuente con la custodia, y compromiso para acompafiamiento al
menor.

Nota: La carta de autorizacién debera generarla el (la) contratista para ser suministrada a los acudientes del
menor de edad.

Autodeclaracién donde exprese la existencia de acciones de agricultura urbana y/o cuentan con huerta
establecida en la localidad, citando el nombre de la huerta que le pertenece. Sin embargo, si algin ciudadano
local tiene interés en participar y no cuenta con huerta establecida sera aceptado de acuerdo con el orden de
prioridad definido en comité técnico.

El procedimiento de entrega de los documentos solicitados serd definido en comité técnico, previa propuesta del
contratista.

El contratista podra iniciar el proceso de formacién a medida que se vayan cumpliendo el minimo de participantes en
cada componente, sin embargo el contratista debera atender el cronograma general e iniciar la etapa de formacién en
el mes dos (2) de ejecucion.

METODOLOGIA Y TEMATICAS.

El contratista formara a minimo 30 personas previamente inscritas segin orden de diligenciamiento y cumplimiento de
requisitos para el desarrollo de formacién.

Nota: Para el desarrollo del curso se van a dividir en dos (2) grupos de treinta (30) personas y/o en su totalidad si la
logistica y espacio lo permiten.

La formacion se distribuira de la siguiente manera: virtual los martes, mixto jueves y presencial los dias sabados para
un total de 45 horas bajo las siguientes claridades:

1.

2.

N\t W

Las sesiones practicas seran en las huertas diagnosticadas, en donde los participantes llegardn pot sus propios
medios.

Durante la sesién tres (3) se realizard entrega a los participantes de un kit basico de formacion, compuesto por:
Libreta tipo biticora horizontal argollada de 14.5 x 10.5cm con cubierta de Kraft. 100 hojas reciclables y ecolégicas,
pagina interior blanca en blanco, 80 grs con imagen del logo del proyecto en la tapa frontal, incluye Boligrafo de
papel Kraft escritura de tinta negra. 15cm. Material del cuerpo: papel.

Para las sesiones se dispondra de kits basicos de formacion.

La sesion 6 consistird en una sesion virtual o presencial para orientaciones adicionales del trabajo.

La sesion 7 serd una salida pedagoégica que se concertara previamente con el comité técnico.

La sesion 11 serd una jornada de intercambio de semillas y una feria para la comercializacién de productos.
En cada sesién se realizara entrega de un refrigerio a cada participante, compuesto de:

1. BEBIDA TIPO: Debera contener al menos 200 mililitros (Yogurt - Kumis - Avena), no se permitira el
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suministro de bebidas empacadas en bolsa plastica, la Alcaldfa Local de La Candelaria requiere que las
mismas sean entregadas a los asistentes en empaque tetra pack.

2. PRODUCTO SOLIDO PRINCIPAL: Deberéan tener un peso entre 100 gr. a 150 gr debe ser variado
entre: Pastel de pollo o carne, empanada de pollo o catne, wraps de pollo, arepa de maiz peto y/o quinua,
envuelto. Los gramajes corresponden a los productos ya elaborados.

3. UNA FRUTA DE TEMPORADA TIPO: Porcién de fruta fresca no menor de 150 gramos. Mandarina,

manzana, pera y/o similares.
4. COMPLEMENTO: Deberi tener minimo entre 90 a 100 gramos, bocadillo belefio / Quesadillo, Mani

o nuez, ponqué, mantecada y/o similates.
5. EMPAQUE: En bolsa plastica biodegradable, adicionalmente los productos del interior deben estar en

empaques reciclables y/o biodegradables.
Nota 1: No bebidas azucaradas o procesados
Nota 2: El contratista debera priorizar productos locales y organicos.

Nota 3: Evitar el uso de plasticos de un solo uso, fomentar el reciclaje y la reduccién de residuos.

Nota. Sin embargo los horarios dependeran de un censo general de disponibilidad de horarios de la poblacién
inscrita.

Tabla 5. Distribucion de las sesiones durante 5 semanas

Semana Martes Jueves Sabado
1 Sesion 1 Sesion 2 Sesion 3 (*)
2 Sesion 4 (*) | Sesion 5 (*)
3 Sesion 6 Sesion 7 (*¥)
4 Sesion 8 Sesion 9 (*) | Sesion 10 (*)
5 Sesién 11
(8

(*) sesion practica, (**) sesion vivencial (**¥¥) sesion experiencial
Durante cinco semanas se abordaran los siguientes temas, en total seran 11 sesiones distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 6. Distribucion de las sesiones durante 5 semanas

Concepto Descripcion

Principios de la agroecologia, la agricultura organica y la permacultura: corrientes y métodos,
limitaciones, normas, panorama y contexto en el pafs y disefio de una huerta en contexto de
ciudad (Agricultura urbana a partir del urbanismo tactico, posicionando el tema como estrategia
local), area, organizacién de los elementos en una huerta y pasos para el establecimiento de

una huerta urbana o periurbana.

Sesion 1
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Directrices del proceso de formacion.

Sesion 2

Cosechas de aguas lluvias:

=  Aguay saneamiento basico urbano y rural.

=  Gestion integral de recursos hidricos.

= Disefio, planeamiento y gestion de sistemas de riego.

= Elaboracién de expedientes técnicos en diferentes fuentes de agua.

Mallas de sombra:

. El clima en la horticultura protegida.

. Las diferentes estructuras de invernaderos.

. Sistemas de calefaccién y ahorro energético.

. La elecciéon de plasticos para invernaderos.

. La ventilacién del invernadero.

. Mantenimiento interno preventivo de los invernaderos.

Sesion 3
(Practica)

Queé es, caracteristicas del suelo tales como textura, carbonatos de calcico, pH, infiltracién vy,
cromatografia artesanal de suelos.

Sustratos, microorganismos del suelo y conservacion del recurso suelo, andlisis de estudios de
suelo, texturas del suelo. Reproduccién asexual y sexual. Taller de caracteristicas del suelo (textura,
carbonatos de calcico, pH, infiltracién y cromatografia artesanal de suelos). Se realizara practica
de toma de pH y caracteristicas fisicas del suelo.

Materiales: 10 Ib Arena, 10 Ib Tierra negra, 10 Ib Arcilla y Un (1) papel indicador de PH,
escala de 0 a 14, presentacién de 100 tiras de 6 x 85mm.

Sesion 4
(Practica)

Semillas: custodia de semillas nativas, criollas y organicas, conservacion de semillas,
normativa en Colombia de las semillas y semilleros y base de propagacién del material vegetal,
germinacién, etapas fenoldgicas de los cultivos y siembra.

Propagacion del material vegetal, germinacion, etapas fenologicas de los cultivos y siembra, bases
nutricionales de las plantas. Asexual y sexual.

Materiales:

Kit 1: 100 Flores en caja de diferentes especies, 15 bistutis, y 60 paquetes de 50 gr de semillas
varias entre arveja, frijol, espinaca, zanahoria, repollo, remolacha, zapallo, mafz, amaranto, quinua,
durazno.

Kit 2: 12 Semillas de estacas de tallo: 6 de madera blanda y 6 herbaceas, 12 semillas de rafz y
12 de hoja, de especies variadas con fines de agricultura urbana tales como hortalizas,
aromaticas, plantas de interior, florales, frutales, ornamentales, arbustivas y trepadoras.

Sesion 5
(Practica)

Fertilizantes organicos, taller de preparacion de bio preparados. Materiales requeridos: Una (1)
Muestra de suelo de 5 kilos, 500 gr de ortiga fresca, cinco (5) litros de agua, cinco (5) botellas,
tres (3) canecas de minimo 20 litros, nueve (9) kilos de compost maduro.

Sesion 6

Planificacion de cultivo, catilogo de plantas para la agricultura urbana casera, plantas medicinales y;
asesoria y acompafamiento para el trabajo en grupo en los procesos de agricultura urbana.
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Sesion 7

(sesion
vivencial)

Visita a sitios de aprovechamiento y/o transformacion de residuos otrganicos, en la cual se
explicaran los siguientes temas:

-Panorama de los residuos organicos en Colombia y separacion en la fuente, con énfasis en
residuos organicos.

-Tipos de compostaje, ventajas y desventajas y preparaciéon de abonos organicos fermentados
tipo bocashi.

El contratista gestionara el ingreso al destino a visitar y garantizara el servicio de transporte en
vehiculos dispuestos para 40 personas y Péliza integral de accidentes para 40 personas, segun las
siguientes caracteristicas:

Servicio de transporte en vehiculos dispuestos para 40 personas. Salida: maximo 2 puntos de
encuentro en la localidad de Candelaria, acordados con el supervisor del contrato. Llegada: Varias
paradas. Destinar los insumos y apoyo logistico que se requiera. El contratista debe garantizar los
tiempos de salida y llegada. Los vehiculos para la actividad deben ser de modelos NO inferiores a
2019, cuenten con el respectivo equipo de carretera y deberan cumplir con los requisitos
establecidos en la normatividad vigente y de seguridad obligatoria.

Kit médico durante la salida y/o expedicion pedaggica, asi mismo el contratista verificara
previamente lineas de atencién de primeros auxilios, en los lugares de destino.

Nota: con recottido dentro de ciudad de Bogota y/o zonas proximas (Incluye ida y regreso al sitio
de origen al finalizar el evento)

El segundo servicio, aplica para el desarrollo de socializacioén de resultados (recorrido Localidad
de La Candelaria.

Sesion 8

Plantas con principios Alopaticos, control biolégico, plagas y enfermedades.

Cosecha y postcosecha, buenas practicas en la agricultura urbana.

Sesion 9
(Practica)

Taller de elaboracion de pomadas y conservas materiales:

Kit compuesto de: dos (2) libras de aceite de coco sélido, 200 gr de cera de abeja, 120gr de
la planta (Si es una sola. Si se van a mezclar se divide la proporcién en el nimero de plantas
variadas que se vayan a usar), 60 Envases de 15 gr tipo vaselina, dos (2) coladores de tela,
alquiler de una (1) estufa, una (1) olla, una cuchara de palo y morteros.

Sesion 10

Talleres de seguridad alimentaria y agricultura urbana enfocada en salud mental y
construccién de lazos sociales, experiencias, metodologias y resultados de investigaciones
relacionados con el tema.

Talleres de arte enfocados en salud mental: dicho taller requiere un ejercicio practico con los
participantes en donde realicen distintas manualidades en materiales reusables tales como
llantas, galones, envases entre otros, transformandolos en contenedores para la siembra,
utilizando técnicas tales como pintura, corte, dibujo entre otras.

El enfoque del taller sera orientado a la salud ambiental, mayor introspeccion del
autocuidado, abordaje de primeros auxilios psicolégicos y fortalezas mentales.

Kit compuesto de insumos: seis (6) botellas de pintura de agua de 250 ml, colores primarios,
paleta y recipientes para mezclas, minimo 10 pinceles, tres botellas de 250 ml de laca, bisturi
y/o tijeras, dos rollos de cabuya, rollo de alambre, cinco rollos de cuerda macramé,
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disponibilidad de minimo dos cautil lapiz eléctrico patra soldar 110V y demas herramientas
necesarias segun plan pedagogico.

Jornada de intercambio de semillas y feria para la comercializaciéon de productos:

Sesion 11 | Seran eventos tipo “feria”, preferiblemente dentro de las huertas, previa concertacioén con
(¥**) sesion | las iniciativas, donde se pueda hacer la muestra de las iniciativas de agricultura urbana y
experiencial | periurbana — IAUP.

Se ejecutara en un tiempo minimo de 5 horas, para minimo 50 personas. El contratista debe
garantizar los elementos logisticos, técnicos y tecnolégicos necesarios para la realizacion de
cada evento, donde se requerira al menos: 4 carpas de 5*5, 10 mesas de tablén, 20 sillas,
sonido para sitios al aire libre estos elementos seran gestionados con la Alcaldia local de la
Candelaria.

Se le entregard un certificado a quienes completen una asistencia de minimo 80% de las sesiones, las caracteristicas
de dicho certificado son: en papel opalina de 240 gr, tintas 4X0, tamafio carta. Segun diseflo institucional.

Es obligatoria la participacién de minimo el 80%, para aquellas iniciativas que quieran acceder al fortalecimiento
técnico de agricultura urbana.

SOPORTES Y ENTREGABLES PARA EL EXPEDIENTE:

1. Documentos de poblacién inscrita.
2. Soportes de participacion: detallados y consolidados.

3. Informe ejecutivo del componente de formacién en agricultura urbana.

8.1.2. SUB COMPONENTE DE FORMACION EN PROCESO COMUNITARIOS DE
EDUCACION AMBIENTAL.

Las capacitaciones en gestién y formulacién de proyectos a la comunidad interesada en la implementacién de los
PROCEDAS, se contempla con el fin de fomentar habilidades en los participantes, que les permitan desarrollar
sus iniciativas de forma organizada, con fundamentos de base y posibilidades de sostenibilidad; as{ mismo, se espera
que puedan proporcionar una serie de elementos utiles para la promocién de un cambio en los habitos de las
comunidades y en su entorno. Para este caso, se generara una certificacion de participacién que les pueda ser de
utilidad en otros espacios que lo lleguen a requerir. Asi mismo, las capacitaciones deben presentar estrategias didacticas,
novedosas para fomentar el interés y la permanencia de los participantes en esta etapa.

CRITERIOS DE PARTICIPACION:

a.  Demostrar su residencia en la localidad de La Candelatia. (Cettificado de residencia y/o copia del recibo publico
no mayor a dos [2] meses que acredite vivir en la localidad).

b. Fotocopia de la cédula de ciudadania. En caso de ser extranjero(a) suministrar cédula de extranjerfa o permiso
de residencia.
La participacion de menores de edad sera soportada mediante documento de identidad [tarjeta de identidad o
registro civil], junto con carta de autorizacion para participar en el curso elaborada y firmada por los padres del
menor de edad o el adulto responsable que cuente con la custodia, y compromiso para acompafiamiento al
menor. Nota: La carta de autorizacion debera generarla el (la) contratista para ser suministrada a los acudientes
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del menor de edad
c. Autodeclaracion: en donde manifieste su participaciéon de minimo tres (3) meses en procesos ambientales en la
localidad.

Nota: Se dara prioridad a aquellos integrantes que sean participes de la Comisién Ambiental Local de La Candelaria.

METODOLOGIA Y TEMATICAS.

El contratista formara a minimo 20 personas previamente inscritas segiin orden de diligenciamiento y cumplimiento
de requisitos para el desarrollo de formaciéon. Es de precisar que el contratista debera realizar una convocatoria
abierta para el proceso de formacién, educacién y capacitaciéon al igual que la etapa de fortalecimiento e
implementacién de los PROCEDAS.

Es obligatorio la participacién de minimo el 80% del proceso de formacién de aquellas iniciativas que quieran
acceder al fortalecimiento técnico de los PROCEDAS, quienes deberan elaborar un proyecto de formulacién para
la implementacion de los PROCEDAS.

La formacién comprende un total de 30 horas bajo las siguientes claridades:

15 horas: Tematica general 1- formulacién de proyectos y estrategias comunicativas y pedagogicas: se
desarrollaran cinco (5) sesiones de tres (3) horas cada una distribuidas de la siguiente manera:

e Durante la sesién 1, se realizara entrega a los participantes de un kit basico de aprendizaje.

e El contratista proyectara la estructura tipo del formato de presentacion del proyecto ante el supervisor
y/o0 apoyo a la supervision, a fin de ser verificado y validado. Este documento serd aportado como
anexo del Plan pedagogico.

e La formacién en proyectos debera estar directamente relacionada con la formulacién de Procedas y
acoger los lineamientos del sector establecidos en: 1). Lineamientos para la estrategia de procesos
comunitarios de educacién ambiental Comision Intersectorial de Educacion Ambiental (Cidea) 2021,
2) Protocolo de Educacién Ambiental y 3) los criterios de viabilidad y elegibilidad sector ambiente.

e Temiticas por sesién: el abordaje de las sesiones como minimo debera contener:

Tabla 7. Distribucion de las sesiones en formulacion de proyectos y estrategias comunicativas y pedagigicas

Nombre de las Sesiones Tematicas para Incluir

- Definicién: qué es un proyecto, como identificar un problema y/o necesidad a
resolver, incluir el beneficio o importancia ambiental que tiene la

INTRODUCCION A | implementacién de soluciones sostenibles en el proceso productivo.
LA FORMULACION

- Cémo se puede definir el titulo del proyecto que responda a preguntas tales
DE PROYECTOS P by d P pregs

como; ¢Quér, sSobre qué?, ;Doénde?, ;Coémor y ¢Cuando?

- Estrategias para definir la caracterizacion de la zona o el territorio de trabajo.

- Abordaje de las lineas tematicas en el marco de la formulacién de PROCEDAS.
- ¢Cémo establecer los objetivos del proyecto?

- ¢Cémo definir el alcance acorde con el presupuesto y tiempo establecido?

- Fijacién de metas e indicadores.

- Metodologia ¢qué técnicas, elementos, herramientas y/o materiales o
modelos empleara para el desarrollo del proyecto general y para el desarrollo
de cada actividad y/o proceso proyectado.
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- Descripcién del proyecto: Para fines de establecer el plazo, el contratista
orientara la formacion bajo el analisis de prospectiva a corte, mediano y largo

PLANTEAMIENTO plazo:

DEL ALCANCE DE a. Analisis a corto plazo - 3 meses: aqui se determinan las actividades y
MI PROYECTO Y

. listados de los recursos humanos, técnicos y tecnolégicos, logisticos y
DESCRIPCION

todos los necesarios que seran objeto de fortalecimiento en la etapa de
Implementacion — fortalecimiento técnico de PROCEDAS.
(Dos sesiones) b. Analisis a mediano plazo - 9 meses.

Andlisis a largo plazo: mas de 23 meses.

Nota 1: Es necesario definir y desplegar las caracteristicas (uso en elementos,
hetramientas y/o materiales) de las actividades técnicas y/o procesos
proyectados, estableciendo una unidad de medida para posterior estudio de
mercado.

Nota 2: El Analisis a corto plazo (tres meses), se fundamenta sobra la base de
actividades eco pedagogicas y el uso de bienes de consumo, los cuales segun el
procedimiento de Ingresos y egresos de bienes muebles de la Secretaria de
Gobierno son aquellos bienes fungibles que se extinguen o fenecen con el
primer uso.

- ¢Cémo definir el cuadro de costos para el proyecto?

PRESUPUESTO Y - ¢Cémo generar el cronograma del proyecto, debe integrar el seguimiento a las
CRONOGRAMA actividades en el momento de la ejecucion?
<COMO - Técnicas de cofinanciacién (Listado fuentes de cofinanciacién, contactos y
CONSTRUIRLOS? . ’
casos éxito)
- Creador de contenido, disefio de piezas graficas y copywriter (redactor(a)
ESTRATEGIAS publicitario(a)) para redes sociales y Community manager.
COMUNICATIVAS El e-commerce (comercio electrénico) que integre Whatsapp Business y
PEDAGOGICAS medicion, analisis y uso de informacién con Google Analytics y Google Ads o

herramientas similares.

Sesiones tipo coaching para el desarrollo de potencialidad de eco innovacién
ambiental y emprendimiento.

¢ Entregay evaluacion del proceda: Al culminar la formacién de la tematica general 1, se realizara evaluacién
del proyecto ciudadano de educaciéon ambiental, que este enfocado a la formacién de las comunidades en
procesos ambientales y soluciones de problematicas ambientales identificadas en la localidad. Esta evaluacién
tendrd una puntuacién de acuerdo a los criterios de participacién de la siguiente fase (fortalecimiento e
implementacién de los PROCEDAS), de forma que la estrategia de calificacién serd establecida por parte del
contratista, expuesta en comité técnico y avalada por el apoyo a la supervision.

Nota: Al finalizar las sesiones, cada participante o en grupos de maximo tres personas deberan entregar su proyecto
para el PROCEDA, formulado. Para ello el (la) contratista debera suministrar la plantilla para su diligenciamiento.

15 horas: Tematica general 2- Formacion Ambiental.

El proyecto formulado debera ir acompafiado de una estrategia comunicativa y pedagogica que permita sensibilizar a
la comunidad sobre las acciones y beneficios del proyecto en el territorio asegurando de esta manera una efectiva
comunicacién y generando estrategias formativas que permitan comprender la importancia de habitar en un
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ambiente sano en la localidad de la Candelaria. Por lo anterior, es fundamental que dentro de la fase formativa
se contemplen de manera transversal acciones que faciliten la comprensién sobre temas ambientales y la
importancia de estos en la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Dicho lo antetior, los patticipantes de la tematica 1, daran continuidad a su proceso de formacién en cinco (5)
sesiones de tres (3) horas con los siguientes contenidos:

Tabla 8. Distribucion de las sesiones

suelo, aire.

- Emergencia climatica.

- La Estructura Ecolégica Principal Manejo
de puntos criticos de residuos Movilidad
sostenible.

- Programas de posconsumo.

- Saberes tradicionales, ancestrales y de
grupos étnicos favorables al ambiente
Salud ambiental.

- Transformacién cultural para la conciencia
ambiental y el cuidado de la fauna
doméstica Otros, previa sustentacién del
proponente.

CURSO SESIONES RESPONSABLE
Sesion 1. Socializacion del Plan Ambiental Local
PAL. Lider componente
Conceptos basicos para la gestion de proyectos de indolePROCEDAS  y equipo de
ambiental PROCEDAS: Talento humano minimo.
. - Biodiversidad, fauna y flora local.
FORMACION - Gestién ambiental de los recursos agua,
AMBIENTAL

Sesion 2. Negocios verdes e innovacion ambiental.

Sesion 3. Habilidades blandas, comunicacién
asertiva, psicologia del consumidor, cultura de la
colaboracion y la ciencia abierta.

Sesion 4. Recorrido por los cuerpos de agua de la
localidad.

- Debera ser realizado y liderado por el
coordinador del proyecto y el lider de
PROCEDAS lo cual requiere de
conocimiento  previo del territorio
(localidad de La Candelaria).

- El contratista tramitarda los permisos en
caso de requerirse.

- Por temas de seguridad se solicitara
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acompafiamiento policivo.

- Al inicio del recorrido, se deberi realizar
una charla al grupo sobre prevencién de
violencias  psicoldgicas, verbales y/o
prevencién de violencia sexual e informar
al pablico asistente en especial de mujeres
y/0 menores de edad la ruta de atencién o
linea de atencién en el evento de
presentarse alguna situacion de acoso,
discriminacién, violencia verbal
psicologica (ejemplo: palabras o acciones
de acoso sexual, de discriminacién por
cualquier participante de la actividad y/o
terceras personas ajenas a la actividad).

Finalmente se proyecta una sesion de retroalimentacion y consolidacion de los documentos estructurados
PROCEDAS, la cual puede realizarse en sesion plenaria con los participantes y/o de forma individual, debidamente
soportada.

En el proceso de formacién también se deben tener en cuenta las tematicas expuestas por los participantes en el
formulario de inscripcion, para estructurar y desglosar el Plan pedagogico. De igual manera, el (la) contratista debera
realizar los enlaces y contactar a las organizaciones que tengan experiencias exitosas de implementacién de PROCEDAS
en la localidad, para que desde su perspectiva mencionen los retos y resultados en el desarrollo de sus proyectos, es
deseable que dentro de las personas invitadas a la capacitacién se incluyan miembros de grupos minoritarios, étnicos,
personas en situacion de discapacidad y poblacién diferencial, de modo que el escenario permita un dialogo que
incluya percepciones diversas.

Al final del proceso se le entregara un certificado a quienes participen de las sesiones y se hara entrega de refrigerio a
cada asistente en cada una de las sesiones.

SOPORTES Y ENTREGABLES PARA EL EXPEDIENTE:

Documentos de poblacién inscrita.

Soportes de participacion: detallados y consolidados.
Estructura tipo del formato de presentacién del proyecto.
Documentos finales PROCEDAS.

Informe ejecutivo de la formacién componente PROCEDAS.

SRR

Entrega de memoria v contenidos del proceso de formacién.

Nota: Se aclara que los productos que surjan del contrato son de propiedad de la Alcaldfa local de La Candelaria.
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8.2. ETAPA DE IMPLEMENTACION - FORTALECIMIENTO TECNICO

8.2.1. FORTALECIMIENTO TECNICO HUERTAS Y/O UNIDADES DE AGRICULTURA
URBANA.

A) CARACTERIZACION HUERTAS EXISTENTES Y UNIDADES DE AGRICULTURA URBANA.

El contratista realizara una caracterizaciéon a las huertas existentes y unidades de Agricultura Urbana, que defina
capacidades, unidades para producir excedentes, infraestructura instalada o elementos diferenciadores, como
alimentos, transformacién primaria de productos agricolas, abonos, semillas y plantulas, entre otros.

En ese sentido, el (la) contratista realizara y tendra en cuenta lo siguiente:
Criterios generales para el desarrollo de la caracterizacion por huerta:

e Ubicacion:
o Espacio fisico: Balcones, azoteas, patios, parques, terrenos baldios, etc.
o Contexto urbano: Zonas residenciales, comerciales, institucionales, etc.
e Tamaifio:
o Extension total del huerto.
o Tamaflo de las parcelas individuales (si aplica).
e Tipo:
o Comunitarias: Gestionadas colectivamente.
o Familiares: En viviendas particulares.
o Escolares: Asociadas a instituciones educativas.
o Comerciales: Destinadas a la produccién para venta.
e Duracidén:
o Temporales o permanentes.
e Gestores:
o Individuos, familias, grupos comunitarios, organizaciones, etc.
e Objetivos:
o Produccién de alimentos, educacion ambiental, mejora de la calidad de vida, etc.

Criterios Especificos:

e Produccion:
o Tipos de cultivos (hortalizas, frutas, hierbas aromaticas, etc.).
o Sistemas de produccién (hidropénico, organico, convencional).
o Rendimiento y destino de la produccion.
o Técnicas de aprovechamiento de residuos solidos.
¢ Recursos:
o Suelo (tipo, calidad).
o Agua (fuente, cantidad).
o Insumos (abonos, fertilizantes, pesticidas).
o Herramientas y equipos.
¢ Gestion:
o  Organizacién interna (roles, responsabilidades).
o Toma de decisiones.
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o Financiamiento.
e Impactos:
o Ambientales: Mejora de la calidad del aire y del suelo, reduccién de la huella de carbono.
o Sociales: Fortalecimiento de la comunidad, educacién ambiental, generacién de empleo.
o Econémicos: Generacion de ingresos, ahorro en la compra de alimentos.
¢ Relaciones:
o Con el entorno urbano.
o Con otras iniciativas comunitarias.
o Con instituciones publicas y privadas.

Metodologia de Caracterizacion:

e Encuestas: A los gestores de las huertas para conocer sus motivaciones, practicas y desafios.

e Observacion directa: Para evaluar las condiciones fisicas de las huertas y las actividades que se realizan.

e Analisis documental: De informes, proyectos y publicaciones relacionadas. - Realizar una matriz de
priorizacion con las Unidades de agricultura urbana caracterizadas.

e Entrevistas: A expertos en agricultura urbana y a actores clave del territorio.

Ejemplos de Indicadores:

e Indicadores de sostenibilidad: Consumo de agua, uso de agroquimicos, gestién de residuos.
¢ Indicadores sociales: Participacion ciudadana, cohesion social, mejora de la calidad de vida.
¢ Indicadores econémicos: Costos de produccién, ingresos generados.

Criterios de Georreferenciacion:

Georreferenciacion fisica y digital de huertas participantes durante la ejecucién del proyecto: Material fisico
cartografico de soporte y digital en formato PDF (escala detallada), formato shape y GDB (dltima versién de ArcGIS)
con sus respectivos rétulos, leyendas y demds generalidades caracteristicas de la entrega de informacién cartografica.
Debe contar con la firma del contratista encargado de la actividad, y debe soportar la ejecucion de cada una de las
actividades realizadas.

Georreferenciacién por poligonos: minimo cuatro (4) puntos con coordenadas X y Y por huerta, donde se detalle la
tabla de atributos area en m2, nombre de huerta, nombre de la iniciativa de Agricultura Urbana, productos
predominantes, tipo de huerta, actividad desarrollada, nimero de personas constantes en la huerta, huertas que

aplique técnicas v métodos de aprovechamiento de residuos sélidos, direccién, barrio, UPL, entre otros.

Entregables:

e Digital: Salida grafica del proyecto Versién PDF, Planos a escala detallada y/o aquellas que permitan visibilizar
las acciones del proyecto en la localidad de La Candelaria, areas de importancia ambiental previamente
verificadas con el apoyo a la supervision, ordenamiento territorial Decreto 555-2021, capa de vias, capa de
barrios delimitando la localidad de La Candelaria.

e Formatos validos son GDB donde se presente cada shapefile del proyecto.

e DPresentacion en formato KML donde se detalle la tabla de atributos drea en m2, nombre de huerta, nombre
de la iniciativa de Agricultura Urbana, productos predominantes, tipo de huerta, actividad de desarrollada,
namero de personas constantes en la huerta, direccién, barrio, UPL, vias, POT, delimitando la localidad de La
Candelaria.
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La tabla de atributos sera construida con el contratista que permita visibilizar indicadores y resultados del proyecto,
adicionalmente debera acoger el tipo de coordenadas y origen de estas, conforme a las instrucciones del supervisor.

e Fisica: Plotter medio pliego 70*50 cm, firmado, rotulado y escalado, conforme a las instrucciones del
supervisor.

B. FORTALECIMIENTO TECNICO DE AGRICULTURA URBANA A TRAVES DE
SERVICIO DE CUADRILLA.

PROGRAMA SERVICIO DE CUADRILLA “HUERTAS VITALES EN LA CANDELARIA”

Este programa comprende el apoyo a los (as) huerteros (as) de la localidad con personal operativo para el desarrollo

de labores técnicas y operativas que requieran las huertas previa solicitud, con el objetivo de revitalizar las huertas de
la localidad.

La cuadrilla debera desempefiar las siguientes funciones:

e Asistir y realizar operativamente las jornadas de apoyo al mantenimiento de huertas, ayudando en las labores
propias de huerterfa y brindando asistencia técnica para el mejoramiento y adecuaciéon de la huerta, tales
como plateo, riego, replantes, retutorados, fertilizacién edafica, adicién de sustrato, entre otras.

e Realizar labores de cargue y descargue de materiales, deshierbe, uso de herramientas de mano, labores
generales de jardinerfa y huerteria.

e Adecuaciones estructurales de repisas, andamio, colgantes, entre otras.

e Limpieza general: Eliminar piedras, malezas y restos vegetales.

e Labores de labranza y siembra.

e Apoyo en las acciones de manejo v aprovechamiento de residuos organicos**. (Literal C)

e Entregar los soportes de las intervenciones de las jornadas programadas, segin los lineamientos. Estos deben
incluir: Actas, listados de asistencia y evidencia audiovisual.

e Informar novedades de las huertas y sus integrantes.

e El servicio debera soportarse por medio de acta de setvicio firmado el lider y/o apoyo del componente,
huertero y cuadrilla.

e Fotos, videos, etc. del setrvicio realizado.

e Ias demids que se requieran.

Nota: El contratista deberd suministrar al apoyo a la supervisioén los documentos de inscripcién ante la aseguradora
de riesgos profesional (riesgo 5), del talento humano que preste servicios en el componente de cuadrilla y asi mismo
soportarse mes a mes la planilla de pago ante el operador de riesgos.

El contratista ideara el instrumento de solicitud del servicio de cuadrilla- huertas vitales en La Candelaria-, con la
inclusién de medios tales como: solicitud presencial, solicitud telefénica, solicitud vias correo electrénico, sin
embargo, un primer filtro corresponde al resultado de caracterizacion de las huertas y/o unidad de agticultura urbana,
no obstante, el servicio de cuadrilla debe atender minimo a 40 huertas distintas, de la localidad.

Lo anterior, para establecer un orden, periodicidad y cantidad de servicios por huerta. Se accedera al servicio mediante
registro en dicho formulario proporcionado por el contratista y se priorizaran aquellas huertas que culminaron el
fortalecimiento pedagogico.
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SERVICIO TIPO 1 - HUERTAS COMUNITARIOS Y/O DE GRAN TAMANO.

Numero minimo de servicios: Cuarenta (40). Segun las necesidades es posible ejecutar dos servicios por
huerta.

Descripcion: Servicio de una (1) cuadrilla conformada por tres (3) operarios (2 hombres y una mujer o 2 mujeres y
1 hombre) con conocimientos y/o experiencia en jardinetia y/o huerteria, dotados con elementos de proteccion
personal (guantes de carnaza, uniforme en dril, que consta de camisa y pantalén de dril, botas de caucho y gorra,
adicionalmente dotados de herramienta menor, tales como:

. Tres (3) tijeras de poda,

. Tres (3) kit de jardinerfa (Pala Rastrillo, Palin de Acero, azaddn, pica, machete, Segueta y otros).
. Minimo un martillo y caja de puntillas

. Caja de abrazaderas

. Diez (10) bolsas de basura grandes 90*80 cm

El setvicio cotresponde a un servicio/dia, el cual consta de jornadas de apoyo maximo de 3 horas al dia a las huertas
de la localidad de La Candelaria que lo soliciten. El dia lo estipulara el beneficiario que requiera el apoyo, escogera el
dia y la hora que lo beneficie y los dias para visita del personal serdn de lunes a domingo, en horario diurno hasta las

5 pm.
SERVICIO TIPO 2 INDIVIDUAL.

Numero minimo de servicios: Veinte (20). Seguin las necesidades es posible ejecutar dos servicios por
huerta.

Descripcion: Servicio de una (1) cuadrilla conformada por dos (2) operarios (Un hombre y una (1) mujer con
conocimientos y/o experiencia en jardinetia y/o huerterfa, dotados con elementos de proteccién personal (guantes
de carnaza, uniforme en dril, que consta de camisa y pantalén de dril, botas de caucho y gorra, adicionalmente dotados
de herramienta menor tales como:

. Dos (2) tijeras de poda,

. Un kit de jardinerfa (Pala Rastrillo, Palin de Acero, azadon, pica, machete, Segueta y otros).
. Minimo un martillo y caja de puntillas

. Caja de abrazaderas

. Cinco (5) bolsas de basura grandes 90*80 cm

El setvicio cotresponde a un servicio/dia, el cual consta de jornadas de apoyo maximo de 3 horas al dia a las huertas
de lalocalidad de Candelaria que soliciten el servicio. El dia lo estipulara el beneficiario que requiera el apoyo, escogera
el dia y la hora que lo beneficie y los dias para visita del personal seran de lunes a domingo, en horario diurno hasta
las 5 pm.

KIT DE INSUMOS DISPONIBLES PARA LOS SERVICIOS DE CUADRILLA.

El contratista debe contar con un kit, disponible de insumos que son requeridos a fin de brindar una asistencia mas
integral en el servicio de cuadrilla, el control de la disponibilidad y entrega de los mismos, sera ejercida por el comité
técnico, segin la necesidad.
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Entregables:

Los medios de verificacién de esta fase seran los siguientes:

e Formato solicitud servicio diligenciado en link entregado por el contratista.

e Listado de Asistencia.

e Registro fotografico de servicios de cuadrilla.

e Soportes de planilla paga de ARL.

e Formato de registro del servicio de cuadrilla diligenciado y firmado. Los formatos presentados deben cumplir
con los requerimientos exigidos en cuanto a calidad del dato.

e Sistematizacion de la informacion de las huertas atendidas, tipo de servicio, direccion, persona de contacto,
tareas realizadas en la huerta e insumos requeridos del kit.

C. IDENTIFICACION DE RUTA DE RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES**,

En la etapa de caracterizacién se buscar identificar el potencial de consolidacién de una ruta, busca realizar la
recoleccion de los residuos organicos aprovechables para ellos. El contratista con su equipo de trabajo realizara
planimetria v determinacién de lugares, tiempos, recorridos de recoleccién y el mejoramiento de las practicas de
transformacién de residuos en abono, priorizando los residuos generados por los comerciantes o residentes de la
localidad, cercanos a los espacios de agricultura urbana que realicen compostaje, empleando medios de transporte
sostenibles.

El contratista verificara la capacidad logistica, la voluntad y la experiencia en el manejo de residuos organicos en las
distintas huertas y/o enlaces con actores estratégicos, adicionalmente deberd indagar, investigar y posicionar
(georreferenciacion) actividades comerciales que generen residuos organicos con el fin de incentivar la ruta de
recoleccién de residuos organicos.

En ese contexto, el contratista fortalecera el proceso de una (1) ruta de recoleccién, manejo y transformacién de residuos
organicos complementario a los servicios de cuadrilla.

A través de sesiones de trabajo lideradas por el contratista y la participacién de los huerteros (as) de la localidad en
especial casa Zipa y demas actores, se realizard minimo dos jornadas de cartografia social como estrategia de
recoleccién primaria e insumo en la construccién de la propuesta piloto de ruta de recoleccién manejo y
transformacion de residuos organicos.

Producto de este apartado el contratista realizara una propuesta piloto de una Ruta de recoleccién manejo y
transformacion de residuos organicos, con la siguiente informacién, como minimo:

1. Caracterizacion de los Residuos Organicos:

e Composicion: Determinar los tipos de residuos organicos que se generan (restos de alimentos, poda, etc.)
para establecer los métodos de manejo adecuados.

e Volumen: Calcular la cantidad de residuos generados para dimensionar los equipos y la frecuencia de
recoleccion.

¢ Humedad: Evaluar el contenido de humedad para determinar los tratamientos necesarios y evitar problemas
de lixiviados, bajo técnicas convencionales.
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2. Infraestructura y Equipamiento:

e Vehiculos de recoleccion: Deben ser adecuados para el tipo de residuos y las distancias a recorrer.

e Contenedores: Se requieren contenedores especificos para la separacion en origen y el transporte de los
residuos organicos.

e Plantas de compostaje y/o lugares de transformacion: Se necesitan instalaciones adecuadas para el
proceso de compostaje, incluyendo equipos de trituracion, aireacién y volteo.

3. Logistica y Operaciones:

¢ Rutas de recoleccion: Disefiar rutas eficientes que minimicen las distancias recorridas y los tiempos de
viaje.

e Frecuencia de recoleccion: Establecer una frecuencia de recoleccién adecuada en funcién del volumen de
residuos generado.

e Personal y talento humano requerido: proyectar el personal requerido para la operacion de los equipos y
el manejo de los residuos.

e Sistemas de monitoreo: proponer minimo dos sistemas de monitoreo para evaluar la eficiencia de la ruta.

4. Tratamiento y Transformacién:
¢ Tipos Compostaje, Digestion anaerobica, Vermicompostajel.
5. Normatividad Ambiental:

e Legislacion: citar con la normativa ambiental vigente en materia de gestién de residuos sélidos.
e Permisos: listar los permisos necesarios para la operacién de las instalaciones y la disposicién final del
compost.

6. Consideraciones Sanitarias:

e Higiene: Definir medidas de higiene para evitar la proliferacién de vectores y la contaminacién de otros
recursos.

e Salud ocupacional: Relacionar los criterios de seguridad y salud de los trabajadores involucrados en el
proceso.

7. Comunicacién y Participaciéon Ciudadana:

e Sensibilizacién: establecer campafias de sensibilizacién para promover la separacion en origen y la
participacion de la comunidad.

e  Establecer acuerdos entre unidades de agricultura urbana y generadores de residuos, con la intermediacién
de ejecutor y entrega de elementos como contenedores.

e Informacién: Proporcionar informacién clara y transparente sobre el proceso de gestion de los residuos
organicos.

! Vermicompostaje: proceso natural y sostenible que consiste en la descomposicién de materia organica, como restos de comida,
hojas y papel, por medio de la acciéon de lombrices rojas californianas y microorganismos (RODALE INSTITUTE, 2016)
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e Definir estrategias de uso para el abono generado por los residuos organicos.
SOPORTES.

1. Soporte de cartografia social y actas de reunion.
2. Propuesta piloto de una Ruta de recoleccion manejo v transformacion de residuos organico.

8.2.2. FORTALECIMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DE PROCEDAS

Esta etapa comprende el fortalecimiento técnico, operativo y logistico a Procesos Comunitarios de Educacién
Ambiental que cumplan con los requisitos minimos de implementacion, en consideracién al mejoramiento ambiental
de la localidad, del empoderamiento de las comunidades y la transformacién de las situaciones ambientales
conflictivas locales teniendo en cuenta los ejes tematicos priorizados en el Plan de Desarrollo Local. Lo anterior
indica que dicho fortalecimiento se traduce en:

- Entrega de insumos y dotaciones con la claridad que dichos insumos y dotaciones comprende bienes de
consumo, los cuales segin el procedimiento de Ingresos v egresos de bienes muebles de la Secretarfa de
Gobierno son aquellos bienes fungibles que se extinguen o fenecen con el primer uso.

- Desarrollo de la metodologia de costos basado en actividades integrales tales como salidas eco
pedagodgicas, jornadas de educacién ambiental, talleres practicos, charlas, capacitaciones, ferias
ambientales, entre otros.

- El contratista ejecutara un fortalecimiento técnico, que traducido a recursos financieros serd hasta por la
suma de § 30.000.000.

De acuerdo a lo anterior, quince (15) dias antes de finalizada la fase de formacién, el contratista en conjunto con la
Alcaldia Local abrira una convocatoria a los participantes del proceso de formacién para presentar procesos de
educacion ambiental, a través de los siguientes pasos:

A. PROCESO DE INSCRIPCION A PROCEDAS.

El contratista debe hacer la invitacién a participar en la inscripcién de los PROCEDAS a las personas que participaron
en el componente de formacién y capacitacién de los procedas, (Numeral 8.1.2) aplicando los criterios del numeral 7.2
del presente anexo técnico.

B. SELECCION DE PROCEDAS.

La evaluacién se realizara en un Comité Técnico, en caso de tener invitados, estos NO deben estar vinculados a las
organizaciones o colectivos que son objeto de evaluacién o presentar un conflicto de interés por cercania o familiaridad
con la iniciativa. Por esto, cada uno de los participantes del Comité Técnico para la selecciéon de las iniciativas
ambientales bajo honra de fe expresaran si tienen o no conflictos de intereses con las iniciativas.

Cabe resaltar que, en cumplimiento con los criterios de elegibilidad del sector publicados en la pagina oficial de la
Secretarfa Distrital de Planeacion, para el tema de PROCEDA las personas, organizaciones, colectivos ambientales
y/o grupos comunitarios deben tener como minimo tres (3) meses en procesos ambientales de la localidad y la misma
cantidad de tiempo como residentes de la localidad.

El contratista establecerd los formatos necesarios para la recoleccién de las propuestas y brindara las asesorias
pertinentes para asegurar la seleccién y posterior ejecucion de Dos (2) PROCEDAS. En ese sentido, para la
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postulacion de las iniciativas es necesario que la organizacion y la propuesta cumplan como minimo con los criterios
habilitantes que se enuncian a continuacion:

e El proyecto debe enfocarse en la educacion ambiental en la localidad de la Candelaria

e El proyecto debe responder a las estrategias establecidas en la Politica Nacional y Distrital de Educacion
Ambiental, asi como con el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Ambiental Local.

e Estar en concordancia con los Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y de Enfoques de Politicas Publicas Sector

Ambiente.

e El proyecto debe contemplar tematicas de indole ambiental tales como:

Biodiversidad, fauna y flora local

Gestién ambiental de los recursos agua, suelo, aire.

Emergencia climatica

La Estructura Ecolégica Principal

Manejo de puntos criticos de residuos

Movilidad sostenible

Programas de posconsumo

Saberes tradicionales, ancestrales y de grupos étnicos favorables al ambiente Salud ambiental
Transformacién cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica.
Ciencia ciudadana

Gestién de conocimiento ambiental.

Otros.

Se establecera en el Comité Técnico criterios para la seleccion, tales como participacién en el componente de
formacién, proyecto formulado, linea tematica, enfoque diferencial poblacional, estrategia comunicativa y
pedagbgica y otros que permitan escoger las mejores iniciativas.

Luego de verificar los criterios habilitantes y de realizar la verificacién del contenido técnico, el alcance en funcién
a la misionalidad de la entidad vy aspectos administrativos y juridicos que impacten el desarrollo del proyecto de
inversion, se realizard una evaluacién para la seleccién de iniciativas que contempla analizar la siguiente ponderacion
para un maximo total de treinta (30) puntos:

Tabla 9. Puntuacion - PROCEDAS

Numero Criterio Puntaje

1 Numero de personas a impactar 4
El PROCEDA establece estrategias de sostenibilidad y permanencia

2 en el tiempo 4

3 EIPROCEDA particip6 en la fase de formacion 4

4 El PROCEDA contempla articulaciones con los Proyectos Ambientales 4
Escolares PRAE

5 El PROCEDA propone estrategias innovadoras para abordar 5
problematicas y ejecutar las actividades

Cédigo: GCO-GCI-F026
Version: 04

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 ALCAL DA YR

Caso Hola No. 343604 DE BOCATA DC.




‘* SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

6 El PROCEDA propone estrategias para la apropiacion 4
socioambiental del territorio

7 El PROCEDA presenta un proyecto formulado derivado del 5
componente de formacion

3 El PROCEDA contempla una estrategia comunicativa y pedagogica 1
de sensibilizacion a la comunidad

9 i EIPROCEDA aborda a la poblacién con enfoque diferencial 1

10 i EIPROCEDA es tematico y presenta trayectotia en el territorio 1

El PROCEDA debera tener en cuenta que en caso de que las acciones del proyecto se realicen en areas de
preservacion ambiental, deberdn contar con las aprobaciones pertinentes en caso de requerirse del EAAB y/o SDA
o del ente a cuya jurisdiccion corresponda el lugar a intervenir. El presupuesto del proyecto debe tener coherencia
con las actividades relacionadas, incorporando dentro de su disefio metodolégico la correspondencia entre la teoria y
la practica.

Para aquellas iniciativas que no sean seleccionadas se les debera indicar los motivos de su rechazo y generar una
retroalimentacién sobre su iniciativa, tendran a su vez cinco (5) dias hdbiles para las presentaciones de
reclamaciones. Pasado un tiempo no mayor a una semana luego de las respuestas a las reclamaciones, se publicara
el listado definitivo de los PROCEDAS seleccionados.

C. IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACION
AMBIENTAL

1. Estimacioén de costos etapa de fortalecimiento de PROCEDAS:

Para establecer los costos en el marco del fortalecimiento se debe desarrollar estudio de mercado consistente en la
comparaciéon de precios de distintos proveedores del bien o servicio acorde a las metodologias proyectadas por
Colombia Compra Eficiente; en tal sentido como minimo se deberin comparar los precios de tres proveedores y
soportar bajo estructura de costos los precios allegados para cada uno de los elementos en valores unitarios incluido
IVA y posteriormente proceder a promediarlos. Es de aclarar que aquellos valores que alteraran el promedio seran
excluidos del estudio.

Para tal fin la Alcaldia Local de Candelaria gestionara dos (2) cotizaciones y el contratista una cotizacion.
2. Plazo de ejecucion y caracteristicas de la implementacion:

Los PROCEDAS tienen tres (3) meses para la ejecucién de su proyecto, plazo durante el cual se deberan ejecutar las
actividades y entrega de insumos seflalados en el PROCEDA ganador, de manera que el talento humano minimo del
proyecto y los promotores de los PROCEDAS, una vez aprobado el estudio de mercado estableceran cronograma
de trabajo, el cual sera informado al apoyo a la supervision.

La ejecucion de los PROCEDAS contempla acciones que impacten y EDUQUEN de manera benéfica a la
poblacién afectada por problemas ambientales o problematicas con potencial en el territorio. El plan de trabajo de
los PROCEDAS contempla como minimo:

e Titulo de la iniciativa

e  Organizacion
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e Representante de la organizacion

e Objetivo general y objetivos especificos

e Trayectoria de la organizacién postulante

e Identificacién de la problematica o necesidad en el tertitotio

e Lugares de ¢jecucion, localizacion

e Descripcion del proyecto (componentes y actividades por componentes).
e Costos del proyecto (Insumos, matetiales, herramientas, equipo humano)
e Sostenibilidad de la iniciativa

e Cronograma

®  Seguimiento

e Resultados e impactos esperados

e Roles y responsables en la ejecucion del proyecto

Adicionalmente el Profesional del componente Procedas deberi elaborar el formato de control de entrega de insumos
que sefiale el compromiso de los beneficiarios frente al adecuado uso de los mismos y a no cometer conductas inapropiadas
con dichos insumos.

Los proyectos contaran con el apoyo del profesional audiovisual para mejorar su diseflo de marca o branding y
marketing digital. A partir de la seleccién de las iniciativas ganadoras se define una semana para ajustar o modificar
el proyecto que se realizard, con el adecuado acompafiamiento del equipo del contratista.

La ¢jecucién de los PROCEDAS se realiza con el cumplimiento de su plan de trabajo, abordando las actividades
proyectadas. As{ mismo, cada PROCEDA seleccionado estara comprometido a participar en reuniones mensuales de
cumplimiento de su plan de trabajo.

Finalmente se aclara que el contratista realizara articulacién de gestion de servicios y actividades ante entidades locales y
distritales, a fin de fortalecer el desarrollo e implementacién de los PROCEDAS.

3. Criterios de georreferenciacion implementacion PROCEDAS:

Georreferenciacién de los poligonos de trabajo (Actividades ejecutadas por PROCEDA) dando claridad de cada
PROCEDA as:

Digital: Versiéon PDF, Planos a escala 1:65000 y/o aquella que permita visibilizar las acciones del proyecto en la
localidad de la Candelaria, areas de importancia ambiental de la localidad y capa de vias. Los formatos validos son
KML y shapefile.

La tabla de atributos sera construida con el contratista en la cual se permita visibilizar indicadores y resultados del
proyecto, adicionalmente debera acoger el tipo de coordenadas y origen de estas conforme a las instrucciones del
supervisor.

Fisica: Plotter medio pliego-firmado, rotulados y escalados.

4. Informe de valoracion final de implementacion de PROCEDAS.

Luego de implementadas las iniciativas PROCEDAS se presentara un informe final de la experiencia en territorio
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en la cual se presente la relacién de las actividades, tiempos y resultados de la intervencion realizada resaltando los
aspectos mas destacables para cada iniciativa y los aspectos para dar continuidad y mejorar en la siguiente vigencia.

Como minimo deberd contener: nimero de actividades proyectadas y ejecutadas, porcentaje de avance, nimero de
petsonas beneficiadas, zonas de trabajo, logros, andlisis de sostenibilidad, graficas de consolidacion.

SOPORTES:

o Soportes de convocatoria.

o Soportes e Informe de seleccion y resultados de los PROCEDAS elegidos.

. Estudio de mercado, incluidas cotizaciones (dichas cotizaciones deben estar a nombre de la entidad).
o Plan de trabajo.

. Cronograma de implementacién de PROCEDAS.

o Informe técnico del componente fortalecimiento de PROCEDAS.

ENTREGA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LA FASE DE EJECUCION

En respuesta al desempefio y rigurosidad de los PROCEDAS y las acciones de fomento para Agricultura Urbana,
se hara entrega de los elementos y/o materiales con previo ingreso al almacén de la Alcaldia Local de la Candelaria,
en los componentes que lo requieren del presente anexo técnico, que cumplan a satisfaccién con los términos del
proceso. La entrega tendra las siguientes condiciones:

El ejecutor presentara las fichas técnicas y la descripcién de cada insumo, garantizando las condiciones de
calidad del bien y/o setvicio.

El contratista asume los costos de transporte de los elementos, asi como la puesta en sitio en los puntos de
la localidad de La Candelaria, en donde seran utilizados.

El contratista asume los costos del recurso humano requerido para el cargue y descargue de los insumos.

El contratista no entregara los bienes con empaques deteriorados, con defectos de fabrica y/o inservible.
Cualquier defecto de fabrica o en la calidad de los bienes, generard devolucion del elemento o insumo y sera
responsabilidad del contratista su reposicion.

La entrega de plantulas, abonos, productos organicos, entre otros, se debera realizar bajo cronograma,
considerando la fragilidad de dichos insumos, seran almacenados maximo por dos (2) dias.

El contratista seta el encargado de adquirir los elementos y/o materiales a entregar. El contratista debera hacer
entrega al beneficiario de los elementos a utilizar y verificar el uso para el proceso de educacién, por ningun
motivo podra quedar en custodia y/o pertenencia de una persona.

EL contratista debera aporta previo a la entrega de los insumos las fichas técnicas y la garantia segun aplique.

El contratista debe garantizar la disposicién de los elementos, surtidos maximo 10 dias postetiores a la
aprobacién del estudio de mercado del fortalecimiento e implementacién de PROCEDAS.

1: El contratista debera aportar registro de establecimientos que comercializan insumos agropecuarios y/o semillas
pata siembra, ante el ICA, en cumplimiento del articulo 4 de la Resolucion No. 090832 (26/01/2021) “Por medio de la
cual se establecen los requisitos para la comercializacion, distribucion, almacenamiento de los insumos agropecuarios y semillas para
siembra.”

2: El contratista debera soportar para aquellos productos que aplique, el respectivo registro sanitario para insumos
de la lista tales como: alimentos, bebidas y medicamentos.
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Ahora bien, en caso de estar exentos del requisito, debera en primer lugar aclarar por qué se encuentra exento, no
obstante, tendra que cumplir con las normas de inocuidad seguridad alimentaria y/o cumplimiento de las Buenas
Practicas de Manufactura (BPM).

SOPORTE:

e Ingreso y egreso de almacén
e Registro de establecimientos que comercializan insumos agropecuatios y/o semillas para siembra

e Respectivo registro sanitario, segun aplique.

COMPONENTE 2_ ACCIONES DE Meta Plan de Desarrollo Local: Intervenir (0,01)
RESTAURACION, REHABILITACION O hectareas con procesos de restauracion, rehabilitacion
RECUPERACION ECOLOGICA o recuperacion ecologica.

8.4. COMPONENTE DE RESTAURACION, REHABILITACION O RECUPERACION
ECOLOGICA

8.4.1. CARACTERIZACION FiSICO - BIOTICA DE LAS AREAS A INTERVENIR.

El contratista debera realizar un diagnéstico detallado de las dreas a restaurar, identificando las especies nativas,
los factores de degradacion y las potencialidades de cada ecosistema, para esto la elaboracion de la linea base
requiere de una interpretacién ecosistémica del area de trabajo como un todo, analizando las correlaciones y
oportunidades de cada una de las variables. La informaciéon compilada es la base para la realizacion de los disefios
de restauracién, rehabilitacién o recuperacién ecolégica especificos y debe ser presentada en un documento
técnico denominado “Diagnéstico biofisico y socioeconémico para la restauracion ecoldgica de las areas
definidas” el cual debe contener como minimo la siguiente informacién:

1. Introduccién.
2. Caracterizacion fisica.
2.1 Localizacién del area de estudio.
2.2 Geologfa.
2.3 Suelos.
2.4 Clima.
2.5 Hidrograffa.
2.6 Calidad del agua.
3. Caracterizacién bidtica.
3.1 Flora y vegetacion.
3.2 Composicion Floristica.
3.3 Vegetacion.
3.4 Fauna.
3.5 Avifauna.
3.6 Mamiferos.
3.7 Factores de tension y amenazas a la fauna y flora locales.
4. Caracterizacion socioeconémica.
4.1 Localizacion- La informacién espacial que se derive de la ejecucién de un proyecto de restauracion
port parte de Alcaldfa Local debe seguir los estandares del Sistema de Informacién Geografico de la SDA,
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y alimentar la base de datos geograficos disefiados para tal fin, en la cartografia de Bogota Reverdece.
4.2 Generalidades.
4.4 Composicién de la poblacion.
4.5 Condiciones de vida.
4.6 Uso del suelo y relacion con los recursos naturales: Identificacion del estado juridico y usos del suelo
del area.
5. Zonificacién y potencial de restauracion.
6. Conclusiones y recomendaciones.

Es de resaltar la importancia de identificar los factores limitantes, las problematicas, la zonificacién y el
ecosistema de referencia. Elementos fundamentales para la elaboracién de los tratamientos de restauracién
ecologica, disefios floristicos y seleccion de las especies a implementar.

En complemento de lo anterior el contratista debe realizar un analisis fisicoquimico del Suelo: El
Contratista debe realizar la caracterizacion abidtica del suelo en las dreas nuevas de intervencién del suelo. Para
caracterizar el suelo es importante identificar las caracteristicas fisico-quimicas (textura, color, pH, materia
organica, nitrégeno, fésforo, potasio, calcio, hierro, magnesio, manganeso, bases intercambiables, CIC) en las
unidades del paisaje mds representativas. Es necesario realizar como minimo 4 calicatas de 1 x 1 x 1 = 1m?, cuya
profundidad permita apreciar claramente el perfil y estructura del suelo

8.4.2. INTERVENCION CON ACCIONES DE RESTAURACION.

De forma previa la Alcaldia Local de La Candelaria, realizé consulta a la Secretarfa Distrital de Ambiente,
Subdireccién de Ecosistemas y Ruralidad a fin de verificar que no existen cruces con proyectos/acciones de
restauracion en ejecucion con entidades del sector ambiente en las zonas proyectadas, y acto seguido comunicacién
dirigida a la Gerencia Ambiental de la Empresa de Acueducto de Bogota a fin de contar con aval para intervenir
zona de la quebrada Padre de Jesus.

En alcance a la meta del plan de desarrollo, se pretenden ejecutar actividades de desinfestacién, control y manejo
de retamo espinoso v de especies invasoras, en concordancia con los criterios de elegibilidad y lo establecido en la
Resolucién 0684 de 2018, en tal sentido el ejecutor desarrollard las siguientes acciones:

e Plan de restauracién (solo segun aplique)

e Plan de Acciéon detallando los ciclos de control de rebrotes, asi como la forma en que efectuara la
bioextrusion, incineracion o pirolisis.

e Radicado ante la SDA, plan de accién y solicitar aprobacién del mismo.

e Atender los requerimientos del Manual de Restauracion de Ecosistemas y Manual de Coberturas Vegetales
del Distrito Capital.

El plan de accién, determinara el método de eliminacién y control de rebrotes tales, como minimo con los
siguientes criterios:

- Eliminacién mecanica.

- Eliminacién biolégica.

- Programa de evaluacién y seguimiento: Frecuencia de las Inspecciones periddicas de la zona objeto de
intervencién a cargo del recurso humano minimo solicitado.
Nota: el contratista definira estrategias de control del retamo espinoso y de las especies invasoras en
funcién de los resultados del Programa de evaluacién y seguimiento.
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Métodos de Disposicion Final.

+ ACTIVIDADES DE RESTAURACION.

1.

Trazado: la ubicacién en el campo de la zona de intervencion y demarcacién mediante cerca provisional.

En las zonas de intervencion, a borde de calzada y/o andenes con circulaciéon de vehiculos y peatones, el
contratista debera tener una zona de seguridad y estar debidamente demarcada y sefializada con barreras de
material malla jardin plastica verde, y postes de madera de 8 cm de didmetro de 1,40 m de altura enterrados
a 30 cm.

Eliminacion de especies invasoras y/u oportunistas: Consiste en la eliminacion o control de vegetacion
que impida o limita el crecimiento de las especies plantadas o de la regeneracién natural. Es prioritaria en
areas con pastos, helecho marranero, chusque, retamo espinoso, retamo liso u otras plantas invasoras que
crecen rapidamente (enredaderas, bejucos y/o lianas) y que cubren totalmente a los individuos plantados,
suprimiéndolos, deteniendo su desarrollo o provocando su muerte: esta labor favorece el crecimiento de los
arboles al disminuir la competencia por nutrientes, agua y luz (Roman et al. 2007). Esta erradicacién se puede
realizar mediante el plateo, o la desinfestacion total del 4area de intervencion.

Plateo: Consiste en eliminar en forma de circulo o plato, unicamente el pasto alrededor de cada plantula. Se
debe hacer manualmente por operarios con base en las sesiones de instruccién para las actividades de
restauracioén ecoldgica. A cada individuo que compone los médulos de restauracion se le hara un plateo de
al menos 50 cm de diametro para eliminar plantas competidoras.

Corte de pasto: Se realiza con guadafiadora o herramientas manuales, cumpliendo con todas las normas de
seguridad tanto para los operarios, como para los visitantes. Inicialmente se debe realizar la delimitacién de
las areas de trabajo con cintas de advertencia y evitando que las guadafias anillen la corteza de los tallos de
las plantas establecidas.

Rehabilitacion de terreno y llenado: Las actividades de preparacién de terreno incluye el descapote, el
hoyo para la plantacién tanto de arboles como arbustos en proyectos de restauracién y/o plantacion de
arboles debe tener las siguientes dimensiones: 40 cm de largo x 40 cm de ancho x 40 de profundidad para el
caso de siembra de arboles. El sustrato a emplear deberd ser tierra negra con cascarilla de arroz y cal (la
cascarilla debe estar limpia, seca, sin ningun tipo de residuos y no debe haber sido utilizada en ninguna otra
actividad), la relacién para la mezcla debera ser de una parte de cascarilla de arroz por ocho partes de tierra
negra. Se empleard un espesor de 40 cm de profundidad. En caso que las raices sean superiores a los 30 cm,
se debera descapotar a mayor profundidad en todo caso la disponibilidad de tierra sera de 400 m3 de tierra.

En resumen, las acciones se centraran en:

Control fisico del complejo tanto de las especies invasoras (retamo espinoso y retamo liso), como de las
especies oportunistas (helecho matranero y chusque): Un ciclo de eliminacién del retamo espinoso/liso

y/o especies invasoras y dos (2) Ciclos de control de rebrotes, estos tltimos maximo cada dos

meses.

Eliminacién de la parte aérea.
Eliminacion de la parte subterranea.
Empaque y transporte.

Manejo de los residuos.
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- Bioextrusién — Incineraciéon — Pirolisis (retamo espinoso y liso).

- Disposicién final.

- Control del banco de semillas de las areas desinfestadas (minimo tres (3) controles cada dos meses) antes de
plantar cualquier cobertura vegetal.

Nota: en ningin caso se acudird a mecanismos de control fitosanitario de origen quimico.
8.4.3. ACCIONES DE SOCIALIZACION:

El ejecutor debera desarrollar minimo tres (3) jornadas de acercamiento con la comunidad colindante de la zona
intervenida.

a) Primera jornada de recorrido de socializacién del proyecto: se realizardn jornadas de socializacién con la comunidad
con el fin de adelantar la divulgacién del proyecto, la propuesta de disefio y los impactos que se esperan alcanzar. (Se
contara con el acompafiamiento de la Comisién Ambiental Local -CAL y el equipo de trabajo de la Alcaldia Local).

b) Segunda jornada, en la cual se realizard la difusién y capacitaciéon orientadas a comunidades interesadas en apoyar
el manejo integral de las especies de retamo espinoso.

¢) Tercer jornada de educacion ambiental: cuando el proceso de siembra culmine (Siembra del componente No. 3),
el ejecutor debera acercar a la comunidad a un proceso pedagdgico en las zonas intervenidas en una jornada donde
se desarrolle un proceso de educacién ambiental, concientizacién, contribuciones positivas para el entorno, adopcion,
apropiacion y cuidado de las acciones de restauracién, jardineria, siembra y mantenimientos implementados, se
socializard con la comunidad las acciones de mantenimiento y cuidado preventivo de acuerdo a las especies
sembradas, para lo cual el ejecutor debera realizar la convocatoria en las juntas de accién comunal, CAL y
organizaciones ambientales, con una jornada de apadrinamiento, se coordinara con la Alcaldia Local, la Logistica y
demas requerimientos necesarios.

Para el proceso de la jornada de educacién ambiental, el ejecutor presentara una propuesta de metodologia y la
estrategia de convocatoria; se gestionara con la Alcaldia Local los requerimientos adicionales (Se deberan entregar los
listados de asistencia y acta de evento donde se evidencie la actividad de adopcién de las plantaciones, se debera
contar con el acompafiamiento de la CAL y Alcaldia Local).

Para las jornadas pedagdgicas se ejecutaran los elementos del componente pedagogico tal y como se relacionan en el
estudio de mercado, adicionalmente el contratista deberda implementar un formato de lista de asistencia con la
caracterizacioén de poblacion diferencial participante de las jornadas pedagdgicas.

8.4.4. CRITERIOS DE GEORREFERENCIACION.

Georreferenciacion fisica y digital de las zonas intervenidas durante la ejecucién del proyecto. Material fisico
cartografico de soporte y digital en formato PDF (escala detallada), formato shape y GDB (4ltima versién de ArcGIS)
con sus respectivos rétulos, leyendas y demas generalidades caracteristicas de la entrega de informacién cartografica.
Debe contar con la firma del Ejecutor encargado de la actividad y debe soportar la ejecucion de cada una de las
actividades realizadas en cada fase.

Geortreferenciacion por poligonos: minimo cuatro (4) puntos con coordenadas X y Y por zona intervenida, donde se
detalle la tabla de atributos area en m2, ciclos de mantenimiento de control de especies invasoras, fechas de
mantenimiento, direccién, barrio, UPL, buffer del 4rea de influencia directa y los demds acordados con el apoyo a la
supervision.
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Entregables:

Digital: Una (1) salida grafica del proyecto Version PDF, Planos a escala detallada y/o aquellas que permitan visibilizar
las acciones del proyecto en la localidad de La Candelaria, dreas de importancia ambiental previamente verificadas
con el apoyo a la supervisién, ordenamiento territorial Decreto 555-2021, capa de vias, capa de barrios y delimitando
la localidad de La Candelaria.

Formatos validos son GDB donde se presente cada shapefile del proyecto, se aclara que se debe hacer entrega una
DDB por componente, es decir una de jardinerfa y una de arbolado.

Presentacién en formato KML donde se detalle 1a tabla de atributos area en m2, ciclos de mantenimiento, fechas de
mantenimiento, direccién, barrio, UPL, vias, POT y delimitando la localidad de Candelaria.

La tabla de atributos serd construida con el Ejecutor que permita visibilizar indicadores y resultados del proyecto,
adicionalmente debera acoger el tipo de coordenadas y origen de estas conforme a las instrucciones del supervisor.

Fisica: Plotter medio pliego 70*50 cm, firmado, rotulado y escalado, conforme a las instrucciones del supervisor.

8.4.5. ZONA DE INTERVENCION PROYECTADA.

La zona de intervencién, sera el sector de la quebrada Padre de Jesus, lugar en el que para el afio 2023, la Alcaldfa
Local de la Candelaria realiz6 el retiro de 400 m2 de retamo liso, por lo que se debera priorizar la zona de preservacion
ambiental y zona aledafia al cuerpo hidrico.

A continuacion, se relacionan las areas identificadas en la zona en mencion:

Cédigo: GCO-GCI-F026
Version: 04

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 ALCAL D HAAYORE

Caso Hola No. 343604 DE BOCATA DC.




*
B\ ,
SECRETARIA DE

BOGOT. GOBIERNO

TImagen 1.Area de restanracion ecoldgica priorizada 0.1 hectdreas
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Nota: Los poligonos deben ser verificados y actualizados en territorio por parte del contratista.
Aprobacién del disefio:

La propuesta de plan de accion de restauracion se debera socializar en Comité técnico de seguimiento y una vez
sea aprobado mediante acta, el ejecutor solicitara el correspondiente aval ante la Secretarfa Distrital de Ambiente y
ala EAAB, de conformidad a los criterios de viabilidad y elegibilidad de la Secretarfa Distrital de Ambiente.

Una vez enviado el disefio previamente aprobado para aval y si surge algin tipo de cambio o ajuste técnico sera
atendido por el contratista. El disefio que se presente debera cumplir con los criterios de integralidad de los
componentes artificiales y naturales del paisaje.

SOPORTES Y ENTREGABLES PARA EL EXPEDIENTE:

e Plan de accién de restauracion.

e Localizacién y estado de la zona intervenida

e Registro fotografico de intervencion

e Informe de actividades de adecuacién de terrenos ejecutadas, incluye ficha de mantenimiento por poligono.

e  Georreferenciacion: La informacién espacial que se derive de la ejecucién de un proyecto de restauracion
por parte de Alcaldia Local, debe seguir los estindates del Sistema de Informacién Geografico de la SDA, y
alimentar la base de datos geograficos disefiados para tal fin, en la cartogratia de Bogota Reverdece.

e Certificados de disposicion final de residuos vegetales.
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COMPONENTE 3_ LINEA DE PLANTACION = Meta Plan de Desarrollo Local: Plantar 100 Arboles
DE ARBOLADO Urbanos

8.5. PLANTACION DE ARBOLADO.

Se proyecta en el marco del presente proyecto, la plantacion del material vegetal, teniendo en cuenta que la base del
tallo debera quedar al mismo nivel de la superficie del terreno, verificando que las raices permanezcan completamente
cubiertas.

Se proyecta la plantacion de arboles contemplando las siguientes etapas:

- El disefio: el contratista debera elaborar el disefio de plantacién realizando el esquema bésico de los disefios
paisajisticos definidos conforme a los lineamientos de paisajismo. El esquema bésico incluye cantidades y
especificaciones preliminares de acuerdo a condiciones técnicas y a la zona definida.

- Seleccion de especies: La seleccion de especies vegetales debera partir del andlisis de las condiciones urbanas y
ambientales de la zona a intervenir, construcciones aledaflas, emplazamientos, uso del suelo y otras relativas a las
condiciones biolégicas de las especies de arboles (profundidad y comportamiento de las raices, altura maxima de
crecimiento - porte, necesidad hidrica y resistencia a las condiciones adversas).

Para el cierre del componente, el contratista validard los disefios ante las entidades competentes, para el caso ante el
Jardin botinico de Bogota.

-Trazado y marcacion: Se entiende por trazado el conjunto de actividades que determinan la proyeccion de
ubicacién y marcacién de los drboles en un terreno o area determinada, indicando directamente en terreno la
informacién contenida en los planos de diseflo paisajisticos. Para la realizacion de esta labor se debe usar cintas
métricas y para demarcar el sitio de plantacion de cada arbol se deben usar estacas y/o pintura y delimitarse el area
con alguna herramienta manual. El trazado debe realizarse por un personal idéneo y con expetiencia.

- Ahoyado: El hoyo para la plantacién de arboles corresponderd a una dimensién minima de un 1m de largo x 1m
de ancho x 1m de profundo equivalente a un metro cibico.

- Llenado: El sustrato necesario para rellenar los espacios en la plantacion de arboles, debera ser tierra negra con
cascarilla de arroz y cal, la relacién para la mezcla debera ser por cada ocho partes de tierra negra una parte de
cascarilla de arroz (8:1). Aclarando que el valor unitario de drbol plantado incluye un metro ctubico de sustrato.

- Material Vegetal: En concordancia con la seleccién de especies vegetales, los arboles deberan contar con una
altura entre 0.8 y de 1.5 metros, de acuerdo con lo determinado en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogota.
En el caso del material vegetal seleccionado para proyectos de restauracion, rehabilitacién o recuperacién serd
proporcionado en adecuadas condiciones fisicas, sanitarias y nutricionales con una altura minima recomendada de 1
metro para especies arbustivas, arbéreas o arbéreas priserales, mesoserales y tardiserales. Tener en cuenta:

v Que la base del tallo debe quedar al mismo nivel de la superficie del terreno y cuidando que las raices
queden completamente cubiertas.

v Que no se deteriore el pan de tierra que contiene la planta procedente de los viveros.

v" Que la planta guarde totalmente la verticalidad en el momento de la plantacion.

v" Que se incluya hidro retenedor previamente hidratado en el fondo del hoyo, en el caso que aplique y los
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suelos lo requieran.

v En ningtin caso las raices de los drboles plantados podran quedar en contacto directo con abono quimico
o granulado.

v" FEl suelo alrededor del tallo debera quedar moderadamente compactado (por compactacién manual), con
el fin de eliminar bolsas de aire y buscando que la planta conserve la posicioén vertical que trae en la bolsa.

El sustrato que se utilizard para rellenar los hoyos consistird en una parte de suelo vegetal extraido de la misma zona
y otra parte de igual volumen de tierra negra, las caracteristicas de este sustrato deberan ser previamente aprobadas
por el supervisor.

-Transporte Mayor y Menor: El transporte mayor se debe llevar a cabo en vehiculos de catga aptos técnicamente,
de forma tal que los arboles no puedan sufrir ningtin dafio en el traslado desde el vivero hasta el lugar de plantacion.
El transporte menor, deberd ser realizado por los operarios del Jardin Botanico de manera manual desde el vehiculo
de carga hasta el sito de plantacion.

-Suministro y Aplicacion del Hidrorretenedor: Durante la actividad de plantacién se deberd suministrar y
aplicar diez (10) gramos de polimero hidro absorbente (Hidrorretenedor) de textura media -por cada arbol.

- Instalacion de Tutores: Es preciso que se realice la instalacidon de tutores. El tutor debera ser recto, de madera
seca y contara con una dimensién minima de tres (3) metros de largo y un espesor de tres por tres (3x3) centimetros.
Los arboles deberan ser sujetados de los tutores a través de una cabuya de fique de modo que no se provoque ni
el ahorcamiento, ni el anillado del 4rbol, pero con una firmeza que no permita el volcamiento del individuo.

-Mantenimiento integral del arbolado plantado: segin criterios del Manual de Silvicultura Urbana para Bogota
y criterios de viabilidad y elegibilidad expedido por la Secretaria Distrital de Ambiente.

8.5.1. CICLO DE MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS SEMBRADOS.

e Plateo: Consiste en la eliminacién de pasto y yerbas que compiten con el arbol, en un didmetro de 1m
alrededor del tronco del arbol y la conformacién de un plato para mejorar las condiciones de absorcion
de agua y nutrientes. El desyerbe de la maleza y la remocién de materiales extrafios se hard de forma
manual, y la remocion de la tierra se hard en forma superficial, sin ocasionar dafios al sistema radicular del
arbol.

e Riego: Consiste en agregar el agua necesatia para que una planta o arbol cumpla con sus funciones
metabdlicas, permitiendo de esta manera un desarrollo y un mantenimiento adecuado del individuo
vegetal. Se calcula riego de 20 litros de agua por individuo, sin embargo, la cantidad de agua a agregar
depende del estado y caracteristicas del individuo.

e Fertilizacion edafica: La fertilizacién es una actividad mediante la cual se aportan los nutrientes que los
arboles requieren para su crecimiento normal. La dosis recomendada es: Cal agricola (1000gt), Chipeado
(3000gt) (no podra ser astilla de eucalipto ni conifera), Triple 15 (200gr) o Triple 18 (200gt), sin embargo,
dependiendo de las propiedades del suelo, el contratista determinara técnicamente la cantidad de
nutrientes necesarios.

e Replante (10%): En caso de evidenciar mortalidad del material plantado, esta actividad consiste en reponer
los arboles con las mismas calidades del material inicial. Para esta actividad se debe considerar las causas
de la muerte del individuo arbéreo, de tal manera que se oriente acertadamente el manejo de la especie o
se evalte la pertinencia del cambio de especie o de area. Se proyecta un porcentaje de replante del 10%
del total de la plantacion. En los casos en que la pérdida del material vegetal corresponda a causas de mal
procedimiento de parte del contratista, el valor de dicho replante debera ser asumido por el contratista.
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e Retutorado (10%): Elementos de soporte columnar necesarios para favorecer el buen desarrollo del arbol,
después de establecido en su sitio definitivo. Deberan ser de 3 m de altura como minimo, deberan estar
enterrados 0,50 m en el suelo y deberan estar amarrados al arbol con cabuya de fique.

e Adicién de sustrato : Consiste en adicionar al plato del individuo vegetal sustrato (Mezcla de tierra negra
con cascarilla de arroz en proporcién de 8:1), se debe cubrir con el sustrato la base del tronco hasta su
inicio o cuello de rafz.

e Poda de formacion: Se realizard la poda de ramas bajas y rebrotes o chupones. (Incluye disposicién final
de residuos vegetales)

e Manejo de desechos: Todos los residuos no organicos que dejen las actividades de plantacion deben ser
recogidos y dispuestos adecuadamente por el ejecutor en un plazo maximo de 24 horas.

Recibo de la plantacién: La Alcaldia Local realizard una visita para el recibo de la plantacién, la cual se oficializara
una vez se entregue el informe respectivo y se firme un acta de recibo a satisfaccién por parte de la supervision.

e Aislamientos de dreas: Segtin las condiciones del drea a intervenir y la disponibilidad de recursos para la ejecucién
del proyecto, se delimitaran fisicamente las areas.

v" El proceso de plantacién debe ser acorde en distancia y ubicacion al disefio establecido, si se llegasen a presentar
cambios teniendo en cuenta los imprevistos en campo, se deberd informar previamente y ajustar los disefios,
con el fin de ajustar la distribucion espacial y especies utilizadas.

v" Las condiciones de transporte deberin corresponder a las condiciones que requieren cada una de las especies a
fin de garantizar las 6ptimas condiciones desde el vivero hasta la zona de plantacion, el ejecutor debera garantizar
que su estado de siembra no sea afectado en el proceso de traslado.

Nota: La seleccién y ubicacién de las especies vegetales, en calidad, cantidad y condiciones deberan corresponder al
disefio presentado y aprobado, en caso de cambios por parte del ejecutor sin previo visto bueno del comité técnico
o contradicciones con respecto al aval recibido, no seran recibidos por parte de la Administracién Local.

El ¢jecutor debera garantizar el adecuado manejo de los residuos, dejando las zonas intervenidas en adecuado estado
(Sustrato sobrante, bolsas plasticas, basura, escombros, entre otras).

SOPORTES Y ENTREGABLES PARA EL EXPEDIENTE:

e Informe de las actividades de socializacién previas a la plantacién del arbolado.

e Fichas técnicas que evidencien la hoja de vida de los arboles objeto del proyecto con su respectivo
mantenimiento y georreferenciacion.

e Documento que acredite la adquisicion del material vegetal y sustrato, fertilizantes y enmiendas, donde
se seflale con claridad la cantidad y procedencia.

e Documento o acta de recibo que acredite la correcta disposicién de residuos generados en el proyecto.

e  Georreferenciacion: La informacion espacial que se derive de la ejecucion de un proyecto de restauracion
por parte de Alcaldia Local, debe seguir los estandares del Sistema de Informacién Geografico de la
SDA, y alimentar la base de datos geograficos disefiados para tal fin, en la cartografia de Bogota
Reverdece.

e Disefios fisicos y digitales.
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Meta Plan de Desarrollo Local: Mantener 500

COMPONENTE 4_ LINEA DE Arboles Urbanos

MANTENIMIENTO DE ARBOLADO JOVEN

8.6. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL.

8.6.1 DIAGNOSTICO DE LAS AREAS A INTERVENIR (ARBOLADO Y JARDINER{A Y/O
COBERTURAS VERDES).

El Ejecutor junto con el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, realizaran un recorrido por las zonas objeto
de mantenimiento con el fin de que el Ejecutor realice un documento detallado que incluya el registro fotografico,
del estado en que se reciben los individuos arbéreos objeto de intervencién.

El Ejecutor debera elaborar un documento detallado, en el cual se identifique el estado actual del arbolado en los
puntos objeto de intervencién y las zonas ajardinadas. El documento deberd contener como minimo: registro
fotografico, especies identificadas y descripcién del estado actual de cada area objeto de intervencion (afectaciones,
parches, porcentaje de mortalidad, especies vivas etc.) el individuo arbéreo objeto de intervencién (especie, tipo de
afectacion, porte, altura etc.), junto con el acta respectiva del recorrido o visita en terreno. Adicionalmente, el Ejecutor
debera entregar a partir de este diagnéstico, las actividades de intervencién.

La seleccion de las zonas de intervencion para mantenimiento de arbolado joven (500 arboles), se realizara segun el
shape de mantenimiento de la localidad de La Candelaria para el afio 2024, a través del primer comité técnico,
posteriormente el contratista solicitara mesa de trabajo con el Jardin Botanico de Bogota JBB, previo a la ejecucion
de las actividades para conocer los pormenores de la ejecucion tales como: ejecutor, tiempos, ciclos, actividades
(plateo, riego, replantes, retutorados, fertilizacién edafica, adicién de sustrato, entre otras que se ajusten al
cumplimiento de la meta), zonas a intervenir. Lo anterior, a fin de evitar cruce operativo en la ejecucién de las
actividades de las dos Entidades (Alcaldia Local de la Candelaria y Jardin Botanico de Bogota JBB), lo anterior a fin
de dar inicio a las actividades de mantenimiento.

De igual forma, la actualizacién SIGAU de las actividades ejecutadas se debe realizar segtn las directrices del Jardin
Botanico de Bogota.

Nota 1: El recorrido, junto con la elaboracién y presentacién del documento detallado a la Alcaldia Local de la
Candelaria, debera presentarse en un plazo no mayor a 10 dias habiles.

Nota 2: Esta actividad se atiende directamente en el marco de las funciones del Profesional en restauracion ecoldgica y
manejo de coberturas verdes y el profesional social.
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Imagen 2. Mapa de arbolado nrbano presente en la localidad de la Candelaria.
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8.6.2. MANTENIMIENTO DE ARBOLADO URBANO JOVEN (Meta: 500 Arboles, proyecto 1703):

Para dar continuidad a los procesos de mejoramiento de los arboles jovenes emplazados en la localidad de La
Candelaria, en el marco del desarrollo del presente proyecto se realizard el mantenimiento de este arbolado, de
conformidad con el cronograma de actividades y en los tiempos determinados por el Comité Técnico de Seguimiento
del contrato, hasta completar el mantenimiento de 500 arboles, con las respectivas cantidades en cuanto a numero de
individuos y costos, dicho mantenimiento comprende:

*Diagnéstico fitosanitario: El Ejecutor realizara un diagnéstico fitosanitario que permitira conocer las cantidades
y tipos de manejo que se deberd hacer a cada arbol, esta actividad se realizara en la etapa inicial del contrato, y debera
presentar a la supervisién y/o apoyo a la supervisién el documento que sustente dicho diagnéstico. Se realizard a nivel
preventivo. A cargo del talento humano minimo.

* Plateo: Consiste en el retiro de plantas invasoras (arvenses) y la remocién de materiales extrafios en un drea de un
(1) metro cuadrado de la base de los arboles. Se recomienda realizar esta actividad con una frecuencia de minimo 45
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dias entre ciclos ejecutados. Para el presente contrato se proponen 3 ciclos.

* Riego: Consiste en aplicar el agua necesaria para que un individuo vegetal cumpla con sus funciones metabélicas,
permitiendo de esta manera un desarrollo y un mantenimiento adecuado del individuo vegetal, suministrando veinte
(20) litros de agua por cada arbol. Durante la ejecucién del contrato se realizardan 3 ciclos de riego al arbolado
propuesto.

* Poda: Se realizard la poda de ramas bajas y rebrotes o chupones. (Incluye disposicion final de residuos vegetales)

* Fertilizacion edafica: Se aplicarin fertilizantes quimicos y/u organicos de acuerdo a los requerimientos
nutricionales de los arboles en las concentraciones determinadas por el Ejecutor. Se propone realizar 2 ciclos de esta
actividad.

* Fertilizacion foliar: Es una técnica de fertilizaciéon y nutriciéon vegetal. Consiste en la aplicacién del abono via
foliar, por tanto, pulverizado sobre las hojas y no sobre el suelo como se hace tradicionalmente. Las propiedades que
debe tener una sustancia para utilizarse como abono foliar es que sea muy soluble y no tenga efecto fitotéxico sobre
las plantas. Una vez seleccionado el fertilizante foliar por el Ejecutor, debera preparar la solucion siguiendo las
instrucciones del fabricante, para reforzar los requerimientos nutricionales de los arboles. Se recomienda realizar 2
ciclos de esta actividad por arbol.

* Manejo fitosanitario: con el propésito de fortalecer los procesos de crecimiento y establecimiento de las coberturas
vegetales, se realizard un manejo integral de plagas y enfermedades (MIPE) al arbolado diagnosticado por el Ejecutor,
conforme a los recursos asignados para tal fin, de no existir afectaciones o ataques se ejecutaran las intervenciones a
nivel preventivo.

* Replante: El replante de las plantas se realizard de acuerdo con lo observado durante la ejecucién del
mantenimiento. Esta actividad debera efectuarse por parte del Ejecutor. Del mismo modo, esta accion se realizard de
acuerdo con la necesidad evidenciada durante la ejecucion de contrato. Para esta actividad, las plantas deberan ser
suministradas por el Ejecutor. Asi mismo, el replante se realizard en zonas de arbolado preexistentes, en una
proporcién del 20% del arbolado objeto de mantenimiento, de acuerdo a las necesidades identificadas en campo.

Nota: En los casos en que la pérdida del material vegetal corresponda a causas de mal procedimiento de parte del
Ejecutor, el valor de dicho replante debera ser asumido por el Ejecutor.

- Se debera realizar el retiro del material vegetal a reemplazar, retirar la maleza y residuos presentes en el area
a replantar.

- Se realizardn las actividades de suministro de material vegetal, plantacién y aplicacién de hidrorretenedor.

* Retutorado: Esta actividad consiste en la colocacién de una vara o tutor de dimensiones de 3 m de altura X 0.03
m X 0.03 m, que apoye al arbol joven para garantizar su verticalidad. El retutorado se realizara en los arboles
replantados o en su defecto los que requieran de esta actividad. Esta actividad se realizard en una proporcioén de
minimo 20% del arbolado objeto de mantenimiento.

* Adicion de sustrato: Consiste en adicionar al plato del individuo vegetal sustrato (Mezcla de tierra negra con
cascarilla de arroz en proporcion de 8:1), se debe cubrir con el sustrato la base del tronco hasta su inicio o cuello de
raiz. Se estima la ejecucion del 20% de la actividad para el arbolado objeto de mantenimiento, no serd aceptada la
adicién de sustrato para aquellos arboles que se encuentren enmalezados o con residuos en su plato original, en estos
casos previamente a la adicién de sustrato debe hacerse un descapote o deshierbe y limpieza del plato original. La
actividad debe hacerse de tal forma que al adicionar el sustrato al arbol este no pierda su perpendicularidad o sufra
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dafio.
SOPORTES Y ENTREGABLES PARA EL EXPEDIENTE:

e Actas de recorrido o visita en terreno.

¢ Documento detallado del estado en que se recibe el arbolado con fines de mantenimiento. De igual forma
al finalizar, el informe del estado en que ese entregan con su respectiva georreferenciacioén y actualizacion
SIGAU.

e Informe de las actividades de socializacion previas al mantenimiento del arbolado.

e Informes de diagnostico fitosanitario con concepto técnico para la ejecucion de MIPE vy fertilizacion (Plan
de fertilizacién).

e Fichas técnicas que evidencien la hoja de vida de los arboles objeto del proyecto con su respectivo
mantenimiento y georreferenciacion.

e Documento que acredite la adquisicion del material vegetal y sustrato, fertilizantes y enmiendas, donde se
seflale con claridad la cantidad y procedencia.

e Documento o acta de recibo que acredite la correcta disposicion de residuos generados en el proyecto.

8.6.3. DISPOSICION DE RESIDUOS (COMPONENTES DE JARDINER{A Y ARBOLADO).

Consiste en la adecuada disposicién de los residuos generados, producto de las podas, desyerbe, fertilizaciones, entre
otros, para lo cual el contratista debera aportar la documentacién que acredite la entrega de los residuos a empresas
autorizadas.

Al finalizar la intervencién de mantenimiento, el Ejecutor deberd realizar recorrido por las zonas intervenidas, y
realizard la entrega a satisfaccién de las dreas a la supervision de la Alcaldia Local de La Candelaria.

NOTA: Para las actividades de mantenimiento de los componentes de jardinerfa y arbolado, el Ejecutor debera
diseflar un formato o ficha en donde se plasme la informacién de cada actividad realizada, en la cual se muestren
cantidades, fechas, lugar, especies, el antes y después y otras temdticas que se requiera por parte del Supervisor y/o
apoyo a la supervisién. Dicho formato sera aprobado por el Supetvisor y/o apoyo a la supervision.

8.6.4. ACTUALIZACION SIGAU (COMPONENTE PLANTACION DE ARBOLADO Y
MANTENIMIENTO DE ARBOLADO JOVEN).

El Ejecutor debera realizar la georreferenciacion en campo de los individuos arbéreos y zonas ajardinadas y la gestion
ante la entidad competente para actualizar el Sistema de Informacién para la Gestién del Arbolado Urbano (SIGAU)
con la informacién generada producto de las actividades de mantenimiento de arbolado y jardinerfa. En caso de que
algtin individuo a mantener no esté registrado debera realizar el respectivo tramite.

SOPORTES Y ENTREGABLES PARA EL EXPEDIENTE:

e Soporte de actualizacion SIGAU de las actividades de mantenimiento y replante.
e Acta de recepcion y cargue de arboles y jardines en el SIGAU-expedido por el Jardin Botanico de Bogota.
e  Shape y base de datos con la informacién actualizada y cédigos SIGAU correspondientes.

Georreferenciacion fisica y digital de las zonas intervenidas durante la ejecucién del proyecto. Material fisico
cartografico de soporte y digital en formato PDF (escala detallada), formato shape y GDB (4ltima versién de ArcGIS)
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con sus respectivos rétulos, leyendas y demas generalidades caracteristicas de la entrega de informacion cartografica.
Debe contar con la firma del Ejecutor encargado de la actividad pertinente y debera soportar la ejecucién de cada
una de las actividades realizadas en cada fase.

La Georreferenciacién por poligonos: minimo cuatro (4) puntos con coordenadas X y Y por zona intervenida, donde
se detalle la tabla de atributos area en m2, tipo de plantacién y especies, afio de plantacion, ciclos de mantenimiento,
fechas de mantenimiento, direccién, barrio, UPL, buffer del area de influencia directa y los demds acordados con el
apoyo a la supervision.

Entregables:

Digital: Tres (3) salidas graficas del proyecto Version PDF, Planos a escala detallada y/o aquellas que permitan
visibilizar las acciones del proyecto en la localidad de La Candelaria, areas de importancia ambiental previamente
verificadas con el apoyo a la supervisién, ordenamiento territorial Decreto 555-2021, capa de vias, capa de barrios
delimitando la localidad de La Candelaria.

Formatos validos son GDB donde se presente cada shapefile del proyecto, se aclara que se debe hacer entrega de una
DDB por componente, es decir una de jardinerfa y una de arbolado.

Presentacién en formato KML donde se detalle la tabla de atributos area en m2, tipo de plantacién, afio de plantacion,
ciclos de mantenimiento, fechas de mantenimiento, direccién, barrio, UPL, vias, POT, delimitando la localidad de La
Candelaria.

La tabla de atributos serd construida con el Ejecutor la cual debe visibilizar indicadores y resultados del proyecto,
adicionalmente debera acoger el tipo de coordenadas y origen de estas conforme a las instrucciones del supervisor.

Fisica: Plotter medio pliego 70*50 cm, firmado, rotulado y escalado, conforme a las instrucciones del supervisor
COMPONENTE 5_ LINEA DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAY COBERTURA VERDES

8.7. MANTENIMIENTO DE JARDINERIAY COBERTURAS VEGETALES.

En relacion a las acciones de implementacion y manejo de coberturas vegetales, se hace necesario el mantenimiento

de jardinerfa y muros verdes implementados en el afio 2023; lo cual equivale a 397.56 m2, los cuales se describen a

continuacion:

Tabla 10. Areas de jardineria y coberturas verdes

Descripcion Area
Muro verde de plazoleta de los 41 m2
talentos
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Muro verde Parque Egipto

41 m2

Carrera 1 entre calles 12B y 12C,
costado sur parque de la
Concordia.

16 m2

Vigencia: 14 de septiembre de 2023

Cédigo: GCO-GCI-F026
Version: 04

Caso Hola No. 343604 ﬁmm“nﬁ!




*
n'\ ,
SECRETARIA DE

BOGOT. GOBIERNO

Jardineria nueva en la Zona del
CAI el Rosario, eje ambiental.

Jardin en Casa Zipa con un 4rea de 24 m?
24 m?
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Jardin del Parque de la carrera 4 69,56 m?
con Avenida José Asuncion Silva.

Jardin separador de la avenida José 166 m?
Asuncién Silva. .

Por lo anterior, el contratista deberd asegurar dos ciclos de mantenimiento de jardinerfa y muros verdes por lo menos
con dos ciclos de riego y mantenimiento, de la misma manera debera contar con el replante, fertilizacién, manejo de
residuos y acciones de control de plaga, ast:

Tabla 11. Detalle de manteniniiento de jardineria y coberturas verdes

Realizar el retiro del material vegetal a reemplazar, retirar la

Reconformacion maleza y residuos presentes en el drea a replantar.
de areas de Replante de jardinerfa. | Suministrar el nuevo material vegetal y realizar las actividades de
jardineria y/o (20%) plantacion y aplicacion de hidrotetenedor.

muros verdes.

Adicién de sustrato y preparacion del terreno: Consiste en adicionar
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en la zona de emplazamiento del material vegetal sustrato (Mezcla
de tierra negra con cascarilla de arroz en proporcién de 8:1) y llenado
de lecho de jardineria en una profundidad de 30 cm a 397,56 m2 de
jardinerfa.

Aplicacién de hidrorretenedores 10 gr por plantula (en el momento
de la plantacion).

Se proyecta que el replante por m2 es de 3 plantulas como minimo,
las plantulas deben ser acorde a los diseflos y material plantado
inicialmente.

Mantenimiento de
jardinerfa
convencional,
muros verdes

Deshierbe y rebordeo

Para garantizar el adecuado desarrollo de los jardines
plantados, el deshierbe deberd realizarse de manera manual, el
deshiertbe debe garantizar la eliminacién de aquellas plantas
inadecuadas para el desarrollo del jardin.
Las actividades de rebordeo consisten en la poda manual de las
plantas para demarcar el borde de las areas ajardinadas, para evitar
la invasion de espacio de transito peatonal u otro por estas especies,
asi mismo, eliminando las plantas o secciones de plantas muertas,
enfermas y/o de crecimiento que se considere antiestético
paisajisticamente 'y por la sanidad de las mismas.

Aplica adecuacion fisica y mejoramiento del Geotextil, para el caso
de muros verdes.

Fertilizacién edafica

Suministro y aplicaciéon por m2 Cal agricola (100gt)
Chipeado(1.000gr), Triple 15 (50 gr) o Triple 18 (50gt).

Fertilizacién foliar

Aplicaciéon de fertilizante foliar (Macro nutrientes y micro
nutrientes)

Manejo fitosanitario

Realizar un manejo integral de plagas y enfermedades (MIPE) a las
plantas de jardineria, de no existir afectaciones o ataques se
ejecutaran las intervenciones a nivel preventivo.

Riego

Riego (litro de agua potable), demanda de 10 litros por m2.

Disposicién de residuos

Actividad complementaria que consiste en el retiro de residuos
(material vegetal, residuos solidos, material peligroso, tierra,
escombros y demas relacionados), transporte y disposicion final, en
sitios  certificados para tal fin, que deberin contar con la
documentacién legal, del material resultante de las actividades de
mantenimiento de 397,56 m2 de jardinerfa convencional y muros
verdes.
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9. FASE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Con el proposito de realizar seguimiento a cada una de las etapas y actividades contempladas dentro del proyecto, el
contrato y sus anexos, se realizaran sesiones ordinarias del Comité Técnico, el cual se reunira para abordar los
componentes propios del proyecto y brindara acompafiamiento al proceso y en caso de que se requiera se podran
convocar sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias se haran una vez cada quince (15) dias durante el primer mes
posterior ala primera sesiéon ordinaria, luego se desarrollaran con la frecuencia de una vez al mes y para finalizar durante
el ultimo mes se aumentara la frecuencia del comité a una vez cada quince (15) dias las cuales se podran desatrollar por
medio de plataformas digitales o de manera presencial.

9.1. PRESENTACION DE INFORMES.

El (la) contratista debe realizar informes de actividades cada dos meses de todos los componentes, se debera validar
mediante un cuadro de actividades y cronograma con apoyo del informe presentado, si efectivamente se ha
cumplido con los tiempos propuestos y los objetivos de cada una de las actividades indicadas. Este documento de
validacién (informe de seguimiento) debe entregarse cada dos meses y diferenciado para Agricultura Urbana,
PROCEDAS vy restauracion ecoldgica, atbolado y jardineria al supervisor y/o apoyo a la supervisién designado
por la Alcaldia Local de la Candelaria. A su vez la recopilacién de esta informacién sera de vital importancia para
que en caso de presentarse inconvenientes el (la) apoyo a la supervision realice la retroalimentacion correspondiente
al contratista, para finalmente proceder a radicar la documentacién.

9.2. PRESENTACION DE INFORME FINAL.

El contratista debera entregar el informe final, en medio fisico y digital, el cual debe referir el desarrollo de las
actividades, logros, dificultades, analisis de los retos, aprendizajes evidenciados en la ejecucion y las recomendaciones
pertinentes, indicadores de gestion, analisis financiero e impacto. El informe final debe ser aprobado por el supervisor
del proyecto y original de éste, se entregara a la Alcaldfa Local, para el correspondiente archivo en la carpeta del
contrato, adicionalmente debera anexat:

1. Informe técnico, administrativo y financiero de cada componente del proyecto, con el contenido grafico y
analisis del mismo, ademas andlisis del porcentaje de ejecucién fisica y financiera.

2. Anexo tales como: Georreferenciacion del material vegetal plantado y/o mantenido y reporte en plataforma
SIGAU; Disefios y material cartografico en formato fisico y digital, soportes y avales de las entidades
competentes, consolidacién de memorias de la fase de formacién, entre otros.

9.3. Encuestas de satisfaccion.

El contratista debe implementar encuestas de satisfaccién a la comunidad impactada del PROCEDA y Agricultura
Urbana, para evidenciar que tan satisfecha se encuentra con la actividad y que sugerencias brinda. Las encuestas
podran realizarse de manera fisica o virtual y se debera realizar un informe que recopile la informacién contenida en este
sentido, se recopilarn las observaciones informadas por la comunidad para que el contratista y/o la organizacién y/o
colectivo las tenga en cuenta y logre incorporarlas en las proximas actividades, siempre y cuando estén en concordancia
con el anexo técnico y/o sean aprobados por el Comité Técnico. Se deberan realizar durante la ejecucion del contrato
minimo 100 encuestas, por lo que posterior al desarrollo de las actividades e implementacién de encuestas se debera
dar a conocer en comité técnico los resultados de las encuestas de satisfaccion.
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10. COMPONENTE 6. - GESTION AMBIENTAL.

El (la) contratista implementara medidas ambientales para mitigar y reducir impactos ambientales y propender por
el cuidado del planeta transversal a todo el proyecto. En ese sentido se acataran los lineamientos de la gufa de
contratacién sostenible de la Secretarfa Distrital de Gobierno aplicable al proyecto, entre los cuales estan:

e DPresentar el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y peligrosos, determinando como
minimo cémo y a quien se efecttia la disposicion y entrega de residuos.

e  Verificacion de bolsas de separacion de residuos organicos, deben ser biodegradables de colores, negro,
blanco y verde para puntos ecoldgicos en los sitios enlos que se realizan actividades.

e  Garantizar que cada uno de los vehiculos en alquiler cuente con la Revisién Técnico-Mecanica y de gases
vigente realizada en lugares certificados por la autoridad ambiental.

e  Sedeberan utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos. (No se permite el uso
de poliestireno expandido-icopot- y plastico de un solo uso). en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de
2021, Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir
progresivamente la adguisicion y consumo de plasticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital.

e  Los productos de papel, como servilletas, toallas de manos, entre otros deben ser fabricados con: residuos
agroindustriales, papel reciclado, o madera proveniente de fuentes forestales sostenibles.

e Garantizar que dentro de los alimentos suministrados se incluiran productos organicos, que fomenten el
agro redes y la creacién de alternativas econémicas en toda la ciudad haciendo hincapié en la zona rural,
para dar cumplimiento al Acuerdo 540 de 2013. As{ mismo, incluir dietas veganas o vegetarianas, en
concordancia con el Acuerdo Distrital No. 790 de 2020 de Emergencia Climatica en Bogota D.C.

e Se propendera por el uso de vasos de carton parafinados y no de icopor o plastico, no emplear
revolvedores plasticos, azicar individual empacada en plastico, aromatica individual empacada en plastico,
en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021.

11. CRITERIOS FICHA DE CONTRATACION SOSTENIBLE.

En el presente apartado se encuentran los criterios de contratacién sostenible para incluir en el proceso de
contratacion; que seran habilitantes para la seleccién del proveedor del bien o servicio, asi como aquellos que harin
parte de las obligaciones especificas.

Ver Anexo Ficha - 26 Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera voluntaria.

La Alcaldia Local de La Candelaria, cumple con la normatividad ambiental, mejora continuamente sus procesos para
liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente,
siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestién publica. Con el fin de formar y mantener el conocimiento
y la conviccién suficientes sobre la necesidad de proteger el ambiente y de manejar bien los recursos naturales, el
Ejecutor se compromete con el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria (FDLC), a dar estricto cumplimiento a
lo establecido en la Guia de compras Publicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la
Ficha de Contrataciéon Sostenible N. 26, expedido por la Secretarfa Distrital de Gobierno de Bogota, la Politica
Ambiental y la reduccién de la contaminacién.

Para atender estos criterios, el oferente debera anexar en la propuesta, una Carta de Compromiso de Buenas Practicas
Ambientales (Formato Cumplimiento de Buenas Practicas Ambientales) en el que se compromete a dar cumplimiento
ala Ficha No. 26 de contratacién sostenible suscrita por el representante legal, ficha que hace parte de los documentos
precontractuales y de la presente contratacion.
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En tal sentido el contratista deberd utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones
donde ejecuta sus actividades, realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposicion
adecuada de los residuos sélidos ordinarios, peligrosos, especiales. Asi mismo, debe realizar control y tratamiento
de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del
contrato y en general dar aplicacion a las fichas verdes de contratacién sostenible vigentes.

12. OTROS LINEAMIENTOS GENERALES.
A) DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
La produccion de disefio y contenidos, asi como los productos que surjan de los temas ejecutados en el marco del

contrato, se constituyen como propiedad de la Alcaldia Local de la Candelaria y estos deberan acoger lo sefialado
en los manuales de imagen corporativa.

B) TRAMITES Y PERMISOS.

El ejecutor del proyecto se encargara de gestionar los tramites y permisos requeridos para el desarrollo de las
actividades propias del proyecto ante las entidades que corresponda.
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