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ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
(Documento Base Licitación de Infraestructura de Transporte (Versión 3) 

 

LICITACION PÚBLICA 
 

PROCESO No. SI-SI-LP-002-2024 
 
 

OBJETO: 

 
“MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL 

URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER” 
 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y TRES 

CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 
($ 19.362.317.851,33) 

 
 
 

PLAZO DEL CONTRATO: 

 
EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA AGOTAR EL VALOR DEL 

COMPROMISO PRESUPUESTAL SIN QUE SOBREPASE EL TREINTA Y UNO (31) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) 

 
 
 
 

 
 
 
 

BUCARAMANGA  
NOVIEMBRE DE 2024 
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CONTRATO DE OBRA No.                   
 
 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  

NIT 890.201.222-0 

CONTRATISTA:  

NIT:  

REP. LEGAL:  

IDENTIFICACIÓN:  

DOMICILIO:  

TELÉFONO:  

EMAIL:  

OBJETO: 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER 

VALOR:  

 
Entre los suscritos, MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, mayor de edad, identificada con la 
Cédula de Ciudadanía No. 63.337.510 de Bucaramanga, en calidad de SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA, según Resolución de Nombramiento No. 1431 del 25 de Julio de 2024, código 
020, grado 25, debidamente posesionada mediante Acta No. 0401 de fecha 29 de Julio de 2024, con 
facultad para contratar de acuerdo a los preceptos del Decreto Municipal 0220 de 2020, quien para 
los efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA o EL 
MUNICIPIO o EL CONTRATANTE, y por la otra _____________________________, también 
mayor de edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía No. __________ de _______________, 
actuando a nombre __________, como persona ___________ quien afirma encontrarse capacitado, 
sin conflictos de intereses, ni inhabilidades, ni incompatibilidades, de conformidad con la Ley 80 de 
1993, Ley 640 de 2000, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, hemos 
acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, previas las siguientes 
 

 
I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 

Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 
 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato 
al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
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CLÁUSULA 2. OBJETO 
 

El objeto del Contrato es MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED 
VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SI-SI-LP-
002-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
Los ítems de pago, de acuerdo a las previsiones del proyecto, pagaderos conforme se vaya 
adelantando la ejecución hasta completar el presupuesto oficial como monto agotable, son los que 
se relacionan a continuación: 
 

Nº DESCRIPCIÓN UND. 

      

1 DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO M3 

2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS  M3 

3 DEMOLICION DE PAVIMENTOS ARTICULADOS M3 

4 CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O ARTICULADO ML 

      

5 EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE DERECHOS DE DISPOSICION) M3 

6 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE GARGUE TRANSPORTE Y 
DERECHOS DE DISPOSICION) 

M3 

7 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-20 M3 

8 
EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL 
CORTE Y LA REMOCION DE CAPAS ASFALTICAS Y DE LAS SUBYACENTES. (INCLUYE 
TRANSPORTE Y DERECHOS DE DISPOSICION) 

M3 

9 SUB BASE GRANULAR CLASE B M3 

10 BASE GRANULAR CLASE B M3 

11 BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B M3 

12 CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE M2 

13 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON BOLO DE RIO M3 

      

14 GEOTEXTIL PARA FILTRO NT 2500 M2 

15 MATERIAL DE GRANULAR DRENANTE  M3 

16 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA FILTRO 4"  M 

17 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA NUCLEO PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO UND 

18 REALCE TAPAS DE CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO UND 

19 SUMIDERO -SL200 UND 

20 SUMIDERO  SL-400 UND 

21 
RENIVELACION DE CORONA POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO Y/O CAJAS DE 
INSPECCION SERVICIOS PUBLICOS 

UND 

22 
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI (20 CMX 30 CM) TIPO, NO INCLUYE SOLADO Y NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

M3 

23 REPARACIÓN PUNTO HIDRÁULICO CON LONGITUD PROMEDIO DE 3 ML UND 
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24 
REPARACIÓN SUMIDERO TRANSVERSAL ( INCLUYE DEMOLICIÓN, ANCLAJES, ACERO DE 
REFUERZO Y CONCRETO MR 43 FAST TRACK E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXISTENTES) 

M 

25 REJILLA PARA SUMIDERO TRAFICO LIVIANO 90X50X5 UND 

26 CONCRETO ALIGERADO PARA CAMBIO DE GEOMETRÍA GUARDA RUEDA DEPRIMIDO ML 

      

27 CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000PSI) M3 

28 CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000PSI) M3 

29 CONCRETO CLASE G (CICLÓPEO) M3 

30 
CONCRETO HIDRAULICO DE FRAGUADO RAPIDO MR 41 (FAST TRACK) PARA RESALTO 
VEHICULAR TRAPEZOIDAL (POMPEYANO) Y RESALTO VEHICULAR PARABOLICO  

M3 

31 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FRAGUADO RAPIDO MR 43 (FAST TRACK) M3 

32 FRESADO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO M3 

33 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-60 M2 

34 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-40 M2 

35 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19  M3 

36 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 
(BACHEO) 

M3 

37 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 
(SELLO) 

M3 

38 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPA KG 

39 CORTE Y SELLO DE JUNTA DE EXPANSIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO ML 

40 
GEOMALLA FORTGRID® ASPHALT, CON LIGA DE ADHERENCIA AL 0,8KG/M2 TIPO CRR-60 Y 
SISTEMA DE FIJACIÓN COMPLEMENTARIO (INCLUYE, LIMPIEZA Y SOPLETEADO  DE AREAS Y 
JUNTAS) O SIMILAR 

M2 

      

41 
SARDINEL RECTO PREFABRICADO EN CONCRETO UC-S10 (0,20x0,50x0,80) (INCLUYE 
MEJORAMIENTO DE PISO Y MORTERO DE PEGA) 

ML 

      

42 LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO  ML 

43 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO M2 

44 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75X75CM) UND 

45 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (60X60CM) UND 

46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL DOBLE 60X60 REFERENCIA SP-25A Y SP-46B CON LAMINA 
REFLECTIVA TIPO III 

UND 

47 TACHA REFLECTIVA UND 

      

48 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO UND 

 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato estará sujeto a condición, es decir, hasta 
agotar los recursos del compromiso presupuestal adquirido, sin que se sobrepase eso si el treinta y 
uno (31) de Diciembre de dos mil veinticinco (2025), habida cuenta de la forma de pago propuesta a 
monto agotable. El plazo de ejecución iniciará a partir de la fecha del Acta que se suscriba para tales 
fines, habiéndose expedido ya el Registro Presupuestal y aprobado las pólizas respectivas por la 
Entidad, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado] 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda 

Municipal, correspondiente al Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de 

Bucaramanga (Santander), para la vigencia fiscal 2024, con el cual  se cancelará el valor del 

presente contrato y con cargo a: 

 
No. Rubro Nombre 

Rubro 
Valor Fuente de 

Financiación 

2.3.2.02.02.005.2402114.53211.289 Vía urbana 
mejorada 289 

$ 2.301.532.873,00 Recursos 
Propios – 

Presupuesto 
Participativo 

2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 Vía urbana 
mejorada 201 

$ 1.955.268.286.00 Recursos 
Propios 

TOTAL RUBROS $ 4.256.801.159,00 

 
 Acuerdo No. 017 de Septiembre 20 de 2024 – Por medio del cual se autoriza al Alcalde de 

Bucaramanga para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2025 y 

se dictan otras disposiciones, en cuyo Artículo Segundo se autoriza para este proyecto de 

inversión (incluyendo Obra e Interventoría), asumir el compromiso hasta por la suma de $ 

16.188.898.357,33, correspondiente a Recursos Propios, así: 

 
OBJETO DE LA 

VIGENCIA FUTURA 
VALOR 

APALANCAMIENTO 
VIGENCIA 2024 

VALOR 
APALANCAMIENTO 

VIGENCIA 2025 

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

Mantenimiento, 
Mejoramiento y 

Rehabilitación de la 
Red Vial Urbana del 

Municipio 

$ 4.700.002.750,00 $ 16.188.898.357,33 $ 20.888.901.107,33 

TOTAL $ 20.888.901.107,33 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Municipio de Bucaramanga pagará al Contratista mediante actas parciales de avance de obra, de 
acuerdo a las solicitudes y requerimientos que realice el interventor del Contrato con la previa 
autorización del Supervisor designado por la Secretaría de Infraestructura. No obstante, el primer 
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pago se realizará en tanto se acredite que el contratista ha ejecutado cuando menos el cincuenta 
por ciento (50%) del valor del contrato. En cualquier caso, se deberá dejar constancia tanto del 
requerimiento como de su recibo o cumplimiento a satisfacción. 

Llámese requerimiento, a la solicitud sobre la ejecución de actividades para el MANTENIMIENTO, 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA SANTANDER en lugares específicos, de acuerdo a los ítems y valores unitarios 
que harán parte de la oferta económica finalmente aceptada por el Municipio al cabo de la Licitación 
Pública que se adelante.  

Como se anunció, los pagos se realizarán conforme a los valores unitarios de la oferta definitiva 
aceptada por la Entidad. Para cada actividad a ejecutarse, el interventor con la debida autorización 
o visto bueno del supervisor designado por la Secretaría de Infraestructura, realizará el requerimiento 
de las obras a ejecutar en sitios específicos.  

Lo anterior quiere decir que el valor del contrato se constituye en una bolsa de recursos o monto 
agotable del cual se restará la suma que se cancele al contratista en cada acta parcial hasta agotar 
la disponibilidad presupuestal, sin que se sobrepase el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil 
veinticinco (2025). 

El valor al que se refiere la presente aparte será cancelado por medio de la Secretaría de Hacienda 
Municipal en pesos colombianos a través de cheque o transacción en la cuenta corriente o de ahorros 
que el contratista señale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de 
pagos, previos los descuentos de ley. Lo anterior teniendo en cuenta el Concepto C-163 de 2024 
emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

• Actividades a Precios Unitarios. 

 
Las actividades en cuestión serán pagadas al contratista conforme a lo establecido en 01.04.05. 
Apéndice C5 – DETERMINACIÓN PROVISIÓN PAGO DE AJUSTES, así como la aplicación de las 
fórmulas de reajuste, amortización de anticipo, recibo final y liquidación que se establece en este 
documento. 

• Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):  

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas por 
el CONTRATISTA y se pagará conforme el avance de las actividades que se realicen conforme lo 
establece el 04.04. Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y el correspondiente APU aprobado por la interventoría y avalado por el Municipio 
de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura. 
 

• Componente del Plan de Manejo de Tráfico: 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tránsito, señalización y desvíos 
desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificación de 
cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentará en un sistema de calificación de 
cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice H - Lineamientos para la 
Elaboración, implementación, seguimiento y Control del Plan de Manejo de Tráfico. 

Ahora bien, se valorará el cumplimiento de cada una de las actividades de tránsito, señalización y 
desvíos ya predeterminadas conforme al cual, el INTERVENTOR determinará si el CONTRATISTA 
ha cumplido entre el cero (0%) y el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas 
en el Apéndice H que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual 
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de obra, en concordancia con la programación de obra aprobada. 

• Mayores Cantidades de Obra 

 
✓ Los Ítems No Previstos, solo podrán ser ejecutadas por el Contratista cuando el Municipio 

de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura lo autorice, previa aprobación 
del Interventor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el G-GJ-1140-
170-001 - Guía Práctica para el ejercicio de la función de Supervisión e Interventoría de 
Contratos y Convenios. 

✓ En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de 
Ítems No Previstos necesarios para cumplir con las metas físicas, deberán remitir al 
Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura el acta respectiva, 
incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su 
respectiva justificación y aprobación por parte de la Interventoría. 

✓ El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura y del supervisor 
del contrato de Interventoría, junto con su equipo de apoyo, deberá evaluar dicha solicitud, 
recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De 
aprobarse los Ítems de Obra No Previstos, se procederá a la suscripción del acta 
correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de Interventoría y 
ordenador de gasto. 

✓ En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución de Ítems 
de Obra No Previstos excedan el valor actual del Contrato, se deberán efectuar los 
trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud, el Municipio de 
Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura informará a la Interventoría o al 
Contratista. 

✓ En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto obras 
ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecución, con aprobación de la 
Interventoría, del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura 
y con la suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. 
Tampoco se incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecución de las 
mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista. 

✓ En todo caso, los Ítems de Obra No Previstos sólo podrán ser pagadas al Contratista 
cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura, de 
acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito, de manera previa a su ejecución 
haya aprobado la realización de dichos Ítems de Obra No Previstos por ser necesarios, a 
juicio del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura. 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución 
del contrato. 
 
NOTA 2: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea 
el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el 
contratista deberá presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales 
(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo 
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar 
que el personal contratado se encuentre afiliado y al día en el pago al sistema de seguridad social 
integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del 
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contrato, cuando el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de 
seguridad social y para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal 
vigente, cuando aplique. 
 
NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social 
y aportes legales cuando a ello haya lugar. 
 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la 
mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

NOTA 4: El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. 

NOTA 5: El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables 
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra 
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
NOTA 6: Si al momento de liquidarse el contrato de fiducia, se presentan excedentes de recursos 
por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a al MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA, en la cuenta que para tal efecto disponga la Tesorería Municipal e informar 
a esta el detalle de la consignación. Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA 
para atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, serán 
reintegrados al CONTRATISTA. 

NOTA 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

NOTA 8: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, 
efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes 
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva 
deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al 
gravamen. 

NOTA 9: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, 
constancia de pago de aportes a la seguridad social, demás documentos señalados en la presente 
cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al 
Municipio del pago de intereses moratorios. 
 
NOTA 10: El contratista deberá presentar, si aplica, la factura electrónica validada previamente por 
la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el 
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 
de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

NOTA 11: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de ejecución de 
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del contrato se deberá presentar 
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ante la interventoría, además del informe mensual el informe consolidado de la ejecución de todo 
el contrato por actividad. 
 
NOTA 12: La entidad no contempla costo por imprevistos. Sin embargo, si el contratista ofertó el 
costo de imprevistos dentro del costo indirecto de su propuesta, la entidad realiza las siguientes 
precisiones: 
 
a) El porcentaje de imprevistos corresponde a un rubro que puede o no afectarse, según las 
condiciones de ejecución del contrato y que no le pertenece al contratista, como pago por sus 
servicios, por el solo hecho de haber ejecutado el contrato. 

b) A efectos de poder hacer uso parcial o total de los recursos de imprevistos del costo indirecto, 
el contratista deberá allegar un documento que justifique el uso de aquellos emolumentos y que 
pruebe con los soportes adecuados y necesarios que: 

(i) Existe un fenómeno que se encuadra dentro de los parámetros del Consejo de Estado como 
génesis de la Teoría de la Imprevisión en materia contractual. 

(ii) Que el mismo no es imputable al contratista. 

(iii) La determinación exacta de las consecuencias contractuales que ello conllevó, y 
específicamente sobre el contratista. 

(iv) La tasación de los perjuicios o daños causados al contratista. 

c) Debe existir concepto favorable y motivado del Interventor sobre la solicitud de pagos del ítem 
de Imprevistos del costo indirecto, debidamente aceptado por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 

NOTA 13: El esquema del contrato permite la cancelación de cantidades de obra debidamente 
ejecutadas. 
 
NOTA 14: El contratista no podrá reclamar ningún mayor valor como consecuencia de su 
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribución generado antes de la presentación 
de su oferta. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los Estudios Previos y Anexo Técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
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El contratista deberá destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 
(Municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo 
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el treinta 
por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. El Interventor verificará 
esta condición para el inicio del contrato. 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 
el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad. 

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

13. Cumplir con las normas de gestión ambiental, que rijan durante la vigencia del presente 
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con 
los anexos del contrato. 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 12 de 25 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social 
integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda 
para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

17. Cumplir los requerimientos establecidos por la resolución 2400 de 1979. 

18. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 

19. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 

20. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecidos. 

21. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 
en ella cuando sea requerida por el contratante. 

22. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato 

23. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

24. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los incluir el número de días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

25. Incorporar como mínimo el (porcentaje ofrecido en propuesta) de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

26. Incorporar como mínimo el (porcentaje ofrecido en propuesta) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

27. El contratista no podrá exceder el monto establecido y priorizado mediante el ejercicio de 
Presupuestos Participativos, para los zonas mencionadas con anterioridad.  

28. Garantizar durante la ejecución, los frentes mínimo de trabajo, equivalente a 12 frentes.  

Cumplir cabalmente con las demás obligaciones y trámites que surgen de las distintas cláusulas del 
contrato. Al igual que los plazos pactados para la entrega de los elementos a contratar. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
El contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratación 
y G- GJ-1140-170-001 - Guía Práctica para el ejercicio de la función de Supervisión e Interventoría 
de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y sus circulares 
informativas y aclaratorias. 
 
PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO 
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1. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad 
establecida para el efecto. 

2. Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos 
establecidos en el pliego de condiciones. 

3. Suscribir en debida forma, las garantías aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las 
gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobación. 

4. Presentar la programación de obra conforme lo establece el 05.01. Anexo 1 - Anexo 
técnico CCE-EICP-IDI-32 y en 04.02. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, 
seguimiento y control de la programación de Obra. 

5. En el caso que el contrato contemple la ejecución de más de un (01) sitio y/o frente de 
obra, el contratista deberá presentar un programa de ejecución de obra para cada sitio y/o 
frente de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el 05.01. Anexo 1 - 
Anexo técnico CCE- EICP-IDI-32 y en 04.02. Apéndice G - Lineamientos para la 
Elaboración, seguimiento y control de la programación de Obra. 

6. El contratista se compromete a suscribir los contratos de suministro de materiales, 
servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la ejecución 
de obra y deberá suministrar toda la herramienta, implementos mecánicos, transporte y 
materiales necesarios para la correcta iniciación de obra. 

7. Presentar un plan de compras y programa de inversiones para aprobación de la 
interventoría con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos 
los bienes, insumos, servicios y demás elementos necesarios para la ejecución de las 
obligaciones. 

8. Incluir en el plan de compras, programa de inversiones y la programación de obra, los 
costos, tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones favorables 
correspondientes a las empresas de servicios públicos, tales como RETIE y RETILAP, 
RAS 2000, BOMBEROS, entre otras. 

9. Radicar ante la interventoría dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida del 
personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobación. En caso de existir 
rechazo o solicitud de cambio a algún profesional allegado, el contratista de obra deberá 
reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones. 

10. Presentar un informe de iniciación en donde se detalle el cronograma de obra para la 
realización del contrato, los profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre 
las instalaciones provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados. 

11. El contratista de obra, establecerá la oficina física dentro de la jurisdicción del Municipio 
de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones físicas de la comunidad y donde 
puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecución, condición verificada por la 
interventoría. 

 
PARA EL TRÁMITE DE ANTICIPO 
 
12. No aplica. 
 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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12. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance señalado y cumplir con las 

especificaciones técnicas del mismo. 
13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
14. Verificar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, las 

especificaciones técnicas, diseños, memorias de cálculo, existencia de Disponibilidades de 
servicios públicos, existencia de permisos ambientales entre los más relevantes. Si vencido 
el plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que 
acepta en su integridad tales documentos. 

15. Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestión del riesgo), secretaria de Salud y 
la aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos 
(turnos nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente 
aprobado por la interventoría. 

16. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de 
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantías 

17. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervisión 
del contrato. 

18. Realizar la ejecución de las actividades según las especificaciones técnicas. 

19. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta. 

20. Realizar, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, las 
actas de vecindad, de conformidad con el 04.05. Apéndice J - Lineamientos de Gestión 
Social. 

21. El contratista se compromete a iniciar de manera simultánea la ejecución de la obra en 
todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios de 
ejecución distintos, se iniciará de manera simultánea la ejecución de obra en estos cinco 
(05) sitios, condición verificada por la interventoría. 

22. El contratista se compromete a ejecutar los trabajos que estén autorizados. Aquellos que 
se realicen sin autorización serán por su propia cuenta y responsabilidad. 

23. El contratista se compromete a mantener video vigilancia en todos los sitios de la obra, 
donde la interventoría y el municipio puedan visualizar remotamente el avance de la obra. 

24. Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera 
efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractual. 

25. El contratista deberá mantener toda la herramienta, implementos mecánicos, transporte, 
necesarios para la correcta ejecución de obra. 

26. Los elementos y materiales que se utilicen en la ejecución del contrato deberán ser 
aprobados por la Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida 
anticipación. El Interventor podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios 
para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones. 

27. Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los 
elementos suministrados tales como equipos mecánicos, equipos eléctricos, mobiliario 
urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, estructuras metálicas y los 
demás correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el 
cumplimiento de la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante 
y responder por la buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del 
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objeto del contrato, esto es garantizando lo establecido en la especificación técnica. 

28. Suscribir y transferir, a nombre del Municipio de Bucaramanga, las garantías adicionales 
que, por instalación de equipos mecánicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos 
infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, postes para alumbrado público y los demás 
correspondientes, otorga el fabricante. 

29. Transferir a nombre del Municipio de Bucaramanga, los mantenimientos adicionales 
otorgados por el fabricante en la instalación de Prado sintético para escenarios deportivos, 
pisos en caucho y pinturas, para exigir por este su aplicación. 

30. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no 
interrumpir en ningún momento la obra requerida por el municipio. 

31. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad 
y periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al 
último día del mes; por ejemplo, si la obra inició el día 20 de abril, presentará su primer 
informe con corte al último día del mes en el que inició la obra (30 de abril). Los demás 
informes, serán presentados con un periodo de un mes calendario con corte al último día 
de este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo y así sucesivamente). 

Nota: Los informes presentados con corte al último día de cada mes, deberán contener todos los 
que demuestren el cumplimiento de la ejecución contractual, como lo es, el cumplimiento de la 
implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

32. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los 
perjuicios que se causen por su negligencia u omisión para lo cual debe estar informado 
de toda la reglamentación ambiental vigente. 

33. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada 
por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza. 

34. Quince (15) días, previo a la terminación de la ejecución contractual, se debe realizar una 
visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoría – Supervisor del 
Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripción del 
acta de recibo final, la cual se suscribirá el último día del plazo contractual. 

 
PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO. 

 
35. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, 

junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. 

36. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de pago 
establecido por la entidad, mediante circular informativa. 

37. Para la realización de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en: 

 
• Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al 

periodo inmediatamente anterior conforme estableció su forma de forma pago; esto es, si 
el contratista estableció forma de pago mensualizada, deberá estar a paz y salvo al pago 
del salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se estableció el pago de 
manera quincenal, deberá estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente 
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anterior. 

• Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y 
no calificada), conforme lo establece la Ley. 

• Estará al día en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, Alcantarillado, 
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago 
establecida por el proveedor del servicio. 

• Estará al día en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes entre 
otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor 
del servicio. 

• Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo 
establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo. 

 
NOTA: la obligación anterior debe estar debidamente verificada por la interventoría. 

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION 

 
Para la realización del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el 
contratista debe: 
 

38. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de recibo final, 
actas de recibo con pendiente y actas de liquidación establecidos por la entidad, mediante 
circular informativa. 

39. Contar con las certificaciones de las empresas de servicios públicos, para el 
funcionamiento de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las 
demás que apliquen; la Interventoría deberá verificar esta condición. 

40. Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con 
dicha certificación. 

41. Los elementos suministrados tales como equipos mecánicos, equipos eléctricos, 
mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben contar con su respectiva 
señalética para el uso y operación. 

42. Entregar a la entidad, el manual de operación y mantenimiento de la obra, debidamente 
avalado por la interventoría. 

43. Entregar a la entidad el manual de operación y mantenimiento de equipos mecánicos, 
equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre y los demás 
correspondientes, debidamente avalado por la interventoría. 

44. Para la realización del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en: 

• Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no 
calificada), con corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

• Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra 
calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley. 

• Estará al dia en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, 
Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del 
último día de plazo de la ejecución contractual. 
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• Estará al día en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, 
andamios, transportes entre otros, con corte del último día de plazo de la 
ejecución contractual. 

• Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales, con 
corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

45. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas, 
dejándolas completamente limpias. 

46. Responder por los daños que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y 
perdida de elementos por negligencia en la ejecución de las diferentes actividades; los 
costos y trabajos que esto genere estarán a cargo del contratista. 

 
NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podrá dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los 
criterios relacionados en el literal c del numeral 12 del anexo 1 – técnico. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Pagar la remuneración por la ejecución en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
4. Suministrar al contratista toda la información necesaria para la ejecución del contrato. 
5. Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista sobre los documentos suministrados 

por éste. 
6. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir 

cabalmente el pago de las obras que el contratista haya ejecutado a ésta con base en el 
contrato. 

7. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 
8. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato respecto al apoyo 

jurídico, técnico y demás que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del presente 
convenio. 

9. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo de 
este. 

10. Entregar al contratista, cuando se requiera, los permisos (ambientales, de intervención de 
cauce, entre otros), licencias (de construcción, ambientales, de intervención del espacio público 
entre otros). 
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Entregar a contratista, cuando se requiera, la disponibilidad de los servicios públicos o la factibilidad 
del aumento de la capacidad instalada. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, de cualquier 
reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa sus actuaciones o de sus subcontratistas o 
dependientes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.  El CONTRATISTA mantendrá en 
desarrollo de sus obligaciones indemne a El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo., EL CONTRATISTA debe pagar 
todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA garantiza que cumplirá 
a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no 
generará daño o perjuicio al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA o a terceros por esta causa; por lo 
tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes se 
pagarán directamente por EL CONTRATISTA como titular beneficiario de los derechos y 
obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por 
su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 “Por la 
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien 
mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo 
o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan 
generar por estas acciones u omisiones.  
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa:  
 

Hecho o Motivo Monto 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a la legalización del contrato, en constituir a tiempo la 
garantía única de cumplimiento con cada uno de sus riesgos y/o la 

póliza de responsabilidad civil extracontractual, en cualquiera de 
sus riesgos amparados 

0.10% del valor total del contrato, por cada día de retraso 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a ampliar en valor y/o en plazo, la garantía única de 
cumplimiento con cada uno de sus riesgos y de responsabilidad civil 
extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados, o 
actualizar dichas garantías en cualquier otro evento que lo amerite 

0.10% del valor total del contrato, por cada día de retraso 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la 
fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin 
causa justificada o por causas imputables al contratista 

El 0.15% del valor total del contrato por cada día de retraso 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 19 de 25 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

Por incumplir la obligación de colocar las vallas de información del 
proyecto o señalización temporal de la obra o el control de tránsito 

El 0.10% del valor del contrato, para cualquiera de estos eventos por 
cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a 

que haya lugar. 

El incumplimiento frente al programa de inversiones El 10% de las obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras 
programadas en el mes correspondiente 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a los requisitos exigidos para los diferentes profesionales 

El uno por mil (1º/oo) del valor total del contrato, sin superar el dos 
por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al 

Contratista del cumplimiento de esta obligación a satisfacción del 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a disponer de los diferentes profesionales o por 
reemplazarlos sin previa autorización del MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA y por cada día de mora en el cumplimiento de este 
requisito 

El uno por mil (1º/oo) del valor total del contrato, sin superar el dos 
por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al 

Contratista del cumplimiento de esta obligación 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a suministrar oportunamente los recursos de personal y 
físicos, necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, y 
por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito 

El uno por mil (1º/oo) del valor total del contrato, sin superar el dos 
por ciento (2%) del valor total del mismo. 

Por la no permanencia del ingeniero residente en el sitio de los 
trabajos 

El 010% del valor del contrato por cada día de ausencia 

Por cambios en las especificaciones sin previa autorización del 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

El dos por ciento (2%) del valor total del Contrato 

Por no estar presente los equipos y maquinarias completos en el 
sitio de trabajo o estando presentes no se encuentran en óptimas 
condiciones y hayan sido ofrecidos en la propuesta 

El 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación 
del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las 
disposiciones vigentes 

El cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En 
este caso, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA elaborará el Acta de 

Liquidación de forma unilateral. 

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte 
el contrato 

El uno por mil (1º/oo) del valor total del contrato 

Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra sin la 
debida autorización del Municipio de Bucaramanga, la cual se dará 
por escrito 

El 0.10% del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones a que 
haya lugar 

Por el incumplimiento del pago de Aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Parafiscales cuando a ello haya lugar, con base en los 
salarios presentados en la propuesta 

El dos por ciento (2%) del valor del contrato por cada trabajador, en 
forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las 
demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de 

Trabajo. El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, aplicará 
sucesivamente las multas por cada día de mora o retraso en el 

cumplimiento de las obligaciones mientras persista el incumplimiento. 

Por el no acatamiento de las instrucciones impartidas por escrito por 
el Interventor y por el Supervisor del Contrato, en los plazos 
establecidos por éstos. 

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por cada día de mora, 
sin perjuicio del deber de acatar las órdenes de un nuevo plazo y de 

las acciones a que haya lugar 

Por el incumplimiento de las obligaciones específicas en materia del 
Plan de Gestión Social para el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

El 0.10% del valor total del contrato, por cada día de retraso en el 
cumplimiento de la obligación 

No acatar el plazo inicialmente pactado El 1.0% del valor del contrato por cada día de retraso injustificado 

Por cambios en las especificaciones sin previa autorización del 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA o por errores técnicos y 
omisiones que se presentan en la ejecución de trabajos y que no 
sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale el 
Municipio de Bucaramanga 

El diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de 
corregirlos en un nuevo plazo 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación 
del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las 
disposiciones vigentes 

El cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En 
este caso, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,. elaborará el Acta de 

Liquidación de forma unilateral. 

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte 
el contrato 

El uno por mil (1º/oo) del valor total del contrato 

Por el incumplimiento del pago de Aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Parafiscales cuando a ello haya lugar. 

El uno por mil (1/oo) del valor del contrato por cada trabajador, en 
forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las 
demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de 

Trabajo. El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, aplicará 
sucesivamente las multas por cada día de mora o retraso en el 

cumplimiento de las obligaciones mientras persista el incumplimiento. 

Por el no acatamiento de las instrucciones impartidas por escrito por 
el Supervisor del Contrato, en los plazos establecidos por éstos. 

El uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada día hábil de 
retraso en el cumplimiento de la obligación 

En caso de mora o incumplimiento total o parcial de cualquiera de 
las obligaciones del contrato   

El  0.10% del valor del contrato, por cada día de mora 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
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acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. Para la imposición de las multas pactadas, hacer efectiva la sanción penal pecuniaria 
y/o declarar el incumplimiento del contrato, se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011. Igualmente se tienen en cuenta las disposiciones del documento 
denominado “Procedimiento de Declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, cláusula 
penal, caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento, con Código de Gestión 
Documental P-GJ-1140-170-003 – Versión 0.0 de fecha Agosto 02 de 2018”. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Para la imposición de las multas pactadas, hacer efectiva la sanción penal pecuniaria y/o declarar el 
incumplimiento del contrato, se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011. Igualmente se tienen en cuenta las disposiciones del documento denominado 
“Procedimiento de Declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, cláusula penal, 
caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento, con Código de Gestión Documental 
P-GJ-1140-170-003 – Versión 0.0 de fecha Agosto 02 de 2018”. 

 
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del Contratista, el 
contratista pagará al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a titulo de pena la suma equivalente al veinte 
por ciento (20%) del contrato. Además, la entidad podrá cobrar los demás perjuicios causados. El 
valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su 
defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única” 

 
La liquidación definitiva de las multas la efectuará el interventor y/o supervisor contratado por el 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en el acta final y/o de recibo de las actividades, sin interesar en el 
momento que se ocasionen y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en cada pago 
parcial. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del 
mes siguiente a la tasación por parte del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se incluirán en la liquidación 
efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de 
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cumplimiento, haciéndola efectiva en la garantía o amparo de cumplimiento.  De las multas tasadas, 
impuestas y cobradas, se informará por parte de MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, a la Cámara de 
Comercio respectivamente. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro del término establecido en el 
respectivo Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

AMPARO VIGENCIA 
DESCRIPCION VALOR 

ASEGURADO 

Cumplimiento 
del Contrato 

Por el término de 
duración del Contrato 
y seis (6) meses más 

Este amparo cubre a la Entidad de 
los perjuicios derivados de: 
El incumplimiento total o parcial del 
contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista; 
El cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al 
contratista; 
Los daños imputables al 
contratista por entregas parciales 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 

contrato 
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de la obra, cuando el contrato no 
prevé entregas parciales; y  
El pago del valor de las multas y de 
la cláusula penal pecuniaria. 

Pago de salarios, 
prestaciones 

sociales legales 
e 

indemnizaciones 
laborales 

Por el término de 
duración del Contrato 
y tres (3) años más. 

Este amparo debe cubrir a la 
Empresa de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento 
de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado 
en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato amparado 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 

contrato 

Estabilidad y 
Calidad de las 

Obras 
Ejecutadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 

la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de la 

Entidad. 

Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios 
ocasionados por cualquier tipo de 
daño o deterioro, imputable al 
contratista, sufrido por la obra 
entregada a satisfacción. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor final 

de las obras 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) 
años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
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responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
No debe ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil 
(10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) 
SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 
del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor 

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 
del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato 
será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de 
común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso, e iniciará a 
contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
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objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de 
Bucaramanga y el domicilio contractual es el mismo Municipio de Bucaramanga.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia 
se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha 
de suscripción] 
 
 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 


