Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6975414
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 1:16:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	48-017-2024
Objeto del contrato	Obras de adecuación y mantenimiento del área del comedor para sedes de las direcciones seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	59 Días
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(5/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 806000473

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	BANCO POPULAR	Ahorros	72258-9

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *jimmy morelos orozco* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 9:22:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANIEL GUSTAVO CACERES MENDOZA* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 9:52:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6975414_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(4/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(4/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/01/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(4/11/2024 2:47:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15557753	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	62.751.539,20 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15557024	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6975414
Proveedor MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Cedula representante.pdf	Cedula representante.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificacion_Bancaria.jpg	Certificacion_Bancaria.jpg	Descargar	Detalle
☐	Certificado_Camara_Comercio.pdf	Certificado_Camara_Comercio.pdf	Descargar	Detalle
☐	Registro_De_Terceros.pdf	Registro_De_Terceros.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT.pdf	RUT.pdf	Descargar	Detalle
☐	Tranferencia_Electronica_De_Fondos.pdf	Tranferencia_Electronica_De_Fondos.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Manga 3a. Avenida Calle 28 No. 25-76
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Manga 3a. Avenida Calle 28 No. 25-76
Código postal 130001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Barrio Manga 3ª Avenida Calle 28 No. 25 - 04	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.6975414

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado: 129.920.369,92	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 89.645.055,25
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101507	REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. (INCLUYE, EL RESANE DE LA MISMA Y DISPOSICION FINAL).	20,00	ML	7.293,00	5.032,17	145.860,00	100.643,40
2	72101507	DESMONTES DE PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	8,00	M2	48.582,00	33.521,58	388.656,00	268.172,64
3	72101507	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES CON CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL	8,00	M2	15.782,00	10.889,58	126.256,00	87.116,64
4	72101507	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	40,00	M2	10.089,00	6.961,41	403.560,00	278.456,40

5	72101507	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	100,00	M2	15.796,00	10.899,24	1.579.600,00	1.089.924,00
6	72101507	DESMONTE O DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO Y/O CONCRETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD.	10,00	ML	38.216,00	26.369,04	382.160,00	263.690,40
7	72101507	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS HASTA 3" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	10,00	ML	10.901,00	7.521,69	109.010,00	75.216,90
8	72101507	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	200,00	M2	10.682,00	7.370,58	2.136.400,00	1.474.116,00
9	72101507	CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	3,00	UN	15.324,00	10.573,56	45.972,00	31.720,68
10	72101507	ANCLAJES EN VARILLA DE 3/4 PARA VIGAS Y COLUMNAS L=0.9 a 1.2 M (INCLUYE EPOXICO).	20,00	UN	19.198,00	13.246,62	383.960,00	264.932,40
11	72101507	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=12CM INCLUYE PINTURA	30,00	M2	130.504,00	90.047,76	3.915.120,00	2.701.432,80
12	72101507	DINTEL EN DRYWALL DE 12 MM ALTURA 0,2 MT, ANCHO 0,6 MT, INCLUYE TRES CARAS , PINTURA	24,00	ML	132.106,00	91.153,14	3.170.544,00	2.187.675,36
13	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZONT DE 60 CMS DE ANCHO INCLUYE SALPOCADERO Y BABERO Y ESTRUCTURA METALICA EN ANGUO DE 2"	8,00	ML	1.258.616,00	868.445,04	10.068.928,00	6.947.560,32
14	72101507	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	20,00	M2	46.940,00	32.388,60	938.800,00	647.772,00
15	72101507	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4	20,00	ML	30.573,00	21.095,37	611.460,00	421.907,40
16	72101507	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM– ACELERADA	6,00	M	122.053,00	84.216,57	732.318,00	505.299,42
17	72101507	VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM – ACELERADA	7,00	M	174.139,00	120.155,91	1.218.973,00	841.091,37
18	72101507	INSTALACION DE CIELORRASO EXITENTE INCLUYE REUTILIZACION DE LAMINAS DE 60CMX60CM E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA NUEVA	10,00	M2	86.164,00	59.453,16	861.640,00	594.531,60
19	72101507	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2 INCLUYE DILATACION	160,00	M2	102.829,00	70.952,01	16.452.640,00	11.352.321,60
20	72101507	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2 INCLUYE DILATACION	10,00	ML	63.694,00	43.948,86	636.940,00	439.488,60
21	72101507	LAVAPLATOS CON GRIFERÍA	1,00	UN	408.132,00	281.611,08	408.132,00	281.611,08
22	72101507	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 60(INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE).	24,00	M2	105.963,00	73.114,47	2.543.112,00	1.754.747,28
23	72101507	TAPAS REGISTRO 15CMX15CM	1,00	UN	12.773,00	8.813,37	12.773,00	8.813,37
24	72101507	TUBERÍA PVCS 2	15,00	M	29.524,00	20.371,56	442.860,00	305.573,40
25	72101507	TUBERÍA PVCS 3	10,00	M	49.812,00	34.370,28	498.120,00	343.702,80
26	72101507	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	1,00	UN	465.758,00	321.373,02	465.758,00	321.373,02
27	72101507	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2	2,00	UN	66.526,00	45.902,94	133.052,00	91.805,88
28	72101507	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2	2,00	UN	83.482,00	57.602,58	166.964,00	115.205,16
29	72101507	DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES	20,00	UN	9.331,00	6.438,39	186.620,00	128.767,80
30	72101507	DESMONTE DE LUMINARIAS	40,00	UN	6.807,00	4.696,83	272.280,00	187.873,20
31	72101507	DESMONTE DE SALIDA DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES. ALTURAS MAYORES A 2M	60,00	UN	13.195,00	9.104,55	791.700,00	546.273,00
32	72101507	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE, 4 A 42 CIRCUITOS	1,00	UN	44.208,00	30.503,52	44.208,00	30.503,52
33	72101507	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC SCH40	32,00	UN	102.267,00	70.564,23	3.272.544,00	2.258.055,36
34	72101507	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	2,00	UN	184.238,00	127.124,22	368.476,00	254.248,44
35	72101507	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE SOBREPUESTO. INCLUYE CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, INTERRUPTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLE N°12AWG, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	3,00	UN	183.487,00	126.606,03	550.461,00	379.818,09
36	72101507	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT 3/4	1,00	UN	186.982,00	129.017,58	186.982,00	129.017,58
37	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA DE EMERGENCIA LUCES SPOTS 2-5W, MINIMO 2X100 LM, 180 MINUTOS	1,00	UN	154.055,00	106.297,95	154.055,00	106.297,95
38	72101507	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO PVC SCH40	10,00	UN	138.877,00	95.825,13	1.388.770,00	958.251,30
39	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA DE EMERGENCIA LUCES SPOTS 2-5W, MINIMO 2X100 LM, 180 MINUTOS	1,00	UN	100.300,00	69.207,00	100.300,00	69.207,00
40	72101507	LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA IP20 1,6W 110-130V, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE SUJECIÓN/SOPORTE	2,00	UN	104.568,00	72.151,92	209.136,00	144.303,84
41	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CILINDRO LED DESCOLGADO INTERIOR, COLOR CHASIS: POTENCIA: 18W, DIAMETRO 22 CMS ALTO	4,00	UN	347.586,00	239.834,34	1.390.344,00	959.337,36
42	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO DE 24W. LUZ 6500K, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER.	32,00	UN	48.955,00	33.778,95	1.566.560,00	1.080.926,40
43	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA, CAMPANA, DALIAN, DESCOLGADA, INTERIOR, 028, LED, ON-OFF, COLOR CHASIS BLANCO/NEGRO ALUMINIO, IP 20, 18 W, DIAMETRO 40 CM, ALTURA35 CM, TC- AJUSTABLE °K, E 27, CON ACCESORIOS	4,00	UN	456.809,00	315.198,21	1.827.236,00	1.260.792,84
44	72101507	TUBERIA EMT 3/4 SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.	1,00	M	20.368,00	14.053,92	20.368,00	14.053,92
45	72101507	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 SCH40	8,00	M	14.433,00	9.958,77	115.464,00	79.670,16
46	72101507	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1x15A ó 1x20A ó 1x30A ó 1x40A ó 1x50A, 10kA	12,00	UN	17.714,00	12.222,66	212.568,00	146.671,92
47	72101507	INSTALACION DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE o TIPO RIEL UNIPOLAR, BIPOLAR O TRIPOLAR HASTA DE 60 AMPERIOS	1,00	UN	4.968,00	3.427,92	4.968,00	3.427,92
48	72101507	BREAKER INDUSTRIAL TRIPOLAR REGULABLE DE 70A A 100A / 87A A 125A / DE 112A A 160A RESPECTIVAMENTE 25KA.	1,00	UN	759.355,00	523.954,95	759.355,00	523.954,95
49	72101507	INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DISPARO FIJO O AJUSTABLE HASTA DE 400 AMPERIOS	1,00	UN	29.886,00	20.621,34	29.886,00	20.621,34
50	72101507	TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	1,00	UN	537.197,00	370.665,93	537.197,00	370.665,93
51	72101507	ACOMETIDA 3x12 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO	20,00	M	22.992,00	15.864,48	459.840,00	317.289,60
52	72101507	ACOMETIDA 3x10 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO	1,00	M	26.228,00	18.097,32	26.228,00	18.097,32
		PUERTA EN ALUMINIO BLANCO CON PERSIANA, INCLUYE EL MARCO Y						

53	72101507	PERSIANA EN ALUMINIO DESDE 80 CMS A 1 MT DE ANCHO POR ALTURA DE 2,20	1,00	UN	1.352.519,00	933.238,11	1.352.519,00	933.238,11
54	72101507	MUEBLE BAJO 0.80M FORMICA LAMITECH MAJUY	8,00	M	520.102,00	358.870,38	4.160.816,00	2.870.963,04
55	72101507	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA EN MADERA MACIZA Y ACABADO EN AGLOMERADO AMARETTO DE LA MARCA DURATEX, DOS DILATACIONES. ENCHAPE DE FILOS EN CANTO DE PVC. CHAPA MARCA YALE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE, CON JUEGO DE 3 LLAVES. TOPE DE PISO MEDIA LUNA EN ACERO INOXIDABLE. MARCO DE 15 CMS DE ANCHO, 3 CMS DE ESPESOR, DILATADO 1,5 DEL VANO. BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE 3X3, SISTEMA DE BALINERA. RECIBIDOR FIJO DE 15 A 20 CMS DE ANCHO, ANCLADO A PISO Y TECHO	2,00	M2	852.738,00	588.389,22	1.705.476,00	1.176.778,44
56	72101507	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	50,00	M2	26.088,00	18.000,72	1.304.400,00	900.036,00
57	72101507	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	150,00	M2	12.624,00	8.710,56	1.893.600,00	1.306.584,00
58	72101507	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS HASTA ANCHO MENORES A 60CM	40,00	ML	7.698,00	5.311,62	307.920,00	212.464,80
59	72101507	VÁLVULA DE REGISTRO 1	1,00	M	54.534,00	37.628,46	54.534,00	37.628,46
60	72101507	PUNTO A.F. LAVAPLATOS	1,00	UN	56.285,00	38.836,65	56.285,00	38.836,65
61	72101507	REJILLAS SOSCO 3"X2"	1,00	UN	19.533,00	13.477,77	19.533,00	13.477,77
62	72101507	TUBERÍA PVCP 1/2	15,00	M	14.416,00	9.947,04	216.240,00	149.205,60
63	72101507	TUBERÍA PVCP 1	15,00	M	19.967,00	13.777,23	299.505,00	206.658,45
64	72101507	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	2,00	UN	100.105,00	69.072,45	200.210,00	138.144,90
65	72101507	PISO PORCELANATO 28.3X56.6CM	40,00	M2	120.383,00	83.064,27	4.815.320,00	3.322.570,80
66	72101507	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	100,00	M2	127.615,00	88.054,35	12.761.500,00	8.805.435,00
67	72101507	PISO PORCELANATO 60X120CM	40,00	M2	173.314,00	119.586,66	6.932.560,00	4.783.466,40
68	72101507	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE TODO MASA 10 CMS	50,00	ML	41.196,00	28.425,24	2.059.800,00	1.421.262,00
69	72101507	ALISTADO Y AFINADO PISOS E = 2 CMS	180,00	M2	22.633,00	15.616,77	4.073.940,00	2.811.018,60
70	72101507	ADMINISTRACION 16%	1,00	UN	16.907.083,52	11.665.887,63	16.907.083,52	11.665.887,63
71	72101507	IMPREVISTOS 1%	1,00	UN	1.056.692,72	729.117,98	1.056.692,72	729.117,98
72	72101507	UTILIDAD 5%	1,00	UN	5.283.463,60	3.645.589,88	5.283.463,60	3.645.589,88
73	72101507	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	1.003.858,08	692.662,08	1.003.858,08	692.662,08

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO No. 5 CLAUSULAS CONTRACTUALES 48-017-2024.pdf	ANEXO No. 5 CLAUSULAS CONTRACTUALES 48-017-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	89.645.055,25
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		89.645.055,25

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4724	CDP	No se ha iniciado		129.920.369,92 COP	13-10-00-048	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
37824	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	89.645.055,25 COP	89.645.055,25 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 89.645.055,25 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 89.645.055,25 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -