MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM 1P — LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO — UNID. M2



Localización	Dimensiones					UNID.	M2
	Área						Medida Total
CALZADA INICIAL E INFERIOR (K0+000 - K0+735) Y CALZADA SUPERIOR (K0+000 - K0+340)	7.750,13			-			7.750,13

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	5P	EXPLANACION Y CAJEO	UNID.	M3



Fuente: AASHTO-93

Localización	Volumen						Medida Total
Volumen de Corte Vial	1.483,79						1483,79
Volumen de Corte Para Reconformación de Taludes	1.226,04						1226,04

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 6P — CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MAQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)



Localización	Dimensiones			Area	Costados	Vol	UNID.	M3/COMP
	longitud	altura	ancho/Diametro				No. Elem.	Medida Total
CAJEO CALZADA INICIAL E INFERIOR (K0+000 - K0+735) Y CALZADA SUPERIOR (K0+000 - K0+340)		0,50		7750,13		3875,07		3875,07
RED HIDRAULICA	1067,22	0,70	0,60	640,33		448,23		448,23
DOMICILIARIA HIDRAULICA	415	0,30	0,30	124,50		37,35		37,35
RED SANITARIA								
PZ 1 - PZ2	37,26	1,19	1,50	55,89		66,51		66,51
PZ2 - PZ5	52,58	0,55	1,50	78,87		43,38		43,38
PZ 5 - PZ4	70,00	1,09	1,50	105,00		114,45		114,45
PZ 4 - PZ3	30,48	0,98	1,50	45,72		44,81		44,81
PZ 3 - PZ6	49,33	1,35	1,50	74,00		99,89		99,89
PZ 6 - PZ7	50,48	1,46	1,50	75,72		110,55		110,55
PZ 7 - PZ8	93,86	1,11	1,50	140,79		156,28		156,28
PZ 8 - PZ9	136,93	1,06	1,50	205,40		217,72		217,72
PZ9 - PZ10	105,79	1,05	1,50	158,69		166,62		166,62
PZ10 - DESCOLE	126,88	0,61	1,50	190,32		116,10		116,10
DOMICILIARIA SANITARIA	537,84	0,92	1,00	537,84		494,81		494,81
PZ1		2,42	2,00	3,14		7,60		7,60
PZ2		0,03	2,00	3,14		0,09		0,09
PZ5		1,15	2,00	3,14		3,61		3,61
PZ4		1,03	2,00	3,14		3,24		3,24
PZ3		0,93	2,00	3,14		2,92		2,92
PZ6		1,77	2,00	3,14		5,56		5,56
PZ7		1,16	2,00	3,14		3,64		3,64
PZ8		1,06	2,00	3,14		3,33		3,33
PZ9		1,06	2,00	3,14		3,33		3,33
PZ10		1,05	2,00	3,14		3,30		3,30
RED PLUVIAL								
PZ1 - PZ2	16,87	1,80	1,50	25,31		45,55		45,55
PZ2 - PZ3	48,17	1,26	1,50	72,26		91,04		91,04
PZ3 - PZ4	21,40	0,72	1,50	32,10		23,11		23,11
PZ4 - PZ5	19,95	0,76	1,50	29,93		22,74		22,74
PZ5 - PZ6	11,13	1,31	1,50	16,70		21,87		21,87
PZ6 - D1	15,34	0,62	1,50	23,01		14,27		14,27
PZ7 - PZ8	35,85	1,55	1,50	53,78		83,35		83,35
PZ8 - PZ9	30,30	2,33	1,50	45,45		105,90		105,90
PZ9 - PZ10	30,69	2,67	1,50	46,04		122,91		122,91
PZ10 - PZ11	41,64	2,86	1,50	62,46		178,64		178,64
PZ11 - PZ12	48,42	3,15	1,50	72,63		228,78		228,78
PZ12 - PZ13	52,59	3,78	1,50	78,89		298,19		298,19
PZ13 - PZ14	50,73	3,43	1,50	76,10		261,01		261,01
PZ14 - PZ15	51,60	2,06	1,50	77,40		159,44		159,44
PZ15 - PZ16	48,84	0,95	1,50	73,26		69,60		69,60
PZ16 - PZ17	20,31	0,51	1,50	30,47		15,54		15,54
PZ17 - PZ18	30,93	0,64	1,50	46,40		29,69		29,69
PZ18 - PZ19	50,00	0,71	1,50	75,00		53,25		53,25
PZ19 - D2	13,69	0,03	1,50	20,54		0,62		0,62
PZ20 - PZ21	25,48	0,75	1,50	38,22		28,67		28,67
PZ21 - PZ22	29,03	1,67	1,50	43,55		72,72		72,72
PZ22 - PZ23	52,60	2,82	1,50	78,90		222,50		222,50

PZ23 - PZ24	50,65	3,45	1,50	75,98		262,11		262,11
PZ24 - PZ25	26,23	3,54	1,50	39,35		139,28		139,28
PZ25 - PZ26	43,38	3,01	1,50	65,07		195,86		195,86
PZ26 - PZ27	26,83	2,30	1,50	40,25		92,56		92,56
PZ27 - PZ28	27,65	2,51	1,50	41,48		104,10		104,10
PZ28 - PZ29	11,59	2,34	1,50	17,39		40,68		40,68
PZ29 - PZ30	13,75	1,71	1,50	20,63		35,27		35,27
PZ30 - PZ17	8,30	0,05	1,50	12,45		0,62		0,62
PZ1		2,00	2,00	3,14		6,28		6,28
PZ2		2,00	2,00	3,14		6,28		6,28
PZ3		0,81	2,00	3,14		2,54		2,54
PZ4		0,93	2,00	3,14		2,92		2,92
PZ5		1,18	2,00	3,14		3,71		3,71
PZ6		1,44	2,00	3,14		4,52		4,52
PZ7		1,00	2,00	3,14		3,14		3,14
PZ8		2,12	2,00	3,14		6,66		6,66
PZ9		2,56	2,00	3,14		8,04		8,04
PZ10		2,82	2,00	3,14		8,86		8,86
PZ11		2,94	2,00	3,14		9,24		9,24
PZ12		3,38	2,00	3,14		10,62		10,62
PZ13		4,21	2,00	3,14		13,23		13,23
PZ14		2,67	2,00	3,14		8,39		8,39
PZ15		1,48	2,00	3,14		4,65		4,65
PZ16		0,45	2,00	3,14		1,41		1,41
PZ17		0,61	2,00	3,14		1,92		1,92
PZ18		0,71	2,00	3,14		2,23		2,23
PZ19		0,74	2,00	3,14		2,32		2,32
PZ20		0,70	2,00	3,14		2,20		2,20
PZ21		1,41	2,00	3,14		4,43		4,43
PZ22		2,54	2,00	3,14		7,98		7,98
PZ23		3,69	2,00	3,14		11,59		11,59
PZ24		3,81	2,00	3,14		11,97		11,97
PZ25		3,88	2,00	3,14		12,19		12,19
PZ26		2,75	2,00	3,14		8,64		8,64
PZ27		2,45	2,00	3,14		7,70		7,70
PZ28		3,16	2,00	3,14		9,93		9,93
PZ29		2,12	2,00	3,14		6,66		6,66
PZ30		0,43	2,00	3,14		1,35		1,35
MURO DE CONTENCION A MAQUINA	7,00			11,70		81,90		81,90
MURO DE CONTENCION A MANO	7,00	0,70	0,40			1,96		1,96
				TOTAL				9.323,71

OBSERVACIONES: Para la determinacion de la longitud de domiciliaria sanitarias e hidraulicas, se establecion el numero de viviendas y sus respectivas acometidas con forme al plano topográfico

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	7P	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UNID.	M3/COMP



Localización	Dimensiones				Vol excv.	Diametro	Vol tubo	Altura cama tuberia	Vol cama tuberia	Vol Relleno
	longitud	altura	Altura estructura	ancho						
RED SANITARIA										
PZ 1 - PZ2	37,26	1,19	0,50	1,50	66,51	0,457	6,12	0,38	18,10	42,29
PZ2 - PZ5	52,58	0,55	0,50	1,50	43,38	0,305	3,84	0,30	21,93	17,61
PZ 5 - PZ4	70,00	1,09	0,50	1,50	114,45	0,305	5,11	0,30	29,20	80,14
PZ 4 - PZ3	30,48	0,98	0,50	1,50	44,81	0,305	2,22	0,30	12,71	29,87
PZ 3 - PZ6	49,33	1,35	0,50	1,50	99,89	0,305	3,60	0,30	20,58	75,72
PZ 6 - PZ7	50,48	1,46	0,50	1,50	110,55	0,305	3,68	0,30	21,06	85,81
PZ 7 - PZ8	93,86	1,11	0,50	1,50	156,28	0,305	6,85	0,30	39,15	110,28
PZ 8 - PZ9	136,93	1,06	0,50	1,50	217,72	0,305	9,99	0,30	57,12	150,61
PZ9 - PZ10	105,79	1,05	0,50	1,50	166,62	0,305	7,72	0,30	44,13	114,77
PZ10 - DESCOLE	126,88	0,61	0,50	1,50	116,10	0,356	12,60	0,33	56,09	47,41
Domiciliaria sanitaria	537,84	0,92	0,50	1,00	742,22	0,152	9,81	0,23	177,58	554,82
Red principal Hidraulica 2"	14,27	0,70	0,50	0,60	5,99	0,051	0,03	0,18	1,49	4,48
Red principal Hidraulica 3"	454,06	0,70	0,50	0,60	190,71	0,076	2,07	0,19	50,21	138,42
Red principal Hidraulica 4"	477,96	0,70	0,50	0,60	200,74	0,102	3,87	0,20	55,65	141,22
Red principal Hidraulica 6"	120,93	0,70	0,50	0,60	50,79	0,152	2,21	0,23	15,31	33,28
Domiciliria Hidraulica	415,00	0,30	0,50	0,30	37,35	0,013	0,05	0,16	19,44	17,86
RED PLUVIAL										
PZ1 - PZ2	16,87	1,80	0,50	1,50	45,55	0,305	1,23	0,30	7,04	37,28
PZ2 - PZ3	48,17	1,26	0,50	1,50	91,04	0,305	3,51	0,30	20,09	67,43
PZ3 - PZ4	21,40	0,72	0,50	1,50	23,11	0,305	1,56	0,30	8,93	12,62
PZ4 - PZ5	19,95	0,76	0,50	1,50	22,74	0,305	1,46	0,30	8,32	12,97
PZ5 - PZ6	11,13	1,31	0,50	1,50	21,87	0,305	0,81	0,30	4,64	16,42
PZ6 - D1	15,34	0,62	0,50	1,50	14,27	0,305	1,12	0,30	6,40	6,75
PZ7 - PZ8	35,85	1,55	0,50	1,50	83,35	0,305	2,62	0,30	14,95	65,78
PZ8 - PZ9	30,30	2,33	0,50	1,50	105,90	0,305	2,21	0,30	12,64	91,05
PZ9 - PZ10	30,69	2,67	0,50	1,50	122,91	0,305	2,24	0,30	12,80	107,87
PZ10 - PZ11	41,64	2,86	0,50	1,50	178,64	0,305	3,04	0,30	17,37	158,23
PZ11 - PZ12	48,42	3,15	0,50	1,50	228,78	0,356	4,81	0,33	21,40	202,57
PZ12 - PZ13	52,59	3,78	0,50	1,50	298,19	0,356	5,22	0,33	23,25	169,72
PZ13 - PZ14	50,73	3,43	0,50	1,50	261,01	0,356	5,04	0,33	22,42	133,54
PZ14 - PZ15	51,60	2,06	0,50	1,50	159,44	0,406	6,69	0,35	23,98	128,76
PZ15 - PZ16	48,84	0,95	0,50	1,50	69,60	0,406	6,34	0,35	22,71	40,55
PZ16 - PZ17	20,31	0,51	0,50	1,50	15,54	0,406	2,63	0,35	9,44	3,46
PZ17 - PZ18	30,93	0,64	0,50	1,50	29,69	0,610	9,03	0,45	16,59	4,08
PZ18 - PZ19	50,00	0,71	0,50	1,50	53,25	0,610	14,59	0,45	26,81	11,84
PZ19 - D2	13,69	0,03	0,50	1,50	0,62	0,610	4,00	0,45	7,34	- 10,72
PZ20 - PZ21	25,48	0,75	0,50	1,50	28,67	0,305	1,86	0,30	10,63	16,18
PZ21 - PZ22	29,03	1,67	0,50	1,50	72,72	0,356	2,88	0,33	12,83	57,00
PZ22 - PZ23	52,60	2,82	0,50	1,50	222,50	0,356	5,22	0,33	23,25	194,02
PZ23 - PZ24	50,65	3,45	0,50	1,50	262,11	0,356	5,03	0,33	22,38	134,69
PZ24 - PZ25	26,23	3,54	0,50	1,50	139,28	0,356	2,61	0,33	11,59	125,08
PZ25 - PZ26	43,38	3,01	0,50	1,50	195,86	0,406	5,63	0,35	20,17	170,06
PZ26 - PZ27	26,83	2,30	0,50	1,50	92,56	0,406	3,48	0,35	12,47	76,61
PZ27 - PZ28	27,65	2,51	0,50	1,50	104,10	0,406	3,59	0,35	12,88	87,66
PZ28 - PZ29	11,59	2,34	0,50	1,50	40,68	0,406	1,50	0,35	5,39	33,79
PZ29 - PZ30	13,75	1,71	0,50	1,50	35,27	0,406	1,78	0,35	6,39	27,09
PZ30 - PZ17	8,30	0,05	0,50	1,50	0,62	0,406	1,08	0,35	3,86	- 4,31
									TOTAL	4.122,68

OBSERVACIONES: Para la determinacion de la longitud de domiciliaria sanitarias e hidraulicas, se establecion el numero de viviendas y sus respectivas acometidas con forme al plano topografico

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° | | 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 8P — ACARREO INTERNO EN OBRA HASTA 50M — UNID. M3



Localización	Dimensiones				Area	Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	Altura estructura	ancho				
Domiciliaria Sanitaria	537,84	0,92	0,32	1,00	537,84	494,81		494,81
Domiciliaria hidraulica	415,00	0,30		0,30	124,50	37,35		37,35

OBSERVACIONES: Para la determinacion de la longitud de domiciliarias sanitarias e hidraulicas, se estableció el numero de viviendas y sus respectivas acometidas con forme al plano topografico

TOTAL 532,16

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 210.2.1P — EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE — UNID. M3



Localización	Dimensiones			Altura estructura	Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
RED SANITARIA							
PZ 1 - PZ2	37,26	1,19	1,5	0,5	66,51		66,51
PZ2 - PZ5	52,58	0,55	1,5	0,5	43,38		43,38
PZ 5 - PZ4	70	1,09	1,5	0,5	114,45		114,45
PZ 4 - PZ3	30,48	0,98	1,5	0,5	44,81		44,81
PZ 3 - PZ6	49,33	1,35	1,5	0,5	99,89		99,89
PZ 6 - PZ7	50,48	1,46	1,5	0,5	110,55		110,55
PZ 7 - PZ8	93,86	1,11	1,5	0,5	156,28		156,28
PZ 8 - PZ9	136,93	1,06	1,5	0,5	217,72		217,72
PZ9 - PZ10	105,79	1,05	1,5	0,5	166,62		166,62
PZ10 - DESCOLE	126,88	0,61	1,5	0,5	116,10		116,1
DOMICILIARIA SANITARIA	537,84	0,92	1	0,5	494,81		494,81
RED PLUVIAL							
PZ1 - PZ2	16,87	1,8	1,5	0,5	45,55		45,55
PZ2 - PZ3	48,17	1,26	1,5	0,5	91,04		91,04
PZ3 - PZ4	21,4	0,72	1,5	0,5	23,11		23,11
PZ4 - PZ5	19,95	0,76	1,5	0,5	22,74		22,74
PZ5 - PZ6	11,13	1,31	1,5	0,5	21,87		21,87
PZ6 - D1	15,34	0,62	1,5	0,5	14,27		14,27
PZ7 - PZ8	35,85	1,55	1,5	0,5	83,35		83,35
PZ8 - PZ9	30,3	2	1,5	0,5	90,90		90,9
PZ9 - PZ10	30,69	2	1,5	0,5	92,07		92,07
PZ10 - PZ11	41,64	2	1,5	0,5	124,92		124,92
PZ11 - PZ12	48,42	2	1,5	0,5	145,26		145,26
PZ12 - PZ13	52,59	2	1,5	0,5	157,77		157,77
PZ13 - PZ14	50,73	2	1,5	0,5	152,19		152,19
PZ14 - PZ15	51,6	2	1,5	0,5	154,80		154,8
PZ15 - PZ16	48,84	0,95	1,5	0,5	69,60		69,6
PZ16 - PZ17	20,31	0,51	1,5	0,5	15,54		15,54
PZ17 - PZ18	30,93	0,64	1,5	0,5	29,69		29,69
PZ18 - PZ19	50	0,71	1,5	0,5	53,25		53,25
PZ19 - D2	13,69	0,03	1,5	0,5	0,62		0,62
PZ20 - PZ21	25,48	0,75	1,5	0,5	28,67		28,67
PZ21 - PZ22	29,03	1,67	1,5	0,5	72,72		72,72
PZ22 - PZ23	52,6	2	1,5	0,5	157,80		157,8
PZ23 - PZ24	50,65	2	1,5	0,5	151,95		151,95
PZ24 - PZ25	26,23	2	1,5	0,5	78,69		78,69
PZ25 - PZ26	43,38	2	1,5	0,5	130,14		130,14
PZ26 - PZ27	26,83	2	1,5	0,5	80,49		80,49
PZ27 - PZ28	27,65	2	1,5	0,5	82,95		82,95
PZ28 - PZ29	11,59	2	1,5	0,5	34,77		34,77
PZ29 - PZ30	13,75	1,71	1,5	0,5	35,27		35,27
PZ30 - PZ17	8,3	0,05	1,5	0,5	0,62		0,62
DRENAJE DE TALUDES	432,60	1	0,4	0,5	173,04		173,04
			TOTAL				4.046,77

OBSERVACIONES: Para la determinación de las longitud de domiciliarias sanitarias se estableció el número de viviendas y sus respectivas acometidas, conforme al plano topográfico.

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	210.2.2P	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE					UNID.	M3



Localización	Dimensiones			Altura estructura	Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
RED PLUVIAL							
PZ8 - PZ9	30,30	0,33	1,50	0,50	15,00		15,00
PZ9 - PZ10	30,69	0,67	1,50	0,50	30,84		30,84
PZ10 - PZ11	41,64	0,86	1,50	0,50	53,72		53,72
PZ11 - PZ12	48,42	1,15	1,50	0,50	83,52		83,52
PZ12 - PZ13	52,59	1,78	1,50	0,50	140,42		140,42
PZ13 - PZ14	50,73	1,43	1,50	0,50	108,82		108,82
PZ14 - PZ15	51,60	0,06	1,50	0,50	4,64		4,64
PZ22 - PZ23	52,60	0,82	1,50	0,50	64,70		64,70
PZ23 - PZ24	50,65	1,45	1,50	0,50	110,16		110,16
PZ24 - PZ25	26,23	1,54	1,50	0,50	60,59		60,59
PZ25 - PZ26	43,38	1,01	1,50	0,50	65,72		65,72
PZ26 - PZ27	26,83	0,30	1,50	0,50	12,07		12,07
PZ27 - PZ28	27,65	0,51	1,50	0,50	21,15		21,15
PZ28 - PZ29	11,59	0,34	1,50	0,50	5,91		5,91

OBSERVACIONES: Para la determinación de las longitud de domiciliarias sanitarias se estableció el número de viviendas y sus respectivas acometidas, conforme al plano topográfico.

	TOTAL	777,27

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	600.2.3P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)					UNID.	M3



Localización	Dimensiones			Area	Vol	Altura estructura	Medida Total
	longitud	altura	Ancho y/o Diametro				
RED SANITARIA							
PZ1		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ2		0,03	2,00	3,14	0,09	0,50	0,09
PZ5		1,15	2,00	3,14	3,61	0,50	3,61
PZ4		1,03	2,00	3,14	3,24	0,50	3,24
PZ3		0,93	2,00	3,14	2,92	0,50	2,92
PZ6		1,77	2,00	3,14	5,56	0,50	5,56
PZ7		1,16	2,00	3,14	3,64	0,50	3,64
PZ8		1,06	2,00	3,14	3,33	0,50	3,33
PZ9		1,06	2,00	3,14	3,33	0,50	3,33
PZ10		1,05	2,00	3,14	3,30	0,50	3,30
RED HIDRAULICA	1.067,22	0,70	0,60	640,33	448,23	0,50	448,23
DOMICILIARIA HIDRAULICA	415,00	0,30	0,30	124,50	37,35		37,35
RED PLUVIAL							
PZ1		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ2		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ3		0,81	2,00	3,14	2,54	0,50	2,54
PZ4		0,93	2,00	3,14	2,92	0,50	2,92
PZ5		1,18	2,00	3,14	3,71	0,50	3,71
PZ6		1,44	2,00	3,14	4,52	0,50	4,52
PZ7		1,00	2,00	3,14	3,14	0,50	3,14
PZ8		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ9		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ10		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ11		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ12		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ13		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ14		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ15		1,48	2,00	3,14	4,65	0,50	4,65
PZ16		0,45	2,00	3,14	1,41	0,50	1,41
PZ17		0,61	2,00	3,14	1,92	0,50	1,92
PZ18		0,71	2,00	3,14	2,23	0,50	2,23
PZ19		0,74	2,00	3,14	2,32	0,50	2,32
PZ20		0,70	2,00	3,14	2,20	0,50	2,20
PZ21		1,41	2,00	3,14	4,43	0,50	4,43
PZ22		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ23		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ24		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ25		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ26		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ27		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ28		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ29		2,00	2,00	3,14	6,28	0,50	6,28
PZ30		0,43	2,00	3,14	1,35	0,50	1,35
				TOTAL			665,06

OBSERVACIONES: Para la determinacion de la longitud de domiciliarias hidraulicas, se establecion el numero de viviendas y sus respectivas acometidas con forme al plano topografico

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	600.2.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 2 A 4 MTS)					UNID.	M3



Localización	Dimensiones			Area	Vol	Altura estructura	Medida Total
	longitud	altura	Ancho y/o Diametro				
RED SANITARIA							
PZ1		0,42	2,00	3,14	1,32	0,50	1,32
RED PLUVIAL							
PZ8		0,12	2,00	3,14	0,38	0,50	0,38
PZ9		0,56	2,00	3,14	1,76	0,50	1,76
PZ10		0,82	2,00	3,14	2,58	0,50	2,58
PZ11		0,94	2,00	3,14	2,95	0,50	2,95
PZ12		1,38	2,00	3,14	4,34	0,50	4,34
PZ13		2,21	2,00	3,14	6,94	0,50	6,94
PZ14		0,67	2,00	3,14	2,10	0,50	2,10
PZ22		0,54	2,00	3,14	1,70	0,50	1,70
PZ23		1,69	2,00	3,14	5,31	0,50	5,31
PZ24		1,81	2,00	3,14	5,69	0,50	5,69
PZ25		1,88	2,00	3,14	5,91	0,50	5,91
PZ26		0,75	2,00	3,14	2,36	0,50	2,36
PZ27		0,45	2,00	3,14	1,41	0,50	1,41
PZ28		1,16	2,00	3,14	3,64	0,50	3,64
PZ29		0,12	2,00	3,14	0,38	0,50	0,38

OBSERVACIONES: Para la determinacion de la longitud de domiciliarias hidraulicas, se establecion el numero de viviendas y sus respectivas acometidas con forme al plano topografico

	TOTAL	48,76

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM 310.1P — NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE — UNID. M2



Localización	Dimensiones			Area	Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
CALZADA INCIAL E INFERIOR (K0+000 - K0+735) Y CALZADA SUPERIOR (K0+000 - K0+340)				7.750,13			7.750,13

OBSERVACIONES:Las cantidades fueron extraidas de la cartera generada por AutoCAD Civil 3D "Tabla de Volumenes de Concreto Calzada" - Anexa en el plano de Diseño Geométrico, puesto que las secciones transversales son irregulares y varían en el empalme de una calzada a dos y en las intersecciones

TOTAL 7.750,13

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CARRERA 11E ENTRE CALLES 6 Y 6A
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEDISEÑOS 125	CONTRATO N°	2032 DEL 5 OCTUBRE DEL 2021

ITEM	311.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UNID.	M3/COMP



Localización	Dimensiones			Area	Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
MATERIAL PARA RELLENO AFIRMADO CALZADA INCIAL E INFERIOR (K0+000 - K0+735) Y CALZADA SUPERIOR (K0+000 - K0+340)					1.162,52		1.162,52

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEDISEÑOS 125	CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	330.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UNID.	M3/COMP



Tabla de Volumenes de Base Granular

Abscisa	Area	Volumen	Vol Acumulado
0+620.00	2.03	10.85	1175.26
0+625.00	1.89	9.81	1189.07
0+630.00	1.50	7.74	1196.81
0+635.00	1.20	6.75	1203.56
0+640.00	1.20	6.00	1209.56
0+645.00	1.20	6.00	1215.56
0+650.00	1.20	6.00	1221.56
0+655.00	1.20	6.00	1227.56
0+660.00	1.20	6.00	1233.56
0+665.00	1.20	6.00	1239.56
0+670.00	1.20	6.00	1245.56
0+675.00	1.20	6.00	1251.56
0+680.00	1.20	6.00	1257.56
0+685.00	1.20	6.00	1263.56
0+690.00	1.20	6.00	1269.56
0+695.00	1.20	6.00	1275.56
0+700.00	1.20	6.00	1281.56
0+705.00	1.20	6.00	1287.56
0+710.00	1.20	6.00	1293.56
0+715.00	1.20	6.00	1299.56
0+720.00	1.20	6.00	1305.56
0+725.00	1.25	6.00	1311.56
0+730.00	1.20	6.00	1317.56
0+735.00	1.20	6.00	1323.56

Localización	Dimensiones			Area	Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
BASE GRANULAR CALZADA INCIAL E INFERIOR (K0+000 - K0+735) Y CALZADA SUPERIOR (K0+000 - K0+340)					1.322,01		1.322,01
							-

OBSERVACIONES: De acuerdo a lo expresado por el especialista en el informe de pavimentos se recomienda utilizar material granular tipo Base Granular 20 cm de espesor - Las cantidades fueron extraidas de la cartera generada por AutoCAD Civil 3D "Tabla de Volumenes de Base Granular" - Anexa en el plano de Diseño Geométrico, puesto que las secciones transversales son irregulares y varían en el empalme de una calzada a dos y en las intersecciones

	TOTAL	1.322,01

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	3P	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA RELLENO RECEBO (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UNID.	M3/COMP



Localización	Dimensiones			Area	Vol	Altura estructura	Medida Total
	longitud	altura	Ancho y/o Diametro				
RED SANITARIA							
PZ1		0,42	2,00	3,14	1,32	0,50	1,32
RED PLUVIAL							
PZ8		0,12	2,00	3,14	0,38	0,50	0,38
PZ9		0,56	2,00	3,14	1,76	0,50	1,76
PZ10		0,82	2,00	3,14	2,58	0,50	2,58
PZ11		0,94	2,00	3,14	2,95	0,50	2,95
PZ12		1,38	2,00	3,14	4,34	0,50	4,34
PZ13		2,21	2,00	3,14	6,94	0,50	6,94
PZ14		0,67	2,00	3,14	2,10	0,50	2,10
PZ22		0,54	2,00	3,14	1,70	0,50	1,70
PZ23		1,69	2,00	3,14	5,31	0,50	5,31
PZ24		1,81	2,00	3,14	5,69	0,50	5,69
PZ25		1,88	2,00	3,14	5,91	0,50	5,91
PZ26		0,75	2,00	3,14	2,36	0,50	2,36
PZ27		0,45	2,00	3,14	1,41	0,50	1,41
PZ28		1,16	2,00	3,14	3,64	0,50	3,64
PZ29		0,12	2,00	3,14	0,38	0,50	0,38

OBSERVACIONES: Para la determinacion de la longitud de domiciliarias hidraulicas, se establecion el numero de viviendas y sus respectivas acometidas con forme al plano topografico

	TOTAL	48,76

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	500.1.2P	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	UNID.	M3

Ilustración 10. Diseño estructura de pavimento



Fuente: AASHTO 93

Tabla de Volumenes de Concreto Calzada (Incluye Bordillo)

Abscisa	Area	Volumen	Vol Acumulado
0+000,00	1,25	0,00	0,00
0+020,00	1,25	0,00	0,00
0+040,00	1,25	0,00	0,00
0+060,00	1,25	0,00	0,00
0+080,00	1,25	0,00	0,00
0+100,00	1,25	0,00	0,00
0+120,00	1,25	0,00	0,00
0+140,00	1,25	0,00	0,00
0+160,00	1,25	0,00	0,00
0+180,00	1,25	0,00	0,00
0+200,00	1,25	0,00	0,00
0+220,00	1,25	0,00	0,00
0+240,00	1,25	0,00	0,00
0+260,00	1,25	0,00	0,00
0+280,00	1,25	0,00	0,00
0+300,00	1,25	0,00	0,00
0+320,00	1,25	0,00	0,00
0+340,00	1,25	0,00	0,00
0+360,00	1,25	0,00	0,00
0+380,00	1,25	0,00	0,00
0+400,00	1,25	0,00	0,00
0+420,00	1,25	0,00	0,00
0+440,00	1,25	0,00	0,00
0+460,00	1,25	0,00	0,00
0+480,00	1,25	0,00	0,00
0+500,00	1,25	0,00	0,00
0+520,00	1,25	0,00	0,00
0+540,00	1,25	0,00	0,00
0+560,00	1,25	0,00	0,00
0+580,00	1,25	0,00	0,00
0+600,00	1,25	0,00	0,00
0+620,00	1,25	0,00	0,00
0+640,00	1,25	0,00	0,00
0+660,00	1,25	0,00	0,00
0+680,00	1,25	0,00	0,00
0+700,00	1,25	0,00	0,00
0+720,00	1,25	0,00	0,00
0+735,00	1,25	0,00	0,00

Localización	Dimensiones			Area	Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
LOSA DE CONCRETO MR-42 CALZADA INCIAL E INFERIOR (K0+000 - K0+735) Y CALZADA SUPERIOR (K0+000 - K0+340)					1.162,52		1.162,52

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 9P — CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA — UNID. — ML



Localización	Dimensiones			Area		UNID.	ML
	longitud	largo plac	ancho placa			# juntas	Medida Total
CALZADA INICIAL VÍA AVENIDA TULUNÍ - SEÑORITAS	290,00	3,50	3,00			82	492,00
CALZADA INFERIOR VÍA AVENIDA TULUNÍ - SEÑORITAS	427,00	3,50	3,00			121	726,00
CALZADA SUPERIOR VÍA AVENIDA TULUNÍ - SEÑORITAS	340,00	3,50	3,00			97	582,00
EMPALME A PAR VIAL VÍA AVENIDA TULUNÍ - SEÑORITAS							44,66
ACCESO CRA 2 VÍA AVENIDA TULUNÍ - SEÑORITAS						4,00	6,42
ACCESO CRA 1C VÍA AVENIDA TULUNÍ - SEÑORITAS						4,00	6,47
ACCESO CRA 1AC VÍA AVENIDA TULUNÍ - SEÑORITAS						6,00	36,00
ACCESO CRA 1 VÍA AVENIDA TULUNÍ - SEÑORITAS						6,00	36,00
ACCESO CRA 2 ESTE VÍA AVENIDA TULUNÍ - SEÑORITAS						6,00	36,00
						TOTAL	1.965,55

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	10P	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	UNID.	ML



Localización	Dimensiones			Medida Total
	longitud	altura	ancho	
Calzada inicial e inferior (K0+000)	6,00			6,00
Calzada inicial e inferior (K0+150)	6,00			6,00
Calzada inicial e inferior (K0+270)	6,00			6,00
Calzada superior (K0+080)	6,00			6,00
Calzada superior (K0+220)	6,00			6,00
Calzada superior (K0+340)	6,00			6,00
Calzada inicial e inferior (K0+735)	6,00			6,00
			TOTAL	42,00

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CARRERA 11E ENTRE CALLES 6 Y 6A		BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735			
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".						
INTERVENTORIA			CONTRATO N°	2032 DEL 5 OCTUBRE DEL 2021			
CONTRATISTA							

ITEM	11P	ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION	UNID.	M2



Tabla de Volumenes de Anden

Abscisa	Area	Volumen	Vol Acumulado
0+620.00	0.10	0.50	116.79
0+625.00	0.10	0.50	117.29
0+630.00	0.10	0.50	117.79
0+635.00	0.10	0.50	118.29
0+640.00	0.10	0.50	118.79
0+645.00	0.10	0.50	119.29
0+650.00	0.10	0.50	119.79
0+655.00	0.10	0.50	120.29
0+660.00	0.10	0.50	120.79
0+665.00	0.10	0.50	121.29
0+670.00	0.10	0.50	121.79
0+675.00	0.10	0.52	122.31
0+680.00	0.10	0.50	122.81
0+685.00	0.10	0.50	123.31
0+690.00	0.10	0.50	123.81
0+695.00	0.10	0.50	124.31
0+700.00	0.10	0.50	124.81
0+705.00	0.10	0.50	125.31
0+710.00	0.10	0.50	125.81
0+715.00	0.10	0.50	126.31
0+720.00	0.10	0.50	126.81
0+725.00	0.10	0.50	127.31
0+730.00	0.10	0.50	127.81
0+735.00	0.10	0.50	128.31

Localización	Dimensiones			Volumen	Espesor	% a construir	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Anden en Concreto				128,31	0,10		1283,10

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 13P — VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICION DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO — UNID. ML



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho		
Calzada inicial e inferior (K0+000)	6,00				6,00
Calzada inicial e inferior (K0+150)	6,00				6,00
Calzada inicial e inferior (K0+270)	6,00				6,00
Calzada superior (K0+080)	6,00				6,00
Calzada superior (K0+220)	6,00				6,00
Calzada superior (K0+340)	6,00				6,00
Calzada inicial e inferior (K0+735)	6,00				6,00
0	-				-

OBSERVACIONES:

TOTAL 42,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)			

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 640.1 — ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO — UNID. KG





Localización	Dimensiones: Cantidad losas	longitud	ancho	ø	SEPARACION	CANTIDAD	ML	masa (Kg/m)	Medida Total
POZOS PLUVIALES									3300,00
Longitudinales		0,85		1/2	1,20	973,00	827,05	0,994	822,09
Parrilla de refuerzo Calzadas	177	3,50	3,00	1/2	0,20	33,00	115,50	0,994	20320,84
Parrilla de refuerzo losas irregulares empalme	2	3,50	3,00	1/2	0,20	33,00	115,50	0,994	229,61
	2	3,00	3,20	1/2	0,20	31,00	93,00	0,994	184,88
	2	3,50	4,10	1/2	0,20	38,00	133,00	0,994	264,40
	2	3,00	4,14	1/2	0,20	36,00	108,00	0,994	214,70
	2	3,00	3,20	1/2	0,20	31,00	93,00	0,994	184,88
	2	3,00	3,50	1/2	0,20	33,00	99,00	0,994	196,81
	2	3,20	3,00	1/2	0,20	31,00	99,20	0,994	197,21
	2	3,00	3,00	1/2	0,20	30,00	90,00	0,994	178,92
	1	2,40	2,40	1/2	0,20	24,00	57,60	0,994	57,25
Parrilla de refuerzo CRA 2	4,00	3,70	3,00	1/2	0,20	34,00	125,80	0,994	500,18
Parrilla de refuerzo CRA 1C	4,00	3,50	2,50	1/2	0,20	30,00	105,00	0,994	417,48
Parrilla de refuerzo CRA 1AC	4,00	3,50	3,00	1/2	0,20	33,00	115,50	0,994	459,23
Parrilla de refuerzo CRA 1	4,00	3,50	3,00	1/2	0,20	33,00	115,50	0,994	459,23
Parrilla de refuerzo CRA 2 ESTE	4,00	3,50	3,00	1/2	0,20	33,00	115,50	0,994	459,23
		TOTAL							28.446,96

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	640.2P	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)						UNID.	KG

Gráfica 13. Juntas Transversales



Localización	Dimensiones				Peso en KG por ML de dovela			Medida Total
	LONG	LONG DOVELA	CANT DOVELAS POR ML	DOVELAS ML				
CAJEO CALZADA INICIAL E INFERIOR (K0+000 - K0+735) Y CALZADA SUPERIOR (K0+000 - K0+340)	1966	0,35	1,05	2063,83	3,05			6294,67
							TOTAL	6.294,67

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO		UNID.	M2

Localización	Dimensiones			Area	Costados de vía		Medida Total
	longitud		ancho				
Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)	735,00		6,00	4410,00			4410,00
Tramo superior costado derecho (K0+000 - K0+340)	340,00		6,00	2040,00			2040,00
Hombros laterales a la altura de la estructura granular del pavimento (K0+000 - K0+735)	735,00		0,15	110,25	2,00		220,50
Hombros laterales a la altura de la estructura granular del pavimento (K0+000 - K0+340)	340,00		0,15	51,00	2,00		102,00
						TOTAL	6.772,50

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 1.1P — LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA — UNID. ML



Localización	Dimensiones			Ø pozo	Vol. Tubo		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
RED SANITARIA							
PZ 1 - PZ2	37,26						37,26
PZ2 - PZ5	52,58						52,58
PZ 5 - PZ4	70,00						70,00
PZ 4 - PZ3	30,48						30,48
PZ 3 - PZ6	49,33						49,33
PZ 6 - PZ7	50,48						50,48
PZ 7 - PZ8	93,86						93,86
PZ 8 - PZ9	136,93						136,93
PZ9 - PZ10	105,79						105,79
PZ10 - DESCOLE	126,88						126,88
RED PLUVIAL							
PZ1 - PZ2	16,87						16,87
PZ2 - PZ3	48,17						48,17
PZ3 - PZ4	21,40						21,40
PZ4 - PZ5	19,95						19,95
PZ5 - PZ6	11,13						11,13
PZ6 - D1	15,34						15,34
PZ7 - PZ8	35,85						35,85
PZ8 - PZ9	30,30						30,30
PZ9 - PZ10	30,69						30,69
PZ10 - PZ11	41,64						41,64
PZ11 - PZ12	48,42						48,42
PZ12 - PZ13	52,59						52,59
PZ13 - PZ14	50,73						50,73
PZ14 - PZ15	51,60						51,60
PZ15 - PZ16	48,84						48,84
PZ16 - PZ17	20,31						20,31
PZ17 - PZ18	30,93						30,93
PZ18 - PZ19	50,00						50,00
PZ19 - D2	13,69						13,69
PZ20 - PZ21	25,48						25,48
PZ21 - PZ22	29,03						29,03
PZ22 - PZ23	52,60						52,60
PZ23 - PZ24	50,65						50,65
PZ24 - PZ25	26,23						25,23
PZ25 - PZ26	43,38						43,38
PZ26 - PZ27	26,83						26,83
PZ27 - PZ28	27,65						27,65
PZ28 - PZ29	11,59						11,59
PZ29 - PZ30	13,75						13,75
PZ30 - PZ17	8,30						8,30
			TOTAL				1.707,53

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	1168		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 41P — SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO — UNID. M3



Localización	Dimensiones			Ø tubo	vol. Tubo		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
RED SANITARIA							
PZ 1 - PZ2	37,26	0,38	1,5	0,457	6,12		18,10
PZ2 - PZ5	52,58	0,30	1,5	0,305	3,84		21,93
PZ 5 - PZ4	70,00	0,30	1,5	0,305	5,11		29,20
PZ 4 - PZ3	30,48	0,30	1,5	0,305	2,22		12,71
PZ 3 - PZ6	49,33	0,28	1,5	0,254	2,50		19,25
PZ 6 - PZ7	50,48	0,30	1,5	0,305	3,68		21,05
PZ 7 - PZ8	93,86	0,30	1,5	0,305	6,85		39,15
PZ 8 - PZ9	136,93	0,30	1,5	0,305	9,99		57,12
PZ9 - PZ10	105,79	0,30	1,5	0,305	7,72		44,13
PZ10 - DESCOLE	126,88	0,33	1,5	0,356	12,60		56,09
Domiciliaria sanitaria	537,84	0,2262	1	0,152	9,81		116,75
RED PLUVIAL							
PZ1 - PZ2	16,87	0,3024	1,5	0,30	1,23		7,04
PZ2 - PZ3	48,17	0,3024	1,5	0,30	3,51		20,09
PZ3 - PZ4	21,4	0,3024	1,5	0,30	1,56		8,93
PZ4 - PZ5	19,95	0,3024	1,5	0,30	1,46		8,32
PZ5 - PZ6	11,13	0,3024	1,5	0,30	0,81		4,64
PZ6 - D1	15,34	0,3024	1,5	0,30	1,12		6,40
PZ7 - PZ8	35,85	0,3024	1,5	0,30	2,62		14,95
PZ8 - PZ9	30,3	0,3024	1,5	0,30	2,21		12,64
PZ9 - PZ10	30,69	0,3024	1,5	0,30	2,24		12,80
PZ10 - PZ11	41,64	0,3024	1,5	0,30	3,04		17,37
PZ11 - PZ12	48,42	0,3278	1,5	0,36	4,81		21,40
PZ12 - PZ13	52,59	0,3278	1,5	0,36	5,22		23,25
PZ13 - PZ14	50,73	0,3278	1,5	0,36	5,04		22,42
PZ14 - PZ15	51,6	0,3532	1,5	0,41	6,69		23,99
PZ15 - PZ16	48,84	0,3532	1,5	0,41	6,34		22,71
PZ16 - PZ17	20,31	0,3532	1,5	0,41	2,63		9,44
PZ17 - PZ18	30,93	0,4548	1,5	0,61	9,03		16,59
PZ18 - PZ19	50	0,4548	1,5	0,61	14,59		26,81
PZ19 - D2	13,69	0,4548	1,5	0,61	4,00		7,34
PZ20 - PZ21	25,48	0,3024	1,5	0,30	1,86		10,63
PZ21 - PZ22	29,03	0,3278	1,5	0,36	2,88		12,83
PZ22 - PZ23	52,6	0,3278	1,5	0,36	5,22		23,25
PZ23 - PZ24	50,65	0,3278	1,5	0,36	5,03		22,39
PZ24 - PZ25	26,23	0,3278	1,5	0,36	2,61		11,59
PZ25 - PZ26	43,38	0,3532	1,5	0,41	5,63		20,17
PZ26 - PZ27	26,83	0,3532	1,5	0,41	3,48		12,47
PZ27 - PZ28	27,65	0,3532	1,5	0,41	3,59		12,86
PZ28 - PZ29	11,59	0,3532	1,5	0,41	1,50		5,39
PZ29 - PZ30	13,75	0,35	1,5	0,41	1,78		6,39
PZ30 - PZ17	8,3	0,3532	1,5	0,4064	1,076654569		3,86
			TOTAL				864,45

OBSERVACIONES: Para la determinación de las longitud de domiciliarias sanitarias se estableció el número de viviendas y sus respectivas acometidas, conforme al plano topográfico

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	
CONTRATO N°	

ITEM	15P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"					UNID.	ML



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol	# predios	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
DOMICILIARIAS SANITARIAS	6,48					83,00	537,84

OBSERVACIONES: Para la determinación de las longitud de domiciliarias sanitarias se estableció el número de viviendas y sus respectivas acometidas, conforme al plano topográfico con una longitud promedio de 6.48 mts

	TOTAL	537,84

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	
CONTRATISTA			

ITEM	17P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"					UNID.	ML



Localización	Dimensiones						
	longitud	altura	ancho				Medida Total
RED PLUVIAL	234,00						234,00

OBSERVACIONES: Para la determinación de las longitud de domiciliarias sanitarias se estableció el número de viviendas y sus respectivas acometidas, conforme al plano topográfico con una longitud promedio de 6.48 mts

	TOTAL	234,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	18P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"					UNID.	ML



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
RED SANITARIA							
PZ2 - PZ5	52,58			1,20			51,38
PZ 5 - PZ4	70,00			1,20			68,80
PZ 4 - PZ3	30,48			1,20			29,28
PZ 3 - PZ6	49,33			1,20			48,13
PZ 6 - PZ7	50,48			1,20			49,28
PZ 7 - PZ8	93,86			1,20			92,66
PZ 8 - PZ9	136,93			1,20			135,73
PZ9 - PZ10	105,79			1,20			104,59
RED PLUVIAL							
PZ1 - PZ2	16,87			1,20			15,67
PZ2 - PZ3	48,17			1,20			46,97
PZ3 - PZ4	21,40			1,20			20,20
PZ4 - PZ5	19,95			1,20			18,75
PZ5 - PZ6	11,13			1,20			9,93
PZ6 - D1	15,34			1,20			14,14
PZ7 - PZ8	35,85			1,20			34,65
PZ8 - PZ9	30,30			1,20			29,10
PZ9 - PZ10	30,69			1,20			29,49
PZ10 - PZ11	41,64			1,20			40,44
PZ20 - PZ21	25,48			1,20			24,28
			TOTAL				863,47

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	19P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"					UNID.	ML



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
RED SANITARIA							
PZ10 - DESCOLE	126,88			1,20			125,68
RED PLUVIAL							
PZ11 - PZ12	48,42			1,20			47,22
PZ12 - PZ13	52,59			1,20			51,39
PZ13 - PZ14	50,73			1,20			49,53
PZ21 - PZ22	29,03			1,20			27,83
PZ22 - PZ23	52,60			1,20			51,40
PZ23 - PZ24	50,65			1,20			49,45
PZ24 - PZ25	26,23			1,20			25,03
			TOTAL				427,53

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernación del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	20P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 16"					UNID.	ML



Localización	Dimensiones						Medida Total
	longitud	altura	ancho	Ø pozo	vol.		
RED PLUVIAL							
PZ14 - PZ15	51,60			1,20			50,40
PZ14 - PZ16	48,84			1,20			47,64
PZ16 - PZ17	20,31			1,20			19,11
PZ25 - PZ26	43,38			1,20			42,18
PZ26 - PZ27	52,60			1,20			51,40
PZ27 - PZ28	50,65			1,20			49,45
PZ28 - PZ29	26,23			1,20			25,03
PZ29 - PZ30	43,38			1,20			42,18
PZ30 - PZ17	26,83			1,20			25,63

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	20.1P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 18"					UNID.	ML



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
PZ 1 - PZ2	37,26			1,20			36,06

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNI

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	22P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 24"					UNID.	ML



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
RED PLUVIAL							
PZ17 - PZ18	30,93			1,20			29,73
PZ18 - PZ19	50,00			1,20			48,80
PZ19 - D2	13,69			1,20			12,49
						TOTAL	91,02

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	26P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA						UNID.	UND
		Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	# predios	Medida Total
			longitud	altura	ancho				
		Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)						50	50

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	27P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 14X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA					UNID.	UND
		Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	# predios	Medida Total
			longitud	altura	ancho				
		Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)						18,00	18,00



OBSERVACIONES:

	TOTAL	18,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	28.1P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 18X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA					UNID.	UND



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	# predios	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)						15,00	15,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 42P — SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE) — UNID. M3



Localización	Dimensiones longitud	altura	ancho	Ø tubo	vol. Tubo		Medida Total
Red principal Hidraulica 2"	14,27	0,18	0,60	0,051	0,03		1,49
Red principal Hidraulica 3"	454,06	0,19	0,60	0,076	2,07		50,21
Red principal Hidraulica 4"	477,96	0,20	0,60	0,102	3,87		55,65
Red principal Hidraulica 6"	120,93	0,23	0,60	0,152	2,21		15,31
DOMICILIARIA HIDRAULICA	415,00	0,16	0,30	0,013	0,05		19,44
					TOTAL		142,09

OBSERVACIONES: Para la determinación de las longitud de domiciliarias hidráulicas se estableció el número de viviendas y sus respectivas acometidas, conforme al plano topográfico.

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernación del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	32P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"						UNID.	UND
		Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	# predios	Medida Total
			longitud	altura	ancho				
		Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)						83,00	83,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	33P	SUMINISTRO E INSTALACION DE PF MACHO DE 1/2						UNID.	UND
		Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	# predios	Medida Total
			longitud	altura	ancho				
		Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)						83,00	83,00

OBSERVACIONES:

	TOTAL	83,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 34P — **SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"**

Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	ML
	longitud	altura	ancho			# predios	Medida Total
Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)	5,00					83,00	415,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	35P	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARIN 3" A 1/2"	UNID.	UND

Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	# predios	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)						83,00	83,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 36P — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA — UNID. — UND



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	# predios	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)						83,00	83,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	36P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PRESION RDE 21 DIAMETRO 3"						UNID.	ML



Localización	Dimensiones			# Predios	vol. Tubo		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tubería de 3"	454,06						454,06

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	37.1p	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 2"						UNID.	ML



Localización	Dimensiones			# Predios	vol. Tubo		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tubería de 2"	14,27						14,27

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	37.3P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNIÓN MECANICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 4"					UNID.	ML



Localización	Dimensiones			# Predios	vol. Tubo		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tubería de 4"	477,96						477,96

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	37.2P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNIÓN MECANICA PRESION RDE 21 DIAMETRO 6"		UNID.	ML



Localización	Dimensiones			# Predios	vol. Tubo		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tuberia de 6"	120,93						120,93

OBSERVACIONES:

	TOTAL	120,93

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	62P	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 3". SOLDADO					UNID.	UND

Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
SEMICODO DE 3"						30	30

OBSERVACIONES:

	TOTAL	30,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	63P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3"						UNID.	UND
		Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
			longitud	altura	ancho				
		CODO DE 3"						2	2

OBSERVACIONES:

TOTAL 2,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	61.1P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4 X 2" PVC UNION MECANICA PRESION RDE 21						UNID.	UND



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
TEE 4 x 2"						2	2

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	61.2P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4 X 3" PVC UNION MECANICA PRESION RDE 21		UNID.	UND



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	
	longitud	altura	ancho				
TEE 4 x 3"						1	1

OBSERVACIONES:

TOTAL	1,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA T&T
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEDISEÑOS 125

CONTRATO Nº	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	61.3P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4 X 4" PVC UNION MECANICA PRESION RDE 21					UNID.	UND



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
TEE 4 x 4"						1	1

OBSERVACIONES:

	TOTAL	1,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO Nº	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	61.4P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6 X 4" PVC UNION MECANICA PRESION RDE 21					UNID.	UND



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
TEE 6 x 4"						2	2

	TOTAL	2,00

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	61.5P	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON DE 3" PVC UNION MECANICA PRESION RDE 21					UNID.	UND



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
TAPON 3"						1	1

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	61.6P	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON DE 4" PVC UNION MECANICA PRESION RDE 21					UNID.	UND



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
TAPON 4"						1	1

OBSERVACIONES:

	TOTAL	1,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA
	TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	61.7P	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 4". SOLDADO		UNID.	UND

Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
SEMICODO DE 4"						30	30

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA		CONTRATO Nº	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	61.8P	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 6". SOLDADO						UNID.	UND

Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
SEMICODO DE 6"						15	15

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	62.1P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 4"					UNID.	UND



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
CODO DE 4"						2	2

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	62.2P	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 2"					UNID.	UND

Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 2"						2	2

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	62.3P	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 3"		UNID.	UND

Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 3"						1	1

OBSERVACIONES:

TOTAL	1,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	62.4P	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 4"						UNID.	UND

Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 4"						3	3

OBSERVACIONES:

	TOTAL	3,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernación del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	62.5P	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 6"						UNID.	UND

Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 6"						1	1

OBSERVACIONES:

TOTAL	1,00

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 38P — **BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.** — UNID. UND



Localización	Dimensiones longitud	altura	ancho	pozo	vol.		Medida Total
PZ1				1,00			1,00
PZ2				1,00			1,00
PZ5				1,00			1,00
PZ4				1,00			1,00
PZ3				1,00			1,00
PZ6				1,00			1,00
PZ7				1,00			1,00
PZ8				1,00			1,00
PZ9				1,00			1,00
PZ10				1,00			1,00
RED PLUVIAL							
PZ1				1,00			1,00
PZ2				1,00			1,00
PZ3				1,00			1,00
PZ4				1,00			1,00
PZ5				1,00			1,00
PZ6				1,00			1,00
PZ7				1,00			1,00
PZ8				1,00			1,00
PZ9				1,00			1,00
PZ10				1,00			1,00
PZ11				1,00			1,00
PZ12				1,00			1,00
PZ13				1,00			1,00
PZ14				1,00			1,00
PZ15				1,00			1,00
PZ16				1,00			1,00
PZ17				1,00			1,00
PZ18				1,00			1,00
PZ19				1,00			1,00
PZ20				1,00			1,00
PZ21				1,00			1,00
PZ22				1,00			1,00
PZ23				1,00			1,00
PZ24				1,00			1,00
PZ25				1,00			1,00
PZ26				1,00			1,00
PZ27				1,00			1,00
PZ28				1,00			1,00
PZ29				1,00			1,00
PZ30				1,00			1,00
			TOTAL				40,00

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	39P	PANETE INTERIOR	UNID.	ML



Localización	Dimensiones						Medida Total
	longitud	altura	ancho				
RED SANITARIA							
PZ1		2,22					2,22
PZ2		0,46					0,46
PZ5		0,95					0,95
PZ4		0,83					0,83
PZ3		0,73					0,73
PZ6		1,57					1,57
PZ7		0,96					0,96
PZ8		0,86					0,86
PZ9		0,86					0,86
PZ10		0,85					0,85
RED PLUVIAL							
PZ1		1,80					1,80
PZ2		1,80					1,80
PZ3		0,61					0,61
PZ4		0,73					0,73
PZ5		0,98					0,98
PZ6		1,24					1,24
PZ7		0,80					0,80
PZ8		1,92					1,92
PZ9		2,36					2,36
PZ10		2,62					2,62
PZ11		2,74					2,74
PZ12		3,18					3,18
PZ13		4,01					4,01
PZ14		2,47					2,47
PZ15		1,28					1,28
PZ16		0,25					0,25
PZ17		0,41					0,41
PZ18		0,51					0,51
PZ19		0,54					0,54
PZ20		0,50					0,50
PZ21		1,21					1,21
PZ22		2,34					2,34
PZ23		3,49					3,49
PZ24		3,61					3,61
PZ25		3,68					3,68
PZ26		2,55					2,55
PZ27		2,25					2,25
PZ28		2,96					2,96
PZ29		1,92					1,92
PZ30		0,23					0,23
						TOTAL	65,00

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 40P — CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M — UNID. ML



Localización	Dimensiones			Medida Total
	longitud	altura	ancho	
RED SANITARIA				
PZ1		2,22		2,22
PZ2		0,46		0,46
PZ5		0,95		0,95
PZ4		0,83		0,83
PZ3		0,73		0,73
PZ6		1,57		1,57
PZ7		0,96		0,96
PZ8		0,86		0,86
PZ9		0,86		0,86
PZ10		0,85		0,85
RED PLUVIAL				
PZ1		1,80		1,80
PZ2		1,80		1,80
PZ3		0,61		0,61
PZ4		0,73		0,73
PZ5		0,98		0,98
PZ6		1,24		1,24
PZ7		0,80		0,80
PZ8		1,92		1,92
PZ9		2,36		2,36
PZ10		2,62		2,62
PZ11		2,74		2,74
PZ12		3,18		3,18
PZ13		4,01		4,01
PZ14		2,47		2,47
PZ15		1,28		1,28
PZ16		0,25		0,25
PZ17		0,41		0,41
PZ18		0,51		0,51
PZ19		0,54		0,54
PZ20		0,50		0,50
PZ21		1,21		1,21
PZ22		2,34		2,34
PZ23		3,49		3,49
PZ24		3,61		3,61
PZ25		3,68		3,68
PZ26		2,55		2,55
PZ27		2,25		2,25
PZ28		2,96		2,96
PZ29		1,92		1,92
PZ30		0,23		0,23
		TOTAL		65,00

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 43P — CONO DE REDUCCIÓN H=065M — UNID. UND



Localización	Dimensiones			pozo	vol.		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
PZ1				1,00			1,00
PZ2				1,00			1,00
PZ5				1,00			1,00
PZ4				1,00			1,00
PZ3				1,00			1,00
PZ6				1,00			1,00
PZ7				1,00			1,00
PZ8				1,00			1,00
PZ9				1,00			1,00
PZ10				1,00			1,00
RED PLUVIAL							
PZ1				1,00			1,00
PZ2				1,00			1,00
PZ3				1,00			1,00
PZ4				1,00			1,00
PZ5				1,00			1,00
PZ6				1,00			1,00
PZ7				1,00			1,00
PZ8				1,00			1,00
PZ9				1,00			1,00
PZ10				1,00			1,00
PZ11				1,00			1,00
PZ12				1,00			1,00
PZ13				1,00			1,00
PZ14				1,00			1,00
PZ15				1,00			1,00
PZ16				1,00			1,00
PZ17				1,00			1,00
PZ18				1,00			1,00
PZ19				1,00			1,00
PZ20				1,00			1,00
PZ21				1,00			1,00
PZ22				1,00			1,00
PZ23				1,00			1,00
PZ24				1,00			1,00
PZ25				1,00			1,00
PZ26				1,00			1,00
PZ27				1,00			1,00
PZ28				1,00			1,00
PZ29				1,00			1,00
PZ30				1,00			1,00
			TOTAL				40,00

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 44P — PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM — UNID. UND



Localización	Dimensiones			Separación (m)	pasos		Medida Total
	longitud	altura	ancho				
PZ1		2,92		0,40	7,00		7,00
PZ2		0,46		0,40	1,00		1,00
PZ5		1,65		0,40	4,00		4,00
PZ4		1,53		0,40	4,00		4,00
PZ3		1,43		0,40	4,00		4,00
PZ6		2,27		0,40	6,00		6,00
PZ7		1,66		0,40	4,00		4,00
PZ8		1,56		0,40	4,00		4,00
PZ9		1,56		0,40	4,00		4,00
PZ10		1,55		0,40	4,00		4,00
RED PLUVIAL							
PZ1		2,50		0,40	6,00		6,00
PZ2		2,50		0,40	6,00		6,00
PZ3		1,31		0,40	3,00		3,00
PZ4		1,43		0,40	4,00		4,00
PZ5		1,68		0,40	4,00		4,00
PZ6		1,94		0,40	5,00		5,00
PZ7		1,50		0,40	4,00		4,00
PZ8		2,62		0,40	7,00		7,00
PZ9		3,06		0,40	8,00		8,00
PZ10		3,32		0,40	8,00		8,00
PZ11		3,44		0,40	9,00		9,00
PZ12		3,88		0,40	10,00		10,00
PZ13		4,71		0,40	12,00		12,00
PZ14		3,17		0,40	8,00		8,00
PZ15		1,98		0,40	5,00		5,00
PZ16		0,95		0,40	2,00		2,00
PZ17		1,11		0,40	3,00		3,00
PZ18		1,21		0,40	3,00		3,00
PZ19		1,24		0,40	3,00		3,00
PZ20		1,20		0,40	3,00		3,00
PZ21		1,91		0,40	5,00		5,00
PZ22		3,04		0,40	8,00		8,00
PZ23		4,19		0,40	10,00		10,00
PZ24		4,31		0,40	11,00		11,00
PZ25		4,38		0,40	11,00		11,00
PZ26		3,25		0,40	8,00		8,00
PZ27		2,95		0,40	7,00		7,00
PZ28		3,66		0,40	9,00		9,00
PZ29		2,62		0,40	7,00		7,00
PZ30		0,93		0,40	2,00		2,00
					TOTAL		233,00

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 45P — SUMINISTRO E INSTALACION AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS — UNID. — UND



Localización	Dimensiones longitud	altura	ancho	pozo	vol.		Medida Total
PZ1				1,00			1,00
PZ2				1,00			1,00
PZ5				1,00			1,00
PZ4				1,00			1,00
PZ3				1,00			1,00
PZ6				1,00			1,00
PZ7				1,00			1,00
PZ8				1,00			1,00
PZ9				1,00			1,00
PZ10				1,00			1,00
RED PLUVIAL							
PZ1				1,00			1,00
PZ2				1,00			1,00
PZ3				1,00			1,00
PZ4				1,00			1,00
PZ5				1,00			1,00
PZ6				1,00			1,00
PZ7				1,00			1,00
PZ8				1,00			1,00
PZ9				1,00			1,00
PZ10				1,00			1,00
PZ11				1,00			1,00
PZ12				1,00			1,00
PZ13				1,00			1,00
PZ14				1,00			1,00
PZ15				1,00			1,00
PZ16				1,00			1,00
PZ17				1,00			1,00
PZ18				1,00			1,00
PZ19				1,00			1,00
PZ20				1,00			1,00
PZ21				1,00			1,00
PZ22				1,00			1,00
PZ23				1,00			1,00
PZ24				1,00			1,00
PZ25				1,00			1,00
PZ26				1,00			1,00
PZ27				1,00			1,00
PZ28				1,00			1,00
PZ29				1,00			1,00
PZ30				1,00			1,00
			TOTAL				40,00

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	46P	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI					UNID.	UND

Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	# predios	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)						83,00	83,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	47P.1	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA - REJILLA 83,5 X 45,5					UNID.	UND



Localización	Dimensiones			Ø pozo	vol.	UNID.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA						26	26,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	47P.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL MONOLITICO RD200V H33					UNID.	ML



Localización	Dimensiones						Medida Total
	longitud	altura	ancho				
CANAL MONOLITICO	57						57,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM 700.1	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO		UNID.	ML



Localización	Dimensiones			Lineas			Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)	750			3,00			2250,00
Tramo superior (K0+000 - K0+340)	350			3,00			1050,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	700.1.1P	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO		UNID.	ML



Localización	Dimensiones			Lineas			Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)	750			3,00			2250,00
Tramo superior (K0+000 - K0+340)	350			3,00			1050,00
			TOTAL				3300,00

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	700.3	CEBRA PEATONAL SEGUN DISENO TRANSITO MUNICIPAL	UNID.	M2



Localización	Dimensiones			Cantidad			Medida Total
	longitud	ancho					
Cebra peatonal	1,20	6		7,00			50,40

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	700.3.1P	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION CON PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO			UNID.	M2

Localización	Dimensiones		cantidad			Medida Total
	longitud	ancho				
Cebra peatonal	1,2	6	7,00			50,40
Señalización horizontal (flechas)	6,5	3	20,00			390,00
Línea logaritmica	12	3	3,00			108,00
					TOTAL	548,40

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	700.4	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	UNID.	M2



Localización	Dimensiones			Cantidad			Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Señalización horizontal (flechas)	6,5		3	20,00			390,00
Línea logaritmica	12		3	3,00			108,00
						TOTAL	498,00

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernación del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 710.1 — SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM — UNID. UND



Localización	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
	longitud	altura	ancho		
SEÑAL VERTICAL TIPO 1				32	32,00
TOTAL					32,00

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	48P	ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	UNID.	M2



Localización	Dimensiones				Area excavacion		Medida Total
	longitud	altura	Costados				
RED SANITARIA							
PZ 1 - PZ2	37,26	1,69	2		62,97		125,94
PZ2 - PZ5	52,58	1,05	2		55,21		110,42
PZ 5 - PZ4	70,00	1,59	2		111,30		222,60
PZ 4 - PZ3	30,48	1,48	2		45,11		90,22
PZ 3 - PZ6	49,33	1,85	2		91,26		182,52
PZ 6 - PZ7	50,48	1,96	2		98,94		197,88
PZ 7 - PZ8	93,86	1,61	2		151,11		302,23
PZ 8 - PZ9	136,93	1,56	2		213,61		427,22
PZ9 - PZ10	105,79	1,55	2		163,97		327,95
PZ10 - DESCOLE	126,88	1,11	2		140,84		281,67
RED PLUVIAL							
PZ2 - PZ3	48,17	1,76	2		84,78		169,56
PZ3 - PZ4	21,40	1,22	2		26,11		52,22
PZ4 - PZ5	19,95	1,26	2		25,14		50,27
PZ5 - PZ6	11,13	1,81	2		20,15		40,29
PZ6 - D1	15,34	1,12	2		17,18		34,36
PZ15 - PZ16	48,84	1,45	2		70,82		141,64
PZ16 - PZ17	20,31	1,01	2		20,51		41,03
PZ17 - PZ18	30,93	1,14	2		35,26		70,52
PZ18 - PZ19	50,00	1,21	2		60,50		121,00
PZ19 - D2	13,69	0,46	2		6,30		12,59
PZ20 - PZ21	25,48	1,25	2		31,85		63,70
PZ30 - PZ17	8,30	0,55	2		4,57		9,13
				TOTAL			3074,96

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 48.1P — **SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR** — UNID. M2



Localización	Dimensiones: longitud	altura	Costados	Area excavacion	Medida Total
RED PLUVIAL					
PZ1 - PZ2	16,87	2,30	2	38,80	77,60
PZ7 - PZ8	35,85	2,05	2	73,49	146,99
PZ8 - PZ9	30,30	2,83	2	85,75	171,50
PZ9 - PZ10	30,69	3,17	2	97,29	194,57
PZ10 - PZ11	41,64	3,36	2	139,91	279,82
PZ11 - PZ12	48,42	3,65	2	176,73	353,47
PZ12 - PZ13	52,59	4,28	2	225,09	450,17
PZ13 - PZ14	50,73	3,93	2	199,37	398,74
PZ14 - PZ15	51,60	2,56	2	132,10	264,19
PZ21 - PZ22	29,03	2,17	2	63,00	125,99
PZ22 - PZ23	52,60	3,32	2	174,63	349,26
PZ23 - PZ24	50,65	3,95	2	200,07	400,14
PZ24 - PZ25	26,23	4,04	2	105,97	211,94
PZ25 - PZ26	43,38	3,51	2	152,26	304,53
PZ26 - PZ27	26,83	2,80	2	75,12	150,25
PZ27 - PZ28	27,65	3,01	2	83,23	166,45
PZ28 - PZ29	11,59	2,84	2	32,92	65,83
PZ29 - PZ30	13,75	2,21	2	30,39	60,78
				TOTAL	4172,21

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 50P — MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 12" A 24"



Localización	Dimensiones			Area	Vol	UNID. No. Elem.	DIA Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)							10,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 51P — MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 24" A 30"



Localización	Dimensiones			Area	Vol	UNID. No. Elem.	DIA Medida Total
	longitud	altura	ancho				
Tramo inicial inferior costado derecho (K0+000 - K0+735)							10,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	10,00

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	730.1	DEFENSA METALICA



Localización	Dimensiones			Area	Vol	UNID.	ML
	longitud	altura	ancho			No. Elem.	Medida Total
DEFENSA METALICA						3	30,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	730.3	SECCION FINAL DEFENSA METALICA



Localización	Dimensiones			Area	Vol	UNID.	UND
	longitud	altura	ancho			No. Elem.	Medida Total
SECCION FINAL DEFENSA METALICA						2	2,00

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE		BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735			
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".						
INTERVENTORIA			CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021			
CONTRATISTA							

ITEM	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR					UNID.	M3
Localización		Dimensiones			Area Corte	Vol	No. Elem.	Medida Total
		longitud	altura	ancho				
MURO DE CONTENCION		7,00			11,70	81,90		81,90
TOTAL								81,90

16. AREAS Y VOLUMENES DE CORTE Y LLENO DE MATERIAL GRANULAR

Abscisa	LONGITUD (m)	A. CORTE (m2)	A. LLENO (m2)	VOL. CORTE (m3)	VOL. LLENO (m3)
K0+024	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+025	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+026	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+027	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+028	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+029	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+030	1	11.7	3.8	11.7	3.8
TOTAL				81.9	26.6

Tabla 7. Cantidades de volúmenes de lleno y corte para el muro

OBSERVACIONES: Extraido del Informe de Obras Complementarias.

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N° 2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 600.2.3P — **EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO** — UNID. M3



Localización	Dimensiones: longitud	altura	ancho	Area Corte	Vol	No. Elem.	Medida Total
MURO DE CONTENCION	7,00	0,7	0,4		1,96		1,96
						TOTAL	1,96

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernación del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO			UNID.	M3

16. AREAS Y VOLUMENES DE CORTE Y LLENO DE MATERIAL GRANULAR

Abscisa	LONGITUD (m)	A. CORTE (m2)	A. LLENO (m2)	VOL. CORTE (m3)	VOL. LLENO (m3)
K0+024	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+025	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+026	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+027	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+028	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+029	1	11.7	3.8	11.7	3.8
K0+030	1	11.7	3.8	11.7	3.8
TOTAL				81.9	26.6

Tabla 7. Cantidades de volúmenes de lleno y corte para el muro

Localización	Dimensiones			Area Lleno	Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
MURO DE CONTENCION	7,00			3,80	26,60		26,60
					TOTAL		26,60

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernación del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	311.1	RELLENOS PARA LA RECONFORMACION DE TALUDES	UNID.	M3

K0+670	5	1,8	5,8	9	29
K0+675	5	0,8	6,95	4	34,75
K0+680	5	0,15	6,47	0,75	32,35
K0+685	5	0	7,8	0	39
K0+690	5	0	8,2	0	41
K0+695	5	0	6,3	0	31,5
K0+700	5	0	4,75	0	23,75
K0+705	5	0	3,29	0	16,45
K0+710	5	0	5,06	0	25,3
K0+715	5	0	4,05	0	20,25
K0+720	5	0,1	3	0,6	15
K0+725	5	0,8	2,18	4	10,9
K0+730	5	1,25	1,55	6,25	7,75
K0+735	2,8	2,6	0,48	6,5	1,2
K0+735,10	0,1	2,85	0,36	0,285	0,036
TOTAL				2709,83	1488,9

Tabla 9. Cantidades de volúmenes de lleno y corte de secciones viales y reconformación de taludes

CALZADA INICIAL E INFERIOR

Abscisa	Area corte (m2)	Volumen Corte (m3)	Area Terraplen (m3)	Volumen Terraplen (m3)	Volumen de corte acumulado (m3)	Volumen de terraplen acumulado (m3)
0+715.00	0	0	1,97	8,82	921,68	905,67
0+720.00	0,13	0,34	0,76	5,31	922,02	910,98
0+725.00	0,79	2,3	0,57	3,32	924,32	914,3
0+730.00	1,27	5,15	0,43	2,5	929,47	916,8
0+735.00	2,58	9,64	0,48	2,27	939,11	919,07

CALZADA SUPERIOR

Abscisa	Area corte (m2)	Volumen Corte (m3)	Area Terraplen (m3)	Volumen Terraplen (m3)	Volumen de corte acumulado (m3)	Volumen de terraplen acumulado (m3)
0+315.00	0,39	2,73	0,72	2,84	496,4	155,24
0+320.00	0,5	2,19	0,78	3,77	498,58	159,01
0+325.00	0,94	3,61	0,42	2,98	502,19	161,99
0+330.00	4,33	15,54	0,02	1,03	517,73	163,02
0+335.00	1,82	15,38	0,28	0,75	533,11	163,77
0+339.62	2,75	10,56	0	0,64	543,68	164,4

Localización	Dimensiones			Area Lleno	Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
CONFORMACION DE TALUDES							
K0+305 - K0+735					405,43		405,43
TOTAL							405,43

OBSERVACIONES: Extraido del informe de Obras Complementarias

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernación del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
-	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	630.4	CONCRETO DE 21 MPA	UNID.	M3



Localización	Dimensiones				Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
MURO DE CONTENCION							
ZARPA	7,00	0,4	2,4		6,72		6,72
VASTAGO	7,00	2,1	0,35		5,15		5,15
LLAVE	7,00	0,7	0,4		1,96		1,96
					TOTAL		13,83

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernación del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	630.5	CONCRETO DE 14 MPA	UNID.	M3



Localización	Dimensiones				Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
MURO DE CONTENCION							
SOLADO PARA ZAPATA	2,40	0,05	7		0,84		0,84
				TOTAL			0,84

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 640.1 — ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA



Localización	Dimensiones				CANTIDAD	ML	UNID. masa (Kg/m)	Kg Medida Total
	# Juntas	longitud	ø	SEPARACION				
MURO DE CONTENCION								
ZARPA		2,54	4		28,00		0,996	70,84
		2,54	4		53,00		0,996	134,08
		7,35	4		9,00		0,996	65,89
		7,35	4		9,00		0,996	65,89
PANTALLA		3,12	4		32,00		0,996	99,44
		3,08	4		28,00		0,996	85,90
		2,72	5		46,00		1,560	195,19
		7,4	4		13,00		0,996	95,82
		7,4	4		13,00		0,996	95,82
				TOTAL				908,84

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM 673.2'1A1 MATERIAL GRANULAR DRENANTE UNID. M3



Localización	Dimensiones			Vol	No. Elem.	Medida Total	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
MATERIAL DRENANTE MURO	7,00	0,40	1,75	4,90			4,90

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	14P	FILTRO EN GEODREN 4" DE H=1.00 MTS TUBULAR INCL. EXCAVACIONES Y RETIROS	UNID.	ML



Figura 15. detalle sistema de drenaje de la reconformación

Localización	Dimensiones			Vol	No. Elem.	Medida Total	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
GEODREN	432,60					432,60	432,60
			TOTAL				432,60

OBSERVACIONES:

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA			
CONTRATISTA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM	673.2.2P	REVEGETALIZACION DE TALUDES CON CESPED Y VETIER	UNID.	M2

K0+680	5.00	5.85	29.25
K0+685	5.00	4.30	21.50
K0+690	5.00	3.20	16.00
K0+695	5.00	3.35	16.75
K0+700	5.00	3.45	17.25
K0+705	5.00	3.55	17.75
K0+710	5.00	3.60	18.00
K0+715	5.00	3.70	18.50
K0+720	5.00	3.70	18.50
K0+725	5.00	3.75	18.75
K0+730	5.00	3.75	18.75
K0+735	2.50	3.75	9.38
K0+735.10	0.10	3.75	0.38
TOTAL	432.60	537.69	2660.70

Tabla 9. Cantidades de metros cuadrados de revegetalizacion

Localización	Dimensiones			Vol	No. Elem.	Medida Total	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
REVEGETALIZACION DE TALUDES K0+305-K0+730				2660,70		2660,70	2660,70
			TOTAL				2.660,70

OBSERVACIONES: Extraido del Informe de Obras Complementarias.

ING. JULIO CESAR ORTIZ CALLO
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM	730.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION KIT DE LUMINARIA SOLAR					UNID.	UND



Localización	Dimensiones			Area	Vol	No. Elem.	Medida Total
	longitud	altura	ancho				
KIT LUMINARIA SOLAR						41	41,00

OBSERVACIONES:

	TOTAL	41,00

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	

CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 730.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE POSTE METALICO CONICO HEXAGONAL DE 10mt DE ALTURA						UNID.	UND
	Localización	Dimensiones			Area	Vol	No. Elem.	Medida Total
		longitud	altura	ancho				
	POSTE METALICOCONICO HEXAGONAL 10 MT						41	41,00



OBSERVACIONES:

	TOTAL	41,00

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024

LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE
LONGITUD (M)	735

BARRIO	AVENIDA TULUNÍ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".		
INTERVENTORIA		CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021
CONTRATISTA			

ITEM 900.2P	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	UND	M3/KM

TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES	DISTANCIA A FUENTE MATERIALES (KM)	EXPANSIÓN MATERIAL	CANTIDADES (M3) PRESUPUESTO	M3/KM
Explanación y Cajeo	10	1,30	2709,83	35227,79
Suministro, extendida y compactación de recebo en zanja compactada c/15cm. Medio mecanico.(No incluye transporte)	88,7	1,30	4122,68	475386,23
Acarreo interno en obra hasta 50m	10	1,3	532,16	6918,08
Excavaciones en material comun y Conglomerado (de 0 a 2 mts)	10	1,3	4046,77	52608,01
Excavaciones en material comun y Conglomerado (de 2 a 4 mts)	10	1,3	777,27	10104,51
Excavaciones en material Comun (de 0 a 2 mts)	10	1,3	665,06	8645,78
Excavaciones en material Comun (de 2 a 4 mts)	10	1,3	48,76	633,88
Suministro extendida y compactación de material para relleno estructural AFIRMADO.(No incluye transporte)	88,7	1,3	1162,52	134050,18
Suministro, Extendida y compactación de Base Granular.(No incluye transporte)	88,7	1,3	1322,01	152440,97
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA RELLENO RECEBO	88,7	1,3	48,76	5622,52
Suministro e Instalación Lecho en Grava (D= 1/2 o 3/4") para Cama de	88,7	1,2	864,45	92012,06
Suministro e instalacion de lecho en arena para tuberia.(No incluye transporte)	88,7	1,25	142,09	15754,23
Filtro en geodren 4" de H=1.00 mts Tubular Incl.	88,7	1,2	173,04	18418,38
Anden en concreto (e=0.10) incluye alistado, nivelacion y ditalación				
Material de Recebo	88,7	1,3	192,47	22193,14
Triturado Concreto de 3000 PSI Anden	88,7	1,3	109,06	12576,11
Arena Concreto de 3000 PSI Anden	88,7	1,3	89,82	10356,80
OBSERVACIONES:		TOTAL TRANSPORTE M3/KM		1052948,66

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima

MEMORIAS DE CALCULO

VIGENCIA	AÑO	2024	LOCALIZACION	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y CALLE 2 ORIENTE	BARRIO	AVENIDA TULUNÍ
			LONGITUD (M)	735		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – DEPARTAMENTO EL TOLIMA".
INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	
CONTRATO N°	2032 del 05 De Octubre del 2021

ITEM 900.2P1	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	UND	M3/KM

TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES	DISTANCIA A FUENTE MATERIALES (KM)	EXPANSIÓN MATERIAL	CANTIDADES (M3) PRESUPUESTO	M3/KM
TRANSPORTE DE PLACA DE CONCRETO MR-42	88,7	1	1.162,52	103115,52
OBSERVACIONES:		TOTAL TRANSPORTE M3/KM		103115,52

ING. JULIO CESAR ORTIZ GALLO
Director de Infraestructura
Gobernacion del Tolima