"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREACIONAL Y/O DEPORTIVO EN EL BARRIO NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR"

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

PÓLIZAS Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO							
ÍTEM	**D E S C R I P C I O N**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**UNITARIO**		**VR PARCIAL**
1.01	Póliza de Garantía de Cumplimiento	UN	1		$ 5,000,000		$ 5,000,000
1.02	Póliza de Garantía de Pago de Obligaciones Laborales del Personal	UN	1		$ 2,000,000		$ 2,000,000
1.03	Estampilla Pro Adulto Mayor (4% del valor del contrato)	UN	1		$ 9,035,843		$ 9,035,843
1.04	Estampilla Pro Universidad de Cartagena (1% del valor del contrato)	UN	1		$ 2,258,961		$ 2,258,961
1.05	Estampilla Pro Hospital (1% del valor del contrato)	UN	1		$ 2,258,961		$ 2,258,961
1.06	Estampilla Pro Cultura (0.5% del valor del contrato)	UN	1		$ 1,129,480		$ 1,129,480
1.07	Sobre Tasa Deportiva (1% del valor del contrato)	UN	1		$ 2,258,961		$ 2,258,961
SUBTOTAL COSTOS CONTRACTUALES							**$ 23,942,205**

PERSONAL ADMINISTRATIVO								
ÍTEM	**CONCEPTO**	**SUELDO MES**	**CANTIDAD**	**% DE DEDICACIÓN**	**F.M.**	**VALOR MES**	**N° DE MESES**	**TOTAL PARCIAL**
2	**PERSONAL**							
2.1	**PERSONAL DE SUPERVISIÓN**							
2.11	Director de interventoría	$ 6,000,000	1	100%	1.8	$ 10,800,000	6	$ 64,800,000
2.12	Residente de interventoria	$ 4,000,000	1	100%	1.8	$ 7,200,000	6	$ 43,200,000
2.13	Residente SISOMA	$ 3,000,000	1	100%	1.8	$ 5,400,000	6	$ 32,400,000
2.14	Contador	$ 4,000,000	1	60%	1.8	$ 4,320,000	6	$ 25,920,000
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO								**$ 166,320,000**

3 OTROS COSTOS DIRECTOS							
ÍTEM	**D E S C R I P C I O N**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**UNITARIO**		**VR PARCIAL**
3.1	**ENSAYOS DE CALIDAD**						
3.11	Proctor modificado	UN	4		$ 120,000		$ 480,000
3.12	Ensayo de densidad	UN	60		$ 50,000		$ 3,000,000
3.13	Ensayos de humedad	UN	100		$ 25,000		$ 2,500,000
3.14	Ensayo de asentamiento o Slump	UN	20		$ 40,000		$ 800,000
3.15	Ruptura de viguetas de muestras de concreto	UN	50		$ 50,000		$ 2,500,000
3.16	Ruptura de cilindros de muestras de concreto	UN	50		$ 50,000		$ 2,500,000
3.17	Estudio de materiales	UN	6		$ 1,200,000		$ 7,200,000
3.18	Diseño de mezcla de concreto	UN	2		$ 1,200,000		$ 2,400,000
3.2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**						
3.21	Arriendo de oficina	MES	6		$ 2,000,000		$ 12,000,000
3.22	Papelería	GLB	6		$ 375,644		$ 2,253,866
SUBTOTAL GASTOS GENERALES							**$ 35,633,866**

RESUMEN GENERAL		
COSTO TOTAL (1+2+3)	**$**	**225,896,072**
IVA (19%)	**$**	**42,920,254**
VALOR TOTAL OFERTA	**$**	**268,816,325**



ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA