GOBERNACION DE

. ARAUCA

Arauca, octubre de 2024
A quien pueda interesar,

ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS

El departamento de Arauca, esta realizando la formulacion del proyecto cuyo objeto es: REALIZACION DEL
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA EVALUAR CONDICIONES FISICAS
ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACION DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL
PROCESO DE TRANSFORMACION TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, para lo cual
esta dependencia se permite solicitar cotizacion de las actividades que se relacionan a continuacion, cuyas
especificaciones técnicas se detallan en documento anexo, indicando de antemano que la cotizacion
solicitada, solo servira de base para la elaboracion de un estudio de mercado para el tramite del proceso
precontractual y por tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM ACTIVIDADES UND | CANT

1 | PERSONAL PROFESIONAL

1.1 | Director del Proyecto MES 1,0
2 | FASE |. DIAGNOSTICO
2.1 | Estudios topograficos (planimetria y altimetria) UND 1,0
211 | Levantamiento Topografico _ UND | 10
2.1.2 | Geodesia (Una Pareja de mojones de Georreferenciacion) UND 1,0
2.13 | Levantamiento Arquitectonico UND 10
2.2 D:‘agr‘n?s(r‘clc': de :ffumir!a.::::én para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del Edificio (Evaluacion eléctrica UND 1.0
y verificacién disponibilidad)
991 Inventario y Diagnostico en todas las reas del sistema de iluminacion existente en el edificio de la aL 10
gobernacion de Arauca :
2.3 | Diagnéstico Hidraulico y Sanitario UND 1,0
2.4 | Estudio y Diagnéstico Geotécnico UND 1,0
2.5 | Diagnéstico Estructural y Estudio de Vulnerabilidad Sismica UND 1,0
2.6 | Diagnéstico Arquitectonico UND 1,0
3 | FASE Il DISENO E INGENIERIA DE DETALLE
3.1 | Estudios de Suelos y Geotecnia UND 1,0
3.2 | Disefios Estructurales UND 1,0
3.3 | Disefio Sistema AGPE a través de mbdulos fotovoltaicos para el edificio UND 1,0
3.3.1 | Recoleccion informacion primaria ) GL 1,0
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ITEM ACTIVIDADES UND | CANT
3.3.2 | Estudio de Conexién de Potencia GL 1,0
E Disefio Eléctrico del Sistema Fotovoltaico GL 1,0
3.3.4 | Matricula del proyecto ante el operador de red GL 1,0

Disefio lluminacién para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del Edificio (Evaluacién eléctrica y

3.4 verificacion disponibilidad)
3.4.1 | Disefio de iluminacion segin RETILAP 2024 GL 1,0
3.4.2 | Diserio Eléctrico del sistema de iluminacion del edificio de la Gobernacion Departamento de Arauca GL 10
3.4.3 | Disefio de la Red de deteccion de humos GL 1,0
3.5 | Disefos arquitectonicos UND 1,0
3.6 | Disefios Redes Himedas (hidraulicos y Sanitarios) UND 10
3.7 | Gesti6n tramites ambientales UND 1.0

4 | FASE Il COMPONENTE PRESUPUESTAL

Presupuestos, Memorias de cantidades, Andlisis de precios unitarios, Estudio de mercado, Estudio de transporte, UND 10

bl especificaciones técnicas, proceso constructivo y cronograma y flujo de inversion

GRAVAMENES DEPARTAMENTALES:

El valor correspondiente a cada item, debe ser cotizado a todo costo, considerando impuestos y gravamenes,
motivo por el que se relaciona a continuacion los tributos Departamentales aplicables a los contratos de
Consultoria celebrados por el Departamento de Arauca, de la siguiente manera:

ESTAMPILLA APLICABLE TARIFA
Estampilla Prodesarrollo Dptal 0,50%
Estampilla Proelectrificacion 0,50%
Estampilla Procultura 2%

Estampilla Probienestar del Adulto | 0,50%
Estampilla Prodesarrollo Fronterizo | 0,50%
Tasa Prodeporte y Recreacion 1,50%

INFORMACION ADICIONAL

Es de gran importancia informar que, junto a la cotizacién, deberan ser anexados los siguientes documentos
que a continuacién de mencionan:

-Copia de Registro Unico tributario.

-Copia de Cédula del representante legal.

-Copia del certificado de Existencia y Representacion Legal, cuya fecha de expedicion sea inferior a 30 dias
calendario a la presentacion de la cotizacion ante la Gobernacion de Arauca.

www.sedarauca.edu.co | B E@E @gobarauca
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El valor correspondiente a cada item debe ser todo costo, considerando impuestos y gravamenes, asi como
las caracteristicas sefialadas en las especificaciones técnicas incluida en el presente documento. Lo anterior,
con el fin de tener el precio final.

Las cotizaciones deben ser radicadas fisicamente en la ventanilla Gnica de la Gobernacién de Arauca, calle
20 carrera 21 esquina o al correo electronico archivogeneral@arauca.gov.co, o por el link
https://www.siacgobarauca.co/SinSequridad/PQREditar.aspx.

NEIDA ngp ﬁ‘RﬂADA CACERES
ia Gen

Secreta eral y Desarrollo Institucional
Gobernacion de Arauca

Revisd aspectos juridicos:

www.sedarauca.educo | @@ E@E @gobarauca
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24/10/24, 17:11 siacgobarauca.co/Paginas/Documental/Movimientos/MovimientoEntrada/RadicadoRe porte.aspx?Codigo=32494

Departamento de Arauca
24/10/2024 17:11:23
20240306730-2 <

Arauca, octubre de 2024

Origen: SECRETARIA GENERAL Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

& ] Destino: NIT 901450091-XACTA SAS
Seiiores: Al Contestar Cite el Namero 20240306730-2

XACTA SAS
Calle79116 B 23
Bogota D.C.
info@xacta.com.co

ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS

El departamento de Arauca, est realizando la formulacion del proyecto cuyo objeto es: REALIZACION DEL
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA EVALUAR CONDICIONES FISICAS
ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACION DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL
PROCESO DE TRANSFORMACION TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, para lo cual
esta dependencia se permite solicitar cotizacion de las actividades que se relacionan a continuacion, cuyas
especificaciones técnicas se detallan en documento anexo, indicando de antemano que la cotizacion
solicitada, solo servira de base para la elaboracién de un estudio de mercado para el tramite del proceso
precontractual y por tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM ACTIVIDADES UND | CANT

1 | PERSONAL PROFESIONAL

1.1 | Director del Proyecto MES 1,0
2 | FASE |. DIAGNOSTICO

2.1 | Estudios topograficos (planimetria y altimetria) UND 1,0
2.1.1 | Levantamiento Topogréfico UND 10
2.1.2 | Geodesia (Una Pareja de mojones de Georreferenciacion) UND 10
2.1.3 | Levantamiento Arquitectonico UND 1,0

22 Diagnéstico de lluminacion para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del Edificio (Evaluacion eléctrica UND 10

"™ | y verificacién disponibilidad) !
Inventario y Diagnostico en todas las 4reas del sistema de iluminacion existente en el edificio de la
221 : GL 1,0
gobernacién de Arauca

2.3 | Diagnéstico Hidraulico y Sanitario UND 1,0

24 | Estudio y Diagnostico Geotécnico UND | 10

2.5 | Diagnéstico Estructural y Estudio de Vulnerabilidad Sismica UND 1,0

2.6 | Diagnostico Arquitectonico UND 1,0

3 | FASE Il DISENO E INGENIERIA DE DETALLE
3.1 | Estudios de Suelos y Geotecnia UND 1,0
3.2 | Disefios Estructurales UND 1,0

hhps:lew.siacgobarauca.cofPaginas@oW&@a@FaHgM%WEE’ETrﬁaweﬁaﬁﬁ%ﬁ%{aﬂzwd
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ITEM ACTIVIDADES UND | CANT
3.3 | Diseiio Sistema AGPE a través de médulos fotovoltaicos para el edificio UND 1,0
3.3.1 | Recoleccién informacion primaria GL 1,0
3.3.2 | Estudio de Conexion de Potencia GL 10
3.3.3 | Diserio Eléctrico del Sistema Fotovoltaico GL 1,0
3.34 | Matricula del proyecto ante el operador de red GL 10

Disefio lluminacién para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del Edificio (Evaluacion eléctrica y

__3'4 verificacion disponibilidad)

3.4.1 | Disefio de iluminacion segin RETILAP 2024 GL 1,0
3.4.2 | Disefio Eléctrico del sistema de iluminacion del edificio de la Gobernacion Departamento de Arauca GL 1,0
3.4.3 | Disefio de la Red de deteccion de humos GL 1,0
3.5 | Diseiios arquitectonicos UND 1,0
3.6 | Diseos Redes Humedas (hidraulicos y Sanitarios) UND 1,0
3.7 | Gestion tramites ambientales UND 1,0

4 | FASE lll COMPONENTE PRESUPUESTAL

Presupuestos, Memorias de cantidades, Analisis de precios unitarios, Estudio de mercado, Estudio de transporte, UND 10

4.1 st ; : S 7
especificaciones técnicas, proceso constructivo y cronograma y flujo de inversion

GRAVAMENES DEPARTAMENTALES:

El valor correspondiente a cada item, debe ser cotizado a todo costo, considerando impuestos y gravamenes,
motivo por el que se relaciona a continuacion los tributos Departamentales aplicables a los contratos de
Consultoria celebrados por el Departamento de Arauca, de la siguiente manera:

ESTAMPILLA APLICABLE TARIFA
Estampilla Prodesarrollo Dptal 0,50%

| Estampilla Proelectrificacion ~10,50%
Estampilla Procultura 2%

Estampilla Probienestar del Adulto | 0,50%
Estampilla Prodesarrollo Fronterizo | 0,50%
Tasa Prodeporte y Recreacion 1,50%

INFORMACION ADICIONAL

Es de gran importancia informar que, junto a la cotizacion, deberan ser anexados los siguientes documentos
que a continuacién de mencionan:

-Copia de Registro Unico tributario.

-Copia de Cédula del representante legal.

-Copia del certificado de Existencia y Representacion Legal, cuya fecha de expedicion sea inferior a 30 dias
calendario a la presentacion de la cotizacion ante la Gobernacion de Arauca.

www.sedaraucaeduco | GBBEE @gobarauca
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El valor correspondiente a cada item debe ser todo costo, considerando impuestos y gravamenes, asi como
las caracteristicas sefialadas en las especificaciones técnicas incluida en el presente documento. Lo anterior,
con el fin de tener el precio final.

Las cotizaciones deben ser radicadas fisicamente en la ventanilla tnica de la Gobernacion de Arauca, calle
20 carrera 21 esquina o al correo electronico archivogeneral@arauca.gov.co, o por el link
https://www.siacgobarauca.co/SinSequridad/PQREditar.aspx.

a4

NEIDA RQCIO PARADA CACERES
Secretaria General y Desarrollo Institucional
Gobernacion de Arauca

Revisé aspectos juridicos:

www.sedarauca.educo | AAMBM @aoharalca



25/10/24, 18:08 Correo de Gobernacion de Arauca - Solicitud de cotizacién de bienes y servicios

M Gma ” NEIDA ROCIO PARADA <general@arauca.gov.co>

Solicitud de cotizacién de bienes y servicios
1 mensaje

NEIDA ROCIO PARADA <general@arauca.gov.co> 25 de octubre de 2024, 18:08
Para: info@xacta.com.co

Sefiores
XACTA SAS

Reciban un cordial saludo.
Respetuosamente me permito remitir solicitud de cotizacion de bienes Yy servicios.

Cordialmente,

NEIDA ROCIO PARADA CACERES
Secretaria General y Desarrolfo Institucional
Gobernacion de Arauca
general@arauca.gov.co

Tel. 7-8852402

2 adjuntos

4i_3l Solicitud de cotizacién - Xacta SAS.PDF
~ 1655K

Especificaciones técnicas.PDF

= 18283K
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PR#| GOBERNACION DE K. 29

Arauca, octubre de 2024

Origen: SECRETARIA GENERAL Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Destino: NIT 900511676-G & C
CONSTRUCCIONES,SERVICIOS Y
fi . SUMINISTROS S$.A.S
Seniores: Al Contestar Cite el Namero 20240306732-2

G&C Construcciones y Suministros SAS
Calle 18 No. 25-85
Arauca- Arauca.

gycsas12@gmail.com

ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS

El departamento de Arauca, esta realizando la formulacion del proyecto cuyo objeto es: REALIZACION DEL
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA EVALUAR CONDICIONES FISICAS
ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACION DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL
PROCESO DE TRANSFORMACION TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, paralo cual
esta dependencia se permite solicitar cotizacion de las actividades que se relacionan a continuacion, cuyas
especificaciones técnicas se detallan en documento anexo, indicando de antemano que la cotizacion
solicitada, solo servira de base para la elaboracion de un estudio de mercado para el tramite del proceso
precontractual y por tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM ACTIVIDADES UND | CANT
1 | PERSONAL PROFESIONAL
1.1 | Director del Proyecto MES 1,0

2 | FASE . DIAGNOSTICO

2.1 | Estudios topograficos (planimetria y altimetria) UND 1,0
2.1.1 | Levantamiento Topografico UND 1,0
2.1.2 | Geodesia (Una Pareja de mojones de Georreferenciacion) UND 1,0
2.1.3 | Levantamiento Arquitectonico UND 1.0

Diagnéstico de lluminacion para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del Edificio (Evaluacion eléctrica UND 10

a y verificacién disponibilidad)
Inventario y Diagnostico en todas las areas del sistema de iluminacion existente en el edificio de la
2241 2 GL 10
gobernacion de Arauca
2.3 | Diagnéstico Hidraulico y Sanitario UND 1,0
2.4 | Estudio y Diagnéstico Geotécnico UND 1,0
2.5 | Diagnostico Estructural y Estudio de Vulnerabilidad Sismica UND 1,0
2.6 | Diagnéstico Arquitectonico UND 1,0

FASE Il DISENO E INGENIERIA DE DETALLE

(=]

3.1 | Estudios de Suelos y Geotecnia ! UND 1,0

https:!fmvw.siacgobarauca.colF'aginaSIDWWWmemm{wlfnuwwwawoﬁﬂ%
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ITEM ACTIVIDADES UND | CANT
3.2 | Disefios Estructurales UND 1,0
3.3 | Disefio Sistema AGPE a través de mddulos fotovoltaicos para el edificio UND 1,0

3.3.1 | Recoleccion informacion primaria GL 1,0

3.3.2 | Estudio de Conexion de Potencia GL 1,0

3.3.3 | Disefio Eléctrico del Sistema Fotovoltaico GL 1,0

3.3.4 | Matricula del proyecto ante el operador de red GL 10

34 Diseiio lluminacion para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del Edificio (Evaluacion eléctrica y
" | verificacion disponibilidad)

34.1 | Disefio de iluminacion segin RETILAP 2024 GL 1.0
3.4.2 | Disefio Eléctrico del sistema de iluminacion del edificio de la Gobernacion Departamento de Arauca GL 1,0
34.3 | Disefio de la Red de deteccion de humos GL 1.0
3.5 | Disefos arquitectonicos UND 1,0
3.6 | Disefios Redes Himedas (hidraulicos y Sanitarios) UND 1.0
3.7 | Gestion tramites ambientales UND 10

4 | FASE Il COMPONENTE PRESUPUESTAL

41 Presupuestos, Memorias de cantidades, Analisis de precios unitarios, Estudio de mercado, Estudio de transporte,

especificaciones técnicas, proceso constructivo y cronograma y flujo de inversion Rae L

GRAVAMENES DEPARTAMENTALES:

El valor correspondiente a cada item, debe ser cotizado a todo costo, considerando impuestos y gravamenes,
motivo por el que se relaciona a continuacion los tributos Departamentales aplicables a los contratos de
Consultoria celebrados por el Departamento de Arauca, de la siguiente manera:

ESTAMPILLA APLICABLE TARIFA
Estampilla Prodesarrollo Dptal 0,50%
Estampilla Proelectrificacion 0,50%
Estampilla Procultura 2%

Estampilla Probienestar del Adulto | 0,50%
Estampilla Prodesarrollo Fronterizo | 0,50%
Tasa Prodeporte y Recreacion 1,90%

INFORMACION ADICIONAL

Es de gran importancia informar que, junto a la cotizacion, deberan ser anexados los siguientes documentos
que a continuacion de mencionan:

-Copia de Registro Unico tributario.
-Copia de Cédula del representante legal.

www.sedarauca.educo | BB EE @gobarauca



H GOBERNACION DE

, ARAUCA

-Copia del certificado de Existencia y Representacion Legal, cuya fecha de expedicion sea inferior a 30 dias
calendario a la presentacion de la cotizacion ante la Gobernacion de Arauca.

El valor correspondiente a cada item debe ser todo costo, considerando impuestos y gravamenes, asi como
las caracteristicas sefialadas en las especificaciones técnicas incluida en el presente documento. Lo anterior,
con el fin de tener el precio final.

Las cotizaciones deben ser radicadas fisicamente en la ventanilla Ginica de la Gobernacién de Arauca, calle
20 carrera 21 esquina o al correo electronico archivogeneral@arauca.gov.co, o por el link
https:Ifwww.siacqobarauca.co!SinSequridadfPQREditar.aspx.

)0

NEIDA ROCIO'PARADA CACERES
Secretaria General y Desarrollo Institucional
Gobernacion de Arauca

Revisd aspectos juridicos:

008N Cnoo0oct

o

Profesional Contratado
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25/10/24, 18:10 Correo de Gobernacion de Arauca - Solicitud de cotizacion de bienes y servicios

M Gma ” NEIDA ROCIO PARADA <general@arauca.gov.co>

Solicitud de cotizacién de bienes y servicios
1 mensaje

NEIDA ROCIO PARADA <general@arauca.gov.co> 25 de octubre de 2024, 18:10
Para: gycsas12@gmail.com

Sefiores
G&C Construcciones y Suministros SAS

Reciban un cordial saludo.

Respetuosamente me permito remitir solicitud de cotizacion de bienes y servicios.
Cordialmente,

NEIDA ROCIO PARADA CACERES
Secretaria General y Desarrollo Institucional
Gobernacion de Arauca
general@arauca.gov.co

Tel. 7-8852402

2 adjuntos

f'ﬂ Solicitud de cotizacién - GC construcciones y suministros sas.PDF
1715K

N Especificaciones técnicas.PDF
18283K
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Departamento de Arauca
24/10/2024 17:15:08
20240306731-2

PR# GOBERNACION DE
e |||

Arauca, octubre de 2024 i :
Origen: SECRETARIA GENERAL Y

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Destino: NIT 900077183-ETCO SOLUCIONES
S.AS.

Seﬁores: Al Contestar Cite el Namero 2024030673 1-2

ETCO SOLUCIONES SAS
Calle 15 No. 22-09

Arauca- Arauca
contabilidadetco@gmail.com

ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS

El departamento de Arauca, esta realizando la formulacion del proyecto cuyo objeto es: REALIZACION DEL
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA EVALUAR CONDICIONES FiSICAS
ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACION DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL
PROCESO DE TRANSFORMACION TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, para lo cual
esta dependencia se permite solicitar cotizacion de las actividades que se relacionan a continuacion, cuyas
especificaciones técnicas se detallan en documento anexo, indicando de antemano que la cotizacion
solicitada, solo servira de base para la elaboracion de un estudio de mercado para el tramite del proceso
precontractual y por tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM ACTIVIDADES UND | CANT

1 | PERSONAL PROFESIONAL
1.1 | Director del Proyecto MES 1,0
2 | FASE . DIAGNOSTICO

2.1 | Estudios topograficos (planimetria y altimetria) UND 1,0
21.1 | Levantamiento Topografico UND 1,0
2.1.2 | Geodesia (Una Pareja de mojones de Georreferenciacion) UND 1.0
2.1.3 | Levantamiento Arquitecténico UND 1,0

2.5 | Diagndstico de lluminacién para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del Edificio (Evaluacion eléctrica UND 10

y verificacién disponibilidad)

Inventario y Diagnostico en todas las areas del sistema de iluminacién existente en el edificio de Ia
221 o GL 10
gobernacion de Arauca

2.3 | Diagnéstico Hidraulico y Sanitario UND 1,0
2.4 | Estudio y Diagndstico Geotécnico B UND 1,0
2.5 | Diagnostico Estructural y Estudio de Vulnerabilidad Sismica UND 1,0
2.6 | Diagnéstico Arquitectonico UND 1,0

3 | FASE Il DISENO E INGENIERIA DE DETALLE
3.1 | Estudios de Suelos y Geotecnia UND 1,0

https:/lwww,siacgobara uca.cofPaanasiDongw&{&f%H&EEFqlrﬂ@W%&%a&?&%&ﬂ%%
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ITEM ACTIVIDADES UND |CANT
3.2 | Disefos Estructurales UND 1,0
3.3 | Disefio Sistema AGPE a través de médulos fotovoltaicos para el edificio UND 1,0

3.3.1 | Recoleccion informacién primaria GL 1,0

3.3.2 | Estudio de Conexion de Potencia GL 1,0

3.3.3 | Disefio Eléctrico del Sistema Fotovoltaico GL 10

3.3.4 | Matricula del proyecto ante el operador de red GL 1,0

Disefio lluminacion para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del Edificio (Evaluacién eléctrica y

34| veriticacion disponibilidad) d
3.4.1 | Disefio de iluminacion segln RETILAP 2024 GL 1,0
3.4.2 | Disefio Eléctrico del sistema de iluminacion del edificio de la Gobernacién Departamento de Arauca GL 1,0
34.3 | Disefio de la Red de deteccion de humos GL 1,0

3.5 | Disefos arquitectonicos UND 1,0

3.6 | Disefios Redes Himedas (hidraulicos y Sanitarios) UND 1,0

3.7 | Gestion tramites ambientales UND 10

4 | FASE Il COMPONENTE PRESUPUESTAL

Presupuestos, Memorias de cantidades, Andlisis de precios unitarios, Estudio de mercado, Estudio de transporte,

especificaciones técnicas, proceso constructivo y cronograma y flujo de inversion UND 1

41

GRAVAMENES DEPARTAMENTALES:

El valor correspondiente a cada item, debe ser cotizado a todo costo, considerando impuestos y gravamenes,
motivo por el que se relaciona a continuacion los tributos Departamentales aplicables a los contratos de
Consultoria celebrados por el Departamento de Arauca, de la siguiente manera:

ESTAMPILLA APLICABLE TARIFA
| Estampilla Prodesarrollo Dptal 0,50%
Estampilla Proelectrificacion 0,50%
Estampilla Procultura 2%

Estampilla Probienestar del Adulto | 0,50%
Estampilla Prodesarrollo Fronterizo | 0,50%
Tasa Prodeporte y Recreacion 1,50%

INFORMACION ADICIONAL

Es de gran importancia informar que, junto a la cotizacion, deberan ser anexados los siguientes documentos
que a continuacién de mencionan:

-Copia de Registro Unico tributario.
-Copia de Cédula del representante legal.

www.sedarauca.educo | BB BE @gobarauca
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-Copia del certificado de Existencia y Representacion Legal, cuya fecha de expedicion sea inferior a 30 dias
calendario a la presentacién de la cotizacion ante la Gobernacion de Arauca.

El valor correspondiente a cada item debe ser todo costo, considerando impuestos y gravamenes, asi como
las caracteristicas sefialadas en las especificaciones técnicas incluida en el presente documento. Lo anterior,
con el fin de tener el precio final.

Las cotizaciones deben ser radicadas fisicamente en la ventanilla (nica de la Gobernacion de Arauca, calle
20 carrera 21 esquina o al correo electronico archivogeneral@arauca.gov.co, o por el link
https://www.siacgobarauca.co/SinSeguridad/PQREditar.aspx.

NEIDA ROCIO PARADA CACERES
Secretaria General y Desarrollo Institucional

Gobernacion de Arauca

Revisd aspectos juridicos:

Pto esiunalContr do

www.sedarauca.educo | BEBEBAE @gobarauca



25/10/24, 18:12 Correo de Gobernacion de Arauca - Solicitud de cotizacion de bienes y servicios

M Gma il NEIDA ROCIO PARADA <general@arauca.gov.co>

Solicitud de cotizacién de bienes y servicios
1 mensaje

NEIDA ROCIO PARADA <general@arauca.gov.co> 25 de octubre de 2024, 18:11
Para: contabilidadetco@gmail.com

Sefores
ETCO SOLUCIONES SAS

Reciban un cordial saludo.

Respetuosamente me permito remitir solicitud de cotizacion de bienes y servicios.

Cordialmente,

NEIDA ROCIO PARADA CACERES
Secretaria General y Desarrollo Institucional
Gobernacion de Arauca
general@arauca.gov.co

Tel. 7-8852402

2 adjuntos

4 ETCO soluciones SAS.PDF
~ 1635K

N Especificaciones técnicas.PDF
— 18283K
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION TECNICA:
1. PERSONAL PROFESIONAL

1.1 DIRECTOR DE PROYECTO:
Ingeniero Civil con minimo cinco (5) afios de experiencia profesional.
Dentro de sus funciones debera:

- Establecer los objetivos, alcances y entregables del proyecto en colaboracion con el equipo de
consultoria.

- Desarrollar un cronograma detallado que incluya todas las fases del proyecto, desde la planificacién
hasta la finalizacion.

- Organizar y dirigir reuniones de proyecto regulares para revisar el progreso, discutir problemas y
planificar acciones futuras.

- Identificar posibles riesgos que podrian afectar el proyecto.

- Asegurar que todas las actividades del proyecto cumplan con los estandares de calidad acordados.

- Asegurar la entrega de todos los entregables del proyecto de acuerdo con los requisitos y el alcance
contractual.

- Verificar que todas las actividades del proyecto cumplan con Ias leyes y regulaciones aplicables.

2 FASE |. DIAGNOSTICO

21 Estudios topograficos (planimetria y altimetria)

En el informe, el consultor debera referenciar al inicio el control de cambios del documento que permita
realizar la trazabilidad a los ajustes de este, todos los informes deberén contener conclusiones y
recomendaciones que a juicio de los especialistas sean de relevancia para el estudio.

Al final del informe se deberan referenciar las fuentes de informacion y la bibliografia utilizada, citando las
fuentes de consulta. El Consultor debera entregar los informes ajustados al cronograma de trabajo, en donde
se verifique el avance de metas y objetivos propuestos y sirva de soporte para los pagos acordados. De igual
forma los informes deben ir firmados por los responsables de la elaboracién y aprobacion tanto del consultor
como del supervisor.

21.1 Levantamiento topografico

Proceso mediante el cual se mide y describe detalladamente la superficie del terreno en el que se va a
construir. Consiste en obtener datos precisos de la forma, dimensiones, desniveles y caracteristicas del
terreno, utilizando instrumentos especializados como una estacion total, GPS, etc. Estos datos permiten
crear plano del lugar, que es esencial para el disefio y la planificacion de la futura intervencion.

2.1.2 Geodesia (Una pareja de mojones de Georreferenciacion)
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Posicionamiento de puntos de referencia en la superficie a intervenir. Determinacion de marcadores fisicos
en el terreno, utilizado para indicar puntos especificos en el terreno que han sido georreferenciados, es decir,
cuyas coordenadas exactas han sido determinadas. Consiste en dos de estos marcadores que ayudan a
definir con precision la ubicacion de una zona especifica, siendo esenciales para los estudios y trabajos a
realizarse.

2.1.3 Levantamiento Arquitectonico

El levantamiento arquitectonico es el proceso de medir y documentar un edificio o estructura existente para
obtener sus planos detallados. Esto implica realizar mediciones de dimensiones, formas, alturas, angulos y
otros aspectos de la construccion. El objetivo es crear un conjunto de planos o dibujos técnicos que reflejen
con precision el estado actual de la edificacion, incluyendo detalles de distribucion interna, fachadas y
elementos estructurales.

Este tipo de levantamiento es fundamental para restauraciones, remodelaciones, ampliaciones o para
obtener un registro exacto de construcciones antiguas.

Es de precisar que esta actividad se realizara inicamente respecto a la edificacion central de la Gobernacion
de Arauca. (No incluye edificacion del Archivo General).

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 2.1.

a) Levantamientos topograficos en planta y perfil.

b) Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los
elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de
servicios publicos, redes de servicios de energia voz y datos, pozos, sumideros, accesos peatonales
y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

c) Registro ordenado de los datos de los levantamientos en las libretas de campo.

d) Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos
ejecutados.

e) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

f) Carteras de levantamiento

g) Memorias de levantamiento

h) Georreferenciacion

i) Informe de control topogréafico durante la ejecucion del proyecto.

2.2 Diagnéstico de iluminacién para cumplimiento de RETILAP a las areas del edificio (Evaluacion
eléctrica y verificacion de disponibilidad)

El diagnostico eléctrico de la estructura se ejecutara conforme a la norma NTC 2050 Codigo Electrico
Colombiano ICONTEC, en su ultima revision. También se aplicaran la norma para el sistema de
apantallamiento segin los lineamientos de la NTC 4552 vigente y las demas normas pertinentes de este
instituto, ademas de RETIE y RETILAP vigentes. Se considerara la normatividad del operador de red eléctrica
de la zona y toda aquella regulacion aplicable para la ejecucion de este proyecto.

Para la ejecucion del diagnostico, sera necesario realizar un levantamiento detallado de las redes e
instalaciones eléctricas existentes en el area bajo disefio o asociadas directamente a esta. Este
levantamiento incluird tanto las instalaciones de baja tension como el alumbrado general. El objetivo es
asegurar que todas las evaluaciones y trabajos se realicen con precision, cumpliendo con los estandares
técnicos y normativos, y garantizando la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico.
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Adicionalmente, se evaluaran las condiciones actuales de las instalaciones para identificar posibles mejoras
y actualizaciones necesarias. Esto incluye la revision de las protecciones eléctricas, la capacidad de carga,
y la adecuacion de las instalaciones a las normativas vigentes.

2.21 Inventario y diagnéstico en todas las areas, del sistema de iluminacion existente en el edificio
de la gobernacion de Arauca

Construir el inventario de las instalaciones eléctricas que suministran el servicio de energia eléctrica a las
luminarias de todas las areas donde los profesionales que trabajan en la Gobernacion de Arauca laboran
diariamente para determinar si los niveles de iluminacion de estos sitios cumplen con los exigidos por el
reglamento del RETILAP, ademas se determina si las instalaciones eléctricas cumplen con el reglamento
RETIE.

Se entrega un informe donde se especifique las condiciones actuales con respecto a los niveles de
iluminacion de cada espacio intervenido de la edificacion.

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 2.2.

a) Informe de Diagnéstico Inicial de lluminacion del Edificio Principal de la Gobernacion de Arauca.
b) Informe e Inventario del sistema de iluminacion existente.

2.3 Diagnostico Hidraulico y Sanitario

Implica una evaluacion detallada de los sistemas de abastecimiento de agua potable y de evacuacion de
aguas residuales y pluviales. Este proceso tiene como objetivo identificar posibles problemas, deficiencias y
areas de mejora para garantizar el correcto funcionamiento y la conformidad con las normativas vigentes. A
continuacion, se describe en qué consiste cada una de las partes de este diagndstico:

* Diagnéstico Hidraulico:

1. Revision de Planos y Documentacion:
o Analisis de los planos existentes de las instalaciones hidraulicas (Si existen).
o Revision de la documentacion técnica, incluyendo especificaciones y manuales de equipos.
(Si existen).
2. Inspeccion Visual:
o Evaluacion visual de las instalaciones hidraulicas, tuberias, valvulas, bombas y equipos
asociados.
o ldentificacion de posibles fugas, corrosion, deterioro y otras anomalias visibles.
3. Evaluacion del Sistema de Abastecimiento:
o Andlisis del sistema de suministro de agua potable, incluyendo fuentes de agua y redes de
distribucion.
o Verificacion de la capacidad y eficiencia del sistema para satisfacer la demanda actual y
futura.

e Diagnostico Sanitario:
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1. Revision de Planos y Documentacién:
o Analisis de los planos existentes de las instalaciones sanitarias. (Si existen).
o Revision de la documentacion tecnica, incluyendo especificaciones y manuales de equipos.
(Si existen).
2. Inspeccion Visual:
o Evaluacion visual de las instalaciones sanitarias, incluyendo tuberias de desagiie, sifones,
trampas de grasa y fosas sépticas.
o Identificacion de posibles fugas, obstrucciones, deterioro y otras anomalias visibles.
3. Evaluacion del Sistema de Evacuacion:
o Andlisis del sistema de evacuacion de aguas residuales y pluviales, incluyendo redes de
drenaje y alcantarillado.
o Verificacion de la capacidad y eficiencia del sistema para manejar la carga actual y futura.

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 2.3.

a) Detalle del estado actual de las redes hidraulicas, que debera contener:
Informe de Diagnéstico:
Identificacion de Problemas y Deficiencias:
Detalle de los problemas y deficiencias identificadas en los sistemas hidraulicos y sanitarios.
Analisis de las posibles causas y consecuencias de estas deficiencias.
Recomendaciones de Mejora:
Propuestas de soluciones y mejoras para resolver los problemas identificados.
Especificaciones técnicas y sugerencias para la actualizacién o reemplazo de componentes.
Plan de Accion:
Desarrollo de un plan de accion detallado para la implementacion de las recomendaciones.
Estimacion de costos y tiempos para la ejecucion de las mejoras.
Conformidad Normativa:
Verificacion de que las instalaciones cumplen con las normativas y estandares vigentes.
Sugerencias para adecuar las instalaciones en caso de no cumplir con las normativas.

2.4 Estudio y Diagnéstico Geotécnico.

Implica una evaluacion integral del terreno y las condiciones del suelo donde se encuentra la estructura. Este
proceso es esencial para asegurar |a estabilidad, seguridad y durabilidad de la edificacion, especialmente si
se planean remodelaciones y/o ampliaciones. A continuacion, se detallan los componentes y pasos tipicos
involucrados en un diagndstico geotécnico y de suelos:

e Revision de Documentacion Existente
o Planos y Reportes Anteriores: Andlisis de los planos originales de la edificacion, estudios
geotecnicos previos y reportes de construccion. (Si existen).
o Historial de la Edificacion: Revision de cualquier informacion sobre modificaciones,
reparaciones o problemas historicos que haya tenido la estructura. (Si existen).

e Inspeccion Visual
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o Evaluacion de la Estructura: Inspeccion visual de la edificacion para identificar signos de
asentamiento, grietas, inclinaciones o deformaciones que puedan estar relacionadas con
problemas del suelo.

o Condiciones del Terreno: Observacion de la superficie del terreno alrededor de la
edificacion, incluyendo vegetacion, drenaje superficial y cualquier indicio de erosion o
movimientos de tierra.

Investigacion de Campo
o Sondeos y Perforaciones: Realizacion de sondeos ylo perforaciones para obtener
muestras de suelo a diferentes profundidades. Estas muestras se analizan para determinar
la composicion, estructura y propiedades fisicas del suelo.
o Monitoreo de Nivel Freatico: Medicion del nivel freatico (nivel del agua subterranea) y su
variacion, ya que puede afectar la estabilidad de los cimientos.

Analisis de Laboratorio
o Caracterizacion del Suelo: Anélisis de las muestras de suelo para determinar su
granulometria, plasticidad, contenido de humedad, densidad, capacidad de carga, y otros
parametros relevantes.
o Pruebas Especificas: Realizacion de pruebas especificas, como limites de Atterberg,
ensayos de resistencia, etc.

Evaluacion de Riesgos Geotécnicos
o Identificacién de Problemas Potenciales: Analisis de los datos recolectados para

identificar posibles problemas geotécnicos, como asentamientos diferenciales, licuacion,
expansividad, deslizamientos de tierra, erosion, entre otros.

Conformidad Normativa
o Normas y Regulaciones: Verificacion de que las condiciones y recomendaciones cumplan
con las normativas y regulaciones geotécnicas locales y nacionales.
o Consultas con Expertos: Interaccion con ingenieros estructurales, arquitectos y otros
profesionales para integrar los hallazgos geotécnicos en el disefio y/o mantenimiento de la
edificacion.

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 2.4,

a) Informe de Diagndstico Geotécnico que debera contener:

o Resultados y Analisis: Presentacion de los resultados de los ensayos de campo y
laboratorio, junto con un anélisis detallado de las condiciones del suelo y su interaccion con
|a estructura existente.

o Recomendaciones: Propuestas de medidas correctivas o preventivas para mitigar
cualquier problema identificado. Esto puede incluir mejoras en los cimientos, drenaje,
estabilizacion del suelo, entre otras soluciones.

2.5 Diagnostico Estructural y Estudio de Vulnerabilidad Sismica.
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El diagndstico estructural y el estudio de vulnerabilidad sismica de una edificacion existente son procesos
esenciales para evaluar la capacidad de la estructura para resistir eventos sismicos y determinar su estado
general. A continuacion, se describen los componentes y pasos tipicos involucrados en cada uno de estos

estudios:

e Diagnéstico Estructural
1. Revision de Documentacion Existente

o

(o]

Planos Estructurales: Anélisis de los planos originales de la estructura, incluyendo detalles
de disefio y especificaciones de materiales. (Si existen).

Historial de la Estructura: Revision de cualquier informe previo de inspeccion,
reparaciones, y modificaciones realizadas a la estructura. (Si existen).

2. Inspeccion Visual

o

Evaluacién de la Estructura: Inspeccion visual detallada de todos los componentes
estructurales (columnas, vigas, muros, losas, cimientos, etc.) para identificar dafios, grietas,
corrosion, deformaciones, y otros problemas visibles.

Condiciones del Entorno: Observacion del entomno inmediato de la edificacion para
identificar factores externos que puedan afectar su estabilidad, como vibraciones,
movimientos de tierra, y condiciones climéaticas extremas.

3. Pruebas y Ensayos No Destructivos

(@]

Esclerometria: Pruebas de esclerometria para evaluar la resistencia superficial del
concreto.

4. Modelado y Analisis Estructural

o

Modelado Computacional: Creacion de modelos computacionales de la estructura para
simular su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga.

Analisis Estructural: Evaluacion de los modelos para identificar areas de debilidad y prever
el comportamiento estructural.

e Estudio de Vulnerabilidad Sismica
1. Evaluacion de la Estructura Existente

(o]

(e}

Inspeccién y Documentacién: Inspeccion detallada de la estructura existente y
recopilacion de datos sobre materiales, detalles constructivos y calidad de construccion.
Revision de Normativas: Verificacion de que la estructura cumpla con las normativas
sismicas vigentes.

2. Andlisis de Peligrosidad Sismica

Q

o

Mapas de Riesgo Sismico: Uso de mapas de riesgo sismico para identificar la peligrosidad
sismica del area donde se encuentra la edificacion.

Espectros de Respuesta: Desarrollo de espectros de respuesta especificos del sitio para
analizar la respuesta sismica de la estructura.

3. Modelado y Simulacién Sismica

(8]

Modelado Dinamico: Creacion de modelos dinamicos de la estructura para simular su
comportamiento durante un sismo.

Andlisis Pushover. Realizacion de analisis pushover para evaluar la capacidad de
desplazamiento lateral de la estructura.

Simulacion de Terremotos: Simulacion de diferentes escenarios sismicos para prever el
desempefio estructural bajo diversos eventos sismicos.
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4. Evaluacion de la Vulnerabilidad
o Identificacion de Puntos Criticos: Identificacion de los componentes estructurales mas
vulnerables durante un sismo.
o Calculo de Indices de Vulnerabilidad: Calculo de indices de vulnerabilidad sismica para
cuantificar el riesgo.

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 2.5.

a) Informe de Diagnéstico y Estudio de Vulnerabilidad Sismica que deberéa contener:
Resultados del Diagnéstico
Analisis de Condiciones Estructurales: Presentacion de los resultados del analisis
estructural, incluyendo las condiciones actuales y cualquier problema identificado.

Evaluacion de Desempeifio Sismico: Resultados del analisis de vulnerabilidad sismica,
destacando las areas de mayor riesgo y la capacidad de la estructura para resistir sismos.
Recomendaciones y Medidas Correctivas

Reforzamiento Estructural: Propuestas de medidas de reforzamiento y mejora de la
estructura para aumentar su resistencia sismica.

Conformidad Normativa

Normas y Regulaciones: Verificacion de que todas las recomendaciones y medidas
correctivas cumplan con las normativas sismicas locales y nacionales.

Consultas con Expertos: Interaccion con ingenieros estructurales, arquitectos y otros
profesionales para asegurar una correcta implementacion de las recomendaciones.

2.6 Diagnostico Arquitectonico

El "Diagnéstico Arquitectonico” es un proceso integral de evaluacion que se utiliza para analizar el estado
actual de un edificio o estructura. Su propésito es identificar problemas, deficiencias y aspectos positivos,
proporcionando una base solida para futuras intervenciones, ya sean de restauracion, rehabilitacion,
mantenimiento o remodelacion.

El diagnostico arquitecténico incluye:

* Inspeccion Visual: Se realiza una observacion detallada del edificio para identificar dafios visibles
como grietas, humedades, asentamientos, entre otros.

e Andlisis Funcional: Se evalla si los espacios del edificio cumplen con las necesidades funcionales
actuales o si requieren adaptaciones.

e Normativas y Regulaciones: Se verifica que el edificio cumpla con las normativas de construccion y
seguridad actuales, asi como con cualquier regulacion local aplicable.

« Documentacion Histérica: En caso de edificaciones historicas, se analiza la documentacion existente
para entender el proceso constructivo original y las intervenciones anteriores.

Este proceso es fundamental para garantizar la durabilidad, seguridad y funcionalidad de las construcciones,
y es el primer paso en cualquier proyecto de rehabilitacion o mantenimiento arquitectonico.

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 2.6.
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a) Informe con los resultados obtenidos en el Diagnéstico Arquitectonico del edificio de la
Gobernacion de Arauca.

3 FASE Il DISENO E INGENIERIA DE DETALLE

3.1 Estudios de suelos y geotecnia

Los estudios de suelos y geotecnia son fundamentales para el disefio y la construccion segura y eficiente de
la edificacion a construirse y/o remodelar luego de los resultados del diagnostico realizado. Estos estudios
permiten comprender las caracteristicas del suelo y su comportamiento bajo cargas, lo que es crucial para
el disefio de cimientos y estructuras. A continuacion, se detalla el proceso tipico de estudios de suelos y
geotecnia para el disefio de una edificacion:

1. Investigacion Preliminar
* Revision de Informacion de acuerdo con el diagnéstico realizado en el numeral 1.4.
o Revision de estudios geotécnicos previos en el area.
o Analisis de mapas geologicos y topogréficos.
o Consulta de registros historicos y datos sismicos de la zona.

2. Sondeos y Perforaciones
« Sondeos Geotécnicos:
o Realizacion de perforaciones a diferentes profundidades para obtener muestras de suelo.
o Distribucion de los sondeos en el area de construccion sequn el tamaio y la complejidad del
proyecto.

3. Evaluacion de Condiciones del Suelo

» Capacidad de Carga:

o Andlisis de la capacidad de carga del suelo para determinar la idoneidad de los cimientos y
su disefio.

o Consideracion de factores de seguridad adecuados.

« Asentamientos:
o Evaluacion del potencial de asentamientos inmediatos y a largo plazo.
o Andlisis de asentamientos diferenciales que puedan afectar la estructura.

4. Conformidad Normativa
= Normas y Regulaciones:
o Asegurarse de que todas las recomendaciones y disefios cumplen con las normativas
geotécnicas y de construccion locales y nacionales.
o Consideracion de las regulaciones especificas del sitio, como las relacionadas con la
sismicidad y la estabilidad del terreno.

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 3.1.
a) Informe Geotécnico que debera contener:
Resultados y Anélisis:
Presentacion detallada de los resultados de las investigaciones y ensayos realizados.
Analisis de las condiciones del suelo y su adecuacion para el proyecto de edificacion.
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Recomendaciones:

Propuestas de disefio de cimientos y medidas de mitigacion para problemas identificados.
Recomendaciones para la excavacion, manejo de aguas subterraneas y control de
asentamientos.

Consideraciones de Construccion:

Sugerencias para procedimientos de construccion especificos basados en las condiciones
del suelo.

Recomendaciones para el monitoreo y control durante la fase de construccion.

3.2 Disefios estructurales

El disefio estructural definitivo es el proceso mediante el cual se desarrollan los planos y especificaciones
detalladas de los elementos estructurales de una edificacion, asegurando que cumplan con los requisitos de
seguridad, funcionalidad, y normativas vigentes. A continuacion, se describe el proceso para la elaboracion
de disefios estructurales definitivos:

1. Recoleccién de Informacion Inicial

« Datos Geotécnicos:
o Analisis de los resultados del estudio de suelos y geotecnia.
o Incorporacion de las recomendaciones geotecnicas en el disefio.

« Datos Arquitectéonicos:
o Revision de los planos arquitectonicos y especificaciones del proyecto.

» Requisitos Normativos:
o Revision de las normativas locales, nacionales e internacionales aplicables.
o Consideracién de requisitos especificos de seguridad, sismo-resistencia, y cargas.

2. Desarrollo de Modelos Estructurales
» Modelado Computacional:
o Uso de software de analisis estructural (como SAP2000, ETABS, STAAD.Pro, entre otros)
para crear modelos tridimensionales de la estructura.
o Simulacion de cargas estaticas y dinamicas, incluyendo cargas vivas, muertas, viento, y
sismos.
o Analisis de Cargas:
o Determinacion de cargas permanentes (muertas) y variables (vivas).
o Analisis de cargas ambientales, como viento, nieve, y sismos.

3. Disefio de Elementos Estructurales
e Cimentacion:
o Disefio de cimientos superficiales (zapatas aisladas, combinadas, losas de cimentacion) y
profundos (pilotes, micropilotes) segun las recomendaciones geotécnicas.
o Calculo de capacidad de carga y asentamientos.
« Elementos Verticales:
o Disefio de columnas, muros de carga y muros de corte.
o Dimensionamiento de elementos de concreto armado, acero estructural, o mamposteria
segun sea el caso.
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« Elementos Horizontales:
o Disefio de vigas y losas.
o Analisis de sistemas de piso (losas macizas, losas aligeradas, losas postensadas).
« Sistemas de Resistencia Lateral:
o Disefio de sistemas de resistencia a cargas laterales (porticos rigidos, sistemas de
diafragmas, contraventeos, muros de corte).
o Evaluacion de la respuesta sismica y disefio sismo-resistente.

4. Verificacion y Optimizacion
o Revision de Resultados:
o \Verificacion de que todos los elementos estructurales cumplen con los criterios de
resistencia y deformacion.
o Revision de detalles constructivos y coordinacion con otros sistemas (mecénicos, eléctricos,
de plomeria).
« Optimizaciéon del Disefio:
o Ajuste y optimizacion de secciones estructurales para lograr eficiencia en el uso de
materiales y costos.
o Revision de posibles interferencias y conflictos con otros sistemas del edificio.

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 3.2.

a) Informe que debera contener:
Elaboracién de Planos y Especificaciones
» Planos Estructurales:
o Desarrollo de planos detallados de cimentaciones, columnas, vigas, losas, y
otros elementos estructurales.
o Inclusion de detalles constructivos, como refuerzos, conexiones, juntas de
dilatacion y anclajes.
« Memoria de Calculo:
o Documentacion detallada de todos los calculos estructurales realizados.
o Explicacién de los criterios de disefio, métodos de anélisis, y resultados
obtenidos.
» Especificaciones Técnicas:
o Elaboracion de especificaciones técnicas que describen los materiales, métodos
de construccion, y requisitos de calidad.
o Indicaciones sobre ensayos y pruebas necesarias durante la construccion.

33  Disefio Sistema AGPE (Autogeneracion de Energia Eléctrica) a través de médulos
fotovoltaicos para el edificio

El disefio de un Sistema AGPE (Autogeneracion de Energia Eléctrica) a través de médulos fotovoltaicos para
un edificio implica la implementacion de un sistema que permite generar electricidad utilizando energia solar,
lo que contribuye a la autosuficiencia energética y a la reduccion del consumo de energia proveniente de la
red eléctrica. El cual consiste en:
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1. Evaluacion del Potencial Solar
« Analisis de la Radiacion Solar: Se estudia la cantidad de energia solar que incide en la ubicacion
del edificio a lo largo del afio. Esto incluye la evaluacién de factores como la latitud, el clima, y la
orientacion y angulo de inclinacion de las superficies disponibles para la instalacion de los modulos
fotovoltaicos.
« Identificacion de Sombras: Se analizan posibles sombras proyectadas por otros edificios, arboles
o estructuras que puedan reducir la eficiencia del sistema.

2. Dimensionamiento del Sistema
« Estimacion de la Demanda Energética: Se realiza un analisis del consumo energético del edificio
para determinar cuanta energia debe generar el sistema fotovoltaico. Esto incluye tanto el consumo
diario como los picos de demanda.
« Calculo de la Capacidad de Generacion: Con base en |a radiacion solar disponible y el area util
para instalar los paneles, se calcula la cantidad de energia que puede generar el sistema y se
determina el nimero y tipo de modulos fotovoltaicos necesarios.

3. Seleccion de Componentes

« Modulos Fotovoltaicos: Seleccion de paneles solares adecuados que conviertan la luz solar en
electricidad de manera eficiente. Esto incluye la consideracion de factores como el tipo de células
fotovoltaicas (monocristalinas, policristalinas, etc.), la eficiencia, la durabilidad y el costo.

« Inversores: Dispositivos que convierten la corriente continua (DC) generada por los paneles en
corriente alterna (AC), que es la utilizada por la mayoria de los electrodomésticos y sistemas
eléctricos en el edificio.

« Sistema de Almacenamiento (Opcional): Baterias para almacenar el exceso de energia generada
para su uso en momentos en los que no hay suficiente luz solar (por ejemplo, durante la noche o en
dias nublados).

« Sistema de Monitoreo: Herramientas para supervisar el rendimiento del sistema y asegurar que
esté funcionando de manera éptima.

4. Integracion con la Red Eléctrica
« Sistema Conectado a la Red (On-grid): El sistema puede estar conectado a la red electrica,
permitiendo vender el excedente de energia generada o comprar electricidad cuando la generacion
es insuficiente.
« Sistema Auténomo (Off-grid). En este caso, el edificio es independiente de la red electrica y
depende completamente de la energia generada y almacenada.

5. Disefio de la Instalacion
« Distribucion de los Paneles: Se disefia la disposicion dptima de los modulos fotovoltaicos sobre el
techo o fachadas del edificio, maximizando la exposicion solar y minimizando las perdidas.
« |Infraestructura de Soporte: Se considera la estructura necesaria para soportar los paneles,
asegurando su estabilidad y durabilidad frente a las condiciones climaticas.
« Cableado y Conexiones: Disefio del sistema de cableado para conectar los paneles fotovoltaicos
al inversor y a la red interna del edificio.
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6. Evaluacion Econdmica
o Costo de Instalacion: Calculo del costo total del sistema, incluyendo los paneles, inversores,
baterias, estructuras de soporte, mano de obra, etc.
« Retorno de Inversion (ROI): Andlisis del tiempo que tomara recuperar la inversion inicial a través
del ahorro en facturas de electricidad y posibles incentivos gubernamentales.

7. Consideraciones Normativas y Regulatorias
« Permisos y Licencias: Asegurar que el disefio cumple con las normativas locales y obtener las
licencias necesarias para la instalacion.
» Subvenciones e Incentivos: Identificacion de posibles subvenciones, créditos fiscales o incentivos
para la instalacion de sistemas de energia renovable.

8. Mantenimiento y Operacion
« Plan de Mantenimiento: Disefio de un plan de mantenimiento regular para asegurar la eficiencia y
longevidad del sistema, incluyendo la limpieza de los paneles y la revision de las conexiones
eléctricas.
» Monitoreo Continuo: Implementacion de sistemas de monitoreo para sequir la produccion de

energia y detectar problemas a tiempo.

Este tipo de sistema no solo ayuda a reducir la dependencia de la red eléctrica, sino que también contribuye
a la sostenibilidad ambiental del edificio, reduciendo las emisiones de carbono y promoviendo el uso de
energias renovables.

3.3.1 Recoleccién informacién primaria
Esta actividad consiste en verificar si el area geogréfica donde se va a instalar el sistema de generacion
cuenta con buenos recursos, por citar, cantidad de sol en el afio

Realizar consulta de disponibilidad de red: como deseamos generar y/o entregar excedentes a la red en el
nivel de tension 1, se debe consultar la disponibilidad de la misma ingresando al mapa de informacion de
red. Con el fin de validar el cumplimiento de los Estandares técnicos de disponibilidad del sistema en el nivel
de tension 1 segun el art. 6 de la resolucién CREG 174 de 2021.

Verificar y establecer el &rea disponible para la instalacion de la solucién de generacion planteada, en techo
0 en una estructura independiente.

Establecer a través de documentos, ensayos, pruebas, levantamiento en campo si el techo o estructura de
la edificacion soporta, sin problemas, el peso de los equipos.

Establecer levantamiento de informacion referencia a consumos de energia en los dos (ltimos afios y el
costo que le ha representado.

A partir de esta informacion realizar una proyeccion de la energia generada por el sistema a entregar a la
red del OR por mes (kWh-mes) y la Proyeccion de la energia generada por el sistema para consumo interno
por mes (kWh-mes). o a la entidad.
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Determinar la capacidad de generacion del AGPE para nuestro caso, si es menor a 0,1 MW el estudio de
conexion sera simplificado, y para capacidades mayores sera un estudio de conexion pleno.

3.3.2 Estudio de conexion de potencia

En cumplimiento de la resolucion CREG 174 de 2021, por la cual se regulan las actividades de
Autogeneradores a Pequefia Escala (AGPE), Autogeneradores a Gran Escala (AGGE) y Generadores
Distribuidos (GD), ENELAR E.S.P., como operador de red en el Departamento de Arauca ha estimado un
procedimiento de conexion, el mecanismo para consulta de disponibilidad de red, el acceso para los tramites
de conexion de nuevos autogeneradores y seguimiento a la operacion de los existentes por medio del
sistema GD - CONNECT, los lineamientos establecidos por ENELAR, los acuerdos vigentes y la
documentacion requerida.

El estudio de conexion debera contener como minimo la siguiente estructura.

Resumen ejecutivo: En este aparte del estudio, el usuario interesado en conectarse resume la siguiente
informacion: Descripcion y ubicacion del proyecto. Como minimo debe informarse lo siguiente: la fuente
primaria para la produccion de energia (en este caso sol), la capacidad efectiva neta, la ubicacion en
coordenadas planas, el area utilizada, el circuito o la subestacion a las que se quiere conectar, inyecta o0 no
excedentes al sistema, fecha prevista de entrada en operacion y el diagrama unifilar indicativo de la
instalacién interna. Resumen de los principales resultados obtenidos a través de las simulaciones del
comportamiento del sistema con la conexion del autogenerador. Conclusiones del estudio de conexion.
(establece si es viable o no la conexion del autogenerador al sistema) Recomendaciones y pasos para llevar
a cabo la incorporacion.

Descripcion y ubicacion del proyecto: En este capitulo se indica la descripcion del proyecto, el tipo de fuente
(sol), la vida util, la ubicacion en coordenadas geograficas aportando una imagen de su ubicacion, el
diagrama unifilar general con esquema de conexién, asi como las consideraciones adicionales que se
estimen convenientes, como por ejemplo: la capacidad efectiva neta, el area utilizada, el circuito o la
subestacion a las que se quiere conectar, si inyecta o no excedentes al sistema y la fecha prevista de entrada
en operacién. del proyecto de autogeneracion.

Parametros eléctricos de los equipos del proyecto, y de operacién declarados por el usuario interesado en
conectarse; En esta parte del estudio de conexion se debe aportar los parametros eléctricos de los equipos
objeto de la conexion, fuentes de generacion (paneles, inversores, generadores, trasformadores en caso de
que apliquen, etc.), indicando si el proyecto entregara o no excedentes de energia a la red

Transformadores: Capacidad, nivel de tensién, impedancia de secuencia positiva, impedancia de secuencia
cero, grupo de conexion, TAP maximo y minimo, y paso/TAP.

Generadores:

0 Fuente de energia (solar, edlica, hidraulica, térmica, entre otras).
0 Tipo de generador (estatico, asincrono, sincrono).

[ Datos de placa, capacidad, frecuencia, tension.

0 Datos para modelo
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Inversores y paneles solares:

Datos de entrada: Tension de arranque, maxima tension y corriente de entrada, tension y corriente de entrada
nominal, maxima corriente de cortocircuito de los paneles solares.

Datos de salida: Potencia de salida nominal, maxima potencia de salida, tension de red nominal, tolerancia
de tension AC del inversor, méxima corriente de salida con Voltaje Nominal-Vnom, proteccion contra sobre
corriente, numero de fases, frecuencia de salida nominal, margenes de frecuencia, dispositivos de proteccion
integrados

Metodologia: en este capitulo incluir

Criterios técnicos de calidad, seguridad y confiabilidad

Limites a validar de acuerdo con los criterios del numeral anterior.
Descripcion de los analisis a realizar

Calculo tedrico de la energia anual producida.

Resultados de los andlisis eléctricos

Resultados de los analisis eléctricos

e Flujo de carga AC en estado estable para condiciones normales de operacion (sistema

desbalanceado).

* Flujo de carga AC en estado estable ante contingencia (sistema desbalanceado), en caso de aplicar.
Analisis de pérdidas
Analisis de cortocircuito (monofasico y trifasico con la norma IEC60909)
Analisis de calidad de la potencia
Verificacion de cumplimiento de los parametros establecidos en la IEEE 1547 en cuanto a Calidad
de la potencia.
Declaracion del cumplimiento de estandares en cuanto a la calidad de la potencia (inyeccién de
armonicos a la red y fluctuaciones de tension, etc.) y la manifestacion del compromiso para realizar
medidas en campo antes y después de la instalacion del proyecto con el fin de validar el
cumplimiento de los estandares anteriormente mencionados.
Para proyectos fotovoltaicos sin almacenamiento como en este caso: Analizar en los periodos (9-12-3) los
siguientes escenarios:

* Demanda méaxima cliente - Generacion solar fotovoltaica maxima
* Demanda minima cliente - Generacion solar fotovoltaica maxima
* Demanda méaxima cliente - Generacion solar fotovoltaica minima
* Demanda minima cliente - generacién solar fotovoltaica minima

Analisis de coordinacion de protecciones Se debe realizar la coordinacién de protecciones con el elemento
de interrupcion a instalar,

Conclusiones y recomendaciones Si se requieren obras en la red de distribucién eléctrica es necesario la
descripcion de las mismas.

3.3.3 Diseo eléctrico del Sistema Fotovoltaico
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El contenido del disefio eléctrico para AGPE entre 0,1 MW y 1 MW debera incluir las especificaciones
precisas de cada uno de los andlisis eléctricos que se requieren, incluyendo las caracteristicas técnicas de
los elementos que limitan la exportacion de energia en los casos que se declare interés en no exportar, junto
con las fuentes de informacion necesarias para llevarlo a cabo.

El Disefio debe ser realizado por un ingeniero electricista con matricula profesional vigente en Colombia el
cual debe estar autorizado por escrito por el representante legal del GD y/o AGPE para interactuar con el
OR y debe contener como minimo los siguientes documentos técnicos que complementen el estudio de
conexion de potencia del numeral anterior.

e o @ @

Analisis de cortocircuito.
Flujos de potencia
Calidad de energia
Se deben sefialar los efectos que la operacion del sistema de generacion produce sobre el OR en el
punto de conexién y/o en la subestacion de la que se desprende el alimentador asociado al punto
de conexidn seleccionado.
Para determinar los efectos sobre la red de distribucion, se debe considerar el generador operando
en estado estacionario, en estado transitorio y bajo “operacion en isla”, verificando los efectos en:
v" La corriente que circule por la red de distribucion eléctrica.
v" La regulacion y fluctuacion de la tension en la red.
v" La nueva corriente de cortocircuito que se presentaria en el punto de conexion.
Calculo de regulacién de tension.
Andélisis de contenido de arménicos.
Flujo de carga y control de pérdidas.
Sistema de puesta a tierra del conjunto generador y transformador
Tipo de conductor con el cual se hace la conexién, especificando material y calibre.
Analisis de riesgos de origen electrico y medidas para mitigarlos.
Caracteristicas técnicas de los elementos que limitan la exportacién de energia en los casos que se
declare interés en no exportar.
Esquema de proteccion y diagramas de principio
v" Proteccidn contra sobre corriente
v" Protecciones contra contactos directos
v" Puesta a tierra de la instalacion
v" Proteccion contra contactos indirectos
v~ Proteccion contra sobretensiones
v" Equipos de proteccion de tension y frecuencia 1
v" Estudio de la coordinacion de protecciones y memorias de calculo.

El tipo de conexién a tierra tanto para la tecnologia de generacion como para punto de conexion.
Esquema de protecciones de voltaje y frecuencia del punto de conexion.

El diagrama unifilar del proyecto entre el SDL y la planta de generacion o su acometida, indicando
las fronteras comercial y técnica.

El Diagrama de conexién de los circuitos primarios y secundarios de los transformadores de medida.
Para |a conexion se debera aportar los siguientes documentos: La auto declaracion de cumplimiento
y el dictamen de inspeccion RETIE, segun aplique.
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 Documento con las distancias de seguridad respecto a las redes existentes y el cuadro de cargas
de la demanda total.

e Memorias de calculo con seleccion del sistema de medida

Especificaciones técnicas del equipo de conexion al SDL: interruptor, seccionador, etc.

Fichas tecnicas de referencia de los equipos a instalar

Memorias de célculo y disefio de la estructura que soportara los paneles solares

Planos con elementos de detalle en el conexionado y medida.

Presupuesto de la alternativa seleccionada

Andlisis de precios unitarios

3.3.4 Matricula del proyecto ante el operador de red

El consultor debera realizar todos y cada uno de los tramites ante el operador de red ENELAR ESP con
ocasion de obtener toda la informacion para la realizacion de los estudios y su posterior radicacion ante la
empresa. Para esto y conforme a la metodologia establecida por el OR se deberan seguir las siguientes
etapas:

1. Diligencia la solicitud de conexion: Ingresa y diligencia el formulario de conexion simplificado. Para la
radicacion de la solicitud se debe cargar Unicamente la consulta de disponibilidad de red. Con el
diligenciamiento del formulario (aportado por el OR) se inicia la solicitud de entrega de insumos para la
elaboracion de estudio de conexién simplificado.

2. Elaboracion y entrega del Estudio de Conexion: Elaboracion de estudio de conexién, una vez tenga el
resultado del estudio debera cargarlo en el aplicativo por medio de la opcion Subir Anexos y adjuntar la
documentacion.

Una vez sean recibida la documentacion se entendera como radicada la solicitud de revision técnica del
estudio y documentos.

Para la elaboracion del estudio de conexion se debera consultar los lineamientos dispuestos para
elaboracion de Estudios de Conexion Simplificado que se encuentran en el portal web de
autogeneradores.

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 3.3.

a) Informe con la descripcion de toda la informacion primaria recolectada de acuerdo con lo
establecido en la descripcion de la actividad.

b) Informe con el Estudio de conexion de potencia, el cual debera incluir todos los capitulos
técnicos descritos en el detalle de la actividad

¢) Informe del Disefio eléctrico del Sistema Fotovoltaico, el cual debera incluir todos los
documentos técnicos descritos en el detalle de la actividad

d) Estudio de Conexién de acuerdo con los parametros establecidos en la descripcion de la
actividad y radicado de la solicitud de revision técnica del estudio y documentos del disefio
eléctrico fotovoltaico para la Gobernacion de Arauca ante el operador de la red
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3.4 Disefo de lluminacion para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del Edificio (Evaluacion
eléctrica y verificacion disponibilidad).

El objetivo de esta actividad es disefiar un sistema de iluminacion que cumpla con el Reglamento Técnico
de lluminacién y Alumbrado Publico (RETILAP) para garantizar un ambiente seguro y eficiente en las distintas
areas del edificio de la Gobernacion de Arauca. Este disefio incluye la evaluacion eléctrica y la verificacion
de la disponibilidad de energia para soportar el sistema de iluminacion propuesto.

3.41 Disefio de iluminacion segun RETILAP 2024

El objeto fundamental del disefio de iluminacién es establecer los requisitos técnicos que deben cumplir las
instalaciones de todos los sistemas de iluminacién y alumbrado publico, tendientes a garantizar los niveles
y calidades de la energia luminica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento
energeético, la proteccion del consumidor y la preservacion del medio ambiente; previniendo, minimizando o
eliminando los riesgos originados por la instalacion y el uso de sistemas de iluminacion para el Edificio
Principal de la gobernacion de Arauca.

Se entrega en este item, la memoria descriptiva del disefio de iluminacion con los requisitos exigidos por el
reglamento técnico RETILAP, se adjunta el informe del disefio de iluminacién del programa Dialux evo con
el que se realiza dicho disefio o un programa que cumpla con las exigencias del RETILAP.

3.42 Diseiio eléctrico del sistema de iluminacion del edificio de la gobernacion departamento de
Arauca
Entregar el disefio eléctrico del sistema de iluminacion es un conjunto de elementos, entre ellos ductos,
cables, que se requieren para dar el suministro de energia a las luminarias utilizadas para proporcionar una
visibilidad clara y con los aspectos estéticos requeridos en un espacio y actividades definidas, cumpliendo
con el reglamento técnico RETIE.

Se entrega en este item, la memoria descriptiva del disefio de las instalaciones eléctricas con los requisitos
exigidos por el reglamento técnico RETIE, se adjuntan los planos eléctricos respectivos todo de acuerdo al
disefio de iluminacion, realizado inicialmente.

3.4.3 Diseiio de la Red de detecciéon de humos

Esta actividad tiene como objetivo disefiar una red de deteccion de humo que sea eficaz, confiable y que
cumpla con las normativas de seguridad contra incendios en el edificio de la Gobernacion de Arauca con el
fin de proteger vidas mediante la identificacion temprana de incendios.

Este disefio debera contener como minimo:

Evaluacion del Sitio:

Realizar un estudio detallado del edificio o area a proteger.

Identificar los riesgos especificos, la disposicion de las areas y los materiales presentes.

Disefio del Sistema:

Planificacion de la Red: Crear planos detallados que indiquen la ubicacion de cada detector, panel de control,
y dispositivo de alarma.

Célculo de Cobertura: Asegurar que cada detector cubra un area adecuada y no haya zonas sin proteccion.
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Redundancia y Seguridad: Incluir rutas alternativas y sistemas redundantes para asegurar la fiabilidad del
sistema.

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 3.4.

a) Informe de Disefio de lluminacion, el cual debe contener:
Especificaciones Técnicas: Detalle de las luminarias propuestas, incluyendo tipo, caracteristicas
técnicas, eficiencia energética, temperatura de color y vida util.
Planos de lluminacién: Planos con la propuesta de distribucion de las luminarias, indicando
ubicacion, tipo y cantidad de luminarias en cada area.
Célculos Luminicos: Calculos que demuestren el cumplimiento de los niveles de iluminacion exigidos
por RETILAP para cada area del edificio.

b) Memoria Descriptiva del disefio de las Instalaciones Eléctricas.

c) Planos Eléctricos del disefio de iluminacion.

d) Informe de Disefio de la Red de deteccion de humos para el edificio de la Gobernacién de Arauca.

3.5 Disefios arquitectonicos

Los disefios arquitectonicos comprenden la estructuracion de planos y documentos que detallan la forma y
funcion de una construccion. Incluyen varios elementos esenciales que guian la construccion y aseguran que
el edificio cumpla con las necesidades de su funcionamiento, los codigos de construccion y las normativas
locales. El cual debera contener:

1. Planos de planta:
o Muestran la disposicion de los espacios en cada nivel del edificio.
o Incluyen la ubicacién de puertas, ventanas, muros y mobiliario fijo.
2. Elevaciones:
o Representaciones de las vistas exteriores del edificio desde varios angulos.
o Detallan la altura, materiales de fachada y caracteristicas estéticas.
3. Secciones:
o Cortes transversales del edificio que muestran la relacion vertical entre los diferentes pisos
y espacios.
o Ayudan a entender la estructura interna y la distribucion de los niveles.
4. Detalles constructivos:
o Planos mas especificos que muestran como se ensamblan ciertos elementos constructivos,
como juntas, conexiones, y acabados.
o Incluyen detalles de ventanas, puertas, techos y otros componentes especificos.
5. Planos estructurales:
o Describen la estructura portante del edificio, incluyendo cimientos, columnas, vigas y otros
elementos estructurales.
o Se coordinan con los ingenieros estructurales para asegurar la integridad del edificio.
6. Planos de instalaciones:
o Incluyen sistemas de electricidad, fontaneria, calefaccién, ventilacion y aire acondicionado.
o Detallan la ubicacién de conductos, tuberias, cables y equipos, los cuales se coordinan con
los profesionales especializados de cada &rea.
7. Especificaciones técnicas:
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o Documentos escritos que complementan los planos y describen materiales, acabados y
métodos de construccion.
o Incluyen normas de calidad y estandares que deben seguirse.

Estos componentes trabajan juntos para proporcionar una vision completa y detallada del proyecto,
permitiendo a los constructores, ingenieros y otros profesionales comprender y ejecutar la vision del
arquitecto de manera efectiva.

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 3.5.

a) Informe, planos y documentos que detallan el disefio arquitecténico para mejorar las
condiciones del edificio principal de la Gobernacién de Arauca.

3.6 Disefios Redes Himedas (Hidraulicos y Sanitarios)

El disefio de redes himedas abarca una variedad de sistemas, cada uno con sus propias consideraciones y
normativas. A continuacion, se describen los principales componentes a analizar en el edificio de la
Gobernacion de Arauca:

Redes Hidraulicas (Agua Potable)
1. Suministro de Agua Potable:
o Componentes: Tuberias, vélvulas, medidores de agua, tanques de almacenamiento,

bombas.
o Consideraciones: Calidad del agua, presion y caudal necesarios, material de las tuberias

(PVC, cobre, acero), normativas locales.

Redes Sanitarias (Aguas Residuales y Pluviales)
1. Aguas Residuales:
o Componentes: Tuberias de desaglie, pozos sépticos, plantas de tratamiento de aguas
residuales, bombas.
o Consideraciones: Capacidad del sistema, tratamiento de aguas residuales, prevencion de
obstrucciones, materiales de tuberias.
2. Aguas Pluviales:
o Componentes: Canaletas, bajantes, sumideros, tuberias de drenaje, pozos de infiltracion.
o Consideraciones: Capacidad de drenaje, control de inundaciones, impacto ambiental,
sistemas de retencion y detencion.

PRODUCTOS ESPERADOS ITEM 3.6.

a) Informe a detalle de los disefios realizados para la mejora de las redes himedas del edificio
de la Gobernacion de Arauca.

3.7 Gestion tramites ambientales
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Consiste en el proceso a sequir para la elaboracion del Plan de manejo Ambiental (PMA), de la siguiente
forma:

1. Se debe garantizar el cumplimiento de las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables al
objeto.

2. Establecer el area de influencia directa del proyecto- AID: Se entiende por area de influencia directa

de un proyecto al espacio geografico que puede verse impactado directamente por las actividades

constructivas que se realicen. Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras o actividades en los

proyectos no licenciados se considera como éarea de influencia directa: el corredor vial y la

infraestructura asociada al proyecto.

Delimitada el AID, se debe elaborar Ia linea base, con el contenido minimo por cada componente

(biotico, fisico y social).

Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de producir impactos ambientales.

Definir los impactos que se generaran. Una vez elaborada su propia matriz debe hacer la evaluacion

de impactos para el proyecto, con base en la metodologia definida por el especialista ambiental.

5. Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los impactos, se definiran los programas de manejo
ambiental que apliquen para su proyecto y los adaptara a las actividades de la obra, indicando los
precios unitarios de cada actividad y el costo total del mismo.

B w

Contenido Minimo Del Informe Gestién Ambiental y Medidas De Manejo Ambiental

El consultor debera presentar un informe que contenga como minimo:

1. Documento de linea base que contenga el an4lisis del componente fisico, biético y socioeconomico
para el area de influencia directa del disefio, teniendo en cuenta la informacion secundaria disponible
y la informacion primaria requerida.

2. Plan de manejo ambiental.

3. Formulacion de las medidas de manejo ambiental, que deberan incluir una descripcion de los planes
de mitigacion ambiental (ej. manejo de excavaciones, zanjas, etc.) a implementarse durante la
construccion de las obras, asi como de seguridad y proteccion de las personas que en ellas
intervengan (sefializacion, prevencion, manejo de contingencias, efc.) y todos los deméas aspectos
exigidos por la normatividad vigente. Las acciones que implementar con las medidas de manejo
ambiental deberan costearse e incluirse en el presupuesto del proyecto.

Finalmente, para aquellos riesgos que lo ameriten, el consultor disefiara los planes de accion que
mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesion y/o la enfermedad durante la etapa de ejecucion del
proyecto.

En todo caso, como minimo se debera implementar los planes de accion para controlar las actividades
relacionadas con:

v Emisiones.

v Vertimientos.

v Manejo de combustibles.

v Uso o afectacion de fuentes hidricas.
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Manejo de escombros y otros residuos sdlidos (Comunes, especiales y peligrosos).
Consumo de materiales de rio o cantera.

Interaccion con la comunidad.

Ruido.

Afectacion de especies nativas (flora y fauna)

v
v
i
v
v

4 FASE Il COMPONENTE PRESUPUESTAL

4.1 Presupuestos, Memorias de cantidades, Analisis de precios unitarios, Estudio de mercado,
Estudio de transporte, especificaciones técnicas, proceso constructivo y cronograma y flujo de
inversion

Se preparara un presupuesto detallado del proyecto por la modalidad de precios unitarios, diferenciando por
capitulos cada uno de los elementos principales del sistema proyectado. Se deben incluir cantidades de obra
por cada item y presentar la memoria de calculo de dichas cantidades, de manera coherente con los items
de pago establecidos en las especificaciones y costos unitarios correspondientes a las condiciones
particulares del proyecto.

Para la ejecucion de cada actividad de las obras definidas en el estudio, se estableceran los insumos y
servicios necesarios (materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, transportes, rendimientos) con el fin de
conformar los Analisis de Precios Unitarios (APU).

La consultoria debera entregar Analisis de Precios Unitarios (APUs) de todos los items incluidos en el
presupuesto, los cuales deben estructurarse con base en costos y condiciones de mercado locales.

Con cada APU y las cantidades de obra respectivas, se procedera a calcular el presupuesto de la obra.

Con base en las cargas impositivas locales, se establecera el porcentaje de administracion y utilidades (AU)
que afectaran los costos directos del presupuesto de obra.

Se deberé presentar el desglose del factor de costos indirectos A.I.U (Administracion, Imprevistos y Utilidad),
valor que deberé ser acorde a las caracteristicas de la zona.

Adicionalmente para la elaboracion de los APUS se deberéa tener en cuenta los costos por acarreo interno
para la construccion de las estructuras que no cuenten con facil acceso, a la disponibilidad de sitio(s)
cercanos de escombreras autorizadas y de igual manera tener en cuenta los posibles costos de explotacion
y transporte de material pétreo en el evento que no exista la disponibilidad de los materiales necesarios en

la zona.

De igual forma, se debera presentar una lista de materiales, insumos y equipos disponibles en el mercado,
con cotizaciones recientes que permitan estimar el valor promedio de las compras requeridas, evaluando los

costos con el suministro al sitio de las obras.

www.sedarauca.edu.co | @@ @gobarauca



¥ GOBERNACION DE

ARAUCA

Igualmente, debera estimar el costo ambiental del proyecto (medidas de manejo o gestion ambiental)
correspondientes a la mitigacion, compensacion, control, seguimiento y contingencia del mismo: asi como
los costos de la SUPERVISOR de obra fisica y la gerencia de ésta, lo cual hara parte del plan financiero del
proyecto.

ENTREGABLES

Para la elaboracion de los presupuestos de obra, se deberan tener en cuenta todas y cada una de las
siguientes condiciones:

a. Formulario de presupuesto del proyecto

Se debe presentar u formato organizado que contenga:

CELINL RS

SESERSANK

Numero de capitulo

Descripcion del capitulo

Numero de item

Descripcion del item

Unidad de medida

Cantidad

Valor unitario

Valor total (expresado en pesos colombianos, con maximo dos (2) cifras decimales) el cual es el
producto de multiplicar los valores de las cantidades de obra y el valor unitario.
Costo directo

A.lLU

Costo de PMT si se requiere

Costo de implementacion del PMA

Costo de SUPERVISOR

Costo de licencias y permisos

Costo total del proyecto.

Nombre y Firma y No. matricula del profesional responsable.

b. Analisis de precios unitarios-APU

Se debe presentar un formato organizado que contenga:

AN RNEANSKSENENANAK

Objeto

Capitulo

Actividad

Numero de item
Descripcion del item
Unidad de medida
Materiales

Equipos
Transportes

Mano de obra
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v Valor costo directo (Costo directo, sera la sumatoria de los valores totales de cada uno de los
capitulos del APU.)
v AlU

Precio unitario total aproximado al peso.

v" Nombre y Firma y No. matricula del profesional responsable.

OBJETO

CAPITULO ITEM.
ACTIVIDAD
UNIDAD:
| MATERIALES
2 VALOR.
RIPCION NITA
DESCRIPC UNIDAD | CANTIOAD VR UNITARIO oot
Dospardicio ¥% % 3
Sublotal [
1L EQUIPO
DESCRIPCION UNIDAD | VR UNITARIO | RENDRMENTO L.
PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO) % X 5
Subtotal ]
. TRANSPORTES
VALOR-
MATERIAL UNIDAD CANT DISTANGIA VR UNITARIO st
Subtatal 5
1V MAND OE GBRA
VALOR-
TRABAJADOR CANTIDAD VR, JORNAL %PREST | JORNALTOTAL| RENDBMENTO
PARGIAL
Subtotal L
ToraLcostoomecTo:[§__ - ]
FIRMA: V. COSTOS INDIRECTOS
A IR
DESCRIPGION PORGENTAJE VALOR TOTAL
ADMIN STRACION B
IMPREVISTOS %
UTILIOAD =
NOMBRE MP J00000C0000C SUBTOTAL C —
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIADO ALPESOS[T |
c. Memoria de célculo de cantidades de obra
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El consultor deberé presentar la memoria de célculo de cantidad que soporte la cantidad relacionada en el
formulario de presupuesto para cada uno de los items, este formato debera ser claro y en €l se depositaran
los calculos que permiten al lector facilmente determinar las operaciones aritméticas para el célculo de las
cantidades de obra para cada item relacionado en el presupuesto.

Se debe presentar u formato organizado que contenga:

Objeto del proyecto
Numero de capitulo y descripcion del capitulo
Numero de item
Descripcién del item
Unidad de medida
Esquema grafico
Descripcion

Abscisa inicio
Abscisa fin

Largo

Ancho

Alto

Area

Volumen

Cantidad

Subtotal

Total

ARAKERRRARLARR AR

Nombre y firma y no. Matricula del profesional responsable.

SESUSLICA DE COLOMEA
WO D FOM TUL

MEMORILS DECALCOLD

- ¥. 417 ’ e

CAPES O
T [ 1 ] _sxgag

FECLER GVACD s e o - ARSoA g Ap— g cantous | susroran

i
:

T r—
s

d. Formato desagregado del A.L.U.
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El A.LLU., se refiere a los costos indirectos de la obra Administracion, imprevistos y utilidades, expresado en
porcentaje, con maximo dos (2) cifras decimales. Deben tenerse en cuenta en la elaboracion del A.l.U los
gatos legales e impuestos y tributos aplicables segun el municipio de ejecucién de proyecto.

Para efectos de calcular el AlU, administracion, imprevistos y utilidades se deber utilizar un formato que
permite ingresar de manera organizada los diferentes costos indirectos del proyecto, incluyendo entre otros:
Personal administrativo, movilizacion e instalaciones, gastos generales y gastos legales, juridicos y
tributarios, ademas se debe plasmar un porcentaje para los imprevistos y un porcentaje para las utilidades

Debera adjuntarse el respectivo analisis del AlU, que incluya

v" Gastos de Administracion (Cotos y Gastos de Legalizacion del contrato, Personal profesional,
tecnico, administrativo, gastos de oficina-administrativos, otros gastos, insumos, equipos, costo de
ensayos de laboratorio entre otros).

Imprevistos

Utilidades

%

e. Formulario de presupuesto de interventoria.
Se debe presentar u formato organizado que contenga:

v" Objeto

v" Costos directos de personal afectados por el factor multiplicador

v" Otros Costos directos (Ensayos de Laboratorio, Elaboracion de informes, Servicios de topografia,
Alquiler de Oficina, Alquiler de vehiculo).

v" Costo total del componente de INTERVENTORIA para el proyecto.

f. Formato desagregado del factor multiplicador F.M.

El' A.LU., se refiere a los costos indirectos de la obra Administracion, imprevistos y utilidades, expresado en
porcentaje, con maximo dos (2) cifras decimales. Deben tenerse en cuenta en la elaboracion del A.L.U los
gatos legales e impuestos y tributos aplicables segun el municipio de ejecucion de proyecto.

Deberé adjuntarse el respectivo analisis del AlU, que incluya

v" Gastos de Administracion (Cotos y Gastos de Legalizacion del contrato!, Personal profesional,
técnico, administrativo, gastos de oficina-administrativos, otros gastos, insumos, equipos, costo y
detalle de ensayos de laboratorio entre otros).

Imprevistos

Utilidades

4 %

g. ESPECIFICACIONES TECNICAS

* Se aclara que no se debe contemplar costos de retenciones atribuibles al consultor por su actividad economica.
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El consultor debera elaborar el documento de Especificaciones Técnicas contemplan la calidad técnica
minima de materiales y equipos generales a emplear, mano de obra y servicios necesarios para la
construccion de las obras contempladas en el presupuesto.

Para la elaboracion de las especificaciones técnicas para la ejecucion de la obra producto de estos estudios
y disefios se debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

v Estas deberén contemplar y establecer la calidad técnica minima de materiales y equipos a emplear,
ademas de la mano de obra y servicios necesarios para la construccion del proyecto.

v’ Estas deben establecer las caracteristicas esenciales del producto que sera adquirido.

v" Debe evitarse establecer un exceso de especificaciones, establecer caracteristicas innecesarias las
cuales pueden resultar en especificaciones demasiado restrictivas susceptibles de impedir la libre
competencia e incrementar el costo del producto.

v" La especificacion debe ser razonable y contener la precision necesaria, de no ser asi posiblemente
resulta costosa y puede limitar la competencia.

v El texto de las especificaciones debe ser claro, utilizar lenguaje coman, y sin el uso de términos
susceptibles de varias interpretaciones.

v" Eluso de abreviaciones debe ser restringido a las que son de uso comin y respecto a las cuales no
es posible se presenten malentendidos.

v’ Para la ejecucion de estas especificaciones se debera regir por las versiones vigentes actualizadas
de las siguientes normas:

e 1. Norma de sismo resistencia (NSR 2010).
» 2. Normas técnicas de construccion (NTC).
e 3. Normas ICONTEC.

Se recomienda plasmar las especificaciones técnicas de acuerdo con el siguiente formato, para cada uno de
los items del formulario de cantidades de obra.

CAPITULO No. NOMBRE DEL CAPITULO
ITEM No. Descripcion del item:
UNIDAD Und (Tal cual se expresa en el formulario de cantidades de obra)

1. DESCRIPCION:
(Descripcion del proceso constructivo, incluyendo tipo y calidad de materiales, herramientas y equipos a
utilizar, calidades del personal a ejecutar las actividades, condiciones especiales de transporte al interior
de
la obra. Ubicacién dentro de la obra, cuidados especiales que debe tener el constructor. )

2. ENSAYOS A REALIZAR:
(Nombrar la normatividad de obligatorio cumplimiento que se debe cumplir en la ejecucion de la actividad,
tales como: NSR 2010, ICONTEC, NTC, etc.)

3. MATERIALES:
(Indicar los materiales relacionados en el Anélisis de precio unitario)

4. EQUIPOS:
(Indicar los equipos relacionados en el Anélisis de precio unitario)
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5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
(Nombrar la normatividad de referencia que debe cumplir)

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
(Indicar la unidad de medida, la cual debera coincidir con la planteada en el formulario de cantidades de
obra y en los anélisis de precios unitarios, ademas de la manera como se realizaré dicha medida.)

7. NO CONFORMIDAD:
(Indicar los criterios para el recibo a satisfaccion del item y las tolerancias minimas para su recibo o
rechazo.)

h. CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PROGRAMACION

El Consultor elaborara el cronograma y flujo de fondos e inversiones de la ejecucion del proyecto con el fin
de determinar la secuencia Optima para adelantar su realizacion. Se hara un diagrama de barras que indique
la duracion de cada actividad, la interrelacién entre cada una de ellas y en forma clara la ruta critica del
proyecto; preferiblemente en Project.

Asi mismo debera estimar el costo del servicio requerido de SUPERVISOR del proyecto, que hara parte del
plan financiero.

Se formulara el cronograma fisico- financiero de ejecucion del proyecto, que involucre las etapas de
contratacion, ejecucion de las obras de los diferentes componentes del proyecto, identificando la ruta critica
y definiendo la secuencia constructiva mas adecuada para el esquema propuesto y el cierre del proyecto.

Para adelantar en forma satisfactoria la ejecucion del proyecto, el recomendara y dimensionara los recursos
técnicos y humanos que se estimen necesarios para el adecuado funcionamiento del esquema de

organizacion requerido.
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CIERRE PRO YECTD S

i. Disefo del Proceso Constructivo

El disefio del proceso constructivo permite determinar el conjunto de acciones mas adecuadas para
transformar los insumos en los productos, con las especificaciones técnicas esperadas, a los cuales se les
debe realizar controles de calidad para verificar el cumplimiento de las condiciones contempladas y normas
técnicas.

El proceso constructivo es el conjunto de fases, sucesivas o traslapadas en el tiempo, necesarias para
materializar un proyecto de infraestructura; en este caso mejoramiento del urbanismo y obras
complementarias en el municipio de Venecia Cundinamarca.
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Un proceso constructivo claro mitiga las interpretaciones subjetivas e inadecuadas por parte del constructor,
y evita practicas constructivas inadecuadas que afecten la calidad y cumplimiento de las normas técnicas.
Ademas, le permite ala SUPERVISOR y a la supervision realizar controles de calidad, en los que se pueda
determinar la aprobacion de los productos y recibo a satisfaccion de las obras.

J.  Elaboracién del documento técnico del proyecto

El consultor deberé elaborar el documento técnico del proyecto y este debera contener debera contener lo
siguiente: i) Antecedentes, ii) Planteamiento del problema, iii) Justificacién, Iv) Anélisis de participantes, v)
Objetivos (general y especificos), vi) Anélisis de alternativas y vii) Cronograma de actividades fisicas y
financieras.

a. Generalidades del proyecto: Este capitulo deberd contener como minimo: Introduccion,
antecedentes, nombre del proyecto.

b. Identificacion de la necesidad: Establecer la contribucion del proyecto a la politica publica, identificacion y
descripcion del problema bajo la elaboracion de un 4rbol de problemas, analisis de los participantes,
poblacion afectada y poblacion objeto, caracteristicas demograficas de la poblacion objeto, arbol de
objetivos.

¢. Justificacion: Teniendo identificado el problema, se deben presentar argumentos que demuestren la
pertinencia de la iniciativa, teniendo en cuenta en que, el proyecto contribuye a solucionar el problema
planteado y quienes son los beneficiarios de este definiendo una poblacién objetiva.

d. Descripcion de la alterativa: Preparacion de la alternativa, estudio de la necesidad, desde su localizacion,
estudio ambiental, matriz de riesgos de la alternativa, costos de la alternativa, cronograma fisico y financiero,
cuantificacion y valoracion de los beneficios e ingresos. Incluye mapeo y descripcion de las potencialidades
y elementos del territorio que podrian ser impulsados o promovidos al trabajar con la comunidad.

e. Evaluacion: del costo de oportunidad, tasa de intereses de oportunidad y justificacion de Ia tasa.

f. Cadena de Valor: La cadena de valor es la relacion secuencial y logica entre insumos, actividades,
productos y resultados en la que se afiade valor a lo largo del proceso de transformacion total.

La metodologia de cadena de valor es parte integral de una adecuada formulacion y se diligencia como
anexo al documento técnico que soporta la estructuracion. la identificacion del objetivo general y los objetivos
especificos en el ejercicio de formulacion de proyectos es el punto de partida de la construccién de la cadena
de valor, toda vez que permite especificar los productos que materializan el alcance de dichos objetivos, las
actividades, los insumos y los recursos presupuestales asociados, involucrados en su desenlace.

g. Conclusiones y/o recomendaciones: Debe incluir las recomendaciones el ejercicio de analisis de la
pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto del proyecto a la luz de las alternativas de solucion identificadas,
donde con los criterios de evaluacién econémica, financiera y social. Asimismo, debe identificar los factores
de éxito o fracaso, evaluar la sostenibilidad de los resultados y las repercusiones, y extraer conclusiones que
puedan ser Utiles para otras intervenciones. Dependiendo del impacto, se puede determinar el éxito o fracaso
de cada uno de los proyectos de Inversion Pablica, para retroalimentar asi una nueva etapa de formulacion
del proyecto, cerrando el ciclo de la inversién publica.

CONDICIONES GENERALES:
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En el informe, el consultor debera referenciar al inicio el control de cambios del documento que permita
realizar la trazabilidad a los ajustes de este, todos los informes deberan contener conclusiones y
recomendaciones que a juicio de los especialistas sean de relevancia para el estudio. Al final del informe se
deberan referenciar las fuentes de informacion y la bibliografia utilizada, citando las fuentes de consulta. El
Consultor debera entregar los informes ajustados al cronograma de trabajo, en donde se verifique el avance
de metas y objetivos propuestos y sirva de soporte para los pagos acordados. De igual forma los informes
deben ir firmados por los responsables de la elaboracion y aprobacion tanto del consultor como de la
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR DESIGNADO.

Los Informes de disefio definitivos que incluyen los informes de presentacién de planos, memorias de
calculo, estudios y disefios definitivos, donde se deben incluir los resultados, recomendaciones Y
conclusiones del desarrollo de las actividades descritas en los términos de referencia y otros temas que el
consultor haya considerado de importancia y que tengan relacion con los estudios, deberan ser aprobados
por la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR DESIGNADO.
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......................... Origgar: NIT- Q014560061 -KACTA BAS.... —_— el
Destino: SECRETARIA GENBRALLY DESARROLLO

RV: Solicitud de cotizacion de bienas.y. servicios

1 mensa]e Al Contestar Cite el Numero 202403008751

| ZY TIQUE <archivogeneral@arauca.gov.co>

Bernardo G|I c|fuentes <bgil@xacta.com.co> 28 de octubre de 2024, 3:26 p.m.
Para: MARIA HERMINIA GUANARE <archivogeneral@arauca.gov.co>

BERNARDO ALBERTO
GIL CIFUENTES

Ingeniero consultor

Sistema General de Regalias

x A C TASAS 2146190543
bgill@xacta.com.co

WWW.Xacta.com.co

De: Bernardo Gil Cifuentes <bgil@xacta.com.co>
Enviado: lunes, 28 de octubre de 2024 15:25

Para: NEIDA ROCIO PARADA <general@arauca.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de cotizacion de bienes y servicios

Cordial saludo

Adjunto cotizacion con las especificaciones solictadas.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6968b51daddview=pl&search=all&permthid=thread-f. 18141 908079146714538&simpl=msg-f:1814100807914671453 1/2
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REALIZACION DEL

DIAGNOSTICO,
ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENOS PARA

EVALUAR CONDICIONES
FISICAS ACTUALES DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE
LA GOBERNACION DE
ARAUCA, EN EL MARCO
DEL PROCESO DE
TRANSFORMACION
TECNOLOGICA EN EL
DEPARTAMENTO DE
ARAUCA
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CODIGO DE VERIFICACION n3fbjMtVJv

verificacion n3fojMtVdv

Al realizar la verificacion podré visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizé la transaccion.

La firma mecanica que se muestra a continuacién es la representacion grafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Camara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecanica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

LI R PR, SR

IetE A RELA ROTELLE LARKGUMG

*¥** FINAL DEL CERTIFICADQ *%*
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1. OBJETIVO GENERAL Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

Realizar los estudios y disenos segun lineamientos y requisitos de la
REALIZACION DEL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA
EVALUAR CONDICIONES FISICAS ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE
LA GOBERNACION DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROQCESO DE
TRANSFORMACION TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PRODUCTOS ESPECIFICOS

1.1, | Director de Proyecto MES 1
2 | FASE |. DIAGNOSTICO
2.1 | Estudios topogréaficos (planimetria y altimetria) UND 1
2.1.1 | Levantamiento Topografico UND 1
2.1.2 | Geodesia (Una Pareja de mojones de Georreferenciacion) UND 1
2.1.3 | Levantamiento Arquitectonico m? 4000
22 Diagnéstico de lluminacién para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del UND 1
*” | Edificio (Evaluacién eléctrica y verificacion disponibilidad)
221 Inventario y Diagnostico en todas las dreas del sistema de iluminacién existente en el GL 1
™" | edificio de la gobernacién de Arauca
2.3 | Diagnéstico Hidraulico y Sanitario UND 1
2.4 | Estudio y Diagnéstico Geotécnico UND 1
2.5 | Diagnéstico Estructural y Estudio de Vulnerabilidad Sismica UND 1
2.6 | Diagnéstico Arquitecténico UND 1
3. | FASE Il DISENO E INGENIERIA DE DETALLE PR
3.1 | Estudios de Suelos y Geotecnia UND 1
3.2 | Disefios Estructurales UND 1
3.3 | Disefio Sistema AGPE a través de modulos fotovoltaicos para el edificio UND 1
3.3.1 | Recoleccion informacion primaria GL 1
3.3.2 | Estudio de Conexién de Potencia GL 1
3.3.3 | Disefio Eléctrico del Sistema Fotovoltaico GL 1
3.3.4 | Matricula del proyecto ante el operador de red GL 1
34 Disefio lluminacién para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del Edificio
*" | (Evaluacién eléctrica y verificacién disponibilidad)
3.4.1 | Disero de iluminacion segun RETILAP 2024 GL 1
34.9 Disefio Eléctrico del sistema de iluminacién del edificio de la Gobernacién GL 1
* " | Departamento de Arauca
3.4.3 | Diserio de la Red de deteccion de humos GL 1
3.5 | Disefios arquitecténicos UND 1
3.6 | Disefios Redes Himedas (hidraulicos y Sanitarios) UND 1
3.7 | Gestién tramites ambientales UND 1
4. | FASE | COMPONENTEPRESUPUESTAL
Presupuestos, Memorias de cantidades, Analisis de precios unitarios, Estudio de
4.1 | mercado, Estudio de transporte, especificaciones técnicas, proceso constructivo UND 1
y cronograma y flujo de inversion
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CODIGO DE VERIFICACION n3fbjMtVJv

GERENTE
CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO NUMERO 1 DEL 27 DE MARZO DE 2012 DE LA JUNTA DE 8SOCIOS,
REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EIL NUMERO 5509 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DE 2012, FUERON NOMBRADOS

CARGO NOMERE IDENTIFICACION
SUBGERENTE VALCARCEL CARRERC TANIA ALEXANDRA CC 68,241,748

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARCO DE UN GERENTE QUE PODRA SER UNA PERSONA NATURAL
O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA SUBGERENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE
UN ARO POR LA ASAMELEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL
REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O  REVOCACION POR PARTE DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE
EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSCNA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O
JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE
LAS FUNCIONES DE REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUTER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA

INDEMNT ZACTON DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DFE AQUELLAS QUE LE
CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, ST FUERE EI CASO. LA REVOCACTON POR PARTE
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NQ TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y FPODRA
REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPC. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA
UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE ESTA. TODA REMUNERACTON A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA FOR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA.
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y
REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL GERENTE, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE
CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR
LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS
LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTC DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE
LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS
CIRCUNSTANCIAS EN NCOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE,

DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN

LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS VY
CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PARAGRAFO: ANTE LAS AUSENCIAS
TEMPORALES O ABSOLUTAS DEL GERENTE ENTRARA A REEMPLAZARLO CON LAS MISMAS FACULTADES EL
SUBGERENTE.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE 1.0S SIGUTENTES ESTABLECIMIENTOS DF COMERCIO EN LA JURISDICCION DE
ESTA CAMARA DE COMERCTIO:

Pagina 5/7
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Consultoria

Asesoramos la formulacién v estructuracion integral de sus proyectos, ofertando servicios
de asesoria, asistencia técnica con un equipo interdisciplinario que cuenta con amplia
experiencia en:

. Formulacion de proyectos en Metodologia General Ajustada-MGA -WEB.
. Asesoria y acompaharmiento para la estructuracién de proyectos del Sistema
General de Regalias-SGR.
. Asesoria y acompafamiento para la estructuracion de proyectos por el
mecanismo de ventanilla dnica del ministerio de vivienda ciudad y territorio.
- Formulacion de proyectos de inversion para entes de orden nacional y territorial
con las metodologias dispuestas por el Departamento Nacional de Planeacion-DNP.
. Elaboracion de presupuestos de obra e interventoria. (Apus, Memorias de Calculo
de Cantidades, factor prestacional y factor multiplicador.}
. Procesos constructives

Elaboracién de Especificaciones técnicas
. Elaboracién de Plan de manejo de transito-PMT

Elaboraciéon de Plan de adaptacion a la gufa ambiental-PAGA

Disenos de infraestructura vial

Estudios y Disefos

Xacta se encarga de elaborar los estudios y disefios detallados suficientes y necesarios
que permitan materializar y construir la alternativa seleccionada en el desarrollo de su
proyecto. Este procedimiento inicia con la identificacion de la necesidad de obras de
infraestructura y termina con la entrega y su respectiva aprobacién de todos los estudios
v diseros requeridos, acorde a los requerimientos del proyecto.

Construccion y mejoramiento de vivienda
. Construcceion y rehabilitacién de vias
. Agricultura y Desarrollo rural
Construccion de infraestructura de energia y energia renovable
Desarrollo de estrategias culturales y educativas
Construccion de infraestructura hidraulica

Interventoria

Realizamos monitoreo y control de las actividades de disefio y construccion para el
cumplimiento de especificaciones técnicas, asegurando los objetivos Lrazados para sus
proyectos. Para lograr esto, se cuenta con un equipo interdisciplinario que aporta
experiencia y liderazgo utilizando comprobados sistemas y procedimientos para
monitorear el proceso vy el cumplimiento del presupuesto, verificar la calidad, responder

SIRDDDDDODDDDDDIDDIDDODDDIIDPIPRIIIPIIIPIL
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CODIGO DE VERIFICACION n3fbjMtVJv

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

ARTTCULO 2: OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO SOCTAL EIL SIGUIENTE: A) TA
EJECUCION DE TODO TIPO DE ESTUDIOS, ASESORTA, DISENOS, INTERVENTORfAS Y CONSTRUCCIONES
RELACTIONADAS CON LA ARQUITECTURA, LA INGENIERIA CIVIL, LA INGENIERfA ELECTRICA Y LA
INGENIERTA ELECTRONICA, INGENIER{A AMBIENTAL, EN CUALQUIERA DE SUS RAMAS, BIEN SEA EN
LA REALIZACION DE INVESTIGACIONES, ELABORACION DE PRESUPUESTOS, PLANOS, DISENOS,
CONSULTORfAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES EJECUCION DE OBRA, COMPRA VENTA DE EQUIPOS Y
MATERIALES, ASEO ¥ ESTUDIO DE CONSULTAS SISTEMATIZADAS Y TODAS LAS OPERACIONES Y
NEGOCIOS QUE CONDUZCAN AL CUMPLIMIENTO DE ESTOS FINES. B) A LA RECONSTRUCCION O
REFORMA DE BIENES INMUEBLES, Y A LA COMPRAVENTA DE LOS MISMOS, A EMPRESAS PARTICULARES
Y OFICIALES TOCDC AQUELLO YA SEA POR CUENTA QO EN SU PROPIO NOMBRE, O POR CUENTA DE
TERCEROS, O EN PARTICIPACION CON ELLOS, ASI SE TRATE DE OBRAS QUE DEBANREALIZARSE POR
ADMINISTRACION DIRECTA O POR ADMINISTRACION DELEGADA Y A PRECIOS FIJOS O DESTAJOS, Ast
MISMO ADQUIRIR BIENES, 0O MUEBLES O INMUEBLES A CUALQUIER TITULO QUE DEMANDE EL
SERVICIO. C) EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, ELABORACION DE PLANOS,
REMODELACIONES, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS ACCESORIOS COMC
TUBERIA EN GENERAL, APARATOS ELECTRICOS Y SUS ACCESORIOS, CABLE DE RED DE ALTA Y BAJA
TENSION, POSTERIA PARA ALUMBRADO ELECTRICO. D) PROVEER A ENTIDADES OFICIALES Y
PARTICULARES DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SUS ACCESORIOS, MAQUINARIA AGRICOLA Y SUS
ACCESORIOS, INSUMOS AGROPECUARIOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ACEITES, ACPM, GRASAS,
UTILES DE ASEO, UTILES DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES, DISENO EDICION TIMPRESION
PUBLICIDAD EN GENERAL, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACION EN LAS RAMAS DE LA
SALUD, EDUCACION, DEPORTE, RECREACION Y AGROPECUARIA, SERVICIOS DE SEGURIDAD
TITNDUSTRIAL, MEDICINA VETERINARIA, MEDICINA FPARA CONSUMO HUMANO, EQUIFO MEDICO
QUIRURGICO, EQUIPOC Y MATERIAL DE LABORATORIO, EQUIPO ORTOPEDICO, COMESTIRLES,
IMPLEMENTOS DIDACTICOS DE USO ESCOLAR Y UNIVERSITARIO, LICORES Y DOTACIONES, E)
INGENIERTA BASICA, INGENIERfA DE DETALLE, DISENO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y
CAMINOS, ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADQ, ESTACIONES BOMBEO, PERFORACION Y CONSTRUCCION DE
P0OZ0S, PLANTA DE TRATAMIENTO, OLEODUCTOS, PLANTAS INDUSTRIALES, CASAS, EDIFICACIONES
VERTICALES, PUENTES, OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR DE SERVICIOS
SIMILARES. F) lMPDRTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION., G) ASf MISMO LAS DEMAS ACCIONES Y ACTOS
AFINES CON SU OBJETO SOCIAL. PARAGRAFO: ADQUIRIR, CONSERVAR, GRAVAR, EN CUALQUIER
FORMA Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO CLASE DE RIENES MUEBLES E INMUEBLES, GIRAR,
ACEPTAR, NEGOCIAR O DESCONTAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y DEMAS
DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES, TOMAR INTERES COMO ACCIONISTA, FUNDADOR O NO EN
OTRAS COMPANIAS, FUSIONARSE CON ELLAS O INCORPORARSE A ELLAS; FINANCIAR CON CAPITALES
PROPIOS O AJENOS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE NUMERADOS CON TERCEROS O
HACERSE CARGO DE LOS NEGOCIOS DE OTRAS EMPRESAS CON FINES SIMILARES Y PRACTICAR
CUANTOS ACTOS U OPERACIONES SEAN CONDUCENTES Y SE VINCULAN AL DESARROLLO DE SU OBJETO
SOCIAL Y SIMILARES. GESTION Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACION,
EMPRENDIMIENTO, CIENCIA Y TECNOLOGIA; INVESTIGACION CILENTIFICA. EJECUCION PROYECTOS
DIRIGIDOS A POBLACION VULNERABLE, ADULTO MAYOR, NINEZ, JUVENTUD, ADOLECENTES,
DISCAPACITADOS, AFRODESCENDIENTES, INDIGENAS Y /O POBLACION DESPLAZADA. REALIZAR
CAMPANAS DE ERRADICACTON FOCOS DE CONTAMTNACTON, CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES,
REFORESTACIQONES, LIMPIEZA DE VIAS Y FUENTES DE AGUA, MEJORAMIENTO DE PARQUES Y FOBRAS
DE PATSAJISMO. REALIZAR EVENTOS TURiSTICOS, CULTURALES, PRCOMOCTONALES, FERTAS, FIESTAS
Y CONCIERTOS; TNCLUTDO EL DISENO Y MONTAJE DE ESCENOGRAFIAS, COREOGRAFIAS Y STAND, ASf
COMO, EL.  TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y PRESENTACION DE DELEGACIONES, ARTESANOS,
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Camara de Comercio de Bogota

e s
sl Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha Expedicién: 2 de octubre de 2024 Hora: 14:31:33
Recibo No. AB24517921
valor: 5 7,800
cODIGO DE VERIFICACION B24517921BBEFS
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendaric contados a partir de la fecha de su expedicién.
CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE , IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razdédn social: XACTA SAS
Sigla: XACTA
Nit: 901.450.091-9 Administracién : Direccion

Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogota D.C.

MATRICULA
Matricula No. 03330200

Fecha de matricula: 29 de enero de 2021
Ultimo afic renovado: 2024

Fecha de renovacién: 28 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACION

Direccién del domicilio principal: €1 79 116 B 23 In 4 Of 803

Municipio: Bogota D.C.
Correo electrdnico: infolxacta.com.co
Teléfono comercial 1: 3146190543
Teléfono comercial 2: 3103443609
Teléfono comercial 3: No reportéd.

Direccién para notificacién judicial: Cl1 79 # 116B-23 Int 4 Apto 803

Municipio: Bogota D.C.
Correo electréonico de notificacioén: info@xacta.com.co
Teléfono para notificacidén 1: 3146190543
Teléfono para notificacidn 2: 3103443609
Teléfonc para notificacidn 3: No reporté.

La persona juridica 81 autorizé para recibir notificaciones
personales a traves de correo electrénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Procesos y 67
del Cédige de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso

Pagina 1 de 8



CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA
- ETCO SOLUCIONES S.AS.
@ _."r'@gﬁg;_l haminsis Fecha expedicion: 2024/10/17 - 10:30:01 **** Recibo No. S000200455 **** Num. Operacion. 01-YDCS-20241017-0002

iAoy

I did
" 'Tf:ﬁ,r.

CODIGO DE VERIFICACION n3fbjMtVJv

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,
CERTIFICA
NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZON SOCIAL: ETCO SOLUCIONES S.A.S.
ORGANIZACION JURIDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES STMPLIFICADA
CATEGORfA : PERSONA JURIDICA PRINCIPAL

NIT : 900077183-5

ADMINISTRACION DIAN : ARAUCA

DOMICILIO : ARAUCA

MATRICULA - INSCRIPCION

MATRICULA NO : 176832

FECHA DE MATRICULA : MARZO 16 DE 2006

ULTIMO ANO RENOVADO : 2024

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRICULA : MARZO 27 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 1,327,095,821.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACION Y DATOS GENERALES

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CLL 15 NO. 22-09
BARRIO : SANTA TERESITA

MUNICIPIO / DOMICILIO: 81001 - ARAUCA

TELEFONO COMERCIAL 1 : 3174013619

TELEFONO COMERCIAL 2 : NCO REPORTO

TELEFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTO

CORREO ELECTRONICO No. 1 : contabilidadetcolgmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 15 NO. 22-09
MUNICIPIO : 81001 - ARAUCA

BARRIO : SANTA TERESITA

CORREO ELECTRONICO : contabilidadetco@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO

De acuerdo con 1lo establecido en el artfcule 67 del Cédigo de Procedimiento
Admlnistrative y de lo Contencioso Administrative, SI AUTORIZO para que me notifiquen
personalmente a través del correo electrénico de notificacidn i
contabilidadetcofgmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONOMICA
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Camara de Comercio de Bogoté

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Facha Expedicién: 2 de octubre de 2024 Hora: 14:31:33
Recibo No. ABZ4517921
Valor: § 7,900

cODIGO DE VERIFICACION B24517921BB8EFS

Verifique el contenide y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

servicios de asesoria, consultoria e interventoria en ingenieria, y
derecho; servicios especializados en el manejo de informacidn, con
soluciones integrales en el procesamiento de la misma, el disefio y
desarrcllo de software, disefio de soluciones web empresariales, la

administraciodn de informaciédn, la prestacién de servicios de
consultoria informdtica, la venta de suministros informaticos y la

restacién de servicios de tecnologia informética. 2. Gestién de
proyectos: Formulaciédn, estructuracién y gerencia de proyectos:
Estudios y conceptos Lécnicos de elegibilidad, pre factibilidad,
factibilidad técnica, Jjuridica, social, ambiental, financiera, de

proyectos pablicos, privados y de asociaciones publico privadas. 3.
Construcciédn de obras de ingenieria civil y de arqgquitectura.
Desarrcllo de construccicnes, parcelaciones o wurbanizaciones en
bienes propios o de terceros, bien sea para planes de vivienda,
locales comerciales o industriales: La construccién de estructuras
para edificacicones, puentes, e infraestructura en general en concreto
o metalicas vy obras hidraulicas paisajisticas. 4. Apoyo a la gestidn
publica: Disefio y aplicacién de programas de capacitacién a entidades
en manejo de fuentes de financiacidén, transferencias, regalias,
gestién y estructuracién de crédite publico, fortalecimiento, manejo
y gestion de recursos proplos, disefio de esquemas de financiamiento,
formulacién de planes de desarrollo econémiceo, social, territorial y
étnicos, diseno de instrumentos financieros de ejecucidén vy
acompafiamiento en la gestién de todos los instrumentos de gestidn
publica. 5. Gestidén predial: Consultoria vy asesoria en procesos,
planes maestros y catastros. A) Adgquisicién predial. Saneamiento
predial. Asesoria Y representacién Jjuridica en procesos de
expropiacién. B) Elaboracién de inventarios de bienes inmuebles,
levantamientos topogréficos y catastrales, elaboracién de planos y
fichas prediales, estudios en zonas homogéneas de zonas fisicas y
geoeconémicas, formacién, actualizacién y conservaciédn catastral,
asesoria en Planes de Ordenamiento Territorial, asesoria en
participacién en plusvalias y contribucién por valorizacidén. C)
Elaboracién de diagnésticos sociales y participativos, gestidn para
la concertacion con comunidades antes, durante y despues de la
ejecucién de los proyectos, estudios sociales y econdmicos,
acompafiamiento en participacién ciudadana, desarrollo de planes para
restitucién de medios de wvisa vy reasentamiento poblacional por
gestién del riesgo vy la identificacidn de impacto social. 6. Avaluos:
Elaboracién de avaltios y valoracién de afectaciones transitorias y
permanentes; Inmuebles urbanos, rurales, recursos naturales y suelos
de proteccién, edificaciones de conservacion arqueoldégica vy
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Camara de Comercio de Bogota

afios

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 2 de octubre de 2024 Hora: 14:31:33
Recibo No. AB24517521
Valor: § 7,900

cODIGO DE VERIFICACION B24517921BBEFS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Valor : $100.000.000,00
No. de accilones : 2.000,00
Valor nominal : 550.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La direccién de la sociedad serda ejercida por su unico acclonista en
tal sentido ejercerd la administracién y representacién legal de la
sociedad el Gerente General.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad seréd gerenciada. administrada y representada legalmente
ante terceros por el Gerente General Unico accionista quien serd el
representante legal, quien no tendrd ninguna restriceién de
contratacién, ni por razén de la naturaleza y de la cuantia de los
actos que celebre, tampoco tendrd limitaciones para enajenacidn de
activos. Paragrafo: Sin perjuicic de lo anteriormente anotado y lo
establecido en 1la ley vy estos estatutos, y de llegar a tener otros
accionistas, las funciones especiales del GCerente General y su
suplente en caso de gque lo hubiera son las siguientes: 1. Usar la
firma o razoén social: 2. Realizar y celebrar cualgquier tipo de acto o
negocio juridice o contrato en nombre y representacién de la
sociedad, sin limitacién a su naturaleza o cuantia; 3. Representar a
la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados,
terceros vy toda clase de autoridades judiciales y administrativas,
pudiendo nombrar mandatarios para que la represente cuando fuere el
caso, al igual gque nombrar los Aarbitros que correspondan a la
sociedad en virtud del compromiso arbitral: 4. Nombrar y remover
libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no este
atribuido a 1la Asamblea General de Accionistas, y fijarles sus
funciones y remuneracién; 5. Convocar a la MAsamblea General de
Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias: 6. Presentar a
la Asamblea General de Accionistas en tiempo oportunc, los estades
financieros de propdésito general individuales y consclidados cuando
sea el caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio
junto con los documentos que sefiale la ley y el informe de gestidn,
asi como el especial cuando se de 1la configuracién de grupo
empresarial; y rendir cuentas comprobadas de su gestidén al final de
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ETCO SOLUCIONES S.A.S

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS

Arauca, 28 de octubre de 2024

Sefores
GOBERNACION DE ARAUCA
il

Asunto: Solicitud Cotizacion De Bienes Y Servicios, Estudios Técnicos Y Disefios.
Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta la solicitud de cotizacién para los REALIZACION DEL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS PARA EVALUAR CONDICIONES FISICAS ACTUALES DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA GOBERNACION DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE
TRANSFORMACION TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, luego de un analisis
exhaustivo de las actividades, personal y servicios necesarios para dar cumplimiento al objeto

NIT: 900.077.183-5

referenciado, se presenta continuacion el desglose del presupuesto solicitado.

i »_Q. .!5« ; ﬁ _J;
i i ;{”.‘?éf;_:%&
1 PERSONAL PROFESIONAL
1.1. | Director de Proyecto MES 1 $ 5.150.000,00 $ 5.150.000,00
2 | FASE I DIAGNOSTICO
2.1 | Estudios topograficos (planimetria y altimetria) UND 1 $ 40.465.000,00
2.1.1 | L evantamiento Topografico UND 1 $8.385.000,00 | § 8.385.000,00
2.1.2 | Geodesia (Una Pareja de mojones de Georreferenciacion) UND 1 $5.180.000,00 | $ 5.190.000,00
2.1.3 | Levantamiento Arquiteciénico UND 1 $ 26.890.000,00 | § 26.890.000,00
Diagnéstico de lluminacidn para Cumplimiento de RETILAP a las
2.2 | Areas del Edificio (Evaluacion eléctrica y verificacion UND 1 $ 4.760.000,00
disponibilidad)
2.2.1 | Inventario y Diagnostico en todas las 4reas del sistema de GL 1 $4.760.000,00 | $ 4.760.000,00
iluminacién existente en el edificio de la gobernacion de Arauca
23 | Diagnéstico Hidraulico y Sanitario UND 1 $ 25.400.000,00 | $ 25.400.000,00
24 Estudio y Diagnf)stico Geotécnico UND 1 $28.232.700,00 $ 28.232.700,00
2.5 | Diagnéstico Estructural y Estudio de Vulnerabilidad Sismica UND 1 $ 52.547.500,00 | $ 52.547.500,00
2.6 Diagnéstico Arquitecténico UND 1 $ 43.000.000,00 | $ 43.000.000,00
3. FASE Il DISENO E INGENIERIA DE DETALLE
3.1 | Estudios de Suelos y Geotecnia UND 1 $21.785.700,00 | $ 21.785.700,00
3.2 | pisefios Estructurales UND 1 $33.192,000,00 | $ 33.192.000,00
4.5 | Disefio Sistema AGPE a través de modulos fotovoltaicos para el UND 1 $ 26.710.000,00
edificio
3.3.1 | Recoleccion informacién primaria GL 1 $ 4.880.000,00 $ 4.880.000,00
3.3.2 | Estudio de Conexién de Potencia GL 1 $ 8.950.000,00 | $ 8.950.000,00
3.3.3 | pisefio Eléctrico del Sistema Fotovoltaico GL 1 $ 9.800.000,00 $ 9.800.000,00
3.34 | Matricula del proyecto ante el operador de red GL 1 $ 5.080.000,00 § 5.080.000,00
3.4 | Disefio lluminacién para Cumplimiento de RETILAP a las Areas $ 27.965.000,00
del Edificio (Evaluacién eléctrica y verificacion disponibilidad)
3.4.1 GL 1 $ 8.925.000,00 $ 8.925.000,00

Disefio de iluminacién seglin RETILAP 2024

o T L
E-mail: contabilidadetco@gmail.com
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Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 2 de octubre de 2024 Hora: 14:31:33
Recibo No. AB24517921
Valor: $ 7,900

CcODIGO DE VERIFICACION B24517921BBEFS

Verifiqua el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.cch.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo coédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendaric contados a partir de la fecha de su expedicidn.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cbédigo de
Procedimiento Administrative y de los Contencicso Administrativo.

A la fecha y hora de expediciédn de este certificado, NO se encuentra
en curse ningdn recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Coédigo CIIU: 7112
Actividad secundaria Cbédigc CIIU: 4111
Otras actividades Cédigo CIIU: 4923, 4210

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el articule 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucién 2225 de 2019 del DANE el tamano
de la empresa es Pequefia

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 1.546.589.8398
Actividad econémica por la que percibié mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 7112

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de 1la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de dalLos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccién de
Impuestos, fecha de inscripcién : 21 de abril de 2021. Fecha de envio
de informacién a Planeacién : 11 de abril de 2024. La matricula
mercantil de esta sociedad fue solicitada a traves de la plataforma
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28/10/24, 15:34 Correo de Gobernagin, 45, Ara e SQTIZACION ETCO SOLUCIONES S.A.S

28/10/2024 16:39:50

XY TIQUE <archivogeneral@arauca.gov.co>

Gmail

20240309867-1

NI

Origen. NIT 900G77483-ETCO SOLUCIONES 8. A8 i i a L

COTIZACION ETCO SOLUCIONEES..K‘ESF“GE“‘E“"‘”“ES“F‘F‘DLLG

| N 7-1
1 mer’tsaje Al Contestar Cite el Ndmero 2024030086

ETCO SOLUCIONES <contabilidadetco@gmail.com> 28 de octubre de 2024 2:47 p.m.
Para: archivogeneral@arauca.gov.co

Mariana Cordoba castillo
Auxiliar Contable

ETCO SOLUCIONES SAS
TEL: 885 1995

CEL: 324 5646225
contabilidadetco@gmail.com

J COTIZACION_ETCO.pdf
1486K

htips://mall.google.com/mail/u/0/?ik=p968b51dad&view=pt&search=all&permthid=thread-f: 1814 18838164 7507003&simpl=msg-f:1814188391647507003  1/1



N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacidn

4, Numero de formulario 14977093874

(T

b

5 Nﬁmem?jsldanliﬁcadﬁn Tribularia (NIT) 6. DV | 12. Direccion saccional o,
9 0145009 1] [mwesosdosogon [0 :

IDENTIFICACION WA NN
24, Tipo de conlribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Idenlnrcamon R 27. Fecha expedicion
Persona jurldica 1 N /i : ;
Lugar de expedicion 28. Pals 29, Departamento N .[ad..\-{.‘imljaqu\.-‘lun”i;io'ro

,_.:”' Primer apellido _EZSegunﬂaape da R 3 I.’Iil..hPrln'aar nombre [ Y. " 34:0t0s nombres
35, Razon social
XACTA SAS i
36. Nombre comercial i, |3?°'5Igu—
NG [XACTA

LBICACIGN
38. Pals ‘39 Departamento . . 4 40, Cludad/Municipio
COLOMBIA 169 BogutéDC ed y 1 1 |Bogola, D.C. 009
41, Direccion principal = == N _
CL79 116B 23 IN 4 OF 803
42, Correo electronico info@xacta.com.co oS L S
43, Codigopostal 1 1 1 0 3 1 [44_ Teléfond 1 7 L7731 0344 36 0 945 Tewono2 3146190543

CLASIFICACION

Actividad aconémica Ocupacion
* Actividad pﬁnéiﬁ;l =i _._.:Ew;!_rd Wm!_l;_“ v Otras actividades | 52. Nimero
46. Codigo 47, Facha inicio actividad 48, Codgo™ . 49! Facha inicio sclivicad 50, Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos

|7112|[2021|02_o1[[41'"1‘"1,120230101| l4 9 23/4210] | | | |

‘Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 § /& S A 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ss.coo[5 |7 |9 [1 4[4 2[4 8]5 2]s 5|\ | S I NN S I U I O i e sl
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar- 55 < Ini?nnanta"dg Beneficiarios Finales

07- Retencion en la fuente a titulo de' rent
09- Retenclon en la fuente en el Im[':ilasto-.' 4
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electronico

Usuariss aduaneros Exportadores
1 2 a 4 5 6 7 8 9 10
‘ i ‘ ‘ [ ‘ ] I | ‘ ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cadigo : |57. Modo | |
1" 12 13 14 18 16 17 18 19 20
beae b | b || e ‘ '
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT- tendré vigencia Indefinida y en ncla no se exigird su
Para uso exclusivo de la DIAN S

so.amees 81 [ | o [X] . 0NodeFolios | O] o1, Focha 2024 -01-31/17 .02 51 = |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscrincion, actualizacion, suspensién | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y car 1 del Hegl Unico T (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | kyma autonzada:

inexactilud en alguno de los dalos 58 los p adrmini
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Dacreto 1625
del 2016, De igual manera al formalizar el tramite ol usuario fue informado y acepta la politica de
iratamiento de datos ley 1581 de 2012, At Nombra  GIL CIFUENTES BERNARDO ALBERTO
Firma def soliciiante:

685, Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacitn docurments PDF: 03-10-2024 12:42:30PM
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Representacion

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4, Numero de formulario

de 3 Hoja3l

14977093874

MW

Pagina

5. Numero de ldentificacion Tributaria (NIT)
9 0145009 1

6. DV | 12. Diraccion saccional

Impuestos de Bogots

14, Buzodn alecironico

Representacion Py N
98, Represeniacidn 99, Fecha inicio gjercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 y
100, Tipo do documanto 101, Nomero de identificacion “-1_d3.- Momero de tarjela profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |1 6 0 7 2 2 3 3 )
1 s -
104, Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre \\_ " 107. Otros nombres
Vi iy .
GIL iCIFUENTES BERNARDQ N Vo ALBERTO
108. Nimero de |dentificacion Tributaria (NIT) 109, DV| 110. Razon social representante Iagai %,
| AAVIAN
98. Representacion 99, Fecha Inico efercicio represestacién ., i
y / e 5 i 1 i
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 'y i i ~N/ 102. DV | 103. Ndmero de tarjeta profesional
v L6, |
2 g S
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer-nocmbre 107, Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 108. DV/| 110, Razon socici \:_ﬁi;mmtrgq_té Ié’g_sl
08. Represantacion a9, Feni:hs inicio B.j;ardl‘.ic ‘epreseritacion
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CODIGO DE VERIFICACION NUTAsvvssu

DE ACCIONISTAS; J) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA
COMPANTA; K) CONTROLAR LA CONTABILIDAD, LIBROS, INGRESOS Y EGRESOS, CAJA Y CUENTAS
DE LA COMPANIA, EN COORDINACION CON EL CONTADOR Y REVISOR FISCAL ( SI LO HUBIERE) DE
LA SOCIEDAD, 1) CONTROLAR Y LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
EFECTUAR Y COORDINAR LAS CITACIONES DE ESTE ORGANO SOCIAL; M) LAS DEMAS FUNCIONES QUE
LES SENALEN ESTOS ESTATUTOS, LA LEY Y LA ASAMBLEA GENERAL.

INFORMA - TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 Y
la Resolucién 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculade o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1,266,884,037
Actividad econémica por la que percibié mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA Y
RENOVACION DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DiAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DIA SABADO NO SE DEBE CONTAR COMO DIA HABIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $7,900
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES [E1D)]

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una
entidad de certificacion acreditada por el Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de

1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos,

La firma digital no es una lirma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaa este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la cerieza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
camara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 80 dias y cuantas veces lo requiera, el
contenido del mismo, ingresando al enlace https:/sii.confecamaras. cofvista/plantilla/cv.php?empresa=48 seleccionando la cAmara de comercio e indicando el codigo de
verificacion NUTAsvvssu

Al realizar la verificacion podra visualizar (y deseargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizo la transaccion.

La firma mecénica que se muestra a continuacién es la representacion grafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Camara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecanica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.
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Departamento de Arauca

28/10/24, 14:36 Correo de Gobernacidh §& Krauta - COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS
£

Origen: NIT 900511676-G & C
CONSTRUCCIONES SERVICIOS ¥ SUMINISTROS
— S .

COTIZACION DE BIENES Y SERVIEIDE ™" "

2 mensa}es Al Contestar Cite el Ndmero 20240308882-1

Y TIQUE <archivogeneral@arauca.gov.co>

Gmail

CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO <gycsas12@gmail.com> 28 de octubre de 2024, 11:55a.m.
Para: archivogeneral@arauca.gov.co

Buenos Dias
Por medio de la presente se envia Cotizacion de Bienes y Servicios.
Cordialmente,

CARLOS RUBEN GRANADOS
REPRESENTANTE LEGAL

G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT. 900.511.676-6

3 archivos adjuntos

'ﬁ Cotizacién Estudios y Disefios Gobernacion G&C SAS.pdf
— 463K

o RUT G&C 15 AGOSTO 2024-1.pdf
= 189K

< certificado camara de comercio_02 OCTUBRE 2024.pdf
— 442K

CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO <gycsas12@gmail.com> 28 de octubre de 2024, 11:56 a.m.
Para: archivogeneral@arauca.gov.co

[Texto citado oculto]

.,ja CC CARLOS GRANADOS.pdf
=~ 376K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6968b5 1dad&view=pt&search=all&permthid=thread-f. 1814177562 578506465&simpl=msg-f:18141775625785064... 1/1
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TERRESTRE DE CARGA ESPECIAL, OTROS TIPOS DE TRANSPORTE. SERVICIO DE REFORESTACION:
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESMONTE, SERVICIOS DE FUMIGACION, SERVICIOS DE SALUD,
SERVICIOS DE SALUD, SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGADA, SERVICIOS DE RECREACION Y
DEPORTIVOS, SERVICIO TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION SATELITAL DE DATOS, SERVICIO
COMERCIALIZACION DE ENERGIA. MONITOREO DE VARIABLES. SERVICIO TECNICOS: LABORATORIO DE
PATRONAMIENTO DE EQUIPOS, CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION, PRUEBA Y ENSAYOS DE
LABORATORIO, PATRONAMIENTO Y CALIBRACION DE MAGNITUDES MECANICAS, CALIBRACION DE
CONTADORES DE ENERGfA, CALIBRACION Y PATRONAMIENTO EQUIPO DE VIBRACION, BALANCEO
DINAMICO DE MOTORES EN SITIO, ANALISIS COMPUTARIZADO DE VIBRACIONES, MEDICION DE
RUIDO,  PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR VIBRACION, SEMINARIOS DE
CAPACITACION, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ROTATIVA ALINEACION LASER DE MAQUINARIA-
ANALISIS DE CORRIENTE ELECTRICA, MEDICION CAUDAL MEDICION, VELOCIDAD Y FLUIDOS,
INSPECCION Y ENSAYO NO DESTRUCTIVO, FABRICACION DE PIEZAS, MECANICAS, EN TORNO Y
FRESADORA, FABRICACION DISPOSITIVOS ESPECIALES, SOFTWARE DE PROGRAMACION Y LECTURA DE
CONTADORES DE ENERGIA, SOFTWARE DE TELE MEDICION Y TELE MEDIDAS, SISTEMA DE
FACTURACION DE MERCADEO, SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADEO Y VENTAS, SERVICIO DE
ENSAYO DE LABORATORIO DE MATERTALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS CTIVILES.
OTROS SERVICIOS TECNICOS: ANALTSTS DE FALLAS, SERVICIOS ASOCIADOS A SOLDADURA
INDUSTRIAL ( ENSAYOS, CALIFICACION, REGISTROS, CAPACITACION), SERVICIOS DE PROTECCION
CATODICA (DISENO, INSPECCIONES, PRUEBAS), SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA DE
INFORMACION, EQUIPOS DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS, EQUTPOS DE COMUNICACIONES Y
SOFTWARE. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EPP -
Y SALUD OCUPACIONAL. SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE USO Y PROTECCION MEDICA Y
BIOSEGURIDAD. SUMINISTRO DE TODO TIPO DE MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD.
APOYO, GESTION, ORGANIZACION, DESARROLLO DE PROGRAMAS, ATENCION Y SUMINISTROS A
POBLACION VICTIMAS DEL COMFLITO ARMADO. APOYO, GESTION, ORGANIZACION, DESARROLLO DE
PROGRAMAS, ATENCION Y SUMINISTROS A POBLACION ETNICAS. APOYO, GESTION, ORGANTZACTON,
DESARROLLO DE PROGRAMAS, ATENCION Y SUMINISTROS A POBLACION VULNERABLE.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCILIONES VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO 200.000.000, 00 10.000,00 20.000,00
CAPITAL SUSCRITO 200.000.000,00 10.000,00 20.000, 00
CAPITAL PAGADO 200.000.000, 00 10.000, 00 20.000,00
CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NUMERO 20 DEL 18 DE ABRIL DE 2023 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 10759 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16
DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL Y/O GRANADOS QUINTERO CARLOS RURBEN CC 88,254,335
GERENTE

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES
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& GzC Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6
Arauca, 28 de octubre de 2024

Sefiores
SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Atte.: Dra. NEIDA ROCIO PARADA CACERES

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, damos respuesta al correo electrénico recibido desde su dependencia
solicitando cotizacién para estudio de mercado para el proyecto “REALIZACION DEL DIAGNOSTICO,
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA EVALUAR CONDICIONES FISICAS ACTUALES DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA GOBERNACION DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION
TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, con la intencion de qué nuestra empresa sea
tenida en cuenta para este tipo de labores en las cuales tenemos experiencia, se adjunta la
documentacién solicitada y la respectiva cotizacion.

Sin otro particular

/ J y
( AN AN A
CARLOS RUBEN GRANADOS

i, Servicios y Suministros S.A.S

CALLE 18 No. 25— 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsasl2@hotmail.com
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APARATOS, MATERIAL DE TRANSPORTE, VEHICULOS Y MATERIAL PARA VIAS FERREAS O SIMILARES Y
SUS PARTES; APARATOS MECANICOS ( INCLUSO ELECTROMECANICOS) DE SERALIZACION PARA VIAS
DE COMUNICACION, VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHfCULOS
TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS, NAVEGACION MARITIMA O FLUVIAL. INSTRUMENTOS Y
APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION;
INSTRUMENTO Y APARATOS MEDICO QUIRURGICOS; RELOJERTA; INSTRUMENTOS DE MUSICA; PARTES Y
ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS: INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA,
FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFfA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION; INSTRUMENTOS Y
APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS,
RELOJERIA, INSTRUMENTOS DE MUSICA; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS,
SUMINISTRO DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS: MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO- QUIRURGICO;
ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN
OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS Y ARTICULOS
SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS PARA RECREO O
PARA DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS, MANUFACTURAS DIVERSAS, OBJETOS DE ARTE, DE
COLECCION O DE ANTIG&UUML;EDAD, OBJETOS DE ARTE, DE COLECCION O DE ANTIG&UUML;EDAD,
DISPOSICIONES DE TRATAMIENTO ESPECIAL, OTROS, REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO IMPLIQUE
LA EXPEDICION DE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION O SUS MODALIDADES, SUMINISTRO DE EQUIPOS
Y UTILES DE OFICINA, DOTACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO Y SUS ACCESORIOS,
SOFTWARE, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, EQUIPOS E
INSUMOS ODONTOLOGICOS, MEDICINAS HUMANAS Y VETERINARIAS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,
ALQUILER DE TODO TIPO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS,
FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MAQUINARIA PESADA,
MATERTALES DE CONSTRUCCION, TRITURADO, SUBBASE GRANULAR, BASE GRANULAR, MATERIAL CRUDO
DE RIO Y CANTERA, EQUIPOS INDUSTRIALES, DE OFICINA, DE COMPUTO, MATERIALES Y SUS
DERIVADOCS, SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL, PRODUCTOS DEL
REINO VEGETAL, GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO;
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL 0O VEGETAL, PRODUCTOS DE IAS
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS
DEL TABACO ELABORADOS, PRODUCTOS MINERALES, PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE
LAS INDUSTRIAS CONEXAS; MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; CAUCHO Y
MANUFACTURAS DE CAUCHO, PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE FESTAS MATERIAS;
ARTICULOS DE GUARNICIONERIA O DE TALABARTERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y
CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA, MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE
MADERA; CORCHO Y MANUFACTURAS DE CORCHO; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O DE CESTERIA,
PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE
PAPEL O CARTON; PAPEL, CARTON Y SUS APLICACIONES, MATERIAS TEXTILES Y SUS
MANUFACTURAS, CALZADO, SOMBRERERIA, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LATICOS, FUSTAS Y
SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y ARTfCULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES, MANUFACTURAS
DE CABELLO, MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTQ, AMIANTO, MICA O MATERIAS ANALOGAS;
PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO, CUNDINAMARCALES COMUNES Y
MANUFACTURAS DE ESTOS CUNDINAMARCALES, MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS
PARTES, APARATOS PARA LA GRABACION O LA REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS PARA LA
GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGENES Y SONIDO EN TELEVISION Y LAS PARTES Y ACCESORIOS
DE ESTOS APARATOS, MATERIAL DE TRANSPORTE, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA,
FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA DE CONTROL O DE PRECISION; INSTRUMENTO Y
APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS; RELOJERTA, INSTRUMENTOS DE MUSICA; PARTES Y ACCESORIOS DE
ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS, MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERS0OS, OBJETOS DE ARTE, DE
COLECCION O DE ANTIG&UUML;EDAD, OTROS, ALQUILER Y SUMINISTRC DE VEHICULOS LIVIANOS Y
PESADOS, CAMIONETAS DOBLE CABRINAS, TRES CINCUENTAS, MAQUINARIA, GRUAS, CARGADORES,
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NIT. 900.511.676-6
PRESUPUESTO DE CONSULTORIA

GzC Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S

ITEM | COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 PERSONAL PROFESIONAL
1.1. | Director de Proyecto MES 1 $5.100.000 $5.100.000
2 FASE |. DIAGNOSTICO
2.1 Es_tudia's topograficos (planimetria y UND 1 $ 40.438.750,00
altimetria)
2.1.1 | Levantamiento Topografico UND 1 $ 8.300.000,00 $ 8.300.000,00
Geodesia (Una Pareja de mojones de
%_12 Georreferenciacin) UND 1 $ 5.188.750,00 | $ 5.188.750,00
2.1.3 | Levantamiento Arquitect6nico UND 1 $ 26.950.000,00 $ 26.950.000,00
Diagnéstico de lluminacio paraA
Cumplimiento de RETILAP a las Areas del
2.2 Edificio (Evaluacion eléctrica y verificacion UND 1 $4.830.000,00
disponibilidad)
Inventario y Diagnostice en todas las areas del
2.2.1 | sistema de iluminacion existente en el edificio de GL 1 $ 4.890.000,00 $ 4.890.000,00
la gobernacion de Arauca
2.3 | Diagnéstico Hidraulico y Sanitario UND 1 $ 23.800.000,00 $ 23.800.000,00
2.4 | Estudio y Diagnéstico Geotécnico UND 1 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00
Diagnéstico Estructural y Estudio de
25 Vulnerabilidad Sismica UND 1 $ 52.600.000,00 $ 52.600.000,00
2.6 | Diagnostico Arquitecténico UND 1 $ 41.490.000,00 $ 41.490.000,00
3. | FASE Il DISENO E INGENIERIA DE DETALLE
3.1 | Estudios de Suelos y Geotecnia UND 1  $22.000.000,00 $ 22.000.000,00
3.2 | Disefios Estructurales UND 1 $ 33.200.000,00 $ 33.200.000,00
Disefio Sistema AGPE a través de modulos
3.3 fotovoltaicos para el edificio UND * $ 28.285,000,00
3.3.1 | Recoleccion infarmacion primaria GL 1 $ 4.760.000,00 $ 4.760.000,00
3.3.2 | Estudio de Conexion de Polencia GL 1 $ 8.925.000,00 $ 8,925.000,00
3.3.3 | Diserio Eléctrico del Sistema Folovollaico GL 1 $ 9.600.000,00 _$9.600.000,00
3.3.4 | Matricula del proyecto ante el operador de red GL 1 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 |
Diseiio lluminacién para Cumplimiento de
3.4 | RETILAP a las Areas del Edificio (Evaluacién $ 28.240.000,00
oléctrica y verificacién disponibilidad)
3.4.1 | Diseno de iluminacién sequn RETILAP 2024 GL 1 $ 9.050.000,00 $ 9.050.000,00
Disefio Eléctrico del sistema de iluminacion  del
3.4.2 | edificio de la Gobernacion Departamento de GL 1 $ 11.990.000,00 $ 11.990.000,00
Arauca
3.4.3 | Disefio de la Red de deleccion de humos GL 1 $ 7.200.000,00 $ 7.200.000,00
3.5 | Diseiios arquitecténicos UND 1 $ 28.255.000,00 $ 28.255.000,00
Dicor Homed R
Tl e g PhSrmoory UND 1 $19.915.200,00 | $ 19.915.200,00
3.7_| Gestion tramites ambiental UND 1 | $14.800.000,00 $ 14.800.000,00
4.0 FASE Ill COMPONENTE PRESUPUESTAL
Presupuestos, Memorias de canfidades,
Analisis de precios unitarios, Estudio de
mercado, Estudio de transporte,
4.1 stpaciiEacionss tcnicas; process UND 1 $ 41.890.000,00 $41.890.000
constructivo y cronograma y flujo de
inversion
VALOR SUBTOTAL (PERSONAL PROFESIONAL) $5.100.000,00
VALOR SUB TOTAL 2 $ 409.803.950,00
IVA (19%) $ 77.862.750,50
TOTAL CONSULTORIA $492.766.700,50

CALLE 18 No. 25— 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsasl2@hotmail.com
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ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACIONES, APLICACIONES DE COMPUTADOR, SISTEMAS DE
COMUNICACION RURAL Y A LA PEQUENA ESCALA), TRANSPORTE (ORGANIZACION DEL TRANSPORTE,
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRASPORTE VIAL, SERVICIO DE TRASPORTE, POR CARRETERA,
TRANSPORTE FERROVIARIO, PUERTOS MARITIMOS Y FLUVIALES, NAVEGACION, VIAS DE NAVEGACION
INTERIOR, AERQOPUERTOS, SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO, OTROS TRANSPORTES), DESARROLLO
URBANO (PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO, PLANEACION, DISENOS DE INGENIERIA Y
APLICACIONES EN PROYECTOS DE VIVIENDA, SERVICIOS URBANOS, EMPLEO URBANO, FINANZAS
URBANAS, ADMINISTRACION URBANA, TRANSPORTE URBANO, DISENO ARQUITECTONICO), SUMINISTRO
DE AGUA Y SANEAMIENTO (SUMINISTRO DE AGUA, SANEAMIENTO, DESECHOS SOLIDOS,
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO ); Y OTROS |
PLANEACION Y GESTION PUBLICA, SISTEMA DE INFORMACION, ORGANIZACION, GESTION DE
PROYECTOS, SERVICIOS BASICOS DE INGENIERTA, ASESORIA GENERAL ); CONSTRUCCION: DE OBRAS
CIVILES, CONSTRUCCION Y/ O MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE
VIAS EN PAVIMENTO RIGIDOS O FLEXIBLES, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE TERRAPLENES,
CONSTRUCCION DE DIQUES, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS, ADECUACION Y MEJORAMIENTO
DE EDIFICACIONES, CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS,
Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES. OBRAS HIDRAULICAS (PRESAS, DIQUES Y
MUEBLES, REGULACION Y CONTROL DE RI0S, SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE, DRAGADOS Y
CANALES, AGUAS SUBTERRANEAS Y P0OZ0S PROFUNDOS, GENERACION Y MODIFICACION DE PLAYAS,
CONDUCCION DE AGUAS), OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES (REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS
POTABLES, REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS, ESTACIONES DE BOMBEO, PLANTAS DE
TRATAMIENTO, PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES, RECUPERACION ECOLOGICA Y MORFOLOGICA,
EMPRADIZACION, REVEGETALIZACION Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL, RELLENOS SANITARIOS,
POZOS SEPTICOS, MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL, EXPLOTACION DE 1L0OS RECURSOS NATURALES),
SISTEMAS DE COMUNICACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CENTRALES TELEFONICAS, REDES DE
FIBRA OPTICA, REDES DE TRANSMISION DE DATOS, ANTENAS Y EQUIPOS DE REPETICION, REDES DE
COMPUTACION Y CONMUTACION), EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO (EDIFICACIONES
SENCILLAS HASTA 500 MTS., Y DE ALTURAS MENORES DE 15 METROS, EDIFICACIONES MAYORES DE
500 MTS. Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 METROS, REMODELACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO, RESTAURANTE DE EDIFICACIONES, PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y
COMPLEMENTARIAS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES, ESTRUCTURAS ESPECIALES EN
CONCRETOS, ESTRUCTURAS METALICAS, ESTRUCTURAS DE MADERA, INSTALACIONES INTERIORES PARA
EDIFICACIONES), MONTAJES ELECTROMECANICOS Y OBRRAS COMPLEMENTARIAS (MONTAJES PARA
CENTRALES HIDRAULICAS, MONTAJES PARA CENTRALES TERMICAS, SUBESTACIONES DE ENERGIA,
SISTEMAS DE CALEFACCION, REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO, MONTAJE DE ASCENSORES,
MONTACARGAS Y PUENTE-GRUAS, LINEAS DE TRANSMISION Y SUB TRANSMISION DE ENERGIA, REDES
DE DISTRIBUCION AEREAS Y SUBTERRANEAS, MONTAJES DE TUBERIAS A PRESION), SISTEMAS Y
SERVICIOS INDUSTRIALES (UNIDADES DE PROCESO, SERVICIOS INDUSTRIALES, ALIMENTICIOS,
FARMACEUTICOS, QUIMICOS, VIDRIOS, ACRILICOS Y SIMILARES, FRIGORIFICOS, SIDERURGICOS,
MADEREROS, PAPELEROS, ZONAS FRANCAS, ASTILLEROS, MATADEROS, BODEGAS ), OBRAS PARA
MINERIA E HIDROCARBUROS (EXPLOTACION MINERA, DUCTOS PAR TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS,
CRUCES SUBRFLUVIALES DE LINEAS, ESTRUCTURAR MARINAS, PLATAFORMAS Y MONO BOYAS,
REFINERTAS Y PLANTAS PETROQUIMICAS, TANQUES Y RECIPIENTES METALICOS PARA
ALMACENAMIENTO, VASIJAS DE PROCESO, ESTACIONES DE RECOLECCION Y/ O BOMBEO, LINEAS
REGULARES, SALVAMENTO Y SEGURIDAD MINERA ), OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS
(VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE, PAVIMENTOS RIGIDOS, PAVIMENTOS FLEXIBLES, PUENTES
ATIRANTADOS Y CABLES AEREOS, PERFORACIONES, TUNELES Y EXCAVACIONES SUBTERRANEAS,
PUERTOS MARITIMOS Y FLUVIALES, SENALIZACION Y SEMAFORIZACION, SEGURIDAD AEREA),
SERVICIOS GENERALES ( SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y
CONTROL, SISTEMAS CONTRA INCENDIQ, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SISTEMAS DE
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CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA
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CODIGO DE VERIFICACION NUTAsvvssu

OFICINA, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, UTENSILIOS DE ASEO, HOGAR, INDUSTRIALES, ACEITES,
GASOLINA, PAPELERIA EN GENERAL, FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION, DESARROLLO DE
PROGRAMAS, ASESORIAS  ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CAPACITACION Y  EDUCACION
COOPERATIVA, CAPACITACION EN TODAS LAS RAMAS EDUCATIVAS Y SOCIALES, ASESORAR
CONSTITUIR FORMULAR IMPULSAR DESARROLLAR, PROMOCIONAR Y PARTICIPAR EN LA CREACION DE
PROYECTOS O EMPRESAS PRODUCTIVAS, CREACION PROMOCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA
OCUPACION PRODUCTIVA, CONSTRUCCION Y RELAJACION DE TODA CLASE DE OBRAS, INTERVENTORIAS
Y SUMINISTROS, PODRA EJECUTAR CUALQUIER ACTO LICITO QUE SE CONSIDERE COMERCIO,
ORGANIZACION EMPRESARIAL, ASESORIAS EN EL MANEJO Y ORGANIZACION DE ARCHIVO, OBRAS Y
ESTUDIOS ELECTRICOS, VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, PODRA EJECUTAR CUALQUIER ACTO LICITO
QUE SE CONSIDERE COMERCIAL. APLICACION DE POLITICAS DE JUSTICIA, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE LA LEGALIDAD, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, DOTACION DE EQUIPOS Y VESTUARIOS PARA ENTIDADES
PUBLICAS 4 PRIVADAS, VENTA DE ELECTRODOMESTICOS. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS
INTEGRALES DIRIGIDO A LA ATENCION DE NINOS, NINAS Y JOVENES EN SITUACION DE LA CALLE,
IMPLEMENTACIONES DE PROGRAMAS LUDICAS Y CULTURALES A NIRNOS, NIRA Y JOVEN. PUBLICACION
EN RADIO, TELEVISION. APLICACION DE PROGRAMAS Y/O ESTRATEGIAS Y/0 POLITICAS DE LA
ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD, VENTAS DE VIVERES Y ABARROTES, VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA EN GENERAL. LEVANTAMIENTO DE DATOS ESTADISTICOS EN GENERAL ELABORACION DE
PLANES INTEGRALES &LDQUO;PIU" APLICACION DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA LA POBLACION
DESPLAZADA, CARACTERIZACION DE POBLACION, SECTORES A TRAVES DE ESTUDIOS Y ANALISIS
ESTADISTICOS, IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. VENTA DE MATERIALES
ELECTRICOS EN GENERAL. SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIO DE PERSONAL TEMPORAL PARA
LA ACTIVIDAD DE CONSEJERfA, ACTIVIDADES VARIAS Y SERVICIOS EN GENERAL EN TINSTTITUCTONES
Y CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMAS DE FORMACION DE FORMADORES PARA LA ORGANIZACION
COMUNITARIA DIRIGIDO A LOS LIDERES COMUNITARIOS. CAPACITACION A PRODUCTORES Y
EMPRESARIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. APOYO A LOS
PROGRAMAS DE ESTIMULOS PARA LAS MUJERES EN TODAS SUS ETAPAS., 1. EL COMERCIO HARDWARE,
SOFTWARE Y LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE EDUCACION Y APRENDIZAJE SOFTWARE Y
HARDWARE. 2. SUMINISTROS DE IMPLEMENTACION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL DESARROLLO
DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. 3. SUMINISTRO Y CAPACITACION DE AULAS INTERACTIVAS Y
LABORATORIOS MOVILES PARA COMPUTADOR. DONACION DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE MATERIALES Y
SOPORTES PEDAGOGICOS, DONACION DE MATERIALES DIDACTICOS Y RECURS0S DIDACTICOS PARA EL
DESARROLLC DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS. FORMACION DE HABILIDADES, COMPETENCIAS
ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS EN LA POBLACION, IDENTIFICACION Y ATENCION HUMANITARIA A
ADULTO MAYORES EN SITUACION DE RIESGQ Y VULNERABILIDAD, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIONAL Y ATENCION INTEGRAL, ORIENTADO A MEJORAR LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE. PROMOCIONES DEL ESPARCIMIENTO, EL
JUEGO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO DERECHOS DE 10OS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES.
DONACION Y SUMINISTROS DE KITS ALIMENTICIOS. SUMINISTROS Y DONACION DE UNIFORMES, ROPA
MEDICO QUIRURGICO, SUMINISTRO AL POR MAYOR DE DROGAS Y MEDICINAS PARA EL USO HUMANO,
SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICC QUIRI:JRGICOS, SUMINISTRO DE APARATOS, EQUIPOS,
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICINA. CAPACITACION DE MAESTROS DE SECUNDARTA,
CAPACITACION DE ADMINISTRADORES EDUCATIVOS, SUPERVISION Y EXPERTOS DE FLANEAMIENTO
EDUCATIVOS, SERVICIOS GENERALES COMO: SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SISTEMA DE
INSTRUMENTACI@N ¥ CONTROL, SISTEMA CONTRA INCENDIOQO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,
SISTEMA DE DISTRIBUCION Y/O EVALUACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, CERCAS ELECTRICAS DE
SECURIDAD, CONSULTOR EN AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LOS DIFERENTES TIPOS DE
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CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA
G&C CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
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CODIGO DE VERIFICACION NUTAsvvssu

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,
CERTIFICA
NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZON SOCIAL: G&C CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
SIGLA: G&C SAS

ORGANIZACION JURIDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORTA : PERSONA JURIDICA PRINCIPAL

NIT : 900511676-6

ADMINISTRACION DIAN : ARAUCA

DOMICILIO : ARAUCA

MATRICULA - INSCRIPCION

MATRICULA NO : 24301

FECHA DE MATRICULA : MARZO 22 DE 2012

ULTIMO ANO RENOVADO : 2024

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRICULA : ABRIL 01 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 1,322,758,705.00

GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACION Y DATOS GENERALES

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CI 18 Nro. 25-85
BARRIO : LOS GUARATAROS

MUNICIPIO / DOMICILIO: 81001 - ARAUCA

TELEFONO COMERCIAL 1 : 8851545

TELEFONO COMERCIAL 2 : 3162331417

TELEFONO COMERCIAL 3 : 3143222321

CORREO ELECTRONICO No. 1 : gycsasl2@gmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL : CL 18 Nro. 25-85
MUNICIPIO : 81001 - ARAUCA

BARRIO : LOS GUARATAROS

TELEFONO 1 : 8851545

TELEFONO 2 : 3162331417

TELEFONO 3 : 3143222324

CORREO ELECTRONICO : gycsaslZ@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 67 del Codige de Procedimiento
Administrative y de lo Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para dque me notifiquen
personalmente a través del correo alectrénico de notificacién : gycsasl2@gmail.com
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CODIGO DE VERIFICACION NUTAsvvssu

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,
CERTIFICA
NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZON SOCIAL: G&C CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
SIGLA: G&C SAS

ORGANIZACION JURIDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORIA : PERSONA JURIDICA PRINCIPAL

NIT : 900511676-6

ADMINISTRACION DIAN : ARAUCA

DOMICILIO : ARAUCA

MATRICULA - INSCRIPCION

MATRICULA NO : 24301

FECHA DE MATRICULA : MARZO 22 DE 2012

ULTIMO ANO RENOVADO : 2024

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRICULA : ABRIL 01 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 1,322,758,705.00

GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACION Y DATOS GENERALES

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CI. 18 Nro. 25-85
BARRIO : LOS GUARATAROS

MUNICIPIO / DOMICILIO: 81001 - ARAUCA

TELEFONO COMERCIAL 1 : 8851545

TELEFONO COMERCIAL 2 : 3162331417

TELEFONO COMERCIAL 3 : 3143222324

CORREO ELECTRONICO No. 1 : gycsasl2@gmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL : CL 18 Nro. 25-85
MUNICIPIO : 81001 - ARAUCA

BARRIO : LOS GUARATAROS

TELEFONO 1 : 8851545

TELEFONO 2 : 3162331417

TELEFONO 3 : 3143222324

CORREO ELECTRONICO : gycsasl2@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO
De acuerdo con lo establecide en el articulo 67 del Codigo de Procedimiento

Administrativo vy de lo Contenciosoc Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen
personalmente a través del correoc electrdnico de notificacién : gycsasi2@gmail.com
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CODIGO DE VERIFICACION NUTAsvvssu

OFICINA, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, UTENSILIOS DE ASEO, HOGAR, INDUSTRIALES, ACEITES,
GASOLINA, PAPELERIA EN GENERAL, FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION, DESARROLLO DE
PROGRAMAS,  ASESORIAS  ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CAPACITACION Y  EDUCACION
COOPERATIVA, CAPACITACION EN TODAS LAS RAMAS EDUCATIVAS Y SOCIALES, ASESORAR
CONSTITUIR FORMULAR IMPULSAR DESARROLLAR, PROMOCIONAR Y PARTICIPAR EN LA CREACION DE
PROYECTOS O EMPRESAS PRODUCTIVAS, CREACTION PROMOCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA
OCUPACION PRODUCTIVA, CONSTRUCCION Y RELAJACION DE TODA CLASE DE OBRAS, INTERVENTORIAS
Y SUMINISTROS, PODRA EJECUTAR CUALQUIER ACTO LICITO QUE SE CONSIDERE COMERCIO,
ORGANIZACIGN EMPRESARIAL, ASESORIAS EN EL MANEJO Y ORGANIZACION DE ARCHIVO, OBRAS Y
ESTUDIOS ELECTRICOS, VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, PODRA EJECUTAR CUALQUIER ACTO LICITO
QUE SE CONSIDERE COMERCIAL. APLICACION DE POLITICAS DE JUSTICIA, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE LA LEGALIDAD, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, DOTACION DE EQUIPOS Y VESTUARIOS PARA ENTIDADES
PUBLICAS Y PRIVADAS, VENTA DE ELECTRODOMESTICOS. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS
INTEGRALES DIRIGIDO A LA ATENCION DE NINOS, NINAS Y JOVENES EN SITUACION DE LA CALLE,
IMPLEMENTACIONES DE PROGRAMAS LUDICAS Y CULTURALES A NINOS, NINA Y JOVEN. PUBLICACION
EN RADIO, TELEVISION. APLICACION DE PROGRAMAS Y/O ESTRATEGIAS Y/O POLITICAS DE LA
ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD, VENTAS DE VIVERES Y ABARROTES, VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERfA EN GENERAL. LEVANTAMIENTO DE DATOS ESTADTSTICOS EN GENERAL ELABORACION DFE
PLANES INTEGRALES &LDQUO;PIU" APLICACION DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA LA POBLACTION
DESPLAZADA, CARACTERIZACION DE POBLACION, SECTORES A TRAVES DE ESTUDIOS Y ANALISIS
ESTADfSTICOS, IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEIL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. VENTA DE MATERIALES
ELECTRICOS EN GENERAL. SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIO DE PERSONAL TEMPORAL PARA
LA ACTIVIDAD DE CONSEJERIA, ACTIVIDADES VARIAS Y SERVICIOS EN GENERAL EN INSTITUCIONES
Y CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMAS DE FORMACION DE FORMADORES PARA LA ORGANIZACION
COMUNITARIA DIRIGIDO A 105 LIDERES COMUNITARIOS. CAPACITACION A PRODUCTORES Y
EMPRESARIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. APOYO A LOS
PROGRAMAS DE ESTIMULOS PARA LAS MUJERES EN TODAS SUS ETAPAS. 1. EL COMERCIO HARDWARE,
SOFTWARE Y TA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE EDUCACION Y APRENDIZAJE SOFTWARE Y
HARDWARE. 2. SUMINISTROS DE IMPLEMENTACION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL DESARROLLO
DE TECNOLOGTAS DE LA INFORMACION. 3. SUMINISTRO Y CAPACITACION DE AULAS INTERACTIVAS Y
LARORATORTIOS MOVILES PARA COMPUTADOR. DONACION DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE MATERIALES Y
SOPORTES PEDAGOGICOS, DONACION DE MATERIALES DIDACTICOS Y RECURSOS DIDACTICOS PARA EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS. FORMACION DE HABILIDADES, COMPETENCIAS
ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS EN LA POBLACION, IDENTIFICACION Y ATENCION HUMANITARIA A
ADULTO MAYORES EN STITUACION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIONAL Y ATENCION INTEGRAL, ORIENTADO A MEJORAR LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE. PROMOCIONES DEL ESPARCIMIENTO, EL
JUEGO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO DERECHOS DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES.
DONACTON Y SUMINISTROS DE KITS ALIMENTICIOS, SUMINISTROS Y DONACION DE UNIFORMES, ROPA
MEDICO QUIRURGICO, SUMINISTRO AL POR MAYOR DE DROGAS Y MEDICINAS PARA EL USO HUMANO,
SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICOS, SUMINISTRO DE APARATOS, EQUIPOS,
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICINA. CAPACITACION DE MAESTROS DE SECUNDARIA,
CAPACITACION DE ADMINTISTRADORES EDUCATIVOS, SUPERVISION Y EXPERTOS DE PLANEAMIENTO
EDUCATIVOS. SERVICIOS GENERALES COMO: SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SISTEMA DE
INSTRUMENTACION Y CONTROL, S1STEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCTA,
SISTEMA DE DISTRIBUCION Y/O EVALUACION DE PRODUCTOS INDUSTRTALES, CERCAS ELECTRICAS DE
SEGURIDAD, CONSULTQR EN AGRICULIURA Y DESARROLLO RURAL EN 1L0OS5 DIFERENTES TIFOS DE
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ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACIONES, APLICACIONES DE COMPUTADOR, SISTEMAS DE
COMUNICACION RURAL Y A LA PEQUENA ESCALA), TRANSPORTE (ORGANIZACION DEL TRANSPORTE,
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRASPORTE VIAL, SERVICIO DE TRASPORTE, POR CARRETERA,
TRANSPORTE FERROVIARIO, PUERTOS MARITIMOS Y FLUVIALES, NAVEGACION, VIAS DE NAVEGACION
INTERIOR, AEROPUERTOS, SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO, OTROS TRANSPORTES), DESARROLLO
URBANO (PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO, PLANEACION, DISENOS DE INGENIERIA Y
APLICACTIONES EN PROYECTOS DE VIVIENDA, SERVICIOS URBANOS, EMPLEO URBANO, FINANZAS
URBANAS, ADMINISTRACION URBANA, TRANSPORTE URBANO, DISENO ARQUITECTONICO), SUMINISTRO
DE AGUA Y SANEAMIENTO (SUMINISTRO DE AGUA, SANEAMIENTO, DESECHOS SOLIDOS,
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO ); Y OTROS (
PLANEACION Y GESTION PUBLICA, SISTEMA DE INFORMACION, ORGANIZACION, GESTION DE
PROYECTOS, SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA, ASESORIA GENERAL ); CONSTRUCCION: DE OBRAS
CIVILES, CONSTRUCCION Y/ O MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE
viAS EN PAVIMENTO RIGIDOS © FLEXIBLES, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE TERRAPLENES,
CONSTRUCCION DE DIQUES, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS, ADECUACION Y MEJORAMIENTO
DE EDIFICACIONES, CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS,
Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES. OBRAS HIDRAULICAS (PRESAS, DIQUES Y
MUEBLES, REGULACION Y CONTROL DE Rf0S, SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE, DRAGADOS Y
CANALES, AGUAS SUBTERRANEAS Y POZ0S FROFUNDOS, GENERACION Y MODIFICACION DE PLAYAS,
CONDUCCION DE AGUAS), OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES (REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS
POTABLES, REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS, ESTACIONES DE BOMBEO, PLANTAS DE
TRATAMIENTO, PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES, RECUPERACION ECOLOGICA Y MORFOLOGICA,
EMPRADIZACION, REVE‘.GE’l‘HLIZACléN Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL, RELLENOS SANITARIOS,
POZOS SEPTICOS, MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL, EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES),
SISTEMAS DE COMUNICACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CENTRALES TELEFONICAS, REDES DE
FIBRA OPTICA, REDES DE TRANSMISION DE DATOS, ANTENAS Y EQUIPOS DE REPETICION, REDES DE
COMPUTACION Y CONMUTACION), EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO (EDIFICACIONES
SENCILLAS HASTA 500 MIS. Y DE ALTURAS MENORES DE 15 METROS, EDIFICACIONES MAYORES DE
500 MTS. Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 METROS, REMODELACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO, RESTAURANTE DE EDIFICACIONES, PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y
COMPLEMENTARTAS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES, ESTRUCTURAS ESPECIALES EN
CONCRETOS, ESTRUCTURAS METALICAS, ESTRUCTURAS DE MADERA, INSTALACIONES INTERIORES PARA
EDIFICACIONES), MONTAJES ELECTROMECANICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (MONTAJES PARA
CENTRALES HIDRAULICAS, MONTAJES PARA CENTRALES TERMICAS, SUBESTACIONES DE ENERGIA,
SISTEMAS DE CALEFACCION, REFRTIGERACION Y ENFRTIAMIENTO, MONTAJE DE ASCENSORES,
MONTACARGAS Y PUENTE-GRUAS, LINEAS DE TRANSMISION Y SUB TRANSMISION DE ENERGIA, REDES
DE DISTRIBUCION ARREAS Y SUBTERRANEAS, MONTAJES DE TUBERIAS A PRESION), SISTEMAS Y
SERVICIOS INDUSTRIALES (UNIDADES DE PROCESO, SERVICIOS INDUSTRIALES, ALIMENTICIOS,
FARMACEUTICOS, oQuUiMICOS, WVIDRIOS, ACRILICOS Y SIMILARES, FRIGORIFICOS, SIDERURGICOS,
MADEREROS, PAPELEROS, ZONAS FRANCAS, ASTILLEROS, MATADEROS, BODEGAS ), OBRAS PARA
MINERfA E HIDROCARBUROS (EXPLOTACION MINERA, DUCTOS PAR TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS,
CRUCES SUBFLUVIALES DE LINEAS, ESTRUCTURAR MARINAS, PLATAFORMAS Y MONO BOYAS,
REFINERIAS Y PLANTAS PETROQUIMICAS, TANQUES Y RECIPIENTES METALICOS PARA
ALMACENAMIENTO, VASIJAS DE PROCES0O, ESTACIONES DE RECOLECCION Y/ O BOMBEO, LINEAS
REGULARES, SALVAMENTO Y SEGURIDAD MINERA ), OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS
(VIAS DE COMUNTCACTON EN SUPERFICIE, PAVIMENTOS RTGIDOS, PAVIMENTOS FLEXIBLES, PUENTES
ATIRANTADOS Y CABLES AEREOS, PERFORACIONES, TUNELES Y EXCAVACIONES SUBTERRANEAS,
PUERTOS MARITIMOS Y FLUVIALES, SENALIZACION ¥ SEI\‘IA}:'ORIZAC.LC)N, SEGURIDAD AEREA) ,
SERVICIOS GENERALES ( SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y
CONTROQL, SISTEMAS CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SISTEMAS DE
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PRESUPUESTO DE CONSULTORIA

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

ITEM | COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 PERSONAL PROFESIONAL
1.1. | Director de Proyecto MES 1 $5.100.000 $5.100.000
2 FASE I. DIAGNOSTICO
Estudios topograficos (planimetria y
2.1 altimetria) UND 1 $ 40.438.750,00
2.1.1 | Levantamiento Topografico UND 1 $ 8.300.000,00 $ 8.300.000,00
Geodesia (Una Pareja de mojones de
2.1.2 Georreferenciacién) UND 1 $ 5.188.750,00 $ 5.188.?§O,DO
2.1.3 | Levantamienio Arquilecténico UND 1 $ 26.950.000,00 $ 26.950.000,00
Diagnéstico de lluminacion para
Cumplimiento de RETILAP a las Areas del
2.2 Edificio (Evaluacion eléctrica y verificacion i 3 $4.890.000,00
disponibilidad)
Inventario y Diagnostico en todas las areas del
2.2.1 | sistema de iluminacion existente en el edificio de GL 1 $ 4.890.000,00 $ 4.890.000,00
la gobernacion de Arauca
2.3 Diagnéstico Hidraulico y Sanitario UND 1 $ 23.800.000,00 $ 23.800.000,00
2.4 | Estudio y Diagnéstico Geotécnico UND 1 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00
Diagnéstico Estructural y Estudio de
25 Vulnerabilidad Sismica UND 1 - $ 52.600.000,00 $ 52.600.000,00
2.6 | Diagnéstico Arquitectonico UND 1 $ 41.490.000,00 $ 41.490.000,00
3. | FASE Il DISENO E INGENIERIA DE DETALLE
3.1 | Estudios de Suelos y Geotecnia UND 1 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00
3.2 | Disefios Estructurales UND 1 $ 33.200.000,00 $ 33.200.000,00 |
Disefio Sistema AGPE a través de méodulos
53 fotovoltaicos para el edificio OND 1 % 28.285.000,00
3.3.1 | Recoleccion informacion primaria GL 1 $ 4.760.000,00 $ 4.760.000,00
3.3.2 | Estudio de Conexion de Patencia = GL 1 $ 8.925.000,00 $ 8.925.000,00
3.3.3 | Diserio Elécirico del Sistema Fotovoltaico GL 1 $ 9.600.000,00 $ 9.600.000,00
3.3.4 | Matricula del proyecto ante el operador de red GL 3 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00
Disefio lluminacién para Cumplimiento de
3.4 | RETILAP a las Areas del Edificio (Evaluacion $ 28.240.000,00
eléctrica y verificacién disponibilidad) ”
3.4.1 | Disefio de iluminacion segin RETILAP 2024 GL 1 $ 9.050.000,00 $ 9.050.000,00
Disefio Eléctrico del sistema de iluminacion del
3.4.2 | edificio de la Gobernacion Departamento de GL 1 $ 11.990.000,00 $ 11.990.000,00
Arauca
3.4.3 | Disefio de la Red de deteccion de humos GL 1 $ 7.200.000,00 $ 7.200.000,00
3.5 | Disefios arquitectonicos g UND 1 $ 28.255.000,00 $ 28.255.000,00
3.6 g;i‘:;‘;?o':fdas RN UND 1 $19.915.200,00 | $ 19.915.200,00
3.7 | Gestion tramites ambientales UND 1 $ 14.800.000,00 $ 14.800.000,00
4.0 FASE Ill COMPONENTE PRESUPUESTAL
Presupuestos, Memorias de cantidades,
Anilisis de precios unitarios, Estudio de
mercado, Estudio de transporte,
4.1 especificaciones técnicas, proceso UND 1 $ 41.890.000,00 $41.890.000
constructivo y cronograma y flujo de
inversion
VALOR SUBTOTAL (PERSONAL PROFESIONAL) $ 5.100.000,00
VALOR SUB TOTAL 2 $ 409.803.950,00
IVA (19%) $ 77.862.750,50
TOTAL CONSULTORIA $492.766.700,50

CALLE 18 No. 25 - 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsasl2@hotmail.com
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CODIGO DE VERIFICACION NUTAsvvssu

APARATOS, MATERIAL DE TRANSPORTE, VEHICULOS Y MATERIAL PARA VIAS FERREAS O SIMILARES Y
SUS PARTES; APARATOS MECANICOS ( INCLUSO ELECTROMECANICOS) DE SENALIZACION PARA VIAS
DE COMUNICACION, VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS
TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS, NAVEGACTON MARITIMA O FLUVIAL. INSTRUMENTOS Y
APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION;
INSTRUMENTO Y APARATOS MEDICO QUIRURGICOS; RELOJERIA; INSTRUMENTOS DE MUSICA; PARTES Y
ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS: INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA,
FOTOGRAFfA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION; INSTRUMENTOS Y
APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS,
RELOJERIA, INSTRUMENTOS DE MOSICA; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS,
SUMINISTRO DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS: MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO- QUIRURGICO;
ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN
OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS Y ARTICULOS
SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS PARA RECREQO O
PARA DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS, MANUFACTURAS DIVERSAS, OBJETOS DE ARTE, DE
COLECCION O DE ANTIG&UUML;EDAD, OBJETOS DE ARTE, DE COLECCION O DE ANTIG&UUML;EDAD,
DISPOSICIONES DE TRATAMIENTO ESPECIAL, OTROS, REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO IMPLIQUE
LA EXPEDICION DE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION O SUS MODALIDADES, SUMINISTRO DE EQUIPOS
Y UTILES DE OFICINA, DOTACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO Y SUS ACCESORIOS,
SOFTWARE, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, EQUIPOS E
INSUMOS ODONTOLOGICOS, MEDICINAS HUMANAS Y VETERINARIAS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,
ALQUILER DE TODO TIPO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS,
FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION, IMPORTACION Y EXPORTACION DF MAQUTINARIA PESADA,
MATERIALES DE CONSTRUCCION, TRITURADO, SUBBASE GRANULAR, BASE GRANULAR, MATERTIAL CRUDO
DE RIO Y CANTERA, EQUIPOS INDUSTRIALES, DE OFICINA, DE COMPUTO, MATERIALES Y SUS
DERIVADOS, SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL, PRODUCTOS DEL
REINO VEGETAL, GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO;
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, PRODUCTOS DE LAS
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS
DEL TABACO ELABORADOS, PRODUCTOS MINERALES, PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE
LAS INDUSTRIAS CONEXAS; MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; CAUCHO Y
MANUFACTURAS DE CAUCHO, PIELES, CUEROS, PELETERfA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS;
ARTICULOS DE GUARNICIONERTA O DE TALABARTERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y
CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA, MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE
MADERA; CORCHO Y MANUFACTURAS DE CORCHCO; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O DE CESTERIA,
PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE
PAPEL O CARTON; PAPEL, CARTON Y SUS APLICACIONES, MATERIAS TEXTILES Y SUS
MANUFACTURAS, CALZADO, SOMBRERERIA, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LATIGOS, FUSTAS Y
S5US PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y ARTICULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES, MANUFACTURAS
DE CABELLO, MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIAS ANALOGAS;
PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO, CUNDINAMARCALES COMUNES Y
MANUFACTURAS DE ESTOS CUNDINAMARCALES, MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS
PARTES, APARATOS PARA LA GRABACION © LA REPRODUCCION DE SONIDO, APARATCOS PARA LA
GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGENES Y SONIDO EN TELEVISION Y LAS PARTES Y ACCESORIOS
DE ESTOS APARATOS, MATERIAL DE TRANSPORTE, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA,
FOTOGRAFfA © CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA DE CONTROL O DE PRECISION; INSTRUMENTO Y
APARATOS M'F‘.DTCO-—QUIRI:TRGICOS: RELOJERfA, INSTRUMENTOS DE MﬁSICA; PARTES Y ACCESORIOS DE
ESTOS INSTRUMENTOS © APARATOS, MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS, OBJETOS DE ARTE, DE
COLECCION O DE ANTIG&UUML;EDAD, OTROS, ALQUILER Y SUMINISTRO DE VEHICULOS LIVIANGS Y
PESADOS, CAMIONETAS DOBLE CABINAS, TRES CINCUENTAS, MAQUINARIA, GRUAS, CARGADORES,
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G_C
& GsC Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

Arauca, 28 de octubre de 2024

Senores
SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Atte.: Dra. NEIDA ROCIO PARADA CACERES

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, damos respuesta al correo electrénico recibido desde su dependencia
solicitando cotizacién para estudio de mercado para el proyecto “REALIZACION DEL DIAGNOSTICO,
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA EVALUAR CONDICIONES FISICAS ACTUALES DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA GOBERNACION DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION
TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, con la intencién de qué nuestra empresa sea
tenida en cuenta para este tipo de labores en las cuales tenemos experiencia, se adjunta la

documentacion solicitada y la respectiva cotizacion.

Sin otro particular

e

( ) LAAA ghmkdﬁx__t

CARLOS RUBEN GRANADOS
' i, Servicios y Suministros 5.A.S

CALLE 18 No. 25 -85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsas12@hotmail.com
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TERRESTRE DE CARGA ESPECIAL, OTROS TIPOS DE TRANSPORTE. SERVICIO DE REFORESTACION:
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESMONTE, SERVICIOS DE FUMIGACION, SERVICIOS DE SALUD,
SERVICIOS DE SALUD, SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGADA, SERVICIOS DE RECREACION Y
DEPORTIVOS, SERVICIO TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION SATELITAL DE DATOS, SERVICIO
COMERCIALIZACION DE ENERGIA. MONITOREO DE VARIABRLES. SERVICIO TECNICOS: LABORATORIO DE
PATRONAMIENTO DE EQUIPOS, CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION, PRUEBA Y ENSAYOS DE
LABORATORIO, PATRONAMIENTC Y CALIBRACION DE MAGNITUDES MECANICAS, CALIBRACION DE
CONTADORES DE ENERGIA, CALIBRACION Y PATRONAMIENTO EQUIPO DE VIBRACION, BALANCEO
DINAMICO DE MOTORES EN SITIO, ANALISIS COMPUTARIZADO DE VIBRACIONES, MEDICION DE
RUIDO, PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR VIBRACION, SEMINARTIOS DE
CAPACITACION, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ROTATIVA ALINEACION LASER DE MAQUINARIA-
ANALISIS DE CORRIENTE ELECTRICA, MEDICION CAUDAL MEDICION, VELOCIDAD Y FLUIDOS,
INSPECCION Y ENSAYO NO DESTRUCTIVO, FABRICACION DE PIEZAS, MECANICAS, EN TORNO Y
FRESADORA, FABRICACION DISPOSITIVOS ESPECIALES, SOFTWARE DE PROGRAMACION Y LECTURA DE
CONTADORES DE ENERGIA, SOFTWARE DE TELE MEDICION Y TELE MEDIDAS, SISTEMA DE
FACTURACION DE MERCADEO, SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADEO Y VENTAS, SERVICIO DE
ENSAYO DE LABORATORIO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.
OTROS SERVICIOS TECNICOS: ANALISIS DE FALLAS, SERVICIOS ASOCIADOS A SOLDADURA
INDUSTRIAL ( ENSAYOS, CALIFICACION, REGISTROS, CAPACITACION), SERVICIOS DE PROTECCION
CATODICA (DISENO, INSPECCIONES, PRUEBAS), SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA DE
INFORMACION, EQUIPOS DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y
SOFTWARE. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EPP -
Y SALUD OCUPACIONAL. SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE USO Y PROTECCION MEDICA Y
BIOSEGURIDAD. SUMINISTRO DE TODO TIPO DE MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD.
APOYO, GESTION, ORGANIZACION, DESARROLLO DE PROGRAMAS, ATENCION Y SUMINISTROS A
POBLACION VICTIMAS DEL COMFLITO ARMADO, APOYO, GESTION, ORGANIZACION, DESARROLLO DE
PROGRAMAS, ATENCION Y SUMINISTROS A POBLACION ETNICAS. APOYO, GESTION, ORGANIZACION,
DESARROLLO DE PROGRAMAS, ATENCION Y SUMINISTROS A POBLACION VULNERABLE.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO 200.000.000,00 10.000,00 20.000,00
CAPITAL SUSCRITO 200.000.000,00 10.000,00 20.000,00
CAPITAL PAGADO 200.000.000,00 10.000,00 20.000,00
CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NUMERO 20 DEL 18 DE ABRIL DE 2023 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN
ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 10759 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16
DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL Y/O GRANADOS QUINTERO CARLOS RUBEN CC 88,254,335
GERENTE

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES
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Departamento de Arauca

28/10/24, 14:36 Correo de Gobernaciaanggﬁziﬁgg}ﬁ-%OTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS

Gmail TR

Drigen; NIT 800511676-G & C
CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
S— Y S —

COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS ™~ "7

2 mensajes Al Contestar Cite el Numero 20240309882-1

ZY TIQUE <archivogeneral@arauca.gov.co>

CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO <gycsas12@gmail.com> 28 de octubre de 2024, 11:55a.m.
Para: archivogeneral@arauca.gov.co

Buenos Dias
Por medio de la presente se envia Cotizacién de Bienes y Servicios.
Cordialmente,

CARLOS RUBEN GRANADOS
REPRESENTANTE LEGAL

G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT. 900.511.676-6

3 archivos adjuntos

ﬂ Cotizacién Estudios y Disefios Gobernacion G&C SAS.pdf
463K

.::j RUT G&C 15 AGOSTO 2024-1.pdf
189K

.@ certificado camara de comercio_02 OCTUBRE 2024.pdf
— 442K

CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO <gycsas12@gmail.com> 28 de octubre de 2024, 11:56 a.m.
Para: archivogeneral@arauca.gov.co

[Texlo citado oculto)

aﬂ CC CARLOS GRANADOS.pdf
376K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6968b51dad&view=pt&search=all&permthid=thread-f: 1814177562578506465&simpl=msg-f.18141775625785064... 1/1



CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA
» G&C CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
E_f;.ﬁ a Eﬁ#ﬂ"ﬁ Fecha expedicion: 2024/10/02 - 08:37:52 **** Recibo No. 5000199688 **** Num. Operacion. 99-USUPUBXX-20241002-0004

CODIGO DE VERIFICACION NUTAsvvssu

DE ACCIONISTAS; J) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA
COMPANTA; K) CONTROLAR LA CONTABILIDAD, LIBROS, INGRESOS Y EGRESOS, CAJA Y CUENTAS
DE LA COMPANIA, EN COORDINACION CON EL CONTADOR Y REVISOR FISCAL ( SI LO HUBIERE) DE
LA SOCIEDAD, 1) CONTROLAR Y LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
EFECTUAR Y COORDINAR LAS CITACIONES DE ESTE ORGANO SOCIAL; M) LAS DEMAS FUNCIONES QUE
LES SENALEN ESTOS ESTATUTOS, LA LEY Y LA ASAMBLEA GENERAL.

INFORMA - TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articule 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1,266,884,037
Actividad econdmica por la que percibié mayores ingresos en el periodo - CIIU : F429%0

CERTIFICA

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA Y
RENOVACION DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DIA SABADO NO SE DEBE CONTAR COMO DfA HABIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $7,900

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una
entidad de certificacion acreditada por el Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez juridica y probatoria de los documentos elecirénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompafia este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf,

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
camara de comercio y que la persona o entidad a |a que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 dias y cuantas veces lo requiera, el
contenido del mismo, ingresando al enlace hitps://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv php?empresa=48 seleccionando la cAmara de comercio e indicando el codigo de

verificacion NUTAsvvasu
Al realizar la verificacion podra visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue eniregado al usuario en el momento que se realizé la transaccién,

La firma mecanica que se muesira a continuacion es la representacién grafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Gamara de Gomercio
quien avala este certificado. La firma mecénica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

Pagina 11/12




Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Pégina 3
Espacio reservado para la DIAN 4, Numero de formulario 14977093874
l‘ [ 4(80. 9
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional S L | 14.Buzén slectrénico
801745008140 mowmbigu [\ /8™l
Representacién o ‘ %
98, Representacidn 99, Facha inicio ejercicio representacion i \ ’ 1
REPRS LEGAL PRIN 18 202190828 \°
f- Lk s e, — .y
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacion £/ A02.DV 03 Nimero de tarjeta profesional
o | o 3 3
A ; P )
5 CéduladeCiudadani 1 3 |1 6 0 7 2 2 3 3 5 AV g I A/
104. Primer apeliido 105. Segundo apeliido 106. Primer nombre "+ /57 e 107. Otros nombres
GIL [CIFUENTES [BERNARDO . |ALBERTO
108, Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razodn social representante legal . . " (= i
98. Representacion 99, Fecha inicio ejercicio mpresm?a_\cnin. “'.. -
v, | NG 4
100. Tipe de documento 101. Numero de identificacion £ om g NS 102, DV | 103, Namero de tarjeta profesional
! N d |
104, Primer apellido 105, Segundo apellido 106, Primes ‘nembre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 108. DV| 110, Razon gocizi rr;ﬁmspnta‘g_tésle'g\a_l |
88, Represantacion 99, Fecha Inicio I‘:Pl‘\!rd'(ib.‘.dﬂpl‘eﬁl;rﬂ‘i\dm
) o i, L 1\ ‘
100. Tipa de documento 101, Numero de identificacitn 102, DV (103, Nomero de tarjeta profasional
: PANESZNN |
104, Primer apallido 105, Seyunae apallijo 106, Primer nombra 107. Otros nombras
108. Nimero de ldentificacion Tributaria (NIT) 109, DV | 140. Rmménaél reprasentanta legal
oA
98. Representacién L 43, Facha inicio ejercicio representacion
NS . S
100, Tipo de documento W01, Nomers de identificacidn 102. DV | 103. Namero de tarjeia profesional
: N |
104, Primer apellido | /104 Segundo apeliido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
A\
108. Numero de Identficacion Tributariz (MIT) . 109. DV| 110. Razén soclal representante legal
98, Representacién 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 I
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103, Numero de tarjeta profesional
; |
104, Primer apellido 105, Segundo apellido 106, Primer nombre 107. Otros nombres
108, Ndmero de ldentificacion Tributaria (MIT) 109. DV 110. Razon sodial representanta lagal

Fecha generacidn documento PDF: 03-10-2024 12:42:39PM






C LA Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 |2 | Actualizacion

4, Numero de formulario 14977093874

TR

5. Nimero de Identificacian Tribularia (NIT) 6. DV | 12, Direccion seccional L . 1:%..:Buzon eleclrdnico
9 0 145009 1] g |mesncesog 3 2]
IDENTIFICACION :
| 24. Tipo de conlribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién.— . 27. Fecha expedicion
Persona Juridica 1 N 1 N / . \
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento ~ [ 30. ciudadgunicipio
) |
51.Pﬂmerapedﬁdo 32, Segundo apellido 33. Primer nombre i w M_,Oﬁﬂ'smmnr!a
35. Razén social ¥
XACTA SAS “ N\
36, Nombre comercial l:!?.- Sigia—..
: [ XACTA
UBICACION, -
38, Pals 39, Departamento - 40. CludadMunicipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. ) - 1 1 |Bogota, D.C. 01
41, Direccion principal e R
CL79 116B 23 1IN 4 OF 803 : N
42, Correo slectronico info@xacta.com.co = N
43. Codigopostal 1 1 1 0 3 1 44, Tolfona 1.1 “31034436 0 9|45 Teléfono2 3146190543
" CLASIFICACION
Actividad aconomica- Ocupacién
i Actividad pringipal Activided a%unﬁi;vh ; Otras actividades 52.N
46.Codigo  47. Fecha inicio actividad 48.Codigo™ . "49!Facha inicio «;m.ged 50. Codiga 1 2 51, Cadigo estasiocimionios
|7112[L20210201||41111120230101| [4923[4210] | [ ] |
: Reaponaahilldadn Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T, & 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
s.como|5 |7 |9 I14|42I4852[551 i btz e b S T e U I |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar __55 Informante de Beneficiarios Finales
07- Retencién en la fuente a titulo de' rent
08- Retencion en la fuente en el iImpuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA B
52 - Facturador electrénico W o
Usuarios aduaneros E:_(porladorss
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l ‘ | ’ ‘ 1 l ‘ ‘ J ‘ 6. Forma 568. Tipa Sarvicio 1 3
54. Cédigo I |57 Modo ’ ]
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VR e B s —
[
IMPORTANTE: Sin perj de las a que hays lugar, la inscripcion en el Registro DnlcoTnbuwo-RUTu,unmvlgnminInmlmymmnm&nnumlﬂmnmlcldn

59, Anexos Sl [j NO E 60. No. de Folios:

Para uso exclusivo de la BIAN

Ij| — 1. Fecha |2024 -01-31/17: 02 51

I

La informarian suministrada a traves dal formulario oficial da inscnpcidn, actualizacidn, suspensién
y cancelacidn del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacia y veraz; en caso de constatar
Iuaxmtﬁud en alguno de los datos sumi dos se adel 1 s pr i itos administrativos

o dea ausp k. megiin el caso, Pardgealo dul aricule 1,8,1,2.6 dol Decrate 1626
del 2016. De lguar manara al formalizar el trémile el usuario fue informado y acepta la politica de
tralamiento de datos ley 1581 de 2012,

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

as4, Nombre  GIL CIFUENTES BERNARDO ALBERTO
985, Gargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento POF: 03-10-2024 12:42:39PM




28/10/24, 15:34 Correo de Gobernagif) A A sas KQTIZACION ETCO SOLUCIONES S.A.S

i JNEHTRHN

20240309867-1
- Ciriggrn - WIT GO0 TABI-E TGO BOLUMGHINES B8 oo i

COTIZACION ETCO SOLUCIONESS S v Y oS0

7-
1 mensaje Al Contestar Cite el Nimerp 20240308867 -1

ZY TIQUE <archivogeneral@arauca.gov.co>

ETCO SOLUCIONES <c0ntabllldadetco@gma|l com> 28 de octubre de 2024, 2:47 p.m.
Para: archivogeneral@arauca.gov.co

Mariana Cordoba castillo
Auxiliar Contable

ETCO SOLUCIONES SAS
TEL: 885 1995

CEL: 324 5646225
contabilidadetco@gmail.com

J COTIZACION_ETCO.pdf
1486K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6968b51dad&view=pt&search=all&permthid=thread-f:-1814188391647507003&simpl=msg-f. 1814 188391647507003  1/1



Cémara de Comercic de Bogatéd

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 2 de octubre de 2024 Hora: 14:31:33
Recibo No. AB24517921
Valer: $ 7,300

CODIGO DE VERIFICACION B24517921BBEFS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www._ceb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que wvisualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo preveé el articulo 79 del Cédige de

Procedimiento Administrative vy de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ningin recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédige CIIU: 7112
Actividad secundaria Cédigo CITU: 4117
Otras actividades Cédigo CIIU: 4923, 4210

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el articule 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucién 2225 de 2019 del DANE el tamaiio
de la empresa es Pequefa

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o
inserito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 1.546.589.898
Actividad econémica por la que percibié mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 7112

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de 1la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos scbre RIT vy Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccién de
Impuestos, fecha de inscripcioéon : 21 de abril de 2021. Fecha de envio
de informacién a Planeacién : 11 de abril de 2024. La matricula
mercantil de esta sociedad fue solicitada a través de la plataforma

Pagina 7 de 8



ETCO SOLUCIONES S.A.S

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS
NIT: 900.077.183-5

Arauca, 28 de octubre de 2024

Sefores
GOBERNACION DE ARAUCA
LC.

Asunto: Solicitud Cotizacion De Bienes Y Servicios, Estudios Técnicos Y Disefios.
Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta la solicitud de cotizacion para los REALIZACION DEL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS PARA EVALUAR CONDICIONES FISICAS ACTUALES DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA GOBERNACION DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE
TRANSFORMACION TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, luego de un analisis
exhaustivo de las actividades, personal y servicios necesarios para dar cumplimiento al objeto

referenciado, se presenta continuacion el desglose del presupuesto solicitado.

i PERSONAL PROFESIONAL
1.1. | Director de Proyecto MES 1 $ 5.150.000,00 $ 5.150.000,00
2 | FASE I DIAGNOSTICO
21| Estudios topograficos (planimetria y altimetria) UND 1 $ 40.465.000,00
2.1.1 | Levantamiento Topografico UND 1 $ 8.385.000,00 | $ 8.385,000,00
2.1.2 | Geodesia (Una Pareja de mojones de Georreferenciacion) UND 1 $5.190.000,00 | $ 5.190.000,00
2.1.3 | Levantamisnto Arquitectbnico UND 1 $ 26.890.000,00 | $ 26.890.000,00
Diagnéstico de lluminacion para Cumplimiento de RETILAP a las
2.2 | Areas del Edificio (Evaluacion eléctrica y verificacion UND 1 $ 4.760.000,00
disponibilidad)
2.2.1 | Inventario y Diagnostico en todas las areas del sistema de GL 1 $4.760.000,00 | §4.760.000,00
iluminacion existente en el edificio de la gobernacion de Arauca
2.3 Diagnéstico Hidraulico y Sanitario UND 1 $ 25.400.000,00 | $ 25.400.000,00
2.4 | Estudio y Diagnastico Geotécnico UND 1 $28.232.700,00 | $ 28.232.700,00
2.5 | Diagnéstico Estructural y Estudio de Vulnerabilidad Sismica UND 1 $52.547.500,00 |  $ 52.547.500,00
2.6 | Diagnéstico Arquitectonico UND 1 $ 43.000.000,00 | $ 43.000.000,00
3. | FASE I DISENO E INGENIERIA DE DETALLE
T —— UND 1 $21.785.700,00 | $ 21.785.700,00
3.2 | pisefios Estructurales UND 1 $33.192.000,00 | $ 33.192.000,00
3.3 Ditf.el’!o Sistema AGPE a través de médulos fotovoltaicos para el UND 1 $ 28.710.000,00
edificio
3:3.1 | Recolecci6n informacién primaria GL 1 $4.880.000,00 | $ 4.880.000,00
3:3.2 | Estudio de Conexién de Potencia GL 1 $ 8.950.000,00 | § 8.950.000,00
3.3.3 | Disefio Eléctrico del Sistema Fotovoltaico GL 1 $9.800.000,00 | $ 9.800.000,00
3.3.4 | Matricula del proyecto ante el operador de red GL 1 $5.080.000,00 |  § 5.080.000,00
3.4 | Disefio lluminacidn para Cumplimiento de RETILAP a las Areas $ 27.965.000,00
del Edificio (Evaluacion eléctrica y verificacion disponibilidad)
3.4 GL 1 $ 8.925.000,00 $ 8.925.000,00

Disefio de iluminacidn segiin RETILAP 2024

e T N 55 00 B S T i TR B G e
E-mail: contabilidadetco@gmail.com




Camara de Comercio de Bogota

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 2 de octubre de 2024 Hora: 14:31:33
Recibo No. AB24517921
Valer: § 7,900

CcODIGO DE VERIFICACION B24517921BBEFS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : $50.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La direccidén de la sociedad sera ejercida por su Gnico accionista en
tal sentide ejercerd 1la administracion y representacién legal de la
sociedad el Gerente General.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad serd gerenciada. administrada y representada legalmente
ante terceros por el Gerente General Unico accionista guien seria el
representante legal, quien no tendra ninguna restriccién de
contratacidén, ni por razén de la naturaleza y de la cuantia de los
actos que celebre, tampoco tendrd limitaciocnes para enajenacién de
activos. Pardagrafo: Sin perjuicio de lo anteriormente anotado y lo
establecido en la ley vy estos estatutos, y de llegar a tener otros
accionistas, las funciones especiales del Gerente General Yy su
suplente en caso de que lo hubiera son las siquientes: 1. Usar la
firma o razén social: 2. Realizar y celebrar cualquier tipo de acto o
negocio juridico o contrato en nombre y representacién de la
sociedad, sin limitacién a su naturaleza o cuantia; 3. Representar a
la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados,
terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas,
pudiendo nombrar mandatarios para que la represente cuando fuere el
caso, al igual gue nombrar los Arbitros que correspondan a la
sociedad en virtud del compromiso arbitral: 4. Nombrar Yy remover
libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté
atribuido a 1la Asamblea General de Accionistas, y fijarles sus
funciones y remuneracién; 5. Convocar a la Asamblea General de
Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias: 6. Presentar a
la Asamblea General de Accionistas en tiempo oportuno, los estados
financieros de propésito general individuales y consolidados cuando
sea el caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio
junto con los documentos que sefale la ley y el informe de gestiodn,
asi como el especial cuando se de 1la configuracién de grupo
empresarial; y rendir cuentas comprobadas de su gestidn al final de

Pédgina 5 de 8



REPUBLICA DE COLOMIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

wneno 88:279.076
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Cahmara de Comercic de Bogotd

i (ficrs

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Facha Expedicién: 2 de octubre de 2024 Hora: 14:31:33
Recibo No. AB24517321
Valer: § 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B24517921B8EFS

Verifique el contenide y confiabilidad de este certificads, ingresands a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

servicios de asesoria, consultoria e interventoria en ingenieria, vy
derecho; servicios especializados en el manejo de informacién, con
soluciones integrales en el procesamiento de la misma, el disefio y
desarrollo de software, disefio de soluciones web empresariales, la
administracioén de informacién, la prestacién de servicios de
consulteoria informatica, la wventa de suministros informaticos y la
prestacién de servicios de tecnologia informatica. 2. Gestién de

proyectos: Formulacién, estructuracién vy gerencia de proyectos:
Estudios y conceptos técnicos de elegibilidad, pre factibilidad,
factibilidad técnica, Jjuridica, social, ambiental, financiera, de

proyectos publices, privados y de asociaciones publico privadas. 3.
Construccidn de obras de ingenieria civil y de arquitectura.
Desarrollo de construccicnes, parcelaciones o urbanizaciones en
bienes propios o de terceros, bien sea para planes de vivienda,
locales comerciales o industriales: La construccién de estructuras
para edificacicnes, puentes, e infraestructura en general en concreto
o metadlicas y obras hidraulicas paisajisticas. 4. Apoyo a la gestién
publica: Disefio y aplicacién de programas de capacitacién a entidades
en manejo de fuentes de financiacién, transferencias, regalias,
gestidén y estructuracién de crédito publico, fortalecimiento, manejo
y gestién de recursos prepios, disefio de esquemas de financiamiento,
formulacién de planes de desarrollo econdmico, social, territorial vy
étnicos, diseno de instrumentos financieros de ejecucién vy
acompanamiento en la gestién de todos los instrumentos de gestién
piblica. 5. Gestién predial: Consultoria y asesoria en procesos,
planes maestros y catastros. 2A) Adquisicién predial. Saneamiento
predial, Asescria Y representacién Juridica en procesos de
expropiacién. B) Elaboracién de inventarios de bienes inmuebles,
levantamientos topogrdficos vy catastrales, elaboracién de planos y
fichas prediales, estudios en =zonas homogéneas de zonas fisicas v
geoecondmicas, formacibdn, actualizaciédn y conservacién catastral,
asesoria en Planes de Ordenamiento Territorial, asesoria en
participacién en plusvalias y contribucién por valorizacién. C)
Elaboracién de diagnésticos sociales y participativos, gestién para
la concertaciéon con comunidades antes, durante y después de la
ejecucidn de los proyectos, estudios sociales y econdmicos,
acompafiamiento en participacién ciudadana, desarrollo de planes para
restitucién de medios de visa y reasentamiento poblacional por
gestidon del riesgo y la identificacién de impacto social. 6. Avallios:
Elaboracién de avaliios y valoracién de afectaciones transitorias v
permanentes: Inmuebles urbanos, rurales, recursos naturales y suelos
de  proteccion, edificaciones de conservacién arquenlégica vy

Pagina 3 de 8



CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA
- o ETCO SOLUCIONES S.A.S.
n’%ﬁ & li{;__»_,;f,:;’\{ Fecha expedicién: 2024/10/17 - 10:30:01 **** Recibo No. S000200455 “*** Num. Operacidn. 01-YDCS-20241017-0002

]

' i
if.L .Tfé‘ﬁsfi&

CODIGO DE VERIFICACION n3fbjMtVJv

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS .
Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,
CERTIFICA
NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZON SOCIAL: FTCO SOLUCIONES S.A.S.
ORGANIZACION JURIDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORIA : PERSONA JURTDICA PRINCIPAL

NIT : 900077183-5

ADMINISTRACION DIAN : ARAUCA

DOMICILIO : ARAUCA

MATRICULA - INSCRIPCION

MATRICULA NO : 17683

FECHA DE MATRICULA : MARZC 16 DE 2006

ULTIMO ANO RENOVADO : 2024

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRICULA : MARZO 27 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 1,327,095,821.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACION Y DATOS GENERALES

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CLL 15 NO. 22-09
BARRIO : SANTA TERESITA

MUNICIPIO / DOMICILIO: 81001 - ARAUCA

TELEFONO COMERCIAL 1 : 2174013619

TELEFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTO

TELEFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTO

CORREO ELECTRONICO No. 1 : contabilidadetco@gmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 15 NO. 22-00
MUNICIPIO : 81001 - ARAUCA

BARRIO : SANTA TERESTTA

CORREO ELECTRONICO : contabilidadetco@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO

De acuerdo con lo establecido en el articule 67 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para gue me notifiquen
personalmente a través del correo electroénico de notificacidn
contabilidadetcolflgmail.com

CERTIFICA — ACTIVIDAD ECONOMICA
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Camara de Comercio de Bogota

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 2 de octubre de 2024 Hora: 14:31:33
Recibo Ne. AB24517921
Valor: $ 7,800

CODIGO DE VERIFICACION B24517921BS8EFS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.cch.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion,

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdén social: XACTA SAS
Sigla: XACTA
Nit: 901.450.091-9 Administracién g Direccion

Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotd D.C.

MATRICULA
Matricula No. 03330200
Fecha de matricula: 29 de enero de 2021
Ultimo afio renovado: 2024
Fecha de renovacién: 28 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo III.
UBICACION

Direccidn del domicilio principal: C1 79 116 B 23 In 4 Of 803

Municipio: Bogota D.C.
Correo electrdnico: info@xacta.com.co
Teléfono comercial 1: 3146190543
Teléfono comercial 2: 3103443609
Teléfono comercial 3: No reporté.

Direccién para notificacién judicial: Cl1 79 # 116B-23 Int 4 Apto 803

Municipio: Bogota D.C.

Correo electronico de notificacién: infolxacta.com.co

Teléfono para notificacién 1: 3146190543

Teléfono para notificacién 2: 3103443609

Teléforio para notificacién 3: No reporté.

La persona juridica SI autorizé para recibir notificaciones

personales a través de correo electroénico, de conftformidad ceon lo
establecido en los articules 291 del Cédigo General del Procesos y 67
del Cédigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
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CODIGO DE VERIFICACION n3fbjMtVJy

CERTIFICA — OBJETO SOCIAL

ARTICULO 2: OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO SOCIAL EL SIGUIENTE: A) 1A
EJECUCION DE TODO TIPO DE ESTUDIOS, ASESORfA, DISENOS, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
RELACIONADAS CON LA ARQUITECTURA, LA INGENIERfA CIVIL, LA INGENIERTA ELECTRICA Y LA
INGENIERIA ELECTRONICA, INGENIERIA AMBIENTAL, EN CUALQUIERA DE SUS RAMAS, BIEN SEA EN
LA REALIZACION DE INVESTIGACIONES, ELABORACION DE PRESUPUESTOS, PLANOS, DISENOS,
CONSULTORfAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES EJECUCTON DE OBRA, COMPRA VENTA DE EQUIPOS Y
MATERIALES, ASEQO Y ESTUDIO DE CONSULTAS SISTEMATIZADAS Y TODAS LAS OPERACIONES Y
NEGOCIOS QUE CONDUZCAN AL CUMPLIMIENTO DE ESTOS FINES. B) A LA RECONSTRUCCION O
REFORMA DE BIENES INMUEBLES, Y A LA COMPRAVENTA DE LOS MISMOS, A EMPRESAS PARTICULARES
Y OFICIALES TODO AQUELLO YA SEA POR CUENTA O EN SU PROPIO NOMBRE, O POR CUENTA DE
TERCEROS, O EN PARTICIPACION CON ELLOS, ASI SE TRATE DE OBRAS QUE DEBANREALIZARSE POR
ADMINISTRACION DIRECTA O POR ADMINISTRACION DELEGADA Y A PRECIOS FIJOS O DESTAJOS, Asf
MISMO ADQUIRIR BIENES, O MUEBLES O INMUEBLES A CUALQUIER TITULO QUE DEMANDE EL
SERVICIO. C) EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, ELABORACION DE PLANOS,
REMODELACIONES, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS ACCESORIOS COMO
TUBERTA EN GENERAL, APARATOS ELECTRICOS Y SUS ACCESORIOS, CAELE DE RED DE ALTA Y BAJA
TENSION, POSTERIA PARA ALUMBRADO ELECTRICO. D) PROVEER A ENTIDADES OFICIALES Y
PARTICULARES DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SUS ACCESORIOS, MAQUINARIA AGRICOLA Y SUS
ACCESORIOS, INSUMOS AGROPECUARIOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ACEITES, ACPM, GRASAS,
UTILES DE ASEO, OUTILES DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES, DISENO EDICION IMPRESION
PUBLICIDAD EN GENERAL, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACION EN LAS RAMAS DE LA
SALUD, FEDUCACION, DEPORTE, RECREACTON Y AGROPECUARIA, SERVICIOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, MEDICINA VETERINARTA, MEDICINA PARA CONSUMO HUMANO, EQUIPO MEDICO
QUIRURGICO, EQUTIPO Y MATERTIAL DE LABORATORIO, EQUIPO ORTOPEDICO, COMESTIBLES,
IMPLEMENTOS DIDACTICOS DE USO ESCOLAR Y UNIVERSITARIO, LICORES Y DOTACIONES, E)
INGENTERTA BASICA, INGENIERfA DE DETALLE, DISENO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y
CAMINOS, ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO, ESTACIONES BOMBEO, PERFORACION Y CONSTRUCCIAN DE
POZOS, PLANTA DE TRATAMIENTO, OLEODUCTOS, PLANTAS INDUSTRIALES, CASAS, EDIFICACIONES
VERTICALES, PUENTES, OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EI SECTOR DE SERVICIOS
SIMILARES. F) IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION, G) ASf MISMO LAS DEMAS ACCIONES Y ACTOS
APINES CON S5U OBJETO SOCLAL. PARAGRAFO: ADQUIRIR, CONSERVAR, GRAVAR, EN CUALQUIER
FORMA Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, GIRAR,
ACEPTAR, NEGOCIAR O DESCONTAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y DEMAS
DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES, TOMAR INTERES COMO ACCIONISTA, FUNDADOR O NO EN
OTRAS COMPANIAS, FUSIONARSE CON ELLAS O INCORPORARSE A ELLAS; FINANCIAR CON CAPITALES
PROPIOS O AJENOS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE NUMERADOS CON TERCEROS O
HACERSE CARGO DE LOS NEGOCIOS DE OTRAS EMPRESAS CON FINES SIMILARES Y PRACTICAR
CUANTOS ACTOS U OPERACIONES SEAN CONDUCENTES Y SE VINCULAN AL DESARROLLO DE SU OBJETO
SOCIAL Y SIMILARES. GESTION Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACION,
EMPRENDIMIENTO, CIENCIA Y TECNOLOGIA; INVESTIGACION CIENTIFICA. EJECUCION PROYECTOS
DIRIGIDOS A POBLACION VULNERABLE, ADULTO MAYOR, NINEz, JUVENTUD, ADOLECENTES,
DISCAPACITADOS, AFRODESCENDIENTES, INDIGENAS Y /O POBLACION DESPLAZADA. REALIZAR
CAMPANAS DE FERRADTCACTON FOCOS DE CONTAMINACION, CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES,
REFORESTACTONES, TTIMPTREZA DE VIAS Y FUENTES DE AGUA, MEJORAMTENTO DE PARQUES Y POBRAS
DE PAISAJISMO. REALIZAR EVENTOS TURfSTICOS, CULTURALES, PRCMOCIONALES, FERIAS, FIESTAS
Y CONCIERTOS; TNCLUIDO KL DISERO Y MONTAJE DE ESCENOGRAFTAS, COREOGRAFIAS Y STAND, ASI
COMO, EL  TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y PRESENTACION DE DELEGACIONES, ARTESANOS,
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Consultoria

Asesoramos la formulacién y estructuracién integral de sus proyectos, ofertando servicios
de asesoria, asistencia técnica con un equipo interdisciplinario que cuenta con arnplia
experiencia en:

Formulacidn de proyectos en Metodologia General Ajustada-MGA -WEB.
Asesoria y acompanamiento para la estructuracidn de proyectos del Sistema
Generm de Regalfas-SCGR,
. Asesoria y acompanamiento para la estructuracidn de proyectos por el
mecanismo de ventanilla dnica del ministerio de vivienda ciudad y territorio.
Formulacion de proyectos de inversion para entes de orden nacional y territorial
con las metodologias dispuestas por el Departamento Nacional de Planeacion-DNP.
. Elaboracion de presupuestos de obra e interventoria. (Apus, Memorias de Calculo
de Cantidades, factor prestacional y factor multiplicador.)
. Procesos constructivos
Elaboracién de Especificaciones técnicas
. Elaboracién de Plan de manejo de transito-PMT
. Elaboracion de Plan de adaptacion a la guia ambiental-PAGA
. Disenos de infragstructura vial

Estudios y Disefios

Xacta se encarga de elaborar los estudios y disefios detallados suficientes y necesarios
gue permitan materializar y construir la alternativa seleccionada en el desarrollo de su
oroyecto. Este procedimiento inicia con la identificacion de la necesidad de obras de
infraestructura y termina con la entrega y su respectiva aprobacién de todos los estudios
y disenios requeridos, acorde a los requerimientos del proyecto.

Construccién y mejoramiento de vivienda
Construccion y rehabilitacion de vias
. Agricultura vy Desarrollo rural
- Construccion de infraestructura de energia y energia renovable
. Desarrollo de estrategias culturales y educativas
. Construccion de infraestructura hidraulica

Interventoria

Realizamos monitoreo y control de las actividades de disefo y construccion para el
cumplimiento de especificaciones técnicas, asegurando los objetivos trazados para sus
proyectos. Para lograr esto, s¢ cuenta con un eguipo interdisciplinario que aporta
experiencia y liderazgo utilizando comprobados sistemas y procedimientos para
monitorear el proceso y el cumplimiento del presupuesto, verificar la calidad, responder
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CODIGO DE VERIFICACION n3fbjMtVJy

GERENTE
CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR DOCUMENTC PRIVADO NUMERO 1 DEL 27 DE MARZO DE 2012 DE LA JUNTA DE S0CIO0S,
REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 5509 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DE 2012, FUERON NOMBRADOS

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SUBGERENTE VALCARCEL CARRERQO TANIA ALEXANDRA CC 68,241,748

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UN GERENTE QUE PODRA SER UNA PERSONA NATURAL
O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA SUBGERENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE
UN ANO POR LA ASAMELEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL
REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE
EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O
JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LECAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE
LAS FUNCIONES DE REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUTER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA

TNDEMNT ZACTON DE CUALQUTIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE
CORRESPONDTEREN CONFORME A LA TEY LABORAL, SI FUERE FT. CASO. 1A REVOCACION POR PARTE
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA
REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE FEI REPRESENTANTE LEGAL SEA
UNA PERSONA JURIDICA, TLAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAT
DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD, DEBERA SER  APROBADA POR LA  ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTA.
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y
REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL GERENTE, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE
CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEERE. PCR
LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS
LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE
LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLICS FPODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS
CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE,

DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN

LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y
CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PARAGRAFO: ANTE LAS AUSENCIAS
TEMPORALES O ABSOLUTAS DEL GERENTE ENTRARA A REEMPLAZARLO CON LAS MISMAS FACULTADES EL
SUBGERENTE.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCION DF
ESTA CAMARA DE COMERCIO:
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1. OBJETIVO GENERAL Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

Realizar los estudios y disenos segun lineamientos y requisitos de la
REALIZACION DEL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA
EVALUAR CONDICIONES FISICAS ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE
LA GOBERNACION DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE
TRANSFORMACION TECNOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PRODUCTOS ESPECIFICOS

PERSONAL PROFESIONAL
1.1. | Director de Proyecto
2 | FASE |, DIAGNOSTICO

2.1 | Estudios topograficos (planimetria y altimetria) UND 1
2.1.1 | Levantamiento Topografico UND 1
2.1.2 | Geodesia (Una Pareja de mojones de Georreferenciacion) UND 1
2.1.3 | Levantamiento Arquitectonico . m? 4000

22 Diagndstico de lluminacién para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del UND 1

s Edificio (Evaluacién eléctrica y verificacién disponibilidad)
221 Inventario y Diagnostico en todas las 4reas del sistema de iluminacién existente en el GL 1

“* " | edificio de la gobernacion de Arauca

2.3 | Diagnostico Hidraulico y Sanitario UND 1

2,4 | Estudio y Diagndstico Geotécnico UND 1

2,5 | Diagnéstico Estructural y Estudio de Vulnerabilidad Sismica UND 1

2.6 | Diagnostico Arquitectonico UND 1

3. | FASE Il DISENO E INGENIERIA DE DETALLE i

3.1 | Estudios de Suelos y Geotecnia UND 1

3.2 | Disefios Estructurales ] - UND 1

3.3 | Disefo Sist AGPE a través de médulos fotovoltaicos para el edificio UND 1
3.3.1 | Recoleccién informacion primaria GL 1
3.3.2 | Estudio de Conexion de Potencia GL 1
3.3.3 | Disefio Eléctrico del Sistema Fotovoltaico GL 1
3.3.4 | Matricula del proyecto ante el operador de red GL 1

34 Diseiio lluminacién para Cumplimiento de RETILAP a las Areas del Edificio

"~ | (Evaluacién eléctrica y verificacién disponibilidad)
3.4.1 | Disefio de iluminacion segun RETILAP 2024 GL 1
34.2 Disefio Eléctrico del sistema de iluminacién del edificio de la Gobernacién GL 1

""" | Departamento de Arauca
3.4.3 | Disefo de la Red de deteccion de humos GL 1

3.5 | Disefios arquitecténicos UND 1

3.6 | Disefios Redes Hiimedas (hidraulicos y Sanitarios) UND 1

3.7 | Gestién tramites ambientales UND 1

4. | FASE | COMPONENTEPRESUPUESTAL

Presupuestos, Memorias de cantidades, Analisis de precios unitarios, Estudio de
4.1 | mercado, Estudio de transporte, especificaciones técnicas, proceso constructivo UND 1
y cronograma y flujo de inversion

PRIODPPODPVODPPPDRDIDDPIPIDPODDIDIDIIPIIIIIOIDIDDD
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CODIGO DE VERIFICACION n3fbjMtVJv

verificacion n3fbjMtVJv

Al realizar la verificacién podré visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realiz6 la transaccién.

La firma mecanica que se muestra a continuacién es la representacion grafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Cdmara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecanica no reemplaza la firma digital en los documentos electronicos.

MR RELA BOTELLO SANGUISIG

*%% FINAL DEL CERTIFICADQ *%%
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ESTUDIOS TECNICOS Y
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LA GOBERNACION DE
ARAUCA, EN EL MARCO
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DEPARTAMENTO DE
ARAUCA
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28/10/24, 16:16 Correo de Gobernaciogdg AfAuka dRYasplicitud de cotizacion de bienes y servicios

28/10/2024 16:19:23
L]
Gmall m H “

20240309875-1

Cirigan: NIT 901450081 -KACTA SAS A i ;
Desting. SECRETARIA GENERAL- ESARROLLO

RV: Sollcltud de cotlzamon de bienes.y. servic

1 mensaje Al Contestar Cite sl Numero 202403093?5 1

IY TIQUE <archivogeneral@arauca.gov.co>

Bernardo Gil Cifuentes <bgil@xacta.com.co> 28 de octubra de 2024 3: 26 p.m.
Para: MARIA HERMINIA GUANARE <archivogeneral@arauca.gov.co>

BERNARDO ALBERTO

V GIL CIFUENTES
>A< Ingeniero consulitor

Sistema General de Regalias

X A C ASAS 2146190543
l bgi@@xacta.com.co

WWwWw . acta.com.co

De: Bernardo Gil Cifuentes <bgil@xacta.com.co>
Enviado: lunes, 28 de octubre de 2024 15:25

Para: NEIDA ROCIO PARADA <general@arauca.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de cotizacién de bienes y servicios

Cordial saludo

Adjunto cotizacidén con las especificaciones solictadas.
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