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De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se requiere de la elaboración de los 
documentos y estudios previos y del sector, que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego 
de condiciones o del contrato. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, tiene bajo su responsabilidad el 
cumplimiento de la Misión Institucional guiada a garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la 
industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y 
contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del País. 
 

Uno de los objetivos de la Aeronáutica Civil es mantener el continuo estado de funcionamiento de toda la 
infraestructura aeroportuaria, áreas administrativas y técnicas de los edificios y aeropuertos a su cargo, con 
el fin de brindar por parte de la Entidad servicios aeroportuarios ciento por ciento (100%) seguros y efectivos, 
todo esto como segmento de las medidas preventivas y correctivas en cuanto a la seguridad de la 
infraestructura administrativa, para proporcionar condiciones de seguridad operacional y seguridad de la 
aviación civil. Así como de dar cumplimiento a la normatividad vigente, el Reglamento Aeronáutico 
Colombiano (RAC) y el Estatuto General de Transporte (Ley 336 de 1996), que prioriza las actividades 
encaminadas a preservar la seguridad del sector: 
 

“(…) ARTÍCULO 2º - Reglamentado por el Decreto 1326 de 1998. La seguridad, especialmente la 
relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector 
y del sistema de transporte. 

 
ARTÍCULO 3º - Reglamentado por el Decreto Nacional 3083 de 2007. Para los efectos pertinentes, 
en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las 
condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes 
la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de 
cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el 
Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 
334 de la Constitución Política (…)”. 

 
En concordancia con lo anterior, el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 
“Colombia, potencia mundial de la vida” tiene en sus líneas estratégicas de inversión “la intervención de la 
infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y aeródromos) mediante circuitos estratégicos 
que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad climática”. Así mismo plantea: “el 
fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, marítimo y terrestre”.  Para el 
cumplimiento de las metas formuladas por el gobierno nacional, particularmente el objetivo 9. Industria 
innovación e infraestructura, se estableció el indicador de mejora de infraestructura física de aeropuertos no 
concesionados. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, bajo el contrato 18001566 H4 2018 “Mantenimiento de las calles de rodaje de 
la pista sur (incluye las calles transversales) del Aeropuerto El Dorado”, se realizó la evaluación técnica para 
realizar la intervención de las calles de rodaje de la pista sur y se realizó la intervención de la Calle de Rodaje 
Kilo entre la calle de rodaje K2 y la intersección con la calle de rodaje November y parte del área de la calle 
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de rodaje K5, infraestructura intervenida bajo el contrato anteriormente mencionado.  
 
En la actualidad y teniendo en cuenta el estado y condiciones de la infraestructura lado aire a cargo de la 
Aerocivil, específicamente las calles de rodaje Kilo y November requieren ser intervenidas mediante 
rehabilitación y/o mejoramiento de acuerdo con la información de la evaluación técnica realizada en dicho 
contrato y validada mediante recorridos e inspecciones visuales donde se evidencia que las áreas deben ser 
intervenidas de manera prioritaria.  
 
Es importante aclarar que el tipo de intervención de acuerdo a la evaluación técnica realizada es una 
rehabilitación y/o mejoramiento y no un mantenimiento rutinario teniendo en cuenta que las patologías y 
condiciones existentes del pavimento requieren una intervención de la estructura que valida el tipo de 
intervención.  
 

De acuerdo con la Ley 1682 de 2013, artículo 12 se define que: 
 
“Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus especificaciones 
técnicas iniciales. 
 

Rehabilitación: Reconstrucción de una infraestructura de transporte para devolverla al estado inicial para la 
cual fue construida”. 
 
Por lo anterior, es necesario realizar la rehabilitación y/o mejoramiento de la calle de rodaje Kilo entre la 
intersección de November y K7, así como las calles de rodaje transversales K1, K2, K3, K4, K5 (área no 
intervenida), K6, K7 y K8 y calle de rodaje November, infraestructura que no fue intervenida en el contrato 
18001566 H4 2019. 

Adicionalmente por recomendación de la Dirección de Autoridad a los Servicios Aeroportuarios de la Entidad, 
se requiere realizar el traslado de canal que sirve de conducción de aguas lluvias que se encuentra paralelo 
entre la pista sur y la calle de rodaje kilo, para ello se requiere construir un nuevo canal fuera de la distancia 
libre de obstáculos establecida para la pista sur, mejorando las condiciones actuales de la infraestructura 
aeroportuaria, una vez construido el nuevo canal se deberá realizar el mejoramiento de la franja de seguridad.  

La Entidad mediante contrato No. 18000908 de 2018 cuyo objeto fue: “Estudios y diseños para la construcción 
y/o mantenimiento del sistema de drenaje del aeropuerto internacional El Dorado” cuenta con los estudios y 
diseños del sistema de drenaje del Aeropuerto El Dorado. El alcance de los estudios presentados no incluye 
la construcción del nuevo canal, por lo tanto, el proponente que resulte ganador del proceso de licitación deberá 
complementar el estudio para la construcción del canal. 
 
La información de evaluación técnica de las calles de rodaje Kilo y November, así como los estudios y diseños 
del sistema de drenaje del Aeropuerto El Dorado pueden ser consultados en el siguiente link: 
 

Inf. Técnica Proceso Rehab. y o Mejoram. Calles de Rodaje El Dorado 
 

 
El proyecto de rehabilitación y/o mejoramiento de las calles de rodaje a intervenir, sus franjas, drenajes y 

https://aerocivil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_padilla_aerocivil_gov_co1/Eixhyf-7JHtPtSZk8xZmbKcBd85A1MFbkY-VC4I057ZgVw?e=MslgWt
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obras complementarias, son necesarios para garantizar la seguridad operacional del servicio de transporte 
aéreo en el Aeropuerto El Dorado, adicionalmente este se encuentra alineado con las políticas del Plan de 
Acción de la Entidad específicamente con el objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios 
aeroportuarios, de navegación aérea y el transporte intermodal, cuenten con capacidad y eficiencia para 
atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible. Por lo anterior es 
necesario contar con un contratista que atienda estas necesidades, la descripción detallada del estado actual 
de la infraestructura, necesidades de intervención y la alternativa de solución, se presentan en el Anexo 1 - 
Anexo Técnico del Proyecto.  
 
A continuación, se presenta el diagnóstico general del Aeropuerto: 
 

AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO EL DORADO 
 
El Aeropuerto Internacional El Dorado se encuentra localizado a 13,35 kilómetros al occidente del centro 
(Plaza de Bolívar) de Bogotá, entre las localidades de Fontibón y Engativá. Se cataloga como el primer 
aeropuerto en transporte de carga y el tercer aeropuerto de mayor número de pasajeros movilizados en 
América Latina, luego del aeropuerto de la ciudad de México y el Aeropuerto de la ciudad de Sao Paulo, en 
Brasil. Ubicado en las coordenadas ARP 04°42´05,76N – 74°08´49,00´W, a una altura de 2.548,16 MSL, con 
temperatura promedio de referencia de 20°C. 
 

 
Figura  1 . Loca lización  de l Proyecto . 

Fuente : Goog le  Earth . 
 

En la actualidad el lado tierra del Aeropuerto Internacional El Dorado, se encuentra concesionado a OPAIN 
S.A. a través del contrato de concesión No. 6000169OK de 2006, y la AEROCIVIL tiene a su cargo la siguiente 
infraestructura aeroportuaria: 
 

 Pista sur (14R-32L) 
 Pista norte (14L-32R) 
 Calles de Rodaje en general 
 Vías perimetrales 
 Vías de acceso 
 Zonas verdes 
 Zonas de nivelación 



     

FORMATO 

FORMATO 1 A - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
MODALIDADES LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, 

CONCURSO DE MÉRITOS, MÍNIMA CUANTÍA Y CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Clave: APOY-9.0-12-005 Versión: 4 
Fecha de aprobación: 

22/06/2022 
        

      
4 

 Franjas de seguridad 
 Canales 
 Especies arbóreas 
 Deprimido CATAM 
 Deprimido (Paso a Desnivel) Calle Lima 
 Taludes de canales 
 Cerramientos perimetrales internos y externos 
 Jarillones norte y sur 

 

 
Figura  2 . P l a n o  A e ró d ro mo  A e ro p u e rto  El Dorado  pub licado  AIP 

Fuente : AEROCIVIL . 
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Figura  3 . Áreas admin istradas por Aerocivil y á reas concesionadas a  OPAIN S.A. 
Fuente : Dirección  de  Concesiones Aeroportuarias –  Aerocivil, año  2024. 

 

Actualmente el Aeropuerto Internacional El Dorado cuenta con dos pistas con orientación 14L/32R y 14R/32L, 
con longitudes de 3.800 metros y un ancho de 45 metros, las cuales operan a una elevación cercana a los 
2.547 metros sobre el nivel del mar.  
 
Las áreas a intervenir son las calles de rodaje kilo y november que se presentan en la siguiente figura, que 
corresponden a infraestructura aeroportuaria a cargo de la Aerocivil : 
 

 
Figura  4 . Áreas Ca lles de  roda je  Kilo  y November a  in te rven ir (á reas sombreados en  co lo r amarillo ).  
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Fuente : Goog le  Earth . 
 
El canal a reubicar se presenta en la siguiente figura: 

 

Figura  5 . Cana l a  reub icar (línea  co lo r azu l) 
Fuente : Goog le  Earth . 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL DE LAS CALLES DE RODAJE NOVEMBER Y KILO 
 

 
 

 
Presencia  de  baches y fisu ras long itud ina les y transversa les en  ca lles de  

roda je . 
Baches, materia les granulares expuestos en superficie , posibilidad  de  FOD que 

a fecte  la  seguridad de  las aeronaves. 
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Hund imien tos, fisu ras long itud ina les y transversa les, pérd ida  de  carpe ta  

asfá ltica . 
Presencia  de  tubería  en  superficie por desgaste  de carpe ta asfáltica, posib ilidad 

de  FOD que a fecte  la  operación  de l aeropuerto . 

 

 

Bacheo  en  adoqu ines rea lizado para  reparación  de  carpe ta  asfá ltica , 
fisu ramien to  de  adoqu ines, hundimientos, fisu ramiento  de  carpe ta  asfá ltica  

en  zonas a ledañas a  la  reparación  rea lizada . 

Hund imien tos y ondu lamien tos en  carpe ta  asfá ltica  a fectando e l paso de  
aeronaves. 

  

Bacheo rea lizado, hund imiento  y fisu ras en carpeta  asfá ltica  en  el borde de l 
bacheo. 

Fisuramiento  y pérd ida  de  materia les de  carpe ta  asfá ltica  en  sectores que 
limitan  con re jillas de canales, que puede generar FOD a fectando la  operación  

de l aeropuerto . 
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Pérd ida  de  ligan te asfáltico, g ranu la res expuestos en  superficie , daño en  

demarcación . 
Pérd ida  de  carpe ta  asfá ltica , daño de  línea  de  demarcación  horizon ta l. 

  

Fisuras long itud inales, p resencia  de tubería  en  superficie  por desgaste  de  
carpe ta  asfá ltica , desgaste  de  demarcación  horizon ta l . 

Fisuras a  lo  la rgo de la  junta  de  construcción de la carpeta  asfá ltica , p resencia  
de  materia l vegeta l. 

Imágenes 1 . Estado  ca lles de  roda je  Kilo  y November - Fuente : p rop ia . 
 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL pretende establecer la ejecución de la 
licitación de obra pública cuyo objeto es: REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS 
CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF). 
 
Lo anterior con el fin de conllevar el desarrollo de la rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura 
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aeroportuaria, se tomarán medidas preventivas y correctivas en la infraestructura aeroportuaria y de esta 
forma se garantiza la prestación y operación del servicio en el aeropuerto para lograr un avance de la actividad 
comercial, seguridad operacional y mayor cubrimiento del estado en zonas apartadas del país, basada en la 
normatividad vigente en materia aeroportuaria. 
 
Además, se le da cumpliendo a uno de los propósitos de la Entidad el cual es preservar el patrimonio público 
mitigando el impacto negativo visual que genera el deterioro avanzado de la infraestructura aeroportuaria, así 
como mejorar la imagen institucional recuperando dicha infraestructura, realizando actividades de 
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, teniendo en cuenta la normatividad establecida por la 
U.A.E.A.C (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil) en la sección décimo cuarto de l reglamento 
aeronáutico de Colombia referente al numeral 14.2.2 Estudio, construcción y reformas de aeródromos, 
aeropuertos, helipuertos e Instalaciones, garantizando la seguridad operacional y la calidad en la prestación 
de servicios a través del mantenimiento y conservación de la infraestructura aeroportuaria. 
 

2. OBJETO 
 
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, 
SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL 
DORADO DE BOGOTÁ (VF). 
 

Alcance Del Bjeto: 
 
El alcance del presente objeto es realizar la rehabilitación y/o mejoramiento de las calles de rodaje Kilo y 
November, mejoramiento de franjas de seguridad y drenajes y construcción de obras complementarias que 
sean requeridas, una vez sea apropiada la evaluación técnica (Estudios y Diseños) que soporta el presente 
proceso. 
 

2.1 CÓDIGOS UNSPSC 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 
infraestructura 

 

 

2.2 CONTRATACIÓN REGISTRADA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA  
 

SI X 
NO  

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
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Las especificaciones técnicas detalladas de la contratación se encuentran definidas en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico y documento complementario del Anexo 1 - Especificaciones Técnicas, de obligatorio cumplimiento 
del contratista. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el capítulo 2 Disposiciones Especiales del Sistema de Compras y 
Contratación Pública, Sección 1 Modalidades de Selección, del Decreto 1082 de 2015, la modalidad aplicable 
al presente proceso de selección es: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Marcar con una X 

 
Licitación Pública 

Licitación Pública – Obra Pública X 

Licitación pública (Diferente a Obra Pública)  

Presentación de oferta de manera dinámica mediante subasta inversa  

 
 

Selección Abreviada 

Subasta inversa presencial  

Subasta inversa electrónica  

De menor cuantía  

Por Acuerdo Marco de Precios  

Por Bolsa de Productos  

Concurso de Méritos 
Concurso de méritos abierto  

Concurso de méritos con precalificación  

Mínima Cuantía 
Grandes Superficies  

Mínima Cuantía  

 

 
Contratación Directa 

Urgencia manifiesta  

Contratación de empréstitos  

Contratos o convenios interadministrativos  

Para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas  

Cuando no exista pluralidad de oferentes  

Para el arrendamiento o adquisición de inmuebles  

 
 
3.1 Proceso Cobijado por un Acuerdo Marco de Precios  
 

SI  

NO X 

 

 

4. TIPO DE CONTRATO A SUSCRIBIR 
 

Teniendo en cuenta el alcance del objeto y actividades a ejecutar, el tipo de contrato a suscribir es: 

 
 

Tipología Marcar con una X 
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Prestación de servicios  

 
Consultoría 

Interventoría  
Supervisión  
Estudios y/o diseños  

Obra pública X 
Compraventa  
Suministro  
Seguros  
Arrendamiento  
Otro (indicar)  
 

Orden de 
Compra 

Compraventa  
Prestación de Servicios  
Suministro  
Seguros  
Otro (indicar)  

 
 

4.1 DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. 
 
Teniendo en cuenta las definiciones señaladas en el artículo 12 de la Ley 1682 de 2013 del proyecto está 
dirigido a:  
 

• Rehabilitación 
• Mejoramiento 

 
Prefactibilidad / factibilidad/diseños a detalle:  

 
Si bien es cierto, el presente proceso no requiere una prefactibilidad y/o factibilidad derivada de 
unos estudios y diseños, este proyecto cuenta con información de una evaluación técnica de las 
áreas a intervenir realizada mediante contrato 18001566 H4.  

 
Estado de madurez del proyecto: 
 
El artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 dispone al respecto: “(…) Cuando el objeto de la contratación 
incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la 
entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad 
del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso 
para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.”. 

 
La Aerocivil en el año 2018 suscribió el contrato de obra No. 18001566 H4 de 2018, cuyo 
objeto fue: Mantenimiento de las calles de rodaje de la pista sur (incluye las calles 
transversales) del apto El Dorado (vigencias futuras). En desarrollo del citado contrato, se 
realizó la evaluación técnica necesarias para determinar los requisitos geométricos y 
estructurales necesarias para realizar el mantenimiento de las calles de rodaje (incluye 
deflectometría y determinación del PCN). 
 



     

FORMATO 

FORMATO 1 A - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
MODALIDADES LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, 

CONCURSO DE MÉRITOS, MÍNIMA CUANTÍA Y CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Clave: APOY-9.0-12-005 Versión: 4 
Fecha de aprobación: 

22/06/2022 
        

      
12 

Los productos del contrato de obra No.18001566 H4 de 2018 corresponden a la evaluación 
técnica detallada, necesaria y suficiente para construir las obras objeto del presente proceso 
de selección. 

 
Adicionalmente, la Aerocivil en el año 2018 suscribió el contrato de consultoría 1800908 H3 de 
2018, cuyo objeto fue: contratar los estudios y diseños para la construcción y/o mantenimiento 
del sistema de drenaje del aeropuerto internacional El Dorado. En el desarrollo del contrato se 
establecieron los estudios y diseños a nivel de detalle del sistema de drenaje del Aeropuerto 
El Dorado. 

  
De acuerdo con lo anterior, los productos del contrato de consultoría No.18000908 H3 de 2018 
corresponden a los estudios y diseños detallados, necesarios y suficientes para ser utilizados 
para la construcción del canal ubicado en el sector entre la calle de rodaje kilo y la pista sur 
obras objeto del presente proceso de selección. 

 
 

Gestión Predial 
 

La contratación no requiere de gestión predial en consideración a que las intervenciones se 
realizarán sobre predios que se encuentran dentro del perímetro actual del Aeropuerto Luis Carlos 
Galán Sarmiento El Dorado de Bogotá D.C., con titularidad sobre dichos predios y que se 
encuentran administrados por la Aerocivil. 
 
Gestión de licencias, aprobaciones, permisos o autorizaciones 
 
La contratación no requiere de gestión de licencias, aprobaciones, permisos o autorizaciones 
ambientales, en consideración a que las intervenciones se realizarán sobre predios que se 
encuentran dentro del perímetro actual del Aeropuerto Luis Carlos Galán Sarmiento el Dorado de 
Bogotá, a cargo de la AEROCIVIL. 
  
Sin embargo, El Aeropuerto Internacional El Dorado cuenta con licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución 1330 del 07 de noviembre de 1995, que a través del tiempo esta ha sido 
modificada; que mediante Resolución 1728 del 4 de octubre de 2021, esta Autoridad Nacional 
modificó el numeral 3.2 del artículo tercero de la Resolución 1330 de 1995, en el sentido de 
autorizar las medidas de manejo ambiental propuestas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL para prevenir mitigar y corregir los 
impactos derivados de las actividades objeto de la solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada para el proyecto “Ejecución de las obras de Construcción y Operación de la 
segunda pista y/o ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado”. 
  
De lo anterior se desprende la aprobación de las fichas ambientales que el futuro contratista debe 
tener en cuenta en el desarrollo de las actividades de, mantenimiento y operación del aeropuerto 
El Dorado en las áreas a cargo de la Aerocivil, en la actualidad el Aeropuerto cuenta con un  Plan 
de Manejo Ambiental (PMA) el cual deberá ser solicitado por el supervisor o quien haga sus veces 
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de la Dirección de infraestructura y Ayudas Aeroportuarias para que sea entregado a la 
interventoría del proyecto y al contratista. 

 
4.2 DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA O SUMINISTRO:  

 
NO APLICA 

 

4.2.1 CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE BIENES EN EL ALMACÉN:  
 

  NO APLICA 
 

5. VISITA: 
 

TIPO DE VISITA 
APLICA  
(si o no) 

RESPONSABLE DE SU COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN 

Visita de los interesados en el correspondiente 
proceso de selección al lugar de ejecución del 
contrato 

 
NO 

 
N/A 

Visita en el marco de la verificación y evaluación 
de las ofertas NO N/A 

 
Nota: Teniendo en cuenta que el presente proceso se realizará en el Aeropuerto Internacional El Dorado de 
Bogotá D.C., que los trámites para la autorización de ingreso son responsabilidad del concesionario OPAIN 
S.A. y que los periodos de no operación de las pistas son en horarios nocturnos y por tiempos muy reducidos, 
se hace inviable realizar visita técnica a las áreas de intervención objetos de este proceso. 
  
Por lo anterior, se anexa como documento adicional al presente proceso la información técnica disponible para 
el proyecto, ver el siguiente link:  
 
Inf. Técnica Proceso Rehab. y o Mejoram. Calles de Rodaje El Dorado 
 
 
5.1 Objetivo de la Visita:  
 
 NO APLICA 

 
5.2 Dinámica de la Visita:  

 
 NO APLICA. 
 
6. ESTUDIO DEL SECTOR 
 

Con el presente documento, y siguiendo la Guía para Elaboración de Estudios del Sector Versión G -EES-02; 
la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil UAEAC da cumplimiento al Art. 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: “La Entidad Estatal debe hacer del Proceso de Contratación desde la 

https://aerocivil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_padilla_aerocivil_gov_co1/Eixhyf-7JHtPtSZk8xZmbKcBd85A1MFbkY-VC4I057ZgVw?e=MslgWt
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perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe 
dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso”. 
 
Con el fin de continuar con las buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación 
pública, compromiso con la transparencia, La Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias adelantó el 
estudio de mercado y análisis en el sector, con el fin de conocer el valor del proyecto ajustado a las condiciones 
del mercado. 
 

 
6.1. ASPECTOS GENERALES: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos; cada sector se refiere a una parte de la 
actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción 
que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: Sector primario 
o agropecuario, Sector secundario o industrial y Sector terciario o de servicios. 
 
6.1.1   ASPECTOS ECONOMICOS: 
 
Para este proceso, se tiene en cuanta, el sector secundario de la economía, el cual hace referencia a 
todas aquellas actividades ligadas a la transformación de insumos para la producción de bienes finales, 
tales como la industria manufacturera, la generación, transporte y distribución de electricidad, gas y 
agua y la actividad de la construcción.  
 
Productos del sector de la construcción: 
 
En Colombia según estudio realizado por CAMACOL el PIB de la construcción, está compuesto por dos 
grandes ramas de la actividad económica: La primera está relacionada con los trabajos de construcción 
de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construcción de edificaciones residenciales -tanto 
a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios y mantenimientos, y alquiler 
de equipos de construcción. La segunda rama se compone de los trabajos asociados con la ingeniería 
civil, que abarca la construcción de carreteras, vías férreas, puertos, Aeropuertos y tuberías (negritas 
fuera de texto). 
 
Agentes o participantes del sector: 
En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que 
los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, entre otras; 
de las cuales se destacan: 
 

• Ministerio de transporte. 
• Instituto Nacional de Vías- INVIAS 

• Unidad Administrativa Especial de la 
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Aeronáutica Civil AEROCIVIL 

• Agencia Nacional de Infraestructura – 
ANI 

• Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
• Entidades públicas departamentales y municipales 

(Gobernaciones, Alcaldías)  

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

• Departamento 
Nacional De 
Planeación DNP 

• Agencia Nacional de Licencias ambientales – 
ANLA.  

• Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA.  
• Secretarias de Planeación 
• Curadurías Urbanas 

 
Gremios y asociaciones que participan en el sector: 
 

• Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL.  
• Cámara Colombiana de Infraestructura 
• Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO  
• Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural – ACIES. 
• Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA  
• Sociedad Colombiana de Arquitectos 
• Sociedad Colombiana de Ingenieros  
• Asociación Colombiana de Constructores 

 

COMPORTAMIENTO MACROECONÓMICO. 
 
En julio de 2024 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó en su boletín técnico 
el informe sobre el crecimiento de la economía colombiana que da cuenta que en el segundo trimestre de 
2024pr_II, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2023pr-II 
(ver Ilustración 2 - tabla 1). 
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Ilustración  1  –  Gra fico  1 . Tasa de  crecimien to  anua l de l PIB 

fuente : DANE PIB In fo rmación  técn ica  (dane.gov.co) 

 

Lo anterior se debió a que las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado durante el segundo trimestre de 2024 fueron: 

 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a 
la variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 
puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,7%. 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,0%. 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 
1,9%.  
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Ilustración  2  –  tab la  1 . Va lo r agregado  por 

actividades económicas Fuente : DANE PIB 
In fo rmación  técn ica  (dane.gov.co) 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se realizará en el aeropuerto El Dorado que se encuentra ubicado en 
la ciudad de Bogotá D.C., se hace necesario hacer un análisis económico sobre la ciudad. En el boletín 
técnico entregado por el DANE con fecha de 30 de mayo de 2024, para el año 2023pr el PIB de la ciudad 
de Bogotá fue de 298.268 miles de millones de pesos, ocupó la primera casilla estando por encima de 
departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca, entre otros. Adicionalmente 
el PIB de Bogotá por habitante fue de 49,7 millones de pesos, un PIB por habitante superior al nacional que 
fue de 30,1 millones de pesos. 
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Ilustración  3  –  tab la  2 . PIB por departamento . 
Fuente : DANE. Mercado  (dane.gov.co) 
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Ilustración  4  –  g ra fico  2 . PIB por departamento . 

Fuente : DANE. Mercado  (dane.gov.co) 

 
La ciudad de Bogotá aportó el 25.0% del PIB, teniendo en cuenta las actividades económicas primarias 
(financieras y de seguros, administración pública y defensa, educación y salud) secundarias (- 
entretenimiento y recreación) y terciarias (- Suministro de electricidad, gas, y agua - Comercio, reparación 
de vehículos, transporte, alojamiento y servicios de comida - comercio al por mayor y al por menor, 
transporte, alojamiento y servicios de comida). 

 
CIFRAS DEL SECTOR: 
 

En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción 2,4% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,8%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 14,4%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 2,4%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
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agregado de la construcción crece en 0,9%, explicado por: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,8%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 2,5%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 1,4%. 

 

 
Ilustración  5  –  tab la  3. Tasa  de crecimien to en  vo lumen segundo trimestre  2024. 

Fuente : Bo le tín  técn ico  Producto  In te rno  Bru to  (PIB) I trimestre  2024  
(dane.gov.co) 

 
 
De acuerdo con el DANE en el boletín técnico del indicador de producción de Obras Civiles (IPOC), quien es 
el que determina la evolución trimestral de la producción de obras civiles a través del comportamiento del 
avance en la obra reportado por los contratistas a nivel nacional y así mismo busca el avance y el valor de 
producción de las obras de infraestructura civil que se desarrollan en el país; durante el primer trimestre de 
2024, la producción de obras civiles a precios corrientes registró un incremento de 7,5% frente al mismo 
trimestre de 2023. 
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Ilustración  6  –  g ra fico  3 . Variación  porcentua l de  la  p roducción  de  obras civiles.  

Fuente : DANE bo le tin -tecn ico -ipoc-II-2024 .pd f 
 

En cuanto a los Indicadores de Inversión en Obras Civiles – IIOC, que determinan la evolución trimestral de la 
inversión real en obras de ingeniería, estimando las inversiones reales a nivel nacional en materia de obras 
civiles a lo largo de una vigencia. Para los términos del presente proceso, es pertinente revisar el análi sis 
proyectado para los pagos efectuados en el sector de obras de ingeniería y carreteras sobre elevadas, túneles 
y construcciones de subterráneos vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo; es decir, 
donde se pueden considerar incluidas las obras relacionadas a infraestructura aeroportuaria, como las que son 
objeto del presente proceso de contratación, debido a que la economía mundial está en  constante fluctuación 
y sus efectos pueden impactar drásticamente el comportamiento económico del sector. 
 
Como ejemplo de lo anterior, de acuerdo con el boletín técnico para el segundo trimestre del 2024, el grupo de 
obra carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas presentó una variación 
de precios constantes de -9,2% y restó 5,5 puntos porcentuales a la variación anual. 
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Ilustración  7  –  g ra fico 4 . Variación  porcentua l de  la  p roducción  de  obras civiles. Fuente : DANE 

bo le tín  –  técn ico  - (IPOC) 

 
Durante el segundo trimestre de 2024, la producción de obras civiles a precios constantes registró un aumento 
de 3,4%, frente al cuarto trimestre de 2023.  
 

 
Ilustración  8  –  g ra fico 5 . Índ ice y variación  anual de la p roducción de las carre te ras, ca lles, vías fé rreas y pistas de  ate rriza je, puentes, carre te ras  e levadas y 

túne les. 
 Fuente : DANE bo le tín  –  técn ico  - (IEAC) 

 

Para el sector a la construcción, mantenimiento y reparación de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de 
transporte se registraron una disminución de 45% en los pagos efectuados y solo se aportó -10.5%, así mismo 
en cuanto al indicador de obligaciones se presentó una disminución en 35.7% y solo aporto el -1.4 puntos 
porcentuales a la variación anual. 
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Indicador 
de pagos 

Indicador de obligaciones 

 

 

 

 

 Ilustración  9  - g ra fico  6 . Ind icadores de  pagos y ob ligaciones. 
Fuente : DANE bo le tín  técn ico . 

 

En el segundo trimestre de 2024 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 2,1% con relación al 
mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 2,4% en su variación anual, que se explica 
principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (14,4%) y el aumento de 2,4% del 
valor agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece 
en 2,8%. 
 

 
Ilustración 10 - grafico 7. Variación anual del PIB total, valor agregado y construcción y subsectores a precios constantes 2018 - 2024pr (I trimestre) 

 Fuente: DANE Boletín Técnico IEAC (dane.gov.co 
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INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) 
 
A partir de enero de 2022, el DANE presentó un nuevo indicador que permite conocer la variación promedio de 
los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de un conjunto de las obras civiles 
desarrolladas en el país. Las obras y por ende las consultorías realizadas por la Aeronáutica  Civil son 
consideradas como obras civiles; por lo cual es pertinente analizar las dinámicas de estas variables, en especial 
las denominadas equipo y mano de Obra. Según la metodología aplicada por el DANE en coordinación técnica 
con el Ministerio de Transporte; se calcula el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles, teniendo 
en cuenta la siguiente tabla: 
 
Por grupos de costos, en julio de 2024, las mayores variaciones positivas de precio con respecto a junio de 
2024 se presentaron en: equipos: (0,96%), transporte: (0,28%), maquinaria (0,17%) y mano de obra (0,14%). 
 

Ilustración  11  –  tab la  4 . Peso  porcentua l de  los g rupos de  costos en  la  construcción  pesada. 
Fuente : Bo le tín  técn ico  Índ ice  de  Costos de  la  Construcción  de  obras civiles (ICOCIV) abril 2024 (dane.gov.co)  

 
 
En abril de 2024 la variación del ICOCIV fue 3,61%, en comparación con diciembre de 2023. Tres de las cinco 
agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, presentaron una variación del año corrido 
por encima del promedio nacional (3,61%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) (4,03%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 
y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (3,79%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas 
de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (3,73%), Por otra parte, las demás agrupaciones CPC 
presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones en minas y plantas industriales 
(3,08%), y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (2,84%). 
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Ilustración  12  –  g ra fico  8 . Variación  mensua l de l ICOCIV según  agrupaciones CPC v2  A.C. To ta l naciona l abril 2024  

Fuente : h ttps://www.dane.gov.co /files/investigaciones/bo le tines/icociv/bo le tin -tecn ico -icociv-ju lio -2022.pd f 

 

 
Ilustración  13  –  tabla 5 . Variación y contribución año corrido  de las cinco agrupaciones de  subclases CPC a l To ta l. 

Fuente : h ttps://www.dane.gov.co /files/operaciones/ICOCIV/bo l -ICOCIV-ju l2024.pd f 
 
En el boletín técnico de diciembre 2021, el ICCP registro una variación año corrido de 3.78% en el mes de 
diciembre de 2021. Este resultado es inferior en 1.23 puntos frente al mismo periodo del año anterior que fue 
de 5.01%. Sin embargo, en el mismo boletín el DANE publicó que el ICCP será publicado hasta enero de 2022 
(resultados diciembre de 2021), para dar cumplimiento con el año de transición definido por el DANE, con el 
fin de ofrecerle a sus usuarios un lapso de tiempo prudente, que les permita adelantar los ajustes requeridos 
en sus procesos para incluir los resultados del nuevo índice ICOCIV -Índice de costos de la construcción de 
obras civiles- un indicador que incorpora en su medición la representación de las obras civiles. 
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/icociv/boletin-tecnico-icociv-julio-2022.pdf
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Ilustración  14  –  g ra fico  9 . Variación  anua l de l ICCP hasta  2021 

Fuente : Bo le tín  técn ico  Índ ice  de  Costos de  la  Construcción  Pesada  (ICCP) d iciembre  2021 (dane.gov.co) 
 

El DANE pone a disposición de sus usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles -ICOCIV, 
un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los 
costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país.  
  
El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para 
cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V2 AC1, 46 tipologías de obra, 316 capítulos 
constructivos asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 
siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para 
obra y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 127 
insumos. 
 
Este boletín técnico presenta los resultados del ICOCIV (número índice base diciembre 2020=100) diseñado a 
partir de la implementación de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores2. 
El ICOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de los precios 
de los bienes y servicios requeridos en la construcción de las obras civiles. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración  15  –  g ra fico  10 . Variación  y con tribución  anua l de l ICOCIV por agrupaciones de  subclases CPC V2.0  A.C. 
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Fuente : Bo le tín  técn ico  Índ ice  de  Costos de  la  Construcción  de  Obras Civiles (ICOCIV) d iciembre  2023  (dane.gov.co) 
 

En diciembre de 2023, la variación anual del ICOCIV fue 9,20%, en comparación con el mismo mes de 2022. 
Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la Construcción de obras civiles presentó una variación 
por encima del promedio nacional (9,20%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles (10,69%). 
 
 Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones en 
minas y plantas industriales (8,87%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 
(7,76%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas (6,75%), y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) (6,29%)3. 
 

Ilustración  16  –  tab la6 . Variación  y con tribución  anua l de l ICOCIV por agrupaciones de  subclases CPC V2.0  A.C. 
Fuente : Bo le tín  técn ico  Índ ice  de  Costos de  la  Construcción  de  Obras Civiles (ICOCIV) d iciembre  2023  (dane.gov.co) 

 

 
 

6.1.2   ASPECTOS TECNICOS: 
 
6.1.2.1 Estructura y segmentación del sector de la construcción a nivel nacional  
 
Para el desarrollo de este ítem, se revisaron tres aspectos fundamentales, con los cuales se abarca la totalidad 
de la información necesaria para la comprensión del funcionamiento del sector de la construcción en Colombia: 
el primero de ellos identificó los subsectores que componen el sector de la construcción; en el segundo se 
realizó una mirada global de las característicos de cada 43 subsector, y en el tercero se hizo una aproximación 
a las características propias de empresas tipo que componen los subsectores a saber:  
 

• Composición de los subsectores que conforman el sector de la construcción. 

• Características representativas del sector a partir de las generalidades y particularidades en cada 
subsector.  

• Características de las empresas que conforman el sector de la construcción.  
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6.1.2.1.1 Composición de los subsectores que conforman el sector de la construcción.  
 
El sector de la construcción se divide en dos grandes subsectores, denominados: i) Edificaciones, que hace 
referencia a las construcciones en altura que se categorizan de acuerdo con la destinación de su uso 
ocupacional, e ii) Infraestructura, dedicada a la construcción de obras civiles, esta última desagregada también, 
de acuerdo con el uso.  
 
Es importante indicar, además, que existe un importante número de empresas de sectores que, aunque no 
corresponden al corte del sector de la construcción, se relacionan de forma indirecta. Estas hacen parte de la 
cadena productiva y son requeridas para el desarrollo de las actividades del sector constructor. Dentro de ellas, 
se encuentran los fabricantes de insumos, materiales y terminados, así como los proveedores de maquinaria, 
servicios, entre otros. 

 
Ilustración  1 7 . Grá fica  11 . Subsectores de l secto r de  la  construcción . 

Fuente : Elaboración  prop ia  equ ipo  técn ico  CAMACOL, 2019. 

 
• Subsector edificación.  

 
Para la descripción del subsector edificación correspondiente al sector de la construcción, el equipo técnico del 
proyecto, tuvo en cuenta la clasificación que se indica en el capítulo K2 del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10) (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, República 
de Colombia, 2010), el cual es considerado por el sector como de máxima relevancia, debido a su función 
regulatoria en cuanto a las condiciones estructurales con las que deben contar las construcciones en Colombia 
ante la ocurrencia de un sismo, preservando las condiciones de seguridad de los ocupantes.  
 
El subsector de edificaciones se desagrega entonces, según esta clasificación, en dos grandes categorías 
asociadas a la destinación del uso ocupacional: residencial y no residencial, a saber: 
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Ilustración18. Grá fico  12 . Categorías subsector ed ificación . 

Fuente : Elaboración  prop ia  equ ipo  técn ico  CAMACOL, 2019 con base en  e l marco  lega l o  normativo  
co lombiano, Tab la  K.2 .1  –  1 , Reg lamento  Co lombiano de  Construcción  Sismo Resisten te  NSR –  10 , 2010. 

 

Algunas de las categorías anteriormente ilustradas se dividen a su vez en subgrupos, así:  
 

 
Ilustración1 9.Tab la  7 . Subgrupos para  ocupación  no  residencia l. 

Fuente : Elaboración  prop ia  equ ipo  técn ico  CAMACOL, 2019 con base en  e l marco  lega l o  normativoco lombiano, 
Reg lamento  Co lombiano de  Construcción  Sismo Resisten te  NSR –  10 , 2010. 

 

• Subsector infraestructura.  
 

Para el caso del subsector denominado infraestructura, se contemplan todas las obras civiles promovidas 
mayormente por el Gobierno Nacional y que tienen como objetivo el desarrollo de zonas urbanas y rurales en 
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beneficio de la comunidad. Dentro de ellas se contemplan proyectos categorizados por su función. De acuerdo 
con el Estudio de Caracterización del Sector de la Infraestructura de Transporte (Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, SENA, 2016) se realiza la siguiente caracterización para el subsector infraestructura: 
 

 
Ilustración 20. Grá fico  13 . Categorías subsector in fraestructu ra . 

Fuente : Elaboración propia equ ipo técnico CAMACOL, 2019 con base en Estud io  de  Caracterización  del Sector 
de  la  In fraestructu ra  de  Transporte , 2016, pág . 8 . 

 
6.1.2.1.2 Característ ica s representa tivas del sector a partir de las generalidades y particula ridades en cada subsector.  
 
Para determinar las características del sector de la construcción y los subsectores que lo componen, se 
consideraron diversas fuentes de consulta, como los estudios de CAMACOL desarrollados de manera 
independiente, o en alianza con importantes entidades como Human Capital y el SENA para el subsector de 
edificaciones; para el caso de infraestructura se consultaron estudios de la CCI. Una vez consideradas estas 
fuentes, se complementó el análisis con la información suministrada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Algunas de las variables con mayor representatividad que caracterizan el sector se describen a 
continuación.  
 

• Consumos del sector de la construcción.  
 

La construcción es uno de los sectores con mayor influencia en la demanda total de productos de otros sectores 
económicos, debido a la gran cantidad de insumos requeridos en la ejecución de sus actividades (construcción 
de edificaciones, construcción de obras civiles y servicios generales de la construcción). La Figura 4 describe 
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el uso de algunos de los insumos referidos y su participación porcentual en el total de la producción del país. 
Los porcentajes más significativos están representados en los agregados para la elaboración del concreto 
como piedra, arena y arcilla, con un 81%; mismo porcentaje que se observa en los productos de vidrio y algunos 
productos no metálicos. La figura también relaciona otros productos demandados por la construcción con una 
menor proporción, como productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo (71%), servicios de 
construcción (68%), maquinaria y aparatos eléctricos (54%), productos de madera, corcho, cestería y 
espartería (53%), seguidos de metales básicos (45%) y productos de la 49 silvicultura y de la explotación 
forestal con un 43%. De esta forma, es claro que el sector de la construcción juega un papel relevante en la 
economía nacional, dado que tiene encadenamientos importantes con el 54% de actividades económicas: 
actividades extractivas, industriales, de servicios, financieras e inmobiliarias (estas últimas no incluidas en el 
análisis de la Figura 4). 
 

 
Ilustración 21. Grá fico  14 . Contribución  de l consumo de la  construcción  en  la  demanda to ta l de  p roductos. 
Fuente : Presentación  sumin istrada por Min . Vivienda Dirección Sistema Hab itaciona l (DHS) con base en  matriz 

de  u tilización  DANE, 2019 p . 11 . 

 
6.4 ASPECTOS REGULATORIO 
 

Es esta sesión que solo se retomará los requisitos legales que rigen la industria de la construcción; ya que las 
demás normas que aplican a las empresas que pretenden realizar actividades económicas en Colombia son 
abordadas en los requisitos habilitantes y en la sesión de acuerdos internacionales. 
 
Compendio de normas e instituciones regulatorias a la industria de la construcción 
 
La aeronáutica civil, destaca el siguiente compendio de normas en sus procesos de construcción, 
mantenimiento y/o adecuación de infraestructura aeroportuaria Para atender a las necesidades legislativas y 
el cumplimiento de la normatividad vigente, a continuación, se menciona la normatividad más importante 
relacionada con el objeto del presente proyecto. 
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Compendio de normas – Industria de la Construcción 
1 Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. 
2 Ley 1229 de 2008- Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997. 
3 NSR-2010 - Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. 

4 Las resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo  Resistentes” - 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y creada por el Artículo 39 de la  Ley 400 de 1997. 

5 RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE- Ministerio de Minas. 
6 RETILAP - Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. 

7 Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusión del estándar único de construcción sostenible en el CCDC. 
8 NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. 
9 NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio. 
10 NFPA - National Fire Protection Administration. 
11 ASTM - American Society for Testing Materials. 

12 Estándares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI, ASME, IAI, OSHA, SMACNA, así 
como los reglamentos y normas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Protección Social, y la secretaría 
Distrital de Ambiente. 

13 Normas de la Federal Aviation Administración FAA (USA), en particular las circulares de asesoramiento AC 150 
relacionadas con procedimientos normalizados de mantenimiento y materiales para infraestructu ra lado aire. 

14 ISO/IEC 11801. The international Organization for Standardization/the international Electrotechnical Commission. 

15 Specifies generic cabling for use within commercial premises. Single or multiple. 
16 ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises. 
17 ANSI/TIA Building Automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings. 
18 RAC 14 - AERÓDROMOS, AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS 

19 Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; sobre licencias ambientales 

20 Ley 1682 de 2013, Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se 
conceden facultades extraordinarias. 

21 RAC 216 – Normas ambientales para la aviación civil  
22 Artículo 1874. aplicación de normas a los contratos de transporte aéreo interno e internacional – código de comercio 

  
6.1.3 ASPECTO AMBIENTAL 

 
El Aeropuerto Internacional El Dorado cuenta con licencia ambiental otorgada mediante Resolución 1330 del 
07 de noviembre de 1995, que a través del tiempo esta ha sido modificada; que mediante Resolución 1728 del 
4 de octubre de 2021, esta Autoridad Nacional modificó el numeral 3.2 del artículo tercero de la Resolución 
1330 de 1995, en el sentido de autorizar las medidas de manejo ambiental propuestas por la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL para prevenir mitigar y corregir los 
impactos derivados de las actividades objeto de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
para el proyecto “Ejecución de las obras de Construcción y Operación de la segunda pista y/o ampliación del 
Aeropuerto Internacional El Dorado”. 
 
De lo anterior se desprende la aprobación de las fichas ambientales para tener en cuenta para el desarrollo de 
las obras, mantenimiento y operación del aeropuerto El Dorado en las áreas a cargo de la Aerocivil, estas son: 
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Fuente: Tomado del Plan de manejo ambiental del aeropuerto El Dorado, Resolución 1728 de 2021 expedido por ANLA  

 
El PMA deberá ser solicitado por el supervisor o quien haga sus veces de la Dirección de infraestructura y 
Ayudas Aeroportuarias para que sea entregado a la interventoría del proyecto y al contratista.  
 
La Coordinación del GGACF dará el apoyo necesario para la comprensión de las diferentes actividades y 
realización de los respectivos informes que deberán ser entregados a la Autoridad Ambiental. 
 
Cualquier actividad que genere cambios o alteraciones al trazado del área licenciada o se genere actividades 
que alteren el medio ambiente deberá ser informado de inmediato a la Coordinación del GGACF para 
establecer las acciones a seguir  
 
El contratista deberá acoger lo establecido en el presente documento y en el documento complementario del 
Anexo 1 - Especificaciones técnicas en los temas concernientes a obligaciones y/o aspectos ambientales. 
 
El contratista deberá acoger el concepto técnico ambiental Id 1412352 de fecha 28 de agosto de 2024 
elaborado por el Grupo de Gestión Ambiental y Control de Fauna y que formará parte integral del presente 
proceso.  
 
DESARROLLO DE LAS OBRAS:  
 
Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA: El contratista deberá presentar a la interventoría del contrato de 
acuerdo con los periodos de entrega de ICA’s de la AEROCIVIL ante las autoridades ambientales acorde a las 
fichas ambientales aprobadas por la interventoría o quien haga sus veces a nombre de la AEROCIVIL y deberá 
ir acompañado con los debidos anexos que evidencien las actividades realizadas.  
 
Informes Ambientales Mensuales: El contratista deberá presentar a la interventoría del contrato a modo de un 
capítulo del informe mensual donde este contenga la descripción de las actividades ambientales desarrolladas 
con evidencias, registros y medidas implementadas y las fichas ambientales con los respectivos controles, 
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seguimiento y, finalmente, es importante reiterar la entrega de los informes ambientales que se desprendan de 
las medidas de manejo ambiental para las actividades de obras civiles en los edificios, con todos los debidos 
soportes que se contemplan en las especificaciones técnicas al Grupo de Gestión Ambiental y Control de 
Fauna, para que sean reportadas a cualquier ente o autoridad ambiental.  
 
Obras Provisionales: En caso de que sea necesario por parte del CONTRATISTA disponer de zonas 
provisionales para la ejecución de sus actividades, estas estarán a su cargo y costo es de su ejecución como 
los gastos generados por el desmonte y recibo por parte del tenedor del activo.  
 
Señalización: Son de cargo del CONTRATISTA todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  
 
Es política de la AEROCIVIL ejecutar sus actividades y servicio minimizando los riesgos para la salud, la 
seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales 
nacionales, y normas nacionales e internacionales aeronáuticas; además cumplirá y hará cumplir la 
normatividad ambiental aplicable a sus operaciones y servicios, y las actividades que cumplan las personas 
naturales y jurídicas que intervienen en el desarrollo de la aviación civil colombiana. 
 
6.2 ESTUDIO DE LA OFERTA:  

 
La rehabilitación y/o mejoramiento de obras civiles, tiene una gran cantidad de proveedores no solamente a 
nivel regional sino de orden nacional, lo que permite la participación de muchas empresas que compiten por 
precios, lo que es beneficioso para la entidad contratante - Aeronáutica Civil, porque al existir competencia los 
costos de adquisición se reducen y se pueden adquirir más elementos, lo que nos permitirá una mayor 
cobertura en la necesidad real para la entidad. 
 
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) es la clasificación 
internacional de referencia de las actividades productivas. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de 
categorías de actividades que puedan utilizarse para la recopilación y la presentación de informes estadísticos 
de acuerdo con esas actividades. 
 
La oferta y disponibilidad de empresas que prestan el tipo de servicios que la entidad pretende contratar, se 
encuentran incluidos dentro del sector de la construcción, para el presente proceso, la entidad tendrá en cuenta 
empresas clasificadas dentro del Clasificador de Productos y Servicios UNSPSC (The United Nations Standard 
Product and Services Codes) bajo los códigos 72141000 y 72141100. Sobre los cuales se encuentran 
clasificadas, en el tipo de servicios que prestan y/o bienes que suministran, empresas del sector. 
 
Se procedió a adelantar consulta en el Directorio de Empresas del Sector del SECOP, identificando que, para 
Colombia se encuentran aproximadamente registradas 4.511 empresas del sector clasificadas con el código 
72101500 servicios de apoyo para la construcción, 3.341 empresas aproximadas del sector clasificadas con el 
código 72141000 servicios de construcción de autopistas y carreteras, mientras que existen aproximadamente 
registradas 3.423 empresas del sector, clasificadas con el código 72141100 servicios de construcción y 
revestimiento y pavimentación de infraestructura, algunas de las más importantes, se presentan a continuación: 
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Con respecto a la oferta de modalidad de contratación para licitación de obra pública en las empresas, surge 
ante la necesidad de adecuarse a un entorno altamente competitivo, generado por la globalización económica, 
que les exige la redefinición de sus estrategias para obtener los mejores resultados en todas las áreas de 
gestión, y garantizar su entrada a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actuales.  En 
esta demanda influye también la tendencia de las empresas por concentrar su actividad en el “Core Business” 
del negocio, y apoyarse en agentes externos, especializados, para atender otras áreas de la empresa.  

 
El sector en Colombia es visto como uno de los más atractivos de Latinoamérica, por lo que la mayoría de las 
firmas especializadas y otras, quieren entrar al país. Aunque el mercado de obra en Colombia está hoy muy 
desarrollado, no llega a tener el tamaño de otros como el europeo o el estadounidense. No obstante, el país 
es uno de los líderes indiscutibles en América Latina, y que registra mayor potencial.  
 
Con referencia al Estudio de la Oferta para el presente proceso, en la Aeronáutica Civil se utiliza la herramienta 
que proporciona Colombia compra eficiente para el análisis de la oferta. A nivel general, dentro de la entidad 
para el año 2024, se han celebrado 414 contratos con un valor total de 696.902.754.558 millones, presentando 
el siguiente comportamiento en todo el año.  
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Ilustración  22  –  g rá fico  15 . Contra tos ce lebrados en  la  Aeronáutica  Civil en  e l año  202 4. 
Fuente :  

h ttps://app .powerb i.com/view?r=eyJrIjo iOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6 Ijd iMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2 IxLTc5ZDVlM2
Q4YzFiZSIsImMiOjR9  

 

Ahora bien, con referencia a los contratos celebrados en la entidad que se encuentran en la categoría de 
Licitación Obra Pública, a la fecha se han comprometido $0.38 Billones. 

Ilustración  23  –  g rá fico  16 . L icitación  de  obra  púb lica  en  la  Aeronáutica  Civil en  e l año  202 4. 
 
 
Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 
 
Es esencial realizar un análisis del gasto registrado durante el período 2023 desde la perspectiva de los 
proveedores. Esto se hace de acuerdo con los datos proporcionados por el Modelo Estratégico de 
Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente.  
 
https://www.google.com/search?q=Modelo+de+Abastecimiento+Estrat%C3%A9gico+(MAE)-
https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUxNDYxMDlkZmZkIiwidCI6
IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9%26pageName%3DReportSection17ad17361e56dd6a009c. 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://www.google.com/search?q=Modelo+de+Abastecimiento+Estrat%C3%A9gico+(MAE)-https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUxNDYxMDlkZmZkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9%26pageName%3DReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://www.google.com/search?q=Modelo+de+Abastecimiento+Estrat%C3%A9gico+(MAE)-https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUxNDYxMDlkZmZkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9%26pageName%3DReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://www.google.com/search?q=Modelo+de+Abastecimiento+Estrat%C3%A9gico+(MAE)-https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUxNDYxMDlkZmZkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9%26pageName%3DReportSection17ad17361e56dd6a009c
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Es importante resaltar que la información se obtiene del mencionado modelo estratégico con una fecha de 
consulta específica, que es el mes de agosto de 2024.  
 
Cuando la entidad tiene requerimientos orientados hacia contratos de construcción relacionados con la 
ejecución de obras, es crucial considerar los códigos específicos que corresponden a esos tipos de 
contrato. 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras. 

72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación 

de infraestructura  

 
Realizada la consulta en el Modelos Estratégico de Abastecimiento dispuesto por Colombia Compra Eficiente 
referente de los Segmentos/Familia/Clase de códigos UNSPSC 72141000 y 72141100 relacionados con 
actividades de servicios en lo que respecta a licitación de obra pública, se puede observar que en el mercado 
nacional por parte del sector público se adelantaron procesos competitivos de contratación por un valor de $ 
1.898.155.893.989 en el periodo del 2024. 

 

 
Ilustración  2 4  –  g ra fico  17 . Mode lo  de  Abastecimien to  Estra tég ico  (MAE). 

Fuente : 
h ttps://app .powerb i.com/view?r=eyJrIjo iOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6 Ijd iMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2 IxLTc5ZDVlM2

Q4YzFiZSIsImMiOjR9  
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9


     

FORMATO 

FORMATO 1 A - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
MODALIDADES LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, 

CONCURSO DE MÉRITOS, MÍNIMA CUANTÍA Y CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Clave: APOY-9.0-12-005 Versión: 4 
Fecha de aprobación: 

22/06/2022 
        

      
38 

 

 
Ilustración  2 5  –  g ra fico  18 . Mode lo  de  Abastecimien to  Estra tég ico  (MAE) 

h ttps://app .powerb i.com/view?r=eyJrIjo iOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6 Ijd iMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2 IxLTc5ZDVlM2
Q4YzFiZSIsImMiOjR9  

 

Las contrataciones realizadas para adquirir productos o servicios de los códigos UNSPSC  721410 y 721411 
a través de procesos competitivos, se realizan principalmente mediante procesos de selección en modalidad 
de contratación de licitación de obra pública. 
 
Es importante señalar que la descripción de estas actividades es global y puede abarcar una amplia gama 
actividades profesionales y técnicas, razón por la cual esta información no es exclusiva de interventorías o 
consultorías, si no puede relacionarse con actividades diversas, incluso con procesos de obra pública. 
 

• CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 

LEY DE EMPRENDIMIENTO – Finalidad 
 
La Ley 2069 de 2020, reglamentada mediante el Decreto No. 1860 de 2021, tiene por objeto establecer 
un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de 
las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad, de igual forma la citada Ley 
tiene entre otros los siguientes objetivos: Reducir las cargas para emprendedores y generar gradualidad 
para empresas de menor escala. Ampliar las oportunidades de acceso a mercados, a través de compras 
públicas, diversificar y ampliar esquemas de financiamiento para todo tipo de emprendimiento. 
 
Por otra parte, la importancia del emprendimiento en Colombia radica en la capacidad que tienen las 
PYMES para generar empleo y ser un motor para la economía nacional, prueba de ello es que el 80% del 
empleo nuevo en Colombia es generado por el 10% de los nuevos proyectos de emprendimiento, en 
muchos de los casos PYMES, tal como se muestra a continuación: 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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ANÁLISIS CON RELACIÓN A LA MIPYMES 
 
De conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley 2069 
de 2020, se generaron incentivos para las MIPYMES con el propósito de incrementar la participación de 
dichas empresas en las compras públicas permitiendo la inclusión de criterios diferenciales y de 
ponderación en las distintas modalidades de contratación.  
 
En este sentido mediante el Decreto No. 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar 
los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y 
se dictan otras disposiciones", se incluyeron disposiciones particulares en el procedimiento de selección 
de mínima cuantía referidas a la contratación con Mipymes y grandes almacenes; se definieron y fijaron 
los criterios diferenciales para Mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres; se profirió la 
reglamentación para las convocatorias limitadas a Mipymes, la ejecución de contratos estatales por parte 
de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional; así como la acreditación de los factores 
de desempate previstos en la Ley de Emprendimiento 
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Criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compra pública   
 
El artículo 31 de la Ley 2069 de 2020 introdujo criterios diferenciales para el acceso de las Mipymes al 
sistema de compras y contratación pública. Para estos efectos, el inciso primero señala que «Las 
Entidades Estatales de acuerdo con el análisis de Sector podrán incluir, en los Documentos del Proceso, 
requisitos diferenciales y puntajes adicionales, en función del tamaño empresarial para la promoción del 
acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas», estos criterios diferenciales aplican para 
todos los procesos de selección. En este sentido, en el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 se 
dispone que las entidades estatales deben fijar los requisitos habilitantes con alguno o algunos de los 
siguientes criterios diferenciales “que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de 
selección” a las MIPYMES (artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015), de manera que en  alguno 
o algunos de los criterios que se indican, se establezcan condiciones más exigentes para aquellos 
participantes en el procedimiento de selección que no tengan la calidad de MIPYME:  
 
1. Tiempo de Experiencia: para quienes no son MIPYME se podrá establecer un tiempo de experiencia 

mayor respecto del requerido para quienes son MIPYME.  
 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia:  exigir una mayor cantidad de 

contratos para acreditar la experiencia a quienes no son MIPYME, de manera que las MIPYMES 
puedan demostrar la experiencia habilitante con menor número de contratos.  

 
3. Índices de capacidad financiera: formular estos índices de manera más exigente para quienes no 

tienen la calidad de MIPYME.  
 
4. Índices de capacidad organizacional: exigir un mayor índice de capacidad organizacional para los 

participantes que no son MIPYME.  
 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta: exigir un mayor valor asegurado para quienes no son 

MIPYME. 
 

Criterios Diferenciales Para Emprendimientos Y Empresas De Mujeres En El Sistema De Compras 
Públicas  
 
 
El artículo 32 de la Ley 2069 de 2020 ordenó a las entidades establecer criterios diferenciales para los 
«emprendimientos y empresas de mujeres» en el sistema de compras y contratación pública en los procesos 
de selección de Licitación Pública, Selección Abreviada de Menor y Cuantía y Concurso de Méritos y en el 
mismo sentido indicado anteriormente para las MIPYMES, el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 
dispuso que en alguno o algunos de los mismos criterios antes señalados para las MIPYMES, se deben fijar 
condiciones más exigentes para aquellos participantes en los 3 procedimientos de selección mencionados, que 
no tengan la calidad de emprendimiento o empresas de mujeres. Igualmente, se define a los emprendimientos 
y a las empresas de mujeres como aquellos que cumplan con las siguientes calidades: 
 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
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pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección, circunstancia que se acredita mediante certificación en la que conste la distribución de los 
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación, expedida 
por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 
o el contador. 
 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo 
cargo u otro del mismo nivel. Se define en este numeral que los empleos del nivel directivo son 
aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la 
toma de decisiones a nivel estratégico, de manera que son cargos de nivel directivo, los que dentro 
de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su 
jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al 
empleador. Esta circunstancia se acredita mediante certificación en la que se señalen, de manera 
detallada, todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número 
de mujeres y el tiempo de vinculación, expedida por el representante legal y el revisor fiscal o el 
contador. Igualmente deben ser aportadas copias de los respectivos documentos de identidad, de los 
contratos de trabajo o de las certificaciones laborales con las funciones, y los certificados de aportes 
a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso 
de selección, circunstancia que se acredita mediante la copia del documento de identidad y la copia 
del registro mercantil. 

 
4. Respecto de asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 

asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección, lo cual se acredita mediante certificación 
expedida por el representante legal. 

 
 

• MiPymes 
 

Las actividades de ingeniería civil, ingeniería de transporte e ingeniería aeronáutica según el modelo de 
abastecimiento estratégico de Colombia Compra Eficiente, representaron para el periodo entre los años 2018 
al 2021  un total de 5.186 contratos, de los cuales el 92,99% fue adjudicado a No Mi pyme y el 7,01% a Mi 
pymes; En contraste en términos del valor de los contratos la proporción cambia de manera drástica ya que el 
54,34% del valor adjudicado, se contrató con Mi pymes, mientras que el 45,66% se contrató con No Mi Pymes. 
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Ilustración  26  –  g ra fico  19 . Mode lo  de  Abastecimien to  Estra tég ico  (MAE) 
Fuente :h ttps://app .powerb i.com/view?r=eyJrIjo iZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUxNDYxMDlkZmZkIiwidCI6 Ijd iMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2 IxLTc5Z

DVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c. 
 

De acuerdo con lo anterior, se observa que, en su gran mayoría, las empresas que contratan los servicios de 
construcción y que pertenecen al sector, no se enmarcan en micro, pequeñas y medianas. 
 

 
Ilustración  27  –  tab la  8 . Mode lo  de  Abastecimien to  Estra tég ico  (MAE) 

Fuente :h ttps://app .powerb i.com/view?r=eyJrIjo iZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUxNDYxMDlkZmZkIiwidCI6 Ijd iMDkwNDFlLTI0NTEtNDl kMC04Y2IxLTc5ZDV
lM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c. 

 

• Emprendimientos y Empresas de Mujeres 
 

Respecto al crecimiento y la participación de Emprendimiento y Empresas de Mujeres, el Departamento 
Nacional de Estadísticas -   DANE presenta para el año 2021 la Encuesta de Micronegocios, en la que se 
puede observar que el 37,0% de los propietarios de micronegocios en el país son mujeres. En las cabeceras 
municipales las mujeres representaron el 40,3%y el 29,4% en los centros poblados y ruralidad dispersa. 
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Ilustración  28  –  g rá fico  207. Crecimien to  de  empresa de  mujeres. 
Fuente : DANE, EMICRON.1  

Nota : El domin io  to tal naciona l no incluye la  pob lación de los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare , Gua in ía, Guaviare , Putu mayo, Vaupés y Vichada. 
Datos expand idos con proyecciones de  pob lación  e laboradas con base en  los resu ltados de l CNPV 2018. P.p .: P untos porcentua les. 

 
En relación con la gráfica presentada se puede apreciar que la participación de las mujeres en la constitución 
de empresas no ha sido significativa, en comparación con las creadas por los hombres. 
 
Ahora bien, a nivel nacional, las propietarias de micronegocios aumentaros el 2,7% entre el 2020 y el 2021.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración  2 9  – tab la  9 . Crecimien to  de  empresa de  mujeres. 
Fuente : DANE, EMICRON.1  

Nota : El domin io  to ta l nacional no  incluye la  población  de los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare , Guain ía, Guaviare , Putumayo, Vaupés y 
Vichada. Datos expand idos con proyecciones de  pob lación  e laboradas con base en  los resu ltados de l CNPV 2018. P.p .: Puntos porcentua les. 
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Por su parte, la Confederación Colombiana de Cámara de Comercio – Confecámaras presento un informe de 
Dinámica de Empresas, que analizó el comportamiento de la constitución de sociedades y matrícula de 
personas naturales entre enero y diciembre del 2021. La fuente a partir de la cual se realizó el mencionado 
documento fue con base en la información que se reporta en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), 
donde se recoge información registra de las Cámaras de Comercio del país y permite hacer seguimiento a la 
demografía de empresas por organización jurídica, sectores y tamaño. De este informe se puede extraer que 
de las personas naturales con vocación empresarial entre enero y diciembre del 2021, el 61,3% fueron mujeres 
y el 38,7% fueron hombres. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ilustración  30  –  g rá fico  21 . Crecimien to  de  empresa de  mujeres. 

             Fuente : RUES –  Reg istro  Ún ico  Empresaria l y Socia l. 
 

 
De acuerdo con las gráficas expuestas, en el año 2021 se constituyeron en su mayoría empresas creadas por 
mujeres. Este indicador es congruente con lo expuesto por Confecámaras para el año 2022 respecto al 
crecimiento en la creación de empresas en Colombia por parte de mujeres, el cual para el año 2022 representó 
el 62,5% del total de empresas creadas en el país de acuerdo a las cifras consolidadas por el RUES. 
 
En otro sentido de acuerdo a la perspectiva global de las mujeres en posiciones de toma de decisiones o 
directivas, para Colombia en el año 2022 se pudo constatar mediante la Encuesta Pulso Empresarial (EPE) 
realizada por el DANE que, en los cuatro sectores considerados en la EPE, el porcentaje de mujeres dirigiendo 
es inferior al 50%. 
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Ilustración  31  –  g ra fico  22 . Crecimien to  de  empresa de  mujeres. 
Fuente : DANE –  MUJERES Y HOMBRES: BRECHAS DE GÉNERO EN COLOMBIA 

 

 
Así mismo, la EPE indica que la relación del tamaño empresa, afecta la participación de mujeres, entre mayor 
sea el tamaño de la empresa, menor es la proporción de que sea dirigida por una mujer; 23,3% en el caso de 
las empresas pequeñas, 17,3% en las medianas empresas y tan solo 10,7% en las grandes empresas. 
 
Este comportamiento coincide con la segregación horizontal en el mercado laboral donde las mujeres se 
concentran en actividades relacionadas con los roles sociales y características e incluso aptitudes atribuidas a 
las mujeres por el simple hecho de serlo, actividades que además no siempre son las más productivas ni las 
que generan más ingresos.  
 
En torno a la participación de las mujeres el mundo empresarial y según datos de la OCDE, en Colombia el 
12,9% de los lugares en los comités ejecutivos o directivos de las empresas que cotizan en bolsa son ocupados 
por mujeres, nivel que prácticamente se ha mantenido desde el 2016. 
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Ilustración  32  –  g ra fico  23 . Crecimien to  de  empresa de  mujeres. 
Fuente : DANE –  MUJERES Y HOMBRES: BRECHAS DE GÉNERO EN COLOMBIA 

 

 
El mejoramiento y la construcción de obras civiles, tiene una gran cantidad de proveedores no solamente a 
nivel regional sino de orden nacional, lo que permite la participación de muchas empresas que compiten por 
precios, lo que es beneficioso para la Aeronáutica Civil, porque al existir competencia, los costos de adquisición 
se reducen y con ello se optimizan los recursos, beneficiando a la Aerocivil como consumidor. 
 
A continuación, se relaciona la Clasificación de la Actividad Económica por códigos de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU): 
 

PARTICIPACIÓN DE MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SECTOR 
 
Durante los últimos años el gobierno colombiano ha aprobado distintas normas para promover el desarrollo 
económico del país, facilitar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y fomentar el 



     

FORMATO 

FORMATO 1 A - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
MODALIDADES LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, 

CONCURSO DE MÉRITOS, MÍNIMA CUANTÍA Y CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Clave: APOY-9.0-12-005 Versión: 4 
Fecha de aprobación: 

22/06/2022 
        

      
47 

emprendimiento femenino, lo anterior, teniendo en cuenta las barreras y limitaciones que enfrentan las MIPYME 
para acceder a los contratos estatales donde se encuentra la complejidad de los procedimientos para participar en 
ellos, los requerimientos de alta calificación, la obligación de proveer garantías para participar en los procesos de 
contratación y la falta de estándares técnicos y de calidad para competir en el sistema de compras públicas, así 
como, la inequidad que se presenta respecto de la actividad económica liderada por hombres y la importancia que 
reviste el crecimiento y consolidación del emprendimiento en el desarrollo económico. 
 
En este sentido se procedió a adelantar consulta en el Directorio de Empresas del SECOP ll para el sector, con el 
fin de determinar si es pertinente incluir criterios diferenciales para MIPYMES y emprendimientos y empresas  de 
mujeres, identificando que, para Colombia se encuentran registradas 4336 empresas del sector clasificadas  con 
el código 72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras, mientras que existen registradas 4407 
empresas del sector, clasificadas con el código 72141100 Servicios de construcción y revestimiento y 
pavimentación de infraestructura, así: 
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Respecto de los resultados obtenidos se seleccionó una muestra de 20 empresas, obteniendo la siguiente 
información: 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
MIPYME 

EMPRENDIMIENTO Y/O 

EMPRESAS DE MUJERES 

SI NO SI NO NR 

ASESORIA CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA SAS X 
  

X  

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. 
 

X 
 

X  

CONSTRUCTORA ARENA S.A.S. 
 

X X 
  

LEM_INGENIERIA S.A.S X   X  

CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA PYP SAS X    X 

DG CONCRETOS SOLUCIONES SOLIDAS SAS X   X  

RYA INGENIERIA Y CONSTRUCCION X    X 

DISEÑOS Y OBRAS EN INGENIERIA R+N.SAS X  X   

2G CONSTRUCCIONES SAS  X   X 

4G4 INGENIERIA SAS X  X   

CONCRETOS E INGENIERIA DE LA SABANA S.A.S X   X  

TRESPALACIOS CONSTRUCCIONES SAS X  X   

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HOLDING 

COLOMBIA SAS 

X   X  

8A BIOARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SAS X  X   

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS 
S.A.S 

X  X   

A CONSTRUIR S.A.  X   X 

MULTISUMINISTROS MERCOURABA S.A.S. X    X 

A&D ALVARADO Y DURING SAS  X  X  

 
De la muestra obtenida se determinó que 13 empresas registraron la calidad de MIPYMES en el directorio del 
SECOP II y 6 registraron la calidad de emprendimiento y/o empresa de mujer: 
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En este contexto existen MIPYME registradas en la base de datos del SECOP II con las capacidades productivas 
necesarias, pero sin el capital de trabajo suficiente para concursar y ganar, debido a que por la naturaleza del 
proceso de contratación, se tienen que cumplir una serie de requisitos exigibles para contratar con el estado, entre 
estos, financieros que exigen indicadores que demuestren la capacidad de las empresas para asumir compromisos 
en los montos que contratarían, incluyendo el capital de trabajo considerado como suficiente. Esta situación puede 
excluir a las MIPYME que cuentan con la idoneidad y la capacidad productiva, pero que no tienen el capital de 
trabajo para acceder a contratos y financiar las necesidades de capital con cargo a los contratos que firmara, por 
esta razón se hace fundamental incluir criterios diferenciales que estén dirigidos a estimular la participación de 
MIPYMES y los emprendimientos y las empresas de mujeres en el proceso,  conforme el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que 
los modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
 

• Por actividad según códigos CIIU: 
 

Código  Descripción No. Empresas 

F41 Construcción de edificios 26.308 

F42 Obras de ingeniería civil 29.513 

Total, de Empresas Encontradas  55.821 

 
Ilustración  33  – tab la  10 . Crecimien to  de  empresa de  mujeres. 

Fuente : porta l de  la  Cámara  de  Comercio  de  Bogotá  
 

 
En la construcción de edificios (F41) se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem F42 Obras de 
Ingeniera civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de proyectos de 
servicio público y Construcción de otras obras de ingeniería civil.  
 
Además, dichas empresas se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente tabla: 
 

 
Tamaño Descripción No. Empresas 

 

Microempresas Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes  

83.760 

 
Pequeñas 

Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

8.364 

Medianas Activos totales por valor entre cinco mil unos (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2.440 

Grandes  Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

649 
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Ilustración  34  – tab la  11 . Tamaño de  las empresas - Nota : Las restan  (1 .437) se  encuentran  aún sin  clasifica r. 
Fuente : Porta l de  la  Cámara  de  Comercio  de  Bogotá .  

 
Para el presente proceso, con la Información obtenida del PIE (Portal de Información Empresarial) - 
Superintendencia de Sociedades, se revisó el sector de empresas dedicadas a la construcción y de 
mantenimiento, que cumplen con las condiciones mínimas para reflejar la respectiva salud financiera y 
organizacional, permitiendo evaluar la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato. 
 
Se tiene la siguiente muestra de empresas: 
 

NIT Razón social de la sociedad Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C 

800,012,888 SOFAN INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,014,246 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,016,281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,024,151 YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,029,899 INGENIERIA Y VIAS SAS BIC F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,040,014 PAVIMENTAR SA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,042,119 VICPAR S A F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,043,769 
SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 

SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,046,874 CONCRE ACERO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,049,960 
TECNITENQUES INGENIEROS S.AS. EN 

REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,055,393 INTRICON S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,059,485 KMC SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,059,675 EDIFICACIONES Y VIAS S.A. F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,063,815 INGENIEROS GF SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,067,647 COLSERPETROL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,079,482 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,089,032 ANDINA POZOS LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,089,522 DIATECO SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,092,242 CABALLERO ACEVEDO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,095,951 JMV INGENIEROS SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,104,214 INCITECO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,107,800 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,109,273 CNV CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,112,748 
MAQUINARIA NGENIERIA CONSTRUCCION Y 

OBRAS SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,112,904 TEMPLADO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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NIT Razón social de la sociedad Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C 

800,113,677 PETROLABIN S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,116,325 JAIME PARRA Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,118,787 CONSTRUCCIONES FUTURO LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,119,086 PROYECTOS Y VIAS SASPROYECTOS Y VIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,125,980 EMECON SA EN REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,127,156 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,134,130 SOLIDOS INGENIEROS CIVILES SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,140,959 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,143,273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,143,586 MEYAN S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,143,610 SOFORESTA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,151,054 
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E 

INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,151,106 INCOTOP SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,170,618 INGERAL COMPAÑIA SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,176,128 CINCEL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,177,012 JASA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,177,854 MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO Y VARGAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,180,982 PUENTES Y TORONES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,182,330 VALORES Y CONTRATOS SA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,186,228 INGENIERIA DE VIAS SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,186,313 AGM DESARROLLOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,187,291 HM INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,196,467 INGENIERIA JOULES MEC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,198,573 HAGSA EN REESTRUCTURACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,198,693 SEÑALES LTDA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,203,342 GRUCON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,205,166 
ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,206,723 CONSTRUCTORA LANDA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,208,210 RCH CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,209,530 CONSTRUCTORA FG SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,219,167 MAVI PAVIMENTACIONES SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,225,920 VIC SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

800,226,833 RAMPINT SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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800,228,872 CONCALI COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,233,401 EQUIVER S A S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,236,890 SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,247,459 INVERSIONES HUNA CI SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,253,479 
MEGAPROYECTOS S.A EN REORGANIZACION 

EMPRESARIAL F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800,256,059 CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A. F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

801,004,951 TECNO-KIMA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

802,000,969 CONSTRUTEL S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

802,002,415 CODIFA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

802,005,147 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

802,006,527 
ARQUITECTURA E INGENIERIA MACRO PROYECTO 

SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

802,008,095 CONVIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

802,008,390 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

802,010,733 CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

802,012,179 DOLMEN SA ESP F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

802,014,686 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL CARIBE 

S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

802,019,963 
GUILLERMO OTERO VIDAL ARQUITECTURA DE 

PROYECTOS S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

802,023,626 
JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E 

INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

804,000,152 COINOBRAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

804,000,752 CONSTRUVIAS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

804,003,244 PAVIGAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

804,003,941 PAVIMENTOS ANDINOS SA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

804,004,100 MR INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

804,008,885 EICON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

804,009,060 INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES ISIS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

804,012,551 SERGOM SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

804,017,151 CONSTRUSANTANDER SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

805,014,308 ICHSOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

805,017,536 MASTERPLAC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805,017,838 INVERSIONES CLH SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805,030,454 CONINGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

806,003,450 PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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806,004,950 KHB INGENIERIA SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

806,009,551 EQUITERRA S.A.S F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

806,013,308 MVC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

806,014,108 CONSTRUCTORA EMMA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

806,014,433 CH PEREIRA & CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

806,015,691 EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

807,000,269 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

810,001,583 CAFEREDES INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

811,001,757 IDC INVERSIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

811,004,822 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

811,006,779 INGETIERRAS DE COLOMBIA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

811,006,928 INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

811,011,847 AZ CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

811,013,823 CONCRETOS Y MEZCLAS S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

811,014,359 
CONSTRUCCIONES Y VIAS INGENIEROS 

CONTRATISTAS S.A.S. EN REORGANIZACION F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

811,015,643 TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

811,023,321 SEIMA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

811,026,191 CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

811,032,904 
COMPAÑIA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCION 

S.A.S F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

811,037,554 CONDUGAS SA BIC F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

811,046,667 
OMEGA INGENIERIA SAS EN PROCESO DE 

REOORGANIZADA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

811,047,181 CONSTRUCTORA SERRANIA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

813,002,544 BAHAMON JARAMILLO SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

813,008,120 PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

813,010,363 INCIVIL S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

815,000,065 PRISMA INGENIERÍA CONSTRUCTORA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

819,002,537 CONSTRUSOCIAL S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

819,005,874 
SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA CARIBE E 

INGENIERIA S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

820,003,863 INVERSIONES GYR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

822,000,138 INGECON S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

822,005,907 CIAM SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

822,006,084 
ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO 

SANDOVAL INGENIEROS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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824,000,254 INGENIERIA MULTISECTORIAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

824,001,966 EMB SOLUCIONES S.A.S. F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

824,002,244 RSM CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

825,001,845 CONSTRUCTORES DEL CARIBE S.A.S F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

829,000,107 CONYSER S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

829,002,331 
INGENIERIA Y SUMINISTROS BROCA SAS EN 

REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,006,821 OBRAS ESPECIALES OBRESCA CA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

830,007,073 OBCIPOL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,009,651 INGENAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,011,625 CONSTRUCTORA MP S.A. F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

830,015,040 COLSAGO COMUNICACIONES SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,021,846 LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,023,291 TRITURADOS Y TRITURADOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,031,937 INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

830,033,639 AOO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL E.U. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,037,203 FM INGENIERIA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,037,322 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,038,515 IHC SAS INGENEIRA HIDRAULICA Y CIVIL  F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,041,080 CONCREARMADO LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,041,411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,049,122 
PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS EN 

REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,054,826 
COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES 

SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,067,146 INGGES INGENIERIA Y GESTION SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,070,241 VIAS Y CANALES SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

830,073,703 PAVIOBRAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,081,204 MUVEK SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

830,081,824 RHEMA INTERNACIONAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,082,401 RINOL PISOCRETO S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,082,545 IMMAGEN SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,084,347 MALFERO S EN C F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,088,759 EMINSS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,089,381 ALCA INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,094,920 KMA CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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830,098,798 HAPIL INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,106,557 CONSTRUIRTE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,108,910 CONSTRUCIONES Y PAVIMENTOS AM SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,113,252 SICTE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,113,525 RAHS INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,114,866 
A&D ALVARADO & DURING S.A.  EN 

REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,116,891 E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,121,507 INGEBYP SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,129,289 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

830,132,938 EQUIPOS Y TRITURADOS SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

830,136,490 GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,141,725 CIVILEZA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,144,105 INZETT SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

830,500,675 PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,501,669 RO INGENIERIA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

830,505,579 SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

830,509,276 
TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y 

MAQUINARIA S.A. TICOM S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

832,002,219 INVERSIONES PAAN SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

834,000,377 RG INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

844,000,522 TEKMAN SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

844,001,510 ADECC LTDA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

844,002,854 
INGENIEROS CIVILES Y ELECTROMECANICOS 

CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

844,002,898 
INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION Y VIAS 

INTECVIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

844,004,840 SYNERGIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,004,030 RB DE COLOMBIA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,005,986 ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

860,006,282 HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,015,576 SUBSUELOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,024,586 PAVIMENTOS COLOMBIA SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

860,025,054 
INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES 

S.A.S F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

860,028,988 BYR CONSTRUCCIONES S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,031,335 COSNTRUCTORA AYC SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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860,034,551 
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN 

REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,036,081 SCHRADER CAMARGO S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,058,389 INFERCAL SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

860,058,470 TOTAL, SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,058,536 MARAN SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

860,065,847 GRAICO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,072,279 DOBLE A INGENIERÍA S.A.S. F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

860,090,819 CONTEIN SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,350,277 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,402,284 PUENTES Y CARRETERAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,500,507 FERNANDO VESGA Y COMPAÑIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,503,143 MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,513,276 ELECTRO HIDRUALICA SA REPRESENTACIONES F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,513,857 COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

860,528,324 
INGENIEROS CONSTRUCTORES EN VIAS Y 

CONCRETOS LTDA. ICOVICON LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

860,530,482 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSICAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,100,248 CASTRO TCHERASSI S.A. F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

890,108,661 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,111,275 DONADO ARCE & CÍA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,111,844 BF CONSTRUYE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,112,708 UCO SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,113,374 CVP & CIA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,113,551 PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

890,115,406 A CONSTRUIR S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,115,555 ORLANDO DONADO & CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,201,201 OTACC S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,205,820 SERVICIOS PETROLEROS SERPEL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,207,641 INGECAR SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,209,174 ISMOCOL SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,270,773 RUEDAS Y COMPAÑIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,312,765 MORELCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,317,402 AGREGADOZ Y MEZCLAS CACHIBI SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

890,401,053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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890,403,235 CICON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,404,359 MOVICON CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,406,491 MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,503,178 URIBE Y ABREO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,504,445 COSAN SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,804,507 MEJIA CRUZ Y CIA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,903,035 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,910,591 EXPLANAN SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

890,911,431 CONINSA RAMON H S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,913,255 JGI SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,913,356 SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,917,464 GISAICO SA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

890,929,487 PAECIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,930,545 MINCIVIL SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,932,424 SP INGENIEROS SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

890,932,730 CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

890,937,165 REDYCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,938,011 FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,940,621 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890,940,910 CONSTRUCCIONES AP SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

890,942,206 MAGMA S.A.S F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

890,942,985 EXCARVAR S.A.S F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

891,100,670 
CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS 

SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

891,100,881 MORENO VARGAS S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,010,332 IRON CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,011,631 VITA SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,014,767 
CONSTRUCCIONES OBRAS Y SUMINISTROS SAS 

EN REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,014,867 ARENAS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,018,975 CASS CONSTRUCTORES SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,030,756 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS Y 

PROYECTOS SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,034,278 SOLUTEC INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,037,384 OINCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,041,598 ECA S.A.S. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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INTEGRALES. 

900,047,032 COMANCO SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,049,274 VNF S.A.S F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,055,521 INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,083,091 CASTRILLON MANJARRES & CIA.S. EN C.S. F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,085,456 GRUPO CONSTRUCCENTER SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,086,865 SUMINISTROS D & P SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,087,192 G & S CONSTRUCTORES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,088,145 INCOBELCI SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,102,268 INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,103,726 CONSTRUCTORA CCC S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,109,886 ESICO SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,110,972 DRC INGENIERIA SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,112,407 CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SALUD LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,115,708 SMART STEEL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,121,088 URBANIZADORA ANDALUCIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,126,522 INGERDICON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,128,706 IINGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,133,288 INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,135,121 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE 

SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,145,050 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,148,608 ML INGENIEROS SA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,156,781 CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,173,496 CALING SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,177,065 TRILATERO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,181,401 AHORA SI SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,182,018 
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA 

S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,186,312 TORRES SEPULVEDA INGENIERIA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,192,242 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S A S F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,202,094 SOCONAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,204,854 OMICRON DEL LLANO S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,210,295 
SERVICIOS INDUSTRIALES DE 

BARRANACBERMEJA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,210,398 ZH INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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900,216,068 
INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

KUMBRE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,219,251 PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,222,662 VERTIX CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,222,779 DUMAR INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,226,247 INCIVILES ASOCIADOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,229,985 CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,233,698 LYDCO INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,234,873 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,241,875 MIRS LATINOAMERCA SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,243,322 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,246,080 OBRAS CAPITAL SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,247,961 CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,262,740 CARLOS A SANCHEZ Y CIA CASYCO S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,263,450 
PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCIONES LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,265,016 INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,273,880 OJCTM SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,278,276 ASFALTEMOS SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,281,931 CONSTRUCTORA SAAVAR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,284,917 CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,309,373 
TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS CA 

SUCURSAL BARRANQUILLA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,311,992 PROCONSTRUIMOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,316,921 COMPAÑIA C7R SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,317,964 IES INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,328,341 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES 

SOCOLCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,331,013 SALAZAR GAVILANES Y CIA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,336,649 GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,339,471 CONSTRUCCIONES FLOREÑA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,341,710 MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,350,763 CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,356,395 SMART MOBILITY & SECURITY SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,356,574 MEG OBRAS SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
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900,367,716 TRANSIVIC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,370,081 INCODEQUIPOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,370,766 MAQUINAS & MAQUINAS SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,378,719 DEMOVICOL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,379,869 GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,390,213 CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S. F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,394,651 
ARQUITECTURA, INGENIERIA, DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,402,153 VERDE AJENJO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,407,711 CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,409,960 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,411,291 
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIALES DE 

COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,419,471 EL POMAR CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,421,299 ESPINA & DELFIN COLOMBIA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,423,569 QUADRANTI INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,452,274 TOTBUILDING BODEGAS INDUSTRIALES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,453,672 ARQUICIVILES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,459,044 RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,467,904 B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,475,398 
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 

S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,476,463 ALIANZA AGREGADOS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,477,520 TRANSANDINA INGENIERIA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,478,063 CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,481,955 BYP CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,483,739 IDC INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,484,728 CM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,486,644 NORTUNEL S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,506,565 SACYR CONSTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,508,212 PROYECTO Y GESTION DEL DESARROLLO SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,513,058 AGORASPORT SA SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,515,890 GESTION VIAL INTEGRAL SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,521,357 JMV CONSTRIKTORA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,522,125 CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,526,959 SACYR CHILE S.A SUCURSAL COLOMBIA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
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900,542,455 BC INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,542,792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,546,289 PEDRAZA INGENIERIA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,552,490 CONSTRUSEGO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,555,856 
VALCHARO CONSTRUCTORES S.A.S. EN 

REORGANIZACIÓN F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,556,186 CFD INGENIERIA SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,564,840 JASV INFRAESTRUCTURA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,565,619 PACANO SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,568,276 
INGENIERIA TRANSPORTES Y CANTERAS 

ASOCIADOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,571,524 GEOBIOTECNICA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,574,028 
ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y 

ELECTRICA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,589,973 IMF INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,590,459 INGENIERIA ISAN SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,590,645 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES C & M S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,592,758 
ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ASA 

CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,612,259 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE 

INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,614,357 INGEOCHO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,614,442 CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,625,649 GAG CONSTRUCTORA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,637,571 STRABAG SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,656,095 PROTEX COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,665,878 GAM CONSTRUCCIONES SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,670,950 
CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE 

C.I.C. S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,671,438 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE 

INGENIERIA SAS - DICONVIAS SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,675,223 COMSA COLOMBIA SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,688,241 INGENIEROS DE SERVICIOS DE OBRA INSEGO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,709,965 CONSTRUCTORA DELCA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,713,159 WAMCOL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,721,334 
INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA SA 

SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,735,158 

CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE 
INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA 

CONTINUAR S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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900,748,300 
CONSULTORA INGENIERIA & PROYECTOS 

MARTINEZ RONCANCIA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,749,040 PBR TECHNOLOGY SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,760,997 
COMPAÑÍA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. – 

COTRAING S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,780,441 GRUPO C&J SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,820,467 HKZ INVERSIONES SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,822,587 HASKELL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,839,186 LUGON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,847,742 INFRACORP SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,849,507 MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,878,133 MACAM F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,883,938 HECTOT T. VALENCIA SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,904,055 
MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS 

CIVILES SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

900,951,225 AQUALIA INTECH, S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,958,259 INGEALQUIPOS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900,993,835 HINCCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901,104,394 
CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL 

COLOMBIA F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

901,132,219 PALO SANTO CONSTRUCCIONES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901,158,864 AST INGENIERIA S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901,177,796 IAE CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

901,178,054 INVERNOTA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901,221,417 COPACABANA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901,244,662 GUANABARA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901,252,860 BELZCON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901,319,953 MOVIK LOGISTIC SAS ZOMAC F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

901,349,611 RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901,437,134 WOM NETWORKS SERVICES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 

Ilustración  35  – tab la  12 . L istado de  Empresas ded icadas a  la  construcción  y de  manten imien to  
Fuente : PIE (Porta l de  In fo rmación  Empresaria l) - Superin tendencia  de  Sociedades 

 
Una vez adelantadas las consultas y el estudio de la información obtenida, se encuentra una amplia 
concurrencia de empresas del sector de la construcción que pueden tener injerencia en la prestación de los 
servicios y el desarrollo de las actividades que la entidad pretende contratar a través del presente proceso de 
selección. 
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Análisis Capacidad Financiera y Organizacional  

La Aeronáutica Civil establece las condiciones mínimas que deben cumplir los proponentes de los procesos de 
contratación para reflejar la respectiva salud financiera y organizacional, permitiendo evaluar la aptitud del 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. De igual manera, para establecer las 
condiciones mencionadas, se realizó un análisis del comportamiento del sector de acuerdo con la naturaleza 
del proceso de contratación, su valor, plazo y forma de pago.  
 
Por lo anterior, la caracterización del sector se realizó con la información reportada por las empresas a la 
Superintendencia de Sociedades y para lo cual, en atención a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
CIIU se identificaron las actividades: 
 

 
 
Al respecto, para una muestra de 406 empresas se evidenció lo siguiente: 
 

• El índice de liquidez del sector, como se muestra en la gráfica, tiene una concentración importante en 
los rangos de 2 a 5, es decir, que por cada dos pesos que las empresas deben en el corto plazo, 
cuentan cinco (5) pesos para respaldar la obligación, lo que se traduce en la liquidez que tienen para 
cubrir las deudas de corto plazo.  

 

 
 
Al respecto, a mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. 

 

F4111 - Construcción de edificios residenciales

F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

F4112 - Construcción de edificios no residenciales

F4311 - Demolición

F4312 - Preparación del terreno
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• El capital de trabajo del sector, como se muestra en la gráfica, es positivo en su mayoría, es decir, 
que los activos corrientes son suficientes para cubrir los pasivos corrientes. 

 

 
 
   

Al respecto, un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica 
del proponente. 
 

• El índice de endeudamiento del sector, como se muestra en la gráfica, se encuentra concentrado en 
el rango de 45% a 60%, es decir, que aproximadamente estos porcentajes del activo total de las 
empresas que aquí se ubican, se encuentran financiadas por el pasivo total, por lo tanto, el porcentaje 
restante del activo total está financiado por el patrimonio de la empresa.  

 

 
 

 
Al respecto, a mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder 
cumplir con sus pasivos. 

 

• La razón de cobertura de intereses del sector, como se muestra en la gráfica, en su mayoría es mayor 
a cero, lo cual refleja la capacidad de las empresas de cumplir con sus obligaciones financieras.  
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Al respecto, a mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 

 

• La rentabilidad sobre activos del sector, como se muestra en la gráfica, es igual o mayor a cero en su 
mayoría resaltando que un gran porcentaje se encuentra por encima del 4%, lo cual determina la 
rentabilidad de las empresas, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el activo.  

 

 
 

Al respecto, a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 

• La rentabilidad sobre patrimonio del sector, como se muestra en la gráfica, se encuentra en su mayoría 
por encima del 8%, lo cual determina la rentabilidad del patrimonio de las empresas, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.  

 



     

FORMATO 

FORMATO 1 A - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
MODALIDADES LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, 

CONCURSO DE MÉRITOS, MÍNIMA CUANTÍA Y CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Clave: APOY-9.0-12-005 Versión: 4 
Fecha de aprobación: 

22/06/2022 
        

      
66 

 
     

  
Al respecto, a mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor 
la capacidad organizacional del proponente. 

 
Conforme con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y la información 
previamente analizada en cuanto al comportamiento del sector que obedece a la naturaleza del proceso de 
contratación, los requisitos habilitantes de Capacidad Financiera (Cf) se sustentan en los siguientes 
indicadores, los cuales se verificarán con la información reflejada en el RUP o en los estados financieros según 
sea el caso: 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  

 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Formula Requisito habilitante 

Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 1.1 

Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 75% 

Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / Gastos de Intereses Mayor o igual a 0 

Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente 
Mayor o igual a 
$ 32.068.315.000 

 

 
Ahora bien, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, los requisitos 
habilitantes de Capacidad Organizacional se sustentan en los siguientes indicadores, los cuales se verificarán 
con la información reflejada en el RUP o en los estados financieros según sea el caso: 
 

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicador Formula Requisito habilitante 

Rentabilidad del Patrimonio  Utilidad Operacional / Patrimonio  Mayor o igual a 0 
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INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicador Formula Requisito habilitante 

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional / Activo Total  Mayor o igual a 0 

 
 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Formula Requisito habilitante 

Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 1.21 

Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 70% 

Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / Gastos de Intereses Mayor o igual a 1 

Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Mayor o igual a 
$ 32.068.315.000 

 

 
Ahora bien, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, los requisitos 
habilitantes de Capacidad Organizacional se sustentan en los siguientes indicadores, los cuales se verificarán 
con la información reflejada en el RUP o en los estados financieros según sea el caso: 
 

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicador Formula Requisito habilitante 

Rentabilidad del Patrimonio  Utilidad Operacional / Patrimonio  Mayor o igual a 0.04 

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional / Activo Total  Mayor o igual a 0.02 

 
Finalmente, los indicadores tanto financieros como organizacionales previamente definidos son acordes con 
los resultados obtenidos tanto en otros procesos de contratación de la misma naturaleza en las entidades 
estatales como en el sector en general, de acuerdo con los siguientes niveles de cumplimiento: 
 

 
 

6.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA: 
 

Con referencia al Estudio de la Demanda para el presente proyecto, en la Aeronáutica Civil se utiliza la 

LIQUIDEZ
CAPITAL DE 

TRABAJO
ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD 

SOBRE ACTIVOS

RENTABILIDAD 

SOBRE 

PATRIMONIO

COBERTURA 

INTERESES

MAYOR O IGUAL A 

1,11 VECES

MAYOR O IGUAL A 

$32,068,315,000

MENOR O IGUAL A 

75%

MAYOR O IGUAL A 

0

MAYOR O IGUAL A 

0

MAYOR O IGUAL A 

0 VECES

93% 98,03% 80,05% 82% 83% 88%

LIQUIDEZ
CAPITAL DE 

TRABAJO
ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD 

SOBRE ACTIVOS

RENTABILIDAD 

SOBRE 

PATRIMONIO

COBERTURA 

INTERESES

MAYOR O IGUAL A 

1,21 VECES

MAYOR O IGUAL A 

$32,068,315,000

MENOR O IGUAL A 

70%

MAYOR O IGUAL A 

0,04

MAYOR O IGUAL A 

0,02

MAYOR O IGUAL A 

1 VECES

93% 98,03% 74% 80% 82% 88%

INDICADORES FINANCIEROS PARA MIPYMES

INDICADORES FINANCIEROS PARA OTROS PROPONENTES

CRITERIOS RECOMENDADOS:

% DE LA MUESTRA QUE CUMPLE EL CRITERIO

CRITERIOS RECOMENDADOS:

% DE LA MUESTRA QUE CUMPLE EL CRITERIO



     

FORMATO 

FORMATO 1 A - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
MODALIDADES LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, 

CONCURSO DE MÉRITOS, MÍNIMA CUANTÍA Y CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Clave: APOY-9.0-12-005 Versión: 4 
Fecha de aprobación: 

22/06/2022 
        

      
68 

herramienta que proporciona Colombia Compra Eficiente para el análisis de la demanda. A nivel general, dentro 
de la entidad se tiene el siguiente gasto anual desde el año 2017 al 2024: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración  36  –  g ra fico  24 . Gasto  anua l Aeronáutica  Civil desde e l 2017 a l 2024 . 
Fuente : 

h ttps://app .powerb i.com/view?r=eyJrIjo iMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6 Ijd iMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2 IxLTc5
ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c  

 
 

Acorde con la anterior gráfica, se identifica que, en el año 2024, disminuyo el presupuesto comprometido con 
referencia al año 2023. 
 
Así mismo, se cuenta con el siguiente comportamiento para la cantidad de contratos celebrado desde el año 
2017 al 2024: 
 
 
 

 
 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
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Ilustración  37  –  g ra fico  25 . Cantidad  de  contra tos. Aeronáutica  Civil desde e l 2017 a  la  fecha 2024 . 
Fuente :  

h ttps://app .powerb i.com/view?r=eyJrIjo iMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6 Ijd iMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2 Ix
LTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c. 

 
Adicional a lo anterior, se muestra el porcentaje de participación de los proveedores en su origen y valor 
estimado, para los proyectos que se han celebrado a la fecha en la Aeronáutica civil: 

 

 
Ilustración  38  –  g ra fico  26 . Proveedores 

Fuente : Aerocivil. 
 

De acuerdo con el gráfico anterior, con referencia al origen de los proveedores, se identifica que el mayor 
porcentaje de participación se encuentra en el Distrito capital de Bogotá.  
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Licitaciones Públicas de Obras adjudicadas por la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, 
vigencias 2020 al 2024 
 
Una vez consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) se puede observar, que, en 
durante los últimos años se han adelantado procesos de contratación en el sector público, para atender la 
necesidad de las intervenciones de la infraestructura aeroportuaria. Se revisan los contratos suscritos por la 
Entidad con objetos similares al del presente proceso de manera generalizada bajo la modalidad de Licitaciones 
Públicas en obras de infraestructura adjudicadas por la AEROCIVIL. 
 

No. AEROPUERTO PROCESO OBJETO VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

1 SANTA MARTA 20000541 RNCC0940 REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO 

AIRE Y LADOTIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL 
ATLANTICO (POR LOTES) 

$935.744.600 

MOMPOX $1.080.000.000 

2 FLANDES 20000548 RNCC0964 REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO 
AIRE Y LADOTIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL 
CUNDINAMARCA (POR LOTES) 

$991.157.900 

NEIVA $1.023.842.300 

PITALITO $547.624.700 

SAN VICENTE $660.000.000 

VILLAGARZON $900.000.000 

PUERTO ASIS $883.073.500 

LETICIA $1.820.000.000 

3 AGUACHICA 20000696 RNCC0946 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA 
DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA,  
CESAR. 

$2.200.000.000 

4 YOPAL. 20000780 RNCC0978 REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO 
AIRE Y LADOTIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL 

META (POR LOTES) 

$1.044.824.900 

VILLAVICENCIO $1.550.000.000 

MITU $710.000.000 

5 BUENAVENTURA 20000785 RNCC0954 REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO 

AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL 
VALLE (POR LOTES) 

$597.729.400 

POPAYAN $1.150.000.000 

TUMACO $1.075.000.000 

ARMENIA $1.400.000.000 

IPIALES $963.837.300 

6 ARAUCA 20000787 RNCC0972 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA 

DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE 
ARAUCA. 

$1.140.434.500 

7 CÚCUTA 20000899 RNCC0968 REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO 
AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL 

NORTE DE SANTANDER (POR LOTES) 

$1.387.389.600 

SARAVENA $469.637.900 

8 MOMPOX 20000963 RNCC1116 REALIZAR LA ADECUACION DE LAS 
FRANJAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO SAN 
BERNARDO DE MOMPOX 

$1.837.669.073 
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9 SAN ANDRES / 
PROVIDENCIA 

20001057 REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 
TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

GUSTAVO ROJAS PINILLA SAN ANDRES Y EL 
AEROPUERTO EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA. 

$1.650.000.000 

10 NUQUI 20001089 A REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA,  

ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL 
AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ. 

$52.905.259.849 

11 TUMACO 20001104 REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA,  

CALLE DE RODAJE Y MANTENIMIENTO LADO AIRE 

Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE TUMACO 

NARIÑO 

$16.199.190.714 

12 SANTA MARTA 20001034 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SEI,  

CALLES DE RODAJE Y VIA DE SERVICIO INTERNA 
EN EL AEROPUERTO SIMON BOLIVAR DE SANTA 
MARTA 

$2.861.719.652 

13 CRAVO NORTE 20001073 REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA, 
ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD, 
MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO Y MANTO. 
LADO AIRE Y TIERRA DEL AEROPUERTO CRAVO 

NORTE, ARAUCA. 

$19.500.000.000 

14 ARAUCA 20001074 REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE PISTA Y CALLE 
DE RODAJE, AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA, 
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE RODAJE, 

ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y 
MANTO. LADO AIRE Y TIERRA DEL AEROPUERTO 
DE ARAUCA 

$19.500.000.000 

15 SAN ANDRÉS 20001182 REALIZAR LA REHABILITACION DE LA 

PLATAFORMA, MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 
TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
GUSTAVO ROJAS PINILLA SAN ANDRES 

$12.094.023.039 

16 EL DORADO 20001188 TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, 

CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A 
DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 
EL DORADO, BOGOTA D.C 

$64.099.158.306 

17 EL DORADO 21001099 REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 
TIERRA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA, 

MAGDALENA 

$1.000.000.000 

18 REGIONAL 
ATLÁNTICO 

21001067 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA 
DE AEROPUERTOS REGIONAL ATLANTICO 

$1.964.815.683 

19 REGIONAL NORTE 
DE SANTANTER 

21001068 REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 
TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL NORTE DE 

SANTANDER (CUCUTA, TAME Y SARAVENA)” 

$2.950.505.387 
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20 NEIVA 21000944 REALIZAR ADECUACIONES EN EL LADO TIERRA Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO 
AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE NEIVA, 

HUILA 

$4.200.000.000 

21 YOPAL 21000849 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE LA 
VIA CALLE 46, CALLE DE SALIDA RAPIDA DE LA 
BASE SEI Y MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 

TIERRA DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE 
YOPAL 

$4.343.172.685 

22 BANCO Y 
MAGANGUE 

21000887 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA 
VIA DE ACCESO, URBANISMO Y MANTENIMIENTO 
LADO AIRE Y LADO TIERRA 

$2.707.194.534 

23 REGIONAL META 21000772 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DE 
AEROPUERTOS REGIONAL META (VILLAVICENCIO,  
MITÚ, PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, SAN 
MARTIN) (POR LOTES) 

$5.430.000.000 

24 LETICIA 21000774 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA 
DEL AEROPUERTO DE LETICIA, AMAZONAS 

$3.000.000.000 

25 IPIALES Y 
BUENAVENTURA 

21000694 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DE 
AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (IPIALES Y 
BUENAVENTURA) (POR LOTES) 

$1.935.207.263 

26 EL DORADO 22001132 REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE 
Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL 

AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ. 

$9.319.852.135 

27 EL DORADO 22001378 REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE 
Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL 
AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ (VF). 

$30.800.000.000 

28 TOLU 23000821 REALIZAR MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO 

GOLFO DE MORROSQUILLO. 

$129.145.620.788 
 

29 ARAUCA 23001032  REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO 
DE LA PISTA, AYUDAS VISUALES, FRANJAS DE 
SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO SANTIAGO 
PEREZ QUIROZ, DE ARAUCA. 

 $29.541.755.466  

30 ARMENIA 23001078  REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE; 

INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO 

$ 7.565.400.430 
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EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA (VF). 

31 LETICIA 23001091 REALIZAR CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE, 
MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD 

INCLUYE CANALES 

$ 44.713.764.188 

32 PUERTO CARREÑO 23001125 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES 
DE RODAJE, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL 
AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO 

CARREÑO, VICHADA 

 $39.492.715.596  

33 PASTO 23001138  REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE 
SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO 

NARIÑO DE PASTO, NARIÑO 

$9.503.232.781  

34 VILLAVICENCIO 23001169 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE; 
INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO 
VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO 

 $7.529.290.823 

35 BARRANCABERMEJA 23001230 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE CANALES, 
FRANJAS DE SEGURIDAD, AYUDAS VISUALES; Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO 
YARIGUIES, DE BARRANCABERMEJA  

$26.171.158.349 

36 FLANDES 23001258 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA 

DE FLANDES 

$ 51.657.686.057 

                                    Ilustración  3 5  – tab la  12 . L istado de  contra tos suscritos por la  Entidad  con ob je tos simila re s de  in te rvención  de  in fraestructu ra . 
                   Fuente: Propia en base SECOP II  

 

 

A continuación, se presenta procesos de la misma modalidad Licitaciones públicas en obras de 
Infraestructura realizadas por otras entidades estatales: 
 

Número de 
Proceso 

Entidad Objeto Cuantía 

SPSC-CD-NARP-

13-2024 
 

INVIAS MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA 

CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS 
VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE 

PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y 
PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 

COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

$ 32.350.135.330 

IDU-LP-SGI-001-
2023 

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO 
 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CLL 13 AL 
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS 
DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO 
PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C., LOTES 3 Y 4.  

$ 26.300.000.000,00 

LP-SV-02315-

2023 
 

NORTE DE 

SANTANDER - 
GOBERNACIÓN 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA 

$ 4.638.053.537,00 
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RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INVIAS. 

SVLPOB0010-23 

 
HUILA 
GOBERNACIÓN 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS 

DE LOS MUNICIPIOS DE GARZÓN, PITAL, AGRADO Y 
PAICOL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

$ 3.254.301.902,00 

IDU-LP-DG-003-
2023 

 

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 

URBANO 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 
7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 200, 

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA 
CARRERA 7 POR CALLE 200 - LICITACIÓN 3  

$ 2.926.034.754,00 

SAMC-SV-02645-

2023 
 

NORTE DE 

SANTANDER – 
GOBERNACIÓN 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA M24 DEL 

MUNICIPIO DE TIBÚ NORTE DE SANTANDER 

$ 2.329.461.256,00 

062 DE 2022 

 

HUILA – 

GOBERNACIÓN 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTENCION EN LA VIA DENOINADA RUTA 45 - 
MIRAFLORES-RAMADA-ZULUAGA IDENTIFICADA CON EL 
CODIGO 45HL-14, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

$ 6.136.688.258,00 

SI-LP-007- 2021 GOBERNACION DE 
CORDOBA 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A 
TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL 

BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACIÓN DE 
CÓRDOBA 

 $ 1.916.297.233 

 
LP-TA-002- 2020 

ARAUCA - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DETAME 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ATENCIÓN Y REDUCCIÓN 

DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN 
EL SECTOR 4 DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

$ 4.880.724.931 

LP 003 DE 2020 CESAR – AGUAS DEL 
CESAR S.A.E.S.P. 

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CASACARA, 
MUNICIPIODE CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

 $ 11.469.982.848 

LIC-001-2020 TOLIMA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
PALOCABILDO 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL MUNICIPIODE PALOCABILDO-TOLIMA. 

 $ 282.323.602 

LP-062-2020 RISARALDA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS 

SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS 
DIFERENTES OBRAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS, RISARALDA 

 $ 1.421.658.064 

LP No.001 de 

2020 

CUNDINAMARCA 

- ASOCIACIÓNDE 

MUNICIPIODE 

SABANA ENTRO - 
ASOCENTRO 

“SUMINISTRO AGREGADOS PÉTREOS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS”, 

$ 755.358.450 

LP-038- 2020 RISARALDA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADA

SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCION, PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DIFERENTES OBRAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS E INFRAESCRUCTURA DEL MUNICIPIO 

$ 1.621.658.065 
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S DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA 
Ilustración  3 7  – tab la  14 . L icitaciones Púb licas de  Obras ad jud icadas por Otras Entidades  

Fuente: Propia en base SECOP II 

 
Como resultado del estudio de la demanda realizado, se encuentra, una demanda persistente en la contratación 
de servicios relacionados a la construcción en la AEROCIVIL y en entidades públicas de distinto orden, a través 
del SECOP. De acuerdo con lo revisado, la oferta continúa siendo superior con la demanda de prestación de 
servicio de construcción; lo que permite deducir que habrá una amplia participación de oferentes en el presente 
proceso. 
 
 
6.4 ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El estudio de mercado realizado para establecer los precios de las actividades requeridas para la ejecución de 
los trabajos de rehabilitación y/o mejoramiento de las calles de rodaje Kilo y November, sus franjas, drenajes 
y obras complementarias en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, consistió en primer lugar en la 
solicitud de cotizaciones de las actividades objeto del contrato a una muestra de empresas o compañías del 
sector mediante comunicaciones vía correo electrónico el día 18 de julio de 2024, una vez terminado el tiempo 
establecido no se recibieron cotizaciones. Luego se procedió a realizar nuevamente la reiteración de solicitud 
de cotización a las empresas constructoras el día 22 de julio de 2024, pero luego de finalizar el tiempo 
establecido tampoco se recibieron cotizaciones de las actividades a ejecutar.  
 
Las compañías del sector de la construcción a las que se les solicitó cotización vía correo electrónico fueron 
las siguientes: 
 

• CONYTRAC SAS 
• CYG Ingeniería SAS 
• Gama Ingenieros y Arquitectos SAS 
• GYP Ingeniería y Construcción SAS 
• Grupo Titanium SAS 
• Hidalgo e Hidalgo Colombia SAS 
• JMS Ingeniería SAS 
• KMA Construcciones SAS 
• Octavio Morales Ingeniería SAS 
• RG Ingeniería SAS 
• Vías y Canales SAS 

 
Las solicitudes de cotizaciones y reiteración de las mismas realizadas mediante correo electrónico, se 
presentan a continuación: 
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Ilustración  33  –  g rá fico  20 . So licitud  de  co tizaciones para  e l p royecto . 

Fuente: Propia. 
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Ilustración  34  –  g rá fico  21 . So licitud  de  co tizaciones para  e l p royecto . 

Fuente: Propia. 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a realizar un análisis con datos de procesos históricos adelantados 
por la entidad para la contratación del tipo de actividades que son objeto del presente proceso de contratación. 
Se procedió con la consulta de precios históricos en las bases de datos de la Aerocivil , para ello se tomaron 
como referencia los precios de actividades establecidos dentro de contratos de infraestructura lado aire 
adjudicados por la entidad, los cuales fueron indexados, con el fin de establecer los precios de las actividades 
del proyecto, encontrando el precio real que se ajusta a las condiciones de la ejecución contractual. Definidos 
los precios para cada una de las actividades a ejecutar dentro del presente proceso, y con las cantidades de 
obra establecidas previamente para la rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura del lado aire 
asociada al proyecto y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal asignada, se establece el presupuesto 
oficial de la entidad, para realizar el proceso de selección cuyo alcance será: “Realizar la rehabilitación y/o 
mejoramiento de las calles de rodaje Kilo y November, sus franjas, drenajes y obras complementarias en el 
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aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá”. 
 
El valor estimado para los dos ítems de evaluación técnica se determinó a partir del presupuesto destinado a 
la revisión, verificación, ajuste y/o actualización y/o complementación y apropiación de ítems de estudios y 
diseños de los procesos históricos consultados. Los valores para la apropiación de estudios y diseños se 
actualizaron de acuerdo con los índices del DANE ICOCIV e ICCP. Las actividades que se ejecuten bajo estos 
ítems deben justificarse ante la Interventoría respaldada por un Análisis de Precios Unitarios con la respectiva 
documentación que se contempla en el Manual de Contratación de la Aerocivil, donde indique la descripción 
de la actividad, materiales, equipos, transporte y personal necesario para la correcta realización de las 
actividades. Dichas actividades deberán contar con la aprobación de la Interventoría y deben ser revisadas por 
el Supervisor. El valor estimado para estas actividades de no podrá ser superado.  
 
Los valores tomados como referencia fueron indexados al valor presente de acuerdo con los índices del DANE 
ICCP 2020 e ICOCIV 2024. Los valores unitarios presentados en el presupuesto oficial corresponden al costo 
directo más (A) Administración, (I) Imprevistos y (U) utilidad.  
 
En cuanto al valor de los (I) Imprevistos, estos serán los que estén debidamente justificados por el contratista, 
revisados y avalados por la Interventoría de acuerdo a la normatividad vigente de la Aerocivil y Colombia 
Compra Eficiente, sí en dado caso el contrato no posee ningún imprevisto, este porcentaje en dinero deberá 
devolverse a la Aerocivil, si por el contrario los imprevistos superan el valor estipulado, el contratista deberá 
atenerse a los requisitos fijados por la jurisprudencia respecto a la teoría de la imprevisión, lo an terior, de 
conformidad con Manual de Contratación, Ley 80 de 1993 y toda la normativa vigente acorde a este aparatado. 
 
Se aclara que las cantidades presentadas en el presupuesto oficial son de referencia y no constituye situación 
de reclamación por parte del contratista, ni modifican en algún momento el criterio y valoración que el contratista 
de obra comunique a la Entidad en su propuesta de intervención.  
 
Los contratos consultados fueron los siguientes:  

 
 Contrato No. 18000908 de 2018 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL 
DORADO. 
 

 Contrato 18001566 H4 de 2018 MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE DE LA PISTA 
SUR (INCLUYE LAS CALLES TRANSVERSALES) DEL AEROPUERTO EL DORADO. 
 

 Contrato No. 19000609 H4 de 2019 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS, CALLES 
DE RODAJE, ZONAS DE SEGURIDAD, ROCERIA Y CANALES DEL AEROPUERTO 
ELDORADO, BOGOTA D.C. 
 

 Contrato 19001290 H4 de 2019 REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA SUR Y EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS LADO AIRE DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C. 
 

 Contrato No. 19001315 H4 de 2019 REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA, OBRAS DE 
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DRENAJE Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL 
AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO. 
 

 Contrato No. 19001319 H4 de 2019 REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE SALIDA 
RÁPIDA Y DE LA PLATAFORMA DEL SEI Y EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS 
LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL. 
 

 Contrato No. 200001182 H4 de 2023 REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PLATAFORMA, 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERNA, MANTENIMIENTO LADO TIERRA 
Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRÉS Y AEROPUERTO DE 
PROVIDENCIA. 
 

 Contrato 20001188 H4 de 2020 TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, 
CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ELDORADO, BOGOTA D.C. 
 

 Contrato No. 22001132 H4 de 2022 REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA 
AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 

 Contrato No. 22001378 H4 de 2022 REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA 
AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 

 Contrato No. 23001258 H4 de 2023 MEJORAMIENTO DE PISTA, PLATAFORMA, CALLES DE 
RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO 
VILA DE FLANDES (VF). 

 
Del análisis realizado se presenta la disgregación del presupuesto establecido: 

 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A.I.U) $ 100.937.105.383,00 

IVA SOBRE UTILIDAD DEL 5% $     755.041.340,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $     193.771.320,00 

FONDO DE COMPENSACIONES $     952.000.000,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO   $ 102.837.918.043,00 

 
El valor consolidado es: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
DIECIOCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 102.837.918.043) incluido AIU + IVA sobre la utilidad. 
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7 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El valor del presupuesto oficial para el proceso es de: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($102.837.918.043) 
incluido AIU + IVA sobre la utilidad y todos los impuestos a los que haya lugar. Distribuido por vigencias así: 
 

Vigencia Presupuesto por Vigencia 

2024 $ 30.851.375.412 

2025               $ 48.456.677.178 

2026               $ 27.586.331.048 

 

Notas: 
 
i.  Se considerará como causal de rechazo las propuestas que superen el valor estimado del proyecto, al 

igual que el valor estimado por Aeropuerto o Lote (CUANDO APLIQUE), descrito en el presupuesto oficial. 
 

ii.  En los proyectos de obra pública y demás contratos que incluyan obras civiles, aplica la contribución o 
Impuesto de Guerra. 

 
iii.  Las actividades a ejecutar dentro de los ítems de evaluación técnica y fondo de compensación deberán 

ser debidamente soportadas mediante justificación técnica, para su ejecución se deberán presentar todos 
los soportes requeridos para revisión y aprobación por parte de la interventoría. Se pagará lo realmente 
ejecutado según comprobantes y soportes previa revisión y aprobación por parte de la interventoría del 
contrato. 

 
iv.  Lo ítems de evaluación técnica y fondo de compensación no serán modificables, no podrán superar, ni 

reducir el valor establecido por la entidad. 

7.1 PROPUESTA ARTIFICIALMENTE BAJA 
 

En aras del principio de transparencia que debe regir los procesos de contratación pública, y con el 
fin de evitar prácticas colusorias, se requiere que los proponentes cuya oferta económica se 
encuentre por debajo del 80% del presupuesto oficial del presente proceso de Licitación Pública sea 
justificada, lo que equivale al valor base de: OCHENTA DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($82.270.334.434) Incluye AIU + IVA sobre la utilidad. 
 
Es decir, todas las ofertas económicas que estén por debajo del valor antes descrito deberán 

presentar a la Entidad, las razones y/o justificaciones que sustentan el valor ofertado, con los 
soportes a que haya lugar, cuyo plazo perentorio vence en la audiencia programada para la apertura 
de los sobres económicos, dentro de la cual la Entidad se pronunciará con respecto del análisis 
realizado a las justificaciones allegadas por los proponentes, antes de la apertura de los sobres 
económicos. Se precisa que el 80% del presupuesto oficial es adoptado por la Entidad como el valor 
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mínimo aceptable para el presente proceso de contratación; lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el inciso penúltimo del capítulo III Herramientas para identificar ofertas que pueden 
ser artificialmente bajas de la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS 
EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN de Colombia Compra Eficiente la cual señala: “La Entidad 
Estatal puede fijar un valor mínimo aceptable distinto de acuerdo con la información que tenga 
disponible y la pendiendo (sic) de los datos que esté analizando. La Entidad Estatal puede identificar 
como posibles ofertas artificialmente bajas a todas las ofertas que cuenten con valores por debajo 
del valor mínimo aceptable”. 

 
La entidad procederá con el rechazo de las ofertas que se encuentren en alguna de las situaciones 

establecidas a continuación:  
 

1. De conformidad con lo establecido en el Capítulo VII. Decisión sobre oferta artificialmente baja de 
la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN: “La Entidad Estatal debe rechazar la oferta que puede tener precios 
artificialmente bajos en los siguientes casos:  

 
• El proponente no presenta por escrito a la Entidad Estatal la aclaración de la oferta.  

• El proponente no envía parte o la totalidad de la información solicitada por la Entidad Estatal . 
• Las aclaraciones del proponente no son satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la 

oferta durante la ejecución del contrato”. 
 

2. De conformidad con lo establecido en el inciso penúltimo del numeral 1.6. REGLAS DE 
SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES, del Documento Base: “Todos aquellos 
requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios para 
acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados 
por los proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser 
objeto de explicación.” 

 

3. De conformidad con lo establecido en el literal E. del numeral 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, del 
Documento Base o pliegos tipo DEFINITIVOS: “E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte 
documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma 
correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.” El Comité técnico evaluador analizará las 
explicaciones recibidas, conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 
2015, y considerará como no atendido el requerimiento frente a aquellas que no fueron 
presentadas. 

 

7.2 LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA 
 

Para el presente proceso NO se contará con lista de precios de referencia, la cual se desarrollará en el Formato 
7A “Lista de Precios”. Las ofertas que superen los precios de referencia establecidos incurrirán en causal de 
rechazo. 
 

SI  
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NO X 

 

7.3 VIGENCIAS FUTURAS: 
 

SI X 

NO  

 
 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante 

el radicado xxxxxxxxxx del xxxx de xxxxx de 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual señala 

la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias ordinarias 

para inversión para el año 2025 y 2026, la cual ira hasta la suma de: 

 
 

Vigencia Presupuesto por Vigencia 

2025               $ 48.456.677.178 

2026               $ 27.586.331.048 

 

 
Para las vigencias del año 2025 y 2026 se cuenta con la Solicitud de vigencia futura SIIF Nación No. 6324 
expedida el 2024-07-11. 
 
 

Solicitud 
VF* 

FECHA OBJETO 

 
VIGENCIA 2025 

 
VIGENCIA 2026 

6324 11/07/2024 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A 
CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 
DE BOGOTÁ. VF. 

 
 
 
$ 48.456.677.178.00 

 
 
 
$27.586.331.048.00 

 
* El documento de solicitud de vigencias futuras incluye también el valor de la interventoría. 
 
En caso de que el proceso de contratación se adjudique por un valor inferior al establecido en el presupuesto 
oficial estimado, será potestad de la entidad determinar en cuál o cuáles vigencias fiscales hará el ajuste 
presupuestal correspondiente a las vigencias futuras. 
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7.4 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de la Aeronáutica 
Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2024, de conformidad con el certificado de disponibilidad 
presupuestal SIIF Nación No. 103624 expedido el 11 de julio de 2024.  
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 
presupuestal 

103624 11 de julio de 2024. 

 

$30.851.375.412,00  

 

 
8 CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

8.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de veinte (20) meses sin exceder el 31 de Julio de 2026, contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación 
de las garantías. 
 
 

● Etapa de preconstrucción. 

 
El plazo de ejecución total para el desarrollo de la etapa de preconstrucción y todos sus productos será de dos 
(02) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. La etapa de preconstrucción se 
compone de las actividades necesarias para el desarrollo de los siguientes productos: 
 

• PRODUCTO I - Ajuste y/o complementación y/o actualización de la evaluación técnica de las Calles 

de Rodaje Kilo y November Aeropuerto El Dorado, presentada en el desarrollo del contrato de obra 
No. 18001566 H4 2018. 

 

• PRODUCTO II - Ajuste y/o complementación y/o actualización de Estudios y diseños del sistema 
de drenaje el aeropuerto El Dorado, así como el Ajuste y/o complementación y/o actualización de 
los estudios y diseños para la construcción de canal que se encuentra paralelo a la calle de rodaje 
kilo y la pista sur realizados mediante Contrato Consultoría No. 18000908 H3 2018. 

 

• PRODUCTO III - Apropiación de estudios y diseños de la evaluación técnica de las Calles de Rodaje 
Kilo y November Aeropuerto El Dorado. 

 

• PRODUCTO IV - Apropiación de estudios y diseños del sistema de drenaje el aeropuerto El Dorado 
y estudios y diseños para la construcción de canal que se encuentra paralelo a la calle de rodaje 
kilo y la pista sur. 
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Los productos de esta etapa deberán ser revisados y aprobados por parte de la interventoría y se deberá 
realizar la entrega de todos los productos desarrollados a la Entidad en los tiempos establecidos para esta 
etapa. 

 
● Etapa de Construcción 

 
Una vez apropiados los estudios y diseños por parte del contratista, previa presentación del acta de aprobación 
de la etapa de preconstrucción aprobada por el interventor, aprobación de la póliza de garantía de calidad de 
estudios y diseños, y el cumplimiento de todos los requisitos normativos asociados al inicio de obra (todos 
estos, productos desarrollados durante la fase de preconstrucción; el contratista adelantará la construcción de 
todas las obras objeto del presente proceso de selección a través del sistema de precios unitarios.  
 
El plazo de esta etapa será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta final de 
apropiación de estudios y diseños, la aprobación de su póliza de garantía y certificación escrita de la 
interventoría que se tiene cumplimiento de la totalidad de los tramites y/o requisitos previos para inicio de la 
obra. 
 
El plazo de la etapa de construcción no podrá ampliarse por cuenta de un mayor tiempo o demora del contratista 
en la fase de preconstrucción, sin embargo, si el cumplimiento de todos los requisitos asociados a la fase de 
preconstrucción se da en un plazo menor al estipulado por la Aerocivil podrá iniciarse la etapa de construcción 
con antelación. En el caso de encontrarse por parte del contratista con aval de la interventoría la necesidad de 
un plazo para la etapa de construcción mayor a los diecisiete (18) meses será el contratista quien asuma todos 
los costos que deriven de esta situación, incluyendo los pertenecientes a la interventoría que se deberá 
mantener en las mismas calidades y dedicaciones previstas por la Aerocivil. 
 
 
8.2 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: 
 

El lugar de ejecución del contrato es en el AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO (Av. El Dorado 
#103-9), en la ciudad de Bogotá D.C, Cundinamarca, previa coordinación con el supervisor del contrato. 
 
8.3 FORMA DE PAGO 
 

Tipo Marcar con una X 

Contra entrega  

Mensualidades Vencidas  

Actas Parciales X 

La establecida en el A.M.P  

Otra  

EXPLIQUE: 
 



     

FORMATO 

FORMATO 1 A - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
MODALIDADES LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, 

CONCURSO DE MÉRITOS, MÍNIMA CUANTÍA Y CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Clave: APOY-9.0-12-005 Versión: 4 
Fecha de aprobación: 

22/06/2022 
        

      
85 

La Entidad pagará al contratista el valor del contrato ejecutado de la siguiente manera: 
 

Actas Parciales 
 

Etapa de preconstrucción. 

 

La etapa de preconstrucción corresponde a un valor fijo sin reajuste de hasta CIENTO NOVENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($193.771.320) 
Incluido IVA, en el que se encuentran incluidas todas las actividades previas y necesarias a cargo del contratista 
para iniciar la etapa de construcción.  
 

• Por el desarrollo completo del producto I - Ajuste y/o complementación y/o actualización de la 
evaluación técnica de las Calles de Rodaje Kilo y November Aeropuerto El Dorado”, debidamente 
aprobado por la Interventoría un pago equivalente OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($89.047.444) incluido IVA. 
 

• Por el desarrollo completo del producto II - Ajuste y/o complementación y/o actualización de 
Estudios y Diseños del sistema de drenaje y Estudios y diseños de canales del sector entre calle de 
rodaje Kilo y Pista Sur Aeropuerto El Dorado”, debidamente aprobado por la Interventoría un pago 
equivalente a VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($27.215.348) incluido IVA. 

 

•  Por el desarrollo del “Producto III  – Apropiación de los Estudios y diseños” de la evaluación 
técnica de las Calles de Rodaje Kilo y November Aeropuerto El Dorado ”,  un pago equivalente a 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($59.364.963) incluido IVA, siempre y cuando el contratista si 
cumpla las condiciones que le permitan que se apropie de los estudios y diseños con el aval de la 
Interventoría, y así avance a la etapa de construcción en cumplimiento de todos los requisitos exigidos 
en el presente anexo técnico. 

 

• Por el desarrollo del “Producto IV – Apropiación de los Estudios y Diseños” del sistema de 
drenaje y Estudios y Diseños de canales del sector entre calle de rodaje Kilo y Pista Sur 
Aeropuerto El Dorado” un pago equivalente a DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($18.143.565) incluido IVA, siempre y 
cuando el contratista si cumpla las condiciones que le permitan que se apropie de los estudios y 
diseños con el aval de la Interventoría, y así avance a la etapa de construcción en cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos en el presente anexo técnico. 

 
 
No se realizarán pagos por productos parciales o proporcionales o por avances de la etapa de preconstrucción. 
Solo procederá el pago siempre del producto siempre y cuando se haya realizado la entrega completa del 
mismo debidamente aprobado por la interventoría.  
 
Adicionalmente, si se requieren adelantar actividades de amigable componedor y trámites de gestión ambiental 
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y social que eventualmente pueden llegar a requerir la realización de: monitoreos, ensayos, muestreos, análisis 
de calidad, certificaciones, análisis de muestras, pagos, gestión de vedas, compensaciones, entre otros, se ha 
previsto una bolsa de monto agotable de Fondo de Compensaciones con destinación a amigable componedor, 
y actividades ambiental, social por valor total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($ 952.000.000) este valor Incluye IVA 
 
El pago de la bolsa de monto agotable solo procederá exclusivamente para el apoyo de las actividades del 
componente ambiental, del componente social, o las obras preliminares. El contratista no podrá hacer uso 
de esta bolsa de monto agotable para el desarrollo de revisión y/o verificación y/o ajuste y/o actualización y/o 
complementación y apropiación de los estudios y diseños de ingeniería asociados a la Fase III, información 
suministrada por Aerocivil. 
 
Pago de la bolsa de monto agotable con destinación ambiental y social: 

 

• El contratista debe justificar técnica y económicamente por escrito la necesidad de la realización de 
la actividad que desarrollará con destinación a la bolsa de monto agotable, mediante comunicación 
dirigida al interventor. El interventor tiene la obligación de revisar, aprobar y recomendar a la 
Aerocivil la realización y pago de estos. Para esto debe indicar que está de acuerdo con su 
necesidad de utilización, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dieron 
soporte a la decisión y remitirlo al supervisor designado por la Aerocivil para su visto bueno.  

 
• La justificación de la necesidad de cada actividad de la bolsa de monto agotable deberá encontrarse 

respalda en una norma aplicable, un requerimiento de entidad, un concepto de especialista, un 
trámite de obligatorio cumplimiento, entre otros. En los casos que aplique, la Interventoría y/o el 
Supervisor de Aerocivil, se deberán adjuntar conceptos de especialistas que justifica la necesidad 
de desarrollar las actividades propuestas. Sin excepción todos los documentos que justifiquen la 
necesidad de la actividad deberán ser firmados por el contratista y la interventoría. 

 

• El contratista deberá presentar la respectiva especificación técnica de la actividad a desarrollar 
incluyendo su duración, la cual deberá estar acompañada mediante la presentación de un mínimo 
de (3) tres cotizaciones de proveedores y/o empresas especializadas (en el caso que aplique, 
cuando se trate de tramites con entidades con tarifa anual predefinida presentará el respectivo 
soporte). 

 

• El interventor por su parte revisará de la actividad, y tomando la misma especificación técnica 
formulada por el contratista aportará una (1) nueva cotización; posteriormente conforme con su 
revisión, validación y aprobación de la respectiva justificación de la necesidad y la revisión del 
estudio de mercado presentado (consistente de las cotizaciones) seleccionará la oferta de menor 
valor. 

 

•  Los ensayos, certificaciones, análisis deberán ser realizados por laboratorios certificados. 
 

• De la actividad que desarrolle el contratista se deberá aportar un informe completo y detallado por 
parte de los especialistas involucrados, donde se realice el análisis sobre los resultados y las 
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debidas recomendaciones referentes a cada una de las actividades, ensayos o pruebas realizadas, 
el cual deberá estar aprobado por los especialistas de interventoría. 

 
La revisión del supervisor designado por la Aerocivil corresponde únicamente a la validación del cumplimiento 
de las obligaciones del INTERVENTOR, y no deberá confundirse con una revisión y/o validación técnica de 
la justificación del contratista, la cual se encuentra a cargo del INTERVENTOR; lo anterior, en el entendido 
que las funciones del Interventor y el Supervisor no podrán ser concurrentes.  
 
Los pagos asociados a la bolsa de monto agotable se deducirán del anticipo que entregue la Aerocivil al 
contratista de obra, por lo cual se debe anexar toda la documentación citada anteriormente como soporte para 
su desembolso o reintegro.  
 
No habrá pagos adicionales a los mencionados para la etapa de preconstrucción, ya que el Contratista deberá 
contemplar con cargo a este precio global una obligación de resultado y no de medio, pues el contratista es 
quien cuenta con personal idóneo y toda la información correspondiente en el cuarto de datos y quien debe 
utilizar toda su capacidad técnica y financiera para garantizar el cumplimiento de su obligación desarrollando 
todas las actuaciones que permitan el inicio de la etapa de construcción. 
 

Etapa de construcción 

 

La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos mediante actas parciales con su respectiva 

amortización, lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

 

La entidad efectuará pagos mensuales al Contratista en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de 

obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría del mes 

inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas 

de Obra, de conformidad con los precios unitarios. 

 

Las actas de obra parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades de 

obra. La INTERVENTORIA podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de 

las actas anteriores aprobadas por esta, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los 

trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la Entidad se abstenga de pagarlos 

al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el INTERVENTOR apruebe. Ninguna 

constancia de parte del INTERVENTOR que no sea la del acta de recibo final, podrá considerarse como 

constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 

 

El CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán elaborar el acta parcial periódica con corte al quince (15) de 

cada mes de la ejecución de las obras y radicarla en la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias. 

El valor básico de cada acta parcial corresponderá a las actividades y cantidades ejecutadas aprobadas por la 

INTERVENTORIA, de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados 

para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este. 

 

Parágrafo: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento 
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(10%) del valor total del contrato, el cual se hará en la liquidación, acompañados de la prórroga de la garantía 

única debidamente aprobada por la Entidad y el Manual de Mantenimiento. 

 
Documentos requeridos para el pago: 
 

• Oficio remisorio 
• En el caso que aplique un balance detallado de la gestión de la correcta inversión del anticipo. 
• Informe de evaluación de los indicadores establecidos en el documento complementario. 

Especificaciones técnicas. 
• Factura firmada por el representante legal del CONTRATISTA. 
• Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: representante legal del CONTRATISTA, 

representante legal de la INTERVENTORIA. 
• Formato de liquidación de IVA, firmada por: representante legal del CONTRATISTA, representante 

legal de INTERVENTORIA. 
• Certificación de factura, emitida y firmada por el representante legal de la CONTRATISTAS. 
• Certificación de la cuenta bancaria. 
• Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o represéntate legal del 

CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el revisor 
fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta 
profesional vigente. 

• Certificación de pago de parafiscales del contrato de obra, emitida y firmada por el representante 
legal de la INTERVENTORIA. 

• Pre-acta con sus memorias de cálculo firmada por el residente de obra y de interventoría. 
• Informe mensual y sus anexos (bitácora, registro fotográfico, estado de avance de obra, informe 

semanal, porcentaje de actividades ejecutadas, etc.) 
• Soporte de pago de salud, ARL y pensiones, aportes parafiscales y factura comercial. 

 
Adicionalmente: 

 

• Para la primera cuenta: acta de apropiación de los estudios y diseños aprobada por la 
INTERVENTORIA 
 
NOTA: Permiso de construcción otorgado por la autoridad aeronáutica. Este permiso lo deberá 
solicitar, tramitar y obtener el contratista de obra y los costos que se generen en ocasión del mismo 
serán asumidos por este. 
 

• Para la última cuenta:  
Manual de Mantenimiento debidamente aprobado por LA INTERVENTORIA.  
Acta de recibo final, suscrita por la INTERVENTORÍA 
 
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los 
sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, 
ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo 
con los requerimientos de Ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que 
exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en 
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todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
Nota: La presentación de las actas parciales y final del Contratista deberán estar acompañados de los 
soportes de pago de los sistemas de salud, ARL y prensiones, aportes parafiscales, factura comercial y 
demás documentos y/o requerimientos de ley o que considere pertinentes el interventor con el visto bueno 
del Supervisor del Contrato para la aprobación y el trámite de las respectivas actas. 

 

❖ Fórmula de reajuste de precios 

 
La Entidad realizará el reajuste de precios para las futuras vigencias así: 
 
La fórmula por aplicar para el reajuste de precios es la establecida por el Boletín del DANE para el Índice 
de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). 

 

 
Donde:  

 
VUajus: Valor Unitario Ajustado incluido AIU. 
VUi: Valor Unitario a ajustar incluido AIU. 

 
El ajuste de precios se realizará anualmente con corte al mes de la fecha de adjudicación. 

 
Nota 1: Las actividades ejecutadas y su valor unitario presentadas en el acta parcial deben corresponder 

al valor unitario vigente a la fecha de ejecución programada en el Plan Detallado de Trabajo (PDT) 
aprobado por la interventoría. Cuando por causas imputables al contratista las actividades ejecutadas no 
correspondan con la programación, la Aerocivil pagará el valor de las mismas conforme al valor 
establecido para el periodo programado en el PDT. 

 

Nota 2: Si para el ajuste de precios del mes establecido en cada vigencia no se cuenta la publicación de 
los índices de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) del Boletín del DANE, el contratista de 
obra presentará su acta parcial, y posterior a la publicación del reporte del DANE el contratista durante 
los 10 días hábiles siguientes presentará un acta con el valor adicional del ajuste de precios conforme a 
las actividades ejecutadas. 
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• Amigable componedor 
 

Las Partes acuerdan acudir a un Amigable Componedor para definir cualquier controversia que surja en la 
suscripción, ejecución o liquidación del Contrato resultado del presente proceso de selección. La decisión del 
Amigable Componedor será definitiva y vinculante para las Partes. 
 
El Amigable Componedor estará compuesto por tres (3) personas naturales seleccionadas de conformidad con 
lo señalado en el párrafo siguiente, las cuales definirán de manera vinculante e imparcial para las partes las 
controversias que surjan entre ellas y respecto de las cuales el contrato resultante de acuerdo con el presente 
proceso de selección establezca expresamente la posibilidad de acudir al Amigable Componedor. Lo anterior 
sin perjuicio de que cualquier otra controversia pueda ser sometida a este mecanismo de solución, previo 
acuerdo entre las partes. 
 
Los miembros del Amigable Componedor serán escogidos de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

• Dentro de los veinte (20) Días siguientes a la suscripción del Contrato, cada una de las partes 
seleccionará un miembro del Amigable Componedor para ejercer las funciones previstas en este 
Contrato por la totalidad del plazo del Contrato, sin perjuicio de que alguno de los miembros pueda 
ser reemplazado de conformidad con lo previsto en este Contrato. 

• Si vencido este plazo, alguna o ambas Partes no han seleccionado uno o los dos (2) miembros del 
Amigable Componedor que deban ser seleccionados por las Partes, éste o éstos serán sorteados por 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante, el “Centro”), 
de su lista de amigables componedores, previa solicitud formulada por cualquiera de las Partes, la 
cual deberá elevarse en todo caso antes de la Fecha de Inicio. Este Centro realizará las funciones 
delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Amigables Componedores. 

• Las Partes delegan la designación del tercer miembro del Amigable Componedor a los dos (2) 
amigables componedores designados por ellas o que por defecto hayan sido sorteados por el Centro, 
quienes deberán designarlo dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha de la última aceptación 
de los integrantes del Amigable Componedor ya designados. Si en dicho plazo, los dos (2) amigables 
componedores no logran el acuerdo correspondiente, el tercer miembro del Amigable Componedor 
será designado por el Centro. 

• Los amigables componedores podrán ser nacionales colombianos o extranjeros y deberán ser 
ingenieros civiles, arquitectos, abogados o de profesiones afines a las anteriores; dos (2) de los tres 
(3) miembros deberán ser abogados y el restante de alguna de las otras profesiones anteriormente 
relacionadas 

• Los tres miembros deberán tener amplia trayectoria en la ejecución de proyectos de obra 
aeroportuaria. Uno de estos, deberá ser un abogado, quién deberá ser experto en derecho de 
contratación estatal/obra pública y de proyectos de infraestructura, así como acreditar experiencia 
profesional en mecanismos de solución de controversias. 

• A los miembros del Amigable Componedor les serán aplicables las causales de impedimento y 
recusación señaladas en el artículo 16 de la Ley 1563 de 2012 o en las normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan. En todo caso, ningún miembro del Amigable Componedor podrá ser 
empleado, socio o contratista del Contratista, del Asesor del Gobierno, de los miembros o socios del 
Contratista, de la Aerocivil, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Tampoco podrán ser 
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accionistas del Interventor o del Contratista o de cualquiera de las empresas que sean socias de 
éstos, ni podrán tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
único civil con los empleados de nivel directivo de la Aerocivil, del Contratista, del Interventor, o los 
miembros o accionistas del Contratista o del Interventor. De ser el caso se aplicarán las prohibiciones 
previstas en el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011. 

• Dentro de los dos (2) Días siguientes a su designación, los amigables componedores harán una 
declaración de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la 
designación, y manifestarán en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad 
con lo exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del Contrato se llegare a establecer que alguno 
de los amigables componedores no reveló información que debía suministrar al momento de aceptar 
el nombramiento, por ese solo hecho quedará impedido, y así deberá declararlo, so pena de ser 
recusado, caso en el cual el Centro decidirá sobre la separación o continuidad del amigable 
componedor. En caso de sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes sobre  
la independencia o imparcialidad del Amigable Componedor, este deberá revelarlo a las partes sin 
demora. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o 
independencia del miembro del Amigable Componedor, el Centro decidirá sobre su separación o 
continuidad. 

 
Alcance de las decisiones del Amigable Componedor. 
 

• El proceso por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la controversia deberá basarse 
en los principios propios del debido proceso, y su decisión deberá fundamentarse en las pruebas o 
experticias válidamente obtenidos en el proceso, así como respetar el Contrato y la Ley Aplicable. 

• El Amigable Componedor no podrá decidir en equidad y deberá decidir conforme al Contrato y a la 
Ley Aplicable. 

• El Amigable Componedor no tendrá competencia para conocer las controversias que se deriven del 
ejercicio de las facultades excepcionales al derecho común de que goza la Aerocivil. 

• Las decisiones del Amigable Componedor se tomarán preferiblemente por unanimidad, pero a falta 
de ésta por la mayoría de sus miembros. 

• Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el contenido del presente 
Contrato, pero en ningún caso podrá, con su decisión, subrogar, modificar, sustituir, aumentar, 
adicionar, complementar o derogar el contenido del presente Contrato. 

• El Amigable Componedor podrá en todo momento asesorarse de expertos, incluyendo abogados, o 
solicitar la práctica de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la controversia sometida a 
su conocimiento por las Partes. Las costas que ello genere serán asumidas por las Partes por partes 
iguales. 

 
Permanencia del Amigable Componedor y reemplazo de sus miembros 
 

• La designación del Amigable Componedor permanecerá activa por un (1) año. 
 

• Vencido el año al que se refiere el numeral anterior, podrán nombrar nuevos Amigables 
Componedores o mantener los existentes. 
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• En caso de renuncia o falta de un miembro del Amigable Componedor, éste deberá ser sustituido por 
quien efectuó su designación o que le correspondía hacerla, dentro de los diez (10) Días siguientes 
al recibo de la renuncia por las Partes. Vencido este plazo sin haberse efectuado la correspondiente 
designación, el nuevo miembro del Amigable Componedor será designado por el Centro, previa 
solicitud de cualquiera de las Partes. 
 

• En caso de renuncia o falta del tercer miembro del Amigable Componedor, su reemplazo será 
seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable Componedor designados por las Partes o, en su 
defecto, por el Centro. 

 
• Los integrantes del Amigable Componedor no tendrán relación laboral alguna con las Partes. Su 

vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la figura del 
Amigable Componedor prevé la Ley Aplicable. 

 
 
Remuneración del Amigable Componedor 
 
El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, y la remuneración por los honorarios de los miembros del Amigable Componedor se 
asumirá inicialmente por el Contratista, si el Amigable Componedor diera la razón a la Parte que inició la 
controversia, la otra Parte deberá reembolsar la totalidad del valor pagado por ésta al inicio de la controversia. 
En el evento en que sus solicitudes fueran atendidas parcialmente, cada una de las Partes asumirá el cincuenta 
(50%) del valor variable. El reembolso deberá hacerse dentro de los noventa (90) días siguientes a la decisión 
del Amigable Componedor. 
 

• La remuneración de los miembros del Amigable Componedor será por los asuntos que conozcan y 
resuelvan durante el término a que se refiere al párrafo anterior, tendrá los siguientes componentes, 
cuyos valores se definen a continuación: 

 
El valor de los honorarios por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) más 
IVA por los tres amigables componedores, por cada una de las primeras cinco controversias anuales 
que se presenten durante la ejecución del Contrato. Dicha sumase pagará a favor de los integrantes 
de la Amigable Composición en un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5) días siguientes de la 
presentación de la solicitud de intervención del Amigable Componedor, y el restante setenta y cinco 
por ciento (75%) a los cinco (5) días siguientes a la formalización de la decisión que resuelve el 
conflicto. 

 
Una suma variable, a ser pagada a cada uno de los miembros del Amigable Componedor por la Parte que de 
inicio a la controversia de acuerdo con lo que se señala en la siguiente tabla, en función del número de 
controversias (posteriores a las primeras cinco controversias anuales que se presenten durante la ejecución 
del Contrato) que sean sometidas por las Partes a su definición en un periodo anual (enero a diciembre). El 
Amigable Componedor podrá solicitar, sujeto a la aprobación de las dos Partes, un incremento en el valor 
previsto en esta Sección, en el caso en que lo justifique debidamente con base en las características especiales 
de la controversia de que se trate. 
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Número de Controversias Anuales Valor en Pesos de Referencia por controversia 
6 a 10 $24.000.000 más IVA por los tres amigables 

componedores 
11 o más $12.000.000 más IVA por los tres amigables 

componedores 

 
Procedimiento para la Amigable Composición 
 

• El proceso de amigable composición se iniciará mediante la presentación de una solicitud de 
intervención del Amigable Componedor. Dicha solicitud deberá contener –por lo menos– los 
siguientes elementos:  
 

1. Identificación completa de la Parte que solicita la intervención del Amigable Componedor.  
2. Descripción de los hechos que generaron la controversia entre las Partes. 
3. Fijación de la controversia.  
4. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 
5. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que apoyan las 

solicitudes. 
6. Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.  

 

• Una vez recibida por la Parte convocada copia íntegra de la solicitud de intervención del Amigable 
Componedor efectuada por la Parte interesada, la convocada deberá, dentro de un término de hasta 
diez (10) Días Hábiles, pronunciarse por escrito ante el Amigable Componedor sobre la solicitud de 
intervención presentada por la Parte interesada. Dicho término se contará a partir del Día siguiente 
de aquel en que hubiese sido notificada la Parte convocada. El escrito de la Parte convocada deberá 
contener por lo menos los siguientes elementos:  
 

1. Identificación completa de la Parte que presenta la respuesta a la solicitud de intervención 
del Amigable Componedor.  

2. Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo señalado en la solicitud de 
intervención del Amigable Componedor, generaron la controversia entre las Partes. 

3. Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo con la Parte convocante.  
4. Su posición frente a la fijación de la controversia.  
5. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.  
6. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que apoyan las 

solicitudes. 
7. Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.  

 

• Período Probatorio: Vencido el término de traslado a la parte convocada, dentro de los cinco (5) Días 
Hábiles siguientes, el Amigable Componedor se pronunciará sobre la necesidad, conducencia y 
utilidad de las pruebas aportadas y solicitadas por las Partes. De la decisión del Amigable 
Componedor sobre el decreto de pruebas se dará traslado a las Partes por el término de cinco (5) 
Días Hábiles a fin de que estas se pronuncien.  
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• Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las modificaciones que el Amigable 
Componedor decida en atención al pronunciamiento de las Partes, así como en las decisiones de 
oficio que adopte el Amigable Componedor, las pruebas decretadas, distintas a las aportadas, se 
practicarán en un término de quince (15) Días Hábiles, que podrá ser prorrogado por la decisión 
unánime de los miembros del Amigable Componedor, si la naturaleza de la prueba así lo exige.  

 

• Traslado de las pruebas practicadas. En caso de que el Amigable Componedor hubiese procedido al 
decreto y práctica de pruebas, al término del período probatorio indicado en el literal anterior, se dará 
traslado a las Partes por el término de cinco (5) Días Hábiles a fin de que estas se pronuncien sobre 
las mismas y presenten por escrito sus alegaciones finales. 

 

• Término para la adopción de la decisión. El Amigable Componedor tendrá un plazo máximo de treinta 
(30) Días Hábiles para definir la controversia, los cuales se contarán a partir del Día siguiente a la 
presentación del escrito de contestación de la parte convocada, o al vencimiento del término fijado 
para que las Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s) practicada(s) de conformidad con las 
Secciones anteriores. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que 
esa solicitud sea aceptada por las dos Partes.  

 

• Fuerza Vinculante. Cada Parte deberá cooperar en la realización de cualquier procedimiento que el 
Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por 
el Amigable Componedor, como resultado del procedimiento de la amigable composición, tendrán 
fuerza vinculante para las Partes y tendrán efectos transaccionales de acuerdo con la Ley Aplicable.  

 

• El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la apertura de cada proceso de amigable composición, 
para efectos de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos 
anteriormente señalados podrán suspenderse para tal fin. 

 

 

8.3.1 ANTICIPO 
 

SI X $   30.851.375.412,00 

NO   

 

 
JUSTIFICACIÓN: 

 
El anticipo se justifica en facilitar recursos al contratista para adquirir los materiales, equipos y logística para 
iniciar la ejecución del proyecto, lo anterior con el fin de garantizar que se cumpla el programa de obra, 
reduciendo los riesgos de incumplimiento en el cronograma de actividades y/o mayores costos de ejecución. 
Sin embargo, es obligación del contratista demostrar por medio de su plan de inversión el buen manejo del 
anticipo. 
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Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la Aeronáutica Civil 
entregará el valor de $30.851.375.412 al contratista por concepto de anticipo. 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de la Interventoría de acuerdo con 
las condiciones por parte de la interventoría que se radicará por el contratista para el trámite con sus 
respectivos anexos. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el 
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo 
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea Unidad Administrativa Especial 
Aeronáutica Civil (UAEAC), el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago 
o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, 
quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 
acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria 
es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de 
fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la 
Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del 
anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la 
interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del 
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal 
efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto 
de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria 

sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  

 
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 

Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
 
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 

totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  
 
• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de 

ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del 



     

FORMATO 

FORMATO 1 A - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
MODALIDADES LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, 

CONCURSO DE MÉRITOS, MÍNIMA CUANTÍA Y CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Clave: APOY-9.0-12-005 Versión: 4 
Fecha de aprobación: 

22/06/2022 
        

      
96 

mismo aprobado por el Interventor.  
 
• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 

excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

 
• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 

sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

 
• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 

fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la 
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

 
• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de 

los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo 
en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año 
del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
El desembolso de los recursos por parte de la entidad en la fiducia en la que se realizará el manejo del 
anticipo se hará una vez se cumplan con todos los requisitos que se exigen para esto, como lo son acta de 
aprobación de garantías, contrato de fiducia y el Plan de Inversión del anticipo.  
 
Teniendo en cuenta que, el anticipo se utilizará para apalancar el inicio de las actividades de obra, los 
desembolsos de la fiducia hacia el contratista de obra serán autorizados una vez se suscriba la respectiva 
acta de aprobación de apropiación de los estudios y diseño por parte de la interventoría.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
La Aeronáutica Civil a través de la interventoría revisará y aprobará los programas de obra e inversión del 
anticipo de conformidad lo establecido por la Entidad. 

 
El contratista deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite el interventor 
del contrato. El incumplimiento de la obligación de legalización dará lugar al procedimiento administrativo 
sancionatorio contractual para hacer efectiva la garantía única del contrato.  
 
Teniendo en cuenta que el anticipo es una suma de dinero que no se transfiere al patrimonio del contratista 
a título de pago, su falta de entrega oportuna no conduce al pago de intereses moratorios. 

 
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: 
 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra aprobadas por la 
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INTERVENTORIA. La cuota de amortización se determinará aplicando la deducción del porcentaje del 
anticipo a cada cuenta que será mínimo del 30%. Se deberá controlar que el anticipo este amortizado en su 
totalidad máximo cuando el contrato tenga un avance financiero del 60%. El CONTRATISTA podrá pagar 
mayores valores de anticipo si lo considera conveniente. 
 
De acuerdo con lo exigido, se requiere que el interventor realice el desembolso de la totalidad de los recursos 
entregados en calidad de anticipo, máximo hasta el tercer mes de ejecución del contrato contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio; lo anterior dando cumplimiento a todas las gestiones administrativas y 
gestiones contractuales relacionadas. 

 

8.4 FOMENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 
1082 DE 2015 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015, el contratista 
destinará para el cumplimiento del contrato la provisión de mínimo el 5% de bienes o servicios por parte de 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad, sin 
perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.   
 

En caso de incumplimiento, la entidad evaluará la necesidad de imponer las sanciones a que haya lugar, de 
conformidad a lo establecido en la cláusula 15. Del contrato.  
 
Nota. Sera labor de la interventoría realizar el seguimiento y verificar que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales.  

 
SI X 
NO  

 
JUSTIFICAR:  

 
Revisado el alcance del contrato se evidencia la posibilidad de destinación de mano de obra no calificada en 
las condiciones descritas el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015. Sin embargo, si el 5% se ajusta 
a otros perfiles requeridos el contratista podrá dar cumplimiento a este numeral contratando perfiles 
profesionales y/o especializados.   
 
Los sujetos de especial protección constitucional “son aquellas personas que debido a su particular condición 
física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y 
efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros; las víctimas de conflicto armado interno, las 
mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Room gitanas”   

 
 
 
9 ANÁLISIS DE RIESGOS 
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9.1 RIESGOS PREVISIBLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

En cumplimiento del artículo 4⁰ de la ley 1150 de 2007 y siguiendo la metodología establecida en el CONPES 
3714 de 2017 y la Guía de Colombia Compra Eficiente “Manual para Identificación y Cobertura de Riesgos en 
los Procesos de Contratación”, se realizará un análisis de riesgos del proceso contractual objeto del presente 
proceso, los cuales están contenidos en el Formato 3 “Matriz de Riesgos”. 

 
 

En la etapa de preconstrucción el contratista podrá realizar la apropiación de los estudios y diseños posterior 
a la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o complementación en caso de requerirse, de los estudios y diseños 
entregados por la Entidad provenientes de los Contratos No. 18001566 H4 de 2018 y 18000908 H3 de 2018. 
 
Entiéndase la apropiación de los estudios y diseños como un requerimiento contractual del contratista de obra 
(Producto III y IV de la Etapa de Preconstrucción) que se genera como un resultado de adelantar todas las 
actividades necesarias para revisar y/o ajustar y/o actualizar y/o complementar en caso de requerirse los 
estudios y diseños entregados por la Entidad provenientes de los Contratos No. 18001566 H4 de 2018 y 
18000908 H3 de 2018, en los términos exigidos por la Aerocivil y debidamente aprobados por la Interventoría. 
 
Si al desarrollar el Producto III y IV - Ajuste y/o complementación y/o actualización de Estudios y diseños del 
periodo de preconstrucción, como resultado de la gestión, ajuste y/o modificación de estudios y diseños 
existentes para la construcción de las obras necesarias objeto del presente proceso de selección, se determina 
por el contratista con aprobación de la interventoría que, conforme a sus diseños no se podrán ejecutar las 
obras objeto de presente proceso de selección con el presupuesto y plazo dispuesto por la Aerocivil, lo cual 
indica que el contratista no se podrá apropiar de los estudios y diseños; se entenderá que acaeció el riesgo de 
los resultados de estudios y diseños determinado en la matriz de riesgos del proceso de selección. 
 
En este sentido, se entenderá que si el resultado del Producto I y II - Ajuste y/o complementación y/o 
actualización de Estudios y diseños no permite la ejecución de la totalidad de las obras objeto del proyecto con 
el presupuesto y el tiempo disponible al interior del contrato, las obras no cumplirán con las especificaciones 
técnicas requeridas inicialmente por la Aerocivil para su ejecución, especialmente en materia de calidad, 
eficiencia, eficacia, economía y excelencia técnica. 
 
Por otro lado, si el contratista una vez revisado todos los insumos provenientes de los Contratos No. 18001566 
H4 de 2018 y 18000908 H3 de 2018, presenta controversias sobre el estado de los estudios y diseños 
asociadas a yerros técnicos, deficiencias u omisiones que no pueden ser subsanadas en debida forma como 
parte del ajuste y/o complementación y/o actualización de estudios y diseños (Producto I y II de la Etapa de 
Preconstrucción) y que generen la imposibilidad absoluta del Contratista de obra de aprop iarlos para la 
construcción o la imposibilidad de apropiación de uno o más componentes, se seguirá lo indicado en el Anexo 
apropiación de los estudios y diseños. 
 
 
 

9.2 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMPARADOS EN GARANTÍAS 
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De acuerdo con el objeto del contrato a celebrar, la naturaleza y características, se identifican los siguientes 
riesgos a amparar de acuerdo con la información consignada en la siguiente tabla: 
 

AMPAROS O   
PÓLIZAS A SOLICITAR 

RIESGO QUE 
PROTEGE 

CUANTÍA DE COBERTURA VIGENCIA INICIAL VIGENCIA FINAL 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 

Pérdida de los recursos 
girados a título de 
anticipo, por su 
incorrecta inversión o 
manejo. 

Cien por ciento (100%) del 
monto que el contratista reciba a 
título de anticipo, en dinero o en 
especie, para la ejecución del 
contrato. 

A partir de la 
fecha de 
suscripción del 
contrato 

Hasta la fecha de 
terminación del 
contrato y cuatro 
(4) meses más. 
en todo caso hasta 
la liquidación del 
contrato. 

 
 
 
Cumplimiento 

Cumplimiento tardío, 
defectuoso o incompleto 
del contrato, pago de 
multas impuestas, de la 
cláusula penal 
pecuniaria y 
Declaración de 
caducidad del contrato. 

En una cuantía equivalente al 
treinta por ciento [30%] del valor 
del contrato. 

A partir de la fecha 
de suscripción del 
contrato 

Hasta la fecha de 
terminación del 
contrato y cuatro 
(4) meses más. 

 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales 

Incumplimiento de las 
obligaciones laborales 
del contratista 
derivadas de la 
contratación del 
personal utilizado en 
el territorio nacional 
para la ejecución del 
contrato. 
 

En una cuantía equivalente al 
veinte por ciento [20%] del valor 
del contrato. 

 A partir de la 
fecha de 
suscripción del 
contrato 

Hasta la fecha de 
terminación del 
contrato y tres (3) 
años más. 

Estabilidad y 
calidad de la obra 

Calidad de las obras 
recibidas, ruina o 
afectación de las obras. 

En una cuantía equivalente al 
veinte por ciento [30%] del valor 
total del contrato o del ítem o ítems 
de obras civiles, con una vigencia 
de cinco (5) años contados a partir 
del Acta de recibo final.  

A partir de la fecha 
de recibo a 
satisfacción del 
objeto del 
contrato. 

Por cinco (5) años 
más. 

 
 
Póliza de 
Responsabilidad 
Extracontractual: 

 
 

Daños a terceros 
derivados de la 
ejecución contractual 

En una cuantía equivalente al 
5% del valor del contrato. 

 
(verificar la suficiencia aplicable al 
proceso conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del 
decreto 1082 de 2015 y 
presupuesto oficial del proceso) 

 
 

A partir de la fecha 
de suscripción del 
contrato 

 
 
Hasta la fecha de 
terminación del plazo 
de ejecución. 

 

Nota: según el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 5° del decreto 1082 de 2015, el amparo de estabilidad y calidad 
de la obra hace parte de la garantía única de cumplimiento, la cual debe estar vigente por un término no inferior 
a cinco (5) años contados a partir de entrega de la obra. La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía 
tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del 
contrato.  
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9.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relación con los 
cuales presentó oferta. 

 
CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 
 

Asegurado/ beneficiario 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059 -3 y el Contratista. 
 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  
 

Valor asegurado 
El valor asegurado corresponderá al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso. 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos se rán los 
otorgantes de esta.  

  
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar 
ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta. 

 

10 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE Y SU JUSTIFICACIÓN: 
 

10.1 REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
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La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente 
proceso, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
 
GENERALIDADES 
 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en los documentos del proceso. 
  
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 

integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará 
de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones – Documento Tipo. 

  
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen – Documentos 
tipo.  

  
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
en el pliego de condiciones definitivo – Documento tipo. 

 

10.1.1 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURÍDICO 
 
Los descritos en los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte – Versión 
03, vigente a partir del 29 de agosto de 2022, conforme a las disposiciones normativas vigentes aplicables al 
presente proceso de contratación. 
 

 
10.1.2 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO 
 
Los descritos en los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte – Versión 
03, vigente a partir del 29 de agosto de 2022 conforme a las disposiciones normativas vigentes aplicables al 
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presente proceso de contratación - Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-12 
(Licitación - Transporte). 
 
10.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO 

 
Los descritos en los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte – Versión 
03, vigente a partir del 29 de agosto de 2022, conforme a las disposiciones normativas vigentes aplicables al 
presente proceso de contratación. 

 
De conformidad con lo analizado en el estudio del sector, el objeto, la cuantía del proceso, entre otros 
aspectos, se determinan los siguientes requisitos técnicos habilitantes para el proceso de contratación: 
 

Requisitos  

Experiencia general del proponente 

Experiencia específica del proponente 
 

10.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales 
 

10.1.3.1.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 
– EXPERIENCIA 

 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en 
la “Matriz 1 – Experiencia”: 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA:  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en 
la “Matriz 1 – Experiencia”: por aeropuerto y de acuerdo con las actividades que se vayan a ejecutar: 

 
 

 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 
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Complejidad técnica del 
proyecto y Matriz 
1 – Experiencia 

 
 

 

X 

Justificación de la 
complejidad técnica de la 

Matriz 1 - Experiencia 

Este proyecto de rehabilitación y/o mejoramiento en el Aeropuerto El Dorado es integral y 
está compuesto por la realización de servicios técnicos especializados de ingeniería para 
las infraestructuras que componen las zonas no concesionadas a cargo de la Entidad, en 
el marco del cual se requiere de una estrategia de coordinación de especialidades 
complejas. La infraestructura que se van a intervenir mantiene una alta complejidad técnica 
y una operación logística en materia operativa y de accesibilidad. Para lograr este objetivo, 
es necesario contar con empresas con experiencia técnica especializada que combinen las 
habilidades requeridas para ejecutar este tipo de obras. Se debe contar con una 
metodología definida que exige la coordinación de un número diverso de especialidades 
para atender simultáneamente las obras integralmente en distintas disciplinas en cada área 
y dependencia. 

 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
 

10.1.3.1.2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72000000 

Servicios de Edificaciones, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

72100000 

Servicios de mantenimiento 
y reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones. 

 

72141000 
Servicios de construcción 

de autopistas y carreteras. 
 

72141000 
Servicios de construcción 

de autopistas y carreteras. 
 

72000000 

Servicios de Edificaciones, 
Construcción de 
Instalaciones y 

Mantenimiento. 

72100000 

Servicios de mantenimiento 
y reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones. 
 

72141100 
Servicios de construcción y 

revestimiento y 
pavimentación de 

infraestructura.  

72141100 
Servicios de construcción y 

revestimiento y 
pavimentación de 

infraestructura.  

 
Las consideraciones a tener en cuenta para la acreditación de la experiencia general se encuentran definidas 
en el complementario al pliego de condiciones. 

 
De conformidad con la Matriz 1. EXPERIENCIA del Documento tipo de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte para el Numeral 8.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCCION O 
RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE: PISTAS O 
PLATAFORMAS O CALLES DE RODAJE. y en los términos y requisitos solicitados por el Documento Base 
del pliego tipo de Colombia compra eficiente - Licitación 3 Vigencia 29 de agosto de 2022 el proponente podrá 
acreditar de uno (1) y hasta cinco (5) contratos que hayan contenido la ejecución de actividades de: OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
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REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN DE: VÍAS PRIMARIAS O PISTAS DE AERODROMOS O CALLES 
DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERÓDROMOS O FRANJAS DE SEGURIDAD, 
DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO. 
 
 
10.1.3.1.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
La AEROCIVIL verificará la experiencia específica del proponente de conformidad con la Matriz 1. 
EXPERIENCIA del Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte para el 
Numeral 8.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCCION O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O 
MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE PISTAS O PLATAFORMAS O CALLES DE RODAJE. 
 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar: 
 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE: PISTAS 
DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERÓDROMOS, 
DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO, cuyo valor sea igual o mayor al 30% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) 
del presente Proceso de Contratación. 
 
 
10.1.3.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
 Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 
  
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
  
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales.  
  
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida: 
 

A. Contratante 
  

B. Objeto del contrato 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
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D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 
  

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha 
de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.5.6 de forma expresa así se determine.   

  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
  

 
10.1.3.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

  

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional 
a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En 
caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación 
de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

  
A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la 

que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 
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para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 

F. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 
se expide el documento del profesional.  

  

10.1.3.1.6 PARA SUBCONTRATOS 
  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.  

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal la siguiente:   
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 

del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente 
podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite 
que para subcontratar no se requería autorización. 

  

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con 
la Entidad Estatal.   
  
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta 
el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la 
experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato 
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
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Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, 
el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia.  
  
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán 
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 
informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la 
respectiva subcontratación. 
  
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, 
la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará 
como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
  
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará lo contenido respecto de la INFORMACIÓN INEXACTA, del pliego de condiciones.  
 
10.1.4 CRITERIOS DEFERENCIALES - EMPRENDIMIENTO MUJERES Y MIPYME 

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a 
los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a 
los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos 
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente 
definidas. 
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Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la 
condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 
12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la 
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura de transporte. 

 

10.1.4.1 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de 
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor 
del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos para el presente proceso. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos para las reglas de subsanabilidad, explicaciones y aclaraciones. 
 
El valor mínimo a certificar debe ser en relación con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o grupo 
expresado en SMMLV. 
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10.1.5 Experiencia del equipo de trabajo : NO APLICA 
 

10.1.6 ASPECTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 

A. Anexo 1 – Anexo Técnico y Documento Complementario de Especificaciones Técnicas el 
Anexo 1 
 
Contiene la totalidad de condiciones y especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios 
solicitados por la Entidad y que debe cumplir el contratista para el logro del objeto del presente 
proceso. Los requerimientos descritos en dicho formato técnico son los mínimos exigidos por la 
Entidad, de obligatorio cumplimiento y se constituirán en obligaciones para el contratista. Con la 
presentación y firma del Formato No. 1 Carta de Presentación de la Oferta, se entiende que el 
proponente conoce y acepta todos los requisitos allí establecidos. En tal sentido, no será 
necesario aportar el anexo 1 – Anexo técnico y Documento Complementario de Especificaciones 
Técnicas y en consecuencia no será objeto de verificación del comité evaluador. 

 
 
 
10.2 FACTORES DE EVALUACIÓN O SELECCIÓN 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

 

             Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas 
del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de 
sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
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normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

 
10.2.1 OFERTA ECONÓMICA 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los 
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación 
de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
 AIU 
 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.del documento tipo 
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10.2.2 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Se tendrá en cuenta lo establecido en el numeral 4.1.4. del documento base - pliego tipo. 

 
 

10.2.3 FACTOR TÉCNICO DE CALIDAD 
 
Ver capitulo IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
numeral 4.2 factor de calidad. Del Documento Base o Pliegos Tipo- V3. 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos 19 

Total 19 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación. 

 

10.2.3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 

La entidad asignará 19 puntos, al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 
proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases 
de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: 
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; 
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, 
el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
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Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y 
contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula 
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con 
mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos de 

obras aeroportuarias. 

 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique 
que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada 
en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique 
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. 

 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas 
las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera. 

 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas 
de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control) 

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución 
del contrato. 
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar 
la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido 
en la Sección 1.9 del pliego complementario, DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 
obras aeroportuarias se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de 
terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento 
de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 

 
 
10.2.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
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Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir 
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En 
el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
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manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir 
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En 
el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 
Opción 2. Si luego de aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes descritos en la 
Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte, la Entidad Estatal demuestra 
que los bienes relevantes no están registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgará 
el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el ochenta por ciento (80 %) 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato. Para estos casos deberán incluirse los siguientes 
párrafos en el Pliego de Condiciones. 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
10/07/2024, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos 
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal 
motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a 
vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%), del personal requerido para el cumplimiento 
del contrato. 
 
 

 
 En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos cuarenta por ciento (40%), 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
 

No. Composición del Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

 
1. 

Únicamente integrantes 

colombianos 

Decreto 1082 de 2015 Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional (4.3.1) 

 

 

2. 

Colombianos en asocio con extranjeros 

con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional (4.3.1) 
 

 

 

 
3. 

Únicamente integrado por extranjeros con 
trato nacional 

La regla de origen del país con el que se 

tenga acuerdo comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional (4.3.1) 

 
4. 

Proponente plural en el que al menos uno 
de los integrantes es extranjero sin trato 

nacional. 

No aplica la regla de origen del Decreto 
1082 de 2015, ni la de los países de 

origen. 

Incorporación de componente nacional 
en servicios extranjeros (4.3.2) 
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Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con 
lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, 
de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional. 
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 
 
ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, 
según corresponda: 
 

i. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

ii. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 

 
iii. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país. 
 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: 
 
a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. 
del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, 
deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida. 
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, 
no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. 

 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
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Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 
representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la 
Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato 
más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso 
de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En 
el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al 
menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del 
documento base ni por el regulado en este numeral. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 
 
10.2.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 
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persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número 
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre 
del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el 
proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como 
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar 
si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 

 
10.2.5.1 TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE”: NO APLICA 

 

 

10.2.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para 
el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por 
lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

 
10.2.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
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complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para 
la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 
la Unión Temporal. 

 
 

11. ACUERDOS COMERCIALES  
 

La Aeronáutica tiene notas distintas en los Acuerdos Comerciales, las cuales se enumeran a continuación de 
mayor a menor grado de exclusión: 

 
i. Estados AELC, Canadá, Chile, Estados Unidos, Corea 

• Excluye toda la contratación 
 

ii. Unión Europea, Israel, Panamá 
 

• Aplica únicamente trato nacional y no discriminación a todos sus Procesos de 
Contratación; excepto los Procesos de Contratación relacionados con la 
infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del 
espacio aéreo a los cuales no les aplica ninguna disciplina del Acuerdo. 

iii. Alianza Pacífico 
 

• Excluye únicamente los Procesos de Contratación relacionados con la 
infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del 
espacio aéreo. 

 
De conformidad con el Manual   para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación 
publicado por Colombia Compra Eficiente, se realizó la siguiente verificación para establecer si la presente 
contratación se encuentra cobijada por los mismos, a fin de asignar el puntaje establecido para estimular la 
industria nacional. 

 
 

 
 

Acuerdo Comercial 

 

Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 

Contratación 
superior al 
valor del 
Acuerdo 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

Contratación 

 

No. 
Excepción 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 
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Comercial 

 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO SI 44 NO 

Perú SI NO SI 44 NO 

México SI NO SI 44 NO 

Costa Rica SI NO SI 44 NO 

Canadá SI NO SI 45 NO 

Chile SI NO SI 45 NO 

Estados Unidos SI NO SI 45 NO 

 
Triángulo 
Norte 

Guatemala SI SI NO - SI 

Salvador SI SI SI 38 NO 

Honduras SI SI  NO - SI 

Estados 
AELC 

Islandia, Liechtenstein SI NO SI 45 NO 

Noruega, Suiza SI NO SI 45 NO 

México SI NO NO - NO 

 
 
 
 
Unión 
Europea 

Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, Dinamarca 

SI SI SI 44 NO 

Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
44 

 
NO 

Irlanda, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República 
Checa, Rumania, Suecia 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

44 

 
 

NO 

Comunidad 
Andina de 
Naciones 

Bolivia, Ecuador, Perú, 
Venezuela 

SI SI  NO - SI 

Corea SI NO SI 45 NO 

Israel SI  NO SI 44, 45 NO 

Reino Unido e Irlanda del Norte      SI SI SI 44 NO 

 
*Excepción: 
No.38 Los servicios de construcción.  
No.44 Los Procesos de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL– 
relacionadas con la infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio aéreo. 
No.45 Las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL 
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12. INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO 
 
 

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO APLICA 
(Marcar con una X) 

CONDICIONES DE IDONEIDAD NOMBRE Y 
CARGO 

Supervisor    
Apoyo a la supervisión    

Interventoría X 
De acuerdo con el alcance del objeto 
del contrato a intervenir 

El resultante del 
proceso de 
selección 

 

 NOMBRE Y CARGO ÁREA EJECUTORA FIRMA 

FUNCIONARIO O CONTRATISTA 
ESTRUCTURADOR DEL 
PROYECTO (1) 

JUAN CARLOS PADILLA 
RODRIGUEZ 

CONTRATISTA 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
AYUDAS AEROPORTUARIAS 

 

COORDINADOR GRUPO 
INFRAESTRUTURA 
AEROPORTUARIA CENTRO SUR - 
NOROCCIDENTE 

 
ALEXANDER GARCIA 

BENAVIDES 
COORDINADOR 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
AYUDAS AEROPORTUARIAS 

 

DIRECTORA DE 

INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS 
AEROPORTUARIAS 

NUBIA QUINTERO 
HERNANDEZ 
DIRECTORA  

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
AYUDAS AEROPORTUARIAS 

 

 
Nota: Los documentos deben constar en la carpeta correspondiente al área solicitante, en Términos de 
Referencia BOG 7. 
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