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 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL 
OFERENTE 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA. 

 

Objetivos Específicos:  

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
  
Las obligaciones del Contratista corresponderán a la siguientes: 
 
a. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la Selección Abreviada, la propuesta y el 
contrato que se suscriba.  
b. Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de Condiciones de la Selección Abreviada, los documentos y 
cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de 
Iniciación del Contrato.  
c. Ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma de inversión del anticipo aprobado por la Supervisión. 
d. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, 
mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 
e. Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a la 
aceptación de la oferta. 

f. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con las especificaciones 
y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de Condiciones. 
g. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 
h. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la 
ejecución de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por El municipio de Uribia. 
i. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de 
la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 
j. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal otro de un 
perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del 
municipio de Uribia previo visto bueno de la supervisión designada. Será por cuenta del Contratista el pago de los 

Objetivo General 

✓ Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la estación de policía del 

municipio de Uribia - La Guajira. 

 

✓ Intervenir la infraestructura afectada 

 

✓ Propiciar la gestión de los involucrados en materia de seguridad ciudadana 
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salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, 
igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 
laboral del personal con El municipio de Uribia. 
k. Presentar al supervisión designada informes mensuales de avance de obra y los que El municipio de Uribia le 
solicite. 
l. Realizar y presentar mensualmente el registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando mostrar desde 
un mismo punto el progreso o avance. 
m. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor designado, actas parciales, final de obra y liquidación. 
n. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra 
El municipio de Uribia. 
o. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 
p. Mantener al frente de las obras el personal mínimo de los Pliegos de Condiciones. 
q. Ejecutar las obras de acuerdo con la programación  aprobado por la supervisión designada. 
r. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. Libre de 
escombros. 
s. Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con sujeción al plan de inversiones. 
t. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 
u. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de intervención, en donde 
se realice la intervención. 
v. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) 
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, 2) 
Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) 
Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y 4) Todo el personal deberá estar 
debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes. 
w. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 
x. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de 
vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique 
El municipio de Uribia a través del supervisor del Contrato. 
y. El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, 
ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, 
respondiendo por los perjuicios que se causen. 
z. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de 
confidencialidad suscrito entre las partes. 
aa Coordinar la correcta ejecución de los contratos de suministros e instalación de la dotación estructural y el sistema 
de seguridad. 
bb. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía el  
programa de inversión del pago del anticipo. 
cc. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el Municipio.  
dd.  Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.  
ee. Las demás que por ley o contrato le correspondan.  
 

 
ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA 
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Como resultado del proceso se adelantará un CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 

 

LUGAR DE EJECUCION:  

Ubicación general Localización específica 

Región: Caribe  
Departamento: La Guajira  
Municipio: Uribía  
Centro Poblado: calle 12 N° 10-340 
Resguardo: 
 

 
11.71553494140759, -72.26642798684617 

 

DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE OBRA Y GENERALIDADES DE ORDEN TÉCNICO 

Las obras a ser adelantadas corresponden a las siguientes intervenciones: 
 

N° ITEM DECSRIPCION UNIDAD CANTIDAD   

1.  ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 1.1 DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO O BLOQUE M2 6,00   

 1.2 DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS. M2 8,00   

 1.3 DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO. M2 414,80   

 1.4 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED Y/O PISO. M2 827,67   

 1.5 DESMONTE DE CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL Y ESTRUCTURA PORTANTE. M2 642,21   

 1.6 
DESMONTE DE LÁMPARAS ILUMINACIÓN LARGAS, CUADRADAS, REDONDAS, 

REFLECTORES. 
UN 92,00   

 1.7 DESMONTE Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL. UN 27,00   

 1.8 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. UN 19,00   

 1.9 DEMOLICIÓN DE PAÑETE. M2 302,57   

 1.10 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PAÑETE Y TAPA 

SUPERIOR. 
UN 8,00   

La alternativa elegida propone fortalecer la misión de la policía Nacional mediante el 

mantenimiento de la infraestructura física de la estación de policía del municipio de Uribía - 

la Guajira con el objetivo de contribuir al continuo desarrollo de las operaciones de la 

institución en el municipio de Uribía. 

La alternativa consiste en realizar las siguientes actividades de mantenimiento a cabalidad 

según especificaciones técnicas: Preliminares desmontes y demoliciones ,  cimentaciones y 

concretos, pintura, pisos, mampostería, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, 

instalaciones hidráulicas, cielo rasos, carpintería en madera y metálica y aseo. 

Las especificaciones técnicas de la obra corresponden a las señaladas en el Anexo No. 02 

de los estudios previos.  
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2.  MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS     

 2.1 
RECORRIDO DE CUBIERTA, AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y SUMINISTRO DE 
SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO (EN ÁREAS DE 

OFICINAS, ALOJAMIENTOS Y COCINA) 
M2 710,81   

 2.2 
MANTENIMIENTO, REPOSICION E INSTALACION DE MANTO AUTOPROTEGIDO 
CON FOIL ALUMINIO Y ALMA CENTRAL EN POLIESTER DE ALTA CAPACIDAD DE 

CALIBRE IGUAL O SUPERIOR A 3MM 
M2 144,61   

 2.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO CON TABLILLA EN PVC, INCLUYE 

ESTRUCTURA METALICA. 
M2 642,21   

3.  MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS     

 3.1 REPOSICION E INSTALACION DE PUNTO DE AGUA FRIA. UN 19,00   

 3.2 REPOSICION E INSTALACION DE ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑOS. UN 9,00   

 3.3 REPOSICION E INSTALACION DE LAVAMANOS CON GRIFERIA. UN 18,00   

 3.4 RESPOSICION E INSTALACION DE LAVAPLATOS CON GRIFERIA. UN 3,00   

 3.5 
REPOSICION E INSTALACION DE INODORO ALONGADO O RENDONDO DE DOS 

PIEZAS EN PORCELANA Y CON DESCARGA VARIABLE. 
UN 19,00   

 3.6 REPOSICION E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE 2" UN 1,00   

 3.7 REPOSICION E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE 4" UN 3,00   

 3.8 
REPOSICION E INSTALACION DE ORINIAL DE ENTRADA SUPERIOR CON ESMALTE 

ANTIBACTERIAL Y DISEÑO AHORRADOR DE AGUA. 
UN 6,00   

 3.9 
REPOSICION E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PESDESTAL CON AMPLIO POZO 

COLOR POR DEFINIR. 
UN 14,00   

 3.10 REPOSICION E INSTALACION DE GRIFERIA DUCHA SENCILLA. UN 18,00   

4.  MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS 

 4.1 
REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN TUBERIA 

EXISTENTE (INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS), Y/O ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA DEJAR ESTAS REDES EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. 

ML 235,00   

 4.2 

REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN TUBERIA EMT 
(INCLUYE TUBERIA, CABLEADO Y ANCLAJE), Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
DEJAR ESTAS REDES EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO (PARA 

REDES EXPUESTAS). 

ML 75,00   

 4.3 REPOSICION E INSTALACION DE LAMPARA FELECTOR LED 200W. UN 8,00   

 4.4 REPOSICION E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO. UN 34,00   

 4.5 REPOSICION E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE. UN 4,00   

 4.6 REPOSICION E INSTALACION DE SOPORTES PARA REFLECTORES. UN 8,00   

 4.7 
MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION E INSTALACION DE TOMA DOBLE 

AMERICANA. 
UN 109,00   

 4.8 MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION E INSTALACION DE TOMA GFCI. UN 9,00   

 4.9 REPOSICION E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 18W. UN 92,00   

 4.10 
ROPOSICION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL DE 16" CON 

REJILLA DE PROTECCION. 
UN 2,00   

5.  MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA 
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 5.1 
MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION E INSTALACION DE PINTURA IGNIFUGA 

CONTRA INCENDIOS. 
M2 5,65   

 5.2 
MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION E INSTALACION DE MURO DIVISORIO 

BLOQUE ESTRIADO N°5 EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA. 
M2 13,20   

 5.3 REPOSICION E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO. M2 8,85   

 5.4 
MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION E INSTALACION POYO DUCHA EN LOS 

CASOS QUE SE REQUIERA. 
ML 8,00   

 5.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE FORMA REGULAR DE 3.500 PSI. 

INCLUYE REFUERZO. 
M3 0,37   

6.  MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA 

 6.1 
MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION E INSTALACION DE ANTI HUMEDAD FACHADA 

DOS CAPAS. 
M2 785,00   

 6.2 
MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION E INSTALACION DE ESTUCO Y VINILO 3 

MANOS. 
M2 720,00   

 6.3 
MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 
MANOS PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA Y MAXIMA PROTECCION TRES 
MANOS COLOR A DEFINIR EN OBRA. INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 785,00   

7.  MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS 

 7.1 
MANTENIMIENTO Y REPOSICION E INSTALACION ENCHAPE PARED CERAMICO, 

COLOR POR DEFINIR. 
M2 167,33   

 7.2 
MANTENIMIENTO Y REPOSICION E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO 

ANONIZADO. 
M2 42,10   

 7.3 
MANTENIMIENTO Y REPOSICION E INSTALACION DE REJILLA ANTICUCARACHA 6" 

X 4" AI. 
UN 31,00   

 7.4 
MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 

1000LT 
UN 1,00   

8.  MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA 

 8.1 REPOSICION E INSTALACION DE CLOSET FLORMORADO. M2 88,59   

 8.2 REPOSICION E INSTALACION DE MUEBLE ALTURA 0.80 FLORMORADO. ML 4,58   

 8.3 REPOSICION E INSTALACION DE MUEBLE BAJO 0.80M-SAPAN. ML 4,58   

 8.4 
REPOSICION E INSTALACION DE PUERTA MARCO Y HOJA FLORMORADO O 

EQUIVALENTE. 
M2 30,60   

9.  MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA 

 9.1 REPOSICION E INSTALACION DE REJA BANCARIA. M2 3,20   

 9.2 REPOSICION E INSTALACION DE DIVISION EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16 M2 2,20   

 9.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMININO 1.00M X 2.00 M PARA 

AUDITORIO. 
UN 1,00   

10.  MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES 

 10.1 REPOSICION E INSTALACION DE FILOS Y DILATACIONES ML 165,00   

 10.2 REPOSICION E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 302,57   

11.  MANTENIMIENTO DE VENTANAS 

 11.1 REPOSICION E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO (INCLUYE VIDRIO) M2 1,21   

12.  MANTENIMIENTO DE ESPEJOS 

 12.1 SUMINISTRO, INSTALACION Y/O REPOSICION ESPEJO INCOLORO 4MM M2 6,88   

13.  ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 
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 13.1 ASEO GENERAL PERMANENTE EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO. M2 420,00   

 13.2 
RETIRO DE ESCOMBROS A LUGAR AUTORIZADO POR AUTORIDADES 

AMBIENTALES. 
M3 20,00   

 
 
REGLAS DE MANEJO AMBIENTAL: 
 
Este proyecto debe contemplar para la ejecución de sus obras el Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales, el cual contiene las especificaciones mínimas a cumplir para la ejecución de las 
obras, cumpliendo con la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación 
aplicable vigente; para lo cual debe diligenciar el formato de inversión ambiental para el 
proyecto a ejecutar, dicho valor se incluirá en el desglose del A.I.U. que debe presentar el 
oferente so pena de rechazo de la propuesta. 
  
EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE OBRAS 
 
El manual se enmarca dentro de la estrategia de conservación del ambiente, en armonía con 
el desarrollo socioeconómico de las poblaciones beneficiadas. Éste será aplicado durante las 
presentes obras que se desarrollen en este proceso. 
 
En el presente manual se consideran las pautas para el manejo ambiental de este Proyecto 
específico, orientando las actividades, estableciendo las medidas preventivas/correctivas y 
diseñando el sistema para su administración ambiental durante las etapas de la obra, 
cumpliendo así con el principio de sustentabilidad del proyecto con la armonía con el 
ambiental. 
 
Razón por la cual este Manual de Buenas Prácticas Ambiental de Obras, constituye un 
Documento Técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, 
mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las 
etapas de construcción, operación y cierre de las obras proyectadas. 
 
Los lineamientos y alcance de este Manual para el Manejo Ambiental de Obras, tienen como 
referencia y se enmarcan en general dentro de las Normas Nacionales; que en materia 
ambiental tengan que ver con las obras que se contratan para ejecutar. Logrando con esta 
aplicabilidad legal el cumplimiento por parte del contratista con lo estipulado en el marco 
legal y por ende que las obras a desarrollar cumplan con los estándares de calidad. 
 
Con el fin de minimizar y controlar la generación de impactos ambientales como consecuencia 
de la ejecución de las obras, se implementa este manual de buenas prácticas ambientales 
para la ejecución de las obras objeto de este proceso como una herramienta fundamental 
que permite el manejo adecuado de los recursos naturales, manteniendo el equilibrio 
ambiental en la zona. 
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REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS A CUMPLIR EN LA OFERTA 
 
El oferente deberá acreditar como mínimo el siguiente personal, en las condiciones que en 
este anexo se señalan: 
 

1. PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPONENTE: 

 
El proponente seleccionado deberá contar con el personal necesario e idóneo para la 
ejecución de las labores, no obstante lo anterior, los proponentes deberán ofrecer como 
mínimo el personal que se relaciona a continuación. 
 
Los conceptos de experiencia general y experiencia específica, en lo referente al equipo de 
personal, se definen de la siguiente manera: 
 
Se entiende por experiencia general, la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior, de conformidad con lo señalado en el artículo 229 
del Decreto 19 de 2012, que se verificará anexándose por el proponente la certificación de 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, expedido por la 
respectiva institución, debidamente acreditada ante el ministerio de educación, ó en caso de no 
adjuntarse esta información, se computará el termino de la experiencia general con base en la 
fecha que se indique en el acta de grado, o título profesional o matricula profesional. 
 
En cuanto a la experiencia específica, esta se determina como la práctica adquirida en el ejercicio 
de las funciones de un cargo en particular o en una determinada área de trabajo o área de la 
profesión, ocupación, arte u oficio, la cual será contabilizada siempre que se acredite con las 
respectivas certificaciones ó a través de los medios dispuestos en este anexo. Así, la experiencia 
específica es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que estén relacionadas con el 
objeto contractual y las actividades descritas objeto del proceso de selección. 
 
Cada profesional propuesto deberá acreditar, mediante copia legible de la matrícula y del 
certificado de vigencia de la misma, que está autorizado para ejercer la profesión 
correspondiente. 
 
Toda la experiencia específica deberá acreditarse mediante la presentación de constancia 
o certificación emitida por la empresa o entidad donde laboró el profesional, especificando 
claramente el periodo trabajado, el objeto contratado y/o los servicios prestados. EL 
MUNICIPIO se reserva el derecho de solicitar información complementaria a los certificados 
de experiencia específica exigidos. La experiencia como profesor de cátedra, director de 
proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta 
como experiencia específica de los profesionales. 
 
Así, las certificaciones de experiencia específica de los profesionales deben ser expedidas 
por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios. Estas certificaciones deberán determinar: el objeto del proyecto, el 
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cargo desempeñado, y el tiempo durante el cual, el profesional, ejerció dicho cargo o 
participó en el proyecto (indicando las fechas de iniciación y de terminación. Formato: 
día/mes/año); lo último en el evento que la exigencia de experiencia así lo señale. 
 
Se aceptarán las equivalencias dispuestas en el Artículo 26 del Decreto 2772 de 2005: 
 

“(…) Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años 
de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional, o Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, o Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo, y un (1) año de experiencia profesional.(…)” 

 
En el evento de que el oferente pretenda acreditar para su equipo profesional auto 
certificaciones1, deberá de manera adicional optar por las siguientes alternativas para 
efectos de la comprobación del vínculo de trabajo:  
 
OPCIÓN 1: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho 
público o de derecho privado que contrató el proyecto ó programa) donde se evidencie el cargo y/o 
funciones y/o productos entregados o desarrollados por el profesional/técnico/tecnólogo ofrecido, así 
como la fecha de inicio y terminación de la ejecución de las actividades y/o productos. 
 
OPCIÓN 2: Certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la 
entidad que contrató la ejecución del proyecto, donde conste que el oferente ó integrante de la modalidad 
asociativa, es decir la contratante del profesional/técnico/tecnólogo, ejecutó el proyecto, y de forma 
adicional adjuntar alguna de las siguientes evidencias: copias de actas de comités con la entidad para la 
cual se desarrolló el proyecto, remisión de oficios dirigidos a la con la entidad para la cual se desarrolló 
el proyecto, etc) en el que se evidencie la participación en el mismo del profesional/técnico/tecnólogo 
propuesto. 
 
OPCIÓN 3: En el evento de no disponerse de las certificaciones o evidencias de que tratan los literales 
anteriores, además de adjuntar certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto 
debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del proyecto, donde conste que el oferente 
ó integrante de la modalidad asociativa lo ejecutó, copia del contrato de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, y se evidencien las actividades y/o productos entregados o desarrollados, 
la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el oferente ó integrante de la modalidad asociativa 
o su representante, así como copia de las planillas de pago de la seguridad social durante el periodo 
contratado. Estas planillas deberán guardar correspondencia en su periodo a la del periodo auto 
certificado de actividades, así como al periodo del contrato de prestación de servicios presentado. 

 
1 Se entiende por auto certificaciones constancias emitidas por el mismo oferente, para pretender validar experiencia anterior del personal 

propuesto.  Igualmente se entiende que resulta una auto certificación, aun en el evento en que sea otorgado por sólo un integrante, cuando 
la propuesta se presente bajo la forma asociativa de consorcio o unión temporal. 
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OPCIÓN 4: En el evento de que el profesional/técnico/tecnólogo ofrecido mantenga vínculo laboral con 
el oferente ó integrante de la modalidad asociativa y por tal virtud hizo parte de los diferentes proyectos 
adelantados por el proponente ó integrante de la modalidad asociativa, se deberá adjuntar copia del 
contrato laboral donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos entregados o 
desarrollados (las cuales deben guardar correspondencia con la auto certificación entregada y el proyecto 
contratado), así como certificación del proponente ó integrante de la modalidad asociativa de que está 
afiliada dicha persona desde su periodo de vinculación laboral, o certificación vigente de las empresas 
con las que mantiene afiliación al sistema integral de salud, ó copias de las planillas de pago de aportes 
ó o resumen de pago de las mismas. Y de forma adicional, adjuntar certificación o soporte de evidencia 
de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del proyecto, 
donde conste que el oferente ó el integrante de la modalidad asociativa lo ejecutó. 

 
PRECISIONES FINALES SOBRE LA FORMA DE ACREDITAR EXPERIENCIAS A TRAVES DE 
AUTOCERTIFICACIONES 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del 
juramento. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información que 
requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o 
aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones 
o documentación que considere convenientes. 
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, 
no serán tenidas en cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que 
permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que 
sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad 
pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
 El proponente  deberá afirmar bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado 
con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta, que si su propuesta resulta 
elegida se compromete a tener durante el la ejecución del proyecto, el profesional arriba 
mencionado con las condiciones con las cuales  fue presentada la propuesta, salvo caso 
fortuito debidamente comprobado por EL MUNICIPIO de Uribia, caso en el cual el Consultor 
deberá garantizar un profesional con las mismas características técnicas. 
 
EL PROPONENTE seleccionado no podrá cambiar los profesionales propuestos. En caso de 
fuerza mayor comprobable, de conformidad con lo establecido en la ley, iniciada la ejecución 
del estudio y se requiera cambiar a alguno de los profesionales, el Contratista deberá 
demostrar clara y plenamente el motivo, y el nuevo profesional deberá tener un perfil igual 
o superior al del profesional que va a sustituir. Para la aceptación del nuevo profesional se 
evaluará la experiencia específica por parte de la Secretaria de Obras del MUNICIPIO de 
Uribia, acorde con éstos Pliegos de Condiciones.  
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El NO cumplimiento de estos requisitos dará lugar a rechazo de la propuesta. 
 
Las certificaciones que adjunte el personal deben ser expedidas por la entidad 
contratante, y aparecer expreso el tipo de obra en la cual se desempeñó. 
 
En el caso que las acreditaciones que se presenten relativas a la experiencia del equipo 
profesional propuesto no cumplan con los requisitos exigidos, no serán tenidos en cuenta 
para acreditar la experiencia, constituyéndose en causal de rechazo de la propuesta. 
 
Otros aspectos relacionados con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual 
 
1) El oferente deberá presentar con su propuesta, los soportes correspondientes que acrediten 
las calidades y la experiencia general y específica del personal principal requerido y 
personal mínimo requerido, para la ejecución del contrato indicando el cargo a desempeñar 
en el proyecto, la formación académica, la experiencia específica y el tiempo de dedicación. 
 
Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las 
siguientes condiciones: 
 
__ Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula 
y/o tarjeta profesional partir de cuya fecha de expedición se iniciará el cómputo de la 
experiencia. 
 
__ Los postgrados se acreditarán mediante la copia de los diplomas respectivos o de las 
actas de grado. Igualmente, podrán ser acreditados mediante certificados en los que conste 
la obtención del título. 
 
__ La experiencia general y específica se acreditará mediante certificaciones o actas de 
liquidación o cualquier otro documento proveniente del contratante, el interventor o supervisor 
en el que conste la ejecución del contrato y que contenga como mínimo, la siguiente 
información: 
 

• Nombre del contratante 

• Nombre del contratista 

• Objeto del contrato 

• Valor del contrato 

• Cargo desempeñado 

• Fechas de inicio y fecha de terminación del contrato 

• Fecha de la certificación  
 

2) Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el 
contrato, además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de 
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trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos 
en ejecución con EL MUNICIPIO DE URIBIA. 
 
3) Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 
contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 
4) Garantizar que el equipo de trabajo principal será el utilizado para la ejecución del 
contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, se hace necesario vincular un 
reemplazo, por uno de menor calidad, o de menor experiencia general o específica a las 
soportadas en el proceso de selección que, sin embargo, cumpla con las exigencias mínimas 
establecidas en el pliego de condiciones, se impondrá un descuento a cargo del consultor y a 
favor de El MUNICIPIO de URIBIA, correspondiente al 0.1% del valor del contrato por cada 
día de permanencia del personal que no reúne las condiciones ofrecidas en la propuesta. En 
caso de presentarse la ausencia injustificada, durante la ejecución del contrato, de uno o 
algunas de las personas que conforman el equipo de trabajo principal, por cada día, 
procederá la aplicación de las multas previstas. 
 
5) Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, 
el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el consultor requiera 
cambiar dicho profesional ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o 
superior al exigido en el presente pliego de condiciones, sin perjuicio de la regulación 
específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo 
caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. 
 
6) Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la consultoría, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con EL 
MUNICIPIO DE URIBIA, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 
 
10) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra EL MUNICIPIO DE 
URIBIA, por causa o con ocasión del contrato. 
 
Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional 
ofrecido, el proponente deberá presentar una CARTA DE INTENCIÓN debidamente firmada 
por el profesional propuesto, su hoja de vida y todos los documentos soportes de la 
experiencia, así como la copia de los diplomas que acreditan su título profesional. De manera 
adicional deberá diligenciar los Formatos correspondientes del pliego de condiciones.  En 
caso de inconsistencias notorias y graves entre la información reportada en la hoja de vida 
y los soportes de la misma la propuesta será rechazada. 
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REQUISITOS A ACREDITAR POR EL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO 

 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
REQUISITOS MINIMOS  
 
Nivel educativo: Profesional en el área de la ingeniería civil ó arquitectura. 
 
Experiencia General: Mínimo 5 años a partir a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 229 
del decreto 0019 de 2012, debiendo acreditar igualmente que cuenta con su respectivo título 
profesional. 
 
Experiencia específica: Deben presentarse mínimo dos (02) certificaciones que den cuenta de 
su labor como Contratista ó Director de obras de construcción y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o adecuación de Edificaciones, que equivalgan a mínimo el 70% del 
presupuesto oficial 
 
 
Rol a desempeñar y actividades a ejecutar: 

 
Este profesional en desarrollo del proyecto deberá asumir las siguientes funciones: 

 
1. Hacer el reconocimiento del área de intervención,  junto con la Interventoría y/o supervisión  y 

el equipo de trabajo. 
2. Dirigir, coordinar y verificar la totalidad de los estudios, diseños y posteriormente iniciar la  

ejecución de las obras teniendo en cuenta todas las normas contenidas  en el objeto contractual, 
desde su iniciación hasta el recibo a satisfacción de las mismas.  

3. Aportar recomendaciones y precisiones a los estudios y diseño antes de iniciar la obra. 
4. Deberá orientar al equipo técnico en la revisión de los estudios, diseños y posterior ejecución de 

las obras civiles y complementarias que se requieran. 
5. Supervisar las actividades de campo a realizar  
6. Brindar soluciones a modificaciones a la programación; dar instrucciones pertinentes a los 

profesionales y técnicos de los estudios, previa coordinación con la Interventoríao  supervisión  y 
EL MUNICIPIO DE URIBIA. 

7. Coordinar la elaboración de los informes a entregar. 
8. Supervisar que la obra civil se ejecute con toda la rigurosa y precisión cumpliendo con los 

parámetros definidos por EL MUNICIPIO DE URIBIA. 
9. El Director de Obra será el responsable de la coordinación de los ajustes si son requeridos por 

la Interventoría, tanto para los diseños como para la ejecución de  obras civiles por parte del 
mismo constructor. 

10. Cuando se presente un atraso en la obra deberá presentar la forma en que recuperará el tiempo 
perdido. 

11. Asistir a las reuniones convocadas por la Interventoría y EL MUNICIPIO DE URIBIA en el lugar y 
horas señalas por la Interventoría y EL MUNICIPIO DE URIBIA. 



CÓDIGO: 700.06.06-02 SERIE: 2013 

VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES SECRETARÍA: DE OBRAS MUNICIPAL 

 

12. Realizar reuniones o comités quincenales con el equipo profesional y elaborar un acta de la 
reunión. 

13. Coordinar y supervisar la ejecución de las obras  programados y propuestos.  
14. Verificar la información entregada por el municipio los estudios y diseños junto con la 

interventoría antes de iniciar las obras. 
15. Verificar el cumplimiento de los requisitos de afiliación de EPS, Pensiones y ARP. 
16. Llevar el control en el cumplimiento de la programación de los estudios contenidos en el contrato 

o los que fueren ordenados de común acuerdo con la Interventoría.  
17. Coordinar y Supervisar la ejecución de los trabajos de todos los asesores de los estudios. 
18. Recopilar la información de Estudios Técnicos (Memorias de cálculos, planos de levantamiento, 

planos topográficos, planos de calificación, especificaciones técnicas de construcción y los demás 
que apliquen). 

19. Preparar los informes periódicos consignados en el contrato; revisión de planos al igual que llevar 
la bitácora y el registro fotográfico. 

20. Verificar  los diseños de espacio público requeridos para el proyecto. 
21. Verificar, localizar y establecer de forma definitiva los servicios existentes y su afectación en el 

proyecto. 
22. Diseñar las cuentas y sus pendientes de manera general para cumplir con la evacuación de las 

aguas. 
23. Cumplir con los lineamientos de las autoridades ambientales y municipales competentes 
24. Especificar los materiales 
25. Todas las demás inherentes a su cargo. 

 

 
RESIDENTE DE OBRA  PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

 
Nivel educativo: Profesional en el área de la ingeniería civil ó arquitectura.  
 
Experiencia General: Mínimo 3 años a partir a partir de  la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 229 
del decreto 0019 de 2012, debiendo acreditar igualmente que cuenta con su respectivo título 
profesional. 
 
Experiencia específica: Deben presentarse mínimo dos (02) certificaciones que den cuenta de 
su labor como Contratista ó Director de obras ó Residente de Obras de construcción y/o 
mejoramiento y/o rehabilitación y/o adecuación de Edificaciones, que equivalgan a mínimo el 
50% del presupuesto oficial 
 
Rol a desempeñar y actividades a ejecutar: 
 
Este profesional estará bajo la dirección del Director. Su dedicación deberá  ser del 100% del 
tiempo en obra, deberá tener al día la bitácora de obra respectiva, proyectar las actas de 
entrega parcial de obra y dar instrucciones a los obreros,  además, deberá mantener informado 
al Director de la obra de los pormenores de la  misma, porque estará en permanente seguimiento 
de los trabajos. 
 
OBREROS 
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Deberá el oferente relacionar las hojas de vida de mínimo Cinco (05) personas que asumirán 
el rol de integrantes de las cuadrillas de trabajo ofrecidas. De los mismos, bastará con 
adjuntar carta de intención, copia de su cédula de ciudadanía y acreditar al menos una (1) 
experiencia como Maestros de obra, Oficiales, obreros ó Ayudantes en obras civiles, de 
mínimo seis (6) meses.  
 
EN LAS LABORES A EJECUTARSE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA CONTRATACION 
RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, EL EQUIPO DE TRABAJO DEBERÁ CONTAR CON 
LA SIGUIENTE DISPONIBILIDAD: 
 

CARGO UN DEDICACIÓN 
INDICACIÓN DE SI 
ES EVALUABLE O 

NO 

Director de Obra  1 50% SI 

Residente de Obra  1 100% NO 

Obreros 5 100 % NO 

 
Notas: 
 

a) Todos los profesionales deben contar con los siguientes documentos, adjuntando las 
respectivas copias: 
 

o Título Profesional. Si el título fue obtenido en el exterior deberá cumplir con los 
requisitos de homologación ante la autoridad colombiana competente, de lo 
contrario, no se tendrá en cuenta. 

o Cédula de Ciudadanía. 
o Matrícula o Tarjeta Profesional 
o Certificado de vigencia  de la matrícula o tarjeta profesional, donde se acredite 

tal hecho a la fecha de cierre de la Convocatoria.  
o Certificados de la Experiencia General y específica 

 
b) El proponente deberá mantener su equipo de trabajo durante el término de ejecución 

del contrato. En evento de modificación de personal, deberá mediar autorización 
expresa del Municipio y el profesional que lo reemplace deberá tener las mismas o 
mejores calidades profesionales que el presentado en la propuesta. 
 

c) El Municipio de URIBIA no aceptará certificaciones de experiencia expedidas por la 
misma persona natural que se presente como miembro del equipo de trabajo 
profesional del presente proceso. Así mismo, tampoco se aceptarán auto 
certificaciones de representantes legales de personas jurídicas ó representantes de 
Consorcios o Uniones Temporales. En el evento de que el personal ofrecido haya 
trabajado con anterioridad para el oferente, deberá además de certificarse tal 
situación, anexarse la respectiva certificación de la entidad pública ó privada  para 
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la cual ese profesional prestó su servicio de director de obra o residente, según el 
cao.  
 

d) El Municipio de URIBIA no aceptará relaciones de experiencias, que no estén 
soportadas debidamente por certificaciones expedidas por las entidades o empresas 
a las cuales se les prestó el servicio o para la cual se ejecutaron los trabajos. 
 

e) La experiencia específica deberá demostrarse mediante certificaciones laborales o 
certificaciones de contratos y/o actas de liquidación de contratos en los cuales se 
evidencie el desempeño como Director de Obra, Residente ó Contratista, según el 
caso, y en que se señalen como mínimo los datos que más adelante se señalan. Con 
base en esta se otorgará el puntaje de acuerdo a lo indicado en el pliego de 
condiciones. 
 

f) La información referente a la acreditación de experiencia específica, debe cumplir 
como mínimo los siguientes requisitos para ser tenidas en cuenta: 
 

 Nombre del contratante. 
 Nombre del contratista. 
 Objeto del contrato. 
 Valor del Contrato  
 Actividades desarrolladas. 
 Cargo desempeñado. 
 Fechas de inicio y terminación del contrato. 
 Firma del contratante. 

 
 
 
2. EXPERIENCIA  ANTERIOR DEL OFERENTE 
 
 
Experiencia General  
 
A continuación, la entidad establece que la experiencia general del proponente se acreditará 
bajo el cumplimiento de todos los siguientes requisitos obligatorios: 
 

1. El proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución de máximo cinco (5) 
contratos de obras civiles, mediante el aporte del RUP. Y de manera adicional, 
adjuntar certificación o copia de dicho contrato con su correspondiente acta de recibo 
final y/o liquidación. 

 
2. Los contratos deben estar terminados y debidamente inscritos y certificados por la 

respectiva Cámara de Comercio en el RUP. 
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3. La experiencia general debe corresponder al 80% del presupuesto oficial, llevado a 
valor presente. 
 

4. En caso de propuestas presentadas bajo la forma de consorcio o uniones temporales, 
la experiencia general exigida, cada integrante de la modalidad asociativa debe 
acreditar al menos una (1) experiencia. 

 
5. Los contratos deben estar clasificados en el RUP, cada uno de ellos, en cualquiera de 

los siguientes códigos UNSPSC: 
 

Código UNSPSC Producto 
72101500 servicios de apoyo para la construcción 
72103300 Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura 
81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

 
De lo contrario, no se tendrá en cuenta aquel contrato que no cumpla con lo anterior. 
 
Los demás aspectos requeridos para acreditar la experiencia general del proponente, se 
consignarán en el Pliego de Condiciones. 
 
 
Experiencia Específica: 
 
El proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución de máximo cinco (05) contratos 

terminados a satisfacción, cuyos valores sumados (incluyendo adicionales) expresados en 

SMMLV a la fecha de la presente convocatoria, sean igual o superior al valor del 80% del 

Presupuesto Oficial, debiendo corresponder el objeto de los mismos a el mantenimiento y/o 

adecuación y/o mejoramiento y/o remodelación de edificaciones o instalaciones públicas, 

debiendo al menos 1 de los contratos aportados equivaler a mínimo el 50% del presupuesto 

oficial .  

 

Y deberán corresponder a Contratos ejecutados, terminados y recibidos a satisfacción.  

El proponente deberá registrar los contratos en el Formato  que para el efecto se disponga 
en el pliego de condiciones, el cual deberá estar total y debidamente diligenciado, en 
especial la parte que registra en número de consecutivo con que el contrato está registrado 
en el RUP. 
 
El proponente, deberá acreditar la información solicitada anteriormente, mediante el aporte 
de los siguientes documentos: 
 

 Certificaciones expedidas por la entidad contratante, y/o copia del contrato con su 
correspondiente copia del acta de recibo final, y/o copia del acta de recibo definitivo en 
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el que se referencie y de cuente de toda la información relevante del contrato y/o con el 
Acta de Liquidación.   

 
Estos documentos deberán ser expedidos por el contratante y suscritos por el funcionario o 
autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada, y deben evidenciar la 
información requerida. Como consecuencia de lo anterior, NO se aceptará auto-
certificaciones. 
 
En caso de optar el oferente por certificaciones, éstas deberán contener: 
 

i. Fecha de inicio  
ii. Fecha de terminación 
iii. Porcentaje de participación si se ejecutó en unión temporal o consorcio 

y relación general de los trabajos ejecutados 
iv. Valor total ejecutado expresado en pesos colombianos 
v. Nombre del contratante 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa Única emitida por Colombia Compra 
Eficiente, el Municipio de Uribia se permite determinar que los códigos específicos sobre los 
cuales el oferente deberá acreditar experiencia, –y será tomada hasta el tercer nivel por 
corresponder a la clasificación hasta la que registra la Cámara de Comercio-, según el objeto 
a contratar, corresponderá a por lo menos dos (2) de los  siguientes códigos: 
 

Código UNSPSC Producto 

72101500 servicios de apoyo para la construcción 
72103300 Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura 
81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

 
Las certificaciones adjuntadas por el oferente a fin de acreditar experiencia anterior deberán 
ser expedidas de manera directa por la entidad pública o privada contratante. De no incluir 
la certificación la totalidad de la información referida, deberá adjuntar cualquier otro 
documento para acreditar experiencia de los que en este aparte se señala, a fin de 
complementar la información. 
 
En caso de presentarse más número de certificaciones que las requeridas en cada criterio, se 
tomarán las que se relacionan primero en el formato establecido para  ello. 
 
En caso de requerirse aclaraciones sobre las certificaciones, El Municipio las solicitará. 
 
Si el valor ejecutado de los contratos relacionados para acreditar experiencia se pactó en 
moneda extranjera, el proponente debe convertirlo a pesos colombianos, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
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 Si el valor está expresado en dólares de los Estados Unidos de América ($USD), lo convertirá a 
pesos colombianos utilizando la tasa de cambio representativa del mercado (TCRM) 
correspondiente al día de finalización del respectivo contrato, publicada por el Banco de la 
República en el enlace: http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa 

 Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos de 
América, se realizará su conversión a dólares estadounidenses de acuerdo con las tasas de cambio 
del día de terminación de contrato y luego se procederá a su conversión de los $USD resultantes 
a pesos colombianos, de conformidad con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TCRM), para lo cual se procederá como se indicó en el párrafo anterior.  

 Para el caso de Euros (€), el proponente debe tomar la tasa de cambio a $USD publicada por 
el Banco Central Europeo del día de finalización del respectivo contrato, publicada en el siguiente 
enlace: 

http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.D.USD.EUR.SP00.A. 
 Para el caso de otras monedas diferentes al euro o al dólar de los Estados Unidos de América, 

el proponente lo convertirá a dólares estadounidenses, de acuerdo con la tasa de cambio 
correspondiente al día de terminación del contrato, publicada por el Banco de la República en el 
siguiente enlace: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo 

 Una vez convertido el precio del contrato a pesos colombianos, debe actualizarse expresándolo 
en SMMLV en el año de terminación de dichos contratos. 

 
En todo caso, el Municipio de Uribia, verificará aritméticamente, con fundamento en la 
información reportada y los documentos de la propuesta, el cálculo del valor total ejecutado o 
facturado de cada contrato, el de su conversión a pesos colombianos, cuando esto último resulte 
procedente, y corregirá los errores aritméticos que presenten las correspondientes operaciones; 
el valor corregido será el que servirá de base para la verificación de este requisito habilitante 
 
Los contratos postulados para verificar los anteriores requisitos de experiencia específica 
habilitante, no se tendrán en cuenta para asignar puntaje. 
 
Para efectos de realizar la conversión del valor de los contratos el oferente deberá tener en 
cuenta la siguiente tabla:  
 

TABLA No. 1 - EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 
 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero del 2012 a Dic. 31 del 2012 566.700,oo 

Enero del 2013 a Dic. 31 del 2013 589.500,oo 

Enero del 2014 a Dic. 31 del 2014 616.000,oo 

Enero del 2015 a Dic. 31 del 2015 644.350,oo 

Enero del 2016 a Dic. 31 del 2016 689.454,oo 

Enero del 2017 a Dic. 31 del 2017 737.717, oo 

Enero del 2018  a Dic. 31 del 2018 781.242,oo 

Enero del 2019  a Dic. 31 del 2019 828.116,oo 

Enero del 2020 a Dic. 31 del 2020 877.803,oo 

Enero del 2021 a  Dic. 31 del 2021 908.526,oo 

Enero del 2022 a  Dic. 31 del 2022 1.000.000,oo 

Enero del 2023 a  Dic. 31 del 2023 1.160.000,oo 

Enero del 2024 a  la fecha 1.300.000,oo 

 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.D.USD.EUR.SP00.A
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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En caso de propuestas presentadas bajo la forma de consorcio o uniones temporales, la 
experiencia contractual exigida  deberá ser aportada por los miembros  del consorcio o unión 
temporal y que sumada sea la experiencia mínima solicitada, que se señala en este ítem, con 
independencia de si es general o especifica.   Por ello, cada integrante de la modalidad 
asociativa debe acreditar al menos una (1) experiencia, con independencia del valor de la 
misma y con independencia de si es general o especifica 
 
Si los contratos presentados para efectos de acreditar la experiencia específica, han sido 
resultado de la ejecución de trabajos bajo la modalidad de consorcios o uniones temporales, 
en los cuales el proponente o alguno de los integrantes del oferente plural hayan tenido 
participación, solo se contabilizará la experiencia representada en SMMLV en el porcentaje 
proporcional a su participación 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA EXPERIENCIA:  
 
En caso de propuestas presentadas bajo la forma de consorcio o uniones temporales sus 
integrantes deberán acreditar la experiencia contractual exigida, con el número máximo 
de contratos que se señala en este ítem, pero en este caso dicha experiencia será sumada, 
debiendo cada uno acreditar al menos una (1) experiencia en las áreas indicadas (bien 
sea general ó especifica ó ambas), con independencia del valor de la misma. 
 
Así, si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que 
acredite cada uno de sus integrantes.  
 
Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente 
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor 
del Contrato por el porcentaje de participación. 
 
La Entidad verificará la información y documentación aportada. Si el contrato no cumple 
con las características requeridas o la documentación asociada no incluye la información 
solicitada y especificada o dado el caso no se logra aclarar, el contrato NO SERA TENIDO 
EN CUENTA. 
Valoración de la experiencia. 
 
La valoración de la experiencia se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 
a. Se verificará la experiencia como requisito habilitante, a partir de la información que 

suministre el proponente y que estén acordes con las condiciones establecidas al presente 

documento. No se tendrá en cuenta para efecto de acreditación de la experiencia el o 

los contratos que incumplan cualquiera de los requisitos definidos en el presente 

documento.  

 
b. En caso de que la experiencia se haya obtenida en consorcios, uniones temporales o 

asociación plural, su valor se cuantificará en forma proporcional de la participación. En 
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lo relacionado con las cantidades de obra no se tendrá en cuenta el porcentaje de 

participación, es decir, se validarán las cantidades de obra sin importar el porcentaje de 

participación. Si en los documentos aportados no se especifica el porcentaje de 

participación del consorciado que presenta experiencia a través de esos documentos, 

deberá presentar el respectivo documento consorcial del contrato, si no cumple con estos 

requisitos, no se tendrá en cuenta el valor de dicho contrato.  

 
c. Si el contrato cuya experiencia que se pretende acreditar deriva de contratos suscritos 

entre particulares o con entidades privadas, además de la presentación de la copia del 

contrato y del acta de entrega final y/o liquidación donde se indiquen las actividades y 

cantidades ejecutadas y/o certificación expedida por el contratante, corresponderá al 

oferente presentar los documentos que se enuncian a continuación: 

 
1. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 

experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público 

o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, 

expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus 

veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

 
NOTA: En la certificación de facturación emitida por el Revisor Fiscal o por el Contador 
Público deberá indicar: i) Nombre o razón social y NIT del contratante, adquirente de los 
servicios de interventoría, ii) Número de las facturas emitidas de acuerdo con el sistema 
de numeración consecutiva asignado, iii) Valor de cada una de las facturas emitidas con 
discriminación del IVA pagado y iv) Fecha de emisión o expedición de cada factura. 
 

d. Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 

particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el literal anterior. 

 

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 

Entidades Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a 

continuación: 

 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 
acreditación de la experiencia. 

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal suscriptora del contrato principal del cual se derivó 

el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y 
la siguiente: 

 
1. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 
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2. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, 
el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que 
den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la 
Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito 
con la Entidad Estatal. 
 
No se permitirán varios niveles de subcontratación.  
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá almsubcontratista. En este 
contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en 
cuenta para la verificación de la experiencia. 
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo 
hubiera certificado que dentro de su contrato se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de la experiencia del contratista 
directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso 
en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 

e. No se aceptarán como experiencia las auto-certificaciones, contratos perfeccionados, 

contratos en ejecución, actas parciales, presupuestos de obra, cotizaciones.  

f. Los contratos que se aporten para acreditar la experiencia general y/o específica deben 

haber sido celebrados, ejecutados, terminados y/o liquidados con entidades públicas o 

privadas nacionales o extranjeras; se consideran empresas o entidades públicas, todo 

órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación, las 

sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 

50% de su capital y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.  

g. La experiencia se acreditará por parte del proponente a través de uno o varios de los 

documentos que se enuncian a continuación, los cuales deberán ser legibles, expedidos, 

suscritos por la entidad contratante y deberán venir acompañados de copia del 

respectivo contrato. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 

aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta 

el orden de prevalencia establecido a continuación: 

 

❖ Acta de Liquidación del contrato.  

❖ Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
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❖ Certificación de experiencia, expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 

debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.  

❖ Acta de inicio o la orden de inicio. Sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 

de inicio. Por lo que deberá aportar de manera complementaria alguno de los 

anteriores documentos junto con la copia del contrato. 

h. Los documentos que se aporten para acreditar la experiencia definidos en el literal f) del 

presente numeral deberán contener como mínimo, la siguiente información:  

 

❖ Nombre de la empresa o entidad Contratante  

❖ Nombre de la entidad Contratista  

❖ Objeto del contrato  

❖ Cantidades de obra ejecutadas (Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y 

demás condiciones de experiencia requerida)  

❖ Valor del contrato ejecutado  

❖ Fecha de iniciación de la ejecución del contrato (Día. Mes. Año).  

❖ Fecha de terminación de la ejecución del contrato (Día. Mes. Año).  

❖ Constancia de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente.  

❖ Nombre, cargo y firma de la persona o funcionario que expide la certificación.  

❖ Porcentaje de participación del integrante del contratista plural.  

❖ Porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

i. Las cantidades de obra definidas para la acreditación de la Experiencia Especifica 

deben presentarse en la unidad de medida requerida en el cuestionado del pliego de 

condiciones electrónico; en caso de que la actividad esté expresada en una unidad de 

medida diferente deberá ser convertido a la unidad de medida descrita, lo cual deberá 

ser acreditado a través de certificación expedida por la entidad contratante. En el evento 

de que exista error al hacer el cálculo de la conversión, la entidad podrá solicitar la 

corrección respectiva.  

j. En caso de presentarse un número superior de certificaciones o actas para acreditar la 

experiencia del proponente se evaluarán las primeras tres (3) en el orden en que se 

hayan establecido en el Anexo 8 – Formato para acreditar la experiencia del oferente, 

las demás certificaciones o actas no serán tenidas en cuenta para efectos de la 

evaluación.  

k. Para acreditar experiencia en contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato 

deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 

los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la 

empresa cesionaria, según aplique. Se validarán estas experiencias siempre que se 

adjunte toda la información de la cesión, incluida aprobación y que se acredite 

claramente el porcentaje ejecutado por el cedido ó cedente, según el caso. 
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l. Si los contratos presentados no cumplen con el objeto contractual o carecen de algunas 

de los requisitos relacionados o uno o todos los requisitos son menores a los exigidos, la 

experiencia se calificará como no cumple.  

m. La experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de una persona jurídica se podrá 

acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida.  

n. En caso que se relacionen varios contratos en una misma certificación, para efectos de 

verificación se tomará la experiencia específica del proponente directamente 

relacionado con los servicios y/o actividades solicitados por la entidad, de cada contrato 

individualmente considerado, en orden de mayor a menor valor ejecutado siempre que 

cumplan con las especificaciones establecidas en el presente documento y en el pliego de 

condiciones  

o. La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada y elevar los 

requerimientos que estime pertinente en tal sentido. Cuando en la revisión de la Relación 

de experiencia específica del proponente se encuentren errores de transcripción en cifras 

o en fechas, prevalecerá la información contenida en los soportes que acompañan dicho 

formulario.  

p. No podrá acumularse a la vez, la experiencia del socio individualmente considerado y la 

de la persona jurídica de la cual haga parte como socio, cuando éstos se asocien entre sí 

para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de 

la ley 80 de 1993. 

q. No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso la adquirida por una 

empresa producto de una Escisión.  

r. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el 

valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando 

para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de 

suscripción del contrato. Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados 

se utilizará el valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), de conformidad 

con la tabla sobre salarios mínimo legal en Colombia definido en el literal l).  

s. El contrato de obra pública o privada deberá estar terminado y/o liquidado para la 

fecha de entrega de las propuestas. Para el presente proceso de selección se tomará 

como fecha de terminación la de suscripción del acta de recibo final de las obras objeto 

del mismo, por el contratante o su representante y como fecha de liquidación, la de la 

suscripción del acta de liquidación del contrato.  

t. La experiencia acreditada en contratos de concesión solo será válida cuando esta sea 

realizada por los mismos integrantes del concesionario (contratista del primer orden). Las 

certificaciones aportadas deben mostrar en Las actividades, etapas, fases o hitos 

desarrollados el cumplimiento de la experiencia exigida en este pliego de condiciones.  

u. No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso la adquirida en 

contratos en los que el proponente o alguno de sus integrantes, según corresponda, 

únicamente hayan asumido obligaciones de consultoría, estudios y/o diseños, gerencia de 

proyectos, gerencia de obra y/u operación, prestación o arrendamiento de servicios o, 
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en cualquier caso, no haya sido el obligado o responsable directo, ante el contratante o 

dueño de la obra, por la confección material de la misma y su entrega. 

 
REGLAS GENERALES APLICABLES A LA EXPERIENCIA 
 
 
1. En Caso de que el objeto del contrato no indique explícitamente las actividades que se 
desarrollaron durante la ejecución del contrato, se deberá anexar soportes que evidencien 
la ejecución de dichas actividades y que comprueben lo solicitado en los pliegos de 
condiciones. Si la información requerida para acreditar la experiencia, está consignada en 
varios de los documentos enumerados anteriormente (copias del contrato y/o del acta de 
liquidación y/o de Recibo Final y/o certificación), se debe informar mediante anexo al 
formato, indicando los folios que correspondan a su ubicación en la propuesta, siempre y 
cuando correspondan al mismo proyecto. 
2. Si se presenta una certificación de experiencia del proponente, expedida en otro idioma, 
deberá anexar la traducción simple al castellano. 
3. Las certificaciones que no tengan la información requerida no serán tenidas en cuenta. 
4. El valor del salario mínimo mensual legal vigente se tomara a partir del año de suscripción 
del contrato. 
5. El único documento válido para cuantificar la experiencia específica de los profesionales 
son las certificaciones de trabajo expedidas por el empleador o contratante. 
6. Se calificará como experiencia específica del personal ofrecido por el proponente única y 
exclusivamente la que estén debidamente soportadas con los respectivos certificados de 
experiencia anterior o copia de los respectivos contratos. 
7. Las hojas de vida y demás información adicional servirán como apoyo y no como 
complementación. 
 
El no cumplimiento de alguna de las condiciones previstas en el presente anexo técnico será 
causal de rechazo de la oferta. 
 

3. ANÁLISIS UNITARIO.  
 
Cada valor unitario consignado en el formato de presupuesto, deberá estar soportado por 
su correspondiente análisis de precios unitario, cuyo valor final deberá ajustarse por defecto 
o por exceso al peso.  Estos análisis deberán ser presentados por el oferente con su propuesta 
económica 
 
Factor de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU), el proponente deberá presentar 
el análisis detallado del AIU teniendo en cuenta los costos de Administración (A) en que 
incurriría por la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso, así como los Imprevistos 
(I) y la Utilidad (U) o beneficio económico que pretende percibir. El Proponente deberá ajustar 
el porcentaje, bien sea por exceso o por defecto a la unidad, así: cuando el dígito decimal 
sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará 
por defecto; en caso de no hacerlo, la Secretaría de Obras Públicas Municipal efectuará 
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dicho ajuste, el cual primará para todos los efectos de evaluación de propuestas y 
adjudicación. 
 

4. PROGRAMACION DE LAS OBRAS Y OTROS REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO 
 
RELACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 
Esta relación de cantidades y precios se hará con base en la propuesta económica del pliego 
de condiciones, que para tal fin se establece en este pliego de condiciones, el cual deberá 
diligenciarse en su totalidad y de acuerdo con los precios propuestos y analizados para cada 
una de las unidades o cantidades de obra a ejecutarse. El valor total de la propuesta será 
el resultado de la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra 
por el precio unitario corregido aritméticamente de cada una de ellas, sumando a este 
resultado el A.I.U. si se aplica, debidamente discriminado y calculado por el Proponente. 
 
El valor básico de la propuesta deberá expresarse en letras y números. El valor global de 
cada ítem, será el que resulte de multiplicar la cantidad de obra determinada por el precio 
unitario propuesto y consignado en el formulario. Si el valor global de un ítem no corresponde 
a tal multiplicación, se hará la corrección correspondiente, en cuyo caso se considerará como 
valor total de ésta el que resulte una vez hecha las correcciones. 
 
PRECIOS 
 
En la propuesta económica el proponente deberá anotar los precios por unidades o 
cantidades de obra y los precios totales. En caso de existir diferencias entre los precios 
unitarios de los análisis y los precios que figuren en la propuesta económica primará el precio 
unitario del análisis corregido aritméticamente. En las correcciones aritméticas se considerará 
el resultado aproximado al entero más cercano de la multiplicación de las cantidades de 
obra indicadas en el formulario de las propuestas, por el precio unitario en pesos colombianos 
de cada ítem de obra especificado. Si el valor global de cada ítem no corresponde a tal 
multiplicación se hará la corrección correspondiente, en cuyo caso se considerará como valor 
total de ésta el que resulte una vez hecha las correcciones. 
 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
El proponente debe formular su propuesta económica en el formato inserto en el pliego de 
condiciones, el cual deberá presentar en medio físico y magnético, de acuerdo con las reglas 
que a continuación se señalan. Deberá discriminar claramente: 
 
1. Costos Directos e Indirectos (AIU) 
 
2. Total Valor de la Propuesta 
 
3. Deberá expresar todos los valores en pesos colombianos. Deberá considerar la forma y 
el sistema de pago señalado en los pliegos de condiciones. 
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4. Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la 
totalidad de las condiciones previstas en los pliegos de condiciones. Las variables a tener en 
cuenta, así como las proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulación de 
la propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, serán 
por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el 
comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato. 
 
5. Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles, contenida en el 
presente pliego de condiciones. 
 
6. Deberá tener en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, así como la 
información técnica, hidrológica, geológica, geomorfológica y sismológica, geotécnica, 
topográfica y cartográfica, estudios de impacto ambiental y las leyes y normas que rigen 
para la región y las propias del sitio donde se desarrollará el proyecto. De igual forma, 
todos los costos que se requieran para la correcta ejecución del objeto del contrato derivado 
del presente proceso de selección, entre ellos los generados por el transporte del personal, 
equipo, materiales, entre otros. Del mismo modo, deberá considerar las condiciones, 
climáticas, ambientales y de orden público. 
 
7. Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la 
denominación que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o llegaren a causar 
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto del presente proceso de 
selección, serán de su cargo exclusivo. 
 
CALCULO DEL A.I.U. 
 
El proponente deberá diligenciar el formulario para el cálculo del A.I.U., considerando los 
costos de personal profesional, técnico, de administración y vigilancia; los costos para el 
sistema de seguridad industrial, inversión ambiental y aseguramiento de calidad; servicios 
públicos; ensayos de control de calidad; papelería, registro fotográfico, videos e informes; 
elaboración planos record; transporte y almacenamiento, gastos de legalización, impuestos 
y pólizas; valla, y todos los demás costos, gastos, impuestos, tasas y contribuciones que sean 
necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual. Así mismo deberá estimar el 
porcentaje correspondiente a los Imprevistos, Administración y Utilidad. 
 
El cálculo del AIU debe corresponder en un todo, con los formularios del presupuesto y con el 
que aparece en los A.P.U. en el caso de que los tenga incluido e inversión anticipo, cualquier 
error, omisión o inconsistencia, repercutirá en el sistema de evaluación del precio y de la 
programación, ya que se tomará el cálculo del A.I.U resultante de la corrección hecha por la 
entidad, y si este presupuesto con el A.I.U corregido hace que la oferta económica modificada 
esté por encima del presupuesto oficial o en el análisis del A.I.U se dejen de incluir las 
estipulaciones hechas en los pliegos de condiciones para su cálculo que imposibilite la 
verificación del mismo, será causal de rechazo de la oferta.  
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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Los proponentes deberán presentar los análisis de precios unitarios. Los precios unitarios 
comprenden todos los costos, por concepto de equipo, mano de obra, transporte (según el 
caso) y materiales solicitados, necesarios para la realización de la obra y su entrega a entera 
satisfacción a El municipio de Uribia a través de la Interventoría, por lo cual en el análisis de 
precios unitarios los proponentes deberán tener en cuenta los siguientes costos: 
 

1. Los costos derivados de la utilización de equipo, maquinaria y herramientas. 
 

2.  Los precios de materiales solicitados y necesarios para adelantar la obra y el 
transporte respectivo. 

 
3. Los costos derivados de la mano de obra, deberán cubrir los salarios y 

prestaciones sociales obligatorios, anexando la lista de precios básicos. 
 

4. El transporte de herramientas, equipos o materiales, a menos que se encuentre 
este costo involucrado en cada elemento. (Puesto en obra). 

 
5. El Contratista será responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, vigilancia 

y manejo de los materiales y maquinarias de construcción necesarios para el 
desarrollo y ejecución de las obras de construcción. Su costo deberá estar cubierto 
por los precios unitarios del objeto de la presente selección o en el análisis del A.I.U. 

 
6. Las consideraciones técnicas consignadas en las especificaciones asociadas a 

cada componente de la obra, según el caso. 
 
Este análisis de precios se hará para todos y cada uno de los diferentes ítems señalados en 
la propuesta económica, basados en las consideraciones establecidas en el presente Pliego 
de Condiciones. 
 
Se considera como valor total del proceso la suma de los productos que resulte de multiplicar 
las cantidades de obra a ejecutar y señaladas en el Formulario de Oferta de Cantidades y 
Presupuesto por el precio unitario analizado y sumando los costos indirectos discriminados en 
el formato de cantidades y presupuesto, calculado por el Proponente. 
 
El precio unitario consignado en el Formulario de Oferta de Cantidades y Presupuesto 
deberá coincidir para cada ítem con los correspondientes análisis de precios unitarios. En caso 
de existir discrepancias entre uno y otros se tomarán como ciertos los valores determinados 
en el análisis de precios unitarios corregido aritméticamente. 
 
Para la elaboración del análisis de precios se utilizará el Formato inserto en el pliego de 
condiciones y se utilizará para su estudio analítico el sistema métrico y el sistema internacional 
de unidades, exceptuando las unidades globales y unitarias. Se entiende que no habrá lugar 
a reclamación alguna basada en el contenido en materiales, equipos, materiales, transporte, 
mano de obra y sus cantidades en los análisis de precios unitarios que se presente con la 
propuesta. 
 
Los proponentes deberán elaborar y anexar con su propuesta los precios unitarios básicos de 
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los concretos y morteros a utilizar. 
 
Adicionalmente, con la presentación de los Análisis de Precios Unitarios, el proponente deberá 
presentar el análisis y cuadros que contengan los salarios y jornales del personal que 
conforman las cuadrillas utilizadas, que a la vez permita discriminar los valores por concepto 
de mano de obra suministrada por el contratista. Para tal efecto se deben agrupar en 
cuadrillas claramente discriminadas con el personal asignado, técnico, profesional o no 
calificado utilizado por el contratista, indicando la cantidad de personal y el valor diario de 
pago de referencia, que debe incluir los conceptos por seguridad social, que permita 
determinar el valor parcial y total por la asignación diaria de una cuadrilla para la ejecución 
de uno o más ítems en particular. 
 
Para los materiales requeridos debe tener correspondencia con la descripción indicada en la 
propuesta económica, especificaciones técnicas y los Planos y diseños elaborados. 
 
PROGRAMACION DE OBRAS E INVERSIONES 
 
El Proponente deberá desarrollar, conforme a su criterio técnico, un Plan de Trabajo que 
contemple todas las actividades que deberá adelantar y el plazo de ejecución del contrato. 
En consecuencia, deber anexar a la Propuesta el Programa de Trabajo y el Flujo de Fondos 
e Inversiones esperado (Ver guías para la programación de obras en excel). 
 
Para estos efectos, el Proponente debe presentar una detallada, correcta y pertinente 
asignación o distribución de actividades con relación al tiempo necesario para realizar 
completamente las obras contempladas en el pliego de condiciones, así como la dedicación 
del equipo de trabajo, acorde con el Cronograma de actividades y con el Organigrama de 
la empresa del Proponente, para lo cual deberá presentar el Programa de Trabajo utilizando 
el Diagrama de Gantt o la malla del modelo L.P.U. (Lines Points Union) y el Flujo de Fondos 
e Inversiones ((Ver guías para la programación de obras en excel), los cuales serán los 
instrumentos fundamentales para la Interventoría de la obra, con los que se pretende poder 
efectuar el seguimiento, control y evaluación durante la ejecución del contrato. De igual 
forma, el Proponente deberá presentar los soportes lógicos del Programa de Trabajo, los 
cuales deben contener, al menos, un Cuadro de Rendimientos y Duración de Actividades ((Ver 
guías para la programación de obras en excel), que contemple las cuadrillas o equipos a 
utilizar en el desarrollo de cada actividad y que deberá guardar plena correspondencia en 
el apartado de rendimientos con los Análisis de Precios Unitarios anexos al Presupuesto. 
 
El sistema de ruta crítica L.P.U. es el seleccionado para este proceso por sus innumerables 
ventajas y comenzará a regir desde la fecha del Acta de Inicio de la Obra y que debe ser 
el resultado de un análisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el 
proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones 
de tiempo, modo y lugar normales. El programa definitivo que se adopte formará parte del 
contrato que se celebre. 
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El Municipio se reserva el derecho de ajustar el Programa de Trabajo y el Flujo de Fondos e 
Inversiones ((Ver guías para la programación de obras en Excel), a vez se adjudique el 
CONTRATO lo que no exime al PROPONENTE de presentar el análisis técnico correctamente 
elaborado y en la metodología o sistema previamente seleccionado. 
 
En caso de que el PROPONENTE requiera subcontratar parte de las obras, deberá advertirlo 
e incluir en el programa de trabajo las actividades pertinentes objeto de subcontratación y 
someterlos en caso de adjudicación a la aprobación y visto bueno del Municipio. 
 
El plazo estipulado en este programa debe coincidir con el presentado en el formulario de 
la propuesta. Para su presentación el número de actividades o tareas deberá ser mínimo, el 
número de actividades del presupuesto oficial. 
 
El cálculo de duración de cada Actividad o Tarea se hará teniendo en cuenta los rendimientos 
utilizados en cada una de las mismas, según el Cuadro de Rendimientos y Duración de 
Actividades o Tareas (Ver guías para la programación de obras en excel), al igual que el tipo 
de Cuadrilla utilizada y el número de Cuadrillas, para su realización las actividades deben 
tener una secuencia lógica y su duración debe ser acorde a los recursos ofrecidos. 
 
Dentro de la programación de obra a presentar por el oferente, deberá haber al menos una 
actividad simultánea, so pena de declarar inhábil la programación. 
 
La estimación optimista (TO), la estimación pesimista (TP) (ordinariamente 90% y 120% de 
la estimación más probable respectivamente)  
 
Un ejemplo del cálculo del tiempo esperado (Te) para una actividad de cuya duración más 
probable (Tm) es de 12 días sería: 

 
El programa resultado del empleo del sistema será el esperado y por su condición 
probabilística será tomado como el oficial del contrato sin eximir al PROPONENTE de 
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presentar toda  la documentación del proceso a excepción de las mallas del Programa 
optimista, más probable y pesimista. La documentación presentada deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 

• Definición de la trayectoria crítica, definición de todos los caminos posibles, presentación 

de la malla, conexiones y cruce de actividades en el diagrama L.P.U. esperado. 

 

• Correspondencia entre el Diagrama de Gantt esperado y el Diagrama L.P.U. esperado. 

 

• Correspondencia entre el Diagrama de Gantt esperado y el Flujo de Fondos e Inversiones 

esperado  

 

• Correspondencia entre el Diagrama de Gantt más probable y el Cuadro de Rendimientos  

Ejemplo parcial de un Diagrama de un Diagrama de Gantt presentado en Microsoft Office 
Project. 
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La presentación del Programa de Trabajos se hará en el software Microsoft Project 
preferiblemente y no se permitirá el uso de días calendario, se emplearán días proyecto 
evitando así especificar fechas hasta que el Municipio emita el Acta de Inicio de Obra. 
 
En caso de que el PROPONENTE no emplee el software arriba mencionado deberá realizar 
todos los cálculos manualmente o en cualquier otro medio de su elección conservando la 
comprensibilidad y legibilidad de la documentación. 
 
La no presentación del Programa de Ejecución de Obra e Inversiones dará lugar a declarar 
inhábil la PROPUESTA.   
 
Así, los criterios mínimos a cumplir por los proponentes dentro de la programación de obras 
deberán corresponder a lo que se expone en  el siguiente cuadro: 
 

ÍD. 
 

CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MAXIMA PUNTUACIÓN 

1 
Deberá definirse un programa de trabajo acorde con el presupuesto, las especificaciones de construcción, los rendimientos 
de la mano de obra y equipo y el plazo de ejecución. 

2 
El programa debe ser estructurado por Capítulos y cada uno de ellos, por actividades ó tareas. El número de actividades 
del programa de trabajo, deberá ser mínimo el número de ítems del presupuesto oficial. 

3 
Debe presentarse el Diagrama de Red (Programa esperado) en L.P.U. (Lines, Points, Union), el Diagrama Gantt (Programa 
optimista, Programa más probable, Programa pesimista y Programa más esperado), el Cuadro de Duración de Actividades 
(Programa más probable) y el Flujo de Inversiones (con base en el Programa esperado) con unidad quincenal. 

4 
El plazo total del programa de trabajo presentado, debe ser igual o menor al plazo de ejecución establecido en el Pliego 
de Condiciones. La duración de las actividades se debe expresar en días enteros y no se admitirán días calendario, sino 
días de proyecto. 

5 
El diagrama de Red (Programa esperado) en L.P.U., deberá señalar claramente una o varias Rutas Críticas conformadas 
por actividades que posean una holgura total (margen de demora total) igual a cero (0) y debe señalar un único inicio y 
un único fin. 

6 
El diagrama de Barras o Gantt (Programa esperado), deberá ser concordante con el Diagrama de Red (Programa 
esperado), conteniendo todas las actividades del programa y señalar claramente la o las rutas críticas del proyecto. 

7 

Cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades: El PROPONENTE deberá presentar los cálculos necesarios 
para determinar la duración de cada una de las actividades que conforman el Programa esperado como punto de partida 
del método, a partir de las cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus análisis de precios unitarios 
(equipos y/ó mano de obra), el No. de Cuadrillas. El Municipio evaluará la correspondencia entre toda la documentación 
y sus soportes lógicos. La duración final de cada actividad se deberá expresar en días enteros. 

8 

El diagrama de Red en L.P.U. (Programa esperado) deberá contener la siguiente información: Nombre de la actividad, 
duración, holgura total, tiempos tempranos y tardíos (de iniciación y terminación). Debe señalar claramente las actividades 
predecesoras y sucesoras de cada actividad, con sus traslapos ó demoras en días. La información que se presente con el 
diagrama, deberá estar consignada en días de proyecto (se permite formato de fecha, por ejemplo 01/01 hará 
referencia al primer día del proyecto no al primero de Enero). 

9 

El Diagrama Gantt ó de barras (de todos los Programas) deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre 
de la actividad, duración y dependencias. La holgura total, tiempos tempranos y tardíos (de iniciación y terminación) 
puede presentarse en un anexo o en el mismo diagrama a elección del PROPONENTE. La información que se presente con 
el diagrama, deberá estar consignada en días de proyecto (se permite formato de fecha, por ejemplo 01/01 hará 
referencia al primer día del proyecto no al primero de Enero). 

10 

El proponente elaborará un Flujo de Inversiones (unidad quincenal), basado en el Programa esperado que deberá incluir 
cada una de las actividades del programa de trabajo. El valor de las inversiones por actividades, debe concordar con la 
duración de las actividades y fechas de ejecución, determinadas en el Diagrama de Red (Programa esperado), en el 
Diagrama de Gantt (Programa esperado) y con el valor total de la PROPUESTA. 

 
La sola presentación de la documentación no garantiza la otorgación de puntos. La metodología deberá estar correctamente elaborada 
para que a la PROPUESTA le sea otorgada la puntuación máxima. No habrá puntuaciones intermedias. 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. 
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- CUADRO DE DURACIONES. Deberá incluir al menos, las tareas identificadas, el tipo y la cantidad de cuadrillas, la duración 

de la actividad, el rendimiento previsto en cada tarea y la unidad del mismo, la duración más probable, optimista y pesimista. 

 

- DIAGRAMAS DE BARRAS DE LOS PROGRAMAS. Deberá incluir el Diagrama de barras de los Programas optimista, más 

probable, pesimista y esperado y en cada uno deben apreciarse a simple vista las tareas o actividades identificadas, la duración 

de las mismas en días enteros, el comienzo y fin de las tareas así como las dependencias y la o las rutas críticas distinguiendo 

las barras por colores o convenciones. En un anexo se deben presentar las holguras o márgenes de demora total y los tiempos 

temprano o tardías a menos que el PROPONENTE desee incluir esta información en el mismo Diagrama de Barras. 

 

- DIAGRAMA DE RED. Se deberá incluir el Diagrama de Red en L.P.U. (Lines, Points, Union) del Programa esperado con las tareas 

identificadas, duración, inicio y fin previstos 

 

- FLUJO DE INVERSIONES QUINCENAL. Deberá incluir toda la información concerniente a la distribución de los costos durante 

el tiempo de ejecución del proyecto contemplando periodos de quince días. 

 
El NO-CUMPLIMIENTO de cualquiera de las condiciones antes descritas dará lugar a la 
NO HABILITACIÓN de la propuesta, de tal suerte que la metodología deberá estar 
correctamente elaborada sobre las bases y condiciones fijadas en este anexo. 
 
 
El oferente deberá acreditar para su personal el cumplimiento de las condiciones fijadas 
en este anexo debiéndose diligenciar de manera adicional los FORMATOS del pliego de 
condiciones. 
 
 

Original Firmado 

Arq. FABIAN BRIEVA IGUARÁN 
Interventor Municipal 


