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TIPO DE CONTRATO NUMERO DE CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO GGC-134-2024
CONTRATISTA NIT

GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S. 901.302.556-8
REPRESENTANTE LEGAL CEDULA DE CIUDADANIA
ARMANDO ELIECER BARROS ARAGON 5.162.872

DIRECCION: TELEFONO

Carrera 28 # 44-41 — Interior 401 301 754 3832

Bucaramanga - Santander

CORREO ELECTRONICO generalserviciossyg@gmail.com

Entre los suscritos, PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadania
1.053.610.375, obrando en su condicion de GERENTE GENERAL (E) cargo para el cual fue encargada
mediante Decreto 1060 del 23 de agosto de 2024, en observancia a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demas disposiciones vigentes que regulan la
contratacion de la administracién puablica, asi como en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y
debidamente facultado en su calidad de Representante Legal, para la celebracion del presente contrato
a nombre del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, establecimiento publico del orden
nacional, creado y reestructurado con arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de 1963, 2141 de 1992,
2645 de 1993, 4765 y 4766 del 18 de Diciembre de 2008, con personeria juridica, autonomia
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
identificado con NIT. 899.999.069- 7, quien en adelante se denominara EL ICA, y por la otra parte,
ARMANDO ELIECER BARROS ARAGON identificado con cédula de ciudadania 5.162.872 obrando en
su condicion de Representante Legal de GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S identificada con NIT.
901.302.556-8, constituido mediante documento Privado del 04 de Junio de 2019, otorgado en Cartagena,
inscrito en la Camara de Comercio de Bucaramanga el 12 de Julio de 2019 bajo el nimero 169831 del
Libro IX del Registro Mercantil de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal,
debidamente facultado para suscribir el presente contrato, quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de OBRA PUBLICA, previas las
siguientes consideraciones: 1. Que el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, de conformidad con lo
establecido en el articulo 5 del Decreto 4765 de 2008 modificado por el articulo 1 del Decreto 3761 de
2009, tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuicola,
mediante la prevencion, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biolégicos y quimicos para las
especies animales y vegetales y la investigacion aplicada, con el fin de proteger la salud de las personas,
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los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio. 2. Que el ICA dentro de los objetivos
de la misién y visién del ICA, se encuentra principalmente el de salvaguardar el estatus sanitario del pais
y ser el socio estratégico del agro - negocio colombiano, para el ejercicio de esta funcion el ICA hace
presencia en las regiones mas cercanas a los lugares de produccién agropecuaria. El ICA garantiza la
calidad del material genético y las semillas usadas en Colombia, mientras regula y controla el uso de
organismos vivos modificados por ingenieria genética para el sector agropecuario, integra los conceptos
de bienestar animal, ya que exige prevenir sus enfermedades y administrar tratamientos veterinarios
apropiados, protegerlos, maneje y alimente correctamente, y que se les manipule y sacrifique
compasivamente, mientras existe una relacion estrecha entre la sanidad de los animales y su bienestar.
3. Asi mismo, las infracciones en salud y bienestar animal son competencia del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, segun la normatividad vigente. En cumplimiento de lo anterior, se establecieron a nivel
departamental las gerencias seccionales, las cuales segun el articulo 42 del citado decreto, tienen entre
otras, las siguientes funciones: “1. Dirigir, coordinar y ejecutar en su respectiva jurisdiccion territorial, los
planes, programas y proyectos establecidos por el Instituto. 2. Desarrollar, de acuerdo con las directrices
de la Gerencia General, las estrategias a aplicar en materia de bienes y servicios en su jurisdiccion. (...)
4. Proponer a la Gerencia General las acciones que se consideren pertinentes para mejorar la gestién en
su jurisdiccién. (...) 8. Coordinar todas las actividades de la Gerencia Seccional con las Subgerencias del
Instituto.” 4. Siendo asi, las Gerencias Seccionales, se encargan de realizar las actividades de inspeccion,
vigilancia y control de plagas y enfermedades que afecten el estatus sanitario en el territorio nacional,
para lo cual ejercen el control fitosanitario y sanitario de las explotaciones en la produccién primaria de
animales y vegetales, asi como la comercializacion de insumos agropecuarios y acciones para la
inocuidad de los alimentos en la produccion primaria. 5. Teniendo en cuenta lo anterior, el ICA a través
del Grupo de Infraestructura Fisica y Mantenimiento ha llevado a cabo reuniones con la Gerencia
Seccional Arauca, con el acompafiamiento del equipo de profesionales del area (Arquitectos, Ingenieros
y eléctricos), con el &nimo de revisar y convenir las actividades tendientes a optimizar las condiciones
actuales y las necesidades fisicas de cada Seccional. 6. Lo anterior, en cumplimiento de las funciones
legales dispuestas para el Grupo de Infraestructura Fisica y Mantenimiento en las Resoluciones No.
00017943 del 08 de noviembre de 2019 y 00072411 del 30 de julio de 2020 y Resoluciones No. 0007857
de mayo 11 de 2022 “Por la cual se actualiza la conformacion de los Grupos Internos de Trabajo de la
Subgerencia Administrativa y Financiera del Instituto Colombiano Agropecuario- ICA y se establecen sus
funciones”, como se cita a continuacion: “1. Elaborar los Planes de Desarrollo fisicos del Instituto, para
las necesidades, organizar, coordinar y responder por las adecuaciones y mantenimiento de las
construcciones existentes. 2. Elaborar proyectos arquitecténicos, de ingenieria y disefio complementarios
gue respondan a las necesidades y factibilidades de las mismas, para establecer las especificaciones
técnicas a contratar por el Instituto. 3. Ejercer el control de la parte técnica, financiera y administrativa de
las obras en proceso de construccion directamente o0 a través de interventorias contratadas con
particulares en cualquier lugar del pais. 4. Elaborar estudios de necesidades en coordinacién con los
diferentes procesos institucionales y establecer la cuantia de los presupuestos que debe invertir el ICA,
para el desarrollo y conservacion de todas sus instalaciones y propiciar la consecucion de los recursos
financieros. 5. Disefiar y elaborar los planes arquitectonicos, estructurales, cimentacion, instalaciones
hidraulicas, eléctricas, sanitarias, planimetria, topografia y demés que sean necesarios en cada proyecto.
6. Elaborar los estudios previos requeridos para adelantar los procesos de contratacion de obras y
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mantenimiento de la estructura fisica del Instituto, asi como participar en la preparacion de los pliegos de
condiciones para solicitud de ofertas de construccion, consultorias y mantenimientos. 7. Evaluar y calificar
técnicamente las propuestas e interventoras en la ejecucién de las obras contratadas. 8. Tramitar la
documentacion que de acuerdo con los decretos y normas vigentes debe llevarse en un proceso de
construccion. 9. Recolectar informacion sobre el uso y estado de pertenencia (propio, comodato, arriendo
etc.) de los bienes inmuebles que esta ocupando el ICA, para mantener actualizado el banco de datos de
estos e informar a la administracién sobre su estado, uso y destino.” 7. Cabe indicar que el estado juridico
y procedencia de los inmuebles ubicados para el presente proyecto se desarrollara y se ejecutara en La
Sede de la oficina Local ICA en el municipio de Cravo Norte que se encuentra ubicada en la carrera 6 N°
con calle 2 cerca a la Estacion Nueva de bomberos en el departamento de Arauca- es propiedad del
Instituto Colombiano Agropecuario —ICA. 8. En la actualidad, se han identificado necesidades de
mantenimiento en la infraestructura de los inmuebles donde se encuentran la Gerencia Seccional de
Arauca, siendo en su generalidad; pintura general interna y externa, mantenimiento de cubierta,
mantenimiento de puertas y ventanearia, cambio de pisos y adecuacion de cerramiento perimetral. 9.
Estos inmuebles presentan deterioro por la vetustez de las edificaciones, donde para garantizar la
correcta y oportuna prestacion de los servicios publicos de su competencia y su incidencia directa con los
fines del estado, ademas de proteger la salud y bienestar de los funcionarios, es necesario intervenir
prioritariamente los inmuebles de ambas seccionales. 10. Es asi como con las adecuaciones y
mantenimientos de la infraestructura de la seccional mejorarian los procesos propios que el Instituto
desarrolla pues las condiciones laborales mejorarian y los procesos productivos que la seccional ejecuta
en virtud de la misién propia de la Entidad. 11. Con base en lo expuesto, es conveniente y oportuno
desarrollar y ejecutar, el proyecto de intervencion de las instalaciones de la seccional Atlantico, el cual se
encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2024. 12. Por lo
anteriormente sefialado se entiende que el presente contrato es juridicamente viable y se regira por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. — DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el
Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Glosario
del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como
lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio CLAUSULA
SEGUNDA. — OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es “ADECUACION OFICINA
LOCAL ICA CRAVO NORTE — ARAUCA” CLAUSULA TERCERA. — ALCANCE Y ACTIVIDADES
ESPECIFICAS: EL CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del proceso de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia No. GC-SA-126-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
EL CONTRATISTA se obliga para con el ICA ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé6 en el FORMULARIO No. 01 -
FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA que se describe a continuacion:
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ITEMS

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

SUBTOTAL

COMPONENTE 1. BLOQUE ADMINISTRATIVO GENERAL

1

$ 72.584.709

11

DEMOLICION DE PISO TABLETA EN GRES EXISTENTE
INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS, DEMOLICION HASTA 15 CENTIMETROS

M2

92,22

$ 33.559

$3.094.811

1,2

DEMOLICION DE ENCHAPE DE BANOS INCLUYE
RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS.

M2

55,55

$11.687

$649.213

13

DEMOLICION DE MURO PARA PUERTA DE ACCESO
NUEVO ENTRADA ALMACEN Y PLACA EN CONCRETO
EXISTENTE

M2

18,08

$11.687

$211.301

14

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETE 1.4 PARA
RESANE DE VANO DE PUERTA INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES Y COMPLEMETO EN MUROS
COMPARTIDOS DE BANOS

M2

33,43

$ 27.460

$917.988

15

SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO DE
NIVELACION DE 5 CMS EN PISO MORTERO 1:4
IMPERMEABILIZADO CON SIKA IMPERMEABILIZANTE

M3

8,90

$40.945

$364.411

15A

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000
PSI DE 15 CMS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
No 4 HUECO DE 15 X 15 PARA ANDEN COSTADO
IZQUIERDO DE LA EDIFICACION

M3

2,45

$46.915

$114.942

158B

EXCAVACION PARA ANDEN EXTERIOR
RETIRO DE MATERIAL DE LA OBRA

INCLUYE

M3

2,45

$32.255

$ 79.025

1,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANKARA CAFE
CARAS DIFERENCIADAS 60X60 Y PISO CERAMICO
BUNES GRIS 60X60CM INSTALACION A DOS TONOS
DIFERENCIANDO AREAS DE TRABAJO. SEGUN
DISENO

M2

92,22

$122.190

$11.268.362

1,7

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO
TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE PISO CERAMICO
CORUNA MUICOLOR 45.8X45.8CM

M2

224,76

$ 78.876

$17.728.170

1,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE MURO
PARA BANO FACHALETA JAEN BLANCO CARAS
DIFERENCIADAS 25X41 INCLUYE Y MATERIAL DE
PEGA 'Y BOQUILLA'Y WIN PLASTICO PARA ESQUINAS

M2

28,44

$101.695

$2.892.206

1,9

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO
PARA BANO PISO PARED CAYEY BLANCO
20.5X20.5CM INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y
BOQUILLA

M2

4,15

$71.336

$296.044

1,10

APLICACION DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR
EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA,
RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS
DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS

M2

215,78

$ 14.053

$ 3.032.356

1,11

DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE DE
MATERIAL DE ICOPOR, DESMONTE DE ESTRUCTURA
SOPORTE, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS

M2

92,22

$7.920

$730.382
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1,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN DRY
WALL YESO DE 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA EN
ALUMINIO (OMEGAS) Y AISLANTE TERMICO
FRESCASA FIBRA DE VIDRIO ECO 2-1/2PG 7.62X1.22 Y
DE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION .

M2

92,22

$62.359

$ 5.750.747

1,13

APLICACION DE PINTURA GENERAL PARA
INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA TECHOS.
INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO
FILOS INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS

M2

92,22

$ 27.085

$2.497.779

1,14

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA
EXTERIOR TIPO KORAZA. INCLUYE LIMPIEZA,
RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS
DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS

M2

123,13

$ 33.045

$4.068.831

1,15

SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y
PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS.
INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO RASPADO, RESANES

M2

19,68

$24.921

$ 490.445

1,16

SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y
PINTURA ESMALTE PARA REJAS DE VENTANAS
METALICAS. INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO RASPADO,
RESANES

M2

11,33

$24.343

$ 275.806

1,17

DESMONTE DE TEJAS EXISTENTES EN CUBIERTA
INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL

M2

166,16

$7.724

$1.283.420

1,18

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA,
INCLUYE LIMPIEZA, APLICACION ANTICORROSIVO Y
PINTURA ESMALTE, REPARACION Y AJUSTE
REQUERIDO

M2

110,42

$25.679

$2.835.475

1,19

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE FIBRO
CEMENTO No 8 CON TODOS SUS ACCESORIOS DE
SUJECION

M2

110,42

$61.085

$ 6.745.006

1,20

DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS

UNIDAD

7,00

$41.833

$292.831

1,21

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS
REFERENCIA SANITARIO SMART ALONGADO SINGLE
BLANCO INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS CON
VALVULA AHORRADORA Y TODOS SUS

UNIDAD

2,00

$ 684.916

$ 1.369.832

1,22

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON
MUEBLE ALUVIA ELEVADO 60X45 CM MILAN CON
LAVAMANOS CORONA CON SISTEMA AHORRADOR
DE AGUA INSTITUCIONAL.INCLUYE TODOS SUS
ACCESORIOS PARA SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

UNIDAD

2,00

$791.152

$1.582.304

1,23

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO
DE SEGURIDAD DE 2.00 DE ALTO X 0,0,8 DE 10 mm
CON SANBLASTING SEGUN DISENO

UNIDAD

1,00

$1.774.128

$1.774.128

1,24

ARREGLO DE PUERTAS Y VENTANERIA DE
EXISTENTE EN ALUMINIO ADECUACION Y AJUSTE DE
HOJAS Y MARCOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMMIENTO.

M2

11,33

$13.723

$ 155.482
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1,25

ARREGLO Y AJUSTE SUMINISTRO DE AGUA PARA
BANOS DE MUJER Y DE HOMBRE PARA LAVAMANOS
Y SANITARIOS PARA SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

UNIDAD

4,00

$37.183

$148.732

1,26

RETIRO DE MANIJAS DE PUERTA EXISTENTES Y
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJAS TIPO
CERRADURA MANIJA ALCOBA ACERO 701 EN
PUERTAS EXISTENTES

UNIDAD

7,00

$ 108.002

$ 756.014

1,27

RETIRO DE MANIJA DE PUERTA EXISTENTE DE
ACCESO PRINCIPAL Y SUMINISTRO E INSTALACION
DE MANIJA TIPO CERRADURA INCRUSTAR 4
BULONES ROSETA BARI EN PUERTA ACCESO
PRINCIPAL

UNIDAD

1,00

$ 399.165

$ 399.165

1,28

SUMINISTRO EN INSTALACION DE MAMPOSTERIA
PARA SELLO DE MUROS EN BANOS EN CUCHILLA EN
BLOQUE No 4 MORTERO 1:4

M2

1,52

$64.432

$97.937

1,29

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE CAL 26 EN
LAMINA GALVANIZADA SEGUN DISENO INCLUYE
CORTE EN MURO Y SELLO EN SILICONA

ML

26,58

$ 25.642

$ 681.564

2,00

PERGOLA

$ 30.868.977

2,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA EN
ESTRUCTURA METALICA CONSTRUIDA EN PERFIL
VIGA IP 200 ESTRUCTURA PRINCIPAL Y BASES EN
PLATINA DE 1/4 DE 0.25X0.25 Y HORIZONTALES EN
TUBERIA RECTANGULAR 50 MM X 25 MM SEGUN
DISENO PINTADA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ACABADO FINAL PINTURA EPOXICA COLOR
NEGRO.

M2

77,06

$273.356

$21.064.813

2,2

ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE
EXCAVACION, Y ACERO DE REFUERZO ACERO Y
CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOPORTE DE
ESTRUCTURA METALICA DE PERGOLA

M3

3,92

$ 639.750

$ 2.507.820

2,3

PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE
EXCAVACION PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA
METALICA DE PERGOLA

M3

0,90

$802.482

$722.234

2,4

ACERO DE REFUERZO VARILLA DE 1/2 Y VARILLA DE
3/8" DE 60.000 PSI' Y ALAMBRE NEGRO No 18

KL

364,32

$ 6.550

$ 2.386.296

2.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE FRONTON EN
ESTRUCTURA METALICA CONSTRUIDA EN PERFIL
VIGA IP 200 ESTRUCTURA PRINCIPAL Y
HORIZONTALES EN TUBERIA RECTANGULAR 50 MM X
25 MM SEGUN DISENO PINTADA EN ANTICORROSIVO
Y PINTURA ESMALTE ACABADO FINAL COLOR
NEGRO.

M2

15,32

$273.356

$4.187.814

3,00

CERRAMIENTO

$ 98.303.398

31

LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL

ML

128,40

$ 3.267

$419.483

3,2

EXCAVACION PARA CERRAMIENTO ENTRE 0,0 Y ,80
MTS INCLUYE Y RETIRO DE MATERIAL

M3

37,62

$32.255

$1.213.433
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3,3

DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE Y
DEMOLICION DE VIGA EN PISO EXISTENTE ENTREO Y
25 CM DE ANCHO Y 0 A 0.80 MTS DE ALTO APROX.
RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO

ML

128,40

$25.103

$3.223.225

3,4

BASE EN RECEBO COMPACTADO DE ESPESOR DE 10
CMS PARA VIGA DE CIMENTACION

M3

12,54

$115.436

$ 1.447.567

3,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA EN T
CONCRETO DE 0.20 X 0.80 DE 3.000 PSI INCLUYE
ALFAJIA EN CONCRETO SEGUN DISENO

M3

40,13

$520.781

$20.898.942

3,6

VARILA DE 1/2 " Y VARILLA DE 3/8" ACERO DE
REFUERZO DE 60.000 Y ALAMBRE NEGRO No 18

KL

1.693,40

$ 6.603

$11.181.520

3,7

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN
TUBERIA REDONDA 3" GALVANIZADA DE 2,20 MTS DE
ALTO, TUBO CADA 15 CMS CON TAPA PUNTA
CHAFLAN PINTADA EN WASH PRIMER Y
TERMINACION EN ESMALTE EN COLOR DESEADO

ML

125,40

$442.914

$55.541.416

3.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN TUBERIA
REDONDA 3" GALVANIZADA DE 2,20 MTS DE ALTO,
TUBO CADA 15 CMS CON TAPA PUNTA CHAFLAN
PINTADA EN WASH SEGUN DISENO.

M2

10,80

$ 405.353

$4.377.812

4,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

$21.809.858

4,1

Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia
certificada RETIE para cuartos técnicos. Incluye 1 metro de
cable encauchetado 3x18 HF FR LS y clavija.

UNIDAD

3,00

$111.775

$ 335.325

4,2

Suministro e instalaciéon salida de iluminaciéon en tuberia
EMT 3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye
curvas, y accesorios para fijacion.

UNIDAD

39,00

$204.775

$7.986.225

4,3

Suministro e instalacion salida de interruptor doble en
tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye
curvas, y accesorios para fijacion. AUDITORIO

UNIDAD

1,00

$194.760

$194.760

4,4

Suministro e instalacion salida de tomacorriente doble con
polo atierra en muro sobrepuesta en tuberia EMT 3/4", con
caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y
accesorios para fijacion.

UNIDAD

17,00

$194.150

$ 3.300.550

4,5

Suministro e instalacion de tablero Bifasico de 18 circuitos
sin espacio totalizador, incluye protecciones 8 de 1x20A 'y
3 de 2X40A.

UNIDAD

1,00

$941.139

$941.139

4,6

Suministro e instalacion salida de interruptor SENCILLO en
tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye
curvas, y accesorios para fijacion.

UNIDAD

8,00

$119.583

$ 956.664

4,7

Suministro e instalacién de luminaria LED 60x60 40W 120V
ATENCION AL USUARIO

UNIDAD

8,00

$ 166.780

$ 1.334.240

4,8

Suministro e instalacién de un sistema de puesta a tierra
con una varilla cobre-cobre de 2,4m x 5/8", CONECTOR
CERTIFICADO y cable 6 cobre desnudo 10ml para el
MEDIDOR.

UNIDAD

1,00

$ 1.687.542

$ 1.687.542

4,9

Suministro e instalacion de luminaria panel LED redondo de
18W 120V. Para cocina, bafios cuartos de aseo, pasillos.

UNIDAD

24,00

$ 34.504

$ 828.096

4,10

DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES

GL

1,00

$1.837.176

$1.837.176
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Suministro e instalacién salida para AA en tuberia EMT 1",
+ . . .
411 cable 2X10 12T.awg Lllbre de halégenos, con ca!a rawelt UNIDAD 3,00 $313.048 $ 939144
5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para
fijacion.
412 Sumln_lstro e instalacién de Sensor Odc0S-I1W Infrarrojo UNIDAD 2.00 $ 206.085 $412.170
Montaje en Techo.
413 Sum|n|§tro e instalacion salida para sensor |nfr.§rrc.)J,o en UNIDAD 2.00 $124.108 $248.216
techo, incluye cable, conectores y elementos de fijacion.
Suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble
414 con polo atierra GFCI, incluye Cfinal 2409 aluminio fundldq, UNIDAD 3,00 $ 269.537 $808.611
conectores y soportes de tuberia y en si todo lo necesario
para su funcionamiento.
$
COSTO DIRECTO 223 566.942
ADMINISTRACION 22% $49.184.727
IMPREVISTOS 1% $2.235.669
UTILIDAD 5% $11.178.347
IVA/Utilidad 19% $2.123.886
TOTAL $
288.289.571

CLAUSULA CUARTA. — PLAZO DE EJECUCION: El plazo estimado para la ejecucion del presente
contrato serd de DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobaciéon de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo del contrato podra adicionarse, antes de su vencimiento
mediante documento suscrito por las partes, previa verificacion por parte del supervisor del cumplimiento
del objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecucion del contrato, siempre y cuando sea
conveniente y favorable para el ICA. PARAGRAFO: En todo caso, el plazo de ejecucion del contrato no
podréa superar el 30 de diciembre de 2024. CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor
del presente contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE
($288.289.571,00) incluido el A.l.U y demés impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
CLAUSULA SEXTA. — APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este
contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No.2424 del 31 de julio de 2024 expedido por el Grupo de Gestidén Financiera
del ICA- e e

PROYECTO DE INVERSION

Codigo BPIN 2018011000357

CDP No RUBRO RECURSO OBJETO VR. CDP VR. AFECTADO
C-1799-1100-3-53105B-
1799011-02 ADQUIS. DE BYS 24PAA-OFN-070-
- SEDES ADECUADAS - BS Adecuacion
2424 FORTALECIMIENTO 10 oficina Local ICA $300.000.000 $288.289.571
CAPACIDAD DE GESTION Cravo Norte -
DEL ICA NACIONAL - Arauca
PREVIO CONCEPTO DNP
TOTAL $288.289.571
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CLAUSULA SEPTIMA. — CARGAS TRIBUTARIAS: En razén a la ejecucion del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasion de la
celebracién del contrato tales como retencion en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demas a que haya
lugar y este obligado segun las disposiciones legales vigentes para tal efecto CLAUSULA OCTAVA. —
FORMA DE PAGO: EI ICA pagara al CONTRATISTA el valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE
($288.289.571,00) incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar, con cargo al CDP No. 2424
del 31 de julio de 2024 expedido a través del Grupo de Gestién Financiera con sede en Bogota D.C.,
con la presentacién de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el CONTRATISTA
y el interventor. Dichas actas de obra deberan presentarse en el ICA, dentro de los cinco (5) dias
calendarios siguientes al corte de ejecucion de las obras y las cantidades de obray valores consignados
en las respectivas actas, son de responsabilidad exclusiva del Interventor del contrato y del
CONTRATISTA. Los pagos seran realizados de la siguiente manera: a) Un primer desembolso
correspondiente al 25% del valor del contrato al cumplir el 20% de avance ejecutado del contrato. b) Un
segundo desembolso correspondiente al 40% del valor del contrato al cumplir el 70% de avance
ejecutado del contrato. ¢) Un tercer desembolso al 30% del valor del contrato al cumplir el 100% de
avance ejecutado del contrato. Para efectos de este pago debe presentarse el Acta de Recibo definitivo
final de la obra. d) Un cuarto desembolso del 5% del valor del contrato contra liquidacion del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: El pago a que se obliga el ICA en virtud del contrato que se llegue a celebrar,
estard sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones y disponibilidades
presupuestales correspondientes, una vez se encuentre asignado y aprobado el P.A.C. (Programa
Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Direccion del Tesoro Nacional al ICA, y derecho a turno.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para la realizacion de los desembolsos por parte del ICA, el proponente
seleccionado, debera aportar certificacion no mayor a 30 dias de expedida por una entidad bancaria en
la que conste que es titular de una cuenta de ahorros o corriente activa, el nombre de la entidad bancaria
y el nimero de la cuenta. PARAGRAFO TERCERO: Para la realizacion del respectivo pago, EL
CONTRATISTA debera allegar la(s) certificacién(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si
el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, segun corresponda, en la(s) que
conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o union temporal durante el periodo de
ejecucion contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad
Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF
Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley
828 de 2003 y lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFO CUARTO: Si EL
CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal
correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial acerca de actualizaciones,
intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. PARAGRAFO QUINTO: EL ICA no se hace
responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el Contrato. PARAGRAFO SEXTO: EL ICA hara las retenciones a
que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
CLAUSULA NOVENA — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. A) GENERALES: Dentro del presente
contrato, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir todas las obligaciones previstas en el contrato a
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celebrar y de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso vigente durante la ejecucion
del Contrato, el CONTRATISTA se obliga A) GENERALES: 1. Cumplir con el alcance del objeto del
contrato y prestar los bienes y servicios en los lugares destinados por el ICA, conforme a las condiciones
y requerimientos técnicos exigidos. 2. Conocer a cabalidad los estudios previos, el anexo 1 - anexo
técnico, el pliego de condiciones, la propuesta econémica, y demas documentos que hacen parte del
proceso de seleccion, para realizar la ejecucion con eficiencia y eficacia de la obra. 3. Ejecutar y cumplir
el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones econdémicas, técnicas y financieras
establecidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el
contratista. No sobrepasar el presupuesto oficial destinado. 4. Constituir y mantener las pdlizas y
mecanismos de cobertura en la forma y condiciones pactadas en el contrato. 5. Allegar los documentos
requeridos para la legalizacion e iniciacién del contrato, dentro del término establecido por la
dependencia contratante. 6. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacion y
ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7. La obra de este
proceso de contratacion se ejecutara segun las especificaciones y actividades técnicas sefialadas en el
Anexo 1. Anexo Técnico y en la propuesta presentada. 8. Cumplir cabalmente con todas las
obligaciones, condiciones y modalidades previstas en los estudios previos, en el pliego de condiciones
y las relacionadas con la naturaleza y el tipo de obra a realizar para el cual el (los) oferente (es) empleara
(n) todos sus recursos técnicos, econdmicos, fisicos y logisticos necesarios para el normal desarrollo
del objeto contractual. 9. El contratista deber& actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones
contractuales. 10. Garantizar la buena calidad de los bienes requeridos y actividades ejecutadas de la
obra objeto de la presente contratacion. 11. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de
la celebracién del presente contrato y de la ejecucién de este, de conformidad con la Constitucion y la
Ley. 12. Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
13. Acatar las recomendaciones dadas por parte del interventor del contrato. 14. Informar a la
interventoria del contrato cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, anormalidad e
imprevisto que afecte la debida ejecucion del contrato. 15. Cumplir con el pago de todos los impuestos,
tasas, contribuciones o participaciones en los ambitos nacional, departamental y municipal, que se
causen debido a la suscripcion, desarrollo, ejecucioén y liquidacion del presente contrato. 16. Obrar con
diligencia y el cuidado necesario en la ejecucion del objeto contractual. 17. Presentar oportunamente
las facturas o cuentas de cobro con sus respectivos soportes. 18. Acreditar estar al dia en el sistema de
seguridad social y parafiscales cuando corresponda, segun lo establecido en el articulo 50 de la ley 789
de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003, articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y sus modificaciones,
en cada pago que se realice y hasta la liquidacion del contrato. 19. Obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos que puedan presentarse y en
general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. 20. No acceder
a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir
algun acto o hecho, para lo cual el Contratista debera Informar de tal evento al Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. 21.
Efectuar la publicacién de los documentos soporte del proceso contractual y la ejecucién en el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica — SECOP Il que estén a cargo del contratista, tales como:
facturas, informes de ejecucion y demas que sean necesarios, para la correcta ejecucion del contrato.
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Para ello, se debera tener la debida autorizacion del interventor. 22. Entregar las poélizas actualizadas a
la fecha de terminacién y recibo del contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion
del acta de recibo. 23. Las demas inherentes al objeto y las obligaciones contractuales y aquellas
indicadas por el interventor para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 24. Las demas que
contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles
conforme al objeto y alcance de este, en especial las establecidas en el articulo 5to de la Ley 80 de
1993. 25. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje minimo del 5%, sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes o servicios
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccidén constitucional: poblacién
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del
contrato deberd mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este
numeral, so pena del incumplimiento contractual. El Interventor har& el seguimiento y verificara que las
personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva
que acredite la condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la
ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del inicio. Para la acreditacion de la
condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad, adultos mayores,
poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
Por su parte, la condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado
de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condicion de los sujetos de especial proteccion
constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 26.
Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales contenidos en la propuesta, los cuales hayan sido
objeto de puntaje y que como resultado de este se haya logrado la adjudicacion. B) ESPECIFICAS: 1.
Verificar si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas contenidas en el
pliego de condiciones y las condiciones del sitio donde se llevardn a cabo los trabajos objetos del
presente proceso, de lo cual debera entregar un informe diagnéstico dentro en un término maximo de
cinco (5) dias héabiles, contados a partir de la suscripcion del contrato y previa firma del acta de inicio.
El informe debera cumplir con los requisitos exigidos en el Anexo 1. Anexo Técnico. 2. Consultar
oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificacion a que haya lugar en la ejecucién de los
trabajos LOS CUALES SERAN EJECUTADOS PREVIA REVISION DEL INTERVENTOR Y VISTO
BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, en caso contrario esta actividad sera asumida por
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cuenta y riesgo del contratista. 3. Presentar al interventor del contrato dentro en un término méaximo de
cinco (5) dias habiles, contados a partir de la suscripcién del contrato y previo a la suscripcién del acta
de inicio, el Analisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se deberd discriminar como minimo la
cantidad y costo de materiales con su respectivo desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y
transporte de materiales en general, requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades que
conforman el cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir con lo siguiente: i). Materiales y
desperdicio: Los necesarios (especificar); ii). Herramientas y equipo: Los necesarios (especificar); iii).
Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas. Si el proponente omite uno o0 mas insumos, equipo o
herramienta en los andlisis de precios unitarios, o no incluye los costos de movilizacién y transporte de
materiales 0 equipo a utilizar, cuando asi se requiera, estos costos deberan ser asumidos en obra y asi
cumplir con las especificaciones técnicas. Adicionalmente es necesario elaborar los siguientes cuadros
complementarios: Cuadro de cuadrillas: El cuadro de cuadrillas se realizar4 segun tipo (albafileria,
carpinteria en madera, pinturas, etc.), sefialando su conformacién (oficiales, ayudantes, etc.). Se
indicara el valor del salario, éste y sus componentes deben ajustarse a lo establecido por la ley, el
resultado debera expresarse en jornal (la remuneraciéon de un dia de trabajo) y seré trasladado a la
casilla de mano de obra en los APU. Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con la actividad
a desarrollar para cada actividad. Solo se aceptara una cuadrilla por especialidad en cada APU, es decir
no pueden existir 2 0 mas cuadrillas iguales en un mismo APU, pero si es posible que un APU necesite
el empleo de varias cuadrillas de distinto género.EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS (APU) DEBERA SER REDONDEADO A MAXIMO DOS DECIMALES, ESTE
VALOR DEBERA SER IGUAL AL PRESENTADO EN EL CUADRO DE PRESUPUESTO ADJUNTADO
A LA PROPUESTA. 4. Presentar cronograma detallado de obra a realizar por capitulos, a partir de los
planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicacion software tipo Project o
similar en un diagrama de barra, discriminando en semanas, con el plazo maximo de ejecucién
establecido por la entidad y dentro de los parametros propuestos; debera incluir: la secuencia y duracion
de cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la propuesta econdmica, ruta
critica, programacién de los trabajos que incluya todas las actividades (capitulos, subcapitulos y los
items en su totalidad) y programa detallado de personal por actividades. El cronograma de obra se
entregard al interventor dentro en un término maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la
suscripcién del contrato previa suscripcion del acta de inicio, para que posteriormente sea entregado y
aprobado por parte de la interventoria. 5. Presentar al interventor del contrato el listado del personal que
laborara en el proyecto, la cual debera contener: Nombre, cedula de ciudadania, cargo; también debe
aportar las certificaciones de afiliacion y de pago mes a mes de la seguridad social y durante el periodo
del contrato (Pension, EPS y ARL). Toda persona que labore dentro del proyecto debe estar vinculada
a la empresa. 6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas que la
interventoria solicite para verificar la calidad de las obras, los materiales y demés elementos instalados
en la misma, deberan hacerse en laboratorios certificados y aportarse el resultado de esas pruebas
donde se identifiqgue el cumplimiento de la calidad requerida (cuando aplique). 7. Aportar la certificacion
de acreditacion de los laboratorios de ensayo o prueba a los cuales acuda el contratista de obra. La
certificacion debera ser entregada en forma previa a que se realicen las pruebas y ensayos respectivos,
al interventor del contrato quien debera aprobar su contenido y que haya sido expedida por un organismo
acreditador (Para los casos en que aplique). 8. Responder por la obtencién de todo lo relacionado con
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las fuentes de materiales de construccién necesarias para la ejecucion de la obra contratada y la
obtencion legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion
de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los
trabajos. 9. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos realizados no
cumplan con las especificaciones requeridas por el interventor y/o las normas técnicas nacionales o
internacionales que para el efecto tengan incidencia. Los costos en que se haya incurrido serén a cargo
del contratista. Dicho cambio se realizara dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud,
previa aprobacion de la interventoria. 10. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion
del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, ¢) Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal debera
estar debidamente identificado con carnet y/o por chalecos o uniformes. 11. Implementar el Sistema de
Gestion, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) elaborado por el contratista y aprobado por la
interventoria. 12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado
y limpieza. 13. Hacer la limpieza de las zonas aledafias a la obra de manera constante a fin de prevenir
posibles dafios o accidentes de las personas que transiten por alli. 14. Disponer de todos los escombros,
residuos y demas deshechos, que resulten de realizar las labores propias de la ejecucién del contrato.
La disposiciéon se realizara en un botadero o escombrera, que expedira la certificacion del material
desechado, que debe tener la licencia expedida por la entidad correspondiente; se coordina con la
responsable del manejo ambiental de la interventoria. Para lo anterior el contratista presentara
debidamente seleccionado el material de desecho a la interventoria, quien determinara si hay residuos
a ser reutilizados o deben desecharse definitivamente. 15. Presentar a la interventoria del contrato,
certificado de disposicion final de escombros. 16. Responder por la proteccion y conservacion de las
obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el interventor del contrato. La reparacién de dafios,
si los hubiera, correra por cuenta del Contratista y se hara a satisfaccion de la interventoria. 17. Proveer
suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar con los turnos necesarios para que el trabajo se
realice de acuerdo con el programa de obra aprobado, cuando el contratista se atrase con respecto al
programa de obra, el interventor le puede exigir por escrito un plan de contingencia en el que aumente
el nimero de turnos y/o la jornada de trabajo, sin costo adicional para el ICA. 18. Adecuar las
instalaciones que requiera como campamento de obra, bodegas, almacenes, etc., y proveer la vigilancia
gue éstas requieran. Asi mismo, al terminar las actividades contratadas, deberd desmantelar los
campamentos provisionales y entregarlos en estado mejor o igual a como se le entregaron. 19.
Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de esta, el personal profesional
ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal o profesional propuestos, debera hacerlo
con otro de un perfil igual al que se retird, con previa aprobacién del interventor del contrato y cumpliendo
con lo exigido en el pliego de condiciones. 20. Asumir los gastos correspondientes a la operacion
administrativa de la obra tales como Utiles de oficina, equipos de cémputo, software, equipos de
comunicaciones, planos de trabajo y en generales todos aquellos que requieran para su funcionamiento,
los cuales se entienden incluidos en el A.l.U. de su propuesta. 21. Elaborar y presentar juntamente con
la interventoria, actas de inicio, parciales y de recibo y liquidacion final de obra. 22. Presentar al
interventor informes quincenales del avance de obra, mensuales e informe final de obra en medio
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magnético. La informacion minima que debe contener cada informe se encuentra especificado en el
Anexo 1. Anexo Técnico. 23. Llevar una memoria diaria o bithdcora de obra de todos los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucién de la obra, registrarse la visita de funcionarios que tengan
gue ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion aprobado. Debe firmarse por
el residente de obra y la interventoria del contrato. Esta bitAcora debera ser entregada previa suscripcion
del acta de recibo. 24. Asistir a los comités semanales, con el interventor y supervisor del contrato, que
permita a las partes verificar el avance del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista o cualquier aspecto técnico, administrativo, financiero, contable y juridico referente al mismo.
Es obligacion y responsabilidad del contratista la asistencia a estos comités de seguimiento con los
profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora donde el contratante
disponga. 25. El Contratista se compromete a realizar una presentacion en formato digital semanal ante
los comités pertinentes, detallando el progreso de la obra en los aspectos financieros, administrativos,
de seguridad y salud ocupacional (SST), asi como en los temas ambientales. Esta presentacion debera
incluir informacion fotogréafica actualizada y detallada sobre el estado de avance en cada una de estas
areas, proporcionando a los comités una vision integral del desarrollo del proyecto. 26. Mantener reserva
sobre la informaciébn que legalmente lo amerite y que le sea suministrada para el desarrollo
del contrato. 27. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucién del proyecto. 28. Documentar todas las
solicitudes de cambios que puedan surgir durante la ejecucién del proyecto, de forma que se tenga
trazabilidad sobre las solicitudes de cambio aprobadas e implementadas, y su impacto en el proyecto.
29. Cada vez que se realice alguna modificacion a las cantidades de las actividades iniciales o se deba
ejecutar una obra no prevista, se debera diligenciar el formato de la entidad y ser aprobado tanto por el
interventor como por la entidad. 30. Medir y monitorear el progreso de las actividades del proyecto en
términos de tiempo y presupuesto, usando indicadores cuantificables e informando de cualquier
desviacion prevista a la supervision, para implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias
gue permitan la comprension del proyecto dentro de la linea de tiempo establecida. 31. Entregar al
interventor las memorias de célculo, los planos de disefio y los planos récord de obra el cual debera ser
adjunto al informe final y necesarios para la suscripcion del acta de recibo. 32. Entregar al interventor,
las fichas técnicas y garantias de los materiales utilizados en la obra o proyecto arquitecténico (cuando
aplique). 33. Reemplazar de manera inmediata por cuenta del contratista aquellas personas, equipos,
materiales y/o trabajos que a juicio de la interventoria sean inadecuados o ineficientes, o que por sus
caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para la buena ejecuciéon del
contrato. 34. Realizar los cerramientos necesarios y tomar las medidas pertinentes para que la obra no
afecte la prestacion del servicio en la oficina local (cuando aplique). 35. Reparar las vias de acceso en
los lugares de obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucion de las obras contratadas. 36. Realizar y mantener actualizado el balance
de obra, el cual debe contener las actividades, cantidades y valores de las condiciones de obra
contratadas, condiciones actualizadas, mayores y menores cantidades de obra y cantidades finales
ejecutadas; documento que tiene por objeto el control de los recursos contractuales. Este debera ser
presentado a la interventoria con cada corte de obra o cuando esta lo requiera. 37. Conceptuar por
escrito a través de sus profesionales acerca de cualquier evento técnico, administrativo, financiero,
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ambiental, SST y/o juridica en desarrollo del contrato. 38. Responder ante el INTERVENTOR vy el ICA
todas las observaciones realizadas en cuanto a calidad, presupuesto, programacion, seguridad
industrial, manejo ambiental de la obra, manejo de personal y las demas inherentes al contrato. 39. Dar
respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecucion del contrato que, por parte del interventor,
ICA o comunidad se originen dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de estos. 40.
Mantener en el sitio de las obras la programacion de obra, planos de disefio y especificaciones técnicas
de construccién actualizadas, asi como autorizaciones, licencias y permisos, afiliaciones del personal a
la seguridad, los diferentes planes y programas, etc., debidamente validados por la interventoria, en
todo caso al inicio de las obras el contratista deberé tener afiliado al sistema de seguridad social todo el
personal que tenga parte en la ejecucion de las mismas. 41. Cumplir todas las leyes laborales vigentes
a la fecha de liquidacién del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones
sociales de Ley, del personal utilizado para la ejecucién de la obra, personal administrativo y personal
operativo y los demas que se requieran. 42. El Contratista debera presentar a la Interventoria para su
aprobacion mediante oficio, los soportes y facturas donde se demuestre la necesidad y justificacién
referente al valor del imprevisto sobre los costos relacionados del A.l.U; los cuales deben presentar en
todos los casos, un descargo y/o soportabilidad que acredite el uso de estos recursos frente al ordenador
del gasto y la Interventoria. De no allegar la informacion requerida, o si la misma no esta aprobada por
la Interventoria, no se realizard el pago de dicho concepto. 43. En ningln caso, el Contratista podra
realizar modificaciones a las obligaciones, clausulas, cantidades, montos y/o pagos pactados en el
Contrato y deberan mantener bajo su riesgo los valores pactados en la Propuesta Econémica. Sin
embargo, de requerir algiin cambio sobre las obligaciones clausulas, cantidades, montos y/o pagos,
debera realizar la solicitud por escrito a la Interventoria y la Supervision contractual, quienes realizaran
la evaluacion de las respectivas modificaciones contractuales a que haya a lugar. 44. El Contratista
debera cumplir con toda la documentacién, permisos y certificaciones solicitados por parte del
Aeropuerto. Esto incluye permisos, certificaciones de seguridad, autorizaciones ambientales, y cualquier
otro documento requerido por las autoridades aeroportuarias o reguladoras competentes. El Contratista
es responsable de asegurar que todos los documentos sean validos, estén actualizados y cumplan con
todas las normativas y estandares aplicables, y debera presentarlos al Aeropuerto en los plazos
estipulados.C) OBLIGACIONES AMBIENTALES: 1. El Contratista debera entregar un Plan de manejo
ambiental y SST en obra cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del contrato y previa suscripcion
del acta de inicio, para mitigar los efectos ambientales y en materia de seguridad y salud en el trabajo,
conforme a la normatividad legal vigente. 2. Garantizar el cumplimiento a la normatividad ambiental
vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la
implementacion de la Gestion Ambiental del ICA en la ejecucion del contrato, sin costo adicional para la
Entidad. 3. Cumplir con las normas establecidas sobre proteccion y preservacion del medio ambiente y
las que las autoridades ambientales competente expidan. 4. El contratista debera proveer a su personal
los elementos de proteccién personal: cascos, tapabocas, guantes de carnaza, mascarilla de alta
eficiencia, guantes de neopreno, bota media cafia, gafas de proteccion y reemplazados toda vez su vida
atil cumpla su ciclo. 5. La recoleccion de residuos que se dispongan en la ejecucion del contrato debe
efectuarse por personal idoneo y capacitado en el manejo de residuos. 6. Para el manejo de residuos
y/o mercancias peligrosas se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1609 de 2022. En
caso de que aplique se debera dar cumplimiento a las exigencias de la resolucion 007 de 2011 del
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Ministerio de salud y proteccion social. 7. El contratista debe garantizar que, durante la ejecucion del
contrato, seran adoptadas e implementadas las normas de higiene, proteccion y de seguridad industrial,
necesarias e indispensables para proteger y evitar riesgos 0 accidentes a cualquiera de sus trabajadores
y a los funcionarios del ICA. 8. Si existe una diferencia del consumo de agua y/o energia (mayor
consumo) con respecto al historico de consumo en la sede, esta diferencia sera cobrada al contratista,
la interventoria sera el encargado de verificar las diferencias. CLAUSULA DECIMA. — OBLIGACIONES
DEL ICA: Ademas de las obligaciones propias de este contrato, el ICA se obliga en especial con lo
siguiente: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del presente Proceso de
Contratacion. 2. Designar al funcionario que ejercera la supervision y el control de ejecucién del contrato,
quien estara en permanente contacto con el contratista, para la coordinacién de cualquier asunto que
asi se requiera. 3. Verificar, a través del supervisor del contrato, el cumplimiento del pago de aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS), Pensién (AFP) y Riesgos Laborales (ARL),
parafiscales (cajas de compensacion familiar, ICBF y Sena) y pagar los honorarios que cobre EL
CONTRATISTA en la forma establecida en este documento, efectuando las retenciones legales a que
haya lugar. 4. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecucién del contrato, los documentos y
actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 5. Informar de manera inmediata, acerca
de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier
perturbacion que afecte el desarrollo normal del contrato. 6. Guardar la confidencialidad y velar por la
proteccion de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. 7.
Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por EL CONTRATISTA para una excelente
ejecucion del contrato y resolver las peticiones que le sean presentadas por EL CONTRATISTA en los
términos consagrados en la Ley. 8. Pagar al contratista el valor del contrato en el tiempo y la forma
pactada. 9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato
las condiciones técnicas y financieras existentes. 10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas
en el contrato y en los documentos que de él forman parte. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. —
MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO: EL CONTRATISTA se obliga a constituir garantia a
través de (i) un contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio autbnomo, o (iii) garantia
bancaria, expedida por un banco o compafila de seguros legalmente establecidos en Colombia
autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La garantia cubrira los riesgos derivados
de las obligaciones legales o contractuales, (Atender lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015
ARTICULO 2.2.1.2.3.1.3.) para lo cual, el contratista debera constituir GARANTIA UNICA a favor del
Instituto Colombiano Agropecuario — ICA con NIT 899.999.069-7, Dentro de los tres (3) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, para que ampare los siguientes riesgos:

RIESGOS ASEGURABLES

RIESGO VALORES VIGENCIA
ASEGURABLES
CUMPLIMIENTO DEL | Equivalente al 20% del valor | Con vigencia igual al plazo de ejecucién de este y
CONTRATO total del contrato seis (06) meses mas. Nota: En todo caso debera

estar vigente hasta la liquidaciéon del contrato de
conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.12.
Suficiencia de la garantia de cumplimiento del
Decreto 1082 del 2015.
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PAGO DE SALARICS,
PRESTACIONES
SOCIALES, LEGALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES.

Equivalente al diez (5%) del
valor contrato.

Plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas

ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA

Equivalente al veinte (20%)
del valor contrato

Esta garantia debe estar vigente por un término no
inferior a cinco (5) afios, contados a partir del recibo
a satisfaccion de la obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
(RCE)

200 SMMLYV para contratos
con valor <1.500 SMMLV

civil
vigente

La garantia de responsabilidad
extracontractual debera permanecer
durante toda la ejecucion del contrato

EL CONTRATISTA estéa obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle el ICA, asi como a ampliar las garantias en los eventos de
adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar. PARAGRAFO 1: En cuanto al amparo de estabilidad de
la obra y el periodo de garantia el Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos
que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. EL CONTRATISTA se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL
CONTRATISTA procedera a reparar los defectos dentro de los términos que el ICA sefale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la
vigencia del amparo de la garantia respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro
de los términos sefialados, el ICA podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se
efectlen afectan, o si a juicio del ICA existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, el ICA podra exigir la ejecucion de nuevas
pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones. PARAGRAFO 2: Respecto
de la Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual esta pdliza solamente se podrd pactar
deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun
caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes. Este seguro
debera constituirse y presentarse para aprobacion de del ICA dentro del mismo término establecido para
la garantia Unica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de
estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por el ICA asegurada no seran admisibles.
EL CONTRATISTA deber& anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. — DERECHOS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA tiene derecho a: 1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos
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pactados en la Clausula 8 del presente Contrato. 2. Recibir oportunamente la totalidad de la informacion
de cardcter técnico, legal, social, ambiental etc., necesarios para el desarrollo de los trabajos. 3. Tener
respuesta oportuna a sus requerimientos necesarios para la ejecucion de los trabajos. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento
de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, responderd por los dafios generados al ICA en la
ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas
CLAUSULA DECIMA CUARTA. — INDEMNIDAD: Sera obligacion del contratista, mantener al ICA
indemne de cualquier reclamacién, demandas, acciones, legales 0 casos que se generen por dafios o
lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA, durante la
ejecucion del objeto contratado. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la
empresa y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, éste
sera notificado, obligandose a mantener indemne a la empresa y a responder por dichas reclamaciones
y todos los costos que se generen. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - MULTAS: El ICA tendra la facultad
de imponer multas en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA de
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 17° de la Ley 1150 de 2007, el Articulo 86° de la Ley 1474
de 2011 (Estatuto Anticorrupcion) y el Articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de
2018..En virtud del presente Contrato, el CONTRATISTA pacta con la entidad la imposicién de multas
en la cuantia que a continuacién se describe, asi: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de
obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
2. Por atraso imputable al Contratista en iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa
diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se
aplicara en caso de que el CONTRATISTA no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la
fecha acordada. 3. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el CONTRATISTA se hara
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. 4. Por
incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al CONTRATISTA se le impondré una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 5. Por cambiar el personal presentado a la interventoria,
sin la aprobacion previa de esta, al CONTRATISTA se le impondra una multa equivalente al 0,5% del
valor del contrato. 6. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a UN (1) SMMLV, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién. 7. Se impondra una multa equivalente a
Diez (10) SMMLV cuando el CONTRATISTA no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. Asi mismo, cuando el interventor o
supervisor, segun corresponda, solicite al CONTRATISTA que informe la fecha en que se adquirieron
los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a [0.05
SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer (3) dia hébil siguiente al momento en que se hizo
el requerimiento. 8. Se causaran multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer (3) dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas al ICA. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al veinte por ciento 20% del valor del contrato. Si durante la ejecucién del Contrato se generaran




ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

incumplimientos del CONTRATISTA, se causaran las siguientes multas: CAUSALES: 1. Por atraso o
incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa
siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula
18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta
se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas. 3. Si el CONTRATISTA no entrega la informacion
completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato.
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el CONTRATISTA
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor. 4. Por atraso imputable
al CONTRATISTA en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara
una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el CONTRATISTA no inicie efectivamente con la ejecucion del
contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el CONTRATISTA
se hara acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el CONTRATISTA se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento
otorgado en cuanto al factor calidad, al CONTRATISTA se le impondra una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién. 8. Por
cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al CONTRATISTA
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de
las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al CONTRATISTA se le impondra una multa
equivalente a 0.05 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién. PARAGRAFO 1. Las multas son apremios al CONTRATISTA para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimaciéon anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil. PARAGRAFO 2. En caso de que el CONTRATISTA incurra
en una de las causales de multa, este autoriza al ICA para descontar el valor de esta, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la
clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO 3. El pago en cualquier forma,
incluyendo la deduccion de los valores adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las
multas impuestas, no exonerara al CONTRATISTA de continuar con la ejecucion del contrato ni de las
demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. PARAGRAFO 4. En caso de que el
CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas
multas. PARAGRAFO 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. PARAGRAFO 6. El monto
de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra
ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma
sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas. CLAUSULA DECIMA SEXTA. — CLAUSULA PENAL. - En caso de
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incumplimiento, multas, sanciones o de declaratoria de caducidad Administrativa, cuando aplique, el ICA
podrd hacer efectiva a titulo de pena, una suma equivalente hasta por el veinte (20%) del valor del
contrato, suma esta que ingresara al tesoro del ICA contratante y podra ser tomada directamente del
saldo a favor del CONTRATISTA, si los hubiere. La cual se hara efectiva de acuerdo a lo establecido en
el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Cddigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437de 2011), demas normas aplicables, y lo
establecido en el procedimiento determinado por el ICA para dar trdmite a los procesos sancionatorios
contractuales vigente al momento de dar inicio al procedimiento correspondiente PARAGRAFO 1: El
pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el CONTRATISTA en
virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el
derecho del ICA de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en
ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA. PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA manifiesta y acepta que el ICA compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor
y que estén a cargo del ICA ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio
que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. PARAGRAFO 3. Esta
misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. — PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES: En caso de mora o
incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA en desarrollo del
presente contrato, el ICA queda facultado para iniciar el procedimiento descrito en el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011 tendiente a determinar el presunto incumplimiento contractual. PARAGRAFO: EL
CONTRATISTA autoriza al ICA a deducir la suma resultante de la clausula penal, del valor o saldo del
contrato. Una vez constatado por el supervisor del contrato, que el CONTRATISTA ha incurrido o esta
incurriendo en un evento de incumplimiento, pondra en conocimiento de aquél, el hecho y lo requerira
por escrito, para que dentro del término que se le sefiale, proceda a poner a disposicién del contrato, los
elementos necesarios y adelante las actividades que le permitan conjurar la situacién que lo puso en
condiciones de apremio, con plena aplicacién del derecho al debido proceso (Articulo 29 de
CN).CLAUSULA DECIMA OCTAVA. — CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas
al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica como lo son TERMINACION, MODIFICACION, INTERPRETACION
UNILATERALES, DECLARATORIA DE CADUCIDAD, de acuerdo con los articulos 15,16,17 y 18 de la
Ley 80 de 1993 y demés normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es independiente del ICA, vy,
en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA VIGESIMA.
— INEXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL ENTRE EL ICA Y EL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion.
Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y el ICA no existe, ni existira vinculo laboral
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alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar.
Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema
de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. EL CONTRATISTA
solo podréa subcontratar con la autorizacion previa y expresa del ICA. El empleo de tales subcontratistas
no relevarq al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y
por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. El ICA no adquirira relaciéon alguna con
los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del
CONTRATISTA. El ICA podra exigir al CONTRATISTA la terminaciéon del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la(s) labor(es) subcontratada(s). CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. — LUGAR DE EJECUCION: Las
actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la Seccional Arauca en las oficinas
administrativas de la Oficina Local de Cravo Norte en Arauca Ubicado en la : CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. — INTERVENTORIA De conformidad con la Ley 80 de 1993 y dado el objeto
contractual, se ejercera control mediante interventoria externa, la cual es contratada directamente por el
ICA, atendiendo y cumpliendo con el manual de interventoria y supervision del ICA, en los términos
establecidos en la Ley 1474 de 2011 y demas normas que regulan la materia. PARAGRAFO: El
supervisor y/o interventor debera verificar que las pélizas que amparan el contrato se encuentren
cargadas por parte del CONTRATISTA en la plataforma transaccional de SECOP Il e informarle al Grupo
de Procesos de Seleccion Contractual para efectos que, una vez constatado el cumplimiento de los
requisitos de plazo y valor del contrato en los términos previamente solicitados al CONTRATISTA,
proceda con la verificacion y aprobacion del mecanismo de cobertura del riesgo; asi mismo, operara en
caso de que sea solicitada la oportuna modificacién de la pdliza que amparo la ejecucion del contrato en
caso de prorroga o adicion del valor del contrato. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes estara obligada en los términos del contrato por
incumplimiento de este, si las causas que ocasionan tal incumplimiento son demostrables y se deben a
eventos imprevisibles o irresistibles constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, se
sefialaran de comun acuerdo los nuevos plazos y obligaciones y se procedera a celebrar un contrato
adicional. Cuando se presenten circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA comunicara por escrito al ICA dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la
ocurrencia de los hechos. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. — SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las diferencias y discrepancias que
surjan de la celebracioén, ejecucién, terminacién o liquidacion del presente contrato se solucionaran en
primera instancia de manera directa entre las partes, acudiendo a los mecanismos de arreglo directo y
de conciliacion prejudicial ante la Procuraduria General de la Nacién. Fracasada la Conciliacién, las
acciones que dimanen del presente Contrato y las diferencias que surjan de la ejecucion y cumplimiento
del mismo, quedan sujetas a la ley colombiana y a la jurisdiccion contencioso administrativa. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA. — CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato a personal
alguna, natural o juridica sin previa autorizacion escrita del ICA. La cesion se efectuara de conformidad
con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en
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concordancia con las demés disposiciones vigentes sobre la materia. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.
— INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de
juramento que no se halla incurso en ningun tipo de inhabilidad e incompatibilidad, consagradas en la
Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demas disposiciones vigentes sobre la materia que le impidan la
celebracién de este contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad e
incompatibilidad se obliga a informar inmediatamente por escrito y a responder ante el ICA y frente a
terceros por los perjuicios que se ocasionen y se compromete a ceder el contrato, previa autorizacion
escrita del ICA, o, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.
— DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa
la ejecucién del objeto contractual y que evidencie que puede conducir a su paralizacién, EL ICA, por
medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en
el estado en que se encuentre. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que EL ICA, decida abstenerse
de declarar la caducidad, adoptara las medidas de control e intervencion necesarias, que garanticen la
ejecucion del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedira que EL ICA, tome posesion
de la obra o continle inmediatamente la ejecucion del objeto contratado, bien sea a través del garante
o de otro contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: Si se declara la caducidad no habra lugar a
indemnizacién para el contratista, quien se haré acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en
la ley y en el presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. — PROCEDIMIENTOS PARA LA
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, IMPOSICION DE MULTAS, CLAUSULA PENAL,
DECLARATORIA DE CADUCIDAD Y DEMAS SANCIONES CONTRACTUALES: De conformidad con
el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion),
el ICA tendra la facultad de imponer las multas, declarar la caducidad y/o aplicar la clausula penal y
demas sanciones, mediante acto administrativo, garantizado de debido proceso en el desarrollo de la
actuacion administrativa correspondiente, se aplicara el procedimiento que se establece en el articulo
86° de la Ley 1474 de 2011, o norma que lo modifique o complemente; si el ICA establece que existe
incumplimiento, que amerita la declaratoria de caducidad, la imposicién de multa, o la aplicacion de la
clausula penal pecuniaria u otra sancién, las partes pactan que de conformidad con el numeral 3.4 del
articulo 2.2.1.2.3.1.7 garantia de cumplimiento del decreto 1082 de 2015, hara efectiva la garantia Gnica
y Su respectivo amparo, entre otras de acuerdo con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de
2007.CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. — CADUCIDAD, TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERAL: Se regira conforme a lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios, asi como, lo indicado en el Cddigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. CLAUSULA TRIGESIMA. — CONFIDENCIALIDAD:
El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la informacion que sea de propiedad del
ICA o conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de informacion sujeta a reserva
legal. Igualmente, el CONTRATISTA esta obligado a entregar todos los documentos, correspondencia,
publicaciones, utiles y demas bienes de propiedad del ICA relacionados con el objeto del presente
contrato y aquellos que contengan informacién confidencial. En consecuencia, EL CONTRATISTA se
obliga a: 1. Proteger la informacion confidencial que el ICA comparta o suministre. 2. Seguir los
procedimientos establecidos en el manual de politicas de seguridad de la informacion el cual se
encuentra en el sistema integrado de gestién. 3. No dar a conocer a terceros la informacién confidencial,




ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

sensible, critica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al ICA. 4. No dar a la
informacién confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo previa
autorizacion por escrito del ICA. 5. Devolver y entregar toda la informacién archivada, utilizando la
nemotecnia de las tablas de retencién documental. 6. Cumplir con el plan de continuidad del negocio el
cual se encuentra en el sistema integrado de gestién. 7. No podra realizar la interceptacion de la red de
transmision de datos en concordancia con la Ley 1273 de 2009. 8. Indemnizacion: EL CONTRATISTA
se obliga a resarcir los perjuicios, por dafio emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la
revelacion, divulgacion o utilizacion de la informacién de manera distinta al objeto del presente contrato,
ya sea por mera negligencia o de forma dolosa. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - DE LA
RESPONSABILIDAD CON AUTORIDADES AMBIENTALES: En el evento que, al ICA, le fuere
impuesta una multa por la Autoridad Ambiental, con ocasién de la ejecucién del presente contrato, por
hechos que en los términos del mismo fuere responsabilidad del CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre de la entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la
autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el presente contrato titulo ejecutivo.
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - IMPUESTOS: Todos los impuestos, retenciones, tasas y
contribuciones que se causen por razon de la suscripcion, desarrollo, ejecucién y liquidacién del contrato,
son a cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de tributos, el ICA, practicara las retenciones que
establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado
tributariamente para el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - COMPROMISO
ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA se compromete a informar y denunciar ante la entidad
contratante y/o a las autoridades correspondientes los hechos constitutivos de corrupcién que tuviere
lugar dentro de la ejecucién del contrato, de conformidad a las reglas previstas en la Ley. CLAUSULA
TRIGESIMA CUARTA. - SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA podréa subcontratar parcialmente la
ejecucion del contrato con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada. No obstante; de lo anterior, el CONTRATISTA continuaré siendo
el Unico responsable ante el ICA por cumplimiento de las obligaciones del Contrato y la celebracién
subcontratos. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - CLAUSULA COMPROMISORIA: Sin perjuicio de la
accioén judicial o administrativa, las partes convienen que en el evento que sobreviniera cualquier
controversia con ocasion del presente contrato, se acudird previamente a los mecanismos de arreglo
directo establecidos en los articulos 68 a 70 de la ley 80 de 1993. Asimismo, cualquiera de las partes
podra solicitar a la otra por escrito, la invitacion de un tribunal de arbitramiento a fin de resolver las
diferencias presentadas en razén de la celebracién, ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del
presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: Para su ejecucion se requiere de: Para la suscripcion se requiere que el Contratista se
encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si
es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la
aprobacion de las garantias, expedicién del registro presupuestal y aprobacién de los documentos
previstos como posteriores a la adjudicacion, presentacion de correcciones y/o subsanaciones en los
términos alli establecidos. En caso de existir algan requerimiento por escrito por parte del Interventor, el
CONTRATISTA debe atenderlo en un término no mayor a CINCO dias héabiles, so pena de incurrir en
causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el
Interventor emitird su concepto favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia al ICA
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CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio
la ciudad de Bogota D.C. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - DOCUMENTOS CONTRACTUALES:
Para efectos legales y fiscales, hacen parte del presente contrato: a). Estudios previos; b). Matriz de
riesgos; c). Propuesta economica presentada por el contratista. d). Pliego de condiciones; e). Anexos;
f). Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.2424 del 31 de julio de 2024 y demas documentos
gue hacen parte integral del presente proceso de seleccion expedidos en la etapa precontractual,
contractual y postcontractual. CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO:
El presente contrato se liquidara dentro del término de la vigencia del contrato es decir dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la expiracién del plazo de ejecucién computando con ello sus prérrogas,
en concordancia con lo previsto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 019 de 2012. CLAUSULA CUATRIGESIMA. - CAUSALES DE
TERMINACION: El contrato también podra terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por
acuerdo de las partes; i) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. CLAUSULA
CUATRIGESIMA PRIMERA - DECLARACIONES: Las partes declaran que conocen, comprenden y
aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demas
documentos que forman parte integral del mismo, cuya interpretacion se sustentara en el principio de la
autonomia de la voluntad de las partes con fundamento en el articulo 1602 del Cadigo Civil Colombiano.
CLAUSULA CUATRIGESIMA SEGUNDA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud de la relacion contractual
constaran por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o
por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: i) Por parte del ICA, en
la en la ciudad de Bogota D.C., en las Oficinas Nacionales ubicadas en la Avenida Carrera 20 # 83-20
Edificio NeoPoint 83 0 al correo electrénico infraestructura@ica.gov.co ii) Al CONTRATISTA, en el
correo electronico generalserviciossyg@gmail.com

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESION NI FIRMA.
El presente contrato se entendera perfeccionado con la aceptacion de las partes en el SECOP Il o
en la plataforma equivalente y conforme a la legislacién aplicable.

Elaboro: Mariluz Patifio Rios — Abogada Grupo de Procesos de Seleccién Contractual.
Vo. Bo: Paula Andrea Cepeda Rodriguez — Subgerente Administrativa y Financiera.
Reviso: Andrés Francisco Junco Rodriguez — Abogado Oficina Asesora Juridica

Vo. Bo: Nely Sanchez - Jefe Oficina Asesora Juridica

Reviso: Miguel Angel Mancera Villa — Abogado Oficina Asesora Juridica
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