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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA CONSULTARÍA PARA LA “ELABORACION DE ESTUDIOS, 

DISEÑOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS DE LA OBRA PARA LA RESTRUCTURACION, AMPLIACION 

Y CONTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA.  

 

Funza, Noviembre 12 de 2.024 

 

CONSIDERACIONES 

 

Acorde con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público 

de carácter obligatorio que debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca de la Ley.  Se garantiza a 

todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado con la participación de los 

particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los 

servicios en la forma que determine la ley.  

  

De otro lado, la Ley 100 de 1993 amplio las coberturas del sistema de seguridad social y estableció como 

principios básicos de las instituciones prestadoras de servicios la calidad y la eficiencia. Así mismo, es política 

del Hospital garantizar un servicio óptimo a todos los pacientes que requieran ser atendidos en él. 

 

La E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA como Hospital del Departamento 

Cundinamarca tienen como responsabilidad proveer a los usuarios y familias de un ambiente apropiado y seguro, 

teniendo en cuenta la normatividad legal vigente para la infraestructura Física de las Edificaciones Prestadoras 

de Servicios de Salud. De otro lado, como entidad prestadora de los servicios de salud, en el desarrollo de sus 

actividades, trabaja como apoyo a la SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA, y por ende atiende los 

requerimientos y solicitudes que se reciben de parte de la misma, por lo tanto el presente estudio se basa en las 

siguientes situaciones: 

 

1. El Proyecto cumple con los lineamientos establecidos por la Dirección de Desarrollo de Servicios de la 

Secretaría de Salud de Cundinamarca. 

2. Dentro del Programa de Reorganización Rediseño y modernización de la red Departamental de Servicios 

de Salud. El Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Funza es un prestador complementario PC3. 

 

Tipología Puntos de Atención en Salud Región de Salud Sabana Centro Occidente – FUNZA 
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El objetivo principal del “Estudio de oferta demanda para la construcción de nuevos servicios y ampliación de la 

capacidad instalada en el marco de la tipología PC3 de la E.S.E Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de 

Funza”, el cual será destinado para la prestación de servicios de salud en beneficio de la población del municipio 

de Funza, esta ofertará servicios bajo tipología de prestador complementario PC3, fortaleciendo la calidad en la 

prestación de los servicios para la Región de Sabana Centro Occidente”. 
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Se emite viabilidad al estudio oferta demanda, para “Construcción y renovación de la infraestructura de la ESE 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Funza”, dentro del marco de la propuesta de Reorganización, 

Rediseño y Modernización de la Red Pública de Prestadores de Servicios de Salud de Cundinamarca (PTRRM), 

quedando con los servicios y la capacidad instalada propuesta y acorde al marco normativo vigente. 
 

Por lo tanto, la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA requiere que se 

elaboren los estudios y diseños de acuerdo a los lineamientos y a las necesidades del hospital y a las normas de 

construcción en el sector y a lo que rige la normatividad vigente en cuanto a las construcciones destinadas a 

servicios de salud, es decir, resoluciones 4445 de 1996 y 3100 de 2019,  y demás que la norma y el proceso 

requieran para dar cumplimiento al objeto final que es el licenciamiento del proyecto para poder adelantar su 

construcción. 

 

Que la Ley 1438 de 2011 establece que los Hospitales públicos deberán adoptar un Estatuto de Contratación de 

acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Protección Social. En cumplimiento de lo 

anterior se expidió la Resolución No. 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la 

cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el Estatuto de Contratación 

que regirá la actividad contractual.   

 

Que la contratación que se busca realizar esta definida en el Acuerdo No. 003 de 2014 por medio del cual se 

adopta el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de las Mercedes 

del municipio de Funza, Acuerdo No. 026 de 15 de octubre de 2024, por medio del cual se modifica, Sustituye y 

adiciona el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de las Mercedes 

del municipio de Funza y la Resolución No. 042 de 2020  por medio del cual se adopta el Manual de 
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Contratación de la Empresa Social del Estado del Orden Departamental Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes del municipio de Funza. 

 

DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES 

 

Que la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de las Mercedes del Municipio de Funza Requiere contratar la 

Consultoría para la Elaboración de los Estudios, Diseños técnicos y estudios previos de la obra para la 

restructuración, ampliación y construcción de la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE 

FUNZA, De conformidad al Programa de Reorganización Rediseño y modernización de la red Departamental de 

Servicios de Salud aprobado para El Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Funza. 

 

OBJETO A CONTRATAR 

 

CONTRATAR LA CONSULTARÍA PARA LA “ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y 

ESTUDIOS PREVIOS DE LA OBRA PARA LA RESTRUCTURACION, AMPLIACION Y CONTRUCCIÓN DE LA 

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA. 

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

1. INVENTARIO DE LAS AREAS EXISTENTES Y ANALISIS: consiste en verificar los ambientes que 

en este momento están prestando los servicios con respecto a las normas actuales de la arquitectura 

hospitalaria. Esta actividad se realizará por un arquitecto con experiencia en consultorías en 

arquitectura hospitalaria, se entregará un informe con sus recomendaciones de acuerdo a los 

servicios y funcionamiento actual de las edificaciones, con este informe se cuantifican los m2 a las 

edificaciones a adecuar. 

2. PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO: Esta actividad se realizará por un arquitecto con una 

amplia experiencia en arquitectura hospitalaria de acuerdo con la capacidad instalada aprobada por 

la secretaria de salud departamental y ministerio de protección social que nos entregará el PMA con 

las áreas de los servicios a prestar en el ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

DE FUNZA. Con estas áreas se va a valorar y cuantificar los costos de los estudios de diseño y 

construcción del proyecto restructuración de la sede ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES DE FUNZA. 
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3. ANALISIS Y ESTUDIO DE MERCADO: En esta actividad se realizará un análisis y estudio del 

mercado en relación a las actividades a ejecutar por m2, esto se realiza por medio de cotizaciones 

para diseños de estudios técnicos del proyecto restructuración ampliación y construcción de ESE 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA. ENTREGABLE ACTIVIDADES: 

Esta actividad se realzará por un ingeniero y/o arquitecto con amplia experiencia en consultorías de 

diseño en edificaciones institucionales. El cual entregara el listado de planos por actividad. 

4. TOPOGRAFIAS: Se realizará levantamiento topográfico de todo el lote donde se realizará el 

proyecto con el fin de poder cuantificar las áreas de diseño necesarias para el proyecto.  

5. ESQUEMAS BASICO: Eléctricos, hidráulicos, sanitarios; esta actividad se realizará por un 

profesional con experiencia en diseño y calculo en edificaciones hospitalarias que sería la base para 

calcular el costo de los estudios necesarios del proyecto.  

6. ZONIFICACION Y ESQUEMA BASICO: Esta actividad se realizará por un arquitecto con amplia 

experiencia en diseño hospitalario que sería la base para cuantificar las áreas y los estudios 

necesarios del proyecto restructuración de la sede ese hospital NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCEDES DE FUNZA. 

7. ENTREGABLES PRESUPUESTO: Esta actividad se realizará por un ingeniero y/o arquitecto con 

experiencia en proyectos hospitalarios y edificaciones institucionales. Se entregará el listado de la 

totalidad de actividades detalladas con especificaciones que debe entregar la consultoría del 

proyecto restructuración, ampliación y construcción la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES DE FUNZA.  

8. PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA CONTRUCCIÓN POR M2: Esta actividad se realiza por un 

ingeniero y/o arquitecto con amplia experiencia en consultorías de edificaciones institucionales. El 

informe presentado de esta actividad tendrá un estudio de mercado para cuantificar el costo por m2 

de la construcción proyectado al tiempo donde se va a ejecutar la obra. 

9. PRESUPUESTO INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS: Este informe debe presentar los perfiles 

de los profesionales y tiempos de la actividad para cuantificar el costo de esta actividad. 

 

OBLIGACIONES GENERALES  

 

1) Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales 

pactadas.  

2) Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y afiliación a riesgos 

laborales.  

3) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

entrabamientos.  
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4) Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y 

oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del 

Estado, en este caso La E.S.E “Hospital Nuestra Señora De Las Mercedes” DEL MUNICIPIO DE 

FUNZA Y SUS PUESTOS DE SALUD HATO Y SIETE TROJES.  

5) Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien velará por el cumplimiento de 

las actividades aquí establecidas.  

6) Entregar los informes que le solicite el supervisor en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.  

7) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir 

algún hecho.  

8) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o 

a terceros.  

9) Responsabilizarse del adecuado cuidado de los equipos que le sean facilitados para la ejecución del 

contrato, de tal surte, que deberá responder por la pérdida o a daño de los mismos.  

10) Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto 

contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.  

11) Apoyar en los procesos de habilitación y acreditación de la ESE.  

12) Asistir a las capacitaciones y garantizar la adherencia a cada uno de las políticas, guías, protocolos y 

procedimientos de calidad establecidos por la institución, basando la ejecución de sus procesos en el 

autocontrol.  

13) Participar en todas las actividades del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y del Sistema de 

Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST), que desarrolla la ESE.  

14) Participar en las actividades contempladas en el “PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL” de la ESE y 

sus puestos de salud, para la adecuada implementación de los “Planes de ahorro y uso eficiente del 

papel, la energía eléctrica, el agua y del PGIRHYS – Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

y Similares”.  

15) Participar en todas las actividades de la POLITICA DE ATENCION HUMANIZADA, Proporcionando una 

atención humanizada a nuestros pacientes, basada en un trato digno, respetuoso y generador de 

confianza.  

16) Participar en todas las actividades de la POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, Prevenir y 

Mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales a través de la 

identificación, valoración y acciones de control.  

17) Participar en todas las actividades de la POLITICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL, las 

partes se comprometen a adoptar mecanismos y acciones necesarias para brindar atención a nuestros 
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usuarios en condición de discapacidad a través de actividades de protección específica y detección 

temprana, brindando trato digno y condiciones de accesibilidad e inclusión.  

18) Participar en todas las actividades contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG.  

19) Las demás que se deriven del objeto contractual, a través Supervisor del contrato. 

 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El contrato que se celebre bajo la modalidad de contratación Directa será conforme al Acuerdo 003 de 2014,  

por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital, Acuerdo No. 

026 de 15 de octubre de 2024, por medio del cual se modifica, Sustituye y adiciona el Estatuto de Contratación 

de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de Funza.   Señala en 

su Artículo 32 de La Contratación Directa. Es el procedimiento mediante el cual la empresa puede 

contratar directamente, para lo cual invitara en forma escrita a cotizar la obra, bien (es) o servicio(s) 

requerido(s), a la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que esté en condiciones de ofertar de acuerdo a los 

requerimientos específicos de la Empresa, observando los precios del mercado y de conformidad con  la 

Resolución No. 42 de 2020 por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa Social del 

Estado Hospital Nuestra Señora de las Mercedes del Municipio de Funza. 

 

La Selección la podrá realizar el Gerente con la persona que él invite de forma escrita a cotizar y que considera 

que reúna las condiciones necesarias para realizar esta contratación. 

 

 

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

Para la estimación del presupuesto oficial del presente proceso de selección, será el indicado bajo los precios de 

cotización más baja realizada a personas o empresas que comercializan este tipo de productos y teniendo en 

cuenta las cantidades y precios según relación adjunta.  

 

El presupuesto es hasta por el valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS M/CTE ($169.575.000), de acuerdo con el valor unitario ofertado de cada uno de los ítems 

relacionados. 
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Precio fijo sin reajuste: no se cancelarán reajustes luego el contratista asume los cambios en el mercado y no 

reclamará ni pretenderá reajustes.  

 

Valor incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar. 

 

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 

 

Para la satisfacción de la necesidad, el Hospital debe contratar una persona Natural o Jurídica que cuente con 

experiencia en servicios de Consultoría dirigidas a Entidades Prestadoras de Servicios de Salud. Contratación 

que se efectuará acorde con lo previsto en el Estatuto Contractual de la Empresa. 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El valor del Estimado podrá ser de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 

MIL PESOS M/CTE  ($169.575.000), suma que el Hospital pagará al contratista conforme a la presentación de la 

cuenta de cobro y/o Facturas de acuerdo al Régimen al que pertenece debidamente legalizadas sin que supere 

en su suma la cuantía del valor total del contrato. 

 

El contratista acreditará ante el supervisor el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social y ARL. 

El contratista deberá presentar propuesta para el apoyo a la gestión, acorde a la necesidad de la E.S.E. 

 

PRESUPUESTO 

 

Previamente consultado con el encargado del presupuesto se solicitó la IMPUTACION PRESUPUESTAL: la cual 

se respalda por el C.D.P. No. 1.113 de 12/11/2.024, expedido por la dependencia de Presupuesto de la E.S.E. y 

será cargado a los siguientes códigos: 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de 

producción (Inversión) del presupuesto de la vigencia fiscal 2.024.  

 

PLAZO 

 

El plazo de ejecución del contrato será de un (01) mes y dieciocho (18) días, a partir del perfeccionamiento del 

mismo, sin exceder la fecha máxima del 31 de diciembre de 2.024.  
 

SUPERVISOR 

 



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL 

MUNICIPIO DE FUNZA 
             NIT 900.750.333-1  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Sede Administrativa. Calle 11 N°9-99– Funza Cundinamarca - 
Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co   Web: http://www.hospitalfunza.gov.co/  

Centro de Salud El Hato - Dirección: Calle 20 N. 2a – 07 Correo: esecselhato@gmail.com  
Centro de Salud Siete Trojes - Dirección: Calle 10 N. 7-24 - Correo: esessietetrojes@gmail.com  

  

 

11 

 

La supervisión de la presente contratación podrá realizarla quien haga las veces de Subgerente Administrativo y 

financiero de la E.S.E. Hospital Nuestra señora de las Mercedes de Funza.  

 

 
 

VALORACION DEL RIESGO 

VALORACION DEL RIESGO PROBABILIDAD DEL RIESGO 

TIPO DE RIESGO IMPACTO VALORACION   CATEGORIA VALORACION 

Riesgos 
Económicos 

Son los derivados del comportamiento del mercado, tales 
como la fluctuación de los precios de los insumos, 
desabastecimiento y especulación de los mismos, entre 
otros. 3 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Raro puede ocurrir excepcionalmente 1 

Riesgos Sociales 
o Políticos 

Son los derivados de los cambios de las políticas 
gubernamentales y de cambios en las condiciones 
sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

1 

Improbable (Puede ocurrir 
ocasionalmente) 

2 

Riesgos 
Operacionales 

Son los asociados a la operatividad del contrato, tales 
como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los 
derivados de procesos, procedimientos, parámetros, 
sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos 
o técnicos inadecuados o insuficientes. 3 

Posible (Puede ocurrir en cualquier 
momento del futuro) 

3 

Riesgos 
Financieros 

Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo 
de liquidez para obtener recursos para cumplir con el 
objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones 
financieras establecidas para la obtención de los 
recursos, tales como plazos, tasas, garantías, 
contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 3 

Probablemente (Problamente puede 
ocurrir)  

4 

Riesgos 
Regulatorios 

Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que 
afecten la ecuación económica del contrato. 

2 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias) 

5 

Riesgos de la 
Naturaleza 

Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la 
ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, 
inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 3 CATEGORIA DEL RIESGO 

Riesgos 
Ambientales 

Son los derivados de las obligaciones legales o 
reglamentarias de carácter ambiental, así como de las 
licencias, planes de manejo o de permisos y 
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas 
y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de 
monitoreo y control, entre otras. 2 

 
VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA 

Riesgos 
Tecnológicos 

Son los derivados de fallas en los sistemas de 
comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios 
públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares 
que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del 
contrato, obsolescencia tecnológica. 

1 
 
 

24 o Superior Riesgo Extremo 

    

21 a 23 Riesgo Alto 

    
14 a 20 Riesgo Medio 

    
13 o Inferior Riesgo Bajo 

 



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL 

MUNICIPIO DE FUNZA 
             NIT 900.750.333-1  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Sede Administrativa. Calle 11 N°9-99– Funza Cundinamarca - 
Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co   Web: http://www.hospitalfunza.gov.co/  

Centro de Salud El Hato - Dirección: Calle 20 N. 2a – 07 Correo: esecselhato@gmail.com  
Centro de Salud Siete Trojes - Dirección: Calle 10 N. 7-24 - Correo: esessietetrojes@gmail.com  
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GARANTIAS 

 

Conforme al artículo 43 del Estatuto General de Contratación de la E.S.E (acuerdo 03 de 2014) y la  

Resolución No. 042 de 2020  y a la valoración del Riesgo  se estima que su riesgo  es  Medio y  se recomienda 

constituir a favor de la E.S.E Nuestra Señora de las Mercedes de Funza una póliza de Garantía Única que 

garantice los siguientes riesgos. 

 

a) De cumplimiento del contrato: La cual se otorgará por un Valor equivalente al Díez por ciento (10%) 

del valor del Contrato y cuya vigencia será la misma del contrato y dos (2) meses más contados a partir 

de la fecha de expedición de la garantía. 

b) De calidad del Servicio: La cual se otorgará por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del 

valor total del contrato y cuya vigencia será de un (1) año a partir del acta de recibo del servicio a 

satisfacción. 

c) Responsabilidad Civil extracontractual: El valor asegurado en las pólizas que amparan la 

responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración en ocasión de las 

actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y /subcontratistas deberá constituir una por valor 

correspondiente a 30% del valor de contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato 

y seis (6) meses más. 

d) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales del personal a cargo del 

contratista; La que se otorgará en un porcentaje del cinco (5%) del valor del contrato y cuya vigencia 

será igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

La anterior Garantía deberá ser aprobada por la Gerencia. 

 

 

 

JAIRO VELASQUEZ CHACON  

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 
 
 

 

 

 



V/R UNITARIO   VALOR TOTAL V/R UNITARIO   VALOR TOTAL V/R UNITARIO   VALOR TOTAL

1 INVENTARIO AREAS EXISTENTES M2 5000 1,000 5,000,000  $                   1,300  $          6,500,000  $                   1,500  $          7,500,000 

2 ANALISIS POR AREA M2 5000 1,000 5,000,000  $                   1,102  $          5,510,504  $                   1,200  $          6,000,000 

3 ESQUEMA BASICO HIDRAULICO M2 5000 2,000 10,000,000  $                   2,000  $        10,000,000  $                   2,200  $        11,000,000 

4 ESQUEMA BASICO SANITARIO M2 5000 2,000 10,000,000  $                   2,200  $        11,000,000  $                   2,200  $        11,000,000 

5 ESQUEMA BASICO ELECTRICO M2 5000 2,000 10,000,000  $                   2,200  $        11,000,000  $                   2,200  $        11,000,000 

6 PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO M2 5000 1,500 7,500,000  $                   2,000  $        10,000,000  $                   2,000  $        10,000,000 

7 ENTREGABLES ESTUDIOS TECNICOS M2 5000 1,500 7,500,000  $                   2,000  $        10,000,000  $                   2,000  $        10,000,000 

8 TOPOGRAFIA M2 5000 1,500 7,500,000  $                   2,000  $        10,000,000  $                   2,000  $        10,000,000 

9 ESQUEMA BASICO ARQUITECTONICO M2 5000 10,000 50,000,000  $                   8,000  $        40,000,000  $                10,000  $        50,000,000 

10 PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS M2 5000 1,500 7,500,000  $                   2,000  $        10,000,000  $                   2,000  $        10,000,000 

11 ENTREGABLES PRESUPUESTO M2 5000 1,500 7,500,000  $                   2,000  $        10,000,000  $                   2,000  $        10,000,000 

12 PRESUPUESTO COSTRUCCION/M2 M2 5000 1,500 7,500,000  $                   2,000  $        10,000,000  $                   2,000  $        10,000,000 

13 PRESUPUESTO INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS M2 5000 1,500 7,500,000  $                   1,450  $          7,250,000  $                   1,473  $          7,365,546 

142,500,000  $      151,260,504  $      163,865,546 

27,075,000  $        28,739,496  $        31,134,454 

169,575,000  $      180,000,000  $      195,000,000 

TATIANA MONCADA JAIRO VELASQUEZ CHACON

PROFESIONAL PLAN DE COMPRAS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Observacion: De acuerdo al analisis de estudio de mercado se determina que el VPM es de 181.525.000 por lo tanto se recomienda el proponente A, teniendo en cuenta que ofrece el mejor precio y cuenta con la experiencia requerida para 

el cumplimiento de las obligaciones designadas.

UNIDAD ARKAM ARQUITECTURA & INGENIERIA GUSTAVO ANDRES JOVEN

VALOR ANTES DE IVA

IMPUESTO IVA

VALOR TOTAL CON IVA

ITEM PRESENTACION CANTIDADES 

PROPONENTE A PROPONENTE CPROPONENTE B

RAUL ALFONSO FERNANDEZ

ESE HOSPITAL DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA

CUADRO COMPARATIVO -2024

CONSULTORIA ESTUIO PREFACTIBILIDAD

NOVIEMBRE DE 2024

Se realiaza analisis con los proponentes ARKAM ARQUITECTURA & INGENIERIA,RAUL ALFONSO FERNANDEZ Y GUSTAVO ANDRES JOVEN para realizar el estudio de mercado y realiza el siguiente cuadro comprativo.



 

 

FUNZA 12 de Noviembre de 2024 
 

Ref. Cotización No. 20241115 
 
 
Señores 
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERECEDES DE FUNZA 
 
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FACTIBILIDAD DE PROYECTO NUEVO DE AMPLIACION DE SERVICIOS EN 
SEDE PRINCIPAL. 
 
 

ITEM PRESENTACION UNIDAD CANTIDADES  

 
 

V/R UNITARIO    VALOR TOTAL 
1 INVENTARIO AREAS EXISTENTES M2  5000 1.000  $                                  5.000.000  
2 ANALISIS POR AREA M2  5000 1.000  $                                  5.000.000  
3 ESQUEMA BASICO HIDRAULICO M2  5000 2.000  $                                10.000.000  
4 ESQUEMA BASICO SANITARIO M2  5000 2.000  $                                10.000.000  
5 ESQUEMA BASICO ELECTRICO M2  5000 2.000  $                                10.000.000  
6 PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO M2  5000 1.500  $                                  7.500.000  
7 ENTREGABLES ESTUDIOS TECNICOS M2  5000 1.500  $                                  7.500.000  
8 TOPOGRAFIA M2  5000 1.500  $                                  7.500.000  
9 ESQUEMA BASICO ARQUITECTONICO M2  5000 10.000  $                                50.000.000  
10 PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS  M2  5000 1.500  $                                  7.500.000  
11 ENTREGABLES PRESUPUESTO M2  5000 1.500  $                                  7.500.000  
12 PRESUPUESTO COSTRUCCION/M2 M2  5000 1.500  $                                  7.500.000  
13 PRESUPUESTO INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS M2  5000 1.500  $                                  7.500.000  

VALOR ANTES DE IVA    $                              142.500.000  
IMPUESTO IVA    $                                27.075.000  

VALOR TOTAL CON IVA    $                              169.575.000  
 
 
 
ARKAN ARQUITECTURA SAS es un grupo constructor que se especializa en diseño arquitectónico y ejecución de proyectos 
en distintas áreas de la industria de la construcción de manera espontánea en la ejecución de sus proyectos. 
 
 
 
Se cotiza que se implementara la norma 4445 de 1996 vigente y la 3100 de 2019 
 
 
 
 



 

 

Observaciones 
 
1-    se cotiza con las actividades y cantidades solicitadas. las actividades   adicionales no descritas en el presupuesto se 
presentaran para aprobación antes de ejecutarlas de ser necesario con su respectiva ficha técnica. - La propuesta se podrá 
liquidar independientemente dependiendo de lo requerido por el contratante 
 
2-    se entregarán los elementos cotizados en físico y digital modificable 
3-    se realizarán las correcciones, modificaciones y aclaraciones requeridas por el contratante sin costo adicional hasta 
entregar a satisfacción. 
 
4-    TIEMPO DE EJECUCION 
Se ejecutará en un tiempo estimado de 60 días hábiles para entrega final, en caso de actividades adicionales se informará 
previamente si llegaran a alterara este cronograma propuesto. 
 
5-    FORMA DE PAGO 
Se cancelará el 90% de acuerdo a vances parciales y el 10% al tener visto bueno por parte de la secretaria y estar 
ejecutada totalmente y entregada a satisfacción. 
 
6-    VIGENCIA 
La presente oferta tendrá una vigencia de 120 días a partir de la presentación de la misma. 

-      SE ACEPTAN TERMINOS Y CONDICIONES 
 

7-    GARANTIA 
Se expedirán la totalidad de pólizas requeridas por el contratante              
                                                                                                                            
(Experiencia proyectos similares.) 
 
2021- Diseño de unidad de hemodinámia 380 mt2 ESE Hospital María Auxiliadora de Mosquera 
2021- Diseño de zona de imágenes diagnostica, tomografía y radiología 150 mt2 ESE Hospital María Auxiliadora de Mosquera 
2021- Diseños de ampliación de red de gases medicinales con SAM autosuficiente 220 mtl ESE Hospital María Auxiliadora de Mosquera 2021- Diseños de 
ampliación pediatría 120 mt2 ESE Hospital María Auxiliadora de Mosquera 
2021- Diseños de adecuación de puesto de salud planadas 400 mt2 ESE Hospital María Auxiliadora de Mosquera 2021- Diseños de zona de tomografía 110 
m2 ESE Hospital Salazar de Villeta 
2021- Diseños de adecuación puesto de salud la magdalena 210 mt2 ESE Hospital Salazar de Villeta 2021- Diseños de adecuación puesto de salud 
quebrada negra 350 mt2 ESE Hospital Salazar de Villeta 2021- Diseños de adecuación puesto de salud la peña 370 mt2 ESE Hospital Salazar de Villeta 
2021- Diseños de redes complementarias puesto de salud tobia la milagrosa 270 mt2 ESE Hospital Salazar de Villeta 2020- Diseño y construcción de UCIM 
350 mt2 ESE Hospital Salazar de Villeta 
2020- IPS CDIR 250 mt2 Mosquera Cundinamarca 
2018- Diseño y construcción servicios de urgencias, consulta externa, tomografía, salas de cirugía y áreas complementarias 850 mt2 Clínica barzal 
Villavicencio 2018- Diseño y construcción clínica psiquiátrica le rose 4500 mt2 Bogotá D.C 
2017- Diseño y construcción servicios de salas de cirugía, sala de partos, esterilización y áreas complementarias 650 mt2 ESE hospital nuestra señora de 
las mercedes Funza 2017- Diseño y construcción adecuaciones para habilitación puestos de salud del hato y siete trojes 950 mt2 ESE hospital nuestra 
señora de las mercedes Funza 
2016- IPS SIE Diseño y construcción consulta externa 750 mt2 – Facatativá 
2014- Diseño y construcción urgencias, consulta externa, tomografía, salas de cirugía, laboratorio y áreas complementarios 2550 mt2 ESE hospital santa 
Matilde de Madrid Cundinamarca 
(cualquier experiencia requerida o ampliación será anexada sin ninguna objeción) 
 
Atte. 

 
 
 

ANDRES ABELLO VELOZA 
ARQUITECTO 
MP. A20142010-1032389525 

 



TOTAL M2 5000
1500 7.500.000$                
1200 6.000.000$                

2200 11.000.000$              

2200 11.000.000$              

2200 11.000.000$              

2000 10.000.000$              

2000 10.000.000$              

2000 10.000.000$              

10000 50.000.000$              

2000 10.000.000$              

2000 10.000.000$              

2000 10.000.000$              

1473 7.365.546$                
163.865.546$            

SUB TOTAL IVA 19% 31.134.454$              

195.000.000$            

ACTIVIDADES DIAGNOSICO ESTUDIO FACTIBILIDAD DE ESE HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA 

TOPOGRAFIA

PROYECTO: RESTUCTURACION AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA ESE 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA 

INVENTARIO AREAS EXISTENTES
ANALISIS POR AREA

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO

ESQUEMA BASICO SANITARIO

ESQUEMA BASICO ELECRICO

ENTREGABLES  PRESUPUESTO

PRESUPUESTO  INTERVENTOREIA A LOS 
SUP TOTAL

TOTAL

ESQUEMA BASICO  HIDRAULICO

ENTREGABLES ESTUDIOS TECNICOS

ESQUEMA BASICO  ARQUITECTONICO

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE ESTUDIOS

PRESUPUESTO CONSTRUCCION/M2



1500 7.500.000$                
1200 6.000.000$                
2200 11.000.000$              

2200 11.000.000$              

2200 11.000.000$              
2000 10.000.000$              
2000 10.000.000$              

66.500.000$              

IVA 19% 12.635.000$              

12.635.000$              

79.135.000$              

2000 10.000.000$              

10000 50.000.000$              

2000 10.000.000$              

2000 10.000.000$              

80.000.000$              

IVA 19% 15.200.000$              

15.200.000$              

95.200.000$              

TERCER PAGO:

2000 10.000.000$              

1473,10924 7.365.546$                

17.365.546$              

IVA 19% 3.299.454$                

3.299.454$                

20.665.000$              

195.000.000$            

ARQ. GUSTAVO ANDRES JOVEN JOVEN
C.C. 1010203607

TOTAL 

ESQUEMA BASICO SANITARIO

PAGOS

PRIMER PAGO:

ESQUEMA BASICO ELECRICO

ENTREGABLES ESTUDIOS TECNICOS

SUB TOTAL IVA

SUP TOTAL

TOTAL PRIMER PAGO

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO

ENTREGABLES  PRESUPUESTO

SUP TOTAL

SUB TOTAL IVA

TOTAL SEGUNDO PAGO

SEGUNDO PAGO:

TOPOGRAFIA

ESQUEMA BASICO  ARQUITECTONICO

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE ESTUDIOS

TOTAL TERCER PAGO

PRESUPUESTO CONSTRUCCION/M2

PRESUPUESTO  INTERVENTOREIA A LOS 

SUP TOTAL

SUB TOTAL IVA



M2 5000
1300 6.500.000$                     
1102 5.510.504$                     

2000 10.000.000$                   

2200 11.000.000$                   

2200 11.000.000$                   

2000 10.000.000$                   

2000 10.000.000$                   

2000 10.000.000$                   

8000 40.000.000$                   

2000 10.000.000$                   

2000 10.000.000$                   

2000 10.000.000$                   

1450 7.250.000$                     
151.260.504$                

IVA 19% 28.739.496$                   

180.000.000$                

ACTIVIDADES DIAGNOSICO ESTUDIO FACTIBILIDAD DE ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE 

LAS MERCEDES DE FUNZA 

TOPOGRAFIA

PROYECTO: RESTUCTURACION AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA 

INVENTARIO AREAS EXISTENTES
ANALISIS POR AREA

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO

ESQUEMA BASICO SANITARIO

ESQUEMA BASICO ELECRICO

ENTREGABLES  PRESUPUESTO

PRESUPUESTO  INTERVENTOREIA A LOS ESTUDIOS
SUP TOTAL

TOTAL

ESQUEMA BASICO  HIDRAULICO

ENTREGABLES ESTUDIOS TECNICOS

ESQUEMA BASICO  ARQUITECTONICO

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE ESTUDIOS

PRESUPUESTO CONSTRUCCION/M2



1300 6.500.000$                     
1102 5.510.504$                     
2000 10.000.000$                   

2200 11.000.000$                   

2200 11.000.000$                   
2000 10.000.000$                   
2000 10.000.000$                   

64.010.504$                   

IVA 19% 12.161.996$                   

12.161.996$                   

76.172.500$                   

2000 10.000.000$                   

8000 40.000.000$                   

2000 10.000.000$                   

2000 10.000.000$                   

70.000.000$                   

IVA 19% 13.300.000$                   

13.300.000$                   

83.300.000$                   

TERCER PAGO:

2000 10.000.000$                   

1450 7.250.000$                     

17.250.000$                   

IVA 19% 3.277.500$                     

3.277.500$                     

20.527.500$                  

RAUL ALFONSO FERNANDEZ RUIZ
ARQUITECTO

ESQUEMA BASICO  HIDRAULICO

ESQUEMA BASICO SANITARIO

INVENTARIO AREAS EXISTENTES
ANALISIS POR AREA

PRIMER PAGO:

ESQUEMA BASICO ELECRICO

ENTREGABLES ESTUDIOS TECNICOS

SUB TOTAL

SUP TOTAL

TOTAL PRIMER PAGO

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO

ENTREGABLES  PRESUPUESTO

SUP TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL SEGUNDO PAGO

SEGUNDO PAGO:

TOPOGRAFIA

ESQUEMA BASICO  ARQUITECTONICO

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE ESTUDIOS

TOTAL TERCER PAGO

PRESUPUESTO CONSTRUCCION/M2

PRESUPUESTO  INTERVENTOREIA A LOS ESTUDIOS

SUP TOTAL

SUB TOTAL



RAÚL ALFONSO FERNANDEZ RUIZ 
ARQUITECTO 

OFICINA: Carrera 5 No. 15-43 Of. 201 

Teléfono:3108026014 

 

 
 

 Villeta, Octubre 23 de 2024 

Señores:  

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA 

 

Por medio de la presente presento a ustedes la propuesta económica para la realización 

del diagnóstico de prefactibilidad de los diseños y estudios técnicos para LA ESE 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA 

Según lo solicitado el alcance a realizar: 

 

INVENTARIO DE LAS AREAS EXISTENTES Y ANALISIS: consiste en verificar los 

ambientes que en este momento están prestando los servicios con respecto a 

las normas actuales de la arquitectura hospitalaria. Esta actividad se realizará 

por un arquitecto con experiencia en consultorías en arquitectura hospitalaria, 

se entregará un informe con sus recomendaciones de acuerdo a los servicios y 

funcionamiento actual de las edificaciones, con este informe se cuantifican los 

m2 a las edificaciones a adecuar. 

 

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO: Esta actividad se realizará por un 

arquitecto con una amplia experiencia en arquitectura hospitalaria de acuerdo 

con la capacidad instalada aprobada por la secretaria de salud departamental y 

ministerio de protección social que nos entregará el PMA con las áreas de los 

servicios a prestar en el ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

DE FUNZA. *Con estas áreas se va a valorar y cuantificar los costos de los 

estudios de diseño y construcción del proyecto restructuración de la sede ESE 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA. 

 

ANALISIS Y ESTUDIO DE MERCADO: En esta actividad se realizará un análisis y 

estudio del mercado en relación a las actividades a ejecutar por m2, esto se 

realiza por medio de cotizaciones para diseños de estudios técnicos del 

proyecto restructuración ampliación y construcción de ESE HOSPITAL 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA. 

 

ENTREGABLE ACTIVIDADES: Esta actividad se realzará por un ingeniero y/o 

arquitecto con amplia experiencia en consultorías de diseño en edificaciones 

institucionales. El cual entregara el listado de planos por actividad. 

 

TOPOGRAFIAS: Se realizará levantamiento topográfico de todo el lote donde se 

realizará el proyecto con el fin de poder cuantificar las áreas de diseño 

necesarias para el proyecto. 

  



RAÚL ALFONSO FERNANDEZ RUIZ 
ARQUITECTO 

OFICINA: Carrera 5 No. 15-43 Of. 201 

Teléfono:3108026014 

 

 
 

ESQUEMAS BASICO: Eléctricos, hidráulicos, sanitarios; esta actividad se 

realizará por un profesional con experiencia en diseño y calculo en 

edificaciones hospitalarias que sería la base para calcular el costo de los 

estudios necesarios del proyecto. 

 

ZONIFICACION Y ESQUEMA BASICO: Esta actividad se realizará por un 

arquitecto con amplia experiencia en diseño hospitalario que sería la base para 

cuantificar las áreas y los estudios necesarios del proyecto restructuración de 

la sede ese hospital NUESTRA SEÑORA DE LA MERCEDES DE FUNZA. 

 

ENTREGABLES PRESUPUESTO: Esta actividad se realizará por un ingeniero y/o 

arquitecto con experiencia en proyectos hospitalarios y edificaciones 

institucionales. Se entregará el listado de la totalidad de actividades detalladas 

con especificaciones que debe entregar la consultoría del proyecto 

restructuración, ampliación y construcción la ESE HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA. 

 

PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA CONTRUCCIÓN POR M2: Esta actividad se 

realiza por un ingeniero y/o arquitecto con amplia experiencia en consultorías 

de edificaciones institucionales. El informe presentado de esta actividad tendrá 

un estudio de mercado para cuantificar el costo por m2 de la construcción 

proyectado al tiempo donde se va a ejecutar la obra. 

 

PRESUPUESTO INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS: Este informe debe 

presentar los perfiles de los profesionales y tiempos de la actividad para 

cuantificar el costo de esta actividad. 

 

PERFIL DE LOS PROFESIONALES A EJECUTAR LAS ANTERIORES ACTIVIDADES: 

ingeniero y/o arquitecto con amplia experiencia en consultorías hospitalarias 

certificada por el doble del área estimada 

 

- VALOR: 

El valor total para la ejecución del Diagnostico de prefactibilidad es de CIENTO 

OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000) IVA del 19% incluido  
 

Atentamente; 

 

 

RAÚL ALFONSO FERNÁNDEZ RUIZ 

CC:19108101 

TEL:3108026014 


