Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6921090
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 3:32:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-186-2024
Objeto del contrato	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN, DE ÁREAS INTERNAS, PARA ALGUNAS SEDES DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONA EL NIVEL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES."
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	70 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(13/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO INARCO SAS

Número de documento 900042482

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO INARCO SAS	davivienda s.a	Corriente	007969998629

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIO DE JESUS SALAZAR* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2024 11:42:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cielo Alexandra Vega Navarro* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2024 5:45:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6921090_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 15,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(21/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(21/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(22/10/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 24 días de tiempo transcurrido *(24/10/2024 9:37:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15472601	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.158.220.206,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15428927	Seriedad de la oferta	-	176.852.084,00 COP	-	8/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6921090
Proveedor GRUPO INARCO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 24b No. 81c-05
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 24b No. 81c-05
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No 6C -54	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6921090

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.179.013.891,00	1.122.775.257,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,1	72153600	ELABORACION DE DISEÑOS ELECTRICOS. INCLUYE: ILUMINACION, RED ELECTRICA, CUADRO DE CARGAS, DIAGRAMA UNIFILAR. VERIFICACIÓN DE LA DE INFORMACIÓN DE TODA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE DATOS Y RED ELÉCTRICA REGULADA Y NO	1,00	UN	2.600.000,00	2.475.980,00	2.600.000,00	2.475.980,00

1,2	72153600	REGULADA EXISTENTE EN EL PISO 12 INCLUYE ACTUALIZACION DE PLANOS DE RED DE TOMAS, NORMALES, REGULADAS Y TOMAS LOGICAS	1,00	UN	444.852,00	423.633,00	444.852,00	423.633,00
1,3	72153600	RETIRO DE PINTURA Y/O, ESTUCO Y/O PAÑETE QUE SE ENCUENTRE AFECTADO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL MURO EN ALTURAS MAYORES A 4 MTS. INCLUYE, RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	50,00	M2	8.807,00	8.387,00	440.350,00	419.350,00
1,4	72153600	DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES	94,00	UN	93.393,00	88.938,00	8.778.942,00	8.360.172,00
1,5	72153600	DESMONTE, EMBALAJE Y REINSTALACION DE PERSIANAS EXISTENTES	400,00	M2	9.292,00	8.849,00	3.716.800,00	3.539.600,00
1,6	72153600	DESMONTE Y REINSTALACION DE ARCHIVOS RODANTES X UNIDADES DE CONSULTA	30,00	UN	205.465,00	195.664,00	6.163.950,00	5.869.920,00
1,7	72153600	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS, AREAS DE ALMACENAMINETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD	40,00	ML	30.740,00	29.274,00	1.229.600,00	1.170.960,00
1,8	72153600	DESMONTE Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	100,00	M2	62.745,00	59.752,00	6.274.500,00	5.975.200,00
1,9	72153600	DESMONTE O DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO Y/O CONCRETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD.	20,00	ML	45.687,00	43.508,00	913.740,00	870.160,00
1,10	72153600	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	40,00	M	22.576,00	21.499,00	903.040,00	859.960,00
1,11	72153600	DEMOLICIÓN DE PISO VINILO INCLUYE RETIRO DE PEGANTE Y DISPOSICIÓN FINAL	750,00	M2	10.106,00	9.624,00	7.579.500,00	7.218.000,00
1,12	72153600	ASEO DE OBRA	700,00	M2	2.012,00	1.916,00	1.408.400,00	1.341.200,00
2,1	72153600	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM INCLUYE PINTURA	20,00	M2	110.209,00	104.952,00	2.204.180,00	2.099.040,00
2,2	72153600	REFUERZO PARA INSTALACION DE PUERTA EN MURO DRYWALL INCLUYE PINTURA	2,00	UN	208.727,00	198.771,00	417.454,00	397.542,00
2,3	72153600	MURO SUPERBOARD 10MM DOBLE CARA E=12CM INCLUYE PINTURA Y FRESCASA	130,00	M2	143.848,00	136.986,00	18.700.240,00	17.808.180,00
3,1	72153600	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 60(INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOCQUILLE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE).	40,00	M2	106.607,00	101.522,00	4.264.280,00	4.060.880,00
3,2	72153600	REJILLAS VENTILACIÓN 20X20CM	6,00	UN	11.568,00	11.016,00	69.408,00	66.096,00
3,3	72153600	TAPAS REGISTRO 15CMX15CM	5,00	UN	12.773,00	12.164,00	63.865,00	60.820,00
4,1	72153600	TUBERÍA PVCS 3	5,00	M	45.951,00	43.759,00	229.755,00	218.795,00
4,2	72153600	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2	5,00	UN	83.481,00	79.499,00	417.405,00	397.495,00
5,1	72153600	DESMONTE DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO (DOBLE) EXISTENTE INCLUYE: CABLE UTP, TOMA LOGICA, FACEPLATE, PATCH PANEL, PATCH CORD DE ADMIN, PATCH CORD PUESTO DE TRABAJO, ORGANIZADOR, CABLE ELECTRICO NORMAL Y REGULADO, TOMA NORMAL Y REGULADA, BANDEJAS, CANALETAS, TUBERÍAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE LA CONFORMEN	91,00	UN	33.558,00	31.957,00	3.053.778,00	2.908.087,00
5,2	72153600	DESMONTE DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO (SENCILLO) EXISTENTE INCLUYE: CABLE UTP, PATCH PANEL, PATCH CORD DE ADMIN, ORGANIZADOR, CABLE ELECTRICO NORMAL Y REGULADO, BANDEJAS, CANALETAS, TUBERÍAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE LA CONFORMEN	5,00	UN	27.965,00	26.631,00	139.825,00	133.155,00
5,3	72153600	REINSTALACION DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO SENCILLO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, TOMA LOGICA Y PATCH CORD Y DEMAS ELEMENTOS PROMEDIO 40 ML	43,00	UN	441.806,00	420.732,00	18.997.658,00	18.091.476,00
5,4	72153600	DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE CAJAS, CABLEADO Y TUBERIA EXISTENTE.	170,00	UN	7.227,00	6.882,00	1.228.590,00	1.169.940,00
5,5	72153600	DESMONTE DE INTERRUPTORES	17,00	UN	6.309,00	6.008,00	107.253,00	102.136,00
5,6	72153600	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CAMPANAS DECORATIVAS TOKYO DESCOLGADA, INTERIOR, COLOR CHASIS: NEGRA POTENCIA 9W C/U 3000K/6500K INCLUYE BOMBILLO	12,00	UN	986.210,00	939.168,00	11.834.520,00	11.270.016,00
5,7	72153600	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CILINDRO LED DESCOLGADO INTERIOR, COLOR CHASIS: POTENCIA: 18W, DIAMETRO 22 CMS ALTO	20,00	UN	352.208,00	335.408,00	7.044.160,00	6.708.160,00
5,8	72153600	SALIDA DE ILUMINACION SOBREPUESTA CON TOMA. INCLUYE CABLE N°12 PE HF FR LS CT , CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, TUBO EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML x SALIDA–	117,00	UN	194.481,00	185.204,00	22.754.277,00	21.668.868,00
5,9	72153600	EXTRACTOR HELICOCENTRIFIGO ULTRA SILENCIOSO TD 800/200 SILENT	2,00	UN	2.324.560,00	2.213.678,00	4.649.120,00	4.427.356,00
5,10	72153600	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	6,00	UN	210.344,00	200.311,00	1.262.064,00	1.201.866,00
5,11	72153600	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO	2,00	UN	50.592,00	48.179,00	101.184,00	96.358,00
5,12	72153600	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO Y/O DOBLE Y/O TRIPLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO 5800 RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE. ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	17,00	UN	180.375,00	171.771,00	3.066.375,00	2.920.107,00
5,13	72153600	DESMONTE DE SALIDA DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES. ALTURAS MAYORES A 2M	204,00	UN	31.365,00	29.869,00	6.398.460,00	6.093.276,00
5,14	72153600	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR O SOBREPONER, 100-240V, 6500K, 3200 LM. 30.000 HRS	73,00	UN	133.309,00	126.950,00	9.731.557,00	9.267.350,00
5,15	72153600	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO 18W. LUZ 4000K, INCRUSTAR, IRC 80, ANGULO DE APERTURA 120º.	12,00	UN	41.916,00	39.917,00	502.992,00	479.004,00
5,16	72153600	BANDEJA PORTACABLE ENCHUFABLE TIPO FONDO SOLIDO 60 x 400 MM. INCLUYE DIVISIÓN, TAPA Y ACCESORIOS.	80,00	M	130.149,00	123.941,00	10.411.920,00	9.915.280,00
5,17	72153600	BANDEJA PORTACABLE ENCHUFABLE TIPO FONDO SOLIDO 60 x 200 MM. INCLUYE DIVISIÓN, TAPA Y ACCESORIOS.	80,00	M	117.763,00	112.146,00	9.421.040,00	8.971.680,00
5,18	72153600	TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA	150,00	M	61.872,00	58.921,00	9.280.800,00	8.838.150,00
5,19	72153600	TUBERÍA IMC 1" SOBREPUESTA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	50,00	M	47.286,00	45.030,00	2.364.300,00	2.251.500,00
6.1	72153600	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	10,00	M2	436.155,00	415.350,00	4.361.550,00	4.153.500,00
6.2	72153600	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA COCINA INTEGRAL, INCLUYE MUEBLE SUPERIOR E INFERIOR Y ALACENA.	20,00	ML	2.622.681,00	2.497.579,00	52.453.620,00	49.951.580,00
6.3	72153600	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA EN MADERA MACIZA Y ACABADO EN AGLOMERADO AMARETTO DE LA MARCA DURATEX. DOS DILATACIONES. ENCHAPE DE FILOS EN CANTO DE PVC. CHAPA MARCA YALE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE, CON JUEGO DE 3 LLAVES. TOPE DE PISO MEDIA LUNA EN ACERO INOXIDABLE. MARCO DE 15 CMS DE ANCHO, 3 CMS DE ESPESOR, DILATADO 1,5 DEL VANO. BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE 3X3, SISTEMA DE BALINERA. RECIBIDOR	5,00	M2	820.095,00	780.976,00	4.100.475,00	3.904.880,00

		FIJO DE 15 A 20 CMS DE ANCHO, ANCLADO A PISO Y TECHO						
6.4	72153600	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON PARA COCINA EN DEKTON AERIS - SOKE O SIMILAR X 12 MM DE ESPESOR CON SALPICADERO DE 10 CM Y REENGRUESES DE 4 CM	15,00	M2	2.078.485,00	1.979.341,00	31.177.275,00	29.690.115,00
7.1	72153600	DESMONTE Y REPOSICION DE VIDRIOS DE 4MM INLUYE PELICULA DE PROTECCION.	50,00	M2	80.163,00	76.339,00	4.008.150,00	3.816.950,00
8.1	72153600	ESTUCO Y RESANES EN MUROS	100,00	M2	18.554,00	17.669,00	1.855.400,00	1.766.900,00
8.2	72153600	VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS	800,00	M2	23.632,00	22.505,00	18.905.600,00	18.004.000,00
8.3	72153600	VINILO TIPO 2 BAJO PLACA 2 MANOS	800,00	M2	18.143,00	17.278,00	14.514.400,00	13.822.400,00
8.4	72153600	VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS COLOR	100,00	M2	37.952,00	36.142,00	3.795.200,00	3.614.200,00
9.1	72153600	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CASETTE INVERTER DE 36000 BTU INCLUYE REFRIGERANTE, TUBERIAS DE COBRE, BASES ANTIVIBRATORIAS, PIE DE AMIGOS, DRENAJE	2,00	UN	12.866.482,00	12.252.751,00	25.732.964,00	24.505.502,00
10.1	72153600	APLICACION DE SIKAFLEX PARA VENTANAS Y PUERTAS (INTERIOR)	102,00	ML	8.763,00	8.345,00	893.826,00	851.190,00
11.1	72153600	REJILLAS SOSCO 3"X2"	3,00	UN	19.533,00	18.601,00	58.599,00	55.803,00
11.2	72153600	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	3,00	UN	100.105,00	95.330,00	300.315,00	285.990,00
12.1	72153600	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.70 INCLUYE BISAGRAS DE PISO HIDRÁULICA, CERRADURAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	4,00	UN	2.700.826,00	2.571.997,00	10.803.304,00	10.287.988,00
13.1	72153600	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO , INCLUYE TRASLADO Y REORGANIZACIÓN, PEINADO DE CABLES EN TODOS LOS RACKS, MARQUILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR EL CENTRO DE CÓMPUTO ORGANIZADO	1,00	GLI	5.198.204,00	4.950.250,00	5.198.204,00	4.950.250,00
13.2	72153600	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 15X5 CMS CON DIVISION Y TAPA	60,00	M	40.906,00	38.955,00	2.454.360,00	2.337.300,00
13.3	72153600	REINSTALACION SALIDA TOMA NORMAL SOBRE CANALETA EXISTENTE CON TOMA NUEVA	5,00	UN	70.918,00	67.535,00	354.590,00	337.675,00
13.3	72153600	SALIDA HDMI	1,00	UN	36.472,00	34.732,00	36.472,00	34.732,00
13.3	72153600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO CUADRUPLE DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A, TRES SALIDAS REGULADAS Y UNA SALIDA NORMAL, INCLUYE RACK, CERTIFICACIÓN, RED REGULADA Y NO REGULADA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).	16,00	UN	2.963.122,00	2.821.781,00	47.409.952,00	45.148.496,00
13.3	72153600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO SENCILLO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A, DESDE EL RACK, INCLUYE CERTIFICACIÓN, RED REGULADA Y NO REGULADA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).	10,00	UN	1.024.020,00	975.174,00	10.240.200,00	9.751.740,00
13.3	72153600	REINSTALACION DE PUNTO LOGICO SENCILLO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A, DESDE EL RACK, INCLUYE CERTIFICACIÓN, (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).	5,00	UN	144.980,00	138.064,00	724.900,00	690.320,00
14.1	72153600	LAVAPLATOS CON GRIFERÍA	4,00	UN	408.133,00	388.665,00	1.632.532,00	1.554.660,00
15,1	72153600	DESMONTE DE GUARDAESCOBA EN MADERA	400,00	ML	7.898,00	7.521,00	3.159.200,00	3.008.400,00
15,2	72153600	DESMONTE DE PELICULA SAMBLASTING	150,00	M2	5.196,00	4.948,00	779.400,00	742.200,00
15,3	72153600	GUARDAESCOBA PVC ROLLO 10 CM	400,00	M	14.321,00	13.638,00	5.728.400,00	5.455.200,00
15,4	72153600	PISO EN ALFOMBRA RECORTADA DE 60.96 X 60.96 , 578 GR DE 5 MM COLORBEAT O SIMILAR	100,00	M2	224.376,00	213.673,00	22.437.600,00	21.367.300,00
15,5	72153600	PISO PORCELANATO TODO MASA DE 60 X 60 CMS, COLOR POR DEFINIR	120,00	M2	225.027,00	214.293,00	27.003.240,00	25.715.160,00
15,6	72153600	MÁSTICO POLVO	800,00	M2	13.534,00	12.888,00	10.827.200,00	10.310.400,00
15,7	72153600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILO DE 60X60 TIPO CONCRETO E= 3MM COMERCIAL PESADO	300,00	M2	132.145,00	125.842,00	39.643.500,00	37.752.600,00
15,8	72153600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HOMOGENEO CONDUCTIVO EN ROLLO 25MT LARGO 2MT ANCHO	300,00	M2	207.762,00	197.852,00	62.328.600,00	59.355.600,00
15,9	72153600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LVT ROCKY E= 3 MM TRAFICO COMERCIAL PESADO	100,00	M2	132.145,00	125.842,00	13.214.500,00	12.584.200,00
16	72153600	ADMINISTRACION (17%)	1,00	UN	104.601.623,00	99.612.176,00	104.601.623,00	99.612.176,00
17	72153600	IMPREVISTOS (1%)	1,00	UN	6.153.037,00	5.859.540,00	6.153.037,00	5.859.540,00
18	72153600	UTILIDAD (5%)	1,00	UN	30.765.183,00	29.297.699,00	30.765.183,00	29.297.699,00
19	72153600	I.V.A. / UTILIDAD (19%)	1,00	UN	5.845.385,00	5.566.563,00	5.845.385,00	5.566.563,00
1,1	72153600	PUESTO DE TRABAJO LABORATORIO	16,00	UN	3.314.673,00	3.156.563,00	53.034.768,00	50.505.008,00
1,2	72153600	PUESTO DE TRABAJO EN L 1,50X 1,50 H= 075 M SUPERFICIE LAMINADAS (E: 25MM) ESTRUCTURA EN TUBERIA CUADRADA 2" CON TAPAS LAMNADAS 2M1A 38F/LAM. FALDA FRONTAL LAMINADA	40,00	UN	2.152.434,00	2.049.763,00	86.097.360,00	81.990.520,00
1,3	72153600	ESCRITORIO DE SUBDIRECTOR	1,00	UN	3.589.953,00	3.418.712,00	3.589.953,00	3.418.712,00
1,4	72153600	PUESTO LINEAL OPERATIVO	5,00	UN	2.100.086,00	1.999.912,00	10.500.430,00	9.999.560,00
1,5	72153600	MESA REDONDA	4,00	UN	966.515,00	920.412,00	3.866.060,00	3.681.648,00
1,6	72153600	MESA MULTIUSOS	5,00	UN	2.199.947,00	2.095.010,00	10.999.735,00	10.475.050,00
1,7	72153600	MODULO DIVISORIOS TIPO JARDINERA	20,00	UN	1.025.053,00	976.158,00	20.501.060,00	19.523.160,00
1,8	72153600	PANEL DIVISORIO	2,00	UN	1.041.673,00	991.985,00	2.083.346,00	1.983.970,00
1,9	72153600	SOFA UN PUESTO	10,00	UN	1.868.686,00	1.779.550,00	18.686.860,00	17.795.500,00
1,10	72153600	MESA PARA SALA DE JUNTAS 6 A 8 PERSONAS	3,00	UN	2.305.295,00	2.195.332,00	6.915.885,00	6.585.996,00
1,11	72153600	ARCHIVADOR TIPO A	6,00	UN	1.223.176,00	1.164.831,00	7.339.056,00	6.988.986,00
1,12	72153600	ARCHIVO RODANTE	4,00	UN	8.805.566,00	8.385.541,00	35.222.264,00	33.542.164,00
1,13	72153600	LOCKER	4,00	UN	2.253.960,00	2.146.446,00	9.015.840,00	8.585.784,00
1,14	72153600	SILLA INTERLOCUTORA	22,00	UN	356.866,00	339.843,00	7.851.052,00	7.476.546,00
1,15	72153600	SILLA PROFESIONAL	80,00	UN	927.076,00	882.854,00	74.166.080,00	70.628.320,00
2	72153600	IVA 19%	1,00	UN	66.475.252,00	63.304.376,00	66.475.252,00	63.304.376,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO No. 4 Clausulas Contractuales CTO 00-186-2024.pdf	ANEXO No. 4 Clausulas Contractuales CTO 00-186-2024.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA - GRUPO INARCO S.A.S.pdf	CERTIFICACION BANCARIA - GRUPO INARCO S.A.S.pdf	(detalle)
Formato No. 16 Registro de Terceros INARCO SAS.pdf	Formato No. 16 Registro de Terceros INARCO SAS.pdf	(detalle)
RUT GRUPO INARCOS SAS.pdf	RUT GRUPO INARCOS SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	1.122.775.257
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.122.775.257

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	31124	CDP	Generado	1.300.000.000 COP	1.179.013.891 COP	13-10-00-000	-	Editar

Saldo de CDP: 1.300.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 1.179.013.891 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 21/10/2024 2:36 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	276924	Presupuestal (CDP)	23/10/2024 12:00 AM	Generado	1.122.775.257 COP	1.122.775.257 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1.122.775.257 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 1.122.775.257 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 24/10/2024 2:46 PM