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ESTUDIOS PREVIOS PLIEGOS TIPO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
De conformidad con los principios generales de la contratación y de acuerdo a lo prescrito por 
la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto reglamentario 1082 
de 2015 y con fundamento en el manual de contratación adoptado por este ente territorial, a 
través del Decreto 000239 de 31 de Julio de 2014; procede el municipio de Valledupar a 
elaborar los correspondientes estudios previos que soportan el presente proceso de 
contratación. 
 
- Fecha de elaboración de los estudios previos: noviembre de 2024 
 
- Dependencia solicitante: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
- Tipo de contrato: OBRA  

 
De acuerdo al Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos 
previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan 
valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución 
de riesgos que se propone. Se realizan los estudios en los cuales analizamos la conveniencia y 
la oportunidad de realizar la contratación de que se trata, y que se tendrá de manera previa a la 
contratación y con lo cual buscamos contener criterios que permita la información pertinente y 
eficaz para desarrollar debidos procesos de contratación para lo cual se han analizado los 
siguientes aspectos para la contratación de el MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
PARQUES EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 
Este proyecto se crea por la necesidad que se tiene de brindar escenarios deportivos en 
buenas condiciones garantizando el bienestar de los niños y personas que hacen uso de los 
diferentes parques del municipio de Valledupar. 
 
El control y por ende la administración y conservación en muchos casos de estos espacios 
estaban en manos de terceros (J.A.C., Organismos deportivos, particulares), que sin acto 
administrativo alguno hace uso y aprovechamiento económico de estos para su lucro personal, 
desconociendo los aspectos técnicos y de periodicidad para realizar los mantenimientos 
preventivos y correctivos, notándose un uso excesivo de los escenarios con césped sintético 
con una carga de partidos diarios que generan un desgaste anticipado de su vida útil. 
 
Así mismo hay un silencio institucional frente a esta problemática que genera: 
  
• Ausencia de políticas, horarios de uso y normas de comportamiento en los escenarios. 
• Escaso acceso de la comunidad de manera gratuita a los escenarios. 
• Monopolización de los escenarios. 
• Limitación en la oferta de torneos municipales organizados. 
• Identificación del fenómeno social conocido como ―Fronteras invisibles del deporte, 
(Habitantes de barrio no podían pasar a jugar al otro barrio por la monopolización de estos 
espacios). 
• Dificultades en el desarrollo deportivo de la oferta institucional. 
 
Los parques forman parte crucial para fomentar el desarrollo de todos los habitantes de una 
comunidad ya que se les brinda un espacio para interactuar entre sí y desarrollar actividades 
recreativas, eventos y además fomentar el deporte, contribuyendo así a un sentido de 
comunidad. Actualmente los parques evidencian un déficit a nivel cuantitativo para las 
actividades de recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre, igualmente presentan 
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deficiencias en la infraestructura existente, la cual no cumple con las expectativas y 
necesidades de los ciudadanos.  
 
Es de gran importancia realizar la adecuación de los parques debido a que se evidencia que en 
muchos sectores del Municipio los parques no ofrecen los bienes y espacios requeridos para la 
realización de las necesidades recreativas y deportivas de los habitantes, especialmente niños, 
jóvenes y adultos mayores, los cuales requieren espacios cercanos a su lugar de residencia, 
que les permita realizar actividad física de manera regular, de forma segura y sin riesgos. 
 
El proyecto MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS DIFERENTES 
BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR. Incluye varios parques ubicados en 
diferentes barrio y comunas del municipio de Valledupar. 
 
Una de las estrategias más importantes en el desarrollo psicomotríz de los niños en en sus 
primeras etapas de crecimiento, consiste en ejercitarse adecuadamente, utilizando estrategias 
de juegos que mejoren ésta condición, que los motive a tener actividad física y mejore su 
calidad de vida, en cuanto a tener los elementos necesarios para quemar la energía con la que 
se mantienen hiperactivos. 
 
En diferentes barrios del municipio de Valledupar, encontramos que los parques se encuentran 
deteriorados por la falta de mantenimiento, esto hace que los niños no puedan utilizar los 
parques y realizar actividad física de manera segura y adecuada, Lo cual conlleva a que 
puedan obtener un desarrollo psicomotríz idóneo y contribuye en gran medida a situaciones 
poco saludables, obesidad o desequilibrio físico y mental, reduciendo su calidad de vida. 
En el municipio de Valledupar no se cuenta con un inventario del equipamiento recreativo y 
deportivo (Red municipal de parques y escenarios deportivos) de la zona urbana y rural. 
 
Además el control y por ende la administración y conservación en muchos casos de estos 
espacios estaban en manos de terceros (J.A.C., Organismos deportivos, particulares), que sin 
acto administrativo alguno hacían uso y aprovechamiento económico de estos para  su lucro 
personal, desconociendo los aspectos  técnicos  y de  periodicidad  para realizar los 
mantenimientos preventivos y correctivos, notándose un uso excesivo de los escenarios con 
césped sintético con una carga de partidos diarios que generaban un desgaste anticipado de su 
vida útil. 
 
Así mismo hay un silencio institucional frente a esta problemática que genera: 
 
 

 Ausencia de políticas, horarios de uso y normas de comportamiento en los escenarios. 
 Escaso acceso de la comunidad de manera gratuita a los escenarios. 
 Monopolización de los escenarios. 
 Limitación en la oferta de torneos municipales organizados. 
 Identificación del fenómeno social conocido como ―Fronteras invisibles del deporte‖ 

(Habitantes de barrio no podían pasar a jugar al otro barrio por la monopolización de estos 
espacios). 

 Dificultades en el desarrollo deportivo de la oferta institucional. 
 No existía organización y planificación en la asignación de espacios de acuerdo a las 

necesidades Institucionales, torneos avalados, particulares y demás esto debido a que no 
había control sobre los escenarios. 

 Monopolio de arbitrajes por quienes manejaban los escenarios. 
 Falta de control y presencia institucional en estos espacios. 
 Locales comerciales en manos de terceros sin que reportaran arrendamientos a la 

administración municipal. 
 Carencia de información que permita realizar estudios para identificar factores y así 

tomar decisiones con fundamento frente al comportamiento de las necesidades en los distintos 
sectores de la ciudad. 
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Además de la anterior problemática el Municipio ni el Instituto no cuenta con un presupuesto 
destinado única y exclusivamente para el mantenimiento, adecuación y construcción y 
administración de escenarios deportivos. 
 
Otro aspecto es que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de padecer enfermedades 
no transmisibles (ENT). Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la falta de 
actividad física está sólo por detrás de la hipertensión, el consumo de tabaco y los niveles 
elevados de azúcar en sangre. Así, el 6% de todas las muertes anuales, unos 3,2 millones de 
fallecimientos, se producen por no ser suficientemente activos. Esto se debe en parte a la 
insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los 
comportamientos sedentarios durante las actividades laborales, domésticas y uso de los 
medios de transporte pasivos (OMS). Los costos y las consecuencias sociales y económicas 
son devastadoras para todos los países, en particular para los de menores ingresos; de hecho, 
se estima que las pérdidas económicas debidas a ENT en estos países, si se mantiene la 
situación actual, será de 7 billones de dólares. Por este motivo, reducir la carga mundial de las 
ENT es una prioridad y una condición necesaria para el desarrollo sostenible (Organización 
Mundial de la Salud (OMS 2014).   
  
En Colombia, las principales causas de mortalidad registradas entre 1997 y 2013, están 
asociadas con las ENT. En cuanto a la carga de enfermedad, se observa un incremento de la 
morbilidad ocasionada por las ENT: se pasó del 76% al 83% (Peñaloza & etal. 2014). Con 
relación a la prevalencia de factores de riesgo, los de mayor peso son la inactividad física, la 
alimentación no saludable, el consumo y exposición al humo de tabaco, además de la 
presencia de condiciones medioambientales relacionadas con el estrés urbano, las infecciones 
y las exposiciones ocupacionales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).   
                          
Datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2015), demuestra, 
la magnitud del problema, para los adultos de 18 a 64 años la estimación de la prevalencia en 
actividad física basado en la tendencia 2005 al 2015 de la ENSIN 2015, está en aumento del 
45,9 % al 56,5% respecto al exceso de peso.  
 
Por otra parte, además las recomendaciones de actividad física en transporte y tiempo libre en 
adultos por sexo están en el 61,1 % en hombres y 42,7% en mujeres es decir, que 
cumplen con al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de 
actividad física intensa por semana en estos dominios.  
 
 En Valledupar, las enfermedades cardiovasculares dejaron el mayor número de personas 
fallecidas, la mayoría de casos asociados al tabaco, el sedentarismo y la alimentación no 
saludable. La principal causa de los decesos fue cardiopatía isquémica ocasionada por la 
arteriosclerosis de las arterias coronarias, enfermedades pulmonares ocasionada por el 
tabaquismo y diabetes; a partir de los registros de los certificados individuales de defunción 
consolidados en las bases de mortalidad del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), se encontró que la tendencia en las tasas de mortalidad son los principales 
eventos que hacen parte del grupo cardiovascular. Según investigaciones que reposan en el 
Plan de Desarrollo de Valledupar que es coordinado por el funcionario Juan Miguel Villa, 
economista e investigador asociado al Global Development Instituto de la Universidad de 
Manchester, en el 2015 murieron 1.383 personas en Valledupar, 738 hombres y 646 mujeres, 
asociadas a las patologías mencionadas anteriormente. 
 
Adicional, según el Análisis de Situación de Salud. Colombia, 2018 la prevalencia de 
hipertensión arterial en Valledupar es de 8,3% equivalente a 39.411 casos atendidos, 
prevalencia de diabetes es de mellitus es de 1,7% equivalente a 8.247 casos atendidos en 
Valledupar. Por lo tanto, se evidencia una prevalencia importante de factores de riesgo en la 
región, afirmando que el sedentarismo, alimentación inadecuada y consumo de sustancias 
psicoactivas es un serio problema de salud pública, que afecta la calidad de vida y bienestar de 
los individuos en la zona urbana y rural de Valledupar, generando una pérdida importante del 
potencial del ser humano.  
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En Colombia muchos departamentos y municipios asumen la Recreación como algo sobrante y 
sin importancia, como algo que no corresponde al ámbito de lo socialmente esencial, por lo 
tanto, no es un tema prioritario, olvidándose que, en toda sociedad, ella y el aprovechamiento 
del tiempo libre, juegan un papel importante en la vida cotidiana de la población y en las 
posibilidades de desarrollo humano y social. 
 
Si analizamos con detenimiento los ejes misionales en el que se soporta la mesa de programas 
y actividades propias de un ente deportivo, podríamos decir que estamos desprotegidos, 
asimétricos, desequilibrados, porque solo tenemos tres, (deporte, actividad física e 
infraestructura) nos hace falta la recreación. 
 
En nuestro municipio son pocas las personas que se dedican a la recreación y al 
aprovechamiento del tiempo libre, en su gran mayoría son personas empíricas que le dan una 
orientación equívoca de que debe ser la recreación, situación determinante a la hora de 
formular y elaborar las políticas en esta materia. 
 
El trabajo en equipo es una cualidad cada vez más buscada en el mundo escolar, laboral y en 
general, que se aprende en actividades que incluyen la práctica deportiva, desarrollo de 
actividades artísticas y culturales, sumando a la disciplina, de entrenamientos en cumplimientos 
de horarios, poner atención y recibir órdenes entender la importancia de respetar las reglas y 
honrar la responsabilidad. 
 
Con el proyecto MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS 
DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR, los niños observan en 
los jóvenes la posibilidad de ascenso económico y social, que se convierte en la varita mágica 
en la que pueden crear, los jóvenes adquieren sentido competitivo y de uso adecuado del 
tiempo libre, algunos de estos parques se encuentran localizados en barrios de población 
vulnerable, lo que afecta en gran medida su desarrollo, reprime el potencial creativo y de 
emprendimiento y por ende, afecta el desarrollo socio-económico de la población. 
 
Se busca transformar la sociedad, para construir deportistas, gestores culturales y 
emprendedores con acceso a tecnología.  No es una infraestructura deportiva y recreacional, 
es una infraestructura con visión y contenido dentro de la infraestructura. 
 
Por lo tanto, el proyecto MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LOS 
DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR, además de mejorar la 
salud de la comunidad, al facilitar el acceso a la práctica deportiva, el desarrollo de actividades 
culturales y fortalecer el emprendimiento, permitirá fortalecer el tejido social y la convivencia 
ciudadana, la innovación, el emprendimiento y el orden público.  Este proyecto concibe un 
espacio de encuentro que promueve el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios 
de paz, convivencia e inclusión social en el cual las comunidades podrán disfrutar el tiempo 
libre positivamente, ya que estos espacios son lugares especiales para la diversión y permiten 
desarrollar habilidades socioculturales en niños jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo 
y mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, 
uso adecuado del tiempo libre, así como la calidad de vida.  Estos escenarios sirven como 
puente de integración de la familia, la sociedad y la comunidad y busca mejorar 
circunstancialmente las relaciones de convivencia en estos espacios, especialmente en 
poblaciones con alto grado de vulnerabilidad y en condiciones de pobreza extrema, así mismo 
se llevarán actividades lúdicas, deportivas, y pedagógica, que integran a la familia y comunidad 
con facilitares del dialogo, como son los gestores cívicos de convivencia. 
 
 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES: 
 
2.1.  OBJETO: 
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El objeto del proceso es realizar el MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES 
EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR, según detalle 
señalado en la descripción de la necesidad, del presente estudio previo. 
 
Se trata de un contrato de obra, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993: 
 
“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 
 
2.2.   ALCANCE DEL OBJETO: 
 
Con el fin dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, el detalle de las especificaciones para la ejecución del contrato se describe a 
continuación y que forma parte del Anexo Técnico (Especificaciones) que hace parte integral 
del presente estudio previo. 
 
2.3.   ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 
Las especificaciones técnicas se encuentran en los mismos anexos del proyecto, que será 
publicado junto con el estudio previo en el portal único de contratación, esto es 
www.colombiacompra.gov.co y www.contratos.gov.co. 
 
2.4. ACTIVIDAD SEGÚN CÓDIGOS UNSPSC: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72101500 Servicio de apoyo a la construcción  

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72153100 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

 
3.    OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
3.1. Obligación especial: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del contratista de 
obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%) de la mano 
de obra no calificada de la región serán mujeres.  
 
3.2. Obligaciones generales: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

http://www.contratos.gov.co/
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5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus 
derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud 
pública de conformidad con la Ley Aplicable. 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad.  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante 
la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado 
de los elementos de protección personal (EPP). 
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si 
se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto 
de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista. 
18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado 
conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 15 días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 
19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la 
obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 
20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 
21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por 
la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato.  
22. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos 
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  
23. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior, de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
24. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.   
 
3.3.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
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1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo 
y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 
y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecidos.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. 

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y 
pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a 
los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 
como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue 
a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará 
obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se 
produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 
 
 
3.4.  DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 
2. Que se respeten todos aquellos derechos que la ley le ampare.  
 
3.5.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 
la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
4.  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
 
El   lugar   de   ejecución   del   contrato   está   determinado   como   el   MUNICIPIO   DE 
VALLEDUPAR, para todos los efectos legales derivados de la celebración de ejecución, 
terminación o liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual será la ciudad 
de VALLEDUPAR (CESAR). 
 
5. GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y MANEJO DE TRÁFICO.  
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de 
exclusivo costo y riesgo del contratista. 
 
Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación 
y obtención de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las 
actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, disposición de 
materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, 
ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. 
 
El contratista se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo 
de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y 
social del área de influencia en el cual se desarrollan.  Para el plan de manejo de tráfico, en los 
estudios del proyecto se anea los estudios de tráfico actual del municipio y las sugerencias 
para la elaboración final y su aplicación en caso de ser adjudicatario. 
 
El contratista también se obligará a realizar el Manejo social que generé el proyecto, antes de 
su iniciación y durante la ejecución mediante las actividades básicas descrita en los formatos 
adjuntado con este proceso, así como liderado por un profesional con experiencia en trabajo 
social. Sociología etc., personal de apoyo, capacitaciones y publicaciones masivas ante la 
comunidad afectada o beneficiada, para que apropien de las obras. 
 
Igualmente, se obligará a realizar a los precios establecidos en el anexo de cantidades y 
presupuesto, del manejo de tráfico peatonal y vehicular en base de los estudios realizados por 
la entidad, con desvió, senderos peatonales, mejoramientos, construcciones provisionales etc., 
de manera de minimizar los inconvenientes y molestias ocasionados a la comunidad afectadas 
durante la construcción y que se beneficiaran de su construcción. 
 
6.  DESCRIPCIÓN DE FUENTE DE MATERIALES. 
 
Correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, la obtención y conservación durante el 
plazo del contrato, de los derechos de explotación de las fuentes de materiales, de las zonas 
de préstamo y de las zonas de disposición de materiales sobrantes y la obtención, 
conservación y cumplimiento de los permisos y licencias ambientales necesarios para ejecutar 
estas actividades, así como los costos de construcción, mejoramiento y conservación de las 
vías de acceso a las fuentes de materiales, a las zonas de préstamo y a las zonas de 
disposición de materiales sobrantes y demás gastos necesarios para la obtención de permisos 
ambientales como de botaderos, entre otros.  
 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la propuesta, las distancias de 
acarreo de las posibles fuentes de materiales y suministros existentes en el área de influencia 
del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en 
funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal 
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forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de 
acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de 
precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 
 
Correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, la obtención y conservación durante el 
plazo del contrato, de los derechos de explotación de las fuentes de materiales, de las zonas 
de préstamo y de las zonas de disposición de materiales sobrantes y la obtención, 
conservación y cumplimiento de los permisos y licencias ambientales necesarios para ejecutar 
estas actividades, así como los costos de construcción, mejoramiento y conservación de las 
vías de acceso a las fuentes de materiales, a las zonas de préstamo y a las zonas de 
disposición de materiales sobrantes y demás gastos necesarios para la obtención de permisos 
ambientales como de botaderos, entre otros.  
 
7.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TÉRMINO DE VIGENCIA DEL MISMO. 

 
La duración del presente contrato será de SEIS (06) MESES de 30 días calendarios cada 
uno para efecto de elaboración de la programación, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio donde se deje constancia del cumplimiento de los requisitos de carácter técnico 
para la ejecución del contrato. 

 
7.1.   VIGENCIA CONTRACTUAL: 
 
El término de la vigencia del contrato contará a partir de la fecha de la firma del acta de inicio 
hasta la fecha de su liquidación. 
 
7.2.   PLAZO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

 
La liquidación del futuro contrato se dará, de conformidad con lo estipulado en los artículos 60 
de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, el 
artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas contractuales vigentes que traten dicha 
etapa contractual; así como el manual de contratación de la entidad. 
 
8.    INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El municipio ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato mediante un interventor, 
quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

El interventor ejercerá, en nombre del municipio, un control integral sobre el contrato, para lo 
cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, 
así como la adopción de medidas para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del 
contrato. 

Además de las actividades generales antes mencionadas, el interventor, apoyará, asistirá y 
asesorará al municipio en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico 
que se susciten durante la ejecución del contrato y hasta su recibo definitivo y liquidación. 

Así mismo, el interventor, está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el 
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

8.1. SUPERVISIÓN: 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa y prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia del presente proceso contractual, esta entidad teniendo 
en cuenta la naturaleza y la cuantía a tratar, considera imprescindible la vigilancia 
permanentemente para constatar la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
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supervisor y un interventor con conocimientos especializados. Según lo establece la ley 1474 
de 2011, en su artículo 83.  
 
Por lo anterior la supervisión para el presente proceso, será ejercida por el Secretario de 
Obras Pública Municipal o quien este designe para tal fin y consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato. 
 
8.2. INTERVENTORIA TÉCNICA:  
 
8.2.1. El seguimiento técnico, administrativo y financiero, será ejercido por una persona natural 
o jurídica contratada para tal fin, dada la especialización de las obras, que demandan una 
actividad de interventoría de forma directa, sin solución de continuidad y especializada. Lo 
anterior no excluye la participación de funcionarios de la institución que sean asignados por la 
Secretaría de Obras para que apoyen las acciones de supervisión y control en la ejecución de 
las obras. PARÁGRAFO: El Interventor vigilará y supervisará los aspectos técnicos, operativos, 
administrativos y en consecuencia está autorizado, para revisar los libros de contabilidad e 
impartir instrucciones y ordenes al CONTRATISTA, así como para exigirle la información que 
considere necesaria.  De igual manera el Interventor ejercerá las funciones aquí señaladas 
respecto de los subcontratistas en desarrollo de este contrato.  
 
8.2.2. La Interventoría resolverá las consultas que formule el Contratista haciéndole las 
observaciones que estime convenientes; velará por el cumplimiento del programa de trabajo a 
que se refiere este contrato ajustado a las especificaciones y planos del proyecto de la obra 
aprobados por la Secretaría de Obras del Municipio, practicará inspecciones completas a las 
obras.  Para la validez del acta final, esta deberá ser aprobada por la Secretaría de Obras del 
Municipio; quien deberá aceptar o rechazar oportunamente la estimación de la obra realizada 
en cada etapa de la ejecución de este contrato.  
 
Por otro lado, la Interventoría deberá inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra, con 
el fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que le corresponden, verificará 
que el contratista tenga, en la obra equipo necesario en perfectas condiciones de servicios, 
comprobará que se verifiquen todos los análisis de laboratorio que sean necesarios para la 
adecuada ejecución de las obras, aprobará la iniciación o continuación de las diferentes partes 
de trabajo, las cuales deberán ser realizadas bajo la presencia del personal autorizado por la 
Interventoría o su representante, las ordenes que  él imparta, no relevaran al contratista de su 
responsabilidad por la adecuada ejecución del trabajo. En general, hacer cumplir con lo 
dispuesto en las cláusulas del presente contrato y en las especificaciones para la obra que lo 
complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber recibido del Interventor la 
aprobación correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo del CONTRATISTA. En tales 
casos, el Interventor podrá ordenar la remoción y reemplazo de las partes ejecutadas. El 
haberse aprobado la ejecución y las condiciones generales de la obra no aminoran la 
responsabilidad del CONTRATISTA ni lo exonera de ninguna de las obligaciones del Contrato, 
pues ninguna de las cláusulas aquí acordadas podrá interpretarse como que constituyan 
dirección de la obra, ni constituyen recibo final de tal obra.  PARÁGRAFO 1.- Cualquier acto 
del interventor que pueda comprometer económicamente al Municipio, no tendrá validez sino 
ha recibido aprobación previa de la Secretaría de Obras del Municipio, y del representante legal 
del Municipio o del Funcionario delegado para la celebración de contratos. PARÁGRAFO 2.- El 
interventor, sus agentes autorizados y el personal que asigne el Secretario de Obras tendrán 
libre acceso en todo momento al sitio de las obras y a las mismas, cualquiera sea su estado. 
PARÁGRAFO 3.- Las divergencias que se presenten entre el Interventor y el Contratista, 
relacionado con la supervisión, control, dirección y recibo de las obras, serán dirimidas por la 
Secretaría de Obras del Municipio en segunda instancia o por el funcionario que asigne el 
representante legal del Municipio de Valledupar.  
 
8.2.3. El Interventor no tendrá autorización para exonerar al contratista de ninguna de sus 
obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones 
distintas a las estipuladas en éste contrato ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y 
responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo, por tanto, dicho Interventor 
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tampoco podrá impartir instrucciones al contratista, que implique modificaciones, a los términos 
de éste contrato; a excepción de aquellos previamente acordados entre las partes. La ejecución 
de este contrato podrá ser suspendida por el interventor y el contratista con la aprobación de la 
Secretaría de Obras del Municipio, por causa de fuerza mayor o caso fortuito o cuando 
circunstancias ajenas al contratista o al Municipio impidan la ejecución normal del contrato.  
 
8.2.4. Las ordenes o instrucciones que imparta el interventor al Contratista, deberán expedirse 
o notificarse siempre por escrito, ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo 
contrato.  
 
8.2.5. Serán a cargo del Municipio los costos que demande el ejercicio de las funciones de la 
Interventoría, sin embargo, el Contratista suministrará a ésta todas las facilidades que demande 
el ejercicio de sus funciones durante la vigencia de éste contrato.  
 
8.2.6. La Interventoría estará obligada a llevar un libro de control de ejecución de obra. Es 
obligación de la Interventoría rendir informes escritos de todos los actos u omisiones en la 
ejecución del contrato a la Secretaría de Obras Públicas Municipal y oficina asesora de asuntos 
jurídicos, sin perjuicio de que estas independientemente puedan adelantar visitas para 
constatar la ejecución de obra y en general el cumplimiento de lo pactado, caso de detectar 
irregularidades, dichas dependencias sugerirán al Alcalde lo de su competencia. Igualmente, el 
contratista y el Interventor se obligan a allegar a dichas sectoriales todos los documentos que 
suscriban en desarrollo de este contrato, ya que el original del contrato y todos los documentos 
que le pertenezcan deberán archivarse en la Secretaria General. 
 
9.   IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
De conformidad con el numeral 1º del artículo 32º de la Ley 80 de 1993 “1o. CONTRATO DE 
OBRA. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera que  sea  la  modalidad  de ejecución y pago.” 
 
10. FUNDAMENTOS   JURÍDICOS   QUE   SOPORTAN   LA   MODALIDAD   DE 
SELECCIÓN 
 
El presente proceso de contratación se rige por los principios de la Constitución Política; el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación de la entidad y 
demás Decretos Reglamentarios, y normatividad aplicable relacionada.  
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 20073 y el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, consagra las 
modalidades de selección que se pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista 
de la administración, estableciendo para el efecto cinco (5) modalidades principales, como son: 
La licitación pública, como regla general, y a su turno, como excepciones a esta última, 
tenemos a la Selección Abreviada; el Concurso de Méritos, la Contratación Directa y la Mínima 
Cuantía.  
 
En consideración de lo expuesto, y atendiendo la naturaleza de la presente contratación y 
clarificado que la cuantía es el factor preponderante de la modalidad a desarrollar para la 
escogencia del contratista en este proceso, la modalidad de selección es: Licitación Pública, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo 
señalado en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y las demás normas 
concordantes y complementarias sobre la materia. 
 
En los fines de la presente contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, por su cuantía y de acuerdo a lo establecido en la ley 
1150 de 2007, en el artículo 2°, numeral 1, el proceso de selección para la adjudicación del 
contrato será licitación pública, soportados tanto en la naturaleza de los objetivos específicos y 
metas específicas de la contratación que son susceptible de ponderar, en este sentido se dará 
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la escogencia de la oferta más favorable del resultado de la ponderación de factores técnicos y 
económicos, y que en el caso de la licitación pública la mejor oferta se selecciona atendiendo 
elementos de calidad y precio. 
 
Para la entidad el proceso de contratación bajo modalidad de selección licitación pública, 
tendrá por objeto la selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los 
fines de interés público, los criterios para la escogencia de esta modalidad son lo más 
exigentes y garantistas de los procesos de selección conforme a lo establecido en la ley 1150 
de 2007, en el artículo 2°, numeral 1.  
 
Artículo 2 ley 1150 de 2007:  
 
ARTÍCULO 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo.  
 
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de licitación pública podrá 
ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las 
condiciones que fije el reglamento. (…)  
 
Asimismo, se tendrá en cuenta lo señalado en el procedimiento previsto en los artículos 
2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
11.   ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
11.1.   ANALISIS DEL SECTOR 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. Análisis del cual debe dejar constancia la 
Entidad Estatal. Asimismo, en el numeral 2.2.9 del Manual de Contratación de este ente 
territorial, se establece que el estudio de mercado deberá ser realizado por el Equipo de Apoyo 
al proceso de contratación, de acuerdo a los lineamientos especificados en este. Ver ANEXO 
ESTUDIOS DEL SECTOR. (Se publicará en el SECOP). 
 
11.2.   PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL CONTRATO / DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial corregido se ha estimado aproximadamente en la 
suma de TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($3.129.523.883,00) INCLUIDO AIU. 

El valor incluye: el precio básico de las obras a construir, el valor del AIU. (A: Administración, 
Imprevistos, Utilidad y demás gastos de legalización del contrato). 

El valor total corregido de las ofertas presentadas, no podrá exceder el presupuesto oficial; 
pues de lo contrario la oferta será rechazada.  
 
El AIU no podrá exceder en ningún caso al treinta por ciento (30%); el proponente no podrá 
realizar modificaciones a las cantidades, ni a las unidades de medidas, estás serán causal de 
rechazo de la propuesta. 
 
11.3.   VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL: 
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 
2015, el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR procede a indicar la forma como estos fueron 
calculados, así como sus respectivos soportes: 

 
Para la determinación del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta la estructuración del proyecto y 
que fue el resultado de elaborar los precios unitarios con base en la lista de precios de obras 
instituida por el Municipio, elaborados cada uno de los precios unitarios, y con los ítems 
calculados para la ejecución de las obras y plasmados en el anexo de cantidades y 
presupuesto, se elaboró un presupuesto oficial.  
 
12. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO: 
 
12.1. Anticipo:  
 
En el presente proceso de contratación la entidad No entregará al contratista anticipo.  
 
12.2. Forma de Pago:  
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, 
de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del 
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del 
contrato.  
 
La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y 
el valor del AIU pactado. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá 
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar 
dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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13. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
Por tratarse de un proceso de Licitación Pública, se tornarán como factores de EVALUACIÓN 
la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes, de conformidad a 
lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, previo el cumplimiento de unos requisitos de 
verificación, que se anuncian a continuación:  
 
13.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
1. Primera Fase (Verificación): Esta fase es de carácter habilitante y en ella se verificará el 
cumplimiento de los requisitos y documentos jurídicos, financieros y técnicos y su resultado 
será CUMPLE O NO CUMPLE. 

 
2. Segunda Fase (Evaluación de las Ofertas): Con el fin de garantizar la selección de la 
oferta u ofertas más favorables para el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y para el fin que se 
pretende  satisfacer  con  la  convocatoria  pública,  se  tendrán  en  cuenta  los siguientes 
criterios de evaluación, los cuales se aplicarán siempre y cuando la propuesta cumpla con los 
requisitos y calidades de participación, así como las en la Propuesta Técnica. 
 

13.2. PROCEDIMIENTO SANEAMIENTO 
 
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal (Parágrafo 1° 
del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007). En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta 
por la ausencia de requisitos o la falta de documentos no necesarios para la comparación de 
las ofertas, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
En virtud del artículo 5 de la ley 1882 de 2018, por el cual se modifican el parágrafo 1 del 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y se incluyen los parágrafos 3, 4 y 5 el proponente podrá 
subsanar su oferta dentro del término de traslado del informe evaluación, siendo causal de 
rechazo la no presentación de los documentos requeridos dentro de este plazo. 

 
Durante del termino del traslado los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas 
con posterioridad al cierre del proceso, la entidad solo evaluara las circunstancias  y hechos 
que para la fecha del cierre del proceso se hayan consolidado, para el caso de los actos 
administrativos estos deberán estar ejecutoriados al momento del cierre. 
 
La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y 
sera causal de rechazo de la misma. 

 
13.3. DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE FORMA. 
 
Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades 
del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe   o   
representante   legal   de   la   entidad, en   acto   motivado, podrá   sanear   el correspondiente 
vicio. Esto de conformidad en lo previsto en el Artículo 49 de la Ley 80 de 1993. 
 

NOTA: De acuerdo a la Circular Externa No. 13 de 13 de junio de 2014, emitida por Colombia 
compra eficiente, La ausencia de requisitos o la falta de documentos sobre la futura 
contratación  que  no  son  necesarios  para  comparar  las  ofertas  no  son  título suficiente 
para su rechazo, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

 
En consecuencia, las Entidades Estatales pueden solicitar a los oferentes subsanar los 
requisitos de la oferta que no afectan la asignación de puntaje, y los oferentes pueden 
subsanar tales requisitos hasta el momento de la adjudicación, salvo en los procesos de 
selección con subasta en los cuales los oferentes deben subsanar tales requisitos antes de 
iniciar la subasta. 
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14.   REQUISITOS HABILITANTES 

 

La Entidad debe adaptar este capítulo a la plataforma del SECOP II, en los términos definidos 
en las Guías de Colombia Compra Eficiente  

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma 
del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con 
todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no 
cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la 
información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos 
Tipo. 

1.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en 
todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que 
ahí se definen.  
 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deben aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la originalmente indicada en el Pliego de Condiciones. 

1.2. CAPACIDAD JURÍDICA 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona jurídica 
nacional o extranjera. 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, 
incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 
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D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por 
la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de 
datos, al igual que los antecedentes fiscales acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 
los antecedentes disciplinarios conforme con el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

1.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

1.3.1. PERSONAS NATURALES  

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente. 
 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

1.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones. 
 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación.  
 
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por el órgano social competente respectivo para cada caso.  
 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia 
(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional 
de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 
 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
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En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la 
fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad jurídica de 
su representante o apoderado, mediante la presentación del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representación legal con fecha de 
expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre de este procedimiento de 
selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la Sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva 
de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 
 
I. Nombre o razón social completa. 
 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 
 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación. 
 
IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones 
para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente para cada caso.  
 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural 
deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en este numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y 
iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, 
si las hay. 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección) o documento equivalente 
que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico 
de contratación de la Entidad Estatal. 
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NOTA: En el último evento indicado en el párrafo anterior, relacionado con las personas 
jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el 
cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia que no sea 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año 
más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el 
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, 
y por tanto su rechazo.  
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

1.3.3. PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el 
Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará 
aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 
2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los Proponentes podrán incorporar información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas asociadas. Estos tendrán facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que 
se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como la facultad para 
firmar el acta de terminación y liquidación. 
 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del 
Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este último. 
 
D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del 
Contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de 
la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  
 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación 
de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al 100 
%.  
 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
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Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el 
caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

1.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

1.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el 
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 
para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 

1.4.2. PERSONAS NATURALES 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de 
pago de la correspondiente planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último.  

Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione 
por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación 
al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia 
las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

1.4.3. PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos 
de que tratan los numerales anteriores. 

1.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 
social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no 
esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral, debe indicar 
esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
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1.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra 
al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

3.5. EXPERIENCIA 
 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el 
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación 
de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o con Entidades Estatales.  

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la 
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, 
si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el Proponente acredite la experiencia 
de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad Estatal debe justificar 
dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones 
la forma de comprobar la experiencia que no aparece en el RUP. 

El siguiente apartado aplicará en los casos en los cuales se pretenda intervenir la 
infraestructura vertical o edificación del proyecto de infraestructura social. Caso contrario 
deberá ser eliminado, y detallado en el anexo técnico el alcance de las actividades a realizar. 

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  

• Área para construir/intervenir: 7.064 m2 que corresponde al área a intervenir. 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL 
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE: 
 
2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 
 
2.2. PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE 
PARQUES. 
 
TIPO DE EXPERIENCIA: 
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GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O 
ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
 
- CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE 
PARQUES. 
 
- CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO. 
 
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías 
destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas 
marítimas. 
 
Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de 
mobiliario, la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los 
contratos actividades de suministro e instalación de mobiliario. 
 
ESPECIFICA: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al (70%) del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección. 
 
i) [En el caso que eventualmente se soliciten combinaciones de diferentes actividades a 
contratar con una misma o diferentes matrices de experiencia, la Entidad en esta sección 
identificará y definirá la actividad principal o de mayor relevancia y la actividad secundaria o 
accesoria a la principal, de acuerdo con las características del proyecto en particular. La 
Entidad podrá analizar la relevancia en función del valor de las actividades en el Presupuesto 
Oficial o por la complejidad técnica, para lo cual establecerá: 
 
Actividad Principal: [La Entidad identificará y definirá la actividad a contratar principal 
aplicable en el Proceso de Contratación de acuerdo con la respectiva matriz de experiencia. 
Para esta actividad principal se solicitará la experiencia general y específica de la respectiva 
actividad a contratar de mayor relevancia.] 
 
[La Entidad deberá establecer como actividad principal alguna de las “actividades a contratar” 
definidas en la matriz de experiencia de infraestructura social aplicable].  
 
Actividad Secundaria (1): [La Entidad definirá la actividad secundaria o accesoria aplicable en 
el Proceso de Contratación de acuerdo con la matriz de experiencia aplicable, ya sea cuando: i) 
en un mismo proyecto se incluyen otras actividades definidas en una misma matriz de 
experiencia de infraestructura social, ii) cuando en un mismo proyecto se incorporen 
actividades de infraestructura educativa, salud o cultura, recreación y deporte, o iii) cuando en 
un Proceso de Contratación aplican matrices de experiencia de otros Documentos Tipo y la 
Entidad considera conveniente incluir dicha experiencia, como por ejemplo: las “Matrices de 
Experiencia” de los Documentos Tipo de licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte o de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico.]   
 
Actividad Secundaria (2): [La Entidad diligenciará la experiencia aplicable a esta actividad 
secundaria de acuerdo con los lineamientos previstos en el párrafo anterior, en caso de que 
aplique y si considera conveniente incluir dicha experiencia] 
 
En caso de que se combinen diferentes actividades, la Entidad en este espacio definirá los 
requisitos de experiencia exigibles conforme con la matriz de experiencia aplicable, optando por 
una de las siguientes alternativas:  
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a) No solicitar experiencia para la actividad secundaria, sino únicamente la experiencia de 
la actividad principal, siempre que esta se trate de una de las actividades definidas en las 
matrices de experiencia de infraestructura social; o  
 
b) Solicitar la experiencia general y específica de la “actividad a contratar” de la actividad 
principal y para las demás actividades secundarias a contratar requerir la experiencia general o 
específica. Esto significa que la Entidad, de acuerdo con el alcance del proyecto decidirá cuál 
experiencia pedirá para la actividad secundaria. En el evento en que la matriz de experiencia 
no contemple experiencia específica para la actividad secundaria, se solicitará la experiencia 
general. En todo caso en la actividad secundaria no será posible exigir la experiencia general y 
la específica, sino solo una de ellas.  
 
Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se entenderá en 
el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad. 
 
ii) La experiencia exigible para estas actividades (principal o secundaria) se definirá en función 
de los rangos de cuantías aplicables al Proceso de Contratación. En el caso que el requisito de 
experiencia a solicitarse esté expresado en un componente o actividad correspondiente a un 
porcentaje del Presupuesto Oficial, este deberá calcularse respecto del cien por ciento (100 %) 
del valor del Presupuesto Oficial.  En todo caso para la demostración de la experiencia exigida 
en la actividad secundaria, si la Entidad desagrega el valor de las actividades, la prueba de la 
experiencia de los componentes que están supeditados a un porcentaje del Presupuesto Oficial 
se realizará de acuerdo con el valor de cada actividad secundaria. En este último caso, la 
Entidad indicará en este literal el valor del Presupuesto Oficial que corresponde a cada uno.  
 
iii) La Entidad no podrá incluir más de dos (2) combinaciones de experiencia adicionales a la 
prevista para la actividad principal. Esto significa que la Entidad solicitará la experiencia general 
y la específica de la actividad principal y máximo dos (2) experiencias, general o específica, 
para las actividades secundarias aplicables al Proceso de Contratación. 
 
iv)Si en la actividad secundaria se solicita la experiencia específica y ésta contempla más de un 
requisito, la Entidad escogerá solo el que sea de mayor relevancia para el proyecto a ejecutar. 
 
v) En los casos en que la Entidad opte por la exigencia de la experiencia específica para las 
actividades distintas a la actividad principal, se deberá incluir la siguiente nota: 
 
“Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia en 
una o más actividades con un contrato o con contratos distintos”. 
 
vi) [En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la Entidad 
establecerá la experiencia de cada uno de ellos de acuerdo con las actividades definidas en la 
matriz de experiencia aplicable] 
 
La experiencia que deberá acreditar el Proponente será la establecida por la Entidad de forma 
independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades definidas en 
la matriz de experiencia aplicable en el respectivo proyecto de infraestructura social, en el literal 
A de esta sección. 
 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de 
los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en 
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para 
la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará 
la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
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combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo 
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la 
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 
mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 
del Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de experiencia 
aplicable al proyecto de infraestructura social.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete 
(7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun 
cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente 
definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se 
realizará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de 
los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura social.  
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En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial 
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres. 
 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de 
selección. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por 
lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta 
final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal información.   
 
Los literales E, F, G, H e I, son obligatorios cuando el objeto contractual implique la intervención 
de una infraestructura vertical o edificación. En los casos que realice la intervención u obra de 
una infraestructura horizontal distinta a una edificación, no serán requeridos en el desarrollo del 
Proceso de Contratación y no se incluirán en el Pliego de Condiciones. 
 
E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  
 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones 
podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la 
NSR-98. 
 
G. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, 
este deberá haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en 
vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente 
procedimiento de selección.  
 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber 
iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse 
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  
 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados 
fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos 
literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá 
cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia. 
 
J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 
de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 
del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos 
de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 
tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, 
y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los 
mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno 
de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma 
experiencia una sola vez. 
 
K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, o 
algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 
3.5.5. 
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L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 
relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).  
- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el 
mantenimiento de vías de circulación internas.  
- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 
- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección implique el 
mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya destinación es en 
una edificación de infraestructura social (tales como instituciones educativas, hospitales, 
planetarios, auditorios, entre otros).   

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar 
que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
M. [Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura social y de manera excepcional se requiere incluir experiencia adicional para 
evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes o servicios, la Entidad verificará si estos están 
incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observará las reglas de 
combinación de experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la Entidad no 
podrá definir requisitos de experiencia distintos a los determinados por esta Agencia. En todo 
caso, si el objeto contractual contempla bienes o servicios ajenos que no están regulados en 
los Documentos Tipo, la Entidad Estatal observará los parámetros del artículo 4 de la 
Resolución 219 de 2021.  
 
Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya 
volúmenes o cantidades de obra específica expresada en SMMLV. 
 
En el escenario en el cual la Entidad Estatal requiera la dotación e instalación de mobiliario y 
considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada con esta, según su etapa 
previa de planeación, deberá exigirla como un bien o servicio adicional a la obra pública de 
infraestructura social, según las actividades a contratar de la matriz de experiencia aplicable] 
 
N. [La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o específica, 
adicionales a los establecidos en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social, relacionados con el cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, 
Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, porque estas 
actividades no son ajenas a la obra pública de infraestructura social. Por esto, cuando el objeto 
contractual incluya bienes y/o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social la 
Entidad deberá incluir el presente literal con el siguiente texto, que en caso contrario deberá 
eliminarse] 
 
Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra pública 
de infraestructura social, no se podrán acreditar actividades exclusivamente asociadas al 
cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de 
Adaptación de la Guía Ambiental, puesto que estas actividades no son ajenas a la obra pública 
de infraestructura social. 

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el 72. 
 
B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el 
tercer nivel. 
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C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los 
cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo 
considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 
participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar 
el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones 
y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7. Independientemente de el o los 
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple 
la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 
[En caso de que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o por grupos, estos 
porcentajes de experiencia se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7., esto 
es, en relación con el valor del Presupuesto Oficial establecido para cada lote o grupo] 
 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 
F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos, 
la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la presentada 
multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que 
presentan la oferta. 
 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la magnitud física requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura 
social se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural 
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 
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de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida 
en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva matriz 
de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 
H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente 
Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un 
(1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato 
y que están participando en el presente Proceso de Contratación. 
 
I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la matriz de 
experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los 
contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra 
de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y 
magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse 
la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 
estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 
 
K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 
probar la experiencia requerida. 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicio de apoyo a la construcción 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72153100 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

 

La Entidad deberá diligenciar el cuadro y exigir los contratos identificados con el Clasificador de 
Bienes y Servicios bajo el segmento respectivo y hasta el tercer nivel que sean concordantes 
con el objeto principal a ejecutar. 
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 
con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno 
de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el 
que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del 
Proponente deberá incorporarlos en el Formato 3 – Experiencia. 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del 
Pliego de Condiciones:  

A. Contratante. 
 
B. Objeto del Contrato. 
 
C. Principales actividades ejecutadas. 
 
D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia 
contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que 
permita establecer su alcance, en los casos que aplique. 
 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa 
así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 
F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al 
momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente coincide 
con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos 
del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 

3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de 
los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en 
forma directa. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por el contratante, el 
Contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 
más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de la experiencia, se tendrá 
en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. 
 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
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C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita 
por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 
 
E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
 
F. Planos récord finales de obra. 
 
G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como 
válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según 
aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al 
cedente. 
 
H. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el 
Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las 
personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECOP.  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, 
además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS 

 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 
acreditación de la experiencia.  
 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la 
siguiente:  
 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   
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En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del 
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un 
particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, 
por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo 
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto 
tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 
contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los 
que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por 
cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 
en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera: 

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o 
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) 
contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para 
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de 
Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 
propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la 
sección 1.6. 
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En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el valor mínimo a certificar debe ser en 
relación con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o grupo expresado en SMMLV. 

3.6. CAPACIDAD FINANCIERA 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el 
numeral 3.9: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

3.7. CAPITAL DE TRABAJO 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  

CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
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Presupuesto oficial Fórmula 

≤ 800 SMMLV 
CTd = 20% x 
(PO) 

Entre 801 y 1.500 SMMLV 
CTd = 30% x 
(PO) 

≥ 1.501 
CTd = 40% x 
(PO) 

 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se 
establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta la oferta. En 
consecuencia, si el Proponente allega ofertas a varios lotes, el capital de trabajo demandado se 
evaluará de manera independiente para cada uno de ellos. 

En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo capital de 
trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo 
exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote adjudicado al mismo 
Proponente. 

3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1– Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 



 

P á g i n a  33 | 91 

 

3.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP, según las 
disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de 
la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, 
por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro 
del Proponente y que esté vigente y en firme.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener 
RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el 
siguiente numeral. 

3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores 
deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha 
de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica según la legislación 
de origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.  
 
B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien realiza la 
conversión.  
 
C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. E
n caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. para extranjeros y los documentos señalados en el 
literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 
oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será de acuerdo con lo 
contemplado en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, 
se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del Proponente, acompañado del 
Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país 
de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El P
roponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una 
firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en 
los términos definidos en la sección 1.13. 

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
Proceso de Contratación (CRPC). Así: 
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𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de 
la capacidad residual. 

En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o grupos, el Proponente debe 
acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual radicó 
oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del 
Proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la Entidad lo 
habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual 
requerida. 

3.10.1  CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, el Presupuesto Oficial estimado 
(POE) corresponderá al Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta oferta] 

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
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La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; 
lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 
integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 
(CF)  

40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia 
Compra Eficiente disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-
guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera 
es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  

I.Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y 
por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 
público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 
38 de la Ley 222 de 1995.  

II.Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados 
o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, 
de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el 
cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en 
los términos descritos en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo 
con las normas NIIF; y iii)  firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por una  firma de auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio 
de la relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de 
la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a 
la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un 
Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto 
del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el 
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el 
SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros 
que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles bien sean públicos o 
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privados. La información de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que 
hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben ser obligatoriamente los 
mismos que el Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 
5 – Capacidad residual deberá ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el 
valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté 
expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos 
indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice 
de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o 
de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del 
Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número 
de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas 
directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal 
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
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El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional 
como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la 
fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o 
Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En 
el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I.El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II.Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos 
con concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de 
inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III.Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 
por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación.  

IV.Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la 
oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V.El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si 
el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 
respectiva estructura.  

VI.Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a 
Pesos Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 
15. EVALUACIÓN DE LA OFERTA. 
 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado 

9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba 
ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
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Santa Catalina, la Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 54,5 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado 

9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Tarjeta de Circulación y Residencia 
“OCCRE” 

5 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

[Cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado en el territorio del departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las Entidades deberán ajustar los 
puntajes y fórmulas de los métodos de ponderación de acuerdo con el anterior cuadro] 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje 
de oferta económica. En este caso en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el 
siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

  

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,75 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado 

9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Total 100 

 
De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004 cuando el objeto del contrato deba 
ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, la Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 54,75 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado 

9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Tarjeta de Circulación y Residencia 
“OCCRE” 

5 
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Concepto Puntaje máximo 

Emprendimiento y empresas de 
mujeres 

0,25 

Total 100 

 
[Cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado en el territorio del departamento 
Archipiélago, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las Entidades deberán ajustar los 
puntajes y fórmulas de los métodos de ponderación de acuerdo con el anterior cuadro] 
 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y 
sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción 
también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

4.1. OFERTA ECONÓMICA  
La forma de pago es por Precio Global. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica 
o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el 
Sobre 2 y firmada. 

La Entidad debe configurar el Formato de oferta económica que se encuentra en el Formulario 
1 – Formulario de Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los Proponentes.  

La Entidad debe incluir el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial y la oferta 
económica en formato Excel.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones contemplados por las autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben 
tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 
Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 
requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos 
previstos en dichos documentos. 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
 
Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, 
tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, 
ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo exclusivo del 
Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan a EL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar 
tal concepto. 
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EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR sólo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma 
adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre del 
Proceso de Selección, y siempre y cuando en los Datos del Proceso de Selección o en la 
Minuta del Contrato no se establezca algo diferente.   
 
Así y para efectos de estructurar el valor de la oferta, el proponente deberá tener en cuenta, 
además de los impuestos de carácter nacional, los de orden departamental y municipal. Así:   
 

Estampilla pro-anciano (Municipal) 4% 

Estampilla pro-cultura (Municipal) 2% 

Estampilla pro-fronterizo (Departamental) 1.5% 

Estampilla Pro-Universidad    (Municipal)               0.5% 

Sobre Tasa Deportiva (Municipal) 1% 

 
La Entidad Estatal en esta sección o en el Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial 
discriminará los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratación. Los 
oferentes tendrán en cuenta está información al presentar su oferta. 

4.1.1. A.I.U. 

El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el 
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 

El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica. La Entidad no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU o 
componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la 
discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente que resulte adjudicatario se 
podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado. 

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe 
ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen d
e la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje 
individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 
porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del 
Pliego de Condiciones. 

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un 
error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 
al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.  
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4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información 
recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad 
aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además 
podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente 
bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 
metodológico. 

4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 
las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]). 

El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del 
Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que 
rija al día hábil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres 
económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no deberá 
abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, 
la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del 
día respectivo.  

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como 
método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice 
la apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los 
sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de 
las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá 
rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que 
la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que 
la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo 
sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese 
mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de 
evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 
2020.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
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Rango (inclusive) Número Método 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas. 

[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método con el cual 
se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la 
Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de 
acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta 
que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método] 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de 
los dos valores centrales. 

Me = Mediana(V1; V2. . ; …Vm) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I.Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará 
la siguiente fórmula: 
 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II.Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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B. Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ …∗ Vn
n

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

C. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntaje =

{
 
 
 

 
 
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅̅̅ − Vi

XB̅̅̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅̅̅ − Vi |

XB̅̅̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
D. Menor Valor 
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La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica 
de menor valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; … Vm) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

4.2. FACTOR DE CALIDAD 
 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje 

[La Entidad debe elegir una o algunas de las siguientes opciones, de acuerdo con la 
justificación consignada en el estudio del sector, estudios y documentos previos y lo 
señalado en este numeral: 
(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 
(iii) presentación de un plan de calidad]   

10 

Total 10 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento 
que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en 
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de 
obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con el factor de calidad.  

De acuerdo con las características del objeto a contratar y con el principio de proporcionalidad 
y razonabilidad, la Entidad debe elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el 
puntaje del factor de calidad. En todo caso, la distribución del puntaje asignado no puede ser 
superior a 10 puntos, salvo que se demuestre que por causas atribuibles al espacio físico en el 
predio, zonas verdes, o los aspectos directamente relacionados con el predio, no es posible 
solicitar el factor de sostenibilidad técnico ambiental en el mencionado proceso, caso en el cual 
se podrá asignar hasta 19 puntos por este factor de calidad. La Entidad no podrá incluir 
criterios, documentos, compromisos o aspectos distintos a los señalados. 

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

La Entidad asignará [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 10 
puntos o 19 puntos en los casos que no se incluya el factor de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado] al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 
proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el 
cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
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Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación 
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para 
cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de 
gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y 
cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las 
diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las 
contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, 
el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la 
arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto: 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management 
Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o 
Director de Proyectos de [tipo de proyecto según obra]. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como certificación o credencial 
PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se 
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en 
Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, 
gerente, líder o director de proyectos de [tipo de proyecto según obra]. 

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de 
postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, 
deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en 
gerencia de proyectos. 

Cuando la especialización, maestría o doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, 
se deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la 
Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los 
de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera.  

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios 
en las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante 
la ejecución del Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia.. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de [tipo de proyecto según obra] se tendrá en consideración el tiempo transcurrido 
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entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 
independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, 
solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

 

La entidad asignará [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 10 
puntos o 19 puntos en los casos que no se incluya el factor de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado] al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a 
veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones 
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, 
los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación.  

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones 
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de 
Condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 
Contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar 
que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el 
documento idóneo. 

La verificación de la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria se hará de 
acuerdo con las diferentes etapas constructivas conforme con las cuales se haya planeado la 
obra y que se encuentre en detalle en el Anexo 1 - Anexo Técnico. Tales condiciones y 
disponibilidad se deben cumplir de acuerdo con dichas etapas, de tal manera que concluida 
una no serán exigibles respecto de determinada maquinaria no requerida para etapas 
posteriores.    

4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La Entidad asignará diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan 
de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme con los parámetros establecidos en 
la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la 
suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las 
normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente 
no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan 
de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este 
numeral. 

4.3.  FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO  

La Entidad analizará la pertinencia de establecer uno (1) o dos (2) de los siguientes factores 
técnico-ambientales agregados, asociados con el proyecto de infraestructura social, 
distribuyendo el puntaje total de nueve (9) puntos entre los factores escogidos. En caso de que 
no se considere procedente ninguno de los mismos, la Entidad dejará la constancia del análisis 
realizado y la improcedencia de estos, en el Estudio Previo, ya sea por causas atribuibles al 
espacio físico en el predio, zonas verdes, o los aspectos directamente relacionados con el 
predio en el cual se desarrollará la obra pública.  

En este último caso, en el cual no sean procedentes los mencionados factores, los nueve (9) 
puntos serán sumados al factor de calidad. De este modo, el factor de calidad tendrá un total 
de diecinueve (19) puntos. 

La Entidad asignará un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado, mediante la suscripción del Formato 12, en el cual bajo la gravedad de juramento 
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conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados 
serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la 
capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el 
Formato 12 no serán acreedores de puntaje por este factor.  

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez 
ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia 
por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  

Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

I.Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán 
asumidos por el Contratista.  
 

II.La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 
Contrato.  
 

III.Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se 
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al 
Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 
 

IV.Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la 
ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo 
ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 

4.3.1. SIEMBRA DE ESPECÍMENES ARBÓREOS NATIVOS DE LA ZONA 

 

La Entidad deberá tener la certeza plena que cuenta con un espacio disponible en el predio en 
el cual se desarrollará la obra pública para establecer el presente factor de ponderación y las 
condiciones físicas y reales del predio que hagan técnica y jurídicamente viable la siembra de 
especímenes arbóreos nativos. 

El Proponente que se comprometa, a través del diligenciamiento del Formato 12, a realizar la 
siembra de especímenes arbóreos nativos de la zona al interior del predio o en la zona de 
influencia en el cual se encuentra la edificación objeto del Proceso de Contratación será 
acreedor de cuatro y medio (4.5) puntos.  

Se entiende por una especie nativa a aquella que se encuentra en una determinada zona de 
forma natural, es decir, su presencia en una región, conocida como su hábitat natural, no se 
debe a la intervención humana directa o indirecta, ni presente o pasada. 

A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbóreas nativas de la zona:  

Las especies más representativas de la región, que corresponde a bosque seco tropical, 
están representadas por los géneros Cassia, Tabebuia, Crescentia e Inga entre otras con 
nombres comunes como acacias, cañaguates, guanábanos, cedros, ceibas y una 
importante variedad de especies foráneas muy adaptadas ya al medio local como los 
mangos, eucaliptos y cítricos. 

Las especies anteriormente mencionadas se señalan a título enunciativo, por lo que no implica 
una limitación directa o restrictiva que las reduzca a las aquí relacionadas, ya que será el 
Contratista quien decida las especies nativas a sembrar, así como el tamaño de estos, el cual 
se encontrará entre los 30 cm y 1 m de altura, y será autonomía del Contratista definir la altura 
según el rango previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el requisito sembrando árboles 
de una altura mayor.  
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Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en función del área del predio y disponibilidad de 
zonas verdes para siembra de especímenes arbóreos, establecerá la cantidad de árboles 
según la siguiente tabla:  

Alternativa M2 del predio 
Cantidad de especies 
endémicas a sembrar 

1 Menor o igual a 2.000 

La cantidad de 
especímenes arbóreos 
nativos a sembrar será de 
tres (3) arbóreos. 

2 Entre 2.001 y 8.000 

La cantidad de 
especímenes arbóreos 
nativos a sembrar será de 
cinco (5) arbóreos. 

3 Mayor o igual a 8.001 

La cantidad de 
especímenes arbóreos 
nativos a sembrar será de 
diez (10) arbóreos. 

 

La Entidad podrá escoger una única alternativa en función el metraje del predio en el cual se 
encuentra el proyecto, y el espacio físico con el que cuenta. 

El mantenimiento, poda y conservación de los especímenes nativos sembrados será 
responsabilidad de la Entidad Estatal, o de quien esta designe, y no del Contratista. Asimismo, 
no constituye una actividad de compensación o reposición forestal producto de la ejecución del 
proyecto de infraestructura social.  

En los casos en que la obra realizada sea administrada por un tercero diferente a la Entidad 
Estatal que adelanta el Proceso de Contratación, se podrá utilizar el siguiente apartado a título 
informativo: 

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: 

RESPONSABLE INSTITUCION  

ADMINISTRADOR JAC 

 

4.3.2. INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS 

La Entidad deberá tener la certeza plena que cuenta con un espacio disponible en el predio en 
el cual se desarrollará la obra pública para establecer el presente factor de ponderación y las 
condiciones físicas y reales del predio que hagan viable técnicamente la instalación de ciclo-
parqueaderos. 

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1) 
estación de ciclo-parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma 
horizontal o vertical, según la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual será 
adelantado el proyecto de infraestructura social, será acreedor de cuatro y medio (4.5) 
puntos. 

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el área del predio y disponibilidad de 
un espacio para la ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de bicicletas que se podrán 
ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:  

Alternativa M2 del predio 
Cantidad de bicicletas que 
se permitirá ubicar en el 
ciclo parqueaderos  

1 
Menor o igual a 
2.000 

La cantidad de bicicletas que 
se permitirá ubicar en el ciclo 
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Alternativa M2 del predio 
Cantidad de bicicletas que 
se permitirá ubicar en el 
ciclo parqueaderos  

parqueaderos será  de 
mínimo 10 bicicletas. 

2 
Entre 2.001 y 
8.000 

La cantidad de bicicletas que 
se permitirá ubicar en el ciclo 
parqueaderos será  de 
mínimo 12 bicicletas. 

3 
Mayor o igual a 
8.001 

La cantidad de bicicletas que 
se permitirá ubicar en el ciclo 
parqueaderos será  de 
mínimo 14 bicicletas. 

 

La Entidad escogerá la alternativa de la tabla anterior en función de los metros cuadrados (m2) 
del predio en el cual se desarrollará el proyecto de infraestructura social y el espacio físico 
disponible con el que cuenta. 

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y 
durabilidad del material reciclado; sin embargo, en caso que no sea posible la implementación 
del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, será válida en materiales convencionales bajo 
los mismos supuestos de calidad y durabilidad.  

El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad de la Entidad 
Estatal, o a quien esta designe y no del Contratista.  

En los casos en que la obra realizada sea administrada por un tercero diferente a la Entidad 
Estatal que adelanta el Proceso de Contratación, se podrá utilizar el siguiente apartado a título 
informativo: 

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: 

RESPONSABLE INSTITUCION  

ADMINISTRADOR JAC 

 

4.3.3. INSTALACIÓN DE JARDINES CON FINES ORNAMENTALES HORIZONTALES O 
VERTICALES  

[La Entidad deberá tener la certeza plena que cuenta con un espacio disponible en el predio en 
el cual se desarrollará la obra pública para establecer el presente factor de ponderación y las 
condiciones físicas y reales del predio que hagan viable la instalación de jardines con fines 
ornamentales horizontales o verticales.] 

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia un 
jardín con fines ornamentales, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, según la 
disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto de 
infraestructura social, será acreedor de [la Entidad establecerá el puntaje respectivo para este 
factor siempre y cuando no sea mayor a nueve (9) puntos]. 

Entendiéndose un jardín en los términos definidos en el Diccionario de la Lengua Española 
como un terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. Dicho jardín podrá ser 
horizontal o vertical, según la disponibilidad de espacio físico con que cuente el predio en el 
cual se desarrollará el proyecto de obra pública, bajo los siguientes lineamientos:  

Alternativa M2 del predio 
M2 del jardín 
horizontal 

M2 del jardín 
vertical 

1 Menor o igual a 2.000 3 1 

2 Entre 2.001 y 8.000 [4 a 5] 2 
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Alternativa M2 del predio 
M2 del jardín 
horizontal 

M2 del jardín 
vertical 

3 Mayor o igual a 8.001 [4 a 8] 3 

 

[La Entidad podrá escoger una única alternativa en función el metraje del predio en el cual se 
encuentra el proyecto, estableciendo las dos posibilidades, tanto el jardín horizontal como el 
vertical, sin que lo limite a uno en particular.] 

En la ejecución del proyecto será identificada la viabilidad de la instalación del jardín horizontal, 
y en caso tal de no ser posible por limitaciones físicas de espacio o de zonas verdes, se 
procederá con el jardín vertical, según los metrajes establecidos en la tabla anterior. 
Adicionalmente, el tamaño establecido para el jardín podrá ser implementado en dos zonas 
independientes del predio logrando que la suma de estos sea igual al establecido y ofertado.  

Las especies que sean destinadas para este factor serán de tipo nativo de preferencia, y será 
el contratista quien establezca cuáles emplear.  

El mantenimiento y conservación de los jardines con fines ornamentales será responsabilidad 
de la Entidad Estatal, o a quien esta designe y no del Contratista.  

[En los casos en que la obra realizada sea administrada por un tercero diferente a la Entidad 
Estatal que adelanta el Proceso de Contratación, se podrá utilizar el siguiente apartado a título 
informativo:] 

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: [la Entidad Estatal 
definirá quién será el encargado o administrador de realizar el mantenimiento, sea el rector o 
administrador, el propietario o usuario del predio, el municipio, etc., según corresponda.] 

4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos 
aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 

 

4.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula 
el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y 
estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
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conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a 
la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero 
con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la 
opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en 
los estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 3 – Bienes nacionales 
relevantes para la obra pública del sector de infraestructura social: 

[Opción 1. Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodología para identificar los bienes 
nacionales relevantes prevista en la Matriz 3, determina uno o varios bienes nacionales 
relevantes para el Proceso de Contratación, incluirá los siguientes párrafos:] 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

[La Entidad debe diligenciar la siguiente tabla con la información tomada del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales] 

No. 
Bien 
nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha 
de 
vigencia 

No. de 
partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual 
de cada 
bien  

1.       

2.       

3       

4       

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios 
o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de 
obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos 
para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes 
mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual 
un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos para la 
ejecución del contrato. 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional 
relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales 
relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato 
y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 3 – 
Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector de infraestructura social: 
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Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien 
nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la 
siguiente fórmula. 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes  

n: Número de bienes nacionales relevantes  

Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 
puntos)  

∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta 
hasta el séptimo decimal.  

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a 
cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el 
puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará 
la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en 
cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá 
superar los veinte (20) puntos. 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del 
bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar 
acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo 
de la industria nacional.  

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja 
de puntaje correspondiente:  

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
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No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

Trato Nacional 
(4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 
tenga acuerdo 
comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 
no especifica a cuál 
regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.4.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 
1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en 
servicios 
extranjeros (4.4.2) 

 

Opción 2. Si luego de aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes 
descritos en la Matriz 3 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector de 
infraestructura social, la Entidad Estatal demuestra que los bienes relevantes no están 
registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgará el puntaje a los 
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el cuarenta 
por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato. Para estos casos 
deberán incluirse los siguientes párrafos en el Pliego de Condiciones. 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada 
en fecha 09/11/2024, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no 
se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la 
industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, del 
personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de 
al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su 
composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista 
en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje 
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
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A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja 
de puntaje correspondiente:  

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 
tenga acuerdo 
comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 
no especifica a cuál 
regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.4.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 
1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en 
servicios 
extranjeros (4.4.2) 

 

4.4.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de 
los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 
la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección 
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los 
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los 
oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para 
esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o 
del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando 
uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural 
no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

4.4.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del 
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el 
Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que 
incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a 
Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero 
sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el 
regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
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4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal 
en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado 
por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito 
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual 
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o 
sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo 
de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia 
requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el 
“valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente 
Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, por el representante 
legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 
%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el 
mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 

4.6. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” 
[Incluir cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado en el territorio del departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina]  

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que acredite la Tarjeta de Circulación y 
Residencia “OCCRE”, de que tratan el Decreto 2762 de 1991 y la Ley 915 de 2004, así:  

A. Proponente persona natural: acreditar su Tarjeta de Circulación y Residencia “OCCRE”.  
B. Proponente persona jurídica: acreditar la Tarjeta de Circulación y Residencia “OCCRE” 
del representante legal.  
C. Proponentes Plurales: acreditar la Tarjeta de Circulación y Residencia “OCCRE” de por 
lo menos uno de sus integrantes y del representante legal.  
D. El Proponente con la suscripción del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta se 
compromete a cumplir con las normas de la oficina de control de circulación y residencia del 
departamento Archipiélago. 

4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta 
condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado 
con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, 
no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 
este factor de evaluación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

4.8.  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  
 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para 
los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número 
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

16. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 
seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en 
los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego 
de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos 
que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los 
Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta 
en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la 
Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en 
que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos 
indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de 
protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe 
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez 



 

P á g i n a  59 | 91 

 

civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las 
mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento 
de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de 
los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un 
(1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que 
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de 
personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por 
ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la 
estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando 
su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 
Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias 
de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual 
certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número 
de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas 
personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 
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una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 
persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los 
pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados 
que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 
«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no 
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; 
además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en 
la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En 
el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de 
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  «Formato 10D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» 
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y 
el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos 
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de 
su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.   

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 
cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de 
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sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada 
uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la 
certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en 
los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, 
como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación 
para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 
certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en 
proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que 
está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados 
del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso 
de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a 
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación 
mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso 
de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con 
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lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de 
desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe 
o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas 
jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en 
la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en 
este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes 
del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para 
lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 
de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente 
entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes 
empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o 
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por 
el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
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9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se 
acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 
evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por 
ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo 
cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos 
del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación 
Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con 
otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de 
existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 



 

P á g i n a  64 | 91 

 

2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la 
condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos 
o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número 
entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 
corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta 
parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su 
residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate 
se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de 
desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por 
reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios 
de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 
1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información 
que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede 
afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende 
por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la 
experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV).  

 
17.  REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES. 

La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Los Proponentes pueden 
subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes dentro del plazo del traslado del 
informe de evaluación establecido en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, esto es dentro de los 5 
días del traslado del informe, sin que esto implique que puedan podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

18.   EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN. 
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Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes serán evaluadas, de acuerdo 
con lo establecido en los requisitos mínimos y puntajes señalados en el pliego de 
condiciones. 

El Comité Evaluador, evaluará y calificará el factor técnico de escogencia de acuerdo con los 
requisitos mínimos y puntajes señalados en el pliego de condiciones, para lo cual podrá 
solicitar, si resulta necesario, la aclaración de los mismos, sin que con ello se pueda completar, 
adicionar, modificar o mejorar la oferta. La documentación solicitada o aquella que bajo los 
mismo términos aporte el proponente debe corresponder a los proyectos relacionados en la 
propuesta, razón por la cual, no podrá solicitarse, ni aceptarse el aporte de documentos de 
proyectos diferentes a los allí aportados.  

En ningún caso podrá solicitarse complementar o subsanar información correspondiente a los 
factores técnicos de escogencia.  

EL MUNICPIO, debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada 
en el Cronograma, del cual se dará traslado por el termino de 5 días en virtud del artículo 30 de 
la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 1 de la ley 1882 de 2018. 

La oferta económica será evaluada durante la audiencia de adjudicación 

19. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, RESPUESTA A LAS MISMAS Y 
PUBLICACIÓN DEL INFORME FINAL.  

Durante el plazo del traslado del informe de Evaluación de acuerdo con el artículo 1 de la ley 
1882 de 2018, los proponentes podrán hacer observaciones al informe de evaluación y 
subsanar los requisitos que permitan subsanación, la entidad vencido el termino del traslado, 
publicará la respuesta a las observaciones y el informe de evaluación final dentro del plazo 
establecido en el cronograma.  

20. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN. 

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, en esta audiencia se podrán hacer 
observaciones solo relacionadas con el informe final, se dará apertura al sobre económico, se 
evaluara la oferta económicas, corriendo traslado a los proponentes habilitados para la 
revisión de los aspectos económicos, después del cual se establecerá el orden de elegibilidad, 
el comité de evaluación recomendara al ordenador la adjudicación del contrato al proponente 
en primer orden de elegibilidad, El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo 
motivado, adjudicará el proceso o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, si a ello 
hubiere lugar. 

La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma. De las 
circunstancias ocurridas en desarrollo de la audiencia se dejará constancia en acta. 

En el evento que el Representante Legal del Municipio de Valledupar o su delegado no acoja 
la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierta. 

21.  CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:  
 

En concordancia con la ley 1150 de 2007 artículo 5, y decreto 1082 de 2015 artículos 20 
numeral 5 y 22 numerales 3, 5 y 6, serán rechazadas las propuestas que carezcan de sus 
elementos esenciales e intrínsecos, tales como los siguientes: 

 
A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 
[Cuando en el mismo proceso de contratación se presentan oferentes en la situación descrita 
por los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo 
admitirá la oferta presentada primero en el tiempo] 
B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural 
presente o haga parte en más de una propuesta para el presente proceso de contratación. 
C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en 
el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 
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D. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté 
incursa en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 
E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un 
requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos 
en la sección 1.6. 
F. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el 
proponente, por primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no 
esté en firme en la fecha prevista para el cierre del proceso de contratación. 
G. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el 
Registro Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada 
año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  
H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible 
falsedad en los términos de la sección 1.11. 
I. Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una 
norma de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de 
condiciones. 
J. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
K. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el 
objeto del contrato. 
L. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación 
exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. 
M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la 
forma indicada en la sección 2.3 del pliego de condiciones. 
N. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las 
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – 
Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad.  
O.  [Esta causal aplica de acuerdo con la configuración de la oferta económica por parte de 
la entidad] No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo 
establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. [Se 
entiende que el proponente discrimina en la oferta económica el porcentaje de AIU cuando 
señala el porcentaje (%) correspondiente a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. En 
ningún caso la entidad rechazará la oferta por no presentar el desglose del AIU] 
P. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la 
Entidad en el Formulario No 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Q. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 
R. Presentar la oferta extemporáneamente. 
S. No presentar oferta económica. Entregar la información de la propuesta económica en 
el sobre que no corresponda. 
T. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2.  
U. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo 
con lo establecido en la sección 4.1.3  
V. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida 
en el pliego de condiciones. 
W. No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre, 
necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10. 
X. Ofrecer un plazo superior al señalado por la entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
Y. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional 
sin los requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras 
provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos 
técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 
– Anexo Técnico. 
Z. Las demás previstas en la ley. 

 
22.    CAUSALES PARA DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Dentro del mismo término de adjudicación, la alcaldía, por motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva del contratista, podrá declarar desierta la licitación, mediante acto 
administrativo motivado, conforme a lo previsto en la ley 80 de 1993 artículo 30 numeral 9 
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inciso 3., en concordancia con el artículo 25 numeral 18 de la misma norma y lo dispuesto en la 
ley 1150 de 2007 artículo 5. 

 

La  Alcaldía  dará  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  1082  de  2015  con  la 
publicación  que  lleve  a  cabo  en  el  portal  único  de  contratación, www.contratos.gov.co 
Entre otras, serán causales para declarar desierto el proceso las siguientes: 

 
a) Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento y LA 
ENTIDAD  no  pueda  realizar  la  selección  objetiva  del  contratista.   
b)  Cuando  no  se presente propuesta alguna. 
c) Cuando  se  descubran  acuerdos  o  maniobras  fraudulentas  por  parte  de  los 
proponentes durante el proceso que impidan o no garanticen la selección objetiva de la 
propuesta. 

d) Cuando después de realizada la verificación de requisitos habilitantes, ninguno de los 
proponentes resulte habilitado para seguir en el proceso. e) Por las demás circunstancias 
establecidas en la ley. 

 
    En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se notificará a todos los proponentes. 
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contratist
a de Obra 

e 
Intervento
r deberán 
adoptar 
medidas 

de 
contingen
cia para 
superar 

los 
atrasos. 

3 2 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

SI 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

Al 
inicio 
de la 
prese
ntació
n del 
event

o 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ocurr
encia 
del 

event
o 

A 
partir 
de la 

inform
ación 
oficial, 
inform
ación 
del 

Interv
entor, 

del 
Contr
atista,  

se 
deter
minan 
accion
es a 

seguir
, para 
procur
ar la 

menor 
afecta
ción al 
proye
cto. 

Cuan
do se 
prese
nte el 
event

o 

6 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
io

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

Accide
ntalida
d: Se 
refiere 
a los 

perjuici
os 

ocasio
nados 
por la 
deficie

nte 
coloca
ción de 
señaliz
ación 

preven
tiva en 

Impa
cto 

Nega
tivo 

en el 
proye

cto 
por la 
prob
able 
ocurr
encia 

de 
accid
entes 

de 
usuar

ios 

3 2 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

  X 

El 
Intervento

r debe 
exigir  el 
estricto 

cumplimie
nto de la 
normativi

dad 
vigente 
sobre 

señalizaci
ón 

temporal 
de obras, 

y 
seguridad 
industrial, 

2 2 4 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Inspe
ccione

s 
diaria
s del 
Interv
entor. 
Comit

es 
Técni
cos, 

Segui
mient
o a 

inform
es, 

requer
imient

Diario 
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obra, 
falta o 
deficie
ncia en 

la 
señaliz
ación 

de 
aproxi
mación 

e 
ilumina
ción, 

equipo
s de 
radio 
para 

cierres 
parcial

es, 
tempor
ales y 
demás 
señaliz
ación 

necesa
ria, y 
de 

segurid
ad 

industri
al y de 
señaliz
ación y 
dotació

n de 
los 

operari
os y 

trabaja
dores 
,etc., 
por 

parte 
del 

CONT
RATIS

TA. 

de la 
via y 
trabaj
ador
es de 

la 
obra, 
Incon
formi
dad 
con 
la 

obra 
por 

parte 
de la 
comu
nidad

. 

verificar 
permanen
temente 

su 
implemen

tación, 
recurrir a 
medidas 
sancionat

orias 
contractu
ales de 

ser 
necesario

. 
Seguimie
nto por 
parte de 

la Entidad 
en visitas 
técnicas.  

os 
escrit
os-

Retro
alime
ntacio 
en los 
proce
dimie
ntos 

adela
ntado
s por 
los 

respo
nsabl
es del 
tratam
iento. 

7 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
io

n
 

R
ie

s
g

o
 E

c
o

n
o

m
ic

o
 

Limita
cion 
en la 

movili
dad. 
Se 

refiere 
a la 

posibili
dad de 
encont

rar 
limitaci
ones o 
restricc
iones 
en los 
Depart
ament

os, 
Munici
pios, 

Vereda
s, 

corregi
miento

s o 
sectore

s 
necesa

rios 
para 

accede
r al 

proyect
o o 

donde 
se 

desarr
olle el 

mismo. 

Retra
zos 

en la 
Ejecu
ción 
del 

Contr
ato 

2 2 4 

Ri
es
go 
B
aj
o 

X X 

El 
Contratist
a deberá 
analizar 

al 
momento 

de la 
pestructur
ación de 
su oferta 

las 
condicion

es de 
movilidad 
y acceso 

de los 
sectores 
propios 

de la 
ejecución 

del 
proyecyo, 
así como 

los 
necesario
s para el 

transporte 
de 

materiale
s, 

personal 
o 

servicios. 

1 1 2 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor, 
Contr
atista 

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Verific
ación 
de la 
gestió
n del 
Contr
atista 
en la 
plane
ación 

e 
imple
menta
ción 

de las 
forma
s de 

acces
o a 
los 

frente
s de 
obra 

mens
ual 
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8 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

Por 
Ajuste 

y/0 
Actual
izacio
n  y/o 
Unific
ación 

y/o 
Modifi
cación 

de 
estudi
os y 

diseño
s y/o 

elabor
ación 

de 
estudi

os 
compl
ement
arios 

realiza
dos  

por el 
Contra
tista: 

Ocurre 
cuando 

se 
presen

tan 
efectos 
origina

dos 
por 

cambio
s o 

actuali
zación 
de los 

estudio
s y/o 

diseño
s 

definiti
vos 

necesa
rios 

para la 
correct

a 
ejecuci

ón y 
operaci
ón de 

las 
obras. 

Retra
sos 

en el 
crono
gram
a de 
ejecu
ción, 
varia
ción 
de 

algun
as 

obras 
del 

contr
ato y 
por 

ende 
de 

canti
dade
s de   
obra. 

3 2 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

  X 

Realizar 
una 

intervento
ría 

adecuada 
durante la 
etapa de 
Ajuste y/0 
Actualiza
cion  y/o 

Unificació
n y/o 

Modificaci
ón de 

estudios y 
diseños 

y/o 
elaboraci

ón de 
estudios 
complem
entarios  

para 
evitar 

cambios 
que 

impacten 
negativa
mente el 
proyecto.  
Realizar 

las 
consultas 
pertinente

s y 
oportunas 

cuando 
se 

encuentre
n 

diferencia
s o 

inconsiste
ncias en 

los 
diseños. 

2 2 4 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

al 
inicio 
de la 
Ajust
e y/0 
Actua
lizaci

on  
y/o 

Unific
ación 
y/o 

Modifi
cació
n de 

estudi
os y 
diseñ
os y/o 
elabo
ración 

de 
estudi

os 
compl
emen
tarios 

al 
final 
de la 
Ajust
e y/0 
Actua
lizaci

on  
y/o 

Unific
ación 
y/o 

Modifi
cació
n de 

estudi
os y 
diseñ
os y/o 
elabo
ración 

de 
estudi

os 
compl
emen
tarios 

la 
Interv
entorí

a 
debe 
efectu

ar 
segui
mient

o 
contín
uo  a 
través 

de 
sus 

Espec
ialista
s,  al 

Ajuste 
y/0 

Actual
izacio
n  y/o 
Unific
ación 
y/o 

Modifi
cación 

de 
estudi
os y 

diseñ
os y/o 
elabor
ación 

de 
estudi

os 
compl
ement
arios 
por 

parte 
del 

Contr
atista, 

de 
maner
a que 

los 
cambi

os 
que 
se 

requie
ran 

impac
ten lo 
meno

s 
posibl
e al 

proye
cto.  

Sema
nal en 

la 
etapa 

de 
Ajust
e y/0 
Actua
lizaci

on  
y/o 

Unific
ación 
y/o 

Modifi
cació
n de 

estudi
os y 
diseñ
os y/o 
elabo
ración 

de 
estudi

os 
compl
emen
tarios 

9 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

Modifi
cacion

es a 
Estudi
os y 

Diseñ
os. Se 
refiere 

a la 
posibili
dad de 
que se 
deban 
realizar 
ajustes

, 
actuali
zacion

es, 
unifica
ciones 

o 
modific
acione

s a 
Estudi

Retra
sos 

en el 
crono
gram
a de 
ejecu
ción, 
varia
ción 
de 

algun
as 

obras 
del 

contr
ato y 
por 

ende 
de 

canti
dade
s de   
obra. 

3 2 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

  X 

Realizar 
una 

intervento
ría 

adecuada 
durante la 
etapa de 
Ajuste y/0 
Actualiza
cion  y/o 

Unificació
n y/o 

Modificaci
ón de 

estudios y 
diseños 

y/o 
elaboraci

ón de 
estudios 
complem
entarios  

para 
evitar 

cambios 
que 

2 2 4 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

al 
inicio 
de la 
Ajust
e y/0 
Actua
lizaci

on  
y/o 

Unific
ación 
y/o 

Modifi
cació
n de 

estudi
os y 
diseñ
os y/o 
elabo
ración 

de 
estudi

os 
compl
emen

al 
final 
de la 
Ajust
e y/0 
Actua
lizaci

on  
y/o 

Unific
ación 
y/o 

Modifi
cació
n de 

estudi
os y 
diseñ
os y/o 
elabo
ración 

de 
estudi

os 
compl
emen

la 
Interv
entorí

a 
debe 
efectu

ar 
segui
mient

o 
contín
uo  a 
través 

de 
sus 

Espec
ialista
s,  al 

Ajuste 
y/0 

Actual
izacio
n  y/o 
Unific
ación 
y/o 

Sema
nal en 

la 
etapa 

de 
Ajust
e y/0 
Actua
lizaci

on  
y/o 

Unific
ación 
y/o 

Modifi
cació
n de 

estudi
os y 
diseñ
os y/o 
elabo
ración 

de 
estudi

os 
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os o 
diseño

s o 
Estudi

os 
Compl
ement
arios 
por 

parte 
del 

Contrat
ista de 
Obra, 
debido 

a 
cambio
s de la 
natural

eza, 
redes 

de 
servici
os y 

demás 
técnico

s o 
sociale

s 
necesa

rios 
para la 
correct

a 
ejecuci

ón y 
operaci
ón de 

las 
obras. 

impacten 
negativa
mente el 
proyecto.  
Realizar 

las 
consultas 
pertinente

s y 
oportunas 

cuando 
se 

encuentre
n 

diferencia
s o 

inconsiste
ncias en 

los 
diseños. 

tarios tarios Modifi
cación 

de 
estudi
os y 

diseñ
os y/o 
elabor
ación 

de 
estudi

os 
compl
ement
arios 
por 

parte 
del 

Contr
atista, 

de 
maner
a que 

los 
cambi

os 
que 
se 

requie
ran 

impac
ten lo 
meno

s 
posibl
e al 

proye
cto.  

compl
emen
tarios 

1
0 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

Ejecuc
ión de 
mayor

es 
cantid
ades 

de 
obra 
no 

autoriz
adas, 
por  

materi
ales 
y/o 

proce
dimien

tos 
constr
uctivo

s 
inadec
uados, 
y/o por 
deficie

nte 
progra
mación  

de 
ejecuci
ón de 

las 
obras.  

Dem
ora 

en la 
ejecu
ción 
de la 
obra  
por 

corre
ctivo

s 
nece
sario

s.    

2 2 4 

Ri
es
go 
B
aj
o 

  X 

Intervento
ría 

permanen
te en la 

ejecución 
de las 
obras, 
para 

controlar 
obras 

autorizad
as, 

materiale
s, 

procedimi
entos 

constructi
vos , 

ajustados 
a las 
obras 

requerida
s y 

especifica
ciones 

técnicas 
contractu

ales.  

1 1 2 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Contr
ol 

perma
nente 
por 

parte 
del 

Interv
entor 
de la  

ejecuc
ión de 

las 
obras 
requer
idas 
del 

proye
cto y 
del 

cumpli
mient
o de 

especi
ficacio

nes 
técnic

as.   

diario  

1
1 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

Variaci
ón de 
cantid
ades 

de 
obra 

debida
mente 
justific
adas: 
Son 
los 

efectos 
derivad
os de 

los 

Gene
ra 

varia
ción 
de 
las 

canti
dade
s de 
obra 
previ
stas 

inicial
ment

e, 
siend

4 3 7 

Ri
es
go 
Al
to 

X X 

Planeació
n, 

revisión, 
ajuste y 

seguimie
nto en la 

fase 
precontra

ctual y 
contractu

al de 
forma 

adecuada 
de los 

diseños y 
cantidade

3 2 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Anális
is y 

revisió
n de 
los 

estudi
os 

realiz
ados 

y 
revisió
n de 
las 

cantid
ades 

contra

mens
ual 
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cambio
s en 
las 

condici
ones 

técnica
s que 
increm
enten 

o 
dismin
uyan 
las 

cantida
des 

previst
as  

para la 
ejecuci
ón de 

las 
obras. 
MUNIC

IPIO 
asume 

las 
variaci
ones 
de las 

cantida
des de 
obra 

técnica
mente 
requeri

das 
para la 
ejecuci
ón del 
proyect
o y el 

Contrat
ista 

asume 
el 

riesgo 
de 

ejecuta
r las 

cantida
des de 
obra 

en las 
variaci
ones 
que 
sean 

necesa
rias. 

o 
nece
sario 
ajust
es al 
balan
ce de 
canti
dade
s de 
obra, 
para 
ceñir
se al 
presu
puest

o 
contr
actua

l. 

s de obra. ctuale
s, a 

medid
a que 
se va 
ejecut
ando 

el 
proye
cto, 
para 
realiz

ar 
ajuste
s de 
ser 

neces
ario. 

1
2 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
io

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

Modifi
cación 

y/o 
cambi
os de 
ubicac
ión en 

las 
fuente
s de 

materi
ales 
y/o 

Lugar
es de 

dispos
ición 

de 
sobra
ntes, 

presen
tados 

y/o 
propu
estos 

y/o 
proyec
tados  
por el 
PROP
ONEN

Impa
cto 

econ
ómic
o al 

Contr
atista 

3 2 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

  X 

Planeació
n, 

revisión, 
ajuste y 

seguimie
nto en la 

fase 
precontra
ctual   a 

las 
fuentes 

de 
materiale

s y/o 
lugares 

de 
disposició

n de 
sobrantes 

para el 
proyecto. 
En la fase 
contractu

al 
verificació

n del 
cumplimie

nto de 
especifica

ciones 
técnicas 

2 2 4 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

En la 
plane
ación 
del 

proye
cto y 
en la 
etapa 
preco
ntract

ual 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Comit
es 

Técni
cos, 

Segui
mient
o a la 
ejecuc
ión de 

la 
obra, 

sumini
stro 
de 

materi
ales 

acord
e con 

las 
especi
ficacio

nes 
técnic

as 
contra
ctuale

s, 
dispos
ición 
de 

materi

mens
ual 



 

P á g i n a  75 | 91 

 

TE Y/O 
CONT
RATIS

TA. 
Hace 

referen
cia al 
riesgo 
técnico

, 
econó
mico, 

ambien
tal y/o 
social, 

en 
cuanto 

a 
calidad 

y 
cantida
d del 

materi
al, 

explota
ción y 

su 
distanc
ia de 

acarre
o para 

las 
fuentes 

de 
materi
ales 
y/o 

para 
los 

lugares 
de 

disposi
ción de 
sobran
tes.  Le 
corres
ponde 

al 
interes
ado o 

propon
ente 

verifica
r en la 
región 

del 
proyect

o las 
fuentes 

de 
materi
ales y 

lugares 
de 

disposi
ción de 
sobran
tes a 

emplea
r, para 

la 
presen
tación 
de una 
propue

sta 
acorde 
con las 
obras 

a 
ejecuta

r.  

de los 
materiale

s, así 
como el 

cumplimie
nto de los 
requisitos 
técnicos y 
ambiental
es de los 
lugares 

de 
disposició

nde 
sobrantes

. 

ales 
sobra
ntes 

en los 
sitios 
autori
zados

, 
verific
ación 

de 
pagos 
con 

precio
s 

contra
ctuale
s, sin 
reajus

tes 
por 

distan
cias 
de 

acarre
o de 

materi
ales.  

inform
es de 
interv
entorí

a. 
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1
3 

E
s
p
e
c
íf

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
io

n
 

R
ie

s
g

o
 d

e
 l
a

  
N

a
tu

ra
le

z
a

 

Inesta
bilidad 
Geoló
gica, 
Geoté
cnica,  
Hidrog
eológi
ca. El 
riesgo  
puede 
surgir 

en 
taludes

, en 
excava
ciones 
a cielo 
abierto

, 
efectos 

de 
erosión 

de 
márge
nes  de 

los  
ríos,  
los 

cuales
puede

n 
requeri

r  de 
tratami

ento 
especi
al de 

refuerz
o, 

soport
e, 

drenaj
es, 

tratami
ento 
de 

taludes
,  

conten
ciones 
y/o de 

las 
activid
ades 

necesa
rias 
para 
dar 

estabili
dad a 
sitios y 
obras.   
Puede
n estar 
asocia

dos 
con 

mayor
es 

inversi
ones, 
mayor

es 
cantida
des de 
obra y 
mayor

es 
plazos.  

El  
Contrat
ista de 
Obra,  
asumir
á  los 

riesgos 
geológi

co, 
geotéc
nico e 
hidrog

Impa
cto 

negat
ivo 

en el 
desar
rollo 
del 

objet
o 

contr
actua

l, 
Aum
ento 
de 

costo
s por 
nece
sidad 

de 
mayo
res 

canti
dade
s de 
obra 
, y 

event
uales 
mayo
res 

plazo
s  

3 3 6 

Ri
es
go 
Al
to 

  X 

Monitoreo 
del 

corredor 
vial por 
parte de 

Especialis
tas en 

Geotecni
a para 

recomend
ar 

medidas 
preventiv

as, 
correctiva

s ó de 
mitigación  

de las 
inestabilid

ades 
observad

as. 
Análisis e 
implemen
tación de 
medidas 

pertinente
s con 

este fin, 
contempl
ando de 

ser 
necesario 

la 
elaboraci

ón de 
estudios 
respectiv
os. En las 
emergenc

ias que 
se 

presenten
, atención 
inmediata 

de las 
mismas 
dando 

prioridad 
a las 

obras de 
transitabili

dad y 
seguridad 

vial; 
recomend
ación de 

especialis
tas para 
solución 
definitiva, 
provision
al ó de 

mitigación
, análisis 

e 
implemen

tación.  
En todos 
los casos, 
adoptar 

las 
medidas 
contractu

ales a 
que haya 
lugar,  en 
cuanto a 
mayores 
cantidade
s de obra 
y plazos 
si fuere 

necesario
. 

2 2 4 

Ri
es
go 
M
ed
io 

En 
eme
rgen
cias 
de 

gran 
mag
nitu
d 

pue
de 

afec
tars
e la 
ejec
ució

n 
del 

cont
rato. 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Visita
s y 

recom
endac
iones 

de 
Espec
ialista

s, 
Anális
is de 
Contr
atista 

e 
Interv
entor 

y si es 
neces
ario 

partici
pació
n dEL 
MUNI
CIPIO

,  
Comit

és 
Técni
cos, 

Segui
mient
o a 

imple
menta
ción 
de 

medid
as 

preve
ntivas, 
correc
tivas ó 

de 
mitiga
ción, 

Inform
es 

respe
ctivos,  
requer
imient

os 
escrit
os-

Retro
alime
ntació
n en 
los 

proce
dimie
ntos 

adela
ntado
s por 
los 

respo
nsabl
es del 
tratam
iento. 

Al 
inicio 
del 

contr
ato, 

cuand
o se 

detect
en 

nuevo
s 

sitios 
inesta
bles, 

cuand
o se 

prese
nten 
emer
genci
as. 
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eológic
os 

identifi
cados, 
y los 
que 

debio 
identifi
car en 

el 
ajuste 

y/o 
elabor
acion 

de 
estudio

s y 
diseño
s y los 
que se 
presen

ten 
durant

e la 
ejecuic
ión del 
contrat
o. EL 

MUNIC
IPIO 

asume 
el 

Riesgo 
por 

concep
to de 

mayor
es 

cantida
des de 
obra 
que 
sean 

necesa
rias, 

siempr
e y 

cuando 
no 

sean 
de 

respon
sabilid
ad del 
Contrat

ista. 

1
4 

E
s
p
e
c
íf

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

Interfe
rencia 

con 
las de 
redes 

de 
servici

os 
públic

os 
existe
ntes: 

Ocurre 
por la 

presen
cia de 
redes 

existen
tes, 
que 

pueda
n 

interfer
ir con 

el 
proyect

o, 
afectan
do el 

normal 
desarr
ollo de 

las 
obras. 

Impa
cto 

negat
ivo 

en el 
desar
rollo 
del 

objet
o 

contr
actua
l, por 

la 
interf
erenc
ia de 
las 

redes 
exist
entes 
con 
la 

ejecu
ción 
del 

proye
cto  

2 1 3 

Ri
es
go 
B
aj
o 

X X 

Desde la 
Fase 

Precontra
ctual y en 
la etapa 
contractu

al  
solicitar a 

las 
Entidades 
encargad

as de 
Servicios 
Públicos 
informar  
con el 
mayor 
detalle 
posible 
sobre la 

existencia 
de redes 

de 
servicios 

que 
puedan 
interferir 
con el 

proyecto.  
En caso 

de 
detección 

de una 
red no 

1 1 2 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

Fase 
preco
ntract
ual,   
y 

cuand
o se 

detect
e la 

existe
ncia 
de 

redes  
de 

servic
io 

públic
o que 
interfi
eran 

con el 
proye

cto  

cuand
o se 

soluci
one la 
interf
erenci
a de 
las 

redes 
de 

servic
io 

públic
o 

existe
ntes 

Segui
mient

o 
perma
nente 
a la 

Gestió
n para 
soluci
onar 

la 
interfe
rencia 

de 
redes 

de 
servici

os 
públic

os 
existe
ntes.  

Inform
es de 
result
ados, 
requer
imient

os 
escrit
os. 

Cuan
do se 
prese
nta la 
interf
erenci

a, 
seguri
mient

o 
sema

nal  
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El 
Contrat

ista 
deberá 
realizar 
todas 

las 
gestion
es que 
corres
ponda
n. EL 

MUNIC
IPIO 

asumir
á los 

costos  
que 

corrres
ponda
n  de 

acuerd
o con 

lo 
estable
cido en 

el 
Capítul

o III  
de la 
Ley 

1682 
de 

2013 

referencia
da, 

gestionar 
de 

inmediato 
lo 

pertinente 
con la 

Empresa 
de 

Servicios, 
para la 
menor 

afectació
n al 

proyecto. 

1
5 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 F

in
a

n
c
ie

ro
 

Riesg
o 

Financ
iero: 
Se 

deriva 
de los 
efectos 
proveni
entes 
de las 
variaci
ones 
de las 
tasas 

de 
interés, 
plazos, 
tasas 

de 
cambio

, 
ajustes 

por 
inflació

n, 
devalu
ación,  
variaci
ones 

cambia
rias y 
financi
eras,  y 
otras 

variabl
es del 
merca
do por 
causas 
micro o 
macro
econo
micas,  
frente 
a las 

estima
ciones 
iniciale
s del 

Contrat
ista, 
que 

pueda
n 

afectar 

Impa
cto 

econ
ómic
o al 

Contr
atista 

2 2 4 

Ri
es
go 
B
aj
o 

  X 

Realizar 
por parte 

del 
Contratist

a 
proyeccio

nes de 
acuerdo 
con los 
datos 

históricos 
de las 

variables 
descritas, 
y con el 
estudio 

de 
mercado 
financiero 
con el fin 
de que el 
interesad

o 
establezc

a un 
punto de 
equilibrio 
tendiente 

a 
disminuir 
el riesgo. 

1 2 3 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 
Contr
atista 

Fase 
preco
ntract

ual 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Cotejo 
de las 
variab

les 
financi
eras 
que 
haya 
utiliza

do 
para 

el 
análisi
s de 
su 

oferta 
con el 
comp
ortami
ento 
del 

merca
do 

financi
ero en 

la 
ejecuc

ión 
del 

contra
to, 

con el  
fin de 
mitiga
r  los 
cambi

os 
brusc
os en 
sus 

finanz
as 

que 
pueda

n 
afecta

r el 
contra

to. 

Mens
ual 
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las 
utilidad

es 
espera
das o 

genera
r 

pérdid
as.  

Riesgo
s de 
las 

accion
es 

encami
nadas 

a la 
admini
stració

n, 
consec
ución y 
disponi
bilidad 
oportu
na de 
recurs

os 
financi
eros 

propios 
diferen
tes al 

Anticip
o o por 
medio 

de 
crédito

s en 
moned

a 
nacion

al o 
extranj

era, 
para el 
cumpli
miento 

del 
objeto 
contrac
tual, en 

los 
plazos 
fijados 
para 
tal 

efecto. 

1
6 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 R

e
g
u
la

to
ri
o

 

Expedi
ción 
y/o 

modifi
cación 

de 
norma

s: 
Ocurre 

por 
cambio

s 
normat
ivos o 
por la 
expedi
ción de 
norma

s 
posteri
ores  al 
cierre 

del 
proces
o de 

licitació
n 

pública
,  que 

afecten 
las 

condici

Afect
ación 
del  

desar
rollo  
del 

contr
ato 

previ
sto 
con 
la 

norm
ativid

ad 
exist
ente 

al 
cierre 

del 
proce
so de 
selec
ción  

2 3 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

X   

Proceso 
precontra
ctual con 

las 
normas 

aplicables 
vigentes.   
Revisión 
de  los 

cambios 
sustancial

es de 
normas 
que se 

produzca
n 

posterior 
al cierre 

del 
proceso 

de 
licitación 
pública, 

que 
afecten el 

normal 
desarrollo 

del 
contrato,  
con el fin 

de 
estudiar 

1 2 3 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

Fase 
preco
ntract
ual,   
y 

cuand
o se 
expid
a la 

nueva  
noma
tivida
d que 
pued

a 
afecta

r el 
contr
ato 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Segui
mient
o a la 
imple
menta
ción 
de la 
nueva 
norma
tividad 

que 
apliqu
e al 

proye
cto,  y 
a las 

medid
as 

tomad
as 

para 
mitiga
r su 

efecto 
en el 

contra
to.  

Inform
es, 

requer
imient

os 

Mens
ual 
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ones 
econó
micas 

y/o  
técnica

s 
inicial
mente 
pactad

as. 

los 
ajustes 

pertinente
s a que 
hubiere 
lugar. 

escrit
os.  

1
7 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
io

n
 

R
ie

s
g

o
 E

c
o

n
o

m
ic

o
 

Riesg
o de 

alterac
ión del 
PAC 
por 

circun
stanci
as no 

imputa
bles al 
Munici
pio  o 
por 

circun
stanci
as de 
fuerza 
mayor 
o por 

estado
s de 

excep
ción 

decret
ados 
en el 
país. 

Impa
cto 

econ
ómic
o a 
los 

flujos 
finan
ciero
s del 
contr
ato 

2 2 4 

Ri
es
go 
B
aj
o 

X X 

EL 
MUNICIPI
O deberá 
efectuar 

los 
trámites 
adminsitr

ativos 
que 

garantice
n la 

disponibili
dad de 

los 
recursos 
para la 

totalidad 
del plazo 

del 
contrato, 
así como 

los 
trámites 

para 
contar 
con el 

PAC de 
manera 

oportuna. 
Así 

mismo, 
se hará 

monitoreo 
constante 

a 
cualquier 
cirucunst
ancia que 
impacte 

la 
disponibili
dad del 

PAC con 
el fin de 
adoptar 

las 
medidas 

que 
puedan 

superarla
s. 

1 1 2 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor, 
Contr
atista 

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Verific
ación 
de las 
condic
iones 
presu
puest
ales 
del 

contra
to 

mens
ual 

1
8 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
io

n
 

R
ie

s
g

o
 A

m
b
ie

n
ta

l 

Gestió
n 

Ambie
ntal: 

Demor
a en la 
obtenci
ón de 
licenci
as y/o 
permis

os 
ambien

tales  
por 

demor
a y/o  

inadec
uada   

presen

Retra
so en 

la 
Ejecu
ción 
de 
los 

trabaj
os 

2 3 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

  X 

Seguimie
nto por 

parte del 
Intervento

r a la 
gestión  

document
ada del 

contratist
a para la 
obtención 

de 
licencias, 
permisos 

y 
autorizaci

ones 
ambiental

es.  

1 1 2 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Una 
vez 

obteni
da la 
licenc
ia y/o  
permi
sos 
y/o 

autori
zacio
nes 

ambie
ntales 

Verific
ación 
de la 
gestió

n 
realiz
ada y 
sus 

result
ados, 
por 

parte 
de 

Espec
ialista 
Ambie

ntal 
del 

Interv
entor.   

sema
nal 
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tación 
de 

soport
es y 

estudio
s, 

cuando 
las 

misma
s estén 

a 
cargo 

del 
contrati

sta.  

Comit
es 

Técni
cos, 

Segui
mient
o a 

inform
es 

ambie
ntales 

por 
parte 
de la 
Super
visión 
ambie
ntal, 

requer
imient

os 
escrit
os-

Retro
alime
ntació
n en 
los 

proce
dimie
ntos 

adela
ntado
s por 
los 

respo
nsabl
es del 
tratam
iento. 

1
9 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
io

n
 

R
ie

s
g

o
 A

m
b
ie

n
ta

l 

Pasivo
s 

Ambie
ntales: 
Pasivo

s 
ambien

tales 
genera
dos en 

el 
proces

o 
constru
ctivo, 
desde 

el 
punto 

de 
vista 

ambien
tal. 

Impa
cto 

Nega
tivo 
por 

efect
os en 

la 
Ejecu
ción 
del 

Proy
ecto  

1 2 3 

Ri
es
go 
B
aj
o 

 X X 

Seguimie
nto por 

parte del 
Intervento

r a los 
procesos 
constructi
vos, para 
evitar que 

se 
generen 
pasivos 

ambiental
es por 
esta 

causa, 
acompañ
amiento 

de 
Especialis

tas 
Ambiental

es del 
proyecto 
cuando 

sea 
necesario
. Una vez 
causados
, exigir el 
cumplimie
nto de las 
medidas 
compens
atorias de 

los 
mismos 

impuesta
s por la 

autoridad 
ambiental

. 
Seguimie
nto por 
parte de 

la 
Entidad.  
De ser 

necesario 
llevar a 

1 1 2 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Comit
és 

Técni
cos, 

Segui
mient
o por 
parte 
del 

Espec
ialista 
Ambie

ntal 
de la 
Interv
entorí

a. 
Segui
mient
o a 

inform
es 

ambie
ntales 

por 
parte 
e la 

super
visión 
ambie
ntal, 

requer
imient

os 
escrit
os-

Retro
alime
ntació
n en 
los 

proce
dimie
ntos 

adela
ntado
s por 
los 

respo
nsabl

sema
nal 
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cabo 
procesos 
sancionat
orios para 
conminar 

su 
cumplimie

nto o 
sancionar 

el 
incumplim

iento.  

es del 
tratam
iento. 

2
0 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 S

o
c
ia

l 

Manife
stació

n 
Social:  

Se 
refiere 

a la 
posibili
dad de 
que la 
Comun

idad 
presen

te 
inconfo
rmidad

es 
frente 
a la 

contruc
ción y 
puesta 

en 
servici
o del la 
obra. 

Riesgo 
asocia
do a 
los 

proces
os de 
Gestió

n 
Social 
que 

realice 
el 

Contrat
ista y 
que 

esté en 
cabeza 

de 
éste. 

Incon
formi
dad 
de la 
comu
nidad 

en 
proce
so de 
Gesti

ón 
Socia
l por 

la 
socia
lizaci

ón 
del 

proye
cto y 
ejecu
ción 

de  la 
obra, 
pued

e 
gene
rar 

atras
os en 

la 
ejecu
ción 
de la 
obra.    

2 2 4 

Ri
es
go 
B
aj
o 

 X X 

Seguimie
nto a 

todos los 
protocolo

s y 
procesos 

de 
Gestión 

Social de 
los 

proyectos 
que así lo 
requieran.  
Socializac
ión desde 

el 
comienzo 

del 
proyecto 

a las 
comunida
des que 

se 
encuentra

n 
directame

nte 
afectadas
. Atención 

a las 
inconform
idades de 

la 
comunida

d.   
Seguimie

nto al 
proceso 

en 
conjunto 
con el 

Ministerio 
del 

Interior, 
cuando 

sea 
requerido. 

2 2 4 

Ri
es
go 
B
aj
o 

NO 

Gesto
res 
y/o 

Super
visore

s, 
Interv
entor-
Contr
atista 

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

A la 
liquid
ación 
del 

contr
ato 

con el 
cierre 
ambie
ntal 

Visita
s de 

segui
mient

o y 
contro
l para 
garant
izar el  
Segui
mient
o a 

todos 
los 

protoc
olos y 
proce
sos 
de 

Gestió
n 

social 
de los 
proye
ctos  

Social
izació

n 
desde 

el 
comie
nzo 
del 

proye
cto a 
las 

comu
nidad

es 
que 
se 

encue
ntran 
direct
ament

e 
afecta
das.  

Segui
mient
o al 

proce
so en 
conju
nto 

con el 
Minist
erio 
del 

Interio
r, 

cuand
o sea 
requer

ido. 

sema
nal 

mient
ras se 
ejecut
e la 

Gesti
ón 

social  
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2
1 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 d

e
 l
a

 n
a

tu
ra

le
z
a

 

Fuerza 
mayor 
asegur
able.  
Son 
las 

relacio
nadas 
con los 
impact

os 
advers

os 
debido 

a la 
ocurre
ncia de 
desastr

es 
natural
es, que 
afecten 

los 
bienes, 
equipo

s, 
maquin

aria, 
person

al, 
insumo

s, 
materi
ales, 

etc. De 
propie
dad del 
contrati

sta.  
Riesgo 

que 
asume 

el 
PROP
ONEN
TE Y/O 
CONT
RATIS

TA.  
Se 

excluy
en 

daños 
en 

bienes 
de la 

nación 
que 

estará
n a 

cargo 
del 

munici
pio.  

Dem
ora 

en la 
ejecu
ción 
del 

proye
cto. 

Pérdi
da de 
biene
s del 
Contr
atista 

2 2 4 

Ri
es
go 
ba
jo 

  X 

Recopilac
ión de 
datos 

estadístic
os e 

informaci
ón a partir  

de las 
fuentes 
oficiales 

durante la 
etapa 

precontra
ctual y 

contractu
al, sobre 

la 
ocurrenci

a de 
desastres 
naturales 

en la 
región del 
proyecto, 

para 
adoptar 
medidas 
tendiente

s a 
mitigar su 
impacto 
sobre 
bienes 

del 
contratist
a, tales 
como 

ubicación 
de 

campame
ntos y 

oficinas, 
maquinari

a y 
equipos, 
acopios 

de 
materiale
s, planes 

de 
seguridad 
industrial  

para 
protecció

n del 
personal 
en dichos 
eventos, 

etc. 

2 1 3 

Ri
es
go 
B
aj
o 

SI 
Contr
atista 

Etapa 
preco
ntract

ual 

Una 
vez 

instal
ado el 
contr
atista 
en el 
proye
cto e 
imple
ment
ado el 
plan 
de 

seguri
dad 

indust
rial 
con 
las 

debid
as 

revisi
ones.  

Revisi
ones 
de 

expert
os del 
contra
tista 

en los 
tratam
ientos 

y 
contro
les  a 
ser 

imple
menta

dos 

Deter
minad

as 
por 
los 

exper
tos 
del 

contr
atista 

en 
esta 

mater
ia 

2
2 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 p

o
lí
ti
c
o
-s

o
c
ia

l,
 R

ie
s
g
o
 d

e
 l
a
 n

a
tu

ra
le

z
a

 

Fuerza 
mayor 

no 
asegur
able.  

Incertid
umbre 

de 
ocurre
ncia de 
evento

s de 
fuerza 
mayor 

no 
asegur
ables, 
tales 
como 
guerra

s, 
hallazg

os 
arqueo
lógicos

,  

Interf
erenc
ia  en 

la 
ejecu
ción 
del 

proye
cto, 

pérdi
das 
de 

biene
s de 
la 

nació
n ó 
del 

contr
atista

,  
camb

ios 
en 
las 

obras 

1 4 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

X X 

Recopilac
ión de 
datos 

estadístic
os e 

informaci
ón a partir  

de 
fuentes 
oficiales 

durante la 
etapa 

precontra
ctual y 

contractu
al, sobre 

la 
posibilida

d de  
aparición 

de 
hallazgos 
arqueológ

icos o 
yacimient

os 

1 3 4 

Ri
es
go 
B
aj
o 

SI 
Contr
atista 

Etapa 
preco
ntract

ual 

A la 
termi
nació
n de 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Revisi
ón de 

la 
inform
ación 
obteni

da, 
para 
tomar 

las 
medid
as a 
que 
haya 
lugar  

En la 
etapa 
preco
ntract
ual y 
en la 
contr
actual 
cuand
o se 

prese
nte el 
event

o. 
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yacimi
entos 

minero
s, 

(munici
pio 

como 
órgano 

del 
Estado 

en 
armoní
a con 

los 
demás 
Entes).  

Se 
define 

la 
Fuerza 
Mayor 
o Caso 
Fortuit
o, en 
los 

términ
os de 

la 
legisla
ción 

existen
te. 

por 
nece
sidad 

de 
ajust

ar 
diseñ

os 

mineros 
en la 

región del 
proyecto, 

para 
advertir 

oportuna
mente 

sobre su 
interferen
cia con el 
proyecto 
y tomar 

las 
medidas 
tendiente 
a mitigar 

el 
impacto.  
Ante la 

aparición 
del 

evento 
efectuar 

los 
ajustes 

de diseño 
para las 

modificaci
ones a 

que 
hubiere 
lugar en 

la 
ejecución 

del 
proyecto. 
En caso 

de guerra 
tratar y 
acordar 
con el 

Municipio 
el 

tratamient
o 

contractu
al al 

proyecto 

2
3 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
s
 d

e
 l
a

 S
a
lu

d
 

Prese
ncia 
de 

Riesg
os 

Biológ
icos. 
Se 

refiere 
a la 

posibili
dad 
que 

durant
e la 

ejecuci
ón del 
contrat
o, los 

colabor
adores 

del 
Contrat

ista, 
presen

ten 
síntom
as de 

enferm
edades 
altame

nte 
contagi
osas y 

que 
afecten 

y 
deterio
ren la 
Salud 

del 

Deter
ioro 

notori
o y 

grave 
de la 
salud 

y 
posib

le 
conta

gio 

3 4 7 

Ri
es
go 
Al
to 

  X 

La 
aplicación 
preventiv
a de las 
medidas 

de 
Bioseguri

dad 
establecid
as por las 
Autoridad

es de 
Salud en 
Colombia 

y sus 
respectiv

os 
Protocolo

s, el 
cumplimie
nto de la 
Resolució
n 0312 de 

2019, 
Informar 

de 
inmediato 

las 
novedade

s de 
salud. 

2 3 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

SI 

contr
atista
s de 

Obras
, de 

Estud
ios y 
Diseñ

os 
interv
entor, 
Super
visor 
MUNI
CIPIO  

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

A la 
termi
nació
n del 
contr
ato 

Previo 
al 

inicio 
de la 

ejecuc
ión de 

las 
obras, 
Estudi

os, 
Diseñ
os e 

Interv
entorí
a, el 

contra
tista 

deber
á 

prese
ntar 

certific
ación 
individ

ual 
vigent
e del 
estad
o de 
salud 

de 
cada 
integr
ante 
colab
orador 
(empl
eado 

o 
contra
tista) 

Cada 
vez 
que 
haya 
noved
ades 
de 

cambi
o de 

perso
nal 
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Person
al.  

exped
ida 

por la 
ARL 

2
4 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
io

n
 

R
ie

s
g

o
s
 d

e
 l
a

 S
a
lu

d
 

Dispo
nibilid
ad de 

los 
Eleme
ntos 
de 

Protec
ción 

Perso
nal. Se 
refiere 

a la 
posibili
dad de 
que el 
Contrat
ista no 
dispon
ga o 

sumini
stre a 
sus 

colabor
adores 

y 
demas, 

los 
Eleme
ntos de 
Protec
ción 

Person
al EPP 
y los 
de 

Riesgo 
Bilógic

o. 

Accid
entes 

de 
trabaj

o y 
posib

le 
expo
sició
n a 

Rieg
os 

Biolo
gicos 

3 4 7 

Ri
es
go 
Al
to 

  X 

El 
contratist
a deberá 
suministr
ar todos 

los EPP a 
sus 

colaborad
ores en 

las obras, 
o solicitar 
a la ARL 
que los 

suministr
e  

2 3 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

SI 

contr
atista
s de 

Obras
, de 

Estud
ios y 
Diseñ

os 
interv
entor, 
Super
visor 
MUNI
CIPIO  

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato y 
de 

mane
ra 

perm
anent

e. 

A la 
termi
nació
n del 
contr
ato 

Vigila
ncia 

perma
nente 
de los 
cambi
os de 
salud 
de los 
colab
orador

es 

Diario 

2

5 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
io

n
 

R
ie

s
g

o
s
 d

e
 C

o
rr

u
p

c
ió

n
 

Gestió
n 

Indebi
da y 

dolosa 
de los 
Recur
sos 

Financ
ieros, 

de 
Insum
os y 

Obras. 
Se 

refiere 
a la 

posibili
dad de 
que el 
Contrat
ista de 

las 
Obras, 
de la 

Interve
ntoría 
y de 

funcion
arios 
DEL 

MUNIC
IPIO, 
promu
evan y 
particip
en de 
accion

es 

Grav
es 

daño
s 

perso
nales 

e 
Instit
ucion
ales. 
Daño 
a la 

reput
ación 
de la 
entid
ad, 

pérdi
da de 
recur
sos y 
daño

s 
socia
les. 

1 2 3 

Ri
es
go 

B
aj
o 

X X 

Todos los 
participan
tes de la 
Ejecución 

de los 
Proyectos 
(Contratis

tas, 
Intervento

res, 
Superviso

res, 
Funcionar

ios, 
Proveedo

res y 
Cominida

d en 
general) 
deberán 
actuar de 
manera 
diafana, 

con ética, 
altos 

valores y 
principios 

como 
regla de 
conducta 
imprescin

dible, y 
dar 

cumplimie
nto a la 

normativi
dad 

vigente 
enj 

1 1 2 

Ri
es
go 

B
aj
o 

SI 

Contr
atista
s de 

Obras
, de 

Estud
ios y 
Diseñ

os 
interv
entor, 

Super
visore
s y/o 

Gesto
res 
y/o 

Funci
onari

os  
MUNI
CIPIO 

Al 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr

ato y 
de 

mane
ra 

perm
anent

e. 

A la 
termi
nació

n del 
contr
ato 

Vigila
ncia 
de 

cada 
una 

de las 
actua

ciones 
de los 
partici
pante
s de 
las 

obras. 

perm
anent

e 
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fraudul
entas 
en el 

manejo 
de los 
recurs

os 
destina
dos a 

las 
obras 
tanto 
en los 
aspect

os 
financi
eros 

(anticip
os), 

factura
ción, 

calidad 
y 

cantida
d de 

materi
eles e 

insumo
s, 

diseño
s y 

obras 
sin 

justific
ar. 

cuanto al 
manejo 
de los 

recursos 
publicos 

con 
transpare

ncia y 
honestida

d. 
Cualquier 
situación 
irregular 
deberá 

ser 
comunica

da al 
MUNICIPI

O. 

 
24. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
24.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característic
a 

Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio Valledupar (Cesar) con Nit 800098911-8 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación. 

Valor 
Asegurado 

10% del presupuesto oficial del presente proceso. 
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Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

 
 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada 

por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de 
que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 

24.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  

El Contratista se obliga a constituir una garantía única a favor del Municipio de Valledupar 
(Cesar) con NIT 800098911-8 de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en 
el Decreto 1082 de 2015, que ampare lo siguiente: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

AMPARO DE 
CUMPLIMIENTO 

Por un valor equivalente 
al veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato seis (6) 
meses más y en todo caso su 
vigencia se extenderá hasta el 
plazo previsto para la 
liquidación del contrato. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Por un valor equivalente 
al cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato y tres (3) años 
más. 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

Por un valor equivalente al 
treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato 

Su vigencia será de cinco (5) 
años contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta 
de recibo final de los trabajos 
contratados. 

Calidad de los bienes 
Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato de obra.  

Dos (2) años contados a partir 
de la fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de las obras por 
parte de la Entidad. 

 

24.3 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista se obliga a constituir una garantía de RCE a favor del Municipio de Valledupar 
(Cesar) con NIT 800098911-8, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en 
el Decreto 1082 de 2015, que ampare lo siguiente: 
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AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Responsabilidad 
Civil 

extracontractual  

1.   Doscientos (200) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) 
SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV. 

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil 
(5.000) SMMLV. 

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) 
SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) 
SMMLV. 

5.    El cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato cuando este sea superior a diez mil 
(10.000) SMMLV, caso en el cual el valor 
asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil 
(75.000) SMMLV. 

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al 
período de ejecución del contrato. 

Conforme al artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 
2015 

 
Esta garantía será aprobada por el Ordenador del gasto del Municipio de Valledupar una vez 
se verifiquen los requisitos legales y contractuales establecidos para tal fin. 
 
25. INDICACIÓN QUE SI EL PROCESO CONTRACTUAL ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO O TRATADO COMERCIAL VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 
 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO - NO 

México SI NO - NO 

Perú SI NO - NO 

Canadá SI NO - NO 

Chile SI NO - NO 

Corea SI NO - NO 

Costa Rica SI NO - NO 

Estados Unidos SI NO - NO 

Estados AELC SI NO - NO 

México SI NO - NO 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

SI SI EXCEPCIÓN 
38 

NO 

Guatemala SI SI - SI 

Honduras 
NO - EXCEPCIÓN 

60 
NO 

Unión Europea SI NO - NO 



 

P á g i n a  89 | 91 

 

Israel SI NO - NO 

Reino Unido e Irlanda 
del Norte 

SI NO - NO 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados 
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

Teniendo en cuenta que el objeto de la contratación corresponde a Servicios de 
Construcción y su Presupuesto Oficial, asciende a la suma de  $3.129.523.883,00  le es 
aplicable el ACUERDO COMERCIAL Triángulo Norte con país Guatemala.  

 
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: [Guatemala] reciben trato 
nacional.  

Así mismo, es importante indicar que de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 439 de 
1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, la Entidad dará trato 
nacional a los servicios prestados por proponentes provenientes de los países de Bolivia, 
Ecuador y Perú.  

26. MULTAS  
 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de 
las “obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación 
de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, 
causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el 
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1. del documento base.   
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 
presentarla, se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato 
por lo menos el del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de uno superior de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa 
por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
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Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 
 
Causales:  
 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 
al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18. 
GARANTÍAS de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se 
causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0,5  salarios mínimos  
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva 
la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
 
27. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento definitivo del contratista, éste pagará 
al Municipio hasta una suma equivalente al 10% del valor del contrato. Este valor se imputará a 
los perjuicios que por tal motivo sufra el Municipio. 
 
28. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
 
Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, 
tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, 
ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo exclusivo del 
Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan a EL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar 
tal concepto. 
 
EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR sólo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma 
adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre del 
Proceso de Selección, y siempre y cuando en los Datos del Proceso de Selección o en la 
Minuta del Contrato no se establezca algo diferente.   
 
Así y para efectos de estructurar el valor de la oferta, el proponente deberá tener en cuenta, 
además de los impuestos de carácter nacional, los de orden departamental y municipal. Así:   
 

Estampilla pro-anciano (Municipal) 4% 

Estampilla pro-cultura (Municipal) 2% 

Estampilla pro-fronterizo (Departamental) 1.5% 

Estampilla Pro-Universidad (Municipal)     0.5% 

Sobre Tasa Deportiva (Municipal) 1% 

 
29. CONCEPTO DE FAVORABILIDAD 
 
Por todo lo expuesto, se colige que es conveniente y oportuno que el municipio proceda a 
celebrar el contrato de obra cuyo objeto es: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
PARQUES EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR. 
 
El presente estudio se ajusta en la ciudad de Valledupar, a los 19 días del mes de noviembre 
de 2024. 
 

Responsable, 

 

 

LAYONEL ARENA DÍAZ 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 


