
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 310–CMA-
CENACINGENIEROS-2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA 
QUE RESUELTE DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° 260-LPOP-CENACINGENIEROS-2024, CUYO 
FRENTE Y OBJETO SON:  
 
FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO– BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4” 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO- BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” 
– BINAR No.4”.  
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – BATALLÓN 
DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024. 
FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDULAES DE LA BASE MILITAR 
DE URIBIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” BATAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.  
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CONTENIDO 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 

INGENIEROS “CENAC INGENIEROS” 
 
En el registro histórico de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS se RELACIONA la suscripción de contratos con características técnicas similares a las del 
presente proceso: 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODALIDA D 

DE 
SELECCIÓN 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

DEL 
CONTRATO 

NUMERO DE 
CONTRATO 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera , 
ambiental, jurídica y contable 
para el contrato de obra que 
resulten del proceso  cuyo objeto 
es: CONSTRUCCIÓN DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO– BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO 
NO.4” – BINAR No.4 

CONCURSO 
DE MERITOS  2023 $524.032.999,35 

314-COADE-DICRE-
CENACINGENIEROS-
2023 

Servicios de interventoría 
técnica, administrativa, 
financiera, ambiental, jurídica y 
contable para los contratos de 
obra que resulte del proceso n° 
303-lp-cenacingenieros-2023, 
distribuidas así: frente i 
mantenimiento al rancho de tropa 
del batallón de apoyo y 
sostenimiento para las 
comunicaciones basco en 
Facatativa-cundinamarca frente 
ii mantenimiento al rancho de 
tropa del batallón de apoyo y 
servicios para el combate 
baspc07 en vill 

CONCURSO 
DE MERITOS  2023 $327.466.406 

283-CM-
CENACINGENIEROS-
2023 
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OBJETO DEL CONTRATO 
MODALIDA D 

DE 
SELECCIÓN 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

DEL 
CONTRATO 

NUMERO DE 
CONTRATO 

 Servicios de interventoría 
técnica, administrativa, 
financiera, ambiental, jurídica y 
contable para el contrato de obra 
que resulte del proceso lp-296-
coade-dicre-cenacingenieros- 
2023, contrato bajo la modalidad 
"llave en mano" del proyecto 
diseño y construcción del 
fortalecimiento de la base militar 
la pedrera-amazonas 

CONCURSO 
DE MERITOS  2023 $436.000.000 

276-COADE-DICRE-
CENACINGENIEROS-
2023 

 
1.2. ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS O SIMILARES 
 
Dentro de la búsqueda efectuada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) en 
contrataciones realizadas por otras Unidades Ejecutoras y Entidades del Estado, se lograron identificar 
procesos de contratación cuyo objeto es similar al del presente proceso, tal como se sintetizan a continuación, 
así: 
 

                   OBJETO DEL CONTRATO  
MODALIDAD  
DE  
SELECCIÓN  

VIGENCIA  VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO  

NUMERO 
DE 
CONTRATO  

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
NUEVAS, MANTENIMIENTOS Y 
CONSULTORIAS DE LOS 
PROYECTOS IOEN, ISEN, A NIVEL 
NACIONAL” 

CONCURSO 
DE MERITOS 
ABIERTO 

2023 $3.695.993.251,70 335 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE 
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA 
QUE RESULTE DEL PROCESO N° 303 
LP-CENACINGENIEROS-2023, 
DISTRIBUIDAS ASÍ: FRENTE I 
MANTENIMIENTO AL RANCHO DE 
TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y 

CONCURSO 
DE MERITOS 
ABIERTO 

2023 $327.466.406,00 283 
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                   OBJETO DEL CONTRATO  
MODALIDAD  
DE  
SELECCIÓN  

VIGENCIA  VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO  

NUMERO 
DE 
CONTRATO  

SOSTENIMIENTO PARA LAS 
COMUNICACIONES BASCO EN 
FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 
FRENTE II MANTENIMIENTO AL 
RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN 
DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL 
COMBATE BASPC07 EN 
VILLAVICENCIO-META FRENTE III 
MANTENIMIENTO AL CASINO DE 
SUBOFICIALES DEL BATALLÓN DE 
APOYO Y SERVICIOS PARA EL 
COMBATE BASPC 08 EN ARMENIA-
QUINDIO FRENTE IV 
MANTENIMIENTO DE LA RED 
ELECTRICA DEL BATALLÓN DE 
INFANTERÍA DE SELVA N° 49 “JUAN 
BAUTISTA SOLARTE OBANDO” EN LA 
TAGUA-PUTUMAYO A EJECUTAR EN 
LA VIGENCIA 2023 
LA INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE 
PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE 
RESULTE DEL PROCESO LP-296-
COADE-DICRE-CENACINGENIEROS- 
2023, CONTRATO BAJO LA 
MODALIDAD “LLAVE EN MANO” DEL 
PROYECTO DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
FORTALECIMIENTO DE LA BASE 
MILITAR LA PEDRERA-AMAZONAS A 
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. 

CONCURSO 
DE MERITOS 
ABIERTO 

2023 $436.000.000,00 276 

LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA 
Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS 
DE OBRA QUE RESULTE DEL 
PROCESO No -295- LP - 
CENACINGENIEROS-2023, CUYO 
OBJETO ES: REALIZAR LA 
EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO 
MAYOR Y ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES DEL TEATRO 

CONCURSO 
DE MERITOS 
ABIERTO 

2023 $524.032.999,35 314 
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                   OBJETO DEL CONTRATO  
MODALIDAD  
DE  
SELECCIÓN  

VIGENCIA  VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO  

NUMERO 
DE 
CONTRATO  

PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA 
VIGENCIA 2023 

PROCESO CONCURSO DE MERITO 
ABIERTO 283-23 LA CONTRATACIÓN 
DE INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
PARA EL CONTRATO BITER 09 FASE 
II MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO 
DE TROPA FASE II BITER 09 - 
VICENTE DE LA ROCHA Y FLORÉZ 

CONCURSO 
DE MERITOS 
ABIERTO 

2023 $202.763.378,00 265 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
INTRVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA 
QUE RESULTE DEL PROCESO LP-
171-COADE- DICRE- 
CENACINGENIEROS2023, 
DISTRIBUIDAS ASÍ: FRENTE I - ITEM I 
BASMIL LA TETA CONSTRUCCIÓN DE 
FORTIFICACIONES PERIMETRALES 
EN CONCERTINA TRIPLE, CABALLOS 
DE FRISA Y CERCA DE SIETE HILOS - 
BASE MILITAR LA TETA ITEM II BICAR 
MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE 
TROPA EN U Y BATERIAS 
SANITARIAS - BATALLON DE 
INFANTERIA N°06 ITEM III BASPC10 
MANTENIMIENTO BATERIAS 
SANITARIAS - BATALLON DE ASPC N 
°10. FRENTE II - ITEM I GMCAB 
MANTENIMIENTO DE HANGAR DE 
TRASPORTE GMCAB GRUPO DE 
CABALLERIA MECANIZADO N°3 GR. 
JOSE MARIA CABAL, ITEM II BAMHE4 
MANTENIMIENTO 4 BATERIAS 
SANITARIAS - BASE MILITAR DE 
VALENCIA. FRENTE III - ITEM I BIVAR 
MANTENIMIENTO COMEDOR DE 

CONCURSO 
DE MERITOS 
ABIERTO 

2023 $1.001.737.235,52      269 
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                   OBJETO DEL CONTRATO  
MODALIDAD  
DE  
SELECCIÓN  

VIGENCIA  VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO  

NUMERO 
DE 
CONTRATO  

TROPA BIVAR - BATALLON DE 
INFANTERIA N°21 BATALLA 
PANTANO DE VARGAS  ITEM II 
BASPC07 MANTENIMIENTO 
ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC07-
GUARDIA - BATALLON DE ASPCN°07 
ANTONIA SANTOS. FRENTE IV - ITEM 
I CANTON NORTE CERRAMIENTO Y 
ALAMEDA CARRERA 11B CANTON 
NORTE - SANEMAMIENTO BASICO, 
ITEM II BICOL MANTENIMIENTO DE 
BATERIA SANITARIA BICOL - BASE 
MILITAR BATALLON DE BATALLON 
DE INFANTERIA 
AEROTRANSPORTADO N°28 
COLOMBIA, ITEM III BASMIL 
CAPARRAPI SUMINISTRO E 
INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS MODULARES 
CONSTRUCCIÓN RED HIDRAULICA Y 
SANITARIA -BASE MILITAR 
CAPARRAPI, ITEM IV BASPC06 
MANTENIMIENTO COMEDOR DE 
TROPA - BATALLON DE ASPC N°06 
FRANCISCO ANTONIO ZEA CANTON 
MILITAR JAIME ROOKE. FRENTE V 
ITEM I BASPC26 MANTENIMIENTO 
ALOJAMIENTO DE TROPA - 
BATALLON DE ASPC N°26 SS 
NESTOR OSPINA MELO ITEM II 
BASPC26 MANTENIMIENTO BATERIA 
SANITARIA - BATALLON DE ASPC 
N°26 SS NESTOR OSPINA MELO. 
FRENTE VI – ITEM I BIROJ43 
MANTENIMIENTO DE REDES 
ELECTRICAS BIROJ43 - BATALLON 
DE INFANTERIA MOTORIZADO N°43 
GR. EFRAIN ROJAS ACEVEDO ITEM II 
GMCOR MANTENIMIENTO REDES 
ELECTRICAS GMCOR - BATALLON DE 
CABALLERIA MECANIZADO N°04 
ITEM III BIRIF 
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                   OBJETO DEL CONTRATO  
MODALIDAD  
DE  
SELECCIÓN  

VIGENCIA  VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO  

NUMERO 
DE 
CONTRATO  

MANTENIMIENTO REDES 
ELECTRICAS BIRIF- BATALLON DE 
INFANTERIA 
AEREOTRANSPORTADO N°31 
RIFLES. FRENTE VII ITEM I BAJES 
RED PLUVIAL BAJES 
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL – LA 
INSTALACION DE CUATRO 
SUMIDEROS EN CONCRETO PARA 
LA RED PLUVIAL ITEM II BIRAN18 
MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE 
TROPA EN U Y BATERIAS 
SANITARIAS - BATALLON DE 
INGENIEROS DE COMBATE N°18 GR. 
RAFAEL NAVAS PARDO A EJECUTAR 
EN LA VIGENCIA 2023. 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
DE LA CONTRATACIÓN DE LOS 
MTTOS MAYOR Y ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE 
CABALLERIA. 
I MANTENIMIENTO BAÑOS 
PICADERO 
II MANTENIEMIENTO COMANDO 
ESCAB 
III MANTENIEMIENTO CUBIERTA 
COMANDO BLICA 
IV MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO 
ESCOLTAS 
V MANTENIEMIENTO ESTUPLED 
VI MANTENIEMIENTO AULAS ESCAB 
VII MANTENIEMIENTO HANGARES 
DE TRASPORTES 
VIII MANTENIEMIENTO COCINA 
IX MANTENIEMIENTO ALOJAMIENTO 
TROPA  
X MANTENIEMIENTO CUBIERTA 
RANCHO DE TROPA ESCAB DE LAS 
INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE 
CABALLERIA EN EL CANTON NORTE 

CONCURSO 
DE MERITOS 
ABIERTO 

2023 $386.956.618,96 266 
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                   OBJETO DEL CONTRATO  
MODALIDAD  
DE  
SELECCIÓN  

VIGENCIA  VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO  

NUMERO 
DE 
CONTRATO  

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
DEL FRETEI: LA CONSTRUCCION DE 
UN COMANDO DE REGIMIENTO DE 
FUERZAS ESPECIALES 2 REFGE2-
UBICADO EN EL FUERTE MILITAR DE 
TOLEMAIDA-NILO CUNDINAMARCA. 
FRENTE II: LA CONSTRUCCION DE 
UN ALOJAMIENTO DE TROPA BITER 
23 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
CHAPALITO NARIÑO FRENTE III: LA 
CONTRUCCION DE LA FASE II DE LAS 
AULAS PARA EL BATALLON DE 
ENTRENAMIENTO Y 
RENTRENAMIENTO DE AVIACION 
BETRA UBICADO EN EL FUERTE 
MILITAR DE TOLEMAIDA NILO 
CUNDINAMRCA. 

CONCURSO 
DE MERITOS 
ABIERTO 

2023 $1.576.602.002,08 242 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
FRENTE I: ITEM I-REALIZAR 
ADECUACIONES DEL PISO 1 Y PISO 3 
DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE 
INGENIEROS PARA LA SALA DE 
CRISIS, MANDO Y CONTROL BRIAD 
EN LA CIUDAD DE BOGOTA ITEM II- 
LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DEL AREA DE 
SISTEMAS DE INFORMACION DE LA 
SECCION BASE DE DATOS DE LA 
DIRECCION DE PERSONAL EN EL 
COMANDO DE PERSONAL. COPER 
BOGOTA ITEM III- DISEÑOS, 
SUMINISTRO, ADECUACION, 
MANTENIMIENTO, INSTALACION, 
DOTACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COCINAS, 
HABITACIONES Y AREA SOCIAL DEL 
CASINO DE OFICIALES DE LA 
ESCUELA DE INGENIEROS 
MILITARES ESING ITEM IV DEALIZAR 

CONCURSO 
DE 
MERITOS 
ABIERTO 

 $556.771.488,00 
 196 
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                   OBJETO DEL CONTRATO  
MODALIDAD  
DE  
SELECCIÓN  

VIGENCIA  VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO  

NUMERO 
DE 
CONTRATO  

MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTO 
DE TROPA BIADE81 CANTON 
MILITAR MALAMBO ATLANTICO ITEM 
V-REALIZAR MANTENIMIENTO A LA 
BIBLIOTECA ESACE EN LA ESCUELA 
DE ARMAS COMBINADAS BOGOTA 
FRENTE II- REALIZAR LAS 
ADECUACIONES Y TRASLADOS DE 
LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES Y 
CUARTOS DE BOMBAS PARA 
AERONAVES HELICOPORTADAS DEL 
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA 
DEL EJERCITO NACIONAL EN 
TUMACO NARIÑO BAMMA 3 A 
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022 

INTERVENTORIA ADECUACION 
HANGARES PARA TALLER 
MECANICO DE MANTENIMIENTO 
PARA VEHICULOS LAV VII 8X8 

 
CONCURSO 
DE 
MERITOS 
ABIERTO 

2022 
 
$39.600.800,00 
 

233 

INTERVENTORIA PARA LA REVISIÓN 
GENERAL Y AJUSTE AL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) 
DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO - 
BOYACÁ 

 

CONCURSO 
DE  
MÉRITOS  
ABIERTO  

2023 51.000.000 MB-CM-
003-2023 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS (CENAC DE INGENIEROS), en cumplimiento a lo estipulado 
en la ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción, articulo 83 mediante el cual se impone la obligación a las 
entidades estatales a vigilar de manera permanente la ejecución de los contratos a través de supervisión o 
interventoría, en aras de prevenir la corrupción y garantizar la transparencia requiere: CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, Y CONTABLE 
PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESUELTE DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° 260-LPOP-
CENACINGENIEROS-2024, CUYO FRENTE Y OBJETO SON:  
 
FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO– BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4” 
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FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO- BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” 
– BINAR No.4”.  
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – BATALLÓN 
DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024. 
FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDULAES DE LA BASE MILITAR 
DE URIBIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” BATAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024 
 
Por lo que, en cumplimiento con el artículo 217 de la Constitución Política que establece lo siguiente: “La Nación 
tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea.  
 
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la 
integridad del territorio Nacional y del orden constitucional.” Así mismo, dicho mandato constitucional está 
relacionado directamente a los fines esenciales del Estado referenciados en el artículo 2 superior, así: “Son 
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo”. 
 
Que conforme a la misionalidad de cada una de las dependencias que integra el EJERCITO NACIONAL, se 
encuentra:  
 
CENACING 
 
Concentrar la función administrativa de las Unidades Centralizadas a través de la ordenación del gasto, la 
ejecución de la cadena presupuestal y de los procesos contractuales, contables, de tesorería y de control de 
inventarios, inherentes a la operación y funcionamiento de las unidades dependientes administrativamente, 
dentro del marco normativo vigente, bajo premisas de mejora continua a través de una centralización 
competitiva y efectiva. 
 
COING 
 
El Comando de Ingenieros con sus unidades orgánicas y direccionando técnicamente los Batallones del Arma, 
apoya las operaciones militares, proporcionando movilidad, contra movilidad, supervivencia y trabajos 
generales de ingenieros, para fortalecer las capacidades de combate de las unidades de maniobra; a la vez, de 
manera simultánea coadyuva a la reconstrucción del tejido social, mediante la ejecución de proyectos de 
consolidación, desminado humanitario, protección del medio ambiente y operaciones de ayuda humanitaria, 
contribuyendo en la recuperación de zonas vulnerables del territorio Nacional. 
 
Al realizar la contratación para la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURÍDICA, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESUELTE DE LA 
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LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° 260-LPOP-CENACINGENIEROS-2024, CUYO FRENTE Y OBJETO 
SON:  
 
FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO– BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4” 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO- BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” 
– BINAR No.4”.  
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – BATALLÓN 
DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024. 
FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDULAES DE LA BASE MILITAR 
DE URIBIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” BATAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024 
 
Lo que buscamos es el mejoramiento y la preservación de las condiciones en cumplimiento de los objetivos 
planteados para el área de bienestar, ejecuta y desarrolla planes y programas de FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL que van a solucionar, 
necesidad a satisfacer y el marco legar respectivo que sustenta la ejecución de presupuesto. 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OBRA E INTERNVENTORIA. 
 
FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO – BINAR No.4”. 
 
Se requiere la ejecución de un proyecto de construcción de red de alcantarillado para el Batallón de Infantería 
Mecanizada N°4 "General 
 
Antonio Nariño" - BINAR N°4, localizada en el municipio de Monpox - Bolívar, toda vez que en el plan piloto 
radicado por el mismo Batallón bajo el oficio N°004188 del 25 de mayo del 2023 informa que el predio donde 
se encuentra ubicada la Unidad no cuenta con red de alcantarillado. 
 
El predio cuenta con seis pozos sépticos construidos en concreto, localizados en diferentes partes del predio 
los cuales reciben el agua residual de los baños de la guardia, de la cocina y de las habitaciones, la base Militar 
no cuenta con redes de alcantarillado sanitaria que impulsen todas estas aguas hacia una Planta de Tratamiento 
de Agua Residual o alcantarillado público, a nivel general estos pozos se les realiza periódicamente el bombeo 
de las aguas residuales para evitar rebose de las mismas, generaciones de impactos ambientales, 
debilitamiento de la infraestructura y problemáticas de salud al interior de la base Militar. De acuerdo a lo anterior 
el proyecto se contempla con el fin de construir la red de alcantarillado sanitario de acuerdo con la proyección 
del plan piloto, a fin de garantizar la recolección del agua residual y disposición de todas las instalaciones 
nuevas y existentes a la red de alcantarillado sanitario. Por lo anterior, se contempla la instalación de tubería 
de diámetro de 200 mm, 160 mm tipo Novafort con sus respectivas acometidas; la red de alcantarillado descarga 
el agua residual a un pozo eyector, para posteriormente bombearla por medio de una red de impulsión en 
tubería de polietileno de alta densidad y conducirlo a la descarga final correspondiente a la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual del municipio. 
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Se espera que el impacto del proyecto beneficie al personal que presta sus servicios en el Batallón, a fin de 
garantizar la descarga del agua residual de 12 Oficiales, 74 Suboficiales, 646 soldados y 3 civiles, para un total 
de 735 hombres aproximadamente. 
 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO- BINAR No.4”. 
 
El BINAR cuenta con suministro de agua por medio de un pozo de captación de aguas subterráneas, el cual se 
encuentra a cuatro metros de la edificación más cercana, de acuerdo con la información suministrada, este 
pozo fue construido hace aproximadamente 30 años. Actualmente la unidad se abastece de este pozo sin 
embargo esta no cuenta con suministro óptimo en cuanto a la calidad del agua cruda. Una vez se bombea hacia 
los tanques de almacenamiento existente se redirige a cada una de las estructuras del BINAR. 
 
De acuerdo a lo anterior las condiciones y elementos dañinos que contiene el acuífero existente contaminan la 
red de acueducto por la conducción de esta agua cruda, acumulando al interior concentraciones altas de hierro 
y magnesio, por lo cual se requiere la construcción de una nueva red de acueducto para que al momento de 
entrar en funcionamiento la PTAP no se vea involucrada su calidad del agua, ya que al generar la conducción 
con la red de acueducto antigua, pueda que en la salida de la PTAP después del proceso de tratamiento para 
potabilizar el agua sea reconducida produciendo mezcla de estas concentraciones y los parámetros de calidad 
de agua no sean ya para el consumo humano. 
 
El cambio de la red de acueducto evita en un futuro la perdida de personal o brotes de cólera, enfermedades 
diarreicas, disentería, la hepatitis A, fiebre tifoidea y brotes de ETA (Enfermedad transmitida por alimentos). 
Se espera que el impacto del proyecto beneficie al personal que presta sus servicios en el Batallón, la siguiente 
tabla muestra el cuadro comparativo de personal efectivo y TOE del BINAR. 
 
 
 
 
 
 
 
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – BINAR No.4”. 
 
RESPUESTA: El predio donde se encuentra la base Militar cuenta con suministro de agua potable por medio 
de un pozo de captación de agua subterránea, el cual se construyó de manera artesanal, sin embargo este no 
cuenta con el suministro optimo en cuanto a calidad y continuidad de agua cruda, una vez es bombeada a los 
tanques de almacenamiento existentes los cuales se encuentran sobre una estructura en concreto la cual 
requiere mantenimiento en razón a que la estructura presenta deterioro y desprendimiento que expone el 
armado en acero, requiere la instalación de una nueva escalera en acero, teniendo en cuenta que actualmente 
la que se encuentra no garantiza las condiciones de seguridad óptimas para que el personal suba a realizar 
labores de mantenimiento a los mismos. Respecto a los tanques de almacenamiento, se encuentran ocho (8) 
tanques de almacenamiento los cuales son plásticos de 2000lt estos tanques de almacenamiento se encuentran 
manchados producto de la cantidad de hierro y magnesio del agua, estos no cuentan con las tapas respectivas 
y adecuadas. De acuerdo a lo anterior se recomienda el remplazo de los tanques de almacenamiento de agua 
potable por una construcción de un (1) tanque nuevo que garantice la disponibilidad del recurso 
Se espera que el impacto del proyecto beneficie al personal que presta sus servicios en el Batallón, la siguiente 
tabla muestra el cuadro comparativo de personal efectivo y TOE del BINAR 
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FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – BINAR No.4”. 
 
El Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 – BINAR, se encuentra localizado en el municipio de Mompox, 
Bolívar, el proyecto se contempla con el fin de construir una Planta de tratamiento de agua potable de tipo 
compacto de 3 LPS la cual trataría el agua cruda subterránea la cual se abastece del pozo de captación de 
agua subterránea a construir el cual contempla la tubería de abastecimiento y conexión con la PTAP, este 
sistema se plantea instalar en el complejo del tanque de almacenamiento en concreto de 70 m3 con el fin de 
almacenar el agua de tratamiento de agua potable del BINAR, se contempla la construcción de una estructura 
de lechos de secado con el fin de tratar los lodos generados por la PTAP los cuales se plantean bombear por 
medio de una bomba de 15 GPM, 10 PSI  y potencia de 0.5 HP, una vez finaliza el tratamiento de los lodos 
estos se disponen en la red de alcantarillado sanitaria proyectada. La planta de tratamiento descarga el agua 
tratada al tanque de almacenamiento y posteriormente bombear el agua tratada por medio de un sistema de 
bombeo. Posteriormente el sistema se conectará al micromedidor en donde inicia la red de acueducto. Este 
proyecto depende de la construcción del tanque de almacenamiento, la construcción de pozo de captación de 
agua subterránea y la red de acueducto para su correcto funcionamiento, por lo anterior los tres proyectos 
deben ejecutarse a fin de garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas. 
 
FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE,” BATAC” 
 
Se requiere la ejecución de un proyecto de mantenimiento a la Base Militar "Uribía" - Batallón de Armas 
Combinadas (BATAC - DIV 01) se encuentra localizada en el municipio de Uribía, departamento de La Guajira, 
el cual requiere el mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua potable y cambio del sistema de 
alcantarillado desde la salida de las baterías sanitarias hasta el punto de descole con la red pública de 
alcantarillado del municipio de Uribía, en consecuencia el proyecto contempla el> diseño de redes de 
alcantarillado de aguas residuales, para su posterior construcción. 

Se proyectan las siguientes obras": 

• Demolición y Desmonte del sistema de alcantarillado existente. 
• Suministro e instalación tubería de alcantarillado tipo PVC Novafort o similar Diam =110mm 
• Suministro instalación tubería de alcantarillado tipo PVC Novafort o similar Diam =160mm 
• Suministro e instalación tubería de alcantarillado tipo PVC Novafort o similar Diam =200mm 
• Construcción cajas de inspección (0.80x0.80) m 
• Construcción pozos de inspección. 
• Excavaciones y rellenos. 

El proyecto no cuenta con red de alcantarillado pluvial debido a la baja frecuencia de precipitaciones, en efecto 
toda vez que se presenten eventos de lluvias, debido a las condiciones topográficas del terreno no se presenta 
afectación por inundaciones además de que el suelo cuenta con alto coeficiente de infiltración de acuerdo a la 
información entregada por el personal técnico que habita la base. 

La Base Militar Uribía cuenta con un proceso de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución a partir 
de un pozo profundo de agua salobre, una planta desalinizadora, tanque de almacenamiento, equipos de 
presión y red de distribución de agua potable, que, además de abastecer la unidad militar, también beneficia 
comunidades indígenas aledañas. Se tiene un tanque de agua cruda de 5000 litros en PRFV (Poliéster 
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Reforzado con Fibra de Vidrio) y un tanque de almacenamiento de agua potable semienterrado en concreto 
reforzado con dimensiones aproximadas de (4x3x2.8) m. El tanque se encuentra en funcionamiento, pero 
requiere de mantenimiento e impermeabilización.  

Por último, el proyecto en mención busca contribuir tanto en la conversación del bien inmueble como en el 
servicio y actividades: (100 usuarios) 
 
 
ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA  
 
La labor de interventoría comienza desde el momento de la celebración del contrato de interventoría y culmina 
con la liquidación de este, previa la entrega y recibo a satisfacción del contrato de obra respectivo.  
 
Corresponde al interventor realizar acciones administrativas, técnicas, financieras, contables, ambientales, 
legales, fiscales y de control, para verificar, controlar e intervenir en la ejecución de las obras contratadas por 
el Ejército Nacional, acatando la normatividad aplicable al contrato de interventoría y de obra. 
 
Además, la interventoría deberá llevar a cabo las siguientes actividades:  
 
a. Controlar: Es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, seguimiento y vigilancia 

permanente a las obras, revisión de planos y demás estudios previos, asesoría, supervisión, comprobación, 
evaluación y planeación, con el fin de establecer si la ejecución del contrato se ajusta a lo pactado.  

b. Exigir: En la medida que se encuentre que en la ejecución de la obra no se está cumpliendo estrictamente 
con las condiciones contractualmente pactadas, corresponde al interventor la obligación de exigir 
oportunamente al contratista el debido cumplimiento de los términos y condiciones acordados y las 
garantías constituidas para tal fin.  

c. Colaborar: El interventor y el contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya 
labor de conjunto se presentan dificultades que se resuelven con razones de orden técnico, administrativo, 
financiero, contable, legal, ambiental y lógico. El interventor en consecuencia desarrollara mejor su función 
integrándose, aportando, y coadyuvando con la función de este equipo, sin que ello signifique el renunciar 
al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia 
frente al contratista.  

d. Prevenir: El mayor aporte consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a 
sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos de forma oportuna, 
impidiendo que se desvíe el objeto del contrato. Para esto se requiere que la interventoría extienda su labor 
a una evaluación previa a la ejecución del contrato, en una etapa de planeamiento en la revisión preliminar 
de la documentación técnica, así como la advertencia de los riesgos que sea posible detectar durante la 
ejecución del contrato.  

e. Verificar: Cada uno de los puntos anteriores se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato 
para poder establecer su situación y su nivel de cumplimiento. Lo anterior se concreta mediante la 
aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la 
absolución de dudas; teniendo como principio básico las relaciones en el trabajo. Para esto la interventoría 
no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, incursionando en campos donde los contratistas son 
autónomos y además se apersonará con diligencia de las solicitudes que deba atender.  

f. Asegurar: La calidad de los trabajos, iniciando la intervención desde la revisión de los diseños preliminares 
(si existen), hasta llegar a las pruebas físicas de operación y recibo sobre las obras, bienes o servicios 
contratados. Igualmente, asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten 
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los trabajos (obras, servicios o suministros) dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos 
originalmente. Si por factores externos o imprevisibles no es posible el cumplimiento de este propósito, 
proceder a corregir oportunamente tales causas, minimizando su efecto en las metas. Revisar, informar  y  
preservar que las pólizas estén vigentes, y exigir al contratista la modificación y/o de las mismas cuando 
se presenten modificaciones o adiciones al contrato principal.    

g. Gestión Ecológica: Velar y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, la mitigación del 
impacto ambiental causado por la ejecución de los trabajos en el entorno. En caso de que exista un Plan 
de Manejo Ambiental, la Interventoría deberá garantizar la puesta en marcha del mismo, con el objeto de 
minimizar los impactos ambientales que el desarrollo del proyecto generará.   

h. Integralidad: Velar por que las partes suscriptoras del contrato cumplan con las exigencias de índole legal 
y reglamentario del mismo, siempre que estén vigentes.  

i. Coordinación: Coordinar y armonizar la interacción del contratante y contratista, para favorecer el objetivo 
común de obtener un trabajo adecuado, funcional y de óptima calidad.   

 
ALCANCE ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO DEL FRENTE DE TRABAJO 
  
El contratista deberá elaborar y validar ante el personal dispuesto por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS de Ingenieros (CENAC ING) y este a su vez con El Comando 
de Ingenieros (COING) el programa de necesidades para poner en funcionamiento los ítems que contiene el 
frente de trabajo (De acuerdo con los Anexos técnicos), adicionalmente todo deberá estar aprobado por parte 
entidad para la entrega final.  
  

1. Como requerimiento para revisar, aprobar y avalar los procesos de los avances de la obra, el 
contratista de obra en conjunto con el contratista de la interventoría deberá cumplir con los siguientes 
requisitos (para cada uno de los avances de las actividades del proyecto):  

2. Presentación de la información completa en medio físico y digital. 
 

3. Todos los documentos deben estar firmados en original por los profesionales que haya a lugar, 
soportado con los anexos o requerimientos por parte de la entidad.  

 
4. Aprobación de parte de la interventoría, supervisión dispuesta por parte de la CENACING y el personal 

encargado por parte del COING.  
 

5. Aprobación por parte del (COING).  
 

6. Mesa de trabajo donde asistan todas las partes involucradas, con el fin de revisar y conocer el 
desarrollo de la próxima etapa del proceso.  

  
Nota 1: La supervisión y/o la interventoría podrá exigir documentación adicional a la anteriormente mencionada 
si así lo considera para la aprobación de cada etapa, la cual deberá tener soporte escrito y estar debidamente 
sustentada para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  
 
Nota 2: Todos los entregables deberán ser revisado, aprobados y avalados por la interventoría, así como contar 
con el Vo.Bo. por parte del Comando de Ingenieros, en aras de garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
arquitectónicos y de ingeniería, necesarios para el cumplimiento del contrato.  
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Nota 3: Los proyectos deberán considerar la reconexión de cualquier red de servicios que pueda verse 
afectada, así como también de demoliciones a que haya lugar de acuerdo a la localización de los proyectos.  
 
Nota 4: Todas las especificaciones técnicas relacionadas a la ejecución del proyecto se tendrán que cumplir 
según los requerimientos exigidos dentro del ANEXO TÉCNICO, teniendo en cuenta el alcance y las 
necesidades que se informan dentro de este.  
 
Nota 5: Se aclara que el ANEXO TÉCNICO hace parte vinculante al proceso y será de obligatorio cumplimiento, 
el cual será verificado de acuerdo con lo requerido en el presente estudio previo y durante la ejecución del 
Contrato por la interventoría encargada. 
 
Con lo anterior, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS (CENAC DE INGENIEROS), pretende 
satisfacer dicha necesidad PARA LO CUAL SE REQUIERE CONTRATAR EL INTENVERTOR QUE REALICE 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL D ELA OBRA. .   
 
NECESIDAD PRESUPUESTAL 
 

Artículo 
presupuestal 
(SIIF NACIÓN) Re

cu
rs

o 

descripción del rubro Unidad 
beneficiada PROYECTO VALOR DE LA 

NECESIDAD 

C-1502-0100-
33-20109B-
1502090-02 

11 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA SOPORTE 

DEL EJERCITO NACIONAL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
ESTRATEGICA OPERACIONAL 

DEL EJERCITO NACIONAL 

BINAR 4 CONSTRUCCIÓN RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO  $ 168.751.585,82 

BINAR 4 CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ACUEDUCTO $ 56.445.291,80 

BINAR 4 
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

$ 91.895.019,84 

BINAR 4 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE $ 57.003.539,69 

BATAC 

MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POPTABLE, INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 
RESIDULAES 

$ 106.751.347,74 

TOTAL PROYECTOS $480.846.784,90 
RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR 
 
FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR – BINAR No.4”. 
 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO NOMBRE CUENTA 
02-02-02-008-003-03 SERVICIOS DE INGENIERIA 
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1 83321 

Servicios de ingeniería PARA LA CONTRATACIÓN 
DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
PARA EL CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR – 
EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 4 
"GENERAL ANTONIO NARIÑO" BINAR 4, UBICADO 
EN SANTA CRUZ DE MOMPOX 

Según paquete técnico Radicado 
Nª2024441011229573, que tiene por objeto, brindar y 
proporcionar la información necesaria para que el 
contratista, cumpla con las exigencias técnicas 
establecidas por el COMANDO DE INGENIEROS 

Servicio 0 1 1 81101500 - - 

 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO- BINAR No.4”. 
 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO NOMBRE CUENTA 
02-02-02-008-003-03 SERVICIOS DE INGENIERIA 
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1 83321 

Servicios de ingeniería PARA LA CONTRATACIÓN 
DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
PARA EL CONTRATO de: ““CONSTRUCCIÓN RED 
DE ACUEDUCTO – EN EL BATALLÓN DE 
INFANTERÍA NO. 4 "GENERAL ANTONIO NARIÑO" 
BINAR 4, UBICADO EN SANTA CRUZ DE MOMPOX 

Según paquete técnico Radicado 
Nª2024441000059323, que tiene por objeto, brindar y 
proporcionar la información necesaria para que el 
contratista, cumpla con las exigencias técnicas 
establecidas por el COMANDO DE INGENIEROS 

Servicio 0 1 1 81101500 - - 

 
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – BINAR No.4” 
 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO NOMBRE CUENTA 
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02-02-02-008-003-03 SERVICIOS DE INGENIERIA 
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1 83321 

Servicios de ingeniería PARA LA CONTRATACIÓN 
DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
PARA EL CONTRATO de “CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE – EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 
4 "GENERAL ANTONIO NARIÑO" BINAR 4, 
UBICADO EN SANTA CRUZ DE MOMPOX  

Según paquete técnico Radicado 
Nª2024441000089323, que tiene por objeto, brindar y 
proporcionar la información necesaria para que el 
contratista, cumpla con las exigencias técnicas 
establecidas por el COMANDO DE INGENIEROS 

Servicio 0 1 1 81101500 - - 

 
FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – BINAR No.4”. 
 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO NOMBRE CUENTA 
02-02-02-008-003-03 SERVICIOS DE INGENIERIA 
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1 83321 

Servicios de ingeniería PARA LA CONTRATACIÓN 
DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
PARA EL CONTRATO de “CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  – 
EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 4 
"GENERAL ANTONIO NARIÑO" BINAR 4, UBICADO 
EN SANTA CRUZ DE MOMPOX 

Según paquete técnico Radicado 
Nª2024441000101343, que tiene por objeto, brindar y 
proporcionar la información necesaria para que el 
contratista, cumpla con las exigencias técnicas 
establecidas por el COMANDO DE INGENIEROS 

Servicio 0 1 1 81101500 - - 
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FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDULAES DE LA BASE MILITAR 
DE URIBIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” BATAC 
 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO NOMBRE CUENTA 
02-02-02-008-003-03 SERVICIOS DE INGENIERIA 
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1 83321 

Servicios de ingeniería PARA LA CONTRATACIÓN 
DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
PARA EL CONTRATO de “MANTENIMIENTO DEL 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POPTABLE, INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS 
RESIDULAES DE LA BASE MILITAR DE URIBIA DEL 
BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” BATAC, 
UBICADO EN URIBIA – LA GUAJIRA  

Según paquete técnico Radicado 
Nª2023441024692853, que tiene por objeto, brindar y 
proporcionar la información necesaria para que el 
contratista, cumpla con las exigencias técnicas 
establecidas por el COMANDO DE INGENIEROS 

Servicio 0 1 1 81101500 - - 

 
TIEMPO DE EJECUCIÓN  
 
OBRA  
 

FRENTE OBJETO DESCRIPCIÓN TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

I 

FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO– BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”. 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE 
ACUEDUCTO- BATALLÓN DE INFANTERÍA 
MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”. FRENTE III: 
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
– BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO 
NO.4” – BINAR No.4”. FRENTE IV: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” 
– BINAR No.4”, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024. FRENTE V: 

Se estima un periodo de ejecución de 
cuatro (4) meses, de acuerdo con No. 
2024441005123363 del 4 de marzo de 
2024. Emitido por el COING. 

CUATRO (4) MESES 
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“MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS 
RESIDULAES DE LA BASE MILITAR DE 
URIBIA DEL BATALLON DE ARMAS 
COMBINADAS” BATAC, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024 

 
 
INTERVENTORIA 
 

FRENTE  OBJETO  DESCRIPCIÓN Tiempo de 
Ejecución 

I 

“CONSTRUCCIÓN DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PTAR – BINAR 
No.4”. 

Se estima un periodo de ejecución de 04 Meses, de 
acuerdo al N°. 2023441028804933 del 19 de diciembre 
de 2023, mediante el cual la sección de Gestión de 
Ingenieros C10 hizo entrega del paquete técnico a 
Gestión de proyectos. 

CUATRO (04) 
MESES 

II 
“CONSTRUCCIÓN RED DE 
ACUEDUCTO- BINAR No.4”. 

 

Se estima un periodo de ejecución de 02 Meses, de 
acuerdo al N°. 2023441026343953 del 21 de noviembre 
de 2023, mediante el cual la sección de Gestión de 
Ingenieros C10 hizo entrega del paquete técnico a 
Gestión de proyectos 

DOS (02) 
MESES 

III 

“CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE – BINAR 

No.4”.	

 

Se estima un periodo de ejecución de 03 Meses, de 
acuerdo al No. 2023441028805363 del 19 de diciembre 
de 
2023, mediante el cual la sección de Gestión de 
Ingenieros C10 hizo entrega del paquete técnico a 
Gestión de proyectos. 

TRES (03) 
MESES 

IV 

FRENTE IV: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE – BINAR 

No.4”. 
 

Se estima un periodo de ejecución de 02 Meses, de 
acuerdo al N°.2023441028805973 del 19 de diciembre 
de 2023, mediante el cual la sección de Gestión de 
Ingenieros C10 hizo entrega del paquete técnico a 
Gestión de proyectos. 

DOS (02) 
MESES 

V 

MANTENIMIENTO DEL 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POPTABLE, 

INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO 
DE AGUAS RESIDULAES DE 
LA BASE MILITAR DE URIBIA 

Se estima un periodo de ejecución de 04 Meses, de 
acuerdo al No. 2023441024589353 del 31 de octubre del 
2023, mediante el cual la sección de Gestión de 
Ingenieros C10 hizo entrega del paquete técnico a 
Gestión de proyectos 

CUATRO (04) 
MESES 
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DEL BATALLON DE ARMAS 
COMBINADAS - BATAC 

 
Nota: La interventoría adjudicataria del proceso deberá estar presente durante toda la ejecución del contrato 
de obra contratados por la entidad y hasta el 100% de ejecución del contrato más VEINTE (20) DÍAS después 
de firmar la trata de entrega. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA  
 
LUGAR DE EJECUCION    
 

FRENTE  PROYECTO LUGAR DE EJECUCION 

I CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PTAR 

BATALLÓN DE INFANTERÍA 
MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4 
Ubicado en el municipio de Mompox, 

Bolívar. 

II CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO 

III CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 

IV CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

V 

MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POPTABLE, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 

AGUAS RESIDULAES DE LA BASE MILITAR DE URIBIA DEL 
BATALLON DE ARMAS COMBINADAS - BATAC 

BASE MILITAR DE LA URIBIA – 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

1. NTC 1500. Norma técnica colombiana 1500. Código colombiano de fontanería.  
2.  Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta 

el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.  

3. NSR 10. Norma Colombiana Sismo-Resistente.  
4. Directiva permanente No 00232/2017 - Diseño, Construcción y mantenimiento de obras militares 
5. Norma técnica colombiana GTC24/2009  
6. Decreto 1076 de 2015          
7. El contratista deberá cumplir con los requerimientos y normatividad relacionada con seguridad industrial, 

reglamentación ambiental y todas aquellas disposiciones aplicables al objeto del contrato, las 
Consecuencias jurídicas, económicas o de cualquier otra índole derivada de su inobservancia serán 
asumidas exclusivamente por el contratista.       

8. El contratista suministrara los elementos de acuerdo a la descripción referenciada en este plan   y 
garantizara que estos cumplen con los estándares de calidad exigidos en las normas nacionales e 
internacionales.  
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9.  ESTUDIO REALIZADOS: El Contratista deberá realizar el estudio de suelos para el proyecto, para 
investigar y definir las propiedades geo-mecánicas y de deformabilidad del suelo de fundación, evaluar el 
estado de interacción suelo-estructura y entregar las recomendaciones para su cimentación.  El Contratista 
deberá realizar sondeos, pruebas de campo y laboratorio, análisis geotécnico y recomendaciones según lo 
establece la NSR-10. 

-Visita Técnica 
- Levantamiento Topográfico 
- Informe de estudio de suelos 

10. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS LICENCIAS QUE SE REQUIERAN: No requiere. Citando 
concepto de C10: Según Decreto 0019- de 2012 2 Art 192: Régimen especial en material de licencias 
urbanísticas –  Literal c. "La construcción de las edificaciones necesarias para la infraestructura militar y policial 
destinadas a la defensa y seguridad nacional." Numeral 2. "No se requerirá licencia de construcción en ninguna 
de sus modalidades para la ejecución de estructuras especiales, tales como: puentes, torres de transmisión, 
torres y equipos industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo comportamiento 
dinámico difiera del de edificaciones convencionales. Los alojamientos de tropa se clasifican como edificación 
necesaria para el funcionamiento de la infraestructura militar y se cataloga como no convencional - No aplica 
licencia de construcción y demás licencia.  
 
2.3. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde le pinto de vista legal, 
comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, 
en cumplimiento a los establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 26 de Mayo del 2015 y el 
respectivo manual de análisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente y sus modificaciones. 
 
En concordancia con lo previsto en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR GEES Versión 
2 del 24 de junio de 2022 expedida por Colombia Compra Eficiente, se deja constancia en este estudio previo 
de la viabilidad de tramitar el presente proceso, desde las perspectivas ordenadas en el Artículo transcrito, así: 
 

SECTORES ECONÓMICOS DEFINICIÓN ACTIVIDADES DEL 
SECTOR 

SECTOR PRIMARIO O 
AGROPECUARIO 

ES EL SECTOR QUE OBTIENE EL PRODUCTO DE 
SUS ACTIVIDADES DIRECTAMENTE DE LA 
NATURALEZA, SIN NINGÚN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN. DENTRO DE ESTE SECTOR 
SE ENCUENTRAN LA AGRICULTURA, LA 
GANADERÍA, LA SILVICULTURA, LA CAZA Y LA 
PESCA. NO SE INCLUYEN DENTRO DE ESTE 
SECTOR A LA MINERÍA Y A LA EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO, LAS CUALES SE CONSIDERAN 
PARTE DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

AGROPECUARIO, 
CAZA Y PESCA 

SECTOR SECUNDARIO O 
INDUSTRIAL 

COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE UN PAÍS RELACIONADAS CON 
LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE LOS 

SECTOR MINERÍA 
SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 
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SECTORES ECONÓMICOS DEFINICIÓN ACTIVIDADES DEL 
SECTOR 

ALIMENTOS Y OTROS TIPOS DE BIENES O 
MERCANCÍAS, LOS CUALES SE UTILIZAN COMO 
BASE PARA LA FABRICACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS. 
SE DIVIDE EN DOS SUB-SECTORES: 
INDUSTRIAL EXTRACTIVO E INDUSTRIAL DE 
TRANSFORMACIÓN: 
INDUSTRIAL EXTRACTIVO: EXTRACCIÓN 
MINERA Y DE PETRÓLEO. 
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN: ENVASADO 
DE LEGUMBRES Y FRUTAS, EMBOTELLADO DE 
REFRESCOS, FABRICACIÓN DE ABONOS Y 
FERTILIZANTES, VEHÍCULOS, CEMENTOS, 
APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS, ETC. 

SECTOR 
INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

SECTOR 
ELÉCTRICO, GAS Y 
VAPOR 

SECTOR TERCIARIO O DE 
SERVICIOS 

INCLUYE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE 
NO PRODUCEN UNA MERCANCÍA EN SÍ, PERO 
QUE SON NECESARIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA. COMO 
EJEMPLOS DE ELLO TENEMOS EL COMERCIO, 
LOS RESTAURANTES, LOS HOTELES, EL 
TRANSPORTE, LOS SERVICIOS FINANCIEROS, 
LAS COMUNICACIONES, LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN, LOS SERVICIOS PROFESIONALES, 
EL GOBIERNO, ETC. 

SECTOR 
TRANSPORTE 
SECTOR 
COMUNICACIONES 
SECTOR 
COMERCIO, 
RESTAURANTES Y 
HOTELES 
SECTOR 
FINANCIERO 

 
De esta manera el objeto que se considera contratar por parte de la Entidad en el presente proceso hace parte 
del sector económico secundario o industrial. 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer el 
contexto del proceso de contratación desde el ámbito legal, financiero y técnico, con el fin de identificar algunos 
de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente análisis: 
 
Para el presente proceso, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS 
brinda políticas financieras necesarias con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato en la 
oportunidad y calidad esperadas, la selección de mercados realiza la etapa inicial del ámbito comercial donde 
se solicitan cotizaciones a empresas legalmente constituidas, que se encuentren en capacidad de proveer el 
objeto actual bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecución que se establecerán en las 
condiciones de trabajo. 
 
SECTOR SERVICIOS: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. Este sector abarca 
diferentes áreas de la economía, desde actividades jurídicas y de contabilidad, así como actividades de oficinas 
centrales, investigación y desarrollo experimental, publicidad, ensayos y análisis técnicos, actividades de 
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administración empresarial y de consultoría, entre muchas más. De esta manera, el análisis preliminar es sobre 
la evolución del sector de servicios, teniendo en cuenta que enmarca más de una disciplina para después 
analizar de manera mas concreta el sector referente a consultoría de infraestructura. 
 
En primer lugar, se abarca la clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas, adaptada para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) CIIU 
Rev. 4 A.C 
 
Según el Banco de la República La actividad económica del país se divide por sectores económicos. Cada uno 
de ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen características en común 
y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción, es decir 
de acuerdo al servicio que realicen o al producto que comercialicen. 
 
La división economía clásica se estructura así:  
 
- Sector primario: se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con las actividades del agro. 
- Sector secundario: se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, construcción y 
manufactura. 
- Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, educación, etc.  
 
Así el sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza 
laboral del país. 
 
En Economía, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades de comercio, servicios y transporte. 
A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario no se encarga de producir sino de ofrecer 
y distribuir productos. Por este motivo, se le conoce como el sector del servicio. 
A pesar de que este sector no produce bienes, contribuye con el desarrollo de los demás sectores, ya que es a 
través del sector terciario que se importa la materia prima necesaria para la creación de muchos productos. 
Asimismo, el sector terciario genera ingresos al país. 
 
Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como sectores 
de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiendo de su 
especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los cuales son: 
 
1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente. 
2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente. 
3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. 
4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte 
público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 
5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al por mayor, 
minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos 
aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. 
6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades 
bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, etc. 
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7. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la 
construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la 
construcción, etc. 
8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera 
y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de 
energía; etc.). 
9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación familiar, las 
empresas solidarias de salud, entre otras. 
10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas 
con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, 
etc.). 
 
La INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que es el objeto del actual proceso de 
contratación, se encuentra inmerso dentro del sector servicios en la economía. De acuerdo con lo anterior, el 
ESTUDIO DEL SECTOR se realizará con base a este sector, más específicamente al ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS SECTOR  
 
ECONÓMICO: Análisis de datos de: 

(i) Productos incluidos dentro del sector 
 

Productos del sector de consultoría 
La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto determina el segmento 
de actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado: 
 
• Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, producción, mercadeo, 

recursos humanos, tecnologías de información). 
• Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 
• Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios conexos). 
• Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir estándares 

internacionales con miras a obtener certificaciones. 
• Consultoría en recursos humanos 
• Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos. 

  
(ii) Agentes que componen el sector; 

 
Por parte del Estado 
Ministerio de transporte 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
Departamento Nacional De Planeación – DNP 
Superintendencia de Puertos y Transportes 
Instituto Nacional de Vías-INVIAS 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
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Corporaciones Autónomas Regionales 
Departamento Nacional de Planeación 
Auditoría General de la República 
Contraloría General de la República 
 
Por parte de la Sociedad Civil 
Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría 
Usuarios 
 

(iii) Gremios y asociaciones que participan en el sector 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas   se pueden anotarr:  
Cámaras de Comercios 
Camacol  
Fedesarrollo,   
Fescol 
Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 
Sociedad Colombiana de Consultoría 
Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) – MSCE 
  

(iv) Cadena de producción y distribución;  
 

El procedimiento de prestación de servicios se resume en el siguiente diagrama: 

 
 
Fuente: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3 
 
Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para 
satisfacer la necesidad de contratación se ha determinado que el sector según la “Clasificación industrial 
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas” al cual hace referencia el presente estudio es el 
sector de ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS donde se  encuentra relacionada 
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS; allí en la sección M 
se relaciona: 

 
7110 actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 
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La prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de 
inspección de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. Se incluyen las siguientes 
actividades: 

 
- Las actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, 
planificación urbana y arquitectura paisajista.  
- El diseño de ingeniería ( es decir , aplicación de las leyes físicas y de los principios de ingeniería al diseño 
de máquinas , materiales , instrumentos , estructuras , procesos y sistemas ) y actividades de consultoría 
relativas a: maquinaria , procesos y plantas industriales ; proyectos de ingeniería civil , hidráulica y de tráfico , 
proyectos de ordenación hídrica ; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica 
ingeniería de minas ingeniería química , mecánica , industrial y de sistemas , e ingeniería especializada en 
sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción.  
- La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, 
refrigeración, saneamiento, control de la contaminación acondicionamiento acústico, etcétera.  
- Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos.  
- Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de subsuelo, 
actividades cartográficas y de información espacial. 
- El diseño y arquitectura de jardines.” 
 
 
TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM – PESO POR DÓLAR) 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los 
Estados Unidos.  La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 
cuando se realiza la negociación de las divisas. 
 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con 
base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 
 

VALOR UNIDAD VIGENCIADESDE VIGENCIAHASTA 
3,888.21 COP 11/05/2024 14/05/2024 
3,900.38 COP 10/05/2024 10/05/2024 
3,902.63 COP 9/05/2024 9/05/2024 
3,884.84 COP 8/05/2024 8/05/2024 
3,894.23 COP 7/05/2024 7/05/2024 
3,895.41 COP 4/05/2024 6/05/2024 
3,898.62 COP 3/05/2024 3/05/2024 
3,899.07 COP 1/05/2024 2/05/2024 
3,873.44 COP 30/04/2024 30/04/2024 
3,926.02 COP 27/04/2024 29/04/2024 
3,964.59 COP 26/04/2024 26/04/2024 
3,935.65 COP 25/04/2024 25/04/2024 
3,910.01 COP 24/04/2024 24/04/2024 
3,924.82 COP 23/04/2024 23/04/2024 
3,937.13 COP 20/04/2024 22/04/2024 
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VALOR UNIDAD VIGENCIADESDE VIGENCIAHASTA 
3,918.23 COP 19/04/2024 19/04/2024 
3,901.94 COP 18/04/2024 18/04/2024 
3,938.11 COP 17/04/2024 17/04/2024 
3,889.58 COP 16/04/2024 16/04/2024 
3,864.97 COP 13/04/2024 15/04/2024 
3,820.10 COP 12/04/2024 12/04/2024 
3,815.44 COP 11/04/2024 11/04/2024 
3,763.43 COP 10/04/2024 10/04/2024 
3,768.80 COP 9/04/2024 9/04/2024 
3,764.23 COP 6/04/2024 8/04/2024 
3,775.37 COP 5/04/2024 5/04/2024 
3,812.13 COP 4/04/2024 4/04/2024 
3,845.22 COP 3/04/2024 3/04/2024 
3,863.05 COP 2/04/2024 2/04/2024 
3,842.30 COP 28/03/2024 1/04/2024 
3,865.97 COP 27/03/2024 27/03/2024 
3,901.51 COP 23/03/2024 26/03/2024 
3,888.02 COP 22/03/2024 22/03/2024 
3,886.94 COP 21/03/2024 21/03/2024 
3,894.37 COP 20/03/2024 20/03/2024 
3,880.59 COP 19/03/2024 19/03/2024 
3,884.64 COP 16/03/2024 18/03/2024 
3,899.39 COP 15/03/2024 15/03/2024 
3,908.02 COP 14/03/2024 14/03/2024 
3,919.86 COP 13/03/2024 13/03/2024 
3,907.81 COP 12/03/2024 12/03/2024 
3,905.45 COP 9/03/2024 11/03/2024 
3,920.79 COP 8/03/2024 8/03/2024 
3,932.55 COP 7/03/2024 7/03/2024 
3,945.32 COP 6/03/2024 6/03/2024 
3,948.67 COP 5/03/2024 5/03/2024 
3,934.82 COP 2/03/2024 4/03/2024 
3,931.31 COP 1/03/2024 1/03/2024 
3,933.56 COP 29/02/2024 29/02/2024 
3,935.59 COP 28/02/2024 28/02/2024 
3,963.08 COP 27/02/2024 27/02/2024 
3,949.36 COP 24/02/2024 26/02/2024 
3,935.64 COP 23/02/2024 23/02/2024 
3,930.26 COP 22/02/2024 22/02/2024 
3,912.97 COP 21/02/2024 21/02/2024 
3,917.84 COP 17/02/2024 20/02/2024 
3,909.89 COP 16/02/2024 16/02/2024 
3,916.61 COP 15/02/2024 15/02/2024 
3,929.00 COP 14/02/2024 14/02/2024 
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VALOR UNIDAD VIGENCIADESDE VIGENCIAHASTA 
3,915.28 COP 13/02/2024 13/02/2024 
3,926.08 COP 10/02/2024 12/02/2024 
3,954.68 COP 9/02/2024 9/02/2024 
3,962.23 COP 8/02/2024 8/02/2024 
3,950.57 COP 7/02/2024 7/02/2024 
3,975.74 COP 6/02/2024 6/02/2024 
3,928.11 COP 3/02/2024 5/02/2024 
3,889.05 COP 2/02/2024 2/02/2024 
3,915.56 COP 1/02/2024 1/02/2024 

 
 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) 
 
Para realizar una perspectiva del mercado de los servicios de consultoría, es importante comenzar aclarando 
que de acuerdo con la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas – CIIU 
revisión 4 adaptada para Colombia por la DIAN. 
 
De acuerdo con el análisis realizado, “La oferta de servicios de asesoría, consultoría empresarial en Colombia 
se ha expandido gracias al interés que se ha generado por estimular a las Mipymes, ya que estas constituyen 
el motor que impulsa la economía nacional. No obstante, el mercado va al ritmo de la economía en general, 
que avanza impulsada por la necesidad de las empresas de mejorar su posición interna y el interés por entrar 
al mercado local, o salir a otros mercados como visión de las compañías colombianas y algunas multinacionales 
que tienen a Colombia como plataforma regional. 
 
Sin embargo, las necesidades de asesoría de las empresas en Colombia tanto públicas como privadas generan 
retos para las consultoras. De hecho, se ha identificado un aumento en la demanda ligeramente inferior al 
crecimiento registrado por la oferta, aunque el mercado de consultoría en Colombia ofrece muchas posibilidades 
y potencial a mediano plazo, es claro que todavía se trata de un mercado cerrado y difícil, pero el sector 
consultor es consciente que afronta un mercado pequeño, pero con amplio potencial puesto que está creciendo 
de manera continua, a la misma o incluso mayor velocidad a la que lo hacen las empresas y sectores más 
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dinámicos de la economía. Es así que las tradicionales firmas locales enfrentan retos enormes, teniendo en 
cuenta que la competencia es cada vez más innovadora y es de suma importancia que las firmas locales, ya 
establecidas, fortalezcan sus estructuras, sus redes de clientes y de contactos, y generen unidades 
especializadas de conocimiento. Esta podría llegar a ser la debilidad de las jugadoras nacionales, puesto que 
muchas no se han percatado que ya llego el momento para especializarse. 
 
La sofisticación de los servicios de consultoría hace más exigente esta práctica, pero también segmenta un 
mercado heterogéneo, en calidad, capacidad y estructura organizacional. Están las consultoras Internacionales, 
que por su naturaleza trabajan con estructuras de costos más altas, y por ende manejan tarifas superiores a 
las de sus competidores, y les siguen las regionales, cuyas tarifas y costos son menores a las anteriores, pero 
igual superan a gran mayoría de firmas locales. 
 
Luego viene una amplia variedad de firmas pequeñas y unipersonales, usualmente lideradas por ejecutivos 
retirados, gurús o profesores universitarios. Son firmas con un enfoque de consultoría basado en la experiencia 
personal, y generalmente ofrecen los niveles de honorarios más bajos del mercado. 
 
Pero, de otro lado, las consultoras locales tienen grandes fortalezas. La primera es su conocimiento del 
complejo mercado interno, y la segunda, que, aunque en número puede ser limitado, la calidad de su talento 
humano es alta. Lo cual es favorable teniendo en cuenta la dinámica que tiene el país en materia de crecimiento 
lo cual hace atractivo un mercado cuya oferta viene en ascenso. 
 
Según el Banco de la República, la actividad económica del país se divide por sectores económicos. Cada uno 
de ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen características en común 
y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción, es 
decir, de acuerdo con el servicio que realicen o al producto que comercialicen. 
 
La división economía clásica se estructura así: 
 

o Sector primario: se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con las actividades del 
agro. 

o Sector secundario: se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, construcción 
y manufactura. 

o Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, educación, etc. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 
 
De acuerdo con los elementos objeto del presente proceso el comité económico estructurador determinó, que 
la actividad objeto del presente estudio está enmarcada dentro del sector de comercio y se encuentra 
enmarcada en los siguientes códigos CIIU: 
 
SECTOR SERVICIOS: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.  
 
Este sector abarca diferentes áreas de la economía, desde actividades jurídicas y de contabilidad, así como 
actividades de oficinas centrales, investigación y desarrollo experimental, publicidad, ensayos y análisis 
técnicos, actividades de administración empresarial y de consultoría, entre muchas más. De esta manera, el 
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análisis preliminar es sobre la evolución del sector de servicios, teniendo en cuenta que enmarca más de una 
disciplina para después analizar de manera mas concreta el sector referente a consultoría de infraestructura. 
 
De acuerdo con la necesidad planteada, se tomará como marco de referencia el estado actual del sector de la 
construcción en Colombia, pues este involucra los aspectos generales a tener en cuenta en los ámbitos, técnica, 
económica y jurídica como base para un análisis adecuado. 
 
En primer lugar, se puede decir que la construcción como actividad, está catalogada dentro del sector terciario 
o sector servicios en el que se incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero 
que son necesarias para el funcionamiento de la economía. 
 
La importancia que tiene el sector de la construcción en los países en vía de desarrollo es indiscutible: por un 
lado, para el grueso de la población, la vivienda es el principal medio de acumulación de riqueza y reducción 
de pobreza, y por el otro, la construcción de edificaciones no residenciales es uno de los principales 
encadenamientos hacia atrás con la producción y la generación de empleo en los otros sectores de la economía. 
 

2.3.1. ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS SECTOR  
 
El sector de la construcción se ha caracterizado por ser una actividad económica de alta importancia en el valor 
agregado nacional. La relevancia se demuestra no solo por los empleos que genera, sino también por su 
componente dinamizador, ya que cuenta con un encadenamiento productivo robusto al interactuar con más de 
sesenta sectores y subsectores de la economía que dependen de él. Por tanto, conocer la coyuntura del sector 
constructor, junto con los tres subsectores que lo integran (Edificaciones residenciales, no residenciales, obras 
civiles y valor agregado de la construcción), es vital para crear un esquema aproximado que explique la 
coyuntura del país en materia económica. 
 
Variación mensual del ICOCED según clase CPC V.2 A.C (Edificaciones residenciales y no residenciales) y 
destino.  
 
En marzo de 2024, la variación mensual del ICOCED fue -0,03%, en comparación con febrero de 2024. La 
clase CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (-0,04%), 
mientras que la clase CPC V.2 A.C de edificaciones residenciales presentó la misma variación mensual que el 
índice total (-0,03%). Dos de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron 
por debajo del promedio nacional (-0,03%): Comercio (-0,32%) y Casas (-0,08%).  
 
Por otra parte, los destinos: Oficinas y Administración pública (0,09% cada uno), Educación (0,08%), Bodegas 
(0,06%), Otros destinos (0,04%), Hospitales y centros asistenciales (0,03%), Apartamentos (-0,02%) y Hoteles 
(-0,01%) se ubicaron por encima del promedio nacional.  
 
Tabla 1. ICOCED. Variación y contribución mensual por clase CPC V.2 A.C y destino. Marzo (2024) 
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Variación mensual del ICOCED según dominio geográfico 
 
En marzo de 2024, las variaciones mensuales positivas de los precios respecto de febrero de 2024, según el 
ICOCED, se presentaron en: Villavicencio AU (0,35), Bogotá Cundinamarca AR (0,06%), Manizales AU (0,04%) 
y Tunja AU (0,01%). En contraste, los dominios que presentaron las mayores variaciones negativas de precios 
fueron: Ibagué AU (-0,22%) y Cúcuta AM (-0,21%) 
 
Variación mensual según grupos de costos 
 
Por grupos de costos en enero de 2024, los mayores incrementos de precios con respecto a diciembre 2023 se 
presentaron en Mano de obra (4,53%), Equipo (3,99%), y Materiales (2,97%). Entre tanto, Herramienta menor 
(-0,07%) y Equipo especial para obra (-0,53%) presentaron variaciones negativas. 
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Variación mensual según grupos de costos  
 
Por grupos de costos en marzo de 2024, los mayores incrementos de precios con respecto a febrero de 2024 
se presentaron en: Mano de obra (0,62%), Equipo (0,53%) y Transporte (0,47%). Entre tanto, Materiales (-
0,37%) y Equipo especial para obra (-0,50%) presentaron variaciones negativas. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) IV TRIMESTRE 2023 
 

 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado para el año 2023pr son: 
 

ü Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

ü Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

ü Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
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individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
En el cuarto trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,3% respecto al mismo 
periodo de 2022p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

ü Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,0% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

ü Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,8% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

ü Actividades financieras y de seguros crece 5,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación 
anual. 

 
CLASIFICACION DEL PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCION 
 
Para el año 2023pr, el valor agregado de la construcción decrece 4,2%, respecto al año 2022p . Esta dinámica 
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 

ü Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.  
ü Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil decrece 12,3%.  
ü Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,4%. 
 
En el cuarto trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construcción decrece 1,6% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2022p . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 

ü Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,0%.  
ü Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil decrece 2,9%.  
ü Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,4%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción crece en 1,6%, explicado por:  
 

ü Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.  
ü Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil crece 2,4%.  
ü Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 1,8%. 
 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) ABRIL  2024 
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En el mes de abril de 2024, el IPC registró una variación de 0,59% en comparación con marzo de 2024, dos 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,59%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,16%) 
y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,93%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios 
diversos (0,48%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,43%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (0,43%), Salud (0,36%), Restaurantes y hoteles (0,28%), Transporte (0,10%), Prendas de 
vestir y calzado (0,06%), Educación (-0,07%), Información y comunicación (-0,10%) y, por último, Recreación y 
cultura (-0,28%). 
 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
 
Para el año 2023, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de 
servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%, respecto al año 2022p. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos  
  

ü Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%.   
ü Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,2%. 

 
En el cuarto trimestre de 2023, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,4% en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2022p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos  
 

ü Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 2,3%. 
ü Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,3%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de 
apoyo crece en 0,5%, explicado por: 
 

ü Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,3%. 
ü Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,2%. 
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CONTEXTO ECONÓMICO DEL SECTOR. 
 
De acuerdo con todo lo relacionado con consultorías/ interventorías es considerado un servicio que se presta 
con un alto grado de conocimiento técnico, es pertinente revisar el sector de servicios en Colombia. Según el 
Banco de la República, el proceso de desarrollo económico ha llevado en los últimos años a la conformación 
de economías dominadas por los sectores terciarios. En una primera etapa de desarrollo, los sectores 
agropecuario y minero dominan la generación del valor agregado de un país. En las etapas posteriores, se inicia 
el desarrollo de la producción de bienes manufacturados para luego terminar con la consolidación de los 
servicios. En este sentido y de acuerdo con el objeto del contrato, se concluye que pertenece al sector servicios. 
 
Quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la 
consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que 
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de 
experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en 
este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es así, que una de las 
características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, 
alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; 
los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada 
ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería. “La 
Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la 
CONSULTORÍA, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” 
 
CONSULTORÍA DE GESTIÓN - SERVICIOS EN ÁREAS BÁSICAS 
 
En cuanto a la necesidad de los servicios de asesoría y consultoría en áreas básicas para el funcionamiento de 
una empresa como lo son el área de mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas y planeación estratégica, el 62 
% de las micro y pequeñas empresas encuestadas considera que necesita obtener servicios en el área de 
mercadeo y ventas frente a un 36% que prefirió el área de planeación estratégica y en un último lugar se 
encuentra un 26% en contabilidad y finanzas, así como lo evidencia el siguiente gráfico. 
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SERVICIOS EN STAFF EXCLUSIVO 
 
En cuanto a los servicios que se consideran necesarios obtener dentro del grupo de staff exclusivo se encuentra 
en primer lugar el servicio de asesoría para realización de certificación de calidad con un 44%, seguido por la 
ingeniería de sistematización y control por un 29% y por último la gestión de capital humano con un 15%. 
 

 
 
CONSULTORÍA DE INFRAESTRUCTURA 
 
Por otro lado, la consultoría de obra o infraestructura de obra, son al igual que consultoría de gestión en servicios 
empresariales, servicios especializados con grandes porcentajes técnicos y de conocimiento en las áreas de 
ejecución. Es por esto que es necesario diferenciar como se estructura el sector dentro de estas dos áreas. En 
cuanto al funcionamiento directo de las consultoras de obra o infraestructura es posible que conciba el mismo 
grupo de empresas dentro del marco de consultoría de gestión, sin embargo, se requieren empresas más 
especializadas en procesos operativos y de campo, por lo cual en un gran porcentaje existe un grupo dentro 
del sector donde empresas del ramo de hidrocarburos pueden llevar a cabo los procesos de consultoría. 
 
ASPECTOS RELEVANTES 
 
MERCADO LABORAL: 
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Con todo lo anterior, el gobierno nacional los gremios económicos deben buscar estrategias de impulso al 
crecimiento económico, con soluciones estructurales para que el mercado laboral sea flexible y se adapte a las 
nuevas necesidades de la población generando más empleos de calidad; que busque cerrar las brechas de 
habilidades y los jóvenes logren una inserción eficiente y ágil en el mercado laboral; en donde haya incentivos 
a la formalización y donde se avance significativamente en la reducción de la pobreza. 
 
MIPYMES: 
 
Esta información pretende detallar la actualidad del tejido empresarial del país. Para esto, la principal fuente de 
información es el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de Confecámaras. 
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En 2023 el número de empresas matrículadas y renovadas aumentó un 0,2%, cerrando en 1.740.168 empresas. 
Sumando las empresas renovadas o matrículadas en enero de 2024 y las empresas pendientes por renovar de 
2023, hay 1.779.968 empresas activas actualmente. 
 

 
 
Las empresas activas en enero de 2024 se ubican principalmente en Bogotá (24,4%), seguido de Antioquia, 
Valle del Cauca y Cundinamarca con 13%, 8,9% y 6,7%, respectivamente. 
 

 
 
Las microempresas componen el 95,4% del tejido empresarial en enero de 2024. Las pequeñas empresas 
representan el 3,5%. Las medianas y grandes empresas son el 0,8% y 0,3% del total nacional de empresas, 
respectivamente. 
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Servicios fue el sector que más empresas agrupó (41,6%) en enero de 2024. En segundo lugar, se ubicó el 
comercio con el 40,3% de empresas. La manufactura y la construcción aglomeraron el 11% y 5% de empresas, 
respectivamente. Finalmente, las empresas en las demás actividades económicas fueron el 3%. 
 

 
Las personas naturales representaron el 68,3% (1.215.051) de las empresas activasen enero de 2024. Por otro 
lado, de las personas naturales el 59% reporta ser de género femenino, el 40,8% de género masculino y un 
0,3% no reporta información. 
 
ECONOMIA COLOMBIANA: 
 
Todavía afectada como todo el mundo por los coletazos del cataclismo económico y social del covid-19, 
Colombia comienza el 2024 en medio de fuentes de incertidumbre, empezando por las de creación humana, 
como las guerras de fuera y las violencias de dentro. Avivados a nivel global por la pandemia y la invasión de 
Rusia a Ucrania, la inflación y el desempleo con los años han ido cediendo terreno. 
 
Sin embargo, la economía colombiana creció un 0,6% en 2023, en el segundo semestre se acentuó la 
desaceleración. La demanda interna cayó 3,8%, lastrada por el retroceso de la inversión y el tímido aumento 
del consumo privado. El sector externo impulsó el PIB gracias a la caída de las importaciones y la resiliencia 
de las exportaciones. 
 
ANÁLISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
 
En aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 Fomento a la ejecución de contratos estatales por 
parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
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reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, a continuación, se realiza el análisis correspondiente. 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA PARA LA 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES. 
 
Atendiendo lo dispuesto al interior del Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se adelanta un análisis 
de oportunidad y conveniencia: 
 
VICTIMAS CONFLICTO ARMADO: 
 
La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar 
integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las instituciones 
del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de 
conflicto armado.  
 
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos 
bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y 
generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la 
verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.  
 
Esta ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras 
sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona 
y delitos contra la libertad sexual.  
 
Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que por su edad, género, 
grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir 
igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación. 
 
Victimas por hecho victimizante – fecha corte 31/01/2024 
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MUJER CABEZA DE FAMILIA ¿CUÁNTAS MADRES CABEZA DE FAMILIA HAY EN COLOMBIA 2023? 
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Según el DANE, 23.312.832 mujeres hay en Colombia, más de millones de ellas son madres cabeza de familia, 
muchas son víctimas del desempleo y la violencia de género que han sufrido el abandono del Estado.  Conforme 
a lo establecido en el artículo 2 y 3 de la ley 82 de 1993 que a letra dice …”ARTICULO 2º Modificado por el art. 
1, Ley 1232 de 2008, para efectos de la presente Ley, entiéndase por “Mujer Cabeza de Familia”, quien, siendo 
soltera o casada, tenga bajo su cago, económica o socialmente en forma permanente, hijos menores propios u 
otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, 
sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros del núcleo familiar”….  
 
PARÁGRAFO Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, 
deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las 
circunstancias básicas de su caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo. 
 
…” ARTÍCULO 3o. Especial protección. El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para dar 
protección especial a la mujer y al hombre cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad 
y la participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual y 
reproductiva; el acceso a servicios de bienestar , de vivienda, de acceso a la educación básica, media y superior 
incrementando su cobertura, calidad y pertinencia, de acceso a la ciencia y tecnología, a líneas especiales de 
crédito y trabajos dignos y estables”… 
 
ADULTOS MAYORES  
 
Las personas mayores constituyen buena parte de la población colombiana. Según el Dane, en el país hay 
7.412.407 personas con más de 60 años. La cifra equivale al 14,4 por ciento de la población del país. Para 
2031, se espera que la cifra ascienda a 10 millones.  
 
Estos números ponen sobre la mesa los retos que enfrenta Colombia para proteger los derechos de la población 
mayor. También es clave facilitar su participación y su acceso a servicios de atención integrales que les permitan 
aprovechar plenamente esta etapa de la vida. 
 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás.  
 
Población con discapacidad, ¿cuál es el panorama laboral en Colombia?  
 
A lo largo de los años, las personas con discapacidad han sido excluidas de ámbitos fundamentales para su 
desarrollo, especialmente en el campo laboral. El Banco Mundial afirma que el desempleo de las personas con 
discapacidad en Colombia representa una pérdida de entre el 5,35 % y el 6,97 % del producto interno bruto 
(PIB) del país. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud declara que las personas con discapacidad 
representan el 12 % de la población mundial, siendo un segmento tradicionalmente excluido y marginado, cuyos 
derechos han sido sistemáticamente vulnerados y que cuentan con grandes limitaciones en el acceso a la salud, 
la educación y el trabajo. Esta situación de exclusión de las dinámicas económicas y sociales está muchas 
veces asociada a las ideas erróneas con las que se relaciona a este tipo de población; imaginarios que se 
mantienen y perpetúan el círculo de la pobreza. 
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Teniendo en cuenta el rol del sector privado como actor clave en la construcción de un país más equitativo, 
incluyente y reconciliado, el pasado 17 de marzo de 2021 se realizó el lanzamiento de Más allá de la 
discapacidad. Una oportunidad de inclusión laboral, una investigación realizada por el Centro de Estudios 
Sociales y Laborales (Cesla) de la ANDI, la Fundación ANDI, la Fundación Corona, el Programa Pacto de 
Productividad y la Fundación Best Buddies Colombia. El documento es una herramienta que permite a las 
empresas entender las oportunidades y los beneficios de contratar a personas con discapacidad, y de acceder 
a buenas prácticas para su inclusión laboral a través de casos de éxito que cumplieron con criterios de 
sostenibilidad, pertinencia, resultados positivos y replicabilidad; además de conocer el marco jurídico y las 
posibles brechas a la hora de su incorporación.  
 
Uno de los hallazgos más destacados de la PÚBLICAción tiene que ver con las diversas ventajas que la 
contratación de personas con discapacidad trae a las empresas, las cuales incluyen beneficios tributarios, 
menores niveles de rotación, mejor desarrollo organizacional y una mejor imagen y reputación corporativa, por 
solo mencionar algunos de los elementos beneficiosos para los empresarios que garanticen los ajustes 
razonables necesarios para incluir a esta población dentro de sus procesos de talento humano. Igualmente, 
dentro de los casos de éxito expuestos, las empresas que reportaron contar con mecanismos de medición 
implementados argumentaron que los indicadores de ausentismo laboral, productividad y clima laboral han 
mejorado. Contrario a lo que se piensa comúnmente, las experiencias contenidas en el documento evidencian 
que las empresas que incluyeron laboralmente a personas con discapacidad obtuvieron más beneficios de los 
que habían contemplado al comienzo de sus iniciativas. 
 
Por otro lado, la investigación también indica que la inclusión laboral de personas con discapacidad es mínima: 
tan solo 2 de cada 1.000 empleados de las empresas ANDI pertenece a este tipo de población. Según la 
PÚBLICAción, la principal razón del bajo porcentaje es el desconocimiento. El 58 % de las empresas afirman 
ser indiferentes ante la contratación de personas con discapacidad y el 61,2 % no tienen una política de 
inclusión. 
 
Implementar ajustes al interior de las compañías que permitan la inclusión de población vulnerable representa 
un ganagana para todos. En el caso de la población con discapacidad, la vinculación laboral fortalece su 
autonomía, lo cual les permite acceder a educación, trabajo y recreación; y al mismo tiempo les permite aportar 
impuestos al sistema de salud y pensión, dinamizando la economía, mejorando los indicadores de pobreza y 
posibilitando un mayor consumo, lo cual redunda en un aporte al crecimiento económico del país.  
 
Desde la Fundación ANDI creemos que las empresas son capaces de impactar positivamente su entorno social. 
La implementación de estrategias de vinculación de población en condición de vulnerabilidad no solo les 
permitirá ser protagonistas de significativos cambios sociales, sino que también los acercará al éxito en el 
campo económico. 
 
GRUPOS ÉTNICOS  
 
Quiénes son los grupos étnicos:  
 
Son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la 
sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un 
origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, 
costumbres y tradiciones.  
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Quiénes integran la población negra o afrocolombiana:  
 
Las comunidades negras que son un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una 
cultura propia, y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado. Según el 
censo nacional de población y vivienda de DANE 2018, en Colombia habían 2.950.072 (6,7%) afrocolombianos.  
 
Quiénes conforman la población raizal: 
 
Población ubicada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con raíces culturales 
afroangloantillanas, cuyos integrantes tienen rasgos socioculturales y lingüísticos claramente diferenciados del 
resto de la población afrocolombiana. Según el censo nacional de población y vivienda de DANE 2018, en 
Colombia habían 25.515 (0.05%)raizales.  
 
Qué es un pueblo indígena:  
 
Es un conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su 
pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de 
organización y control social propios que los distinguen de otros grupos étnicos. Según el censo nacional de 
población y vivienda de DANE 2018, en Colombia habían 1.905.617 (4,4%) indígenas.  
 
Qué es el pueblo rom (Gitano): Son comunidades que tienen una identidad étnica y cultural propia; se 
caracterizan por una tradición nómada, y tienen su propio idioma que es el romanés. Además, cuentan con 
leyes y formas de organización social. Según el censo nacional de población y vivienda de DANE 2018, en 
Colombia habían 2.649 (0,006%) gitanos. 
 
MIPYMES EN COLOMBIA  
 
¿CÓMO PARTICIPAN LAS MIPYMES EN LOS MERCADOS LOCALES Y EXTERNO? 
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La naturaleza del negocio de las mipymes no favorece su inserción al comercio mundial pero el desinterés o el 
desconocimiento las afecta también. 

 
El mercado local, incluso de la misma ciudad en donde están ubicadas, parece ser una opción importante para 
las mipymes y más para las micro. 

 
Puntos clave 
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En 2023, la inversión cayó en todos sus componentes principales y fue el mayor lastre del resultado. El grupo de 
maquinaria y equipo descendió un 16,2%, la inversión en vivienda un 1,2% y las obras civiles y no residenciales 
un 4,9%. 
El consumo privado creció tímidamente (1,1%). Los hogares transitaron gradualmente desde la euforia del gasto 
de 2021 y 2022, hacia una menor decisión de compra en 2023, ayudando a la acumulación de ahorros en las 
familias. 
 
Por sectores, los relacionados con servicios (entretenimiento, turismo, restaurantes, inmobiliario) tuvieron un 
mejor comportamiento que las ramas de actividad conexas a la producción, comercio y transporte de bienes 
(industria, construcción, comercio, transporte). La excepción de esta regla fue el agropecuario y el minero que, 
aunque relacionados con bienes primarios, crecieron en el año. 
 
En el cuarto trimestre de 2023, la economía se expandió apenas un 0,3% anual (0,04% inter-trimestral). El fuerte 
deterioro de la demanda interna (-4,1%), que fue explicado por la caída de 14,0% en la inversión y un consumo 
que prácticamente no creció (0,1%), fue la principal razón del comportamiento. Las exportaciones fueron el 
componente más positivo, al crecer 6,6% anual, gracias al fuerte impulso del turismo (13,6%). 
 
BBVA Research espera que el crecimiento de 2024 también se dé a dos velocidades, como en 2023. Sin 
embargo, la diferencia principal será que este año será de menos a más. El primer semestre será similar al cierre 
de 2023, especialmente en los rubros de consumo e inversión privada. El segundo semestre, gracias a las 
mejores condiciones financieras de la economía, que impulsará la confianza, tendrá una recuperación más 
consistente. 
 
Dado lo anterior, se establece que el futuro contrato se desarrollará dentro de las condiciones actuales y futuras 
en el plazo de ejecución, que van a presentar alteraciones y cambios en variables tales como el Tipo de cambio, 
Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y 
exportaciones, Oferta o demanda de los insumos o bienes requeridos por el contratista para el cumplimiento a 
cabalidad del contrato, la disponibilidad y demás cambios en los precios en general y derivados de variaciones 
en la oferta o demanda de bienes y servicios. 
 
De esta manera, será responsabilidad del oferente hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de predicción 
según las obligaciones pactadas. De igual forma el contratista deberá contemplar los costos de los instrumentos 
de cobertura que debe emplear durante la ejecución del contrato para una adecuada gestión de los riesgos 
macroeconómicos. 
 
FUENTES DE CONSULTA: 
https://www.dane.gov.co/index.php 
https://www.mincit.gov.co/ 
https://www.andi.com.co/Home/Pagina/1-quienes-somos 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual 
https://www.bbvaresearch.com/PÚBLICAciones/colombia-2023-de-un-inicio-modesto-a-un-final-mas-
timido/ 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm 
https://www.superfinanciera.gov.co/PÚBLICAciones/60819/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-
creditoinformacion-periodicadiariatasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm-60819/ 
Inicio | Unidad para las Víctimas (unidadvictimas.gov.co) 
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UNA MIRADA HACIA LAS MADRES CABEZA DE FAMILIA - Liga de Gobernantes Anticorrupción 
(ligadegobernantesanticorrupcion.com) 
Ley 1232 de 2008 - Gestor Normativo - Función Pública (funcionPÚBLICA.gov.co) 
Fuente de información de la página https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-
social/Paginas/grupos-etnicos.aspx 
file:///C:/Users/angelarey/Downloads/202401_MiPymes_Colombia-1-1.pdf 
 

2.3.2.  ANÀLISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA TÈCNICO 
 
El proyecto busca CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURÍDICA, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° 260-LPOP-CENACINGENIEROS-2024, CUYO FRENTE Y OBJETO 
SON:  
 
FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO– BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4” 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO- BATALLÓN DE INFANTERÍA 
MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024. 
FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDULAES DE LA BASE 
MILITAR DE URIBIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” BATAC, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024.  de la siguiente manera: 
 

FRENTE  PROYECTO LUGAR DE EJECUCION 

I CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR 

BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO 
NO.4” – BINAR No.4 Ubicado en el municipio de 

Mompox, Bolívar. 

II CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO 

III CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

IV CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

V 

MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POPTABLE, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 

AGUAS RESIDULAES DE LA BASE MILITAR DE URIBIA DEL 
BATALLON DE ARMAS COMBINADAS - BATAC 

BASE MILITAR DE LA URIBIA – 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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descripción del rubro 

 
 

Frentes Unidad 
beneficiada PROYECTO 

 
 

LUGAR DE 
EJECUCION 

VALOR DE LA 
NECESIDAD 

 
 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

FORTALECIMIENTO 
DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
SOPORTE DEL 

EJERCITO 
NACIONAL 

FORTALECIMIENTO 
DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
ESTRATEGICA 

OPERACIONAL DEL 
EJERCITO 
NACIONAL 

 
I 
 

 
BINAR 4 

CONSTRUCCIÓN 
RED DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO  

 
 
 

BATALLÓN DE 
INFANTERÍA 

MECANIZADO 
NO.4” – BINAR 

No.4 Ubicado en 
el municipio de 

Mompox, Bolívar. 

$ 168.751.585,82 
INCLUYE IVA, 
IMPUESTOS, 

TASAS Y DEMÁS 
EROGACIONES 

 
CUATRO 

(04) 
MESES 

 
 

II 
BINAR 4 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE 

ACUEDUCTO 

$ 56.445.291,80 
INCLUYE IVA, 
IMPUESTOS, 

TASAS Y DEMÁS 
EROGACIONES 

 
DOS (02) 
MESES 

 
 

III 
BINAR 4 

CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
DE AGUA POTABLE 

$ 91.895.019,84 
INCLUYE IVA, 
IMPUESTOS, 

TASAS Y DEMÁS 
EROGACIONES 

 
TRES (03) 

MESES 

 
IV 

BINAR 4 
CONSTRUCCIÓN DE 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE 

$ 57.003.539,69 
INCLUYE IVA, 
IMPUESTOS, 

TASAS Y DEMÁS 
EROGACIONES 

 
DOS (02) 
MESES 

 
 
 
 
 
 
 

V BATAC 

MANTENIMIENTO 
DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
DE AGUA 

POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA 
Y CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS CIVILES 

COMPLEMENTARIAS 
PARA EL 

MEJORAMIENTO DE 
LA RED DE 

ALCANTARILLADO 
DE AGUAS 

RESIDULAES 

 
 
 
 
 

BASE MILITAR 
DE LA URIBIA – 

DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 

$ 106.751.347,74 
INCLUYE IVA, 
IMPUESTOS, 

TASAS Y DEMÁS 
EROGACIONES 

 
 
 
 
 
 

CUATRO 
(04) 

MESES 

 TOTAL PROYECTOS  $480.846.784,90  
 
Nota: La interventoría adjudicataria del proceso deberá estar presente durante toda la ejecución del contrato 
de obra contratados por la entidad y hasta el 100% de ejecución del contrato más VEINTE (20) DÍAS después 
de firmar la trata de entrega. 
 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA  
 
Para la elaboración de los estudios de prefactibilidad, el Comando de Ingenieros, de acuerdo con las 
necesidades identificadas para la unidad militar, llevó a cabo un análisis basado en la información básica del 
área a intervenir. Este análisis detalló la población objetivo, aspectos socioeconómicos, proyección de la Fuerza 
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en la zona, medidas, entre otros factores. Este enfoque permitió determinar el alcance de los trabajos de 
construcción necesarios para garantizar una correcta ejecución.  
 
DOCUMENTOS SOPORTE 
 

a. Visita técnica  
b. Planimetría 
c. Especificaciones técnicas 
d. Topografía 
e. Estudio de suelos 

 
RECOMENDACIONES EMITIDAS  
 

1.  Los planos empleados en los estudios previos son de diseño, por lo que el contratista que ejecutará 
la construcción definida en los presentes alcances deberá realizar la verificación de medidas y 
cantidades en sitio y entregar al momento de la finalización de la obra los planos récord de las 
instalaciones. 

2. La Unidad Táctica debe mantener registros fotográficos y archivos planimétricos de las instalaciones 
y edificaciones que la conforman y actualizar estos cuando se realice algún cambio o modificación a 
su estructura. 

3. En el caso que haya a lugar se requiere realizar actividades previas necesarias para el desarrollo del 
proyecto, prever la reubicación en temporalidad de los mismos junto con sus redes, y al finalizar el 
proyecto instalar nuevamente los equipos. 

4. Todas las modificaciones que se lleguen a realizar a los cálculos, memorias, diseños o planos en la 
fase de obra, se deberán reportar por la interventoría a la CENAC de Ingenieros y junto con el 
Comando de Ingenieros, se proyectara una mesa de trabajo técnico para debatir las acciones técnicas, 
jurídicas, administrativas y financieras que pueda implicar. 

5. En el caso que haya a lugar se requiere realizar actividades previas necesarias para el desarrollo del 
proyecto, prever la reubicación en temporalidad de estos junto con sus redes, y al finalizar el proyecto 
instalar nuevamente los equipos. 

6. Verificar y revisar que los procesos constructivos cumplan con los lineamientos de las Directivas de la 
Institución y las normas vigentes en el ámbito de la construcción. 

7. Las instalaciones por intervenir deben cumplir con un modelo estándar y con las especificaciones 
técnicas y de seguridad exigidas por el Ejército Nacional. En cuanto a materiales a implementar deben 
ir de acuerdo con los parámetros de diseño que maneja el Comando de Ingenieros. 
 

INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN INTERVENOTIRÍA  
 
La supervisión del contrato estará a cargo de la interventoría quien tiene las siguientes obligaciones generales:  
 

1. Cumplir con el objeto contractual  
2. Obrar con lealtad y buena Fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.  
3. Responder en los plazos que EL CENAC INGENIEROS, establezca en cada caso, los requerimientos 

de aclaración o de información que le formule. 
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 

(Caja de compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es 
requisito indispensable para la realización de cualquier pago.  
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5. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y 
disciplinariamente por lo perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por si o a través de 
un tercero se cause a la administración.  

6. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar 
traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.  

7. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, así 
mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.  

8. En el evento que el contratista sea un Consorcio o Unión Temporal deberá pagar los impuestos que 
estén a su cargo, cuando las obras sean por fuera de la ciudad de Bogotá.  

9. El Contratista deberá realizar la correcta entrega de los informes mensuales de los cortes e informe 
final, de acuerdo al formato establecido por el CENAC de Ingenieros. 

10. La interventoría deberá garantizar en forma permanente la cantidad de personal mínimo, requerido así 
como un equipo de personal idóneo complementario (si así se requiere) los cuales deberán estar 
presentes en la toma de decisiones, en los comités de obra, en los comités de seguimiento y en general 
durante todo el proceso de la obra, necesarios para la coordinación y dirección especifica de las 
diferentes actividades de ingeniería a ejecutar en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado en 
el contrato.  

11. El interventor tendrá en todo momento, incluso sin previo aviso, acceso a todos los sitios de ejecución 
de las obras, donde se elaboren estudio y/o se fabriquen o ensamblen materiales y/o equipos y emitirá 
su respectivo concepto.  

12. El contratista pondrá a disposición del interventor todos los datos técnicos de costos que se este 
solicite.  

13. El interventor deberá estar informado de cualquier comunicación que haya dirigido el contratista a la 
entidad contratante, por tal razón debe hacer respetar el conducto regular: Entidad estatal contratante 
– Supervisor – Contratista. 

14. El interventor y su supervisor de contrato deberá entregar los informes y actas de recibo a satisfacción 
y demás documentos requeridos para realiza los respectivos pagos, en los plazos estipulados por la 
dirección del CENACING.  

15. El contratista realizara la entrega de los avances de obra con una periodicidad mensual y a solicitud 
del interventor y su supervisor del contrato.  

16. Los pagos se realizarán mes cumplido, con soporte el acta de recibo a satisfacción por parte del 
interventor y su supervisor del contrato y teniendo en cuenta la disponibilidad del PAC – correo 
electrónico: mensajeriacenacing@buzonejercito.mil.co 

17. Es importante establecer de acuerdo a la directiva permanente No. 00232/2017 2 Diseño, construcción 
y mantenimiento de obras militares” Anexo A Diseños de Obras Militares Capítulo I Literal B Numeral 
3 “ En caso de fuerza mayor, caso fortuito donde se requiera cambiar los diseños o especificaciones 
originales del proyecto se debe cumplir con los siguientes pasos:  

a. Solicitud dirigida al Comando de Ingenieros (COING) 
b. Concepto técnico, económico, jurídico, ambiental del contratista, interventor y supervisor del 

proyecto dirigido al Comando de Ingenieros (COING). (El concepto debe incluir justificación 
de la fuerza mayo, caso fortuito y debe presentar el impacto en tiempo, presupuesto y 
alcance).  

c. Propuesta de modificación (paquete técnico) presentado por quien solicita el cambio, firma y 
aprobación de (constructor, interventor y supervisor del proyecto).  

d. Viabilidad del cambio firmado por el ordenador del gasto, gerente del proyecto, comités 
asesores, constructor, interventor y supervisor del proyecto.  
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e. Visita técnica (si se requiere) por parte del personal competente del Comando de Ingenieros 
(COING).  

f. Concepto técnico escrito por parte del Comando de Ingenieros (COING) de aprobación o 
negación.  

g. Actualización del proyecto si aplica. (procedimiento de diseño de instalaciones).  
 
Analizando el objeto del presente proceso el cual consiste en contratar: LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO 
DE OBRA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 260-LPOP-CENACINGENIEROS-2024, CUYO 
FRENTE Y OBJETO SON:  
 
FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO– BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4” 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO- BATALLÓN DE INFANTERÍA 
MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024. 
FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDULAES DE LA BASE 
MILITAR DE URIBIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” BATAC, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024.  
 
Se acude en el desarrollo del presente proceso, a los principios generales establecidos en la Ley 80 de 1993 
en su artículo 3 establece que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines; de tal manera son aplicables los principios de la 
Constitución Nacional, el Estatuto General de Contratación de la Administración pública, Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, en especial la Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015. 
 
De la misma manera le son aplicables las normas que a continuación se relacionan, para lo cual el oferente 
deberá diligenciar el formulario de ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO: 
 

1. Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 
2. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS2000. 
3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (2010). 
4. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP (2010). 
5. Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974 - Código de Recursos Naturales 
6. Resolución No. 472 de 2017 Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 

en las actividades de construcción y demolición. 
7. NFPA 13 Norma para la instalación de sistemas de rociadores (SI APLICA) 
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8. NFPA 14 Norma para la instalación de sistemas de Mangueras (SI APLICA) 
9. NFPA 20 Norma para la instalación de bombas Estacionarias para la protección contra incendio (SI 

APLICA) 
10. Código Eléctrico Colombiano Norma NTC 2050 
11. Standar NFPA 101 “life Safety Code” 
12. Código Colombiano de Fontanería NTC 1500 M. Standard NFPA 10 “Potable Fire Extinguishers M. 

Standard NFPA 10 “Potable Fire Extinguishers” 
13. Norma técnica colombiana GTC24/2009 
14. Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  
15. Decreto ley 019 del 10 de enero de 2012 Ley anti trámites Artículo 122 régimen especial en materia 

de licencias urbanísticas. 
16. Especificaciones técnicas de acuerdo a la resolución 0330 de 2017, reglamento técnico para el sector 

de agua potable y saneamiento básico RAS derogando La resolución 1096 del 2000. 
17. Directiva permanente No 00232/2017 - Diseño, Construcción y mantenimiento de obras militares. 
18. Norma técnica colombiana GTC24/2009 
19. Decreto 1076 de 2015 
20. Directiva permanente No 00232/2017 - Diseño, Construcción y mantenimiento de obras militares. 
21. El contratista deberá cumplir con los requerimientos y normatividad relacionada con seguridad 

industrial, reglamentación ambiental y todas aquellas disposiciones aplicables al objeto del contrato, 
las Consecuencias jurídicas, económicas o de cualquier otra índole derivada de su inobservancia 
serán asumidas exclusivamente por el contratista. 

22. El contratista suministrara los elementos de acuerdo con la descripción referenciada en este plan y 
garantizara que estos cumplen con los estándares de calidad exigidos en las normas nacionales e 
internacionales. 

23. Visita Técnica, Levantamiento Topográfico, Informe de estudio de suelos 
24. El contratista de interventoría Verificara y revisara que los procesos constructivos cumplan con los 

lineamientos de las Directivas de la Institución y las normas vigentes en el ámbito de la construcción. 
25. El contratista de Interventoría debe verificar que el contratista cuente con la programación de todos los 

equipos y maquinaria necesarios para el inicio y ejecución de las obras teniendo en cuenta la 
complejidad para el desarrollo de las actividades contratadas. 

 
 
OTROS ASPECTOS: REQUISITOS NORMAS AMBIENTALES 
 
Se estima que los impactos ambientales ocasionados con la ejecución de los procedimientos que se llevan a 
cabo mediante el presente proceso licitatorio de obra, serán de valoración media, estos impactos están 
relacionados con la generación de diferentes tipos de residuos y RCD, ruido, emisiones de gases contaminantes 
y material particulado, tala y traslado de árboles, generación de lodos y vertimientos e instalación de postes y 
transformadores; lo anterior se define más claramente a continuación: 
 

ü Generación de residuos de construcción y demolición RCD: Se refiere a la producción de residuos 
sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, mantenimiento, demolición, 
reparaciones o mejoras locativas de las obras civiles y otras actividades conexas. escombros 
causados por la actividad de demolición y a la producción de residuos sólidos propios de las 
actividades administrativas y operativas del proyecto. 
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ü Generación de ruido: La materialización de las obras y actividades contempladas en el proyecto, 
generarán un incremento de los niveles de presión sonora en el lugar por la operación de equipos, 
maquinaria, vehículos y actividades constructivas. 

 
ü Perturbación del tránsito y la movilidad: La fase constructiva del proyecto conlleva la realización de 

transportes y acarreos, actividades que implican la entrada y salida de vehículos hacia la obra, hecho 
que eventualmente puede entorpecer y ralentizar de forma temporal del tráfico vehicular. Este impacto 
también causará molestias, incomodidades y cierto grado de inseguridad para los vehículos que 
transiten por esta vía. 

 
ü Emisión de material particulado: Se contemplan las emisiones generadas de manera temporal que 

son inherentes a las actividades de demolición masiva o puntual, como movimientos de tierra 
(excavación y carga), transporte de materiales y residuos, y trabajos de corte y pulido. 

 
ü Generación de residuos sólidos de diversas características: Cualquier objeto, material, sustancia, 

elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido que el generador descarta, 
rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 
generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

 
ü Generación de residuos peligrosos: se presentan por el uso de sustancias nocivas tanto para las 

personas como para el medio ambiente, en estos casos es importante clasificar estos residuos de 
manera adecuada y disponerlos según lo establece la norma vigente. 

 
ü Erosión y alteración del paisaje natural: en los proyectos inscritos en la presente licitación se 

llevarán a cabo actividades de excavación y descapote, lo que conlleva a un desplazamiento del suelo 
y a su vez de la capa vegetal allí presente. 

 
ü Tala de árboles, desenraizado y pérdida de cobertura vegetal: ante las actividades de 

construcción, se ven comprometidos individuos forestales de diferente tipo, los cuales hacen parte de 
un ecosistema, es decir, son el nicho de diferentes especies animales. La tala de estos árboles puede 
afectar al crecimiento de ciertas especies y, dependiendo de la cantidad de unidades a talar, se puede 
presentar un cambio negativo en la calidad del aire de la zona. Por otro lado, la estabilidad del terreno 
puede variar ya que las raíces de los árboles evitan movimientos de masas, por tanto, al remover estos 
árboles aumenta la posibilidad de movimientos de detritos ocasionados por fenómenos naturales. 

 
ü Contaminación por vertimientos: en el balance de salida del tratamiento de agua residual se 

generan lodos y vertimientos, estos últimos se refieren al agua tratada, la cual se vierte en un punto 
específico dado por ciertas limitantes ambientales estipuladas por las normas vigentes; si el vertimiento 
no es vertido en el lugar adecuado y/o con las características físico-químicas adecuadas, puede 
generar contaminación de suelo, acuíferos, agua superficial y afectar a la flora, la fauna y habitantes 
de la zona. 

ü Contaminación por disposición de lodos: los lodos resultantes del tratamiento de agua residual 
pueden contener agentes patógenos y químicos, si estos lodos no se disponen correctamente pueden 
generar contaminación de suelo, acuíferos, agua superficial y afectar a la flora, la fauna y habitantes 
de la zona. 
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Estos impactos ambientales serán objeto por parte del Contratista, de un PROGRAMA DE MANEJO 
AMBIENTAL PMA (el cual debe alinearse con la Guía de manejo ambiental de obras de la CENAC ING), que 
contendrá las estrategias, programas y proyectos orientados al establecimiento de las medidas de prevención, 
mitigación, corrección y compensación de estos impactos; Plan de Monitoreo y Seguimiento (plan que garantiza 
el cumplimiento de las medidas de manejo e indicaciones contenidas en el PMA, e igualmente permite evaluar 
mediante indicadores el desempeño ambiental previsto y eficacia de las medidas adoptadas) y el Plan de 
Contingencia con su respectivo análisis y valoración de riesgos (conjunto de estrategias, procedimientos 
operativos e información documental que permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias que se puedan 
presentar durante la vida del proyecto). Asimismo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 “por la cual se modifica el 
sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional” el contratista 
deberá elaborar un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) el cual incluirá las acciones 
conjuntas entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Por otro lado, durante la ejecución de las obras, deberá darse cabal cumplimiento, entre otras y sin limitarse, a 
las siguientes normas:  
 

ü Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se 
prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que 
deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos” 

ü A los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993 
ü Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Ambiente” 
ü Resolución No. 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 

en las actividades de construcción y demolición – RCD…” 
ü Resolución No. 541 de 1994 “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación” 

ü NTC 1500 “Código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias” 
ü Ras 200 “Títulos A, D Y G” principalmente 
ü Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos 

o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” 
ü Resolución 631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” 

ü Decreto 050 de 2018 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, en relación con 
los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso 
Hídrico y Vertimientos” 

ü Decreto – Ley 2811 de 1974: “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente” 

ü Decreto 1541 de 1978: “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: 
"De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973” 

ü Decreto 1594 de 1984: “Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo 1 de la ley novena de 1979, 
así como el capítulo 2 del título 5- parte3- libro 2 y del título 3 de la parte 3 – libro 1- del decreto ley 
2811 de 1974 en cuanto a uso del agua y recursos líquidos” 
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ü Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" 

ü Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" 

ü Ley 1672 de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública 
de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
La interventoría realizará el seguimiento al contratista el cual deberá:  
 
Adelantar las acciones necesarias en temas ambientales ante la entidad rectora en el territorio a intervenir: 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, cuya Sede Territorial 
Amazonas, se localiza en la ciudad de Leticia, Carrera 11 No. 12-45. 
 
OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RCD 
 
Teniendo como base lo estipulado por la Resolución No. 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras 
disposiciones” y Resolución No.1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la 
gestión integral de residuos de Construcción y Demolición -RCD y se adoptan otras disposiciones” los oferentes 
que resulten adjudicatarios para la ejecución de los proyectos que se llevarán a cabo mediante el presente 
proceso licitatorio de saneamiento, mantenimiento y obra, deberán cumplir obligatoriamente con los siguientes 
artículos: 
 
Artículos 13 y 14. Referentes a la implementación y contenido del programa de manejo ambiental de RCD. 
 
Artículo 15. Obligaciones de los generadores de RCD, numerales aplicables. 
 
Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe: 
 

1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 
2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 
3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, reservas 

forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales, caños, páramos, 
humedales manglares y zonas rivereñas. 

5. Igualmente, todos los ítems deberán ejecutar actividades tendientes a: 
6. Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
7. Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, 

garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por la 
autoridad competente. 

8. Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden 
nacional o distrital vigentes. 

9. Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos 
asociados a las mismas. 
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10. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de las obras, 
los mantenimientos y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos 
que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto 

 
OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Teniendo como base lo estipulado por el Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente “la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”; 
en caso de presentarse generación de residuos peligrosos durante el proyecto se deberá tener en cuenta lo 
establecido en el CAPITULO III, artículo 10 de las obligaciones y responsabilidades del generador de la norma 
en cita. 
 
PARÁGRAFO 1. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador no 
podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el generador 
podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador 
esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se 
tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo 
en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con 
la Ley 430 de 1998. 
 
Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional 
más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social. 
 
Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos 
peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, 
por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. 
 
Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que 
el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. 
 
PERMISO DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS (cuando aplique) 
 
Según lo dispuesto por la ANLA, el permiso de captación de aguas subterráneas es el permiso que otorga la 
Autoridad Ambiental para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas subterráneas para fines de: 
 

a. Abastecimiento en los casos que requiera derivación. 
b. Riego y silvicultura. 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivación. 
d. uso industrial. 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad. 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales. 
g. Explotación petrolera. 
h. Inyección para generación geotérmica. 
i. Generación hidroeléctrica. 
j. Generación cinética directa. 
k. Flotación de madera. 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas. 
m. Agricultura y pesca. 
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n. Recreación y deportes. 
o. Usos medicinales. 
p. Otros usos similares. 

 
Los usuarios interesados en solicitar un Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas deberán cumplir con 
los siguientes requisitos del trámite: 
 

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas establecido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS-, diligenciado y firmado por el solicitante 

2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas, expedido dentro del mes 
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, y fotocopia de la cedula de ciudadanía para 
personas naturales. 

3. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor. 
4. Certificado de libertad y tradición expedido dentro del mes inmediatamente anterior a la presentación 

de la solicitud; o documento que acredite la posesión o tenencia del solicitante, contrato de 
arrendamiento. 

5. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. 
6. Documento con la siguiente información para cada uno de los puntos objeto de la solicitud:  

a. Información sobre la destinación que se le dará al agua. 
b. Término por el cual se solicita la concesión. 
c. Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 
d. Municipios y comunidades o personas que se van a beneficiar, señalando en este último caso su 

ubicación. 
e. Descripción de los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, 

restitución de sobrantes, distribución y drenaje (físico y magnético) 
f. Término en el cual se van a realizar las inversiones. 
g. Acto administrativo que otorgó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. 
h. Estudio del diseño definitivo del pozo, que elaboró la firma perforadora. 
i. Cartografía con la localización de los puntos de captación. 

7. Informar si se requiere establecimiento o servidumbre para el aprovechamiento del agua o para la 
construcción de las obras y los mantenimientos proyectadas. 

8. Estudio de factibilidad del proyecto industrial, si se trata de concesión para uso industrial. 
9. Copia de la autoliquidación realizada a través de VITAL y del comprobante de pago, tal cual lo 

establece la Resolución 324 de 2015, modificada por la resolución 1978 de 2018 de la ANLA. 
 
Recuerde que: 
 
Al momento de realizar la autoliquidación en la plataforma VITAL seleccione el “tipo 2 – individuales” para los 
casos en los cuales la solicitud de la nueva ocupación o su modificación no se enmarca en un trámite de 
licenciamiento ambiental o un proyecto con instrumento de manejo y control adicional, como el plan de manejo 
ambiental. 
 
Previo a la radicación de solicitud, deberá realizar la autoliquidación y el pago, por lo menos con quince (15) 
días hábiles de antelación a la radicación de la solicitud, conforme con lo descrito en el Artículo 5 de la 
Resolución 01978 del 2018, en el cual establece lo siguiente: 
 
“Artículo 5. Modificar el artículo 10º de la Resolución 0324 de 2015, el cual quedará así: 
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“Procedimiento para la autoliquidación de pago por el servicio de evaluación. El interesado en obtener una 
Licencia Ambiental, Plan de Recuperación o Restauración Ambiental, Dictamen Técnico Ambiental, Permiso, 
Concesión y Autorización o del Instrumento de manejo y control ambiental respectivo de competencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, deberá realizar la liquidación del servicio de evaluación 
a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, por lo menos con quince (15) días 
hábiles de antelación a la presentación de la solicitud del instrumento y efectuar el pago debitando el dinero de 
su cuenta bancaria a través de los sistemas en línea disponibles. 
 
Cuando la liquidación por el servicio de evaluación incluya permisos que involucren Corporaciones Autónomas 
Regionales o Áreas del Sistema de Parques Nacionales, su valor se incluirá en la autoliquidación y deberá ser 
cancelado en la cuenta que las Corporaciones Autónomas Regionales y Parques Nacionales Naturales de 
Colombia determinen para tal fin. 
  
Parágrafo 1. En el evento que el usuario no disponga de cuenta bancaria, el pago del servicio de evaluación a 
favor de la ANLA se podrá realizar mediante consignación en entidades bancarias, previa impresión láser del 
recibo con código de barras. 
 
Parágrafo 2. El usuario deberá estar registrado en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - 
VITAL”. 
 
APROVECHAMIENTO FORESTAL (cuando aplique) 
 
Los usuarios interesados en solicitar un Permisos de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Formulario único nacional de solicitud de permiso de aprovechamiento forestal arboles aislados.  
2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas, expedido dentro del mes 

inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.  
3. Fotocopia de la cedula de ciudadanía para personas naturales.  
4. Poder debidamente otorgado en caso de actuar mediante apoderado.  
5. Certificado de libertad y tradición expedido dentro del mes inmediatamente anterior a la presentación 

de la solicitud; o documento que acredite la posesión o tenencia del solicitante, v.gr., contrato de 
arrendamiento, comodato.  

6. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.  
7. Descripción del Proyecto, que incluye las actividades a ejecutar, descripción de las obras y descripción 

general del área donde se ejecutara el proyecto en términos ambientales. (en caso de solicitar tala o 
reubicación por obra pública o privada)  

8. Documento que incluya la siguiente información para cada uno de los puntos objeto de la solicitud:  
a. Ubicación del predio y/o predios, jurisdicción, linderos y superficie.  
b. Régimen de propiedad del área.  
c. Mapa del área a escala según la extensión del predio.  
d. Localización georreferenciada de las áreas donde se realizará el aprovechamiento forestal (Tablas 

de coordenadas y áreas).  
e. Volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar por especie.  
f. Documento incluyendo la destinación de los productos forestales y las medidas de compensación.  

9. Copia de la autoliquidación realizada a través de VITAL y del comprobante de pago, tal cual lo 
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establece la Resolución 324 de 2015, modificada por la resolución 1978 de 2018 de la ANLA.  
 
Nota: el contratista debe realizar la gestión para la evaluación silvicultural de árboles aislados a nivel global del 
terreno a intervenir y, adicionalmente, debe tramitar el permiso de aprovechamiento forestal. 
 
IMPACTO SOCIAL 
 
De acuerdo a la evaluación socio ambiental del proyecto, la ejecución y operación del proyecto tendrá los 
siguientes impactos en el ámbito social: 
 
Molestias a la población: las actividades que normalmente se desarrollan durante la ejecución de obras y los 
mantenimientos civiles tienden a generar molestias que son percibidas por la población ubicada en sectores 
cercanos o vecinos a las obras. Las principales causas de molestias previstas para la fase constructiva del 
proyecto están relacionadas con cortes de agua, emisión de polvo y gases de combustión; ruido y vibraciones 
debidas a la operación de los equipos o maquinaria de construcción; así mismo durante la etapa de operación 
del proyecto se prevén molestias menores relacionadas con ruidos generados por los equipos de bombeo. 
 
Generación de empleo: Proyectos de este tipo requieren la contratación de mano de obra calificada y no 
calificada para su ejecución. Estos empleos se darán en los campos de mantenimiento, adecuación, 
construcción, administración, de la etapa constructiva del proyecto. Este impacto se considera positivo, sin 
embargo, en vista de la magnitud de los mantenimientos, las obras civiles y trabajos contemplados en este 
proyecto, los empleos directos e indirectos que se generen son temporales. 
 
Durante la ejecución de los proyectos previstos en este proceso licitatorio para actividades de construcción de 
obras civiles, se debe garantizar la seguridad del personal de la Unidad, la población del área de influencia 
indirecta, los trabajadores y los usuarios finales. Para ello, se deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes 
requisitos: 
 

ü La interacción con la población de la Unidad debe ser proactiva y preventiva 
ü La comunicación debe contemplar un proceso de información permanente y oportuna que permita 

generar cambios de actitud en pro del bien común y fortalecer los mecanismos de conciliación. 
ü Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de la comunidad y el 

constructor 
ü En caso de ser necesario los espacios de encuentro con las comunidades, se debe contar con una 

programación estructurada de los temas. 
 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Afectación de la salud y seguridad de los trabajadores de las obras: Este impacto puede ser de tipo 
negativo o perjudicial puesto que el desarrollo de las actividades de construcción tiene implícitos un conjunto 
de factores de riesgo que pueden afectar la salud y la seguridad de la población trabajadora e igualmente, de 
la población del área de influencia directa e indirecta a las obras. En este sentido los índices de frecuencia y 
severidad de accidentes, así como los de morbilidad y mortalidad en las obras, los reportes de incidentes o los 
de quejas y reclamos, pueden incrementarse de no ser aplicados los procedimientos establecidos para realizar 
las diferentes actividades, los procedimientos relacionados con el manejo y almacenamiento de los materiales, 
equipos y herramientas y por una aptitud inadecuada hacia el riesgo, que asuma el personal vinculado con las 
obras o la población que potencialmente puede verse afectada por ellas. 
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En este sentido, para la ejecución del contrato de obra se debe dar estricto cumplimiento a los reglamentos 
instaurados en la resolución No. 312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST”. Lo anterior será revisado y aprobado por la Interventoría 
de los proyectos y auditado por la CENAC INGENIEROS de acuerdo con lo estimado en el modo de verificación 
consignado en el mencionado acto administrativo. 
 
AGUA Y SANEAMIENTO 
 
Durante las construcciones dispuestas, se prevé la adecuación de sistemas de alcantarillado, la construcción 
de un sistema de pretratamiento de aguas residuales industriales y de lechos de secado para tratamiento de 
lodos, lo anterior debe ser ejecutado siguiendo las directrices del Decreto 1575 de 2007, la Resolución 2115 de 
2007, el Decreto 475 de 1998 y la resolución 631 de 2015. 
 
GENERADORES DE LODOS O BIOSOLIDOS (cuando aplique) 
 
Debe seguir las directrices contenidas en el Decreto 1287 de 2014 “Por el cual se establecen criterios para el 
uso de los biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales”, para la 
caracterización, categorización y uso de biosólidos. Adicionalmente, debe presentar un Plan de Gestión para el 
Manejo de Lodos consistente con las especificaciones de los lodos generados y su debido uso. 
 
ÁMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
 
El incumplimiento de la normatividad, ambiental se sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual 
Régimen Sancionatorio y Ley1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011. 
 
PERMISOS AMBIENTALES  
 
Según radicado No. 2024441011547383, del 9 de mayo del 2024, firmado por el Coronel Carlos Eduardo 
Vanegas Ávila, Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante COING.   
 
Se da respuesta a las observaciones realizada por la CENAC de Ingenieros de acuerdo con al oficio No. 
2024197010143103 de fecha del 24 de abril de 2024, donde se solicita realizar la aclaración con respecto al 
proyecto a contratar.  
 
Por lo que se puede concluir lo siguiente:  
 

a. Documento de disponibilidad de servicio público al predio con identificación Código 048463 Ruta 
06021025 ubicado en el barrio centro con dirección calle 16 # 16-00 a nombre de MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL, la cual indica que cuenta con disponibilidad de servicio de 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO desde el 8 de octubre de 20184 y hasta la fecha se 
encuentra ACTIVO.  

b. Para la conexión al sistema de alcantarillado se socializo con la empresa de servicios públicos 
SERVAF, donde se presenta que el sistema de alcantarillado BR12, se conectara al sistema de 
alcantarillado del municipio desde la unidad con un pozo eyector que bombeara por nivel a el pozo 
de alcantarillado del municipio, el cual se detallara en el plano HS703.  
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c. El tramite de disponibilidad de servicio no se tendrá en cuenta, ya que como se aclara en la primera 
observación, ya se tramito y se obtuvo respuesta positiva, bajo radicado No. S-SC_2406578 de la 
empresa de servicios de Florencia S.A. E.S.P. SERVAF S.A. E.S.P.  

 
LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con el Decreto 0019-2012, que dicta:  
 
“Articulo 192. Régimen especial en materia de licencias urbanísticas”. 
 

No se   requiere   licencias   urbanísticas   de   urbanización, parcelación, construcción o subdivisión 
en ninguna de sus modalidades para: 
 
Literal C. “La construcción de las edificaciones necesarias para la infraestructura militar y policial 
destinadas a la defensa y seguridad nacional”. 
 
Numeral 2. “No se requerirá licencia de construcción en ninguna de las modalidades para la ejecución 
de estructuras especiales, tales como: puentes, torres y equipos industriales, muelles, estructuras 
hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera del de edificaciones 
convencionales. Los alojamientos de tropa se clasifican como edificación necesaria para el 
funcionamiento de la infraestructura militar y se cataloga como no convencional. 

 
Por tratarse de una edificación del grupo de ocupación tipo E (Especial – Redes – Alcantarillado – Pozo eyector 
y Tanque de agua) que no estará habitada, no se requiere de trámite de una licencia de construcción. 
 

2.3.3. ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO 
 
ASPECTOS REGULATORIOS:   
 
Desde el punto de vista jurídico, se encuentra viable CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO 
DE OBRA QUE RESULTE DE LA DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 260-LPOP-CENACINGENIEROS-2024, 
CUYO FRENTE Y OBJETO SON:  
 
FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO– BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4” 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO- BATALLÓN DE INFANTERÍA 
MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024. 
FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
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MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDULAES DE LA BASE 
MILITAR DE URIBIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” BATAC, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024”, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Que conforme el análisis técnico y económico realizado se logra concluir  que la adquisición de este tipo de 
servicio, se encuentra desarrollada en condiciones normales en el comercio, cumple con los presupuestos 
generales de las obligaciones, objeto y causa lícitos, indicados en los artículos 1518 y 1519 del Código Civil, el 
código de comercio, el código general del proceso, el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo, determinando que los servicios están dentro de la normatividad como lícitos además este bien 
se encuentran amparados bajo un Certificado de Disponibilidad Presupuestal y dentro del Rubro presupuestal 
correspondiente, por ende la empresa y/o persona natural que ofrezcan esta clase de servicios, están sometidos 
a las regulaciones legales y comerciales, razón por la cual las condiciones de ejecución se cumplirán bajo estos 
parámetros; por consiguiente las empresas deberán cumplir con las exigencias técnicas, económicas y jurídicas 
específicas de acuerdo con la calidad de contratista que se requiere.  
 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS tiene la capacidad jurídica para adquirir estos servicios, está 
en capacidad de contraer derechos y obligaciones y hacerlos exigibles dentro del proceso. Analizando el objeto 
del presente proceso, legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del proceso contractual 
es de carácter lícito, y desarrolla los preceptos que incorporan los artículos 1518 y 1519 del Código Civil, y la 
normatividad contractual, contribuye a la aplicación del principio de transparencia, establecido en el artículo 24 
de la Ley 80 de 1993, además el objeto está conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que 
permiten en forma continua y eficiente el cumplimiento de la misión institucional, en satisfacción del interés 
general. Las partes suscribirán un Contrato de Interventoría, el cual se regulará por las normas civiles y 
comerciales y en lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios y demás 
normas aplicables o aquellas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el comité jurídico 
señala que el objeto del presente proceso conforme a lo establecido en el Código Civil artículos 1518 y 1519, 
es licito no contraviene normas de carácter público, el mismo existe en el comercio y se encuentra determinado 
en su género y la normatividad contractual, contribuye a la aplicación a los principios de transparencia, 
economía, selección objetiva, responsabilidad, ecuación contractual, buena fe, igualdad, y equilibrio entre 
prestaciones y derechos establecidos en la Ley 80 de 1993, pueden participar personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto. 
 
Se establece que la modalidad de selección mediante la cual se adelantará el proceso contractual para la 
adquisición de los bienes y servicios requeridos será de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 observando el procedimiento estipulado para tal modalidad en el 
Capítulo 2 Sección 1  Subsección 3, y demás normas vigentes sobre la materia, la modalidad de selección del 
contratista corresponde a la Selección Concurso de Méritos abierto.  
 
“1.Concurso de Méritos abierto. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
Concurso de Méritos abierto, consagrado en La Ley 1150 de 2007 Por el Decreto 1082 de 2015, observando el 
procedimiento estipulado para tal modalidad en el Capítulo 2 Sección 1  Subsección 3”. 
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En cumplimiento del parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 41 de la ley 
1955 de 2019, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.7, modificado por el artículo 1 del Decreto 310 del 25 
de marzo de 2021, establecen la procedencia de los acuerdos marco de precios a las Entidades del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, obligando a adquirir los bienes de características técnicas 
uniformes de común utilización a través de los acuerdos de marco previamente justificados, diseñados, 
organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente.  
 
En esa medida, en cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 6.2.2.2.1.3  de la resolución 
No. 4130 del 16 de junio de 2022, igualmente el numeral 3.5 de la Resolución de delegación 4223 del 23 de 
junio de 2022, establecen que las Unidades Ejecutoras o Dependencias del Ministerio de Defensa Nacional 
estarán obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes, a través de los Acuerdos 
Marco de Precios Vigentes, es así que una vez realizada la verificación de los acuerdos marcos celebrados 
para la presente vigencia, se deja constancia que  NO existe Acuerdo de Marco vigente que guarde  relación 
con el objeto y especificaciones técnicas descritas en la presente necesidad 
 
En tal sentido el procedimiento a adoptar para la escogencia del contratista se hará de acuerdo a aquellos 
proponentes que hayan cumplido con todos y cada uno de los criterios habilitantes exigidos por la Entidad 
Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos y pliego de condiciones), y teniendo en cuenta los 
factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad. 
 
Dada su valor y naturaleza, el presente proceso PODRA SER LIMITADO A MIPYMES por cuanto el 
presupuesto oficial del presente proceso no sobrepasa los $ 532.338.092 m/cte, umbral establecido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Vigente hasta 31/12/24.  
 
La Entidad procedió a revisar las condiciones del mercado para para el sector de la construcción de acuerdo a 
los resultados de la vigencia 2023 y lo corrido de presente anualidad, por consiguiente, se logra evidenciar que 
existe una gran variedad de proveedores especializados que proporciona este tipo de bienes y servicios. 
 
Por lo tanto, podrán participar en este proceso todas las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública 
o privada, de origen nacional o extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociación previstas 
en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, esto es bajo las figuras de consorcios o en uniones temporales o promesa 
de sociedad futura, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas y que no se 
encuentren inhabilitadas para contratar con el estado.  
 
Así mismo, en virtud del artículo 1 de la Ley 2160 de 2021, podrán participar los Cabildos Indígenas, las 
asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, los consejos comunitarios de las comunidades negras 
regulados por la Ley 70 de 1993. Las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras y las demás formas y expresiones organizativas, que deberán contar con diez (10) años 
o más de haber sido incorporados par el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único 
Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro.  
 
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo 
del contrato y un año más. 
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En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones derivadas del 
contrato, en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus representantes, y la 
inexistencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado 
 
Es importante traer a colación que el desarrollo del objeto del presente contrato permite satisfacer el interés 
general en cumplimiento del Estatuto General de la Contratación - Ley 80 de 1993, Art. 3 "De los Fines de la 
Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan - el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución del cumplimiento de tales fines. 
 
En lo que respecta sobre la responsabilidad del PERSONAL a contratar para ejecutar con futuro contrato, esta 
será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, 
seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del PERSONAL en Colombia, (Ley 
100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas 
encomendadas en el caso de las empresas nacionales. 
 
El contratista asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus 
trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios objeto del presente proceso, es decir que no existirá 
vínculo laboral alguno entre el Ministerio de Defensa Nacional – CENAC INGENIEROS –y el PERSONAL que 
desarrollará los trabajos.   
 
El presente proceso, dará cumplimiento a la Ley 2069 de 2020, "Por medio de la cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia”, establece un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, 
consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. 
En especial, lo relacionado en el Capítulo III de la Ley 2069 de 2020, que creó una serie de incentivos para las 
Mipyme, y los emprendimientos y empresas de mujeres interesados en celebrar contratos con el Estado, así 
como para el fomento en la ejecución de contratos de la provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de 
especial protección constitucional.  
 
Lo anterior, en concordancia con el Decreto 1860 de 2021, que reglamenta los artículos 30, 31, 32,34 y 35 de 
la Ley 2069 de 2020; y que, para el caso en concreto, se harán aplicables las disposiciones referentes a los 
factores de desempate y acreditación; así como la aplicación de Criterios diferenciales para emprendimientos 
y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas; y para las Mipymes. 
 
Finalmente teniendo en cuenta que nos encontramos bajo un objeto aplicable a pliego tipo se acogerá a las 
instrucciones, formatos matrices, del pliego tipo interventoría de saneamiento básico con base en la resolución 
Nº 333 de 2022. 
 
3. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
3.1. ¿QUIEN VENDE? 
 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas que desarrollan sus 
actividades en consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que 
son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y 
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de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en 
este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. 
 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como CONSULTORES - 
INTERVENTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son 
fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento 
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar 
objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la 
industria del conocimiento dentro del sector.  
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro 
del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan 
interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 
realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de 
ingeniería.  
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la 
obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” (Cámara 
Colombiana de Infraestructura ). 
 
Para mayor precisión, los Consultores son aquellas empresas que ofrecen el conocimiento profesional 
especializado y técnico, juicio independiente y experiencia, para garantizar objetividad en el análisis y la toma 
de decisiones en la realización de las obras de ingeniería civil. 
 
En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el número de empresas 
clasificadas en el sector de SERVICIOS “Actividades de Arquitectura e Ingeniería y actividades de consultoría” 
y que se encuentran registradas en el portal de Información Empresarial, SIIS de Supersociedades, el cual 
presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada año que son suministrados por las 
empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por la Superintendencia de 
Sociedades y que pertenecen al sector real de la economía con estados financieros reportados a 31 de 
diciembre de 2022. 
 
El  código UNSPSC  sobre el cual se realizó  el  análisis de la oferta  es el 81  servicios de ingeniería  
El análisis de la oferta se realizó tomando los datos de la plataforma del Secop  en la vigencia del 2023 en la 
categoría 81  Servicios de Gestión, Servicios profesionales , los proveedores de todo el país en la plataforma 
del Secop II  modalidad de selección competitiva  
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Se puede evidenciar  que para el año 2023  para este segmento  se realizaron  7646 contratos  y existen 4.755 
proveedores  con un valor de contratación de 1 billon de pesos  
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 La cantidad  y el valor de los contratos se realizan  con proponentes no plurales. Para el año 2023 se realizaron 
757 contratos  con un valor de $147.426.391.733 
 
¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 
OBJETO DEL PROCESO? 

La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una 
persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la 
ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento 
del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto de este, o (iii) cuando la complejidad 
o la extensión del contrato lo justifique. 
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Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la interventoría no sólo se refiera al 
seguimiento técnico, sino también a los aspectos administrativos, financieros, contables y/o jurídicos del 
contrato. 

El contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en consecuencia, siempre 
que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un funcionario que haga la supervisión 
del contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas. 

La modalidad de selección prevista para escoger al interventor es la de concurso de méritos.  

¿Cuáles son las funciones de una interventoría?  
  
Una interventoría de manera previa a iniciar sus actividades debe evaluar todos los procedimientos operativos, 
la gestión de riesgos / oportunidades y las funciones de seguimiento y control. Sin embargo, para que el 
cumplimiento de la totalidad de los objetivos se logre, es necesario que se cumplan a cabalidad las siguientes 
funciones, las cuales, para proyectos del sector público en Colombia, se encuentran establecidas en el Manual 
de Supervisión e Interventoría que divide las funciones de la interventoría en: generales, administrativas, 
financieras y de carácter legal. A continuación, relacionaremos las más importantes.  
 
Generales  
  
Ø Apoyar la realización de todos los objetivos contractuales  
Ø Vigilar y controlar que se cumplan los términos y condiciones del contrato, como lo son: tiempo, calidad, 

cantidades y el correcto uso de los recursos.  
Ø Sostener una comunicación fluida y coordinada entre todas las partes involucradas en la realización del 

proyecto.    
Ø Organizar reuniones, conformar comités de trabajo, pedir los informes de los procesos y verificar que todo 

se lleve de manera adecuada.  
Ø Brindar prontas soluciones en caso de que se presenten problemas de ejecución de las tareas.  
Ø Monitorear y controlar los riesgos que sean identificados.  
Ø Estar pendiente de recibir o rechazar los insumos o materiales necesarios para llevar a cabo la obra o el 

proyecto. También es necesario identificar cuando los recursos no se ajustan a lo requerido.  
Ø Reportar inconsistencias en el cumplimiento del contrato que pueden suponer “actos de corrupción 

tipificados como conductas punibles o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato”. Cualquier 
anomalía debe ser reportada al cliente y/o a la autoridad pertinente.  

  
Administrativos  
 
Ø Administrar y mantener un archivo con todos los expedientes del contrato.  
Ø Entregar de forma oportuna los informes que certifiquen el cumplimiento y el control de las operaciones.  
Ø Preparar y entregar los informes requeridos por el cliente y los organismo de control.  
Ø La interventoría debe “garantizar que los documentos del contrato se publiquen de acuerdo a la ley”.  
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Financieras  
 
Ø Llevar un registro de los pagos o cambios que se realicen al contrato. Además de llevar un control sobre el 

presupuesto para que todo se mantenga en orden.  
Ø Revisar toda la documentación que se reciba para hacer los debidos pagos al contrato. Aquí se incluyen 

productos y servicios que se reciban.  
Ø Documentar todos los anticipos y pagos realizados al contratista.  
Ø Controlar que en caso de que las actividades adicionales aumenten el valor y se salgan del presupuesto o 

de lo estipulado en el contrato cuente con una justificación y autorización.  
 
Legales  
 
Ø Una de las funciones de la interventoría es vigilar que todas las garantías del contrato se mantengan 

vigentes hasta que se finalice el contrato.  
Ø Mantener informadas a las partes involucradas sobre las posibilidades de realizar modificaciones al 

contrato y verificar si son viables o no.  
Ø Vigilar y llevar un control sobre el cumplimiento del contratista con sus aportes a la seguridad social: EPS, 

ARL, pensiones y cajas de compensación.  
Ø Es fundamental vigilar que todas las solicitudes y peticiones que hagan las autoridades o los particulares 

en relación con el desarrollo del contrato se tramiten de manera oportuna. 
 
3.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Comportamiento del Gasto Histórico. Utilizando la herramienta de visualización para el análisis de la 
demanda que provee CCE en el marco del Modelo de Abastecimiento estratégico, se adelantó la consulta 
respectiva para conocer el comportamiento del gasto por parte de la entidad con respecto: 
 

• Servicios de ingeniería civil clasificados en la Clase 811015  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81 10 15 

Servicios basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

Ingeniería civil 

 
Comportamiento del gasto de la entidad 
Para determinar el comportamiento del gasto de la Entidad se realizará un análisis de las vigencias 2021, 2022 
y 2023 del segmento en el cual se agrupa la categoría identificada para el presente proceso, el cual se evidencia 
que la entidad no ha contratados servicios con la clase 811015. 
 
Gasto Mensual. Verificado el gasto mensual de la Entidad para las vigencias 2021, 2022 y 2023 para la clase 
811015 se encuentran los siguientes datos: 
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  2021 2022 2023 
Enero         2,218,665,000    
Febrero             1,099,928,050  
Marzo       
Abril                  32,400,000  
Mayo            17,258,332      
Junio            39,130,000        2,819,275,983          1,087,968,002  
Julio       3,734,342,068      
Agosto         1,233,526,046    
Septiembre         1,500,106,927          1,825,850,747  
Octubre            24,850,000               711,945,266  
Noviembre            94,692,300             39,600,800          2,173,177,950  
Diciembre            33,470,000            8,695,323,650  
TOTAL    3,943,742,700     7,811,174,756     15,626,593,665  

 
 

 
Del análisis de los datos registrados anteriormente se puede observar que la entidad tuvo un total de gasto total 
de $27.381.511.121 en las tres vigencias seleccionadas y que el mes en donde se da el mayor valor de la 
contratación para la clase 811015 es el mes de diciembre de 2023.  
 
Gasto Anual. Verificado el gasto anual de la Entidad para las vigencias 2021, 2022 y 2023 para la clase 811015 
se encuentran los siguientes datos: 
 

 2021 2022 2023 

TOTAL, GASTO ANUAL    3,943,742,700     7,811,174,756     15,626,593,665  
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De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que la entidad para el año 2023 realizó la mayor contratación para 
la clase 811015 y que está fue realizado a través del portal del SECOP II.  
 
Cantidad de Contratos Mensual: Para la clase 811015 la entidad para las vigencias 2021, 2022 y 2023 celebró 
mensualmente los siguientes contratos: 
 

  2021 2022 2023 
Enero   58   
Febrero     30 
Marzo       
Abril     1 
Mayo 1     
Junio 1 2 2 
Julio 3     
Agosto   3   
Septiembre   1 2 
Octubre 4   2 
Noviembre 3 1 4 
Diciembre 1   3 
TOTAL 13 65 44 
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De acuerdo a los datos evidenciados anteriormente se observa que la entidad celebró en las vigencias 2021, 
2022 y 2023 un total de 122 contratos que incluían la clase 811015. 
 
Cantidad de contratos anual: La entidad para la clase 811015 y para las vigencias 2021, 2022 y 2023 celebró 
anualmente los siguientes contratos: 
 

 2021 2022 2023 
TOTAL CONTRATOS 13 65 44 

 
 

 
De acuerdo con la gráfica anterior se evidencia que la entidad para el año 2022 realizó el mayor número de 
contratos para la clase 811015 (65 contratos); seguidas por los años 2023 y 2021 en el cual se celebraron 44 
y 13 contratos respectivamente.  
 
Valor y número total de contratos estimado por familia. Para la clase 811015 se encuentra que la entidad 
celebró los siguientes contratos: 
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FAMILIA VALOR No. CONTRATOS 
811015 (INGENIERIA CIVIL) $27.381.511.121 122 
TOTAL $27.381.511.121 122 

 

 
 
De la anterior gráfica se puede evidenciar que la entidad ha realizado la mayor contratación para la clase 811015 
con una participación del 100% del total de contratación. 
 
Información de Proveedores: Realizada la verificación de la demanda en las vigencias 2021, 2022 y 2023 
para la clase 811015 se encuentra que la entidad ha tenido los siguientes proveedores: 
 

• CONSORCIO BR 2021 

PROCESO CM.166-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2021 

TIPO DE PROCESO Concurso de méritos abierto 

OBJETO: 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO LP-
164-COADE-DICRE-CENAC-ING 2021 CUYO OBJETO ES CONTRATAR 
LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES 
MILITARES A NIVEL NACIONAL 

CONTRATISTA CONSORCIO BR 2021 

PLAZO 7 meses 

CUANTIA $ 1.083.063.088,24 
 
 

• UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES 2021 

PROCESO CM.192-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2021 

TIPO DE PROCESO Concurso de méritos abierto 



 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 310–CMA-CENACINGENIEROS-2024  

 
Carrera 46 N° 20ª – 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@buzonejercito.mil.co   

Página 79 de 22 

OBJETO: 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO LP-
171-COADE-DICRE-CENAC-ING 2021 CUYO OBJETO ES CONTRATAR 
LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES 
MILITARES A NIVEL NACIONAL 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES 2021 

CUANTIA $ 1.860.492.470,69 
 
Origen de proveedores: Una vez revisados los proveedores que han ejecutados los contratos celebrados con 
la entidad que incluye la clase 811015, se encuentra que estos están distribuidos de la siguiente manera  
 
 

 
De acuerdo con la anterior gráfica se evidencia que la mayoría de los proveedores que han ejecutado los 
contratos de la clase 811015 son del D.C. de Bogotá son nacionales (91%), seguidos por los proveedores 
extranjeros con un 8%, tal y como se evidencia en la siguiente gráfica: 
 

 
 
Modalidad de selección: La celebración de contratos que incluyen las clases 811015 por parte de la entidad 
se ha realizado a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, tal y como se evidencia a continuación: 
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MODALIDAD VALOR ESTIMADO PORCENTAJE 
LICITACIÓN OBRA PÚBLICA $   2,163,342,735 12% 
MINIMA CUANTIA $       175,021,432 1% 
CONCURSO DE MERITOS $     4,808,952,945 27% 
CONTRATACION DIRECTA $   10,904,306,169 60% 
TOTAL $   18,051,623,281 100% 

 
 

 
 
De acuerdo con la gráfica anterior se evidencia que la entidad ha realizado la contratación de los procesos que 
incluyen la clase 811015 a través de la modalidad de licitación de obra pública que representa un 12%, 
contratación directa con un 60%, concursos de méritos de 27% y un 1% de mínima cuantía de la contratación 
celebrada. 
 
FUENTE DE CONSULTA:  
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 
 
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DEL 
PROCESO 
 
Los servicios de interventoría son prestados por grandes empresas, multinacionales, PYMES o en empresas 
con personería natural. Desde el punto de vista económico, la interventoría como tal es un tipo de consultoría. 
La interventoría difiere de los bienes tradicionales en términos de producción, distribución y estructura de 
costos. En primer lugar, los servicios de interventoría, se caracterizan por ser intensivos en mano de obra 
calificada. En segundo lugar, los servicios se consumen, mayoritariamente, en el sitio de producción, en tercer 
lugar, no generan inventarios, en cuarto lugar, son de carácter intangible y en quinto lugar, los servicios se 
caracterizan por altas tasas de innovación y cambio tecnológico. 
 
Según la Cámara de Colombiana de Infraestructura – CCI, quienes se identifican como CONSULTORES, son 
diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización 
de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de 
la mano del juicio independiente y de la experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma 
de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del 
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sector. Los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada 
ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería. 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  
 
Teniendo en cuenta la información recopilada sobre el análisis del sector se concluye que el objeto del presente 
proceso, tiene un alto grado de demanda y oferta a nivel nacional, considerando la gran inversión que presenta 
el país en construcción, y lo necesario para garantizar la calidad de las obras como Interventorías a las obras 
civiles de características enfocadas en estructuras tanto residenciales como no residenciales.   
 
Así mismo el sector de construcción ha venido creciendo al pasar de los años, generando empleo, e impactos 
positivos en la economía del país, lo cual se ve reflejado en los estados financieros de las diferentes empresas 
que constituyen el sector, de allí se pudieron establecer no solo las condiciones coyunturales del sector sino 
los indicadores financieros más adecuados para solicitar en el presente proceso. 
 
FUENTE DE CONSULTA:  
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 
 
Sin embargo; mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 798 DE 2023, se adoptaron los documentos tipo para los 
procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social; que 
agrupa los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte. Por consiguiente, los requisitos 
habilitantes de capacidad financiera y organizacional corresponderán a los establecidos en la MATRIZ 2 – 
INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES INTERVENTORÍA DE OBRA  SANEAMIENTO  
 
(CIIU) CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME: 
 
En lo referente a Interventoría de Proyectos y Obras, mediante Concurso de Méritos: Alude al “Sector de 
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas”, que el CIIU Rev. 4 A.C recoge en la Sección M., en las 
Divisiones 69 a 75, pero con relación estrecha y directa con los siguientes Grupo y Clase: 
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M7112 ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 
 
La muestra corresponde a 460 empresas tomadas de la base de datos de la superintendencia de sociedades, 
empresas legalmente constituidas que inscribieron su información financiera a corte 31 de diciembre de 2022 
distribuidas asi :  
 
NIIF PLENAS INDIVIDUALES                 38 EMPRESAS 
NIIF PLENAS SEPARADAS   21 EMPRESAS 
NIIF PYMES  INDIVIDUALES   387 EMPRESAS 
NIIF  PYMES SEPARADAS    85 EMPRESAS 
TOTAL DE LA MUESTRA     460 EMPRESAS 
 
FUENTE DE CONSULTA 
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports 
 
3.3 ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  
 
Con el fin de dar cumplimiento a los pliegos tipo se escogieron los siguientes valores concertados  
 
3.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL A SOLICITAR EN EL 

PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.7 del Pliego de 
Condiciones:  
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 MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
INTERVENTORÍA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO  
 

1. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4. 
del Decreto 1074 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 

 
 

Tratándose de PROPONENTES PLURALES estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, y tienen una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de MIPYME, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual debe encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

 
 
2. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes.  

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4. del 
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, acreditarán los siguientes 
indicadores: 
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Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador	 =
( Componente	1	del	indicador3)	5

367
( Componente	2	del	indicador3)	5

367
 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 

4.1. OBJETO A CONTRATAR 
 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, 
Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESUELTE DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
N° 260-LPOP-CENACINGENIEROS-2024, CUYO FRENTE Y OBJETO SON:  
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FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO– BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4” 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO- BATALLÓN DE INFANTERÍA 
MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024. 
FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDULAES DE LA BASE 
MILITAR DE URIBIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” BATAC, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024”, de las cuales se disponen las siguientes actividades de obra: 
 
 
 
FRENTE I 
 

Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

P1-PRELIMINARES       

1.01 P-1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO M2 17.00 

1.02 P-1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO M 37.00 

1.03 P-1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA M 2,019.00 

1.04 P-1.7 EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO 
(Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) M3 859.78 

1.05 P-1.8 EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (No 
incluye retiro de material excavado.) M3 1,458.00 

1.06 P-1.12 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye 
cargue y retiro del material excavado a botadero.) M3 501.50 

1.07 P-1.20 
RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A 
MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE  DE  
EXCAVACIÓN (Incluye cargue, descargue, conformación.) 

M3 491.00 
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1.08 P-1.23 

ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO A-36 (DOS CARAS DE 
LA ZANJA) PARA GARANTIZAR SEGURIDAD TEMPORAL 
EN EXCAVACIONES DE PROFUNDIDADES MÁXIMAS DE 
5.0 METROS, CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE MÍNIMA DE 
7.0 T/m2, TIPO CSW (CONTENTION STEEL WALL), 
DIMENSIÓN DE LOS PANELES 6.10 M x 2.44 M X 0.15 M DE 
ESPESOR, INCLUYE PANELES PARA CONFORMACIÓN DE 
CAJÓN, CODALES EN TUBO DE ACERO, CADENA DE 
CUATRO BRAZOS PARA MOVIMIENTOS, TRANSPORTE 
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MONTAJE Y DESMONTAJE. 

M2 9.50 

1.09 P-1.96 MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro 
de vegetación, piedras y/o sedimentación). UND 10.00 

1.10 P-1.102 
TALA DE ARBOLES CLASE II h=>5m<10m (Incluye 
desenraice, retiro y disposición final). INCLUYE TRAMITE DE 
PERMISO ANTE ENTIDAD COMPETENTE. 

UND 123.00 

1.11 P-1.352 

ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO A-36 (DOS CARAS DE 
LA ZANJA) PARA GARANTIZAR SEGURIDAD TEMPORAL 
EN EXCAVACIONES DE PROFUNDIDADES MÁXIMAS DE 
7.0 METROS, CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE MÍNIMA DE 
7.0 T/m2, TIPO CSW (CONTENTION STEEL WALL), 
DIMENSIÓN DE LOS PANELES 6.10 M x 2.44 M X 0.15 M DE 
ESPESOR, INCLUYE PANELES PARA CONFORMACIÓN DE 
CAJÓN, CODALES EN TUBO DE ACERO, CADENA DE 
CUATRO BRAZOS PARA MOVIMIENTOS, TRANSPORTE 
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MONTAJE Y DESMONTAJE. 

M2 114.07 

Subtotal       

C-2 CIMIENTOS       

2.01 C-2.9 VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi  - CON 
FORMALETA  (Sin refuerzo) M3 4.51 

2.02 C-2.12 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto 
3000 psi y 40% piedra media zonga) M3 6.30 

2.03 C-2.14 ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 3.000 
psi  - (Sin refuerzo) M3 3.48 

2.04 C-2.18 PEDESTAL EN  CONCRETO 3.000 psi ( Sin refuerzo ) M3 0.99 

2.05 C-2.21 DADOS EN  CONCRETO 3.000 psi ( Sin refuerzo ) M3 1.80 

2.06 C-2.32 LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 
4.000 psi ( Sin refuerzo ) M3 2.84 

Subtotal 
    

  

      

3.01 S-3.6 

CAJA DE INSPECCIÓN  0.80*0.80*1 m.  (Incluye excavación, 
base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco 
en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 
* 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).Según detalle.  

UND 4.00 

3.02 S-3.9 
CAJA DE INSPECCIÓN  1.00 * 1.00 * 1.00m.  (Incluye 
excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo 
común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada 

UND 11.00 
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en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). 
Según detalle.  

3.03 S-3.11 

CAJA DE INSPECCIÓN  1.00 * 1.00 * 1.50 m.  (Incluye 
excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo 
común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada 
en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). 
Según detalle. 

UND 4.00 

3.04 S-3.46 

TUBERIA A LL 160 MM Tipo Novafort o equivalente.  (Incluye 
relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con 
material proveniente de la excavación instalación  y cinta de 
demarcación).Según norma técnica ASTM 2321 

M 263.10 

3.05 S-3.47 

TUBERIA A LL 200 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye 
relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con 
material proveniente de la excavación, instalación y cinta de 
demarcación). Según norma técnica ASTM 2321 

M 926.30 

3.06 S-3.114 
CONEXIÓN A POZO - CAJA EXISTENTE (Incluye demolición 
muro cañuela y mortero) UND 7.00 

3.07 S-3.121 
PASAMURO EN TUBO EN ACERO GALVANIZADO PRESION  
4"  Calibre 40 ASTM A53 Grado A -  L=0.30 m. (CON RUANA 
Y ROSCADO) 

UND 3.00 

3.08 S-3.161 
CUERPO POZO INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4.000 psi, 
h = Variable Diámetro 1.20 m. acero de refuerzo en malla 
electrosoldada 4 mm. 

M 31.00 

3.09 S-3.162 

PLACA  SUPERIOR D= 1,70  EN CONCRETO DE 4.000 psi, 
PARA POZO INSPECCIÓN Diámetro 1.20 m, INCLUYE TAPA 
EN CONCRETO acero de refuerzo en varillas # 3 - según 
detalle. 

UND 15.00 

3.10 S-3.163 
PLACA BASE D=1,70  PARA POZO INSPECCIÓN EN 
CONCRETO DE 4.000 psi, DE 1,20 m. acero de refuerzo acero 
N4- Según detalle  (incluye cañuela en mortero pend = 15%) 

UND 15.00 

3.11 S-3.172 
ADITAMENTO DE CAIDA PARA POZO DE INSPECCIÓN 
Hmax= 3,00 m. Diámetro hasta 16" (Incluye excavación, tee, 
codo y reducción). 

UND 3.00 

3.12 S-3.221 

CARACTERIZACION CALIDAD DE AGUA RESIDUAL EN 
LABORATORIO CERTIFICADO POR IDEAM (Incluye aforo de 
caudal, muestreo compuesto de 24 horas en afluente y efluente 
de la PTAR; toma de 25 alícuotas una cada hora en el afluente 
y 25 alícuotas una cada hora en el efluente, caracterización de 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos según los 
requerimientos, almacenamiento y preservación de muestras, 
equipos, materiales, transporte, logística, elaboración de 
informe. Las actividades de aforo, muestreo de agua residual y 
determinación de los parámetros de calidad física, química y 
microbiológica requeridos, deben realizarse por intermedio de 
un laboratorio debidamente certificado por el IDEAM) A TODO 
COSTO 

GLB 1.00 

3.13 S-3.510 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN ACERO 
INOXIDABLE CAL 18 AISI 316L PERFORACIONES 
CIRCULARES DIAMETRO 3 mm, SEPARACIONES CADA 1,5 
mm TIPO MOLINERA 

M2 1.20 

3.14 S-3.511 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHO TRABA 
CADENA A-339 DE 3/8" CARGA LIMITE DE TRABAJO 2,38 
Ton. 

UND 1.00 

3.15 S-3.512 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA DE SOLDAR 
CON ALAS EN ACERO INOXIDABLE A-304 UND 1.00 

3.16 S-3.577 

CAJA PARA VALVULA 0,50 *0,40*0,60m ( incluye excavación, 
base en recebo común, placa concreto 2000PSI,ladrillo común, 
marco metálico en ángulo 2" x1/8, tapa en acero lamina alfajor 
y ganchos en acero,( incluye malla electrosoldada H-084 R .21 
4mm 15 x 25 cm) Según detalle. 

UND 7.00 

3.17 S-3.604 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS EN POLIPROPILENO 
MEDIDAS: 30CM x 40CM x 12CM COLOR AMARILLO (incluye 
epoxico de fijación) 

UND 79.00 
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Subtotal      

      

4.01 PB-4.38 BASE GRANULAR B-200  (Suministro, transporte, colocación y 
compactación según estudios de suelos.) M3 496.50 

Subtotal       

      

5.01 EC-5.1 
ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) 

kg 4,851.00 

5.02 EC-5.137 
PLACA RAMPA CONCRETO 3.000 PSI (Sin refuerzo). 
Estriada transversalmente según diseño. M3 0.13 

5.03 EC-5.140 
PANTALLA CONCRETO de 4.000 psi IMPERMEABILIZADO 
PARA TANQUE, incluye formaleta metálica (sin refuerzo). M3 25.42 

5.04 EC-5.151 
PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.500 psi  E=0.07 m CON 
MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm 15X15cm AMARRE Y 
TRASLAPO) 

M2 9.00 

5.05 EC-5.166 
PLACA MACIZA AEREA CONCRETO IMPERMEABILIZADO 
4000 PSI.(Sin refuerzo) M3 2.02 

5.06 EC-5.169 
ANCLAJES 1/2" x 4" (Incluye perforación y adhesivo epóxico) 

UND 32.00 

5.07 EC-5.254 
JUNTA DE CONTRACCION CON CINTA SIKA PVC V - 15 Y 
VULKEM 45 CAJA DE 0,03X0,03X1 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). SEGÚN DISEÑO 

M 25.20 

5.08 EC-5.316 
BORDILLO EN CONCRETO  FUNDIDO EN SITIO  EN 
CONCRETO  DE 3,000  h=35 cm, b=20  cm L=0,80, SEGÚN 
DETALLE 

M 71.00 

5.09 EC-5.318 
JUNTA FLEXIBLE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO 
AUTONIVELANTE DE UN COMPONENTE TIPO SIKAFLEX 
1C SL O EQUIVALENTE (Incluye sellante). SEGÚN DISEÑO 

M 6.00 

Subtotal       

M6-MAMPOSTERIA       

6.01 M-6.3 MURO EN BLOQUE Nº5  Arcilla 33*23*11.5 cm.  Incluye grafil 
5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epóxico M2 8.00 

      

7.01 H-7.20 
CHEQUE Roscado Red White 4"  (Incluye Universal). 

UND 3.00 
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7.02 H-7.48 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  4" UNION PLATINO (Red de 
suministro) Incluye accesorios, cama de apoyo en arena y 
relleno con material seleccionado de la excavación. 

M 27.00 

7.03 H-7.177 
VENTOSA 1" DOBLE EFECTO (Incluye accesorios) 

UND 3.00 

7.04 H-7.213 

LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACOMETIDAS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, 
ALCANTARILLADO PLUVIAL, A TRAVÉS DE GEO-RADAR 
HASTA 2.5 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO, 
TÉCNICO OPERADOR, TRANSPORTE, TODO COSTO, 
INCLUYE REPORTE FÍSICO Y MAGNÉTICO DE LA 
INFORMACIÓN OBTENIDA DE ACOMETIDAS EXISTENTES 
POR EDIFICACIÓN, Este item será empleado previa 
autorización de la Interventoría, Supervisor y Comando de 
Ingenieros, una vez que por otro medio no sea posible la 
identificación de las acometidas. 

GLB 1.00 

7.05 H-7.247 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE ENSAMBLADA DE 4" 
x 4" x 4" PVC UNION PLATINO RDE 21 FLUJO A PRESIÓN UND 1.00 

7.06 H-7.275 

VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 
ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA 4'' Incluye instalación, 
tornillería, empaques y todos los elementos y accesorios para 
el correcto funcionamiento de la válvula (Suministro e 
instalación) 

UND 1.00 

7.07 H-7.338 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° RADIO CORTO 
4" - UNION PLATINO PVC CLASE 200 PRESION UND 4.00 

7.08 H-7.354 
REGISTRO Red White  1" (Incluye accesorios) 

UND 3.00 

7.09 H-7.360 
REGISTRO Red White 4" (Incluye accesorios) 

UND 6.00 

7.10 H-7.374 

TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 110 mm. 
PE 100/PN 8  RDE 21 PARA AGUA CON UNION POR 
ELECTROFUSION. Tipo Acuaflex o equivalente.(Incluye cama 
de apoyo, y relleno secundario en material relleno clasificado 
tipo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación.) 

M 829.40 

7.11 H-7.454 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO CON 
EXTREMO BRIDA CLASE 125 ANSI PARA 200 PSI, EN 
HIERRO DUCTIL CON UNA LONGITUD DE 0.5 M DE 
DIAMETRO 8" 

UND 1.00 

7.12 H-7.461 

VENTOSA 4" DOBLE CAMARA TRIPLE EFECTO BRIDADA 
(INCLUYE ACCESORIOS  TORNILLERIA ACERO 
INOXIDABLE, EMPAQUES Y TODODS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 
ACCESORIO) 

UND 1.00 

7.13 H-7.589 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA DE 
LODOS DE 4" COMPUERTA BRIDA (incluye accesorios según 
instalación). 

UND 1.00 

7.14 H-7.590 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PARTIDA DE 20" X 4" 
PARA CONECTAR RED DE PVC-P (Incluye accesorios según 
instalación) 

UND 1.00 

7.15 H-7.591 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE CORTINA EN 
HD DE 20" (incluye accesorios según instalación). UND 1.00 

7.16 H-7.592 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA DE 
20" (incluye accesorios según instalación). UND 1.00 
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8.01 H-7B.195 
SISTEMA VENTILACION  TANQUE EN HG  3". Incluye 
accesorios en HG (niplería, codos y malla metalica de 5mm 
para evitar entrada de insectos al tanque). 

UND 2.00 

      

9.01 IE-8.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 
SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA 
CODENSA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura, 
Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, 
Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE  TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 3.00 

9.02 IE-8.22 

BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 208 - Para 
Canalización de 2 Ø 4" Tipo TDP- EN ZONA DURA (Incluye 
excavación, base en arena de peña, relleno Base Granular B-
600, banda plástica y concreto para pavimento). 

M 68.00 

9.03 IE-8.34 
DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A 
SUBTERRANEO TUBO IMC DE 3” Norma Codensa AE 238 UND 1.00 

9.04 IE-8.48 

MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 
PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO 
SENCILLO NORMA CODENSA CTU 520. No incluye poste, ni 
componentes estructura (LA) red primaria. 

UND 1.00 

9.05 IE-8.53 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS 15kV / 
100A (juego de tres unidades); una (1) Cruceta metálica de 
ángulo galvanizado de 2" x 2" x 3/16"; Dos (2) Diagonale 
métalicas en varilla. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, 
FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND 1.00 

9.06 IE-8.143 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu 
THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG. NO INCLUYE 
TERMINALES NI CONDULADO. 

M 90.00 

9.07 IE-8.195 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 
CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A 
BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, 
Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y 
homologada por el CIDET 

UND 1.00 

9.08 IE-8.202 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR 
ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o 
superior de marca reconocida y homologada por el CIDET 

UND 2.00 

9.09 IE-8.281 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR 
ENCHUFABLE 3X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o 
superior de marca reconocida y homologada por el CIDET 

UND 1.00 

9.10 IE-8.450 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE 
COMPRESIÓN TIPO PALA PARA CABLE N° 2 AWG, En 
calidad 3M o Superior. INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  

UND 25.00 

9.11 IE-8.476 
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT 
EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 
5 m 

UND 1.00 

9.12 IE-8.526 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 
ENCAUCHETADO 3x14 THHN AWG M 4.00 

9.13 IE-8.533 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA HERMÉTICA LED, 2x18 
W T8, Chasís hermético, Flujo lumínico de 4000 lúmenes o 
superior, Factor de potencia >0.9, Garantía de 5 años o 
superior, En calidad SINGCOMPLEX o características técnicas 
superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y 
cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el 
COING. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  

UND 2.00 

9.14 IE-8.551 
SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT 
EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 6 m UND 2.00 
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9.15 IE-8.593 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE  TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 
DE 48 kVA 38 kW, 220 V, FP 0.8,  Dos (2) contactores de 
potencia AC1 125 A, Vigilante de Tensión Trifásica, una (1) 
unidad secuencial de Arranque y Parada Automática para 
grupo electrógeno, Switch ON-OFF, Un (1) selector  TEST-
MANUAL, Dos (2) pilotos de señalización. INCLUYE  
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1.00 

9.16 IE-8.608 
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN 
TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 10 THHN AWG 
Prom 4m 

UND 1.00 

9.17 IE-8.657 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 
3 X 10 + 1 X 10 T THHN  M 40.00 

9.18 IE-8.812 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8” X 2.40 
MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU 
RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1.00 

9.19 IE-8.865 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 
DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1.00 

9.20 IE-8.876 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA TIPO EN 
CABINA INSONORA CAPACIDAD NOMINAL DE 27 kW - 34 
KVA PRIME, 60Hz, NIVEL DE RUIDO (1 METRO DE 
DISTANCIA >75dB) Y OPERAR A (2600 msnm). Con Tablero 
de control digital, Amortiguadores de vibración, Tanque 
combustible incorporado en la base, Protección de sobre 
corriente en el tablero, Silenciador de escape residencial, 
Acople flexible, Cargador automático de baterías, Módulo de 
arranque automático, Sensor de bajo nivel de refrigerante, 
Precalentador de camisas, Gobernador electrónico, Manual de 
instrucciones y catálogos, Ficha Técnica de (motor y 
generador), Capacitación de manejo en la entrega y puesta en 
funcionamiento de la planta, Breaker termomagnético.  
INCLUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE 
PRODUCTO RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1.00 

9.21 IE-8.1058 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
ANTIVANDÁLICO PARA REDES AÉREAS, Fleje o Cinta 
Metálica en Acero Inoxidable de 5/8",  Hebilla en Acero 
Inoxidable para Fleje o Cinta Metálica 5/8", Conector para 
varilla de 5/8", Varilla COPPERWELD de  5/8"x2.40 metros Cu, 
Cable de cobre desnudo Nº 2/0  AWG, Tener en cuenta detalle 
del sistema realizado por el COING, (No incluye caja de 
inspección de 30x30x30 cm). INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1.00 

9.22 IE-8.1143 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE FUSIBLE DE EXPULSIÓN TIPO 
DUAL SF (SLOW-FAST) DE 1.4 A; Nivel de tensión 15 kV, 
Operación para cortacircuito monopolar tipo cañuela. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1.00 

9.23 IE-8.1247 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 
TRIFASICO DE 15 KVA EN REFRIGERACIÓN ONAN 
MONTAJE EN POSTE, Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV o 
13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de Tensión de 
Salida 208/120V, Conexión Dyn5 Piloto de señalización de falla 
del transformador, Protección a la salida (Breaker inmerso en 
la cuba del transformador), DPS en Media Tensión sobre la 
cuba del transformador, Calidad tipo SIEMENS o 
características técnicas superiores, Garantia de Fabrica de 3 
años o superior, protocolos de prueba del transformador, 
Certificado de producto RETIE INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO,  

UND 1.00 
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10.01 PR-9.7 PAÑETE LISO MUROS 1:3  Impermeabilizado (Incluye filos y 
dilataciones) M2 9.00 

CB-10 CUBIERTAS       

11.01 CB-10.2 
PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C  
(Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) kg 628.43 

11.02 CB-10.6 
PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572  ( Incluye 
soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion 
antifuego e instalacion) 

kg 14.69 

11.03 CB-10.50 

CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad 
STANDING SEAM similar o de características técnicas 
superiores.  (Incluye instalación y el suministro de todos los 
accesorios requeridos para el correcto montaje.) 

M2 16.00 

11.04 CB-10.113 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE TIPO ANGULO, 
EXTERNO, EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26, 
DESARROLLO DE 0.20 m, TIPO ACESCO O EQUIVALENTE, 
CON FIJACIONES TORNILLO AUTO PERFORANTE. Incluye 
todos los elementos para su correcto montaje, INCLUYE 
PINTURA 

M 16.00 

      

12.01 PA-12.5 ENDURECEDOR Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de 
toxement o equivalente.)acabado con allanadora mecanica M2 9.00 

      

13.01 ME-17.65 

PUERTA EN MALLA ESLABONADA. MARCO TUBERIA 
GALVANIZADA  2" . Incluye Malla eslabonada cal 12  de 2x1   
1 1/2" + contramarco angulo 2" x  18" + anticorrosivo + pintura 
esmalte. Suministro e instalación a todo costo.  Incluye el 
suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto 
montaje. 

M2 3.00 

13.02 ME-17.77 

MALLA ONDULADA Cal. 12  de 2 x 1 1/2" +  angulo 1 1/2 x  1 
1/2 x 1/4" + anticorrosivo + pintura electrostatica. Suministro e 
instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los 
accesorios requeridos para el correcto montaje. 

M2 14.07 

13.03 ME-17.431 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO AGUAS NEGRAS 
2" (Incluye anticorrosivo y pintura) M 12.50 

13.04 ME-17.455 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA LAMINA DE 
ALFAJOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 316L CALIBRE 175 
(4.5mm) . Dimensiones: 1.0m x 1.0m o dimensiones según 
especificaciones de diseño. Incluye elementos en acero 
inoxidable AISI 316L: marco y contramarco en ángulo de 
mínimo 2" x 2" x 1/8", ganchos en varilla de 3/8" lisa o 
corrugada según especificaciones, refuerzo interior en varillas 
de 3/8" y/o en platinas mínimo de Calibre 20 (0.5mm), refuerzo 
de 3/8" para anclaje del marco al muro. A TODO COSTO 

M2 1.60 

CE-18-CERRADURAS       

14.01 CE-18.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALLEBA PARA PUERTA  UND 2.00 
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PI-19-PINTURAS       

15.01 PI-19.14 GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-
(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones) M2 17.00 

EE-20 EQUIPOS ESPECIALES       

16.01 EE-20.43 

POLEA DIFERENCIAL RAPIDA DE 0,50 TONELADAS O 500 
KILOGRAMOS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 
ADICIONALMENTE CADENA DE 8 METROS DE LONGITUD 
PARA OPERACIÓN  

UND 1.00 

16.02 EE-20.88 

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL – EL EQUIPO DEBE CUMPLIR 
LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS 
EN LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DE 
ALGUNA DE ELLAS SERÁ CAUSAL DEL RECHAZO DEL 
EQUIPO, LAS ESPECIFICACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
Equipo robusto resistente al agua y al polvo, resistencia 
moderada a golpes, poseer estuche con inserción, estándares 
de calibración primarios en 1" viales sellados para 20, 100, 800 
NTU, 10 NTU como norma de verificación primaria, seis (6) 
células de la muestra con tapas de rosca, facilidad de uso, 
cumplir con el método USEPA 180.1, precisión ± 2% de la 
lectura más luz parásita, repetibilidad ± 1% de la lectura o 0,01 
NTU el que sea mayor, resolución 0,01 NTU del rango más 
bajo, tiempo de respuesta máximo seis (6) segundos en modo 
lectura normal, Incluye solución de verificación de 10 NTU y 
soluciones de calibración de 20,100 y 800NTU, calibración 
mínima a 20 NTU sin prejuicio de otros requisitos, luz difusa 
<0,02 NTU, rango de medición de  0 a 1000 NTU, unidad de 
medición NTU, suministro de energía baterías AA, requisitos de 
energía 100 - 240 V AC / 50/60 Hz con alimentación opcional o 
USB + Módulo de potencia , fuente de alimentación DC y AC, 
certificaciones de cumplimiento CE/RAEE, tipo de pantalla LCD 
gráfico, clasificación de la caja IP67, interfaz USB, fuente de 
luz  lámpara de filamento de tungsteno, método de medición  
relación de determinación turbidimétrico utilizando una señal 
primaria nefelométrica dispersión de la luz (90 °) y la señal de 
dispersión de la luz transmitida, modos de medición normal 
(Push to Read) con promedio de señal, rango de temperatura 
de funcionamiento 0 a 50°C, soportar condiciones de 
almacenamiento en el rango comprendido entre -20°C a 60°C, , 
regulador  método EPA 180.1, Interfaz de usuario con botón de 
interfaz gráfica de usuario, garantía mínima de un (1) año, 
incluir maleta de transporte, manual del instrumento en 
castellano (Impreso y en CD-ROM), guía de inicio rápido, 
interfaz intuitiva que incluya identificación usuario y de cada 
una de las muestras, pantalla gráfica mínima de  240 x 160 
píxeles y tamaño de 7.5 x 5 cm, de color blanco y negro con 
retroiluminación azul claro; memoria de datos de 500 registros.  
incluye capacitación en manejo de equipos mínimo de 8 horas 
en el sitio de entrega  

UND 1.00 

16.03 EE-20.89 

FOTÓMETRO PORTÁTIL - EL EQUIPO DEBE CUMPLIR LA 
TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN 
LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DE 
ALGUNA DE ELLAS SERÁ CAUSAL DEL RECHAZO DEL 
EQUIPO, LAS ESPECIFICACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
Equipo  robusto resistente al agua y al polvo, resistencia 
moderada a golpes, interfaz de usuario intuitiva, interfaz de 
usuario que permita selecciones rápidas, almacenamiento de 
mínimo 500 registros de datos, debe incluir por lo menos un (1) 
puerto USB para la facilidad de descargar o transferir 
información, clasificación de la caja IP67, interfaz USB tipo mini 
IP67, modo de funcionamiento por transmitancia (%), 
absorbancia y concentración, sistema óptico 0/180 0/180 
transmitancia deg 0/180 deg transmitancia, exactitud 
fotométrica ± 0,005 Abs  nominal 1,0 ABS, linealidad 
fotométrica ± 0,002 Abs (el 0 - 1 Abs), gama de medición 
fotométrica 0-2 Abs, fuente de alimentación pilas alcalinas 

UND 1.00 
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tamaño AA recargables,  reproducibilidad ± 0,005 Abs (0 - 1. 
A), lámpara Fuente diodo emisor de luz (LED), ancho de banda 
espectral 15 nm de ancho de banda del filtro, rango de 
temperatura 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F), programas de usuario 
programación personalizada 10, longitud de onda precisión ± 1 
nm , rango de longitud de onda iguales a 420 nm, 520 nm, 560 
nm, 610 nm, selección de longitud de onda automático, 
identificación usuario y de muestra, adaptador para tubos de 
16mm de DQO, conjunto completo de programas almacenados 
(métodos pre-instalados) y disponibilidad del programa de 
usuario y selección de programa favorito, incluye cubeta de 
muestra de vidrio 1”pulgada (25 mm) de circunferencia y 
marcas de 10, 20, 25-mL (2) y adaptador de cubeta de 
muestra, incluye reactivos para determinación de los siguientes 
parámetros: cloro residual Pk:100 determinaciones, fosfatos: 
Pk:100 determinaciones, manganeso: Pk:50 determinaciones, 
molibdeno: Pk:100 determinaciones, zinc Pk:100 
determinaciones, sulfatos Pk:100 determinaciones, hierro total 
Pk:100 determinaciones, nitritos Pk:100 determinaciones, 
nitratos Pk:100, determinaciones, aluminio Pk:100 
determinaciones, fluoruro Pk:100 determinaciones, carbono 
orgánico total Pk:50 determinaciones, así mismo el equipo 
debe estar en la capacidad de medir los siguientes parámetros:  
cloro residual, fosfatos, manganeso, molibdeno, zinc , sulfatos, 
hierro total, nitritos, nitratos, aluminio, fluoruro, carbono 
orgánico total, interfaz de usuario con botón de interfaz gráfica 
de usuario, garantía mínima de un (1) año, incluir maleta de 
transporte, manual del instrumento en castellano (Impreso y en 
CD-ROM), guía de inicio rápido, interfaz intuitiva que incluya 
identificación usuario y de cada una de las muestras, Pantalla 
gráfica mínima de  240 x 160 píxeles y tamaño 7.5 x 5.5 cm, de 
color blanco y negro con retroiluminación azul clara, para su 
respectiva trazabilidad de datos cuenta con cable USB con 
miniconector USB, puede almacenar hasta 500 valores 
incluyendo incluyendo (Resultado, fecha, hora, ID de la 
muestra, ID de usuario. Puede medir hasta 90 parámetros: 
entre ellos: • Aluminio • Nitrógeno amoniacal bajo y alto rango  
• Nitrogeno Amoniacal libre • Benzotriazol • Bromo • Cadmio • 
Monocloraminas • Cloro libre • Cloro total • Cloruros • Dióxido 
de cloro en alto y bajo rango • Cromo Hexavalente  • Cromo 
total • Cobalto • DQO en alto, medio y bajo rango • Color 
verdadero y aparente  • Cobre  • Cianuro  • Ácido cianúrico • 
Detergentes • Oxígeno Disuelto • Acido iso ascórbico • 
Arsénico libre  • Fluoruros • Formaldehidos • Dureza total en 
bajo rango  • Dureza Ca y Mg  • Hidrazina • Hidroaquinona • 
Hierro total  • Ácido ascórbico  • Plomo • Manganeso bajo y alto 
rango  • Mercurio • Molibdeno  • Molibdato • Níquel  • Nitritos 
bajo, medio y alto rango • Nitratos bajo, medio y alto rango • 
Nitrógeno total • Carbono Orgánico total bajo, medio y alto 
rango • Ozono bajo, medio y alto rango • PCB  • pH • 
Fosfonatos • Fosforo bajo y alto rango • Sílice bajo y alto rango 
• Sulfatos • Sulfitos • Solidos suspendidos • Toliltriazol • Ácidos 
Volátiles  • Zinc Entre otros  incluye capacitación en manejo de 
equipos mínimo de 8 horas en el sitio de entrega  

16.04 EE-20.90 

TERMOREACTOR - EL EQUIPO DEBE CUMPLIR LA 
TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN 
LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DE 
ALGUNA DE ELLAS SERÁ CAUSAL DEL RECHAZO DEL 
EQUIPO, LAS ESPECIFICACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
Equipo  robusto resistente al agua y al polvo, resistencia 
moderada a golpes, interfaz de usuario intuitiva, interfaz de 
usuario que permita selecciones rápidas, almacenamiento de 
mínimo 500 registros de datos, debe incluir por lo menos un (1) 
puerto USB para la facilidad de descargar o transferir 
información, incluir por lo menos quince (15) viales de dieciséis 
(16) mm en un único bloque, cumple ertificaciones de 
cumplimiento: CE, cTUVus, profundidad máxima 31.0 cm (12.2 
pulg.), calefacción de 20 a 150 ºC en 10 minutos máximo, 
rango de temperatura de funcionamiento de 10 a 45 ° C, 
requisitos de alimentación de 50 a 60 Hz, requisitos de energía 
(voltaje) 100 - 240 VAC, configuración ajustable de temperatura 
en un rango de 37 a 165 ºC (99 a 329ºF) con incrementos de 
1°C, estabilidad de temperatura máxima ± 2 ºC, set de 

UND 1.00 
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programas (programa de DQO (150 ° C, 120 minutos) y 
programa de TOC (105 ° C, 120 minutos), interfaz de usuario 
con boton de interfaz gráfica de usuario, garantía mínima de un 
(1) año, incluir maleta de transporte, manual del instrumento en 
castellano (Impreso y en CD-ROM), guía de inicio rápido, 
interfaz intuitiva, incluye capacitación en manejo de equipos 
mínimo de 8 horas en el sitio de entrega, Pantalla digital no 
táctil, de color blanco y negro con retroiluminación de color 
verde, no necesita trazabilidad de datos ya que el objetivo de 
este equipo es preparar la muestra para su respectiva 
oxidación por tal razón no tiene puerto de salida de datos, se 
pueden precalentar muestras de TOC y DQO.  

16.05 EE-20.91 

TITULADOR DIGITAL PORTÁTIL – EL EQUIPO DEBE 
CUMPLIR LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES 
INDICADAS EN LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, EL 
INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE ELLAS SERÁ CAUSAL 
DEL RECHAZO DEL EQUIPO, LAS ESPECIFICACIONES 
SON LAS SIGUIENTES: Equipo resistente al agua y al polvo, 
resistencia moderada a golpes, los métodos del titulador deben 
emplear un dispositivo de dispensación de alta precisión y 
cartuchos de titrante concentrado que permiten realizar análisis 
en el laboratorio, en la planta o en el campo, cartuchos 
intercambiables, facilidad en cambio de titrantes, capacidad 
para titular más de 50 parámetros y rangos disponibles, los 
titrantes concentrados deben permitir entre 40 y 100 
titulaciones por cartucho, el número usado para calcular la 
concentración de la muestra debe ser el registrado 
directamente del contador digital del Titulador Digital, debe 
incluir reactivos para determinación de: dureza cálcica, 
magnésica y total : pk 100 determinaciones, cloruros pk 100 
determinaciones, alcalinidad total pk 100 determinaciones, 
Interfaz de usuario con botón de interfaz gráfica de usuario, 
garantía mínima de un (1) año, incluir maleta de transporte, 
manual del instrumento en castellano (Impreso), guía de inicio 
rápido, interfaz intuitiva que incluya identificación usuario y de 
cada una de las muestras,cuenta con un marcador análogo de 
4 dígitos, debido a que es solo para lectura, puede medir los 
siguientes parámetros: • Acidez • Alcalinidad • Alcalinidad total 
• Cloruros • Dureza Cálcica • Dureza Magnésica • Dureza Total 
• Sulfitos • Acido- Base • Dióxido de Carbono  • Quelante libre  • 
Quelante total • Cloro Libre  • Cloro total • Hipoclorito • Hierro • 
Nitritos • Oxígeno Disuelto  • Salinidad • Ácidos Volátiles.  
incluye capacitación en manejo de equipos mínimo de 8 horas 
en el sitio de entrega.  

UND 1.00 

16.06 EE-20.228 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO EYECTOR – Incluye 2 
motobombas sumergibles de 10 HP, Q de 149 GPM, ADT 32 
m.c.a, tubería de descarga de 4", bomba centrifuga con sello 
mecánico, motor eléctrico, velocidad de 3500RPM, voltaje 220/ 
3 fases/frecuencia 60 HZ. Tablero de control con arrancador 
suave (con dos breaker guarda motores, dos arrancadores 
termomagnéticos con bobinas a 220 vol, dos interruptores de 
operación autómatico 1 - automático 2 Apagado - Manual - 
marcados con marquillas de acrílico, dos lámparas luminosas 
indicadoras de operación, una base portafisuble tipo diazed, 
circuito de control cabe No.18 AWG, plano de conexiones y 
cerradura con llave); incluye 1 armario metálico en lámina de 
acero calibre 16 y 18, una alarma sonora tipo sirena del nivel 
del agua, 1 plano de conexiones, 1 alteración automática para 
1 y 2 bombas; incluye 3 flotadores tipo microswitch para 
apagado del equipo por bajo nivel de agua en el pozo eyector y 
activación de la sirena en el caso de alto nivel de agua en el 
pozo. Debe cumplir con las normas VDE-0660, IEC-529, IEC-
144, VDE-0100-410, VDE-01992-272, IP-44 y demás normas 
vigentes, cable sumergible para conexión de equipos y 
accesorios conexión a sistema hidráulico y eléctrico. Incluye un 
sistema de alarma sonora, para dar aviso en caso de nivel de 
reboce en el pozo. Incluye 3 Flotadores para las 2 Motobombas 
y la alarma sonora de control eléctrico para controlar arranque 
y apagado automático y lo necesario para garantizar el correcto 
funcionamiento. 

UND 1.00 
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17.01 OE-21.6 
EMPRADIZACIÓN  (Incluye pasto kikuyo, mano de obra y 
tierra negra). M2 490.00 

17.02 OE-21.16 

PUERTA EN MALLA ESLABONADA P02 Cal. 12  de 2 1/4" x 2 
1/4" +  angulo 3/4 x  1/8" + anticorrosivo + pintura, tubo aguas 
negras para cerramiento 3" ,concertina diametro 18"espiral 
espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable AISI 430 
espesor 0,60mm ancho 25mm,falleba,portacandado,viga de 
cimentación,concreto ciclopeo. Según detalle. 

M2 3.00 

17.03 OE-21.26 
PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO Santafé o equivalente 
h=6 cm, b=10 cm y L=20 cm, incluye sello de arena. M2 26.00 

17.04 OE-21.72 
ARBOL FLORAMARILLO H=1.50m. Suministro y siembra. 

UND 615.00 

17.05 OE-21.82 
RELLENO EN GRAVILLA FINA 1/2" 

M3 2.00 

17.06 OE-21.105 

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12  DE 2 
1/4" X 2 1/4" H=2.50 m +  ÁNGULO 3/4 X  1/8" + 
ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS 
GALVANIZADO 2", CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL 
ESPACIADO CADA 20 cm CUCHILLAS EN ACERO 
INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60 mm ANCHO 25 mm, 
PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE. 

M 37.00 

AG-22 ASEO GENERAL       

18.01 AG-22.1 ASEO GENERAL M2 17.00 

 
 
 
FRENTE II 
 

Nº ÍTEM DE 
PAGO DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTID

AD 

P-1  
PRELIMINARES       

1.01 P-1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA M 948.00 

1.02 P-1.7 EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue 
y retiro del material excavado a botadero.) M3 398.50 

1.03 P-1.8 EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (No incluye 
retiro de material excavado.) M3 284.50 



 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 310–CMA-CENACINGENIEROS-2024  

 
Carrera 46 N° 20ª – 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@buzonejercito.mil.co   

Página 97 de 22 

1.04 P-1.20 
RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A MAQUINA CON 
MATERIAL PROVENIENTE  DE  EXCAVACIÓN (Incluye cargue, 
descargue, conformación.) 

M3 284.50 

1.05 P-1.35 DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (Incluye el 
sardinel, cargue y retiro de escombros). M2 4.00 

Subtotal       

C-2 CIMIENTOS       

2.01 C-2.21 DADOS EN  CONCRETO 3.000 psi ( Sin refuerzo ) M3 5.50 

Subtotal 
    

  

      

3.01 S-3.6 

CAJA DE INSPECCIÓN  0.80*0.80*1 m.  (Incluye excavación, base en 
recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 
1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 
cada 10 cm.).Según detalle.  

UN
D 9.00 

3.02 S-3.12 

CAJA PARA MACROMEDIDOR DE 2.00X1.00X1.00 m.  Incluye 
excavación; BASE GRANULAR B-200  E=0,10m; PLACA CONTRAPISO 
CONCRETO 3.000 PSI  E=0.07 m; PAÑETE RUSTICO MUROS 1:3 
IMPERMEABILIZADO; MURO SOBRECIMIENTO LADRILLO TOLETE 
RECOCIDO NTC 4205; MALLA ELECTROSOLDADA M-106 Q=3f  4.5 mm  
C/0,15m, en ambos sentidos; TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE 
ALFAJOR 6mm Dimensiónes:0,75x0,56m, con Angulo de hierro con 
anticorrosivo 3"X3/16", con aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8", incluye 
refuerzo en platina en L 1_1/2" X 1/4", anclajes a muro L=0.10m X 0.20m y 
gancho para tapa de 1.10m X 0,10m, incluye sifón y tubería de drenaje en 
2" PVC-S tipo pesado; incluye 3 dados de apoyo en concreto  3000psi; 
columnetas en concreto y dos pasos con varilla de 3/8" con anclaje epoxico 
para acceso a la caja) Según detalle. 

UN
D 1.00 

3.03 S-3.577 

CAJA PARA VALVULA 0,50 *0,40*0,60m ( incluye excavación, base en 
recebo común, placa concreto 2000PSI,ladrillo común, marco metálico en 
ángulo 2" x1/8, tapa en acero lamina alfajor y ganchos en acero,( incluye 
malla electrosoldada H-084 R .21 4mm 15 x 25 cm) Según detalle. 

UN
D 17.00 

Subtot
al      

      

4.01 PB-4.38 BASE GRANULAR B-200  (Suministro, transporte, colocación y 
compactación según estudios de suelos.) M3 171.00 
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Subtotal       

      

5.01 H-7.100 
HIDRANTE CHICAGO 3" EXTREMO LISO ( a todo costo) Incluye ese de 
nivelación extremo garra de tigre, accesorios, union, atraque en concreto, 
caja para valvula tipo chorote. 

UN
D 2.00 

5.02 H-7.166 

TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 75 mm. CON UNION A 
TOPE POR TERMOFUSION. Tipo Acuaflex o equivalente. (Incluye cama 
de apoyo, relleno inicial en recebo B-200, instalación, accesorios y cinta de 
demarcación.) 

M 948.00 

5.03 H-7.177 VENTOSA 1" DOBLE EFECTO (Incluye accesorios) UN
D 3.00 

5.04 H-7.209 

EMPALME ACOMETIDA SISTEMA ACUEDUCTO NUEVO O EXISTENTE 
- ACOMETIDA EDIFICACIÓN NUEVA O EXISTENTE (Para diámetros de 
1/2" hasta 1") Consiste en garantizar la conexión de la edificación indicada 
en plano y/o memoria a la acometida dispuesta desde el sistema de 
acueducto nuevo o existente, incluye sello de acometida anterior). 

UN
D 6.00 

5.05 H-7.211 

EMPALME ACOMETIDA SISTEMA ACUEDUCTO DE 3" PVC UNIÓN 
PLATINO CON ACOMETIDA EDIFICACIÓN EN 1" PVC A PRESIÓN. Tipo 
pavco o equivalente. (Incluye TEE DE 3" X 3" PVC --P, DOS UNIONES 
RAPIDAS DE 3" PVC UNIÓN PLATINO, BUJE DE 3"X 2" Y BUJE 2" X 1" 
PVC-P; instalación, limpiador y soldadura). 

UN
D 6.00 

5.06 H-7.213 

LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, A 
TRAVÉS DE GEO-RADAR HASTA 2.5 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE 
EQUIPO, TÉCNICO OPERADOR, TRANSPORTE, TODO COSTO, 
INCLUYE REPORTE FÍSICO Y MAGNÉTICO DE LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA DE ACOMETIDAS EXISTENTES POR EDIFICACIÓN, Este 
item será empleado previa autorización de la Interventoría, Supervisor y 
Comando de Ingenieros, una vez que por otro medio no sea posible la 
identificación de las acometidas. 

HR 2.00 

5.07 H-7.356 REGISTRO Red White  1 1/2"(Incluye accesorios) UN
D 17.00 

5.08 H-7.16 CHEQUE Roscado Red White 1 1/2"  (Incluye Universal). UN
D 17.00 

5.09 H-7.359 REGISTRO Red White 3" (Incluye accesorios) UN
D 6.00 

Subtotal       

      

6.01 H-7B.183 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, DE MACROMEDIDOR TURBO BAR, WPH tipo 
woltman. Diametro 3". Conexión Bridada. Marca BERMAD o superior. 

UN
D 1.00 
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Incluye  VÁLVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL, diametro 2", VALVULAS 
DE CIERRE 3", Incluye FILTRO EN YEE 3", CHEQUE DE 3"; Juego de 
tornilleria y empaques para Brida de 3",y suministro de todos los elementos 
necesarios para la puesta en funcionamiento. 

Subtotal       

      

7.01 OE-21.87 ANDEN CONCRETO 3.000 psi  Reforzado  E= 0.10m.  Escobiado. (Incluye 
malla electrosoldada M-084 y recebo compactado.) M2 4.00 

Subtotal       

AG-22 ASEO 
GENERAL       

8.01 AG-22.1 ASEO GENERAL M2 451.50 

Subtotal       

 
 
FRENTE III 
 

Nº ÍTEM DE 
PAGO DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTID

AD 

P-1 PRELIMINARES       

1.01 P-1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO M2 55.00 

1.02 P-1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO M 67.00 

1.03 P-1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA M 86.80 

1.04 P-1.7 EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue 
y retiro del material excavado a botadero.) M3 26.00 

1.05 P-1.10 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue y retiro de 
material excavado). 

M3 10.60 
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1.06 P-1.11 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (no incluye retiro de 
material excavado). 

M3 2.70 

1.07 P-1.12 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y 
retiro del material excavado a botadero.) M3 151.00 

1.08 P-1.21 
RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE 
MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. (Incluye cargue y retiro de 
sobrantes a botadero.) 

M3 2.70 

1.09 P-1.23 

ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO A-36 (DOS CARAS DE LA ZANJA) 
PARA GARANTIZAR SEGURIDAD TEMPORAL EN EXCAVACIONES DE 
PROFUNDIDADES MÁXIMAS DE 5.0 METROS, CARGA DE TRABAJO 
ADMISIBLE MÍNIMA DE 7.0 T/m2, TIPO CSW (CONTENTION STEEL 
WALL), DIMENSIÓN DE LOS PANELES 6.10 M x 2.44 M X 0.15 M DE 
ESPESOR, INCLUYE PANELES PARA CONFORMACIÓN DE CAJÓN, 
CODALES EN TUBO DE ACERO, CADENA DE CUATRO BRAZOS PARA 
MOVIMIENTOS, TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, 
MONTAJE Y DESMONTAJE. 

M2 91.50 

Subtotal       

C-2 CIMIENTOS       

2.01 C-2.1 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI M3 3.50 

2.02 C-2.3 ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi ( Sin refuerzo ) M3 10.00 

2.03 C-2.9 VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi  - CON FORMALETA  
(Sin refuerzo) M3 7.00 

Subtotal 
    

  

      

3.01 S-3.1 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.30*0.30*0.40 m. (Incluye excavación, base en 
recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 
1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 
cada 10 cm.).Según detalle. 

UN
D 1.00 

3.02 S-3.11 

CAJA DE INSPECCIÓN  1.00 * 1.00 * 1.50 m.  (Incluye excavación, base 
en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 
2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 
3/8 cada 10 cm.). Según detalle. 

UN
D 1.00 

3.03 S-3.17 
BAJANTE AGUAS LLUVIAS  PVC   4"   (Incluye codo, unión y abrazadera 
de fijación ) M 27.00 

3.04 S-3.21 
PUNTO DESAGUE PVC   3"  Aparatos sanitarios y desagües  (Incluye 
accesorios, yee y codo) UN

D 2.00 
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3.05 S-3.22 
PUNTO DESAGUE PVC   4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee 
y codo). UN

D 1.00 

3.06 S-3.25 
PUNTO DESAGUE PVC   4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y 
codo). UN

D 6.00 

3.07 S-3.37 
TUBERIA PVC-S  3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno 
inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y accesorios. M 2.50 

3.08 S-3.39 
TUBERIA PVC-S  4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno 
inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y accesorios. M 29.50 

3.09 S-3.42 
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y 
accesorios. M 5.00 

3.10 S-3.66 
TAPÓN DE LIMPIEZA DE 4" (Incluye codo 45° PVCS,  tubería PVCS y 
tapa de inspección). UN

D 1.00 

3.11 S-3.97 
REJILLA  Aluminio  4" x 3"  con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" 
Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). UN

D 1.00 

3.12 S-3.98 
REJILLA  Aluminio  6" x 4"  con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-6"x4" Tipo 
Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). UN

D 1.00 

3.13 S-3.102 
REJILLA  Aluminio  6" x 4"  Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" 
Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). UN

D 6.00 

3.14 S-3.132 
TUBERIA PVC-S 4" (Red Aguas Lluvias) Incluye instalación y accesorios. 

M 8.40 

3.15 S-3.205 

CAJA PARA VALVULA 0.40m x 0.50m x h=0.5m (Incluye excavación, 
base en recebo común, placa concreto 3000 psi, ladrillo común, marco 
metálico en ángulo 2" x 1/8", tapa en acero lámina alfajor y ganchos en 
acero).). Según detalle 

UN
D 1.00 

3.16 S-3.303 
SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S   3". 

UN
D 1.00 

3.17 S-3.567 
SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S 4". 

UN
D 1.00 

3.18 S-3.569 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA TIPO CHARNELA 
PLASTICA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 4" 
NTC 1156/ NTC 1027 /NTC 4539 COLOR SEGÚN DISEÑO. 

UN
D 1.00 

3.19 S-3.589 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN TUBO 
ACERO INOXIDABLE 3" Calibre 40  L=0.60 m. (Incluye lamina soldada 
"Ruana" 0.20x0.20 e=1/4", con extremo roscado) 

UN
D 3.00 

3.20 S-3.590 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN TUBO 
ACERO INOXIDABLE 4" Calibre 40  L=0.60 m. (Incluye lamina soldada 
"Ruana" 0.20x0.20 e=1/4", con extremo roscado) 

UN
D 7.00 

3.21 S-3.591 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA ANTI ROEDORES EN 
CONCRETO 3000 PSI 1,3 m X 0,7 m, H: 1,05m. (Incluye excavación, 
base granular B-200, pañete impermeabilizado, marco y tapa en concreto 
1,3 m x 0,7m, incluye malla en acero galvanizado con orificios 3/8"). Según 
detalle. No incluye acero de refuerzo. 

UN
D 1.00 

3.22 S-3.604 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS EN POLIPROPILENO MEDIDAS: 
30CM x 40CM x 12CM COLOR AMARILLO (incluye epoxico de fijación) UN

D 16.00 
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Subtot
al      

      

4.01 PB-4.38 
BASE GRANULAR B-200  (Suministro, transporte, colocación y 
compactación según estudios de suelos.) M3 55.50 

4.02 PB-4.44 
LAMINA DE CORCHO 10MM   60X 90cm 

M2 1.80 

4.03 PB-4.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE PARA 
TANQUE DE AGUA POTABLE 1.2mm. (Incluye soldadura a traslape por 
termofusión) 

M2 124.00 

Subtotal       

      

5.01 EC-5.1 
ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) 

kg 5,701.50 

5.02 EC-5.5 
MALLA ELECTROSOLDADA M-158 Q-4 Φ 5.5mm c/.15m en ambos 
sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). kg 200.50 

5.03 EC-5.14 
PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi  E=0.10 m ( Sin refuerzo ) 

M2 12.50 

5.04 EC-5.18 
PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi  ( Sin refuerzo ) 

M3 0.30 

5.05 EC-5.57 
VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo). 

M3 2.00 

5.06 EC-5.60 
COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi  (Sin Refuerzo). 

M3 1.50 

5.07 EC-5.65 
ALFAJIAS EN CONCRETO 2.500 psi a=0.25 m (Incluye refuerzo) 

M 5.00 

5.08 EC-5.78 
JUNTA DE CONSTRUCCION PLACA DE CONTRAPISO Junta promedio 
1/2"(Incluye sellante) SEGÚN DISEÑO M 2.50 

5.09 EC-5.241 
MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. CON GRANITO 
FUNDIDO EN SITIO  COLOR GRIS (Incluye nivelación, fundida y 
pulimiento + dilatación en bronce.)  (Incluye refuerzo) 

M 4.00 

5.10 EC-5.243 
JUNTA DE DILATACION PLACA DE CONTRAPISO Junta promedio 
1/2"(Incluye sellante). SEGÚN DISEÑO M 29.00 

5.11 EC-5.374 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE EN CONCRETO de 4.000 psi 
IMPERMEABILIZADO, incluye formaleta metálica (sin refuerzo). M3 53.00 

5.12 EC-5.375 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PARA DEMARCACIÓN DE 
TUBERÍA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN COLOR VERDE, ANCHO 
MÍNIMO DE 10 CM 

M 25.00 
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M-6-MAMPOSTERIA       

6.01 M-6.3 
MURO EN BLOQUE Nº5  Arcilla 33*23*11.5 cm.  Incluye grafil 5 
mm.Anclajes perforación y adhesivo epóxico M2 106.00 

  

      

7.01 H-7.1 REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 
10*10 cm.) 

UN
D 1.00 

7.02 H-7.16 CHEQUE Roscado Red White 1 1/2"  (Incluye Universal). UN
D 1.00 

7.03 H-7.18 CHEQUE Roscado Red White 2 1/2"  (Incluye Universal). UN
D 1.00 

7.04 H-7.19 CHEQUE Roscado Red White 3"  (Incluye Universal). UN
D 3.00 

7.05 H-7.21 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y 
accesorios de instalación ) 

UN
D 1.00 

7.06 H-7.27 
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye 
excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación  y 
accesorios). 

M 7.50 

7.07 H-7.34 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2 1/2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye 
excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación  y 
accesorios). 

M 14.10 

7.08 H-7.35 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  3" Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 
excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación  y 
accesorios). 

M 19.20 

7.09 H-7.90 VALVULA DE PIE CANASTILLA BRONCE 3"  (Incluye universal ) UN
D 6.00 

7.10 H-7.112 TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria ( Red de suministro) Incluye 
instalación y accesorios. M 0.60 

7.11 H-7.240 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
TANQUE, ESTE SISTEMA ESTÁ CONSTRUIDO EN TUBERÍA HG 4”, 
(INCLUYE ACCESORIOS EN HG, NIPLERIA Y CODOS, PLATINA PASA 
TUBO SELLANTE CONTRA CONCRETO, MEDIA CAÑA, 
PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO. 

UN
D 2.00 

7.12 H-7.354 REGISTRO Red White  1" (Incluye accesorios) UN
D 1.00 

7.13 H-7.356 REGISTRO Red White  1 1/2"(Incluye accesorios) UN
D 2.00 
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7.14 H-7.358 REGISTRO Red White 2 1/2" (Incluye accesorios) UN
D 4.00 

7.15 H-7.359 REGISTRO Red White 3" (Incluye accesorios) UN
D 10.00 

7.16 H-7.478 
VALVULA DE ALIVIO PARA AGUA DE 1"x1 Incluye instalación, tornillería  
y todos los elementos y accesorios para el correcto funcionamiento de la 
válvula 

UN
D 1.00 

7.17 H-7.525 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE 0 A 200 PSI UN
D 3.00 

7.18 H-7.527 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE 
PARA AGUA POTABLE AISI 304 CALIBRE 10 DE 1 1/2" (incluye 
accesorios) 

M 4.00 

7.19 H-7.528 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE 
PARA AGUA POTABLE AISI 304 CALIBRE 10 DE  1" (incluye accesorios) M 2.00 

7.20 H-7.582 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE 
PARA AGUA POTABLE AISI 304 CALIBRE 10 DE 2 1/2" (incluye 
accesorios) 

M 1.50 

7.21 H-7.583 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE 
PARA AGUA POTABLE AISI 304 CALIBRE 10 DE 3" (incluye accesorios) M 49.00 

  

      

8.01 H-7B.133 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSION ANTIVIBRATORIA 3" 
(Flexible borracha) A TODO COSTO 

UN
D 3.00 

  

      

9.01 IE-8.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA 
ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA 
CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, 
Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). 
INCLUYE  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UN
D 2.00 

9.02 IE-8.22 

BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 208 - Para 
Canalización de 2 Ø 4" Tipo TDP- EN ZONA DURA (Incluye excavación, 
base en arena de peña, relleno Base Granular B-600, banda plástica y 
concreto para pavimento). 

M 16.00 

9.03 IE-8.35 
DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO 
IMC DE 2” Norma Codensa AE 238 UN

D 1.00 

9.04 IE-8.48 

MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA 
SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA 
CODENSA CTU 520. No incluye poste, ni componentes estructura (LA) 
red primaria. 

UN
D 1.00 

9.05 IE-8.143 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN 
CABLE 3X2AWG + 2AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI 
CONDULADO. 

M 36.00 
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9.06 IE-8.188 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, 
CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A 
BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD 
o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET 

UN
D 1.00 

9.07 IE-8.202 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. 
Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y 
homologada por el CIDET 

UN
D 8.00 

9.08 IE-8.323 
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y 
PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 20 A,127 V EN TUBERIA 
CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m 

UN
D 1.00 

9.09 IE-8.346 
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", 
ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m UN

D 1.00 

9.10 IE-8.526 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 
ENCAUCHETADO 3x14 THHN AWG M 8.00 

9.11 IE-8.533 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LUMINARIA HERMÉTICA LED, 2x18 W T8, Chasís hermético, Flujo 
lumínico de 4000 lúmenes o superior, Factor de potencia >0.9, Garantía 
de 5 años o superior, En calidad SINGCOMPLEX o características 
técnicas superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y 
cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.  

UN
D 4.00 

9.12 IE-8.551 
SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", 
CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 6 m UN

D 8.00 

9.13 IE-8.608 
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA 
CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 10 THHN AWG Prom 4m UN

D 6.00 

9.14 IE-8.663 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE  
TRANSFERENCIA MANUAL DE 48 kVA 38 kW, 220 V, FP 0.8,  Dos (2) 
contactores de potencia AC1 125 A, Un (1) SWITCH RED – PLANTA – 
RESET, Dos (2) pilotos de señalización en cofre metálico IP 66. INCLUYE  
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UN
D 1.00 

9.15 IE-8.864 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PLANTA ELECTRICA TIPO EN CABINA INSONORA CAPACIDAD 
NOMINAL DE 72 kW - 90 KVA PRIME, 60Hz, NIVEL DE RUIDO (1 
METRO DE DISTANCIA >75dB) Y OPERAR A (2600 msnm). Con Tablero 
de control digital, Amortiguadores de vibración, Tanque combustible 
incorporado en la base, Protección de sobre corriente en el tablero, 
Silenciador de escape residencial, Acople flexible, Cargador automático de 
baterías, Módulo de arranque automático, Sensor de bajo nivel de 
refrigerante, Precalentador de camisas, Gobernador electrónico, Manual 
de instrucciones y catálogos, Ficha Técnica de (motor y generador), 
Incluye ducto de escape de gases de 4" al exterior en acero al carbon con 
susrespectivas curvas (2) , aislantes y elementos de fijacióm 10 m. 
aproximadamente. Capacitación de manejo en la entrega y puesta en 
funcionamiento de la planta, Breaker termomagnético.  INCLUYE 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UN
D 1.00 

9.16 IE-8.1019 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 
60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K, LED Tipo 2835, 
Lumen 3500 lm, Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.90, Horas de 
Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá 
ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de 
diseño realizado por el COING.  INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 
CONEXIÓN 

UN
D 4.00 

9.17 IE-8.1058 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTIVANDÁLICO PARA REDES 
AÉREAS, Fleje o Cinta Metálica en Acero Inoxidable de 5/8",  Hebilla en 

UN
D 1.00 
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Acero Inoxidable para Fleje o Cinta Metálica 5/8", Conector para varilla de 
5/8", Varilla COPPERWELD de  5/8"x2.40 metros Cu, Cable de cobre 
desnudo Nº 2/0  AWG, Tener en cuenta detalle del sistema realizado por 
el COING, (No incluye caja de inspección de 30x30x30 cm). INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

9.18 IE-8.1210 
ESTRUCTURA AE219 ACOMETIDA AEREA ALTERNATIVA 1 PARA 2”. 
Incluye tensor de acometidas capacete imc 2", tubo galvanizado imc 2", 
accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento 

UN
D 1.00 

9.19 IE-8.1247 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 
15 KVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel de 
Tensión de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, 
Nivel de Tensión de Salida 208/120V, Conexión Dyn5 Piloto de 
señalización de falla del transformador, Protección a la salida (Breaker 
inmerso en la cuba del transformador), DPS en Media Tensión sobre la 
cuba del transformador, Calidad tipo SIEMENS o características técnicas 
superiores, Garantia de Fabrica de 3 años o superior, protocolos de 
prueba del transformador, Certificado de producto RETIE INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,  

UN
D 1.00 

  

      

10.01 PR-9.7 PAÑETE LISO MUROS 1:3  Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) M2 101.40 

10.02 PR-9.17 PAÑETE LISO MUROS 1:3  Exterior con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm. 
(Incluye filos y dilataciones hasta altura 2,5 m.) M2 99.00 

  

CB-10-CUBIERTAS       

11.01 CB-10.1 
ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre 
según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) kg 362.50 

11.02 CB-10.5 
ACERO 60.000 psi Templetes o tirantillos  y cortavientos ( Incluye 
soldadura, anticorrosivo y esmalte ) kg 6.00 

11.03 CB-10.6 
PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572  ( Incluye soldadura, 
pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion) kg 49.50 

11.04 CB-10.50 
CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM 
similar o de características técnicas superiores.  (Incluye instalación y el 
suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) 

M2 73.00 

11.05 CB-10.170 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA 
GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO 
CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño 
hidrosanitario. 

UN
D 6.00 

11.06 CB-10.183 

Suministro e instalación de Caballete Cubierta en lámina acero 
galvanizado  Cal. 26  (Incluye isntalación y suministro de todos los 
accesorios requeridos para el correcto montaje necesarios para la 
actividad). 

M 7.00 
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12.01 PA-12.5 
ENDURECEDOR Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de toxement o 
equivalente.)acabado con allanadora mecanica M2 8.00 

12.02 PA-12.24 
TABLON DE GRES TRADICION Liso 30,5 x 30,5 cm. . Colores Rojo, 
Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de 
nivelación.) 

M2 44.00 

12.03 PA-12.52 
GUARDAESCOBA TABLON DE GRES TRADICION Liso h=10 cm. . 
Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y 
mortero de pega.) 

M 34.00 

12.04 PA-12.67 
BOCAPUERTA Gravilla lavada Nº2  (Incluye dilatación en bronce)  

M 3.00 

12.05 PA-12.174 
GUARDAESCOBA EN PINTURA ESMALTE NEGRO MATE, DILATACION 
EN PAÑETE (2cms prof * 1 cm atura) ENBEBIDA SEGÚN DISEÑO M 27.00 

  

      

13.01 ME-17.37 

PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con 
MARCO SENCILLO ( Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + 
marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de 
todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e 
Instalación). 

M2 3.00 

13.02 ME-17.65 

PUERTA EN MALLA ESLABONADA. MARCO TUBERIA GALVANIZADA  
2" . Incluye Malla eslabonada cal 12  de 2x1   1 1/2" + contramarco angulo 
2" x  18" + anticorrosivo + pintura esmalte. Suministro e instalación a todo 
costo.  Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el 
correcto montaje. 

M2 5.00 

13.03 ME-17.112 

TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm Dimensiones: 
1,00x1,00m, Angulo de hierro 2"X1/8", aza para izaje de tapa en barra lisa 
3/8". Pintura según especificaciones. (Verificar en planos de detalle). 
Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los 
accesorios requeridos para el correcto montaje. 

UN
D 2.00 

13.04 ME-17.364 

VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL EN 
PERFILERIA 3890 CON VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO Y CUERPO 
SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL 
Y MALLA EN ANGEO DE FIBRA DE VIDRIO (SEGÚN DISEÑO) 

M2 3.00 

13.05 ME-17.439 

VENTANA PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO 3890 COLOR 
CRUDO, CONTRAMARCO EN ALUMINIO CON MALLA ANGEO 
MOSQUITERO FIBRA DE VIDRIO. Incluye el suministro de todos los 
accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e 
instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta 
instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). 

M2 4.30 

  

PI-19 PINTURA       
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14.01 PI-19.16 

ESTUCO Y PINTURA  Acrilica para exteriores (5 años)  3 MANOS 
Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en 
pintura  Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones). Color según 
diseño. 

M2 102.00 

14.02 PI-19.31 

ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO 
INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos 
manos en pintura epoxi poliamida base de agua resistente a la humedad, 
grasas, vapor de agua y formacion de hongos, con catalizador, filos y 
dilataciones) color según diseño 

M2 104.00 

  

      

15.01 EE-20.225 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
EQUIPO DE PRESION PARA AGUA POTABLE – VELOCIDAD 
VARIABLE –FABRICACION NACIONAL (3 VARIADORES). Sistema 
KPRESS-FLO DE PRESION CONSTANTE con VELOCIDAD VARIABLE, 
PREEENSAMBLADO EN FABRICA Modelo SKP 15H-5TW(3)-LA200, con 
capacidad para suministrar un caudal total de 135 GPM (8.50 Lts/seg) a 
una Presión de 70 PSI (49 MCA). EL SISTEMA ESTARA COMPUESTO 
POR : Tres Motobombas Centrifugas tipo caracol, marca IHM, fabricadas 
en hierro, Modelo 15H-5TW, obturación por sello mecánico, accionadas 
por motores eléctricos trifásicos de 5 HP, eficiencia IE3, 3500 Rpm, 
220Voltios, 3Fases, 60Hz, diámetro de succión y descarga de 1.1/2” NPT. 
Tablero Controlador, soportado sobre base estructural, incluye tres 
variadores (uno por bomba marca XQ DRIVE), tres breaker de protección 
para cada una de las motobombas. Transductor de tipo electrónico. 
Manómetro Glicerina. Sensor de nivel Tanque Bajo. 1 tanque 
Hidroacumulador de presión, precargados, con Membrana Separadora 
Aire-Agua, del tipo vertical de 200 litros. 3 Registros para la descarga de 
cada bomba y 3 Válvulas de cheque en bronce de 2”. Tubería de descarga 
y Flauta de descarga general de 4“ en acero inoxidable. 3 Válvulas de pie 
para cada una de las motobombas de 2”. ESPECIFICACIONES Y 
CONDICIONES DE OPERACION DE LAS MOTOBOMBAS: Liquido de 
Bombeo : AGUA LIMPIA, Capacidad total solicitada : 135 GPM 8.50 LPS. 
Capacidad total suministrada : 135 GPM 8.50 LPS. Presión de Trabajo 
Ofrecida : 70 PSI 49 MTS. La operación de las bombas será en forma 
aditiva, capacidad individual de cada una será del 33% de la capacidad 
total del equipo. 

UN
D 1.00 

  

      

16.01 OE-21.12 
BORDILLO EN CONCRETO  FUNDIDO EN SITIO  EN CONCRETO  DE 
3,000  h=35 cm, b=15  cm. M 155.00 

16.02 OE-21.16 

PUERTA EN MALLA ESLABONADA P02 Cal. 12  de 2 1/4" x 2 1/4" +  
angulo 3/4 x  1/8" + anticorrosivo + pintura, tubo aguas negras para 
cerramiento 3" ,concertina diametro 18"espiral espaciado cada 20 cm 
cuchillas en acero inoxidable AISI 430 espesor 0,60mm ancho 
25mm,falleba,portacandado,viga de cimentación,concreto ciclopeo. Según 
detalle. 

M2 5.00 

16.03 OE-21.44 
CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO  TIPO IDU A-120 h=22,5cm, 
b=30 cm y L=80 cm. M 37.00 



 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 310–CMA-CENACINGENIEROS-2024  

 
Carrera 46 N° 20ª – 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@buzonejercito.mil.co   

Página 109 de 22 

16.04 OE-21.87 
ANDEN CONCRETO 3.000 psi  Reforzado  E= 0.10m.  Escobiado. 
(Incluye malla electrosoldada M-084 y recebo compactado.) M2 26.00 

16.05 OE-21.105 

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12  DE 2 1/4" X 2 1/4" 
H=2.50 m +  ÁNGULO 3/4 X  1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, 
TUBO AGUAS GALVANIZADO 2", CONCERTINA DIAMETRO 18" 
ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm CUCHILLAS EN ACERO 
INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60 mm ANCHO 25 mm, PEDESTAL 
EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE. 

M 64.00 

  

AG-22-ASEO 
GENERAL       

17.01 AG-22.1 ASEO GENERAL M2 55.00 

 
 
FRENTE IV 
 

Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

          

1.01 P-1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO M2 16.00 

1.02 P-1.7 
EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL 
HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material 
excavado a botadero.) 

M3 11.50 

1.03 P-1.12 
EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN 
(Incluye cargue y retiro del material excavado a 
botadero.) 

M3 16.20 

1.04 P-1.313 Suministro e Instalación de malla plástica en polietileno 
de alta densidad con abertura  cuadrada de 4,5mm M2 16.00 

Subtotal       

          

2.01 S-3.39 
TUBERIA PVC-S  4" (Red sanitaria) Incluye 
excavación manual, relleno inicial en base granular B-
200 compactado, instalación  y accesorios. 

M 6.00 

2.02 S-3.63 TAPÓN DE LIMPIEZA DE 3" - Descolgado  (Incluye 
yee PVCS,  tubería PVCS.) UND 1.00 
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2.03 S-3.268 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
DRENAJE RANURADA PVC-S 4" , sin filtro. Incluye 
accesorio. 

M 8.00 

2.04 S-3.309 Suministro e instalación de adaptador macho en PVC-
P de 1.1/2" incluye accesorios para su instalación UND 1.00 

2.05 S-3.383 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC-S 
4". UND 1.00 

2.06 S-3.527 Suministro e instalación de tee PVC-P de 1.1/2" incluye 
accesorios para su instalación UND 1.00 

2.07 S-3.528 Suministro e instalación de tapón roscado PVC-P de 
1.1/2" incluye accesorios para su instalación. UND 1.00 

2.08 S-3.529 
Suministro e instalación de buje roscado en PVC-P de 
1.1/2" a 2" incluye niple y demás accesorios para su 
instalación. 

UND 1.00 

2.09 S-3.531 
Suministro e instalación de buje roscado en PVC-P de 
2" a 3"  incluye niple y demás accesorios para su 
instalación. 

UND 1.00 

2.10 S-3.532 Suministro e instalación de unión PVC-P de 3"  incluye 
niple y demás accesorios para su instalación. UND 1.00 

Subtotal 
    

  

          

3.01 PB-4.28 GEOTEXTIL TEJIDO 1700 M2 58.10 

3.02 PB-4.38 BASE GRANULAR B-200  (Suministro, transporte, 
colocación y compactación según estudios de suelos.) M3 21.00 

3.03 PB-4.44 LAMINA DE CORCHO 10MM   60X 90cm M2 1.80 

  

          

4.01 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y 
figuración ) kg 1,502.50 

4.02 EC-5.18 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi  ( Sin 
refuerzo ) M3 1.30 

4.03 EC-5.78 
JUNTA DE CONSTRUCCION PLACA DE 
CONTRAPISO Junta promedio 1/2"(Incluye sellante) 
SEGÚN DISEÑO 

M 4.00 

4.04 EC-5.140 
PANTALLA CONCRETO de 4.000 psi 
IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE, incluye 
formaleta metálica (sin refuerzo). 

M3 4.10 
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4.05 EC-5.243 
JUNTA DE DILATACION PLACA DE CONTRAPISO 
Junta promedio 1/2"(Incluye sellante). SEGÚN 
DISEÑO 

M 14.00 

4.06 EC-5.262 LOSA DE CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI 
Impermeabilizado para tanque.(Sin refuerzo) M3 15.00 

Subtotal      

          

5.01 M-6.7 LADRILLO TOLETE RECOCIDO  (24,5 x 12 x 6 cm.) 
CON JUNTA PERDIDA PARA LECHO DE SECADO UND 380.00 

Subtotal       

          

6.01 H-7.181 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  3" Agua Fria  - para 
conexiónes PTAR (instalación  y accesorios). M 11.00 

6.02 H-7.184 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE REGISTRO DE 
BOLA PVC DE 3" UND 2.00 

6.03 H-7.202 

CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA 
POTABILIZACIÓN, TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO, INFORME Y RECOMENDACIONES 
PARA POTABILIZACIÓN. 

GLB 1.00 

6.04 H-7.215 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO 
FILTRANTE DE ARENA SILICE DE 20 MICRAS Y 
ANTRACITA. 

kg 2.80 

6.05 H-7.343 

Suministro e instalacion de abrazaderas de fijacion. 
Abrazadera  Omega en acero galvanizado de 3" 
incluye tornillos y accesorios para la correcta 
instalación. 

UND 6.00 

6.06 H-7.468 

Suministro e instalación de Material filtrante para 
lechos de secado compuesto por gravilla común de rio 
(0.10 m ∅ 1/2" A 3/4", 0.10 m ∅ 1/4" A 3/8", 0.10 m ∅ 
1/8" A 1/4)  y Arena lavada de rio tamaño efectivo: 0.3 - 
0.75 mm. Coeficiente de uniformidad 3.5 - 4. Según 
detalle y especificación de planos hidráulicos. 

M3 5.20 

  

          

7.01 CB-10.1 
ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM 
A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, 
cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) 

kg 123.10 

7.02 CB-10.2 
PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado 
C  (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) kg 770.80 

7.03 CB-10.5 
ACERO 60.000 psi Templetes o tirantillos  y 
cortavientos ( Incluye soldadura, anticorrosivo y 
esmalte ) 

kg 5.00 
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7.04 CB-10.6 
PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572  ( 
Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + 
proteccion antifuego e instalacion) 

kg 62.00 

7.05 CB-10.50 

CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad 
STANDING SEAM similar o de características técnicas 
superiores.  (Incluye instalación y el suministro de 
todos los accesorios requeridos para el correcto 
montaje.) 

M2 22.30 

  

      

8.01 PA-12.174 
GUARDAESCOBA EN PINTURA ESMALTE NEGRO 
MATE, DILATACION EN PAÑETE (2cms prof * 1 cm 
atura) ENBEBIDA SEGÚN DISEÑO 

M 12.00 

  

      

9.01 EE-20.219 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y 
PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA 
PARA 3 -  LPS PARA TRATAMIENTO DE AGUA 
SUBTERRANEA ( Ciclo completo TIPO MODUPACK -  
PRFV o similar) Suministro e instalación de planta de 
tratamiento de agua potable compacta o modular de 
operación hidráulica y manual que incluya como 
mínimo las siguientes operaciones de tratamiento 
convencional para tratamiento de agua potable de 
fuente hídrica subterránea: AIREACIÓN:-Sistema que 
permita la oxidación de compuestos inorgánicos 
presentes en el agua (Hierro, Manganeso, etc..) 
conformada por bandejas de aireación y suministro de 
material de absorción AFORO DE CAUDAL: Sistema 
simple de medida hidráulico de caudal instantáneo 
conformado por la canaleta hidráulica, bafles de 
agitación y resalto hidráulico en el vertedero de aforo, 
regleta de medición,  antes del sistema de floculación 
con válvula de control y ajuste. FLOCULACION – 
Sistema que garantice la reducción de gradiente 
hidráulico, sistema colonoide de paso de velocidad 
decreciente para flujo mirco turnulento y cuente con 
válvulas de drenaje para vaciado y mantenimiento. 
SEDIMENTACION – sistema que contenga zona de 
concentración de lodos, módulos de sedimentación de 
rata acelerada tipo bloque laminar, tubular o colmena 
de material inerte de la corrosión, también debe contar 
con válvulas de vaciado y mantenimiento evacuación 
de lodos. FILTRACION– Sistema que contenga 
mínimo dos unidades de operación a presión, falsos 
fondos construidos en  material inerte a la corrosión en 
pvc de alto impacto ABS o similar, trampas de 
desfogue de aire, tanque de almacenamiento de agua 
para retro lavado por gravedad, lechos filtrantes de 
gravas, arenas y antracitas de una o varias capas tipo 
dual.  DOSIFICADORES DE  QUIMICOS –  sistemas 
compuestos por dosificadoras de carga constante 
completos con ductos de succión e inyección y tanque 

UND 1.00 
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de solución para mezcla de químicos. La Planta de 
Tratamiento incluye las válvulas de control tipo waffle 
de apertura rápida con bridas y accesorios, para la 
operación y desfogue de lodos TANQUE CONTACTO 
DE CLORO - con sistema de control de caudal, nivel y 
punto de control para medición de calidad. Caudal de 
trabajo de hasta 3 LPS. El sistema incluye los sistemas 
de control, válvulas de operación y control del 
tratamiento, material filtrante y demás insumos físico 
químicos para su arranque y puesta en 
funcionamiento. Diámetro de entrada y salida 3" 
Incluye Transporte, Instalación, manual de operación y 
mantenimiento, capacitación y puesta en 
funcionamiento de todos los sistemas. La PTAP debe 
cumplir con la Resolución 2115 de 2007, Resolución 
1575 de 2007 y con la Resolución 330 de 2017. 
Incluye capacitación y manual de operación. Se incluye 
manual de operación, planos record con ingeniería 
conceptual del sistema de tratamiento hasta el sitio de 
descarga, planos de detalle del sistema de tratamiento, 
condiciones de eficiencia del sistema, descripción del 
sistema, memorias técnicas y capacitación al operador 
del sistema. Incluye todos los elementos y accesorios 
para el correcto funcionamiento del sistema de 
tratamiento. 

9.02 EE-20.227 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE MOTOBOMBA: una 
Motobomba Centrifuga tipo Autocebante fabricada en 
hierro, modelo GS 40-3/4MW, con motor eléctrico 
monofásico de 3/4 HP marca WEG, 3500 RPM, 60 Hz, 
110/220 Voltios, 1 fase, Acople directo monobloque, 
rotor semiabierto en hierro, sello mecánico, Succión y 
Descarga de 1.1/2” NPT. Para manejo de aguas 
lluvias/ligeramente turbias. Caudal 20 GPM, ADT 10 
MCA. 

UND 1.00 

  

AG-22 ASEO GENERAL       

10.01 AG-22.1 ASEO GENERAL M2 16.00 

  

 
 
 
 
 
 
FRENTE V 
 

Nº ÍTEM DE 
PAGO DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTID

AD 
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P1- PRELIMINARES       

1.01 P-1.3 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA M 859.40 

1.02 P-1.10 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue y retiro de 
material excavado). 

M3 440.00 

1.03 P-1.11 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (no incluye retiro de 
material excavado). 

M3 1,464.50 

1.04 P-1.13 
EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (No Incluye cargue y 
retiro del material excavado a botadero.) M3 85.50 

1.05 P-1.20 
RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A MAQUINA CON 
MATERIAL PROVENIENTE  DE  EXCAVACIÓN (Incluye cargue, 
descargue, conformación.) 

M3 85.50 

1.06 P-1.23 

ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO A-36 (DOS CARAS DE LA ZANJA) 
PARA GARANTIZAR SEGURIDAD TEMPORAL EN EXCAVACIONES DE 
PROFUNDIDADES MÁXIMAS DE 5.0 METROS, CARGA DE TRABAJO 
ADMISIBLE MÍNIMA DE 7.0 T/m2, TIPO CSW (CONTENTION STEEL 
WALL), DIMENSIÓN DE LOS PANELES 6.10 M x 2.44 M X 0.15 M DE 
ESPESOR, INCLUYE PANELES PARA CONFORMACIÓN DE CAJÓN, 
CODALES EN TUBO DE ACERO, CADENA DE CUATRO BRAZOS PARA 
MOVIMIENTOS, TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, 
MONTAJE Y DESMONTAJE. 

M2 2,979.50 

1.07 P-1.30 
DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de 
escombros). M2 90.50 

1.08 P-1.181 
DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y 
desmonte de accesorios.) M 778.00 

Subtotal       

      

2.01 S-3.7 

CAJA DE INSPECCIÓN  0.80*0.80*1.00 m.  PARA CONEXIÓN DE 
INSTALACIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Incluye 
excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco 
en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con 
parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm, conexión a acometida de aguas 
residuales o aguas lluvias existente de edificación que lo requiera a redes 
de alcantarillado sanitario o pluvial, demolición caja de inspección anterior y 
sello de acometida existente si aplica).Según detalle.  

UN
D 9.00 

2.02 S-3.55 

TUBERIA ALCANTARILLADO 160 MM Tipo Novafort o equivalente.  
(Incluye relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con 
material proveniente de la excavación) instalación  y cinta de 
demarcación).Según norma técnica ASTM 2321 

M 235.50 

2.03 S-3.56 

TUBERIA ALCANTARILLADO 200 MM Tipo Novafort o equivalente.  
(Incluye relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con 
material proveniente de la excavación) instalación y cinta de 
demarcación).Según norma técnica ASTM 2321 

M 624.50 
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2.04 S-3.103 
TRAMPA DE GRASAS-ACEITES CONCRETO 2.000 PSI 0.80 x 0.80 m. 
h=1.00 m, (Incluye excavación, base granular B-200, pañete 
impermeabilizado, marco y tapa en ángulo 1"x1") 

UN
D 1.00 

2.05 S-3.114 CONEXIÓN A POZO - CAJA EXISTENTE (Incluye demolición muro 
cañuela y mortero) 

UN
D 1.00 

2.06 S-3.123 
POZO INSPECCIÓN EN LADRILLO h= 2.50 m. Diámetro 1.20 m. (Incluye 
aro, tapa en hierro, ladrillo común, acero de refuerzo, pasos, cunetas, 
excavación  y recebo). 

UN
D 12.00 

2.07 S-3.183 
PLACA  SUPERIOR D= 1,70  EN CONCRETO DE 3.000 psi, PARA POZO 
INSPECCIÓN Diámetro 1.20 m, INCLUYE TAPA EN CONCRETO acero de 
refuerzo en varillas # 3 - según detalle. 

UN
D 12.00 

2.08 S-3.185 
PLACA BASE D=1,70  PARA POZO INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 
3.000 psi, DE 1,20 m. acero de refuerzo acero N4- Según detalle  (incluye 
cañuela en mortero pend = 15%) 

UN
D 12.00 

2.09 S-3.549 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO CONCENTRICO EN 
CONCRETO PARA POZO DE INSPECCION DE DIAMETRO 1.2OM 
TITAN O EQUIVALENTE 

UN
D 12.00 

Subtot
al      

      

3.01 PB-4.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA  20 MIL 

M2 39.50 

3.02 PB-4.23 
RECEBO COMUN, Base granular para obras menores  (Extendido y 
compactado ) M3 36.09 

3.03 PB-4.31 
MEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE EN PVC LISA 
1.2mm según diseño. Incluye suministro, corte e instalación del sistema M2 54.00 

Subtotal       

      

4.01 H-7.240 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
TANQUE, ESTE SISTEMA ESTÁ CONSTRUIDO EN TUBERÍA HG 4”, 
(INCLUYE ACCESORIOS EN HG, NIPLERIA Y CODOS, PLATINA PASA 
TUBO SELLANTE CONTRA CONCRETO, MEDIA CAÑA, PERFORACIÓN, 
SEGÚN DISEÑO. 

UN
D 1.00 

  

      

5.01 ME-17.107 

TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm Dimensiones: 
1,06x1,06m, Angulo de hierro 2"X1/8", aza para izaje de tapa en barra lisa 
3/8". Pintura según especificaciones. (Verificar en planos de detalle). 
Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los 
accesorios requeridos para el correcto montaje. 

UN
D 1.00 

5.02 ME-17.185 
ESCALERA DE GATO EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA 
A MURO (Incluye platina, pernos y epoxico) Según detalle M 2.50 
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AG-22 ASEO 
GENERAL       

6.01 AG-22.5 

LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON 
HIDROFUGO PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON HIDROLAVADORA Y 
SOLUCIÓN JABONOSA O SIMILAR. INCLUYE RESANES DE JUNTAS, 
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO Y 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

M2 51.20 

Subtotal       

 
 
 

4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 
De acuerdo con el alcance de la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable 
para el contrato de obra resultante de la licitación pública No. 260-LPOP-CENACINGENIEROS-2024, el 
proponente se compromete a realizar el seguimiento exhaustivo de las actividades de obra.  
 
Esto se llevará a cabo conforme a las características técnicas específicas del proyecto y en estricto 
cumplimiento de las normativas y leyes vigentes que rigen el ejercicio de la profesión, tal como se detallan a 
continuación: 
 

4.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  
 
El proponente deberá manifestar que se compromete con las siguientes especificaciones adicionales: 
 

1. Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 
2. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS2000. 
3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (2010). 
4. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP (2010). 
5. Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974 - Código de Recursos Naturales 
6. Resolución No. 472 de 2017 Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 

en las actividades de construcción y demolición. 
7. NFPA 13 Norma para la instalación de sistemas de rociadores (SI APLICA) 
8. NFPA 14 Norma para la instalación de sistemas de Mangueras (SI APLICA) 
9. NFPA 20 Norma para la instalación de bombas Estacionarias para la protección contra incendio (SI 

APLICA) 
10. Código Eléctrico Colombiano Norma NTC 2050 
11. Standar NFPA 101 “life Safety Code” 
12. Código Colombiano de Fontanería NTC 1500 M. Standard NFPA 10 “Potable Fire Extinguishers M. 

Standard NFPA 10 “Potable Fire Extinguishers” 
13. Norma técnica colombiana GTC24/2009 
14. Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  



 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 310–CMA-CENACINGENIEROS-2024  

 
Carrera 46 N° 20ª – 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@buzonejercito.mil.co   

Página 117 de 22 

15. Decreto ley 019 del 10 de enero de 2012 Ley anti trámites Artículo 122 régimen especial en materia 
de licencias urbanísticas. 

16. Especificaciones técnicas de acuerdo a la resolución 0330 de 2017, reglamento técnico para el sector 
de agua potable y saneamiento básico RAS derogando La resolución 1096 del 2000. 

17. Directiva permanente No 00232/2017 - Diseño, Construcción y mantenimiento de obras militares. 
18. Norma técnica colombiana GTC24/2009 
19. Decreto 1076 de 2015 
20. Directiva permanente No 00232/2017 - Diseño, Construcción y mantenimiento de obras militares. 
21. El contratista deberá cumplir con los requerimientos y normatividad relacionada con seguridad 

industrial, reglamentación ambiental y todas aquellas disposiciones aplicables al objeto del contrato, 
las Consecuencias jurídicas, económicas o de cualquier otra índole derivada de su inobservancia 
serán asumidas exclusivamente por el contratista. 

22. El contratista suministrara los elementos de acuerdo con la descripción referenciada en este plan y 
garantizara que estos cumplen con los estándares de calidad exigidos en las normas nacionales e 
internacionales. 

23. El contratista de interventoría Verificara y revisara que los procesos constructivos cumplan con los 
lineamientos de las Directivas de la Institución y las normas vigentes en el ámbito de la construcción. 

24. El contratista de Interventoría debe verificar que el contratista cuente con la programación de todos los 
equipos y maquinaria necesarios para el inicio y ejecución de las obras teniendo en cuenta la 
complejidad para el desarrollo de las actividades contratadas. 

 
4.4. TIPO DE CONTRATO:  

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN 
 
De acuerdo a lo planteado por las Unidades Militares que establecen la necesidad de realizar Interventoría 
Técnica Administrativa, Financiera, Ambiental, Jurídica Y Contable PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE 
RESULTE DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 260-LPOP-CENACINGENIEROS-2024, CUYO 
FRENTE Y OBJETO SON:  
 
FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO– BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4” 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO- BATALLÓN DE INFANTERÍA 
MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024. 
FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDULAES DE LA BASE 
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MILITAR DE URIBIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” BATAC, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024.” 
 
El presente proceso de selección, así como el contrato de consultoría que de él se derive, está sujeto a lo 
establecido en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y todos sus decretos reglamentarios, el Estatuto 
Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, el Decreto 1082 de 2015, el 
Decreto 399 de 2021, la Ley 1882 de 2018 y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan así 
como este pliego de condiciones, sus anexos, adendas y demás documentos del proceso.   
 
Conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los Contratos celebrados por las Entidades 
Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en la mencionada ley de contratación estatal.   
 
En el numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 0019 de 2012 
se establece el Concurso de Méritos como “…la modalidad de selección requerida para la escogencia de 
consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación...” 
 
En concordancia con lo dispuesto por la ley 1474 de 2011 en su artículo 83 que reza: “ARTÍCULO 83. 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el 
contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las 
demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
 
Parágrafo 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la 
entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la 
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Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con 
independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. 
 
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. 
 
El presente proceso se adelantará mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, prevista en el 
numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 0019 de 2012 y en 
el en el Libro 2, la Parte 2, Título I, Capítulo 2, Sección 1, Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Lo anterior en armonía con el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece que: “Las entidades 
estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios 
de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura 
(...)”, teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual se enmarca dentro de los conceptos señalados 
en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  
  
Así mismo, deben tenerse en cuenta los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 
modificado por el artículo 2° del Decreto 399 de 2021, que establecen el procedimiento a aplicar en el concurso 
de méritos, los cuales a la letra dicen: “Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente 
título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación:  
1. La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los 
siguientes criterios:  
a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y  
b) la formación académica del equipo de trabajo.  
 
2. La entidad estatal debe Públicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener 
la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los 
requisitos habilitantes y los de asignación de puntaje. 3. Una vez resueltas las observaciones al informe de 
evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos 
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje.”   
  
Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen 
conocidas por todos los Proponentes.  
  
Es por todo lo anterior que la presente selección del contratista se adelantará bajo la modalidad de CONCURO 
DE MERITOS consagrado en La Ley 1150 de 2007 Por el Decreto 1082 de 2015, observando el procedimiento 
estipulado para tal modalidad en e l Capítulo 2 Sección 1 Subsección 3. 
 

5.1. NORMAS APLICABLES:  
 

ü Constitución Política de la República de Colombia.  
ü Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”.  
ü Ley 57 de 1887 “Código Civil”.  
ü Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la Administración Pública”.  
ü Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” y dema ́s normas que 
modifiquen, adicionen o lo reglamenten.  
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ü Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 
disposiciones” 

ü Ley 111 de 1996 “Estatuto Orga ́nico del Presupuesto”  
ü Ley 400 de 1997 “Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes. El Congreso 

de Colombia”  
ü Ley 594 de 2000 “Ley general de Archivos”  
ü Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de la contratación 

pública”  
ü Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 

de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”.  
ü Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.  
ü Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.  
ü Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”.  
ü Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional  
ü Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.  
ü Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 

de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”  
ü Ley 2069 de 2020 “por medio de la cual se impulsa el emprendimiento”  
ü Ley 2195 de 2022 “Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y 

lucha contra la corrupción de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones;  

ü Ley 2276 de 2022 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023”  

ü Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  

ü Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional”  

ü Decreto 399 del 13 de abril de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. 
y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6.  

ü y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional".  

ü Decreto 579 de 2021  “Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., 
el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los 
últimos 3 años, con el fin de contribuir a la reactivación económica”  

ü Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública”  

ü Decreto 1041 de 2022 Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.5.2. y se 
modifican los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de extender hasta el año 
2023 la facultad de los oferentes de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los 
últimos tres (3) años, para contribuir a la reactivación económica.  
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ü Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 
30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley  

ü 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”  
ü Decreto 455 de 2021 “Por el cual se reglamentan los artículos 35, 38, 39, 40-1, 41, 81, 81-1 y 118 del 

Estatuto  Tributario y se sustituyen unos artículos del Título 1 de la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”  

ü Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022, “Por la cual se delegan unas funciones y 
competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de 
Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”.  

ü Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 (Manual de Contratación del Ministerio de Defensa 
Nacional y sus Unidades Ejecutoras).  

ü NSR10  
ü Resolucion 333 de 2022 (pliego tipo d einterventoria). 
ü Guías y Manuales expedidos por la Agencia Nacional para la Contratación Pública.   
ü Demás normas que modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores”  
ü Las demás normas concordantes aplicables y vigentes con la materia que rijan o lleguen a regir los 

aspectos del presente proceso de selección y en todo lo demás no regulado expresamente se aplicarán 
las normas comerciales y civiles. 
 

5.2. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS 
 
Conforme con lo establecido en el artículo 1 del decreto 399 de 2021, por medio del cual modifico el artículo 
2.2.1.1.2.1.1del Decreto 1082 de 2015 el cual reza lo siguiente:  
  
ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte 
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, 
además de los indicados para cada modalidad de selección:  
   

o La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación.  

o El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos 
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para 
el desarrollo del proyecto.  

o La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.  
o El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 

determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar 
sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad 
Estatal no debe PÚBLICAr el modelo financiero utilizado en su estructuración.  

o Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
o El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
o Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación.  
o La indicación de sí el proceso de contratación está cobijada por un acuerdo comercial. El presente 

artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía 
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6. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO QUE 
SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 
6.1. PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN PLAN DE ADQUISICIONES   

 
El Gobierno Nacional mediante el artículo 21 de la Ley 2342 DE 2023 “Por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre 
de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos y mediante Decreto 2295 de 29 de 
diciembre 2023 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se 
detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". 
 
El presupuesto oficial para la ejecución del presente proceso de selección es la suma de CUATROCIENTOS 
OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($480.846.784,90) INCLUYE IVA, IMPUESTOS, TASAS Y 
DEMÁS DEROGACIONES, amparados bajo el rubro presupuestal C-1502-0100-32-20107B-1502088-02 
INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL recurso 11 CSF. El total 
del presupuesto se encuentra respaldado de acuerdo al Certificado de disponibilidad presupuestal No 20724 
del 05 de marzo de 2024, así: 
 
DISTRIBUCION DE RUBROS Y UNIDAD BENEFICIADA   
 

Artículo 
presupuestal 
(SIIF NACIÓN) Re

cu
rs

o 

descripción del rubro Unidad 
beneficiada PROYECTO VALOR DE LA 

NECESIDAD 

C-1502-0100-
33-20109B-
1502090-02 

11 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA SOPORTE 

DEL EJERCITO NACIONAL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
ESTRATEGICA OPERACIONAL 

DEL EJERCITO NACIONAL 

BINAR 4 CONSTRUCCIÓN RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO  $ 168.751.585,82 

BINAR 4 CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ACUEDUCTO $ 56.445.291,80 

BINAR 4 
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

$ 91.895.019,84 

BINAR 4 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE $ 57.003.539,69 

BATAC 

MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POPTABLE, INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 
RESIDULAES 

$ 106.751.347,74 

TOTAL PROYECTOS $480.846.784,90 
 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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PEGAR IMAGEN DE CDP 
 
5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECCIÓN DE PRECIOS Y CANTIDADES. 
 

• PRECIO HISTÓRICO. 
 
El Comando de Ingenieros, con los estudios de mercado que realiza cada seis (6) meses, registra en una base 
de datos los servicios que se adquieren las alzas en los precios de insumos de equipo, mano de obra (para la 
construcción e interventoría), los cuales reportan los incrementos trimestrales, semestrales y anuales. Esta 
Base de Datos de Construcción soporta los presupuestos detallados para cada uno de los proyectos de 
infraestructura, se encuentran regionalizados a nivel nacional en consideración que las obras se realizan a 
nivel nacional. 
 
Los precios de mercado para este proyecto fueron aprobados por el COMANDO DE INGENIEROS de acuerdo 
a la Base de Datos de costos que actualiza el C4 “Centro de Costos” semestralmente. Es de anotar que los precios 
del mercado se toman de los sondeos regionales y locales de insumos de construcción, equipo y mano de obra 
(para la construcción e interventoría), datos que a su vez son el componente principal para actualizar la Base 
de Datos. Cada presupuesto detallado se realiza a la fecha de ejecución del proceso contractual. 

Cada presupuesto detallado se realiza a la fecha de ejecución del proceso contractual. Dicho lo anterior el 
Comando de Ingenieros allega mediante oficio los paquetes técnicos el cual es la autorización de los análisis 
anteriormente expuestos para salir a contratación, teniendo en cuenta que el 100% de la ejecución del contrato 
lo desarrollan según el estudio de mercado realizado para cada una de las actividades contractuales efectuando 
en su totalidad la necesidad que se requiere en la unidad beneficiada, teniendo en cuenta que el 100% de la 
ejecución del contrato lo desarrollan según el estudio de mercado realizado para cada una de las actividades 
contractuales efectuando en su totalidad la necesidad que se requieren en las unidades beneficiadas. Por lo 
anterior, los valores y análisis de precios unitarios estipulados para el presente proceso serán los que se 
encuentran en dicha base de datos. 

 
PROYECCIÓN PRECIO DE REFERENCIA, CANTIDADES A ADQUIRIR Y PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
Para determinar el valor del presupuesto oficial, el Comando de Ingenieros realizó la estructuración del 
presupuesto tomando como punto de partida en porcentaje % del valor del presupuesto de las obras. El 
presupuesto oficial total corresponde a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE 
($480.846.784,90) m/cte Incluidos IVA impuestos y demás erogaciones. 

Los valores antes citados incluyen todos los costos, tasas, contribuciones, gastos de personal e impuestos, 
necesarios para el desarrollo de todas y cada una de las actividades de interventoría a los contractos 
principales de obra. 

Radicación: Respuesta a consulta COLOMBIA COMPRA EFICIENTE # 4201814000008789 

“Colombia Compra Eficiente responde su consulta del 24 de octubre de 2018 en ejercicio de la 
competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.” 
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“En ese orden de ideas, en el contrato a precio global el valor establecido es la contraprestación total 
a que tiene derecho el contratista por su trabajo, pero a su vez, este tiene la obligación de ejecutar la 
totalidad del contrato por ese precio.” 

 
El presupuesto oficial corresponde a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE 
($480.846.784,90), INCLUYE IVA, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS DEROGACIONES.   
 
PRECIO DE REFERENCIA  
 
Los porcentajes fueron calculados por el centro de costos del C4 – COING de acuerdo a un estimado de 
personal Mínimo recomendado para desarrollar la interventoría de la obra solicitada por Sección de Diseños C-
10 COING.  
 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA. 
FINANCIERA, AMBIENTAL JURIDICA Y CONTABLE 

PORCENTAJE 
DE LA OBRA 

VALOR IVA 
INCLUIDO   INTERVENTORIA 

FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO– BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4” 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE 
ACUEDUCTO- BATALLÓN DE INFANTERÍA 
MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” 
– BINAR No.4”.  
FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - BATALLÓN 
DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR 
No.4”, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024. 
FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POPTABLE, 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDULAES DE 
LA BASE MILITAR DE URIBIA DEL BATALLON DE 
ARMAS COMBINADAS” BATAC, A EJECUTAR EN 
LA VIGENCIA 2024 

12% $ 480.846.784,90 

TOTAL INTERVENTORIA    $ 480.846.784,90 
 
Nota: El proponente deberá ofertar conforme a su condición tributaria teniendo en cuenta las normas tributarias 
vigentes, entendiéndose por parte de la administración que el precio ofertado es el precio final el cual incluye 
costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación.  
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6.2. CANTIDADES MÌNIMAS 
 
A continuación, se relacionan las actividades mínimas que componen el proyecto para la revisión por parte del 
oferente adjudicatario: 
 
Las cantidades de obra que resultan del proceso licitatorio No. 260-LPOP-CENACINGENIEROS-2024 CUYO 
FRENTE Y OBJETO SON:  FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO– 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4” FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE 
ACUEDUCTO- BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”.  FRENTE III: 
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – BATALLÓN DE INFANTERÍA 
MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”. FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE - BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4”, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024. FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POPTABLE, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDULAES DE LA BASE MILITAR DE 
URIBIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” BATAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.  
 

6.3. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 
 
Teniendo en cuenta que se trata de un CONTRATO DE INTERVENTORIA, y sin perjuicio de la proyección de 
presupuesto de las actividades a desarrollar, será en la ejecución del proyecto en sus alcances, actividades, y 
novedades que se puedan presentar, la realidad del cubrimiento de la necesidad conforme al cumplimiento del 
artículo 3º de la Ley 80 de 1993. El real cubrimiento de la necesidad es de acuerdo al avance de la ejecución 
requerida, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 

Batallón de Infantería Mecanizada N°4 "General Antonio Nariño" - BINAR N°4, 
localizada en el municipio de Mompox – Bolívar;  
Base Militar "Uribía" - Batallón de Armas Combinadas (BATAC - DIV 01) se 
localizada en el municipio de Uribía, La Guajira 

DIVISIÓN    BRIGADA:  UNIDA
D 

BINAR Nº 
4 Y 
BATAC 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO $ 480.846.784,90 

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

FRENTE I: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO – BINAR No.4”. 
 
Se requiere la ejecución de un proyecto de construcción de red de alcantarillado 
para el Batallón de Infantería Mecanizada N°4 "General Antonio Nariño" - BINAR 
N°4, localizada en el municipio de Monpox - Bolívar, toda vez que en el plan piloto 
radicado por el mismo Batallón bajo el oficio N°004188 del 25 de mayo del 2023 
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informa que el predio donde se encuentra ubicada la Unidad no cuenta con red 
de alcantarillado.  
 
CIÓNID: 
El predio cuenta con seis pozos sépticos construidos en concreto, localizados en 
diferentes partes del predio los cuales reciben el agua residual de los baños de la 
guardia, de la cocina y de las habitaciones, la base Militar no cuenta con redes de 
alcantarillado sanitaria que impulsen todas estas aguas hacia una Planta de 
Tratamiento de Agua Residual o alcantarillado público, a nivel general estos pozos 
se les realiza periódicamente el bombeo de las aguas residuales para evitar 
rebose de las mismas, generaciones de impactos ambientales, debilitamiento de 
la infraestructura y problemáticas de salud al interior de la base Militar. De acuerdo 
a lo anterior el proyecto se contempla  
 
con el fin de construir la red de alcantarillado sanitario de acuerdo con la 
proyección del plan piloto, a fin de garantizar la recolección del agua residual y 
disposición de todas las instalaciones nuevas y existentes a la red de 
alcantarillado sanitario. Por lo anterior, se contempla la instalación de tubería de 
diámetro de 200 mm, 160 mm tipo Novafort con sus respectivas acometidas; la 
red de alcantarillado descarga el agua residual a un pozo eyector, para 
posteriormente bombearla por medio de una red de impulsión en tubería de 
polietileno de alta densidad y conducirlo a la descarga final correspondiente a la 
Planta de Tratamiento de Agua Residual del municipio. 
 
Se espera que el impacto del proyecto beneficie al personal que presta sus 
servicios en el Batallón, a fin de garantizar la descarga del agua residual de 12 
Oficiales, 74 Suboficiales, 646 soldados y 3 civiles, para un total de 735 hombres 
aproximadamente. 
 
FRENTE II: “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO- BINAR No.4”. 
 
El BINAR cuenta con suministro de agua por medio de un pozo de captación de 
aguas subterráneas, el cual se encuentra a cuatro metros de la edificación más 
cercana, de acuerdo con la información suministrada, este pozo fue construido 
hace aproximadamente 30 años. Actualmente la unidad se abastece de este pozo 
sin embargo esta no cuenta con suministro óptimo en cuanto a la calidad del agua 
cruda. Una vez se bombea hacia los tanques de almacenamiento existente se 
redirige a cada una de las estructuras del BINAR. 
 
De acuerdo a lo anterior las condiciones y elementos dañinos que contiene el 
acuífero existente contaminan la red de acueducto por la conducción de esta agua 
cruda, acumulando al interior concentraciones altas de hierro y magnesio, por lo 
cual se requiere la construcción de una nueva red de acueducto para que al 
momento de entrar en funcionamiento la PTAP no se vea involucrada su calidad 
del agua, ya que al generar la conducción con la red de acueducto antigua, pueda 
que en la salida de la PTAP después del proceso de tratamiento para potabilizar 
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el agua sea reconducida produciendo mezcla de estas concentraciones y los 
parámetros de calidad de agua no sean ya para el consumo humano. 
 
El cambio de la red de acueducto evita en un futuro la perdida de personal o brotes 
de cólera, enfermedades diarreicas, disentería, la hepatitis A, fiebre tifoidea y 
brotes de ETA (Enfermedad transmitida por alimentos). 
Se espera que el impacto del proyecto beneficie al personal que presta sus 
servicios en el Batallón, la siguiente tabla muestra el cuadro comparativo de 
personal efectivo y TOE del BINAR. 
 
 
 
 
 
 
 
FRENTE III: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE – BINAR No.4”. 
 
RESPUESTA: El predio donde se encuentra la base Militar cuenta con suministro 
de agua potable por medio de un pozo de captación de agua subterránea, el cual 
se construyó de manera artesanal, sin embargo este no cuenta con el suministro 
optimo en cuanto a calidad y continuidad de agua cruda, una vez es bombeada a 
los tanques de almacenamiento existentes los cuales se encuentran sobre una 
estructura en concreto la cual requiere mantenimiento en razón a que la estructura 
presenta deterioro y desprendimiento que expone el armado en acero, requiere la 
instalación de una nueva escalera en acero, teniendo en cuenta que actualmente 
la que se encuentra no garantiza las condiciones de seguridad óptimas para que 
el personal suba a realizar labores de mantenimiento a los mismos. Respecto a 
los tanques de almacenamiento, se encuentran ocho (8) tanques de 
almacenamiento los cuales son plásticos de 2000lt estos tanques de 
almacenamiento se encuentran manchados producto de la cantidad de hierro y 
magnesio del agua, estos no cuentan con las tapas respectivas y adecuadas. De 
acuerdo a lo anterior se recomienda el remplazo de los tanques de 
almacenamiento de agua potable por una construcción de un (1) tanque nuevo 
que garantice la disponibilidad del recurso. Se espera que el impacto del proyecto 
beneficie al personal que presta sus servicios en el Batallón, la siguiente tabla 
muestra el cuadro comparativo de personal efectivo y TOE del BINAR 
 
FRENTE IV: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE – BINAR No.4”. 
 
El Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 – BINAR, se encuentra localizado en 
el municipio de Mompox, Bolívar, el proyecto se contempla con el fin de construir 
una Planta de tratamiento de agua potable de tipo compacto de 3 LPS la cual 
trataría el agua cruda subterránea la cual se abastece del pozo de captación de 
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agua subterránea a construir el cual contempla la tubería de abastecimiento y 
conexión con la PTAP, este sistema se plantea instalar en el complejo del tanque 
de almacenamiento en concreto de 70 m3 con el fin de almacenar el agua de 
tratamiento de agua potable del BINAR, se contempla la construcción de una 
estructura de lechos de secado con el fin de tratar los lodos generados por la 
PTAP los cuales se plantean bombear por medio de una bomba de 15 GPM, 10 
PSI  y potencia de 0.5 HP, una vez finaliza el tratamiento de los lodos estos se 
disponen en la red de alcantarillado sanitaria proyectada. La planta de tratamiento 
descarga el agua tratada al tanque de almacenamiento y posteriormente bombear 
el agua tratada por medio de un sistema de bombeo. Posteriormente el sistema 
se conectará al micromedidor en donde inicia la red de acueducto. Este proyecto 
depende de la construcción del tanque de almacenamiento, la construcción de 
pozo de captación de agua subterránea y la red de acueducto para su correcto 
funcionamiento, por lo anterior los tres proyectos deben ejecutarse a fin de 
garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas. 
 
 
FRENTE V: “MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POPTABLE,” BATAC” 
 
Se requiere la ejecución de un proyecto de mantenimiento a la Base Militar 
"Uribía" - Batallón de Armas Combinadas (BATAC - DIV 01) se encuentra 
localizada en el municipio de Uribía, departamento de La Guajira, el cual requiere 
el mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua potable y cambio del 
sistema de alcantarillado desde la salida de las baterías sanitarias hasta el punto 
de descole con la red pública de alcantarillado del municipio de Uribía, en 
consecuencia el proyecto contempla el> diseño de redes de alcantarillado de 
aguas residuales, para su posterior construcción. 

Se proyectan las siguientes obras: 

• Demolición y Desmonte del sistema de alcantarillado existente. 
• Suministro e instalación tubería de alcantarillado tipo PVC Novafort o 
similar Diam =110mm 
• Suministro instalación tubería de alcantarillado tipo PVC Novafort o 
similar Diam =160mm 
• Suministro e instalación tubería de alcantarillado tipo PVC Novafort o 
similar Diam =200mm 
• Construcción cajas de inspección (0.80x0.80) m 
• Construcción pozos de inspección. 
• Excavaciones y rellenos. 

El proyecto no cuenta con red de alcantarillado pluvial debido a la baja frecuencia 
de precipitaciones, en efecto toda vez que se presenten eventos de lluvias, 
debido a las condiciones topográficas del terreno no se presenta afectación por 
inundaciones además de que el suelo cuenta con alto coeficiente de infiltración 
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de acuerdo a la información entregada por el personal técnico que habita la base. 

La Base Militar Uribía cuenta con un proceso de captación, tratamiento, 
almacenamiento y distribución a partir de un pozo profundo de agua salobre, una 
planta desalinizadora, tanque de almacenamiento, equipos de presión y red de 
distribución de agua potable, que, además de abastecer la unidad militar, 
también beneficia comunidades indígenas aledañas. Se tiene un tanque de agua 
cruda de 5000 litros en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) y un 
tanque de almacenamiento de agua potable semienterrado en concreto 
reforzado con dimensiones aproximadas de (4x3x2.8) m. El tanque se encuentra 
en funcionamiento, pero requiere de mantenimiento e impermeabilización.  

Por último, el proyecto en mención busca contribuir tanto en la conversación del 
bien inmueble como en el servicio y actividades: (100 usuarios) 
 
* Según Paquetes técnicos que tiene por objeto, brindar y proporcionar la información necesaria para que el 
contratista, cumpla con las exigencias técnicas establecidas por el COMANDO DE INGENIEROS”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) 

MÁS FAVORABLE 
 
El MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, en virtud de los Principios de 
eficiencia y transparencia que establece la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, acatando las 
disposiciones de la Ley 2022 de 2020, la Resolución Nº 333 de diciembre de 2022 ““por la cual se adopta los 
documentos tipo para los procesos de selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de obra 
públicas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico ”, conforme al objeto a contratar, utilizara 
para la escogencia de la oferta más favorable, los documentos tipo de interventoría de obra pública de 
infraestructura de  agua potable y saneamiento básica.  
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.  

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, 
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Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) y los 
documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes 
según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con las reglas 
del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “FORMULARIO- Experiencia” y los Proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin Sucursal en Colombia tendrán que diligenciar el “FORMULARIO– Capacidad Financiera y 
organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” y 
adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 
el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Pproceso de Ccontratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Pproceso de Contratación, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en el 
Pliego de Ccondiciones. 

CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 
A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras. 
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
 
a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
b) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
c) No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 
prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
d) No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente PÚBLICAdo por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con 
domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben 



 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 310–CMA-CENACINGENIEROS-2024  

 
Carrera 46 N° 20ª – 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@buzonejercito.mil.co   

Página 131 de 22 

declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen 
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
7. La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 

igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

 
6.1DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 
Dentro de los documentos de verificación jurídica mínimos habilitantes se tendrán en cuenta los siguientes: 
 

1. Carta de presentación de la propuesta 
2. Garantía de seriedad de la oferta 
3. Certificado de existencia y representación legal. 

a. Poder (para los casos en que aplique)  
4. Propuestas conjuntas. 
5. Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales. 
6. Consulta en el boletín responsables fiscales de la contraloría general de la república. 
7. Verificación del SIRI (sistema de registro de sanciones e inhabilidades). 
8. Verificación de antecedentes judiciales 
9. Compromiso anticorrupción 
10. Origen licito de los recursos  
11. Fotocopia cédula de ciudadanía. 
12. Compromiso confidencialidad. 
13. Acreditación del cumplimiento de contratos anteriores, declaración sobre multas y sanciones durante 

los últimos tres (3) años 
14. Manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades 
15. Certificado de inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes  
16. Certificación de personal discapacitado. (factor de desempate) 
17. Registro nacional de medidas correctivas 
18. Pacto de integridad 
Nota: para el caso de consorcios o uniones temporales se deberán aportas los documentos, certificaciones 
o constancias  ( cuando aplique) de los representantes legales  o persona natural que conforman cada 
consorcio. 
 

REQUISITOS PUNTAJE ADICIONAL, VERIFICACIÓN JURÍDICA:  
• Cumplimiento Mipyme para puntaje adicional (máximo 0.25% del total de los puntos a criterio de la 

entidad de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1860 de 2.021) 
•  Cumplimiento emprendimiento y empresa de mujeres para puntaje adicional (0.25% del total de los 

puntos de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 de 2.021) 
 

Ø CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
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El proponente debe presentar el FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA de la oferta el 
cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o 
plural o por el apoderado.  

 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la 
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el 
presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero civil, para lo cual deberá adjuntar copia de la 
tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019.  

 
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente 
individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de 
ingeniero civil, la oferta debe ser avalada por un ingeniero civil, para lo cual deberá adjuntar copia de la tarjeta 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, vigente a la 
fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  

 
El aval del ingeniero civil de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral de la oferta, 
cuando el proponente deba presentarlo.  

 
La carta de presentación deberá estar suscrita. Con la firma de este documento se entiende que el proponente 
conoce y acepta las obligaciones del FORMULARIO  – PACTO DE INTEGRIDAD y, por lo tanto, no será 
necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.   

 
El proponente debe diligenciar los Formularios que correspondan. Todos los espacios en blanco deberán 
diligenciarse con la información solicitada.   

 
APODERADO  

  
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el 
cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se 
confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. No 
obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin 
necesidad de poder o autorización.   

 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para 
representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre 
de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que 
trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del 
presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en 
nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo apoderado 
común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
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integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente plural.   

 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 
A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso de que no 
exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formulario– Conformación de Proponente Plural (Formulario– 
Consorcios) (Formulario– Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar definida en 
el Formulario– Conformación de Proponente Plural (Formulario– Consorcios) (Formulario– Uniones 
Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran 
para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y liquidación. 
 
C. Aportar fotocopia de la cédula de identificación del representante principal y suplente de la estructura plural. 
 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de 
contratación.  
 
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la entidad.  
 

Ø CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL   
 

A. PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:   
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.  
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 
autoridad competente.  
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C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.  
 

B. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente proceso de contratación. 

 
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 

no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una 
autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo 
para cada caso. 

 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 

 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 

si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 
Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 
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mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo 
establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso. 

 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural deberá presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la 
que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la 
información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular 
a la sociedad, si las hay. 
 
Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
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NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 
 
• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. 

 
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 

 
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral 

“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o entidad. 

 
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por 

la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo. 
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
Ø PROPUESTAS CONJUNTAS (PROPONENTES PLURALES) 

 
El documento de conformación de proponentes plurales debe: 
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso 
que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben 
incluir como mínimo la información requerida en el FORMULARIO CONFORMACIÓN DE 
PROPONENTE PLURAL  CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES). Los proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar definida 
en el FORMULARIO), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 
contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 
 

C. Aportar fotocopia de la cédula de identificación del representante principal y suplente de la estructura 
plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación. 
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E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la entidad. 
 
Ø CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
PERSONAS JURÍDICAS 
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formulario– Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formulario– Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PERSONAS NATURALES 

 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de 
afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.  
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
anteriores numerales. 
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Ø SEGURIDAD SOCIAL PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya 
lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad de juramento. 
 
 
Ø ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
Ø CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en Colombia o 
extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar con su oferta el Certificado de Inscripción y 
Clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio 
RENOVADO Y EN FIRME. 
 
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los servicios objeto 
del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (con 
domicilio o sucursal en Colombia), deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Adicionalmente, el proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal deberá (n) estar inscrito 
(s) en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s) 
 
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal sin domicilio y/o sucursal en 
Colombia, no se requerirá su inscripción en el RUP. 
 
De no existir claridad en la documentación e información o que esta no repose en el documento RUP, la 
Administración podrá requerirla en cualquier momento para efectos de analizar la capacidad e idoneidad del 
proponente como requisitos habilitantes en el proceso de selección. 
 
Ø DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO COMPROMISO ANTI-SOBORNO 
 
En este formulario se certifica los pagos en que incurrirá el proponente asociado con la oferta, así como los 
gastos en que incurrirá en el evento de ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso de NO 
ofrecer dádivas ni sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, los pagos en que 
incurrirá el proponente con la oferta, así como su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a ningún 
funcionario público, en relación con su propuesta. 
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Ø ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERIA CUANDO APLIQUE 
 
El proponente deberá llegar junto con su oferta copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal del 
proponente o del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal. 
 
Ø ADJUNTAR FORMULARIO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO 
 
Este formulario compromete de manera unilateral, al oferente y a los funcionarios o asesores que se vinculen 
a la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, asumiendo el COMPROMISO DE 
CONFIDENCIALIDAD, que se encuentra en el Formulario en el SECOP II. 
 
Ø ADJUNTAR FORMULARIO PACTO DE INTEGRIDAD 
 
En cumplimiento de las disposiciones de la Resolución N° 4130 del 16 de junio de 2022 Manual de 
Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, deberá presentarse a la propuesta el 
formulario que incorpora el pacto de integridad debidamente suscrito por el oferente. 
.  
Ø ADJUNTAR FORMULARIO DONDE CONSTE AUSENCIA DE INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 
 
El oferente deberá certificar que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades. No podrán participar en 
el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren incursas en cualquiera 
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de 
Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.2.2.5 
del Decreto 1082 de 2015 y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás 
normas concordantes y vigentes sobre la materia. Con la presentación de la propuesta, el proponente 
manifiesta, tomándolo como prestado bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia. 
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, los oferentes 
que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, 
embargos judiciales, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir 
incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato. 
 
Ø ADJUNTAR FORMULARIO REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES 
 
El comité jurídico evaluador procederá a verificar dentro del Registro Único de Proponentes la imposición de 
multas e incumplimientos contractuales de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011: 
 
“ARTICULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que 
incurra en alguna de las siguientes conductas: 
 
· Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, 

durante una misma vigencia fiscal con unas varias entidades estatales. 
 
· Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos 

durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 
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· Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia 

fiscal, con una o varias entidades estatales. 
 
· La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última 

multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por 
las entidades públicas, la inhabilidad pertinente se hará explicita en el texto del respectivo certificado. 

 
· De acuerdo con el parágrafo del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, esta inhabilidad se extenderá a los 

socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado ésta inhabilidad, así como las 
sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 

 
Para el caso de cumplimiento de contratos anteriores el proponente deberá adjuntar el Formulario, donde 
exprese que no existe REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES. 
 
 
Ø CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES –FORMULARIO. 
 
Este formulario deberá ser diligenciado en caso de que se presente en calidad de proponente plural. 
 
Ø VERICICACIÓN REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL -RUES. 
 
El comité jurídico evaluador, realizara verificación del registro mercantil, registro único de proponentes (RUP), 
y verificación de multas, sanciones de proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro 
mercantil. En la página web del registro social y empresarial de la cámara de comercio  https://www.rues.org.co/. 
 
Ø DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO COMPROMISO ANTI-CORRUPCION 
 
En este formulario se certifican los pagos en que incurrirá el proponente con la oferta, así como los gastos en 
que incurrirá en el evento de ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer dádivas 
ni sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta. 
 
Ø ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS 
El proponente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del 
proponente y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para el desarrollo del contrato 
provienen de actividades lícitas 
 
Ø VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar los 
antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o 
unión temporal), deberá adjuntar el certificado de los antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional.  
 
En caso de registrarse antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena 
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado. 
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En caso de no presentarse dicho certificado por parte del oferente el M.D.N. –EJERCITO NACIONAL - 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, imprimirá la consulta de los 
antecedentes judiciales a través del mecanismo en línea de la página de la Policía Nacional. La consulta deberá 
ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 
 
Ø CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICÍA 

NACIONAL (RNMC) 
 

El M.D.N-COADE-DICRE-CENAC- ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, verificará e imprimirá la consulta de 
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL a través del 
mecanismo en línea de la página de la Policía Nacional. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico 
Evaluador. 
 
NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la entidad 
hará verificación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
  
Ø CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN. 
 
Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, la resolución No. 5149 de 2000 y la circular 0117 de 2002, el 
oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), con su 
propuesta deberá certificar que no se encuentra reportado en el Boletín de responsables Fiscales expedido por 
la Contraloría General de la República del respectivo trimestre, previo a la presentación de la oferta.  
 
En caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los representantes legales de cada sociedad, cada una 
de las personas naturales, y cada una de las sociedades que conforman el consorcio, la unión temporal o 
promesa de sociedad futura. 
 
En caso de no presentarse dicho certificado por parte del oferente el M.D.N. –EJERCITO NACIONAL- 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, imprimirá la consulta de los 
antecedentes fiscales a través del mecanismo en línea de la página de la Contraloría General de la República. 
La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 
 
NOTA1: se verificarán los soportes de antecedentes fiscales expedidos por la Contraloría General de la 
REPÚBLICA tanto del representante legal de la empresa como de la persona jurídica como tal. 
 
NOTA2: en el caso de consorcios, uniones temporales u ofertas conjuntas, se verificarán los soportes de los 
antecedentes fiscales expedidos por la Contraloría General de la REPÚBLICA de cada uno de los 
representantes legales de las empresas que las conforman y, asimismo, de las personas jurídicas que 
configuran las ofertas conjuntas. 
 
Ø CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA 
 
El proponente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), deberá 
allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. 
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En caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los representantes legales de cada sociedad, cada una 
de las personas naturales, y cada una de las sociedades que conforman el consorcio, la unión temporal o 
promesa de sociedad futura 
 
En caso de no presentarse dicho certificado por parte del oferente el M.D.N. –EJERCITO NACIONAL- 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, imprimirá la consulta de los 
antecedentes fiscales a través del mecanismo en línea de la página de la Contraloría General de la República. 
La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 
 
NOTA1: se verificarán los soportes de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la 
Nación tanto del representante legal de la empresa como de la persona jurídica como tal.  
NOTA2: si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la entidad 
hará verificación de los antecedentes disciplinarios de cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal y, asimismo, de las personas jurídicas que configuran las ofertas conjuntas. 
 
Ø CERTIFICADO REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM. 
 
De conformidad con lo establecido en el numera 1 del artículo 6 de la ley 2097 de 2021 que indica “El deudor 
alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones 
alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante 
legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado”, El oferente deberá aportar el Certificado de 
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM con fecha de expedición no superior a 
quince (15) días calendario; que puede ser expedido en la página dispuesta por el Gobierno Nacional para tal 
fin https://www.redam.gov.co   
 
Ø VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES IMPUESTAS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA 

MENORES DE EDAD. 
 
Para dar cumplimiento con lo previsto en la ley 1918 de 2018 y decreto 753 de 2019, y con el fin de verificar si 
el proponente (representante legal de la persona jurídica) posee una inhabilidad por delitos sexuales 
cometidos contra menores de edad, la CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS exige la consulta y 
certificado de la consulta de los antecedentes a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional 
para el efecto (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta). La verificación deberá ser realizada 
igualmente por el Comité Jurídico Evaluador. 
 
Ø FORMULARIO DILIGENCIAR AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Ø DILIGENCIAR FORMULARIO PACTO DE TRANSPARENCIA  
 
Ø GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
 
Validez de la propuesta 
 
Las ofertas serán válidas por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha definitiva de cierre del 
presente proceso de contratación. La validez de la oferta se entenderá acreditada con la garantía de seriedad 
del ofrecimiento y se entiende prorrogada la vigencia con la ampliación del término de dicha garantía. 
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Condiciones de la garantía de seriedad de la propuesta 
 
Cada proponente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, a favor del MDN- 
EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, NIT 830-087-443-4, de acuerdo con lo señalado a 
continuación: 
 

o Dicha garantía será otorgada a favor del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, como 
asegurado y beneficiario. 

o La garantía de seriedad debe tener una suficiencia del diez por ciento (10%) del valor de la oferta 
presentada. 

 
La vigencia de la Garantía de Seriedad será a partir de la fecha de cierre del proceso de selección hasta el 
tiempo máximo dado para la aprobación de la garantía única. En consecuencia, si por algún motivo dentro del 
período de vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento no se ha(n) aprobado la(s) garantía(s) que 
ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual, el proponente seleccionado tendrá la obligación de 
aportar prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento, por un término igual a la mitad del 
inicialmente fijado. 
 
La garantía deberá ser tomada a nombre del proponente. Cuando la propuesta se presente en consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, la garantía deberá ser tomada a nombre del consorcio o de la unión 
temporal o promesa de sociedad futura , debidamente constituida con anterioridad al otorgamiento de la 
garantía, según el caso, con el nombre o razón social de cada uno de sus integrantes y expresará claramente 
que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del 
grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el 
incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas. 
 
La garantía de seriedad de oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la 
materia, previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen el debido proceso. El cobro de la 
garantía de seriedad de oferta se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al MDN- EJERCITO 
NACIONAL – CENAC INGENIEROS, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de 
los perjuicios que, con la falta de seriedad de oferta en los eventos previstos, se le hayan causado o se le 
llegaren a causar. 
 
El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por el MDN- 
EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, en la que se declare el incumplimiento del proponente 
respecto de su oferta, y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la Ley. 
 
Alcance del amparo y contenido obligatorio de la garantía 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad de la oferta 
cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes eventos: 
 

o La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
adjudicación o para suscribir el contrato sea prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres 
(3) meses. 

o El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
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o La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
o La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 
 
Si la garantía de seriedad del ofrecimiento no se aporta con la propuesta la misma será rechazada de acuerdo 
al artículo 5 de la ley 1150 de 2007, modificada por la ley 1882 de 2018; sin embargo, si la aportada no se ajusta 
a la totalidad de lo exigido en la Ley o en el pliego de condiciones definitivo, CENAC INGENIEROS requerirá al 
proponente a fin de que la subsane en lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto. 
 

7.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de rentabilidad 
para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando 
es rentable. 
 
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato 
La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuado y proporcional a la 
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de 
capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y 
de los posibles oferentes. 
 
DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL 
 
El oferente deberá allegar la siguiente documentación:  
 
7.2.1. CERTIFICACIÓN BANCARIA 
 
Expedida en original por la entidad respectiva, dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 
 
El proponente del presente proceso deberá informar y allegar una certificación, en la cual se indique el 
nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta, para efectos del pago del contrato por parte del 
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS. 
 
En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique la Resolución de 
adjudicación del contrato, éste deberá aportar la certificación expedida por la respectiva entidad bancaria al 
M.D.N - Ejército Nacional, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos. 
 
7.2.2.  DATOS BASICOS CUENTA SIIF 
 

o Nombre o razón social del beneficiario 
o Documento de identidad (Cédula, NIT, Pasaporte, Cédula de Extranjería)  
o Clase de Persona (Natural o Jurídica) 
o País de ubicación de la persona  
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o Ciudad 
o Número de la cuenta corriente o de ahorros expedida por la respectiva entidad bancaria a la cual 

se abonarán los recursos, en Colombia. 
o Entidad Financiera en la cual posee la cuenta, indicando la ciudad donde se encuentre ubicada, en 

Colombia. 
o Registro Único Tributario (Rut). 

 
En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal o promesa de Sociedad Futura se deberá certificar un 
único número de cuenta bancaria, para pago creada a nombre de la Unión Temporal, Consorcio o promesa 
de Sociedad Futura. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información financiera – 
SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago. 
 
Nota: para efectos de la facturación, en caso de que el adjudicatario se encuentre bajo la figura de un consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura, se deberá acatar lo dispuesto en el Artículo 1.6.1.4.10. 
Facturación de consorcios y uniones temporales del Decreto 1625 de 2016 Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario en materia tributaria" que a su letra establece: 
 

“(…) ARTÍCULO 1.6.1.4.10. Facturación de consorcios y uniones temporales. Sin perjuicio de la 
obligación de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y deducciones que 
corresponde a los miembros del consorcio o unión temporal, para efectos del cumplimiento de la 
obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que tales consorcios o uniones temporales 
lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros, o en forma separada o conjunta cada 
uno de los miembros del consorcio o unión temporal. 

Cuando la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio Número de Identificación 
Tributaria -NIT, esta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno 
de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el Número de 
Identificación Tributaria -NIT, de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos 
señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. 

En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar 
al consorcio o unión temporal la respectiva retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y 
complementarios, y corresponderá a cada uno de sus miembros asumir la retención en la fuente a 
prorrata de su participación en el ingreso facturado. 

El impuesto sobre las ventas -IVA y el impuesto nacional al consumo, según el caso, discriminado en 
la factura que expida el consorcio o unión temporal, deberá ser distribuido a cada uno de los miembros 
de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron lugar a los referidos impuestos, 
para efectos de ser declarado; lo anterior aplica en el caso que cada uno de los miembros asuman 
directamente las responsabilidades que se deriven de los citados impuestos. 

La facturación expedida en cumplimiento de estas disposiciones servirá para soportar en el impuesto 
sobre la renta y en el impuesto sobre las ventas, los costos, los gastos, y los impuestos descontables, 
de quienes efectúen los pagos correspondientes. 
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PARÁGRAFO. Tratándose de la factura electrónica de venta que expidan los consorcios o uniones 
temporales, las mismas deberán permitir identificar la facturación realizada respecto de la participación 
de cada miembro en el consorcio o unión temporal, en la forma y condiciones que para el efecto 
establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN…” 

Nota: En caso de que resultara adjudicataria una empresa con domicilio extranjero, deberá nombrar un 
representante o apoderado, mediante documento debidamente suscrito por el representante legal y 
apoderado, debidamente apostillado, será este representante quien cuente con una cuenta bancaria de 
sucursal colombiana y que a su vez recibirá el pago en moneda nacional. 
 
7.2.3. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO “RUT”. 
 
El proponente nacional debe indicar su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos 
al que pertenece, para lo cual aportará con la propuesta copia del Registro Único Tributario RUT actualizado; 
las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad 
futura temporal deben acreditar individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del 
impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios y/o de bienes gravados  con 
dicho impuesto. Lo anterior conforme el Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 
66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del mismo estatuto. 
 
NOTA: la expresión ACTUALIZADO obedece a la obligación de mantener los datos tributarios con la última 
información, el decreto 2460 DE 2013 Por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, 
establece: 
 
“Que de conformidad con el artículo 555-2 del Estatuto Tributario el Registro Único Tributario -RUT, 
constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas 
y controladas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN” 
 
De manera que dicho debe actualizarse en los siguientes casos: 
 

• Datos personales (identificación y ubicación) 
• Datos comerciales (actividad económica, responsabilidades, entre otros) 

 
Además de lo anterior el parágrafo del ARTÍCULO 6o. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO RUT, del mismo decreto 2460 DE 2013 establece: 
 
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro 
Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación. 
 
7.2.4. OFERTA ECONÓMICA – PLATAFORMA SECOP II. 
 
El cuestionario económico deberá diligenciarse de acuerdo con el Pliego de Condiciones establecido en la 
plataforma virtual del SECOP II en la pregunta económica correspondiente, como se describe a continuación: 
 

ü CUESTIONARIO ECONÓMICO: El oferente deberá dar respuesta a una (1) pregunta del cuestionario 
económico en el SECOP II en la que diligenciará el valor total de su propuesta económica, la cual 
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deberá incluir IVA, impuestos y demás erogaciones aplicables, conforme a la normatividad tributaria 
vigente, tal y como se describe a continuación: 

 
El precio ofertado no podrá superar el precio de referencia establecido por la administración, así como el precio  
total de la propuesta económica no podrá superar el presupuesto oficial del proceso, so pena de incurrir en 
causal de rechazo. 
 
Adicionalmente el proponente deberá tener en cuenta las notas económicas que hacen parte del presente 
estudio previo y pliego de condiciones. 
 
Nota 1: El proponente al elaborar su propuesta deberá evaluar todos los costos, impuestos, tasas, tributos 
y demás erogaciones que se causan para la ejecución del objeto del presente proceso, y el MDN-EJÉRCITO 
NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, en ningún caso se hará responsable por su omisión. 
 
Nota 2: La adjudicación será total. 
 
Nota 3: El precio unitario de referencia incluye IVA, impuestos y cualquier otra erogación. Adicional a lo anterior, 
el valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos, 
impuestos y tributos que se causan para la ejecución del objeto del presente proceso, y el MDN-EJÉRCITO 
NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, en ningún caso 
se hará responsable por su omisión. 
 
Nota 4: El proponente deberá ofertar conforme a su condición tributaria teniendo en cuenta las normas 
tributarias vigentes, entendiéndose por parte de la administración que el precio ofertado es el precio final el cual 
incluye costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación. 
 

ü CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por defecto al número entero. 

 
La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso. 
 

ü PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el 
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manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico. 
 
7.2.5. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).   
 
De conformidad con lo establecido en el numeral tres (3) y cuatro (4) del artículo 2.2.1.1.1.5.3, del Decreto 1082 
de 2015, el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
DE INGENIEROS, verificará directamente el cumplimiento de los siguientes Indicadores Financieros y la 
capacidad organizacional, con base en: la información  registrada en el registro único de proponentes  con fecha  
de cierre 31 de diciembre de 2023  
 
VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PERSONAS NATURALES O 
JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
La información sobre la cual se calcularán tanto los indicadores financieros como la capacidad organizacional 
y el cumplimiento de los mismos, será la contenida en el Registro Único de Proponentes “RUP”;  para lo cual 
se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, esta información corresponde al Balance 
General y Estado de Resultados con corte a  31 de diciembre 2023. 
 
VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PERSONAS NATURALES 
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN EL PAÍS O LAS PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS QUE NO 
TENGAN ESTABLECIDA SUCURSAL EN COLOMBIA. 
 
Los oferentes extranjeros deberán presentar:  
 

a. Balance General, el Estado de Resultados y las Notas explicativas a los mismos, correspondientes al 
corte de Ejercicio del último periodo contable, debidamente aprobados por el órgano competente y de 
conformidad con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país. 

 
b. Estos estados financieros deben estar acompañados de los traducidos oficialmente al castellano y 

convertidos a pesos colombianos ($COP). 
 
EL BALANCE GENERAL DEBE SER PRESENTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
ACTIVOS: Corrientes, Fijos, otros activos y Total 
PASIVOS: Corrientes, otros pasivos y Total 
PATRIMONIO: en las cuentas que lo conforman 
 
EL ESTADO DE RESULTADO DEBE CONTENER PUNTUALMENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS: 
 
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES 
UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 
 
De igual manera, se requiere se allegue el dictamen a los estados financieros debidamente suscrito por el 
revisor fiscal del oferente o por una auditoría externa del país de origen con su correspondiente traducción 
oficial al castellano. 
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c. En documento independiente debidamente suscrito por el representante legal o el apoderado del 

oferente y un Contador público colombiano, se deberá manifestar que la clasificación de las cuentas y 
la conversión de los estados financieros a pesos colombianos fue verificada y que por lo tanto dichos 
estados son fidedignos. En este documento se debe indicar la tasa o las tasas de cambio aplicado (s) 
para la conversión de los citados estados financieros a pesos colombianos 

 
d. El CONTADOR PÚBLICO colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los 

estados financieros a la moneda funcional colombiana, debe allegar copia de la tarjeta profesional y 
de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta 
Central de Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta.  

 
e. Cuando el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

ESPECIALIZADA DE INGENIEROS en desarrollo de la verificación financiera requiera documentos 
adicionales del oferente, podrá solicitar los que considere necesarios para el esclarecimiento de la 
información, tales como estados financieros de cortes anteriores, anexos específicos o cualquier otro 
soporte requerido por el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, 
siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que 
las aclaraciones o documentos que el oferente allegue a solicitud del MDN – EJÉRCITO NACIONAL 
– CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS puedan modificar, 
adicionar o complementar la oferta.  
 

f. En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de la 
empresa extranjera, el representante legal de esta última, así como el apoderado en Colombia, 
deberán hacerlo constar en documento independiente y certificarlo a través de la autoridad competente 
del respectivo país o de una auditoría externa del país del oferente.”  
 

g. Las personas naturales o jurídicas extranjeras deben presentar sus estados financieros y demás 
documentación originada en el país de las mismas, consularizada y visada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, acompañada de traducción oficial al castellano, expresados a la 
moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos indicando la 
tasa de conversión. 
 

h. Las disposiciones de esta solicitud de oferta en cuanto a oferentes extranjeros se refieren, regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.  
 

i. Cuando el oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace 
parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos 
extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino que será 
suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad 
competente del país donde se origina el documento. 

 
La información sobre la cual se calcularán los indicadores financieros y verificará el cumplimiento de los mismos, 
será sobre los Estados Financieros requeridos para las PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA. 
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ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DEL OFERENTE:  
  
Este formulario deberá diligenciarse única y exclusivamente por los oferentes en Calidad de Personas naturales 
extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 
Colombia con base en la información financiera del último periodo contable. Lo anterior, con la finalidad de 
verificar su capacidad financiera y de organización, la suscripción del mencionado formulario debe hacerse por 
parte del apoderado en Colombia y el contador público colombiano que avala la clasificación de cuentas y la 
conversión de los estados financieros a la moneda funcional colombiana. 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA  
 
INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS  
 
De acuerdo con los lineamientos generales demarcados por Colombia Compra Eficiente en el Manual para 
Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05 y a la Guía 
para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02, el Comité Económico Estructurador procede a establecer 
los requisitos habilitantes de solvencia económica, patrimonial y organizacional, los cuales fueron estimados de 
conformidad con el procedimiento indicado con antelación en el apartado “JUSTIFICACIÓN DE LOS 
INDICADORES FINANCIEROS” del presente documento, de la siguiente manera: 
 
Mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 333 del 27 de julio de 2022, se adoptaron los documentos tipo para los 
procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras DE INFRAESTRUCTUA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  Por consiguiente, los requisitos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional corresponderán a los establecidos en la siguiente matriz: 
 
• INDICADORES CONTENIDOS EN EL RUP,  
 
MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES INTERVENTORÍA DE OBRAS PARA 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  
 

3. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4. 
del Decreto 1074 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 

INDICADOR  VALOR CONCERTADO  
INDICE DE LIQUIDEZ >= 1,10 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  < 0,73 
Razón De cobertura de intereses >= 0 
Capital de trabajo  >= P.O 
Rentabilidad del patrimonio  >= 0 
Rentabilidad del activo  >= 0 
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Tratándose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, y tienen una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual debe encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

 
4. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes.  

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4. del 
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, acreditarán los siguientes 
indicadores: 
 

INDICADOR  VALOR CONCERTADO  
INDICE DE LIQUIDEZ >= 1,25 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  < 0,70 
Razón De cobertura de intereses >= 1 
Capital de trabajo  Definido en los pliegos tipo  
Rentabilidad del patrimonio  >= 0,05 
Rentabilidad del activo  >= 0,03 

 
7.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN Y/O PONDERACIÓN 

 
7.3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y NORMATIVA APLICABLE  
  
Cada proponente deberá diligenciar los siguientes formularios donde manifiesta claramente que la solución 
ofertada cumple cada una de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad relacionadas tanto en el 
Estudio Previo y serán evaluadas como CUMPLE O NO CUMPLE, estos formularios deben estar diligenciado 
por el representante legal y aval técnico para la oferta presentada de acuerdo con lo estipulado en la ley 842 
de 2003.:  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 
De acuerdo con el alcance de la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable 
para el contrato de obra resultante de la licitación pública No. 260-LPOP-CENACINGENIEROS-2024, el 
proponente se compromete a realizar el seguimiento exhaustivo de las actividades de obra.  
 
Esto se llevará a cabo conforme a las características técnicas específicas de cada frente, y en estricto 
cumplimiento de las normativas y leyes vigentes que rigen el ejercicio de la profesión, tal como se detallan a 
continuación: 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO     
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El proponente mediante el formulario deberá manifestar que se compromete con las siguientes especificaciones 
adicionales: 
 

1. Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 
2. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS2000. 
3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (2010). 
4. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP (2010). 
5. Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974 - Código de Recursos Naturales 
6. Resolución No. 472 de 2017 Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 

en las actividades de construcción y demolición. 
7. NFPA 13 Norma para la instalación de sistemas de rociadores  
8. NFPA 14 Norma para la instalación de sistemas de Mangueras  
9. NFPA 20 Norma para la instalación de bombas Estacionarias para la protección contra incendio  
10. Código Eléctrico Colombiano Norma NTC 2050 
11. Standar NFPA 101 “life Safety Code” 
12. Código Colombiano de Fontanería NTC 1500 M. Standard NFPA 10 “Potable Fire Extinguishers M. 

Standard NFPA 10 “Potable Fire Extinguishers” 
13. Norma técnica colombiana GTC24/2009 
14. Decreto 1076 de 2015. 
15. Decreto ley 019 del 10 de enero de 2012 Ley anti trámites Artículo 122 régimen especial en materia 

de licencias urbanísticas. 
16. Especificaciones técnicas de acuerdo a la resolución 0330 de 2017, reglamento técnico para el sector 

de agua potable y saneamiento básico RAS derogando La resolución 1096 del 2000. 
17. Directiva permanente No 00232/2017 - Diseño, Construcción y mantenimiento de obras militares. 
18. Norma técnica colombiana GTC24/2009 
19. Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
20. Directiva permanente No 00232/2017 - Diseño, Construcción y mantenimiento de obras militares. 
21. El contratista deberá cumplir con los requerimientos y normatividad relacionada con seguridad 

industrial, reglamentación ambiental y todas aquellas disposiciones aplicables al objeto del contrato, 
las Consecuencias jurídicas, económicas o de cualquier otra índole derivada de su inobservancia 
serán asumidas exclusivamente por el contratista. 

22. El contratista suministrara los elementos de acuerdo a la descripción referenciada en este plan y 
garantizara que estos cumplen con los estándares de calidad exigidos en las normas nacionales e 
internacionales. 

23. El contratista de interventoría Verificara y revisara que los procesos constructivos cumplan con los 
lineamientos de las Directivas de la Institución y las normas vigentes en el ámbito de la construcción. 

24. El contratista de Interventoría debe verificar que el contratista cuente con la programación de todos los 
equipos y maquinaria necesarios para el inicio y ejecución de las obras teniendo en cuenta la 
complejidad para el desarrollo de las actividades contratadas. 

 
7.3.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE, LA EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 

7.3.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del FORMULARIO – EXPERIENCIA DEL 
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PROPONENTE para todos los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 
experiencia señalados en este documento.  
 
Cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP.  
  
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales.  
  
El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en Colombia o 
extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar con su oferta el Certificado de Inscripción y 
Clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio 
RENOVADO Y EN FIRME.   
  
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los servicios objeto 
del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (con 
domicilio o sucursal en Colombia), deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.  
Adicionalmente, el proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal deberá (n) estar inscrito (s) 
en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s). Sin perjuicio de lo establecido en el régimen de 
transición descrito en el Decreto 1082 de 2015.  
  
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal sin domicilio y/o sucursal en 
Colombia, no se requerirá su inscripción en el RUP.  
  
De no existir claridad en la documentación e información o que esta no repose en el documento RUP, la 
Administración podrá requerirla en cualquier momento para efectos de analizar la capacidad e idoneidad del 
proponente como requisitos habilitantes en el proceso de selección.tar experiencia proveniente de contratos 
celebrados con particulares o entidades estatales.    
 
Los contratos que el proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir con las condiciones 
detalladas en los siguientes numerales. 
 

7.3.2.2. EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos 
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto 
Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no 
están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el 
numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del proponente” del Pliego de Condiciones. 
 
Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación, mediante los contratos aportados, en caso de ser 
procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia 
en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – 
Experiencia”. Igualmente, deberá demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya 
servicios adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 
Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1. del Pliego de Condiciones. 
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En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos 
anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego 
de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el Proceso de 
Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, 
el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto 
de subsanación por parte del Proponente. 
 
En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el Proponente para habilitarse en el Proceso de 
Contratación acreditará que la experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total 
del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV del lote o grupo al cual presenta la oferta. 
 
Asimismo, el Proponente demostrará para cada lote o grupo la experiencia solicitada frente a la actividad 
principal; al igual que la experiencia respecto de las actividades secundarias en caso de que se exija 
combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, deberá acreditarse la experiencia 
adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría de obra pública de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios 
lotes o grupos, la experiencia mínima se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.  
 
En todo caso, un Proponente podrá probar la experiencia solicitada en uno o más lotes o grupos con un mismo 
contrato o mediante contratos distintos.  
 
7.3.3. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

(Personal Clave Evaluable)  
 
Durante el desarrollo del Proceso de Contratación, NO se evaluarán los soportes de los perfiles requeridos, por 
lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. 
 
En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir las siguientes 
reglas: 
 

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 – Aceptación y 
cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de 
acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de 
Condiciones y sus documentos anexos.  
 

II. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 
personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la 
persona jurídica o representante del Proponente Plural. 
 

 
Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:  
 
 



 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 310–CMA-CENACINGENIEROS-2024  

 
Carrera 46 N° 20ª – 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@buzonejercito.mil.co   

Página 155 de 22 

Perfil 
No. 

N° de 
profesionales Cargo Título 

Profesional Título de Posgrado 
Experiencia 

general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

1 1 

Director de 
Interventoría 
 
Dedicación del 
50% mensual.  
 
Nota: En caso 
que la Entidad 
decida, podrá 
indicar el % de 
dedicación del 
Profesional.  

 
 
 
 
Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería 
Civil 
- Ingenieria 
Sanitaria 

Posgrado entre alguna de las 
siguientes alternativas:  
 
Gerencia y Control de la 
Construcción o 
Gerencia de Proyectos o 
Interventoría 
de Obras o Gerencia integral 
de obras o Interventoría y 
supervisión de la construcción 
o Gerencia e interventoría de 
proyectos y/u obras o 
Interventoría de la construcción 
o Supervisión de la 
construcción. 
 
Nota 2: No se aceptarán 
estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado.  

12 años 

 
7 años  

en el cargo 
de director 

de 
interventoría 
en contratos 

 de: 
construcción de 

alcantarillado 
y/o acueducto 

2 1 

Residente de 
Interventoría 
 
Dedicación del 
100% mensual.  
 
Nota: En caso 
que la entidad 
decida, podrá 
indicar el % de 
dedicación del 
Profesional.  

 
 
Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería 
Civil 

Posgrado entre alguna de las 
siguientes alternativas:  
 
Gerencia y Control de la 
Construcción o Gerencia de 
Proyectos o Interventoría 
de Obras o Gerencia integral 
de obras o Interventoría y 
supervisión de la construcción 
o Gerencia e interventoría de 
proyectos y/u obras o 
Interventoría de la construcción 
o Supervisión de la 
construcción. 
 
Nota 2: No se aceptarán 
estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado 

8 años 

5 años  
en el cargo 

de residente 
de 

interventoría 
en contratos 

 de: 
construcción de 
construcción de 

alcantarillado 
y/o acueducto 

 

3 1 

Especialista en 
Geotecnica  
Dedicación del 
20% mensual.  
 
Nota: En caso 
que la entidad 
decida, podrá 
indicar el % de 
dedicación del 
Profesional.  

 

 

Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 

 
- Ingeniería 
Civil 

 

 

Posgrado entre alguna de las 
siguientes alternativas:  

Geotecnica o Mecánica de 
Suelos y Cimentaciones 

8 años 

5 años en el cargo 
de ingeniero  

especialista en 
 geotecnica 

 de 
interventoría 
en contratos 

 de: 
construcción de 
construcción de 

alcantarillado 
y/o acueducto 
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Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de 
trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del Proceso de 
Contratación, por ende, será un requisito de ejecución del contrato, de acuerdo con las reglas establecidas en 
el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditación de experiencia y formación 
académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 
 
Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos soporte, hojas 
de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro contrato, 
ya que serán verificados con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanación 
dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. 

 
7.3.3.1. EXIGENCIAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 
 
A. De acuerdo a lo establecido en la Matriz 1 – Experiencia, se definen las condiciones para acreditar la 
experiencia del proponente como se describe a continuación: 
 
 
LA ADJUDICACION Y LA PRESENTACION DE LA OFERTA DEBERA SER TOTAL 
 
EXPERIENCIA HABILITANTE  
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 

2.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y/O 
PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS 

A.  Que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O 
PLUVIAL Y/O COMBINADO). 

NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso que, debido a la magnitud física empleada 
como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará 
que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, 
garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 
Cuando la Entidad considere procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones al 
momento de indicar la experiencia a requerir. 
 
La Entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, por lo que identificará los de 
mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar. 
 

NOTA GENERAL: 
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La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y 
específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples 
actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se 
acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas. 
 

ESPECÍFICA OBLIGATORIA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe acreditar la interventoría a un proyecto con una longitud de tubería equivalente al (55%) de la 
longitud total establecida en el presente proceso de selección de 1.555,50 ml; es decir 855.52 ml, y que 
contemple como mínimo iguales o similares condiciones técnicas en el cual corresponde( entiéndase como 
mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería a: PVC ALCANTARILLADO) la cual 
corresponde a TUBERÍA PVC corrugada; en un rango mínimo igual o mayor a 8”.  

ESPECÍFICA ADICIONAL:   

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en 
interventoría en el componente pozos de inspección, los cuales deben ser iguales o mayores al 
(55%) de los requeridos en la presente convocatoria para la captación es decir 43 unidades. 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar 
la interventoría a un proyecto en zona urbana. 

La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo dispuesto 
por la “Matriz 1 – Experiencia”. 

B. El Proponente podrá aportar mínimo un (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y asignación 
de puntaje por concepto de experiencia.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 
del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento 
y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7).  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme 
o emprendimiento y/o empresa de mujeres de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, para demostrar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos.   
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En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta o separada, podrá acreditar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a 
los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 
cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su 
parte, la condición de emprendimientos y empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento 
del “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual deberá aportarse con 
la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la 
modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en 
la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios 
ajenos a la obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto de los 
emprendimientos y empresas de mujeres. 

C. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – Experiencia”. Este documento debe 
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad requerirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendrán 
en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad 
verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de la interventoría a los bienes y servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, en caso de que 
proceda. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados 
de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, conjuntamente, se valdrán como máximo los 
siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 
El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado en formato Excel.  

 
D. La Entidad no admita contratos en ejecución: Los contratos deben haber terminado antes de la fecha 

de cierre del presente Proceso de Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la 
ejecución del contrato, por lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidación, 
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o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se derive tal 
información. 
 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, en los 
términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del 
Registro Único de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y 
el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 
jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por 
una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en 
los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en 
el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podrá 
demostrar la misma experiencia una sola vez.  
 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas 
y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, en los términos establecidos en el 
numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de Proponentes (RUP), 
deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de 
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona 
jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan 
transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 
uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podrá demostrar la misma experiencia una sola vez.  
 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o algunos de los documentos 
establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 10.1.5. 

H. [Cuando el objeto contractual incorpore la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico y de manera excepcional se requiera incluir experiencia 
adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios distintos a la interventoría de obra pública de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la Entidad verificará si los bienes o servicios extraños a la 
interventoría de la obra, bienes o servicios de la obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
están incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observará  las reglas de combinación de 
experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la Entidad no podrá definir requisitos de experiencia 
distintos a los determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual incluye servicios ajenos que no 
están regulados en los Documentos Tipo, la Entidad aplicará los parámetros del artículo 4 de la Resolución que adopta 
estos documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico].  

Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya volúmenes o 
cantidades de obra específica expresadas en SMMLV.  
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La Entidad tampoco puede exigir experiencia general o específica adicional a la señalada en la “Matriz 1 – Experiencia” 
relacionada con Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, 
porque no son bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico]. 
 
 
7.3.4. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida para el otorgamiento de puntaje: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el 80 y/o 81.  

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por 
el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 – Experiencia”, para 
efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta los cinco (5) contratos aportados 
de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 
experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de experiencia contemplado en 
el numeral 3.8.1., esto es, el cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o 
en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos válidos para probar la experiencia en 
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
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F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o 
en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
o documento válido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos la 
experiencia se multiplicará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el 
porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la “Matriz 1 – Experiencia” se afectará por el porcentaje de participación que 
tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue llevado como Unión Temporal, la acreditación del porcentaje (%) de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades realizó cada uno de los integrantes. 
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente respecto a los Consorcios. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una 
Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar 
en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá 
en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso 
de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se indique qué integrantes y 
porcentajes de participación se ofrecen como experiencia.  

I. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su 
participación en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 – Experiencia”, se tendrá 
en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que la expresan. La Entidad hará la 
evaluación basada en el “Formato 3 – Experiencia”. Para participar en el proceso se entenderá el 
contrato aportado como uno (1) solo y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria 
de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato 
y que están participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – 
Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como experiencia.  

J. Para los proyectos de concesiones, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la 
etapa de interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico, la cual deberá ser demostrada con los documentos soporte de la 
experiencia. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 
administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV dentro 
del respectivo contrato correspondientes a la etapa de interventoría a la etapa constructiva y/o de 
intervención de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. En el evento en que 
los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera se procederá de 
conformidad con el literal A del numeral 1,13 de este documento. Para este caso, la fecha de 
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terminación de la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de la infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la 
conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, 
para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral-salarios), del año correspondiente a la fecha de 
terminación de la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de la infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que demuestre los valores ejecutados. En caso de que el Proponente subsane, en relación con 
este contrato se aplicará lo dispuesto en el literal A) del numeral 4.1 del Pliego de Condiciones. De no 
lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad 
Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Único de Proponentes (RUP) sea distinto 
al verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 
10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor 
ejecutado a la interventoría a la etapa constructiva y/o intervención de la obra de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico.  
 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 
constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 
servicio. Para la aplicación de esta regla se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por 
el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 

7.3.5. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos:  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

801016 Gerencia de Proyectos 
811015 Ingeniería Civil 

 
7.3.6. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DEL PROPONENTE 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información, mediante 
alguno de los documentos señalados en las reglas de subsanabilidad, explicaciones y aclaraciones de este 
documento: 
 

I. Contratante. 
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II. Objeto del contrato. 
 

III. Principales actividades ejecutadas. 
 

IV. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Se aclara que esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos las reglas de subsanabilidad, explicaciones 
y aclaraciones se determine otra cosa. 

 
V. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 

(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 

VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos conforme las reglas de 
subsanabilidad, explicaciones y aclaraciones de este documento se determine otra cosa. 
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 
 

VII. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

VIII. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual corresponderá con el 
consignado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o en alguno de los documentos válidos para 
la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 
 

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener Registro Único de Proponentes (RUP) 
el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en el RUP. En el caso de personas que 
no está obligadas a presentar el Registro Único de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado 
se tomará de los documentos válidos para acreditar la experiencia definidos en las reglas de 
subsanabilidad, explicaciones y aclaraciones. 

 
7.3.7. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional 
a la contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), o tratándose de personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos 
que se indican a continuación, para que la Entidad realice la verificación de forma directa. Los mismos deberán 
estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboración del documento. En caso 
de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

a. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Interventoría. 
b. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizó la interventoría, en la cual 

se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las mismas. 
c. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la 

participación del Proponente como Interventor 
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d. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato o antes 
del cierre del Proceso de Contratación que acredite el porcentaje ejecutado hasta esa fecha en la que 
conste la información de la interventoría a la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad contratante. 

e. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 

f. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente inscritos y 
clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia del cesionario, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia con particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que demuestre la experiencia, según corresponda, con la copia 
de la tarjeta profesional y el certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional. 
 
7.3.8. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales 
el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación:  
 
1. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del 
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en 
el presente pliego de condiciones para efectos de acreditación de la experiencia.  
 

2. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Dicha 
certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en 
el presente proceso de selección.  

II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza 
el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia 
del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para 
subcontratar no se requería autorización.  

 
Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista cuando ambos 
se presenten de manera separada al proceso de contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo.  
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas.  
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Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado 
que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la 
entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación.  
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes y de ninguna 
manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situación, 
la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.  
 
7.3.9. CONVERSIÓN A SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV): 
 
Cuando los Documentos del Proceso de Contratación señalen que un valor debe expresarse en Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:  

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el procedimiento descrito en el literal anterior, 
o cuya moneda de origen sea el Peso Colombiano deben pasarse a SMMLV, para lo cual emplearán 
los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de 
terminación del contrato. 

II. Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente forma: 
hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores 
menores a cero punto cinco (0.5). 

Si el Proponente aporta certificaciones que no indican el día, sino solamente el mes y el año se procederá así:  

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes señalado en 
la certificación.  

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado en la 
certificación. 

 
7.3.10. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACÁDEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y 

DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de 
trabajo que se denomina como PERSONAL CLAVE EVALUABLE en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del presente 
Proceso de Contratación serán verificados para lo cual la Entidad realizará la verificación del personal clave 
será para la ejecución del contrato, por tal motivo, no serán verificados durante el desarrollo del procedimiento 
de selección.  
 
La verificación de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se realizará de 
acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales: 
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7.3.11. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 

TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida una vez celebrado el Contrato de Interventoría: 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico, salvo 
en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de 
experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición 
de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la 
terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. 

Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, dependiendo de la fecha 
desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:  
 

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 de 2020 o la 
norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de práctica profesional;  

ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico.  
iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contará la experiencia 

profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado. 
iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo 

se realizará la conversión de meses o días a años.  
 

7.3.12. DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE  

 
Los integrantes del equipo de trabajo, una vez celebrado el contrato derivado del procedimiento de selección, 
y según la instancia definida por la Entidad para verificar los documentos soporte, deberán acreditar la 
experiencia del Personal Clave Evaluable según los documentos aquí descritos, o la combinación de estos. En 
caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Interventor, se tendrá en cuenta 
el orden de prevalencia establecido a continuación:  
 

1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  
2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.  
3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.  
4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos. 

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información:  
 

A. Contratante. 
B. Contratista. 
C. Objeto del contrato. 
D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
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H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la discriminación del 
porcentaje de dedicación se tomará como el cien por ciento (100 %) de dedicación. 

 
La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará 
la conversión de meses o días a años.  

Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales efectos, se realizará 
la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal. 
 
7.3.13. ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL 

CLAVE EVALUABLE 
 
Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los siguientes 
documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la 
matrícula profesional en los casos en que aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.  
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este 
sentido, para demostrar los títulos académicos obtenidos en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título otorgado en el exterior.   
 
8. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y CONCLUSION DE LA EVALUACIÓN 
 
EL M.D.N- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS, debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que 
hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el Capítulo II del Pliego de Condiciones. 
 
9. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

9.1. CRITERIOS DE EVALUACION  
 
En la evaluación de las Ofertas EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS realizará la 
asignación de puntaje adicional (verificación jurídica) y ponderación del factor económico y el técnico, de 
acuerdo con los porcentajes indicados .Las Ofertas deben presentarse de conformidad a formularios 
establecidos en el Pliego de Condiciones. La capacidad jurídica, la financiera y la técnica serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección, a las 
ofertas conceptuadas como hábiles se les asignara el puntaje de que trata el presente así: 
 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN  
CAPACIDAD JURÍDICA HABILITADO NO HABILITADO 
CAPACIDAD TECNICA HABILITADO NO HABILITADO 
CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADO NO HABILITADO 

 
9.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
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Concepto Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme, el puntaje por este concepto se trasladará al factor de evaluación de 
experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 
evaluación y puntaje:  
 
 

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 
Experiencia del Proponente 67,75 
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 
Factor de sostenibilidad 1 
Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con discapacidad 1 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, 
cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) 
punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación. 
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la 
fecha prevista del cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si 
alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
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La reducción del puntaje antes señalado no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que 
lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.  

9.2.1.  FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE 

 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego 
de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la 
experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan 
sido objeto de subsanación, ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se 
refiere el literal B) de este numeral. 
 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será 
tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la Experiencia del Proponente, por 
lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

 
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada 

propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos válidos 
señalados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total 
hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo 
hará participar para la asignación de puntaje, según se detalla en esta sección.  

 
C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/PÚBLICAcion/60819]. 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 
día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la 
tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. [Por ejemplo, si 
el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar 
el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se PÚBLICA en la tarde del 11 de febrero.]  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función 
de la parte decimal -centavos- de la TRM: 
  

Rango 
(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 
De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren válidas. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados 
participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados que no fueron objeto de 
subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
 
A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos portados 
de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana 
de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 
 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de manera 
descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los 
Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se utiliza 
la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒ABCDEFG = 1 −
𝑀𝑒 − 𝑉C
𝑀𝑒

∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜  
 Donde:  
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de los Proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i” y 
que no fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la 
siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒ABCDEFG = 1 −
𝑉QR − 𝑉C
𝑉QR

∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜  

 
 
 
Donde:  
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• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron objeto 
de subsanación de la propuesta “i”  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para 
la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = 𝑉7 ∗ 𝑉T ∗ 𝑉U ∗ … ∗ 𝑉E
W  

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de las propuestas hábiles. 

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que no 
fueron objeto de subsanación.  

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos  de la propuesta “n” habilitada y que 
no fueron objeto de subsanación.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al 
promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que 
se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒ABCDEFG = [1 −
𝑀𝐺 − 𝑉C
𝑀𝐺

∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 
 
C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos 
aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético del promedio de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las 
propuestas hábiles que no han sido rechazas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 

𝑋A =
(𝑉ZF[ + 𝑋)

2
 

Donde:  
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• 𝑉ZF[: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y que 
no fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las 
otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋A: Es la media aritmética alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒ABCDEFG

=

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 1 −
𝑋A − 𝑉C
𝑋A

	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑜	𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑎	𝑋A
	
	
	

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 1 − 2 ∗
	𝑋A − 𝑉C	
𝑋A

	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑎	𝑋A

 

 
 
Donde:  

• 𝑋A: Es la media aritmética alta. 
• 𝑉C : Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación 

de cada una de las propuestas “i”. 
 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 

9.2.2.  EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 
 
La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizará de la 
siguiente manera:  
  

Criterio de evaluación Puntaje 
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5  
Formación académica adicional del Personal Clave 
Evaluable  5  

Total  10 
 

9.2.2.1.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL  
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 
- Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que el Residente de 
Interventoría tiene un (1) de experiencia específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del Personal”. Es decir, si el requisito mínimo de experiencia específica es de cinco (5) años, se 
otorgará puntaje por una experiencia adicional de un (1) año, para un total de seis (6) años. 
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Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable 
durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave 
Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de 
la obra” del Pliego de Condiciones. 
  

i. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada con el 
cargo a desempeñar.  
 

ii. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se hará la 
conversión de meses o días a años para la contabilización.  
 

En caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir con 
el año de experiencia específica adicional. 
 

9.2.2.2. FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL  
  
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 – 
Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” [cada uno de los integrantes que conforman 
el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoría y/o; ii) el Residente de Interventoría y/o; iii) el Especialista 
Principal del proyecto] a que acreditar que tienen una formación académica adicional a la definida en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del Personal” [Es decir, si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título 
profesional, se otorgará el puntaje a quien se comprometa a presentar un título de posgrado, o si el requisito mínimo de 
formación académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el puntaje a quien se comprometa a presentar un 
título de posgrado adicional.] 
 
[De igual forma, analizará la pertinencia de requerir la totalidad de los perfiles señalados en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del Personal” o los que sean exigidos para el proceso. También podrá contar con más de un especialista principal 
según el proyecto (p.ej. especialista en hidráulica y especialista en pavimento), no obstante, obedecerá a los perfiles de 
mayor relevancia de conformidad con el proyecto a ejecutar. En el “Anexo 1 - Anexo Técnico” deberán estar desarrollados 
los requerimientos del personal exigido, así como el Personal Clave Evaluable.] 
 
Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal 
Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante la evaluación 
de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la obra” del Pliego de Condiciones. 
  

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable 
tenga una especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá que el título de posgrado esté 
enfocado en un área de conocimiento para verificar las condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado 
en hidráulica o geotecnia). 
 

II. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a desempeñar. 

En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir con la formación 
académica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2) especialistas principales, para que 
el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relación con los dos (2) especialistas 
principales.] 
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9.2.2.3. CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
  
El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en 
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del 
contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación 
y consideración de la Entidad en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de que el Interventor 
solicite el cambio del personal.  
 
La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos 
mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del Personal”, tener el año de experiencia 
específica adicional y/o el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se 
asignó puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el 
evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o 
algunas de las condiciones exigidas.  
 

9.2.3.  FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  
  
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 12 – 
Factor de sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, asimismo, utilizando papel que 
cuente con: (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se 
reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.  
  
Adicionalmente, el Proponente deberá contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o 
desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de 
seguimiento establecidos por la Entidad, se deberá hacer alusión a los programas o estrategias de reciclaje y/o 
reutilización de residuos o desechos.  
  
Sobre este factor se exceptúan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo tamaño 
sobrepase el formato de papel “legal”. 
  
El supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el inicio de la ejecución 
del contrato, que el futuro contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del numeral 
“9.1 Información para el control de la ejecución de la obra”. 
 

9.2.4. 4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
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Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 5 

TOTAL 20 
 

9.2.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el porcentaje mínimo de personal colombiano, que se 
desarrolla a continuación.  

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por 
un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o 
un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculación de un porcentaje mínimo de 
personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán determinar si aplican las reglas 
previstas en este numeral o si por el contrario deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. 
En el caso que no se escoja la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional”, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje no 
habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los 
Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %),  
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de 
Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria 
nacional. 

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 
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No. Composición del Proponente 
Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

2. Colombianos en asocio con 
extranjeros con Trato Nacional Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

3. Únicamente integrado por 
extranjeros con Trato Nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

4. 
Proponente Plural en el que al 
menos uno de los integrantes es 
extranjero sin Trato Nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios extranjeros 
(4.4.2) 

 

9.2.4.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, y, además, aportar alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda: 
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.  
 
Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del “Formato 7A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de Acuerdos Comerciales aplicables al 
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Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional 
ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. 
del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
  
El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 
obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente 
alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 
Proponente Plural deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. 
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 
obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

9.2.4.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que reconoce el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato 
más del noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso 
de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando 
el Proponente que diligencie el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” 
no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el 
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional”, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones 
ni por el regulado en este numeral.  
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En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

9.2.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en condición de 
discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Para esto debe: i) diligenciar el  “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad” suscrito 
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente 
Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas en condición 
de  discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente 
Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, 
sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad”, 
debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, de la persona jurídica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte como mínimo el 
cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule 
el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015. 
 

9.2.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para 
el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por 
lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 



 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 310–CMA-CENACINGENIEROS-2024  

 
Carrera 46 N° 20ª – 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@buzonejercito.mil.co   

Página 179 de 22 

 
9.2.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 
[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este 
concepto se trasladarán al puntaje de la Experiencia del Proponente.] 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los 
requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá 
en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 
 
10. CRITERIOS DE DESEMPATE   
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal acogerá y aplicará las reglas 
contenidas en el artículo 35 Factores de desempate de la ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021 para sus 
formas de acreditarlo (ver pliego de condiciones), atendiendo los conceptos emitidos por Colombia Compra 
Eficiente, la aplicación será de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido.  
 
LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE DESEMPATE, NO 
SERÁ SUBSANABLE POR SER CRITERIO DE DESEMPATE. EN TODO CASO, LA NO PRESENTACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES 
CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.  
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 8.2.3.1 
y con los documentos señalados en el Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se 
probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional y 
mujeres. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen 
nacional de la oferta en las condiciones señaladas en los numerales anteriormente citados. 

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 

parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la 
cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un 
notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
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anterior a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse que dé cuenta del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo." 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los 
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «FORMULARIO  – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE 
MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA 
JURÍDICA)», mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición 
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada 
una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 
«FORMULARIO AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES» mediante el cual 
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 

 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la 

ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo 
con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) 
año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el « FORMULARIO– VINCULACIÓN DE PERSONAS 
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD». 

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 
%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
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participación de por lo menos el diez por ciento (10 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el diez 
por ciento (10 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el « 
FORMULARIO– VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE 
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA – (EMPLEADOR – PROPONENTE)», mediante la cual certificará 
bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no 
son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad 
de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en 
las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior 
a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso 
de que la constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el 
empleador. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el « FORMULARIO– 
VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIA DE PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O 
SOBREVIVENCIA – (EMPLEADOR – PROPONENTE)», mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 
integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera 
de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno 
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el « FORMULARIO– 
VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIA DE PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O 
SOBREVIVENCIA (TRABAJADOR)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es 
beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá 
allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de 
personal de cada uno de sus integrantes. 
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 
su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para 
lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad 
de juramento, diligenciará el « FORMULARIO– VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, 
AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANAS» mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen 
a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 
aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 
a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en 
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último 
año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación es inferior a un (1) año. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el « FORMULARIO– 
VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, 
RROM O GITANAS», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la 
nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. 
 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, 
en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «FORMULARIO - 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES» mediante el cual autoriza de 
manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio 
de desempate. 
 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) 
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el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona 
se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el 
efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en 
proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el « FORMULARIO PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE 
REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)», por medio del cual certificarán 
bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o 
reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante 
legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el « 
FORMULARIO PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE 
REINCORPORACIÓN (PERSONAS JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)», y aportará 
los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «FORMULARIO AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 
 

a. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate 
del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el « FORMULARIO PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE 
FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN O REINTEGRACIÓN 
(PERSONAS JURÍDICAS)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica 
está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que 
participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
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reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con 
lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

 
b. El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 

por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 

c. En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el « FORMULARIO PARTICIPACIÓN 
MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE 
REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN». 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «FORMULARIO - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones 
mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, 
se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
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9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto 
es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el 
empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales 
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente 
persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las 
personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «FORMULARIO PAGOS REALIZADOS A 
MIPYME, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES», en el que conste que por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales. 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que: 
 

a. esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual 
se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante 
acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

 
b. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y 
 

c. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «FORMULARIO No. ACREDITACIÓN 
MIPYME», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 

 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de 
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los 
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cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los 
términos del numeral 8 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 

1. La Entidad Estatal ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más 
proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado 
primero en el tiempo sus ofertas. 

 
2. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal 

manera que al primero de la lista le corresponda el número 1. 
 

3. Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte 
entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y 
utilizarlo en la selección final. 

 
4. Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel Proponente que presente 

coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero 
(0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por 
un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 
Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana. 
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De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se PÚBLICArá la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 
11. ANÁLISIS ESTIMACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, documentos CONPES 3714 y el Manual de Aplicación que sobre este 
respecto emitió Colombia Compra Eficiente, la asignación se da para mitigar el costo en caso de que llegue a 
suceder, dependiendo de “(…) las particularidades de cada riesgo, las partes están en la capacidad de 
establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así mismo su asignación a los 
distintos agentes involucrados (…).  
  
En tal sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en 
los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz 
que con este propósito se estableció. 
 
En tal sentido, se dará aplicación como un documento orientador a lo consignado en el Manual para la 
identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra 
Eficiente, de conformidad con la Matriz que con este propósito se estableció.  
  
Adicionalmente, las matrices de riesgo fueron elaboradas con base en la guía de la función pública para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Congruente con lo anterior, la 
probabilidad y el impacto de los riesgos fueron base en las siguientes tablas:   
 
 CATEGORÍA DEL RIESGO  

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2,3 y 4 Riesgo bajo 

IMPACTO DEL RIESGO 

PR OB AB
I

LID AD
 

Categoría Valoració
n 

Insignificant
e 

Menor Moderado Mayor Catastrófic
o 

1 2 3 4 5 
Raro 
(puede ocurrir excepcionalmente) 1 2 3 4 5 6 
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Improbablemente 
(Puede ocurrir ocasionalmente) 

2 3 4 5 6 7 

Posiblemente 
(Puede ocurrir en cualquier momento 
futuro) 

3 4 5 6 7 8 

Probable 
(Probablemente va ocurrir) 4 5 6 7 8 9 
Casi cierto 
(Ocurre en la Mayoría de circunstancias) 

5 6 7 8 9 10 

 
 
RIESGOS TÉCNICOS 
 

No. 1 2 3 4 
CLASE GENERAL GENERAL ESPÉCIFICO GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA PLANEACIÒN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO  RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y COMO PUEDE OCURRIR) 

RIESGO DE 
DISEÑO: ESTÁ 
ASOCIADO CON LOS 
DIFERENTES 
ELEMENTOS DE 
DISEÑO QUE PUEDEN 
AFECTAR LA 
CONSECUCIÓN DE 
LOS RESULTADOS 
ESPERADOS CON LA 
CONTRATACIÓN. 

MALAS PRÁCTICAS DE 
DISEÑO: ASOCIADO A 
LOS 
DIFERENTES 
ASPECTOS 
QUE PUEDEN 
AFECTAR LA CALIDAD 
DE LOS DISEÑOS 
CONTRATADOS POR LA 
NO APLICACIÓN DE 
LAS NORMAS 
TECNICAS 
REQUERIDAS Y LA 
DEFICIENTE 
COORDINACIÓN 
ENTRE LAS 
INGENIERÍAS. 

LA PÉRDIDA, 
DESTRUCCIÓN, O 
ROBO DE LOS 
BIENES QUE SE 
UTILICEN PARA EL 
DESARROLLO DEL 
OBJETO DEL 
PRESENTE 
PROCESO, HASTA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN 

RIESGO DE PLAZO DE 
EJECUCIÓN: ESTA 
ASOCIADO A LA NO 
EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
CONTRATADOS EN EL
 TIEMPO 
ESTIPULADO EN EL 
PLIEGO 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, 
INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE 
MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O 
PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) 

PROBABILIDAD 4 2 3 3 

IMPACTO 3 3 1 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 6 4 6 

CATEGORÍA ALTO MEDIO BAJO Alto 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

 VERIFICACION, 
REVISION Y REUNION 
PREVIA DEL 
CONTRATANTE QUE 
MINIMICE LAS 
FALENCIAS DEL  
DISEÑO EN 
CONCORDANCIA CON 
LAS NORMAS DEL 

VERIFICACION, 
REVISION Y REUNION 
PREVIA DEL 
CONTRATANTE 
FRENTE LOS 
ASPECTOS Y LAS  
NORMAS TÉCNICAS DE 
DISEÑO. 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA  O 
INTERVENTORÍA 
OPORTUNA SOBRE 
EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA Y 
OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 
CONTRACTUAL.  
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SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD DE LA 
CENAC. 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2 2 

IMPACTO 2 2 2 2 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 4 4 4 4 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR Y 
CONTRATISTA CONTRATISTA SUPERVISOR Y 

CONTRATISTA SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI 
EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES 
DE SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

No. 5 6 7 8 
CLASE ESPECIFICO ESPÉCIFICO GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO  RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y COMO PUEDE OCURRIR) 

RIESGO DE MANO DE 
OBRA: ESTÁ 
REFERIDO A LOS 
MAYORES COSTOS 
DE CONSECUCIÓN DE 
MANO DE OBRA PARA 
LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 

LOS MATERIALES 
EMPLEADOS EN 
LA EJECUCIÓN DE 
CADA UNO DE LOS 
ÍTEMS DEL CONTRATO 
DEBEN SER DE 
PRIMERA 
CALIDAD, 
RESPALDADOS CON LA 
CERTIFICACIÓN 
DEL PROVEEDOR, DE 
ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS ANEXAS A 
ESTE PLIEGO DE 
CONDICIONES Y A LOS 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 
INDICADOS POR EL 
FABRICANTE Y/O 
PROVEEDOR. 

AUMENTO EN LOS 
COSTOS DE 
CONSECUCIÓN DE 
LOS INSUMOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN. 

RIESGOS DERIVADOS 
DEL ALCANCE DE LOS 
TRABAJOS A 
REALIZAR, 
ESTABLECIDOS EN EL
 PLIEGO DE 
CONDICIONES. 
A SÍ MISMO, LOS 
EFECTOS 
FAVORABLES 
Y DESFAVORABLES 
PRODUCTO DE LAS 
VARIACIONES DE LOS 
PRECIOS 
DEL MERCADO DE 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, 
INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE 
MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O 
PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) 

PROBABILIDAD 2 2 2 2 

IMPACTO 2 2 3 3 
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VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 5 5 

CATEGORÍA BAJO BAJO MEDIO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA 
Y OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA Y 
OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 
CONTRACT UAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA Y 
OPORTUNA SOBRE 
EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA Y 
OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 
CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 1 2 

IMPACTO 2 2 2 2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

4 4 3 4 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? SI 

SI 
SI 

SI  

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 

SUPERVISOR CONTRATISTA Y 
SUPERVISOR 

SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI 
EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES 
DE SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

No. 9 10 11 12 
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO  RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y COMO PUEDE OCURRIR) 

RIESGO POR MALA 
PRACTICAS 
CONSTRUCTIVAS: 
ESTA ASOCIADA A LOS 
DIFERENTES 
ASPECTOS QUE 
PUEDA AFECTAR LA 
ESTABILIDAD O 
CALIDAD DE LAS 
OBRAS 
CONTRATADAS.  

LLEGADO EL CASO, SE 
ORDENE DEMOLER 
POR INCUMPLIMIENTO 
DE LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, Y/O 
ACTIVIDADES NO 
CONTEMPLADAS,  QUE 
AFECTEN LA CALIDAD 
O LA ESTABILIDAD DE 
LA OBRA 

INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 
LOS COSTOS 
ECONÓMICOS 
INCURRIDOS POR EL 
CONTRATISTA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
OBRA.  

COSTO TOTAL DE LOS 
SUMINISTROS, 
EQUIPOS O 
MAQUINAS 
RECHAZADOS POR 
CONSIDERARSE 
INADECUADOS O 
INEFICIENTES Y PARA 
LOS CUALES SE 
SOLICITA EL 
REMPLAZO (SI 
APLICA) 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, 
INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE 
MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O 
PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) 

PROBABILIDAD 4 3 2 3 

IMPACTO 2 2 2 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 5 4 6 
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CATEGORÍA ALTA MEDIO BAJO ALTA 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA, Y 
OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 
CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA, Y 
OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 
CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA, Y 
OPORTUNA SOBRE 
EL OBJETO 
CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA, Y 
OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 
CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 3 2 1 2 

IMPACTO 3 2 2 2 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 6 4 3 4 

CATEGORÍA ALTA BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 

SUPERVISOR CONTRATISTA Y 
SUPERVISOR 

SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI 
EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES 
DE SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

No. 13 14 15 16 
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO  RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y COMO PUEDE OCURRIR) 

COSTO TOTAL DE LOS 
RIESGOS DE 
TRANSPORTE, 
SUMINISTRO Y 
ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES HASTA 
LA ENTREGA.  

RIESGO DE PLAZO DE 
EJECUCIÓN: ESTA 
ASOCIADO A LOS 
RETRASOS 
PRESENTADOS POR LA 
NO EJECUCIÓN O 
DEMORA DE LAS 
OBRAS  

INCORRECTA 
PLANEACIÓN DEL 
TIEMPO DE 
TRAMITES DE 
LICENCIAS Y 
PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN. 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 
FLUVIAL O 
TERRESTRE PARA EL 
MATERIAL 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, 
INICIACIÓN DEBIDO 
PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO O 

ALTERACIONES EN EL CRONOGRAMA Y 
COMPLICACIONES PARA PROCEDER CON LA 
SIGUIENTE ETAPA. 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, 
INICIACIÓN DEBIDO 
PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN DE 
MULTAS O 
CADUCIDAD DEL 
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DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL O PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

CONTRATO O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL O PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

PROBABILIDAD 4 4 3 2 

IMPACTO 2 3 4 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 7 7 4 

CATEGORÍA ALTA ALTO ALTO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA CONTRATISTA E 
INTERVENTORIA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA, Y 
OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 
CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA, Y 
OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 
CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

SE DEBE ESTIMAR EL 
TIEMPO MAXIMO 
NECESARIO 
PA RA OBTENER 
CADA UNO DE LOS 
PERMISOS Y 
LICENCIAS 
REQUERIDOS 
Y CONTEMPLARLOS 
DENTRO DE                            
CRONOGRAMA. 

 
SUPERVISIÓN 
EFECTIVA Y 
OPORTUNA SOBRE EL
 OBJETO 
CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 3 4 2 2 

IMPACTO 2 3 3 2 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 5 

7 
5 4 

CATEGORÍA MEDIO ALTO MEDIO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA
 E 
INTERVENTORIA 

PLANEACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONTRATISTA E 
INTERVENTORIA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI 
EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES 
DE SUPERVISIÓN  

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 
FINALES  

 
RIESGOS AMBIENTALES 
 

No. 1 2 3 4 
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO  AMBIENTAL Y 
SANCIONATORIO DE LA NATURALEZA AMBIENTAL Y 

SANCIONATORIO 
RIESGO 
OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y COMO PUEDE OCURRIR) 

DISPOSICIÓN 
INCORRECTA O 

EVENTOS NATURALES 
COMO TEMBLORES, 

DISPOSICIÓN 
INCORRECTA O 

CHOQUES 
ELÉCTRICOS POR 
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ABANDONO DE 
RESIDUOS 
PELIGROSOS. 

LLÚVIAS, 
INUNDACIONE S, 
TORMENTAS 
ELÉCTRICAS. 

ABANDONO DE 
RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCD). 

CONTACTO CON 
ELEMENTOS EN 
TENSIÓN 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

CONTAMINACIÓ N DE 
SUELO, CUERPOS DE 
AGUA Y AFECTACIÓN 
DE FLORA Y FAUNA, 
IGUALMENTE PUEDE 
AFECTAR LA SALUD 
DE LAS PERSONAS 
QUE 
TIENEN CONTACTO 
CON LOS MISMOS. 
ADICIONALMENT E, AL 
NO CUMPLIR CON LAS 
NORMAS DE MANEJO 
Y DISPOCISÓN 
PELIGROSOS SE 
INICIARÁ UN 
PROCESO 
SANCIONATORI O QUE 
CORRESPONDE RA A 
LA GRAVEDAD DE 
LA SITUACIÓN. 

SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES Y 
RETRASO EN LA 
ENTREGA DE LA OBRA 
POR INUNDACIONE S Y 
MOVIMIENTOS DE 
MASAS. 

CONTAMINACIÓN DE 
SUELO, CUERPOS 
DE AGUA Y 
AFECTACIÓN DE 
FLORA Y FAUNA. 
ADICIONALMENT E, 
AL NO CUMPLIR CON 
LAS NORMAS DE 
MANEJO Y 
DISPOCISÓN DE RCD 
SE INICIARÁ UN 
PROCESO 
SANCIONATORIO 
QUE 
CORRESPONDER A A 
LA GRAVEDAD DE LA 
SITUACIÓN. 

QUEMADURAS, 
CAIDAS, FALLAS 
CARDIORESPIRAT 
ORIAS, ENTRE OTRAS 
ALTERACIONES EN LA 
SALUD DE QUIEN 
ESTE DIRECTAMENTE 
EN CONTACTO 
CON ELEMENTOS EN 
TENSIÓN 

PROBABILIDAD 3 4 3 3 

IMPACTO 3 2 3 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 6 6 5 

CATEGORÍA ALTO MEDIO ALTO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
SUPERVISOR, 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

 
N/A 

SUPERVISOR, 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

SUPERVISOR, 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

DISEÑAR UN PLAN DE 
MANEJO DE RESPEL, 
CUMPLIR CON LAS 
NORMAS 
RELACIONADAS CON 
ESTA ACTIVIDAD, 
CERTIFICAR EL USO 
DE EPP PARA LA 
MANIPULACION DE 
RESPEL Y CONTACTAR 
A UNA EMPRESA 
CERTIFICADA PARA LA 
RECOLECCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE 
ESTOS 
RESIDUOS. 

NO SE PUEDE 
CONTROLAR DEBIDO A 
QUE SON EVEBNTOS 
NATURALES EN 
DONDE NO HAY 
INTERVENCIÓ N 
HUMANA. SE DEBE 
PREVER ESTE RIESGO 
EN EL CRONOGRAM A 
DE ACTIVIDADES DE 
OBRA. 

DISEÑAR UN PLAN 
DE MANEJO DE RCD, 
CUMPLIR CON LAS 
NORMAS 
RELACIONADAS CON 
ESTA ACTIVIDAD Y 
CONTACTAR A UNA 
EMPRESA 
CERTIFICADA PARA 
LA RECOLECCIÓN Y 
EL TRATAMIENTO DE 
ESTOS RESIDUOS. 

SEGUIR LAS NORMAS 
DEL PROGRAMA DE 
SG-SST, REALIZAR 
PERIODICAMENTE 
CAPACITACIONES DE 
TODOS LOS 
TRABAJADORES 
INHERENTES A ESTE 
RIESGO Y USAR 
OBLIGATORIAMEN TE 
LOS EPP. 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 2 1 2 

IMPACTO 1 2 1 1 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 2 4 2 3 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? NO SI NO SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR, 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

N/A 
SUPERVISOR, 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

SUPERVISOR, 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO 

PLANEACIÓN DE LA 
OBRA N/A PLANEACIÓN DE LA 

OBRA 
UNA VEZ INICIE LA 
ETAPA DE OBRA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

HASTA LA 
TERMINACIÓN DE LA 
OBRA 

HASTA LA 
TERMINACIÓN DE LA 
OBRA 

UNA VEZ SE 
DISPONGAN 
ADECUADAMENTE 
LOS RCD 

HASTA LA 
TERMINACIÓN DE LA 
OBRA 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTOR 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL 

No. 5 6 7 8 
CLASE ESPÉCIFICO GENERAL GENERAL ESPÉCIFICO 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO  SANIDAD RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

RIESGO 
OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y COMO PUEDE OCURRIR) 

INADECUADO 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE 
VERTIMIENTOS Y 
LODOS RESULTANTES 
DEL TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL. 

CAIDAS DESDE ZONAS 
ELEVADAS 

INCENDIOS O 
EXPLOSIONES 

DESESTABILIZACIÓN 
DEL TERRENO POR 
FENÓMENOS 
CLIMÁTICOS. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

GENERACIÓN DE 
ENFERMEDADES EN 
LA POBLACION 
CERCANA ASOCIADAS 
A PATÓGENOS O 
AGENTES QUIMICOS 
PRESENTES EN 
LODOS Y 
VERTIMIENTOS. 

CONMOCIÓN, 
LESIONES, ENTRE 
OTRAS ALTERACIONES 
EN LA SALUD DE QUIEN 
ESTE TRABAJANDO EN 
ALTURAS. 

DAÑOS EN LA 
FACHADA, 
RETRASOS EN LA 
OBRA Y POSIBLES 
EFECTOS 
ADVERSOS EN LA 
SALUD DE QUIENES 
ESTEN CERCA DEL 
EVENTO. 

MOVIMIENTOS DE 
MASAS, DAÑOS EN 
ESTRUCTURAS Y 
RIESGO EN LA 
SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS 
CERCANAS AL 
EVENTO. 

PROBABILIDAD 2 2 2 1 

IMPACTO 2 2 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 4 3 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
SUPERVISOR, 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

SUPERVISOR, 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

SUPERVISOR, 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

SUPERVISOR, 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

SE DEBE REALIZAR Y 
SERGUIR UN PLAN DE 
MANEJO DE LODOS. 
POR OTRO LADO, SE 
DEBEN ANALIZAR LAS 
CARACTERÍSTICAS 
FISICO-QUIMICAS DE 
LOS VERTIMIENTOS 
DE MANERA 
PERIODICA PARA 
CERTIFICAR QUE 
CUMPLAN CON LA 
NORMA. 
POR ULTIMO, LAS 
PERSONAS QUE 
ESTEN EN CONTACTO 
CON AGUA RESIDUAL 
O LODOS, DEBEN 
ESTAR PREVIAMENTE 

SEGUIR LAS NORMAS 
DEL PROGRAMA DE 
SG-SST, REALIZAR 
PERIODICAMENTE 
CAPACITACIONES DE 
TODOS LOS 
TRABAJADORES 
INHERENTES A ESTE 
RIESGO Y USAR 
OBLIGATORIAMEN TE 
LOS EPP. 

CONOCER DONDE Y 
POR QUÉ PUEDE 
OCURRIR ESTE 
RIESGO, PARA ASI 
IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS 
PREVENTIVAS Y 
MINIMIZAR LA 
PROBABILIDAD DE 
QUE OCURRA 

REALIZAR ESTUDIOS 
DE SUELO ANTES DE 
LA TALA DE LOS 
ARBOLES 
RESPECTIVOS Y SI 
SON PROBABLES LOS 
MOVIMIENTOS DE 
MASA, APLICAR 
MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA 
SEGÚN LAS 
ESPECIFICACIONES 
DEL TERRENO. 
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CAPACITADAS Y 
ESTAN OBLIGADAS A 
USAR LOIS EPP 
CORRESPONDIENTE S 
A SUS 
ACTIVIDADES 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 1 2 1 

IMPACTO 2 1 1 2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 4 2 3 

3 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

 
NO SI SI 

NO   

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR 

 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO 

PLANEACIÓN Y 
DISEÑO DE LAS 
OPERACIONES 
UNITARIAS PARA 
TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL 

UNA VEZ INICIE LA 
ETAPA DE OBRA 

DURANTE LA 
PLANEACIÓN DE LA OBRA 

 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO HASTA LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS 

   HASTA LA TERMINACIÓN DE 
LA OBRA 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTOR 
  EN LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN E 
INTERVENTOR 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? SEMANAL   MENSUAL 

 
RIESGOS JURÍDICOS 
 

No. 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL  
GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO  
INTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN  
SELECCIÓN 

TIPO  
RIESGOS POLÍTICIOS 
O SOCIALES 

RIESGO BIOLOGICOS 
Y/O DE LA 
NATURALEZA 

RIESGOS 
SOCIALES O 
POLÍTICIOS 

 
OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y COMO PUEDE OCURRIR) 

OCURRENCIA DE 
SITUACIONES DE 
ORDEN PÚBLICO, 
PAROS O HUELGAS, O 
LOS EFECTOS 
DERIVADOS Y 
OCASIONADOS POR 
LOS MISMOS 

RIESGOS DE 
FUERZA MAYOR 
SIEMPRE Y 
CUANDO SE 
ENCUENTREN 
ASEGURADOS, 
REFERIDOS AL 
IMPACTO ADVERSO 
SOBRE LA 
EJECUCIÓN Y/O 
OPERACIÓN DEL 
CONTRATO POR 
CAUSAS 
DERIVABLES DE 
DESASTRES 
BIOLOGICO, MAS 
LOS RIESGOS 
ASEGURABLEDELA 

CAMBIO DE 
RÉGIMEN 
POLÍTICO. ESTA 
SITUACION EN 
EL CASO QUE 
SE PRESENTE 
LA ENTIDAD 
DEBE 
REUNIRSE CON 
EL 
CONTRATISTA 
PARA ANALIZAR 
LAS NUEVAS 
CONDICIONES 
SI 

ES QUE ELLO 
AMERITA 

RIESGO DERIVADO 
DE QUE LOS 
PROPONENTES NO 
TENGAN LA 
CAPACIDAD JURÍDICA 
EN LA 
PRESENTACIÓN DE 
LA OFERTA 
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NATURALEZA. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES- PRÓRROGAS INHABILIDAD DE LOS 
OFERENTES 

PROBABILIDAD  
2 

 
3 

 
2 

 
3 

IMPACTO 2 3 2  
3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 6 4  
6 

CATEGORÍA BAJO ALTO BAJO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 50% ENTIDAD 
50% CONTRATISTA 

100%A LOS 
OFERENTES 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO CONTRACTUAL 

VERIFICAR LA 
CAPACIDAD JURÍDICA 
DE LOS 
PROPONENTES QUE 
PRESENTEN 
OFERTAS. 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2  
1 

IMPACTO 2 2 2  
1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 4 4 4  

2 
CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR 
INTERVNTOR- 
CONTRATISTA 

SUPERVISOR 
INTERVNTOR- 
CONTRATISTA 

SUPERVISOR 
INTERVNTOR- 
CONTRATISTA 

COMITÉ JURÍDICO 
EVALUADOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

DURANTE LA 
EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL 
MISMO 

DURANTE LA 
EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTADA 
POR LOS OFERENTES EN LAS OFERTAS. 

CON LA REVISIÓN DE 
LA DOCUMENTACIÓN 
LEGAL PRESENTADA 
POR LOS OFERENTES 
EN LAS OFERTAS. 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? MENSUAL 

DURANTE EL 
PERIODO DE 
EVALUACIÓN DE LAS 
OFERTAS. 

No. 5 6 7 8 
CLASE GENERAL GENERAL ESPECIFICO GENERAL 

FUENTE INTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO - EXTERNO 

ETAPA CONTRATACIÓN EJECUCION EJECUCION EJECUCIÓN 

TIPO  OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACION AL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y COMO PUEDE OCURRIR) 

FALTA DE LA DEBIDA 
REPRESENTACIÓN 
LEGAL 

EXPEDICION DE 
DECRETOS QUE 
RESTRINGEN LA LIBRE 
CIRCULACION POR EL 
TERRITORIO 
NACIONAL 

TRAMITES DE 
DOCUMENTOS Y 
PERMISOS DE 
IMPORTACION 

QUE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO SE 
REALICE EN TIEMPOS 
DISTINTOS A LOS 
PROGRAMA DOS POR 
RAZONES NO 
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IMPUTABLS A LAS 
PARTES 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

LA NO 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

RETRASO EN LAS 
ENTREGAS 

RETRASO EN LAS 
ENTREGAS 

GENERACIÓ N DE 
PRÓRROGAS Y 
ENTORPECI MIENTO 
DE L A 
PRODUCCIÓNDE LAS 
ÁREAS QUE 
PRESENTAN LA 
NECESIDAD 

PROBABILIDAD 1 2 3 3 

IMPACTO 1 3 3 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 5 6 5 

CATEGORÍA BAJO MEDIO ALTO ME DIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 

100% PROPONENTE CONTRATISTA 50%, 
CONTRATANTE 50% 

100% CONTRATISTA CONTRATIS TA 
50%, 
CONTRATAN TE 
50% 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

SOLICITARLE AL 
PROPONENTE LA 
DEBIDA 
REPRESENTACIÓN 
JURÍDICA. 

PREVEER LA 
EXISTENCIA DESDE EL 
INICIO DE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

PREVEER CON 
OPORTUNIDAD 
TRAMITES DE 
IMPORTACION Y 
LEGALIZACION DE 
LOS BIENES 

SUPERVISIÓN 
CONSTANTE EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD  
1 

1 1  
1 

IMPACTO  
1 

1 1  
1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

 
2 

2 2  
2 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJ O 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI  
SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITÉ JURÍDICO 
EVALUADOR 

CONTRATISTA CONTRATISTA 
SUPERVIS OR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO 

EN EL MOMENTO DE 
EVALUAR EL 
PROCESO 

CON LA 
PRESENTACION DE LA 
OFERTA 

ADJUDICACION UNA VEZ SE CONOCE 
E L INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATIS TA 
POR PARTE DEL 
SUPERVISOR Y/ O 
INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

HASTA ANTES DE LA 
ADJUDICACIÓN 

SUSCRIPCION DEL 
ACTA DE RECIBO
 A 
SATISFACCION 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION 

DESDE EL INICIO DE 
EJECUCIÓN Y 
DURANTE L A 
EJECUCIÓN DEL 
MISMO. 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

VERIFICACIÓN POR 
PARTE DEL COMITÉ 
JURÍDICO EVALUADOR 

ABASTECIMIENTO 
CONSTANTE 

VERIFICACION DEL 
CONTRATISTA DE 
LAS 
REGLAMENTACION 
QUE SURGEN EN LA 
EJECUCION  Y 
ANTERIOR A ELLO 

A TRAVÉS DE LOS 
INFORMES D E 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

AL MOMENTO DE LA 
EVALUACIÓN 

SEMANAL SEMANAL 
MENSUALME NTE 
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RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

No. 1 2 3 4 
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 
ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 
TIPO  R. FINANCIEROO R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y COMO PUEDE OCURRIR) 

FALTA DE 
CONSECUCIÓN DE 
RECURSOS QU E 
SOPORTEN
 LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO POR 
PARTE DEL 
CONTRATISTA 
 

EL CONTRATISTA DEBE
 AL 
MOMENTO DE 
PRESENTAR SU 
OFERTA TENER EN 
CUENTA TODOS 
LOS IMPUESTOS, 
TASAS, ESTAMPILLAS Y 
CONTRIBUCIONES QUE 
REGIRÁN LA 
CONTRATACIÓN. LOS 
PRECIOS DE LA 
CONTRATACIÓN SE 
ENTIENDEN FIJOS Y 
FIRMES, LOS CUALES 
NO SERÁN OBJETO DE 
POSTERIORES 
REAJUSTES. 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 
COSTOS 
ECONÓMICOS 
INCURRIDOS POR EL 
CONTRATISTA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO AL 
MOMENTO DE 
PRESENTAR SU 
PROPUESTA A LA 
ADMINISTRACIÓN, 
COMO. 

LOS EFECTOS 
FAVORABLES Y 
DESFAVORABLES DE
 LA 
ALTERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE 
ECONOMICAS EN LA 
EJECUCION. 
. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, 
INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE 
MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O 
PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) 

PROBABILIDAD 2 2 2 2 
IMPACTO 4 4 4 4 
VALORACIÓN DEL RIESGO 6 6 6 6 
CATEGORÍA ALTO ALTO ALTO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL 
CONTRATISTA 

100% AL 
CONTRATISTA 

100% AL 
CONTRATISTA 

100% AL 
CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

LA ADMINISTRACIÓN 
EXIGE INDICADORES 
FINANCIEROS 
ACORDES AL  
PROCESO 
CONTRACTUAL EL 
SUPERVISOR 
Y/O EL INTERVENTOR 
DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
ACUERDO AL 
CRONOGRAMA 
ESTABLECIDO. 

DEBIDO PROCESO LOS PRECIOS 
CONTRATADOS SON 
FIJOS Y FIRMES, 
TENIENDO EN 
CUENTA QUE SON 
LOS PRECIOS 
OFERTADOS POR EL 
CONTRATISTA DE 
ACUERDO CON SU 
ANALISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS, 
EN CASO DE 
PRESENTARSE 
DICHO 
ACONTECIMIEN T O 
DEBERA ASUMIR LOS 
SOBRECOSTOS 
PRESENTADOS 
. 

LA ADMINISTRACIÓN 
EXIGE INDICADORES 
FINANCIEROS 
ACORDES AL 
PROCESO 
CONTRACTUAL 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 1 1 1 
IMPACTO 2 1 1 1 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

4 2 2 2 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 
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¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 
CONTRATISTA 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 
CONTRATISTA 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 
CONTRATISTA 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 
CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 
12. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
El contrato deberá ́ ser firmado dentro del plazo establecido para tal fin en el cronograma establecido a través 
de la Plataforma SECOP II para el proceso. Al efecto, el proponente seleccionado deberá ́ suscribir el contrato 
tanto por medio físico (asistiendo a las instalaciones de la CENAC INGENIEROS), como por la PLATAFORMA 
SECOP II. Si por algún motivo justificado el MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADO DE INGENIEROS no pudiere firmar el contrato dentro del periodo de validez de 
la propuesta se lo comunicara ́ así ́al adjudicatario y el proponente seleccionado tendrá ́ la obligación de anexar 
el certificado de modificación de la póliza de seriedad de la propuesta o la cual haga sus veces de conformidad 
con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18. Del Decreto 1082 de 2015, para que amplíe su vigencia hasta la suscripción del 
contrato. 
 
El adjudicatario deberá ́ constituir la garantía única de cumplimiento dentro del término establecido y subirla a la 
plataforma del SECOP II para realizar la respectiva aprobación, en caso de solicitar su corrección de igual forma 
se subirá la corrección por medio del SECOP II, cuyo objeto será́ respaldar el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones que surjan del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.7. y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015, en las cuantías y términos que se determinan a continuación. De acuerdo 
con la naturaleza, objeto y valor del contrato, deben estimarse como mínimo los siguientes amparos: 
 

AMPARO COBERTURA Y VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

Equivalente al diez (10%) del valor del contrato, cuya vigencia será igual al 
plazo de ejecución del contrato  y de las prórrogas que hubiere lugar y hasta 
la liquidación, contados a partir de la suscripción del contrato 

PAGO SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, cuya vigencia 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a 
partir de la suscripción del contrato. 

CALIDAD DEL SERVICIO  
Equivalente al diez (10%) del valor del contrato, cuya vigencia será igual al 
plazo de cinco (5) años contados a partir de suscrita el Acta de recibo a 
satisfacción. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL Equivalente a 200 smmlv, cuya vigencia será igual al plazo del contrato. 



 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 310–CMA-CENACINGENIEROS-2024  

 
Carrera 46 N° 20ª – 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@buzonejercito.mil.co   

Página 200 de 22 

TOMADOR 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera.  
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes.  
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

INFORMACIÓN 
NECESARIA DENTRO DE 
LA POLIZA  

Número y año del contrato 
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del Contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
Beneficiario: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
DE INGENIEROS, NIT. 900.385.079-8. 
 
Nota 1: El contrato deberá ser firmado dentro del plazo establecido para tal fin   en el  cronograma establecido 
a través de la Plataforma SECOP II para el proceso.  Al efecto, el proponente seleccionado deberá suscribir el 
contrato tanto por medio físico (asistiendo a las instalaciones de la CENAC-INGENIEROS), como por la 
PLATAFORMA SECOP II. 
 
Nota 2:  Si por algún motivo justificado el MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC-INGENIEROS no pudiere 
firmar el contrato dentro del periodo de validez de la propuesta se lo comunicara ́ así al adjudicatario y el 
proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza de seriedad 
de la propuesta o la cual haga sus veces de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18. Del Decreto 1082 de 
2015, para que amplíe su vigencia hasta la suscripción del contrato. 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos para mantener vigente la garantía o seguros a que 
se refiere esta cláusula. Estará a cargo del CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones de 
constitución y mantenimiento de la garantía mencionada. Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad 
para que con cargo a las sumas que éste le adeude, se descuente el valor de la prima del seguro cuando por 
cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no las constituyere.  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, en caso de que el presente contrato 
sea modificado para incrementar su valor o prorrogar el plazo, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar el valor 
de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso, so pena de tipificar un incumplimiento a las 
obligaciones del contrato.  
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Una vez perfeccionado el contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del mismo, el 
contratista para la ejecución del contrato deberá constituir garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato, para lo cual constituirá un mecanismo de cobertura de riesgo 
expedido por una entidad legalmente autorizada para funcionar en Colombia a favor del EL MDN - EJÉRCITO 
NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS. Este tiempo 
podrá ser mayor, solo para el caso de que el proponente sea una unión temporal y/o consorcio o promesa de 
sociedad futura.  
 
Las vigencias de los amparos de la garantía única iniciarán con la fecha de la firma del Contrato. El hecho de 
la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación 
con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos 
otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.  
 
EL CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y 
serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se 
impongan. 
 
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del 
EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENAC INGENIEROS y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del 
contrato que se le adjudique autoriza expresamente al EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENAC INGENIEROS  
para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se 
entienda que el MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENAC INGENIEROS, asume la responsabilidad de la 
ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
 
EN LA GARANTÍA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE SE AMPARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA 
CONVENIDAS. ASÍ MISMO DEBERÁ CONSTAR QUE LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE 
EXCUSIÓN. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, teniendo en cuenta que el objeto de 
las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo 
del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 
 
Nota 1: el artículo 2.2.1.2.3.1.4 dispone Garantía del oferente plural. Cuando la oferta es presentada por un 
proponente plural, como unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada 
por todos sus integrantes.  
 
Nota 2: En el caso que se constituya una garantía bancaria, para respaldar el contrato como garantía única, se 
deberá aportar correo electrónico institucional del banco emisor en el que se pueda constatar la siguiente 
información:  beneficiario, valor, fecha de expedición, vigencia.  En caso que el banco no suministre la 
información de los datos o la suministre de forma parcial, EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, dará inicio al correspondiente debido 
proceso. 
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Nota 3: Para el caso de garantías bancarias, contratos de seguro de cumplimiento (Pólizas de seguros) y los 
patrimonios autónomos otorgados como garantías, estas deberán permitir la verificación en línea o por Internet, 
con el propósito de verificar la validez, idoneidad y suficiencia de los documentos, y/o un punto de contacto 
telefónico o virtual (en idioma castellano) para solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver las 
consultas que sobre el particular sean pertinentes. Lo anterior por disposición de la Circular conjunta No. 001 
del 20 de agosto de 2021, sobre los mecanismos para fortalecer la debida diligencia de los beneficiarios de 
pólizas de seguros, garantías y avales bancarios y patrimonios autónomos 
 
Nota 4: Dando aplicación del artículo 2.2.1.2.3.4.1. del Decreto 1082 de 2015, en el caso de garantía bancaria, 
y las cartas de crédito STAND BY, solo se aceptarán siempre y cuando la garantía conste en documento 
expedido por una entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces 
otorgado de acuerdo con las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el documento debe 
constar expresamente que:  
 

o La garantía será efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la Entidad Estatal. 
o La garantía bancaria será irrevocable 
o Se indique la suficiencia (amparos y vigencia establecidos) 
o Que se renuncia al beneficio de excusión 
o Que “la garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 

acto administrativo que declare el incumplimiento del oferente” 
o Indicar la dirección electrónica para notificaciones 

 
MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 
 
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento 
parcial, LA ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera: Multas por incumplimiento: Si durante la 
ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, o si el 
incumplimiento es parcial respecto del cronograma del plazo de ejecución, LA ENTIDAD le impondrá sanciones 
equivalentes al 0.5% del valor del contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, sin que el total de 
estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo, o del contrato incumplido o de la cantidad dejada de 
entregar, según el caso. 
 
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las sanciones de que tratan los 
literales anteriores, una vez esté en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA 
ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley. 
 
El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el 
objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION CLÁUSULA PENAL, MULTAS, CADUCIDAD Y AFECTACION DE LA 
GARANTÍA ÚNICA: 
 
De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Resolución N° 4130 del 16 de 
junio de 2022 “Manual de contratación y de convenios”, en concordancia con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo. Las entidades sometidas al Estatuto General de 



 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 310–CMA-CENACINGENIEROS-2024  

 
Carrera 46 N° 20ª – 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@buzonejercito.mil.co   

Página 203 de 22 

Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del 
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o 
afectación de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato.  
 
Para tal efecto se realizará el procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de 
explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. 
 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial, pero definitivo por parte del 
contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactará a título 
de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, sin perjuicio 
de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. 
Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título de pena, no de 
indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago 
de los perjuicios que su incumplimiento le ocasione. 
 
13. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL 
 

13.1PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

FRENTE  OBJETO  DESCRIPCIÓN Tiempo de 
Ejecución 

I 

“CONSTRUCCIÓN DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PTAR – BINAR 
No.4”. 

Se estima un periodo de ejecución de 04 Meses, de 
acuerdo al N°. 2023441028804933 del 19 de diciembre 
de 2023, mediante el cual la sección de Gestión de 
Ingenieros C10 hizo entrega del paquete técnico a 
Gestión de proyectos. 

CUATRO (04) 
MESES 

II 
“CONSTRUCCIÓN RED DE 
ACUEDUCTO- BINAR No.4”. 

 

Se estima un periodo de ejecución de 02 Meses, de 
acuerdo al N°. 2023441026343953 del 21 de noviembre 
de 2023, mediante el cual la sección de Gestión de 
Ingenieros C10 hizo entrega del paquete técnico a 
Gestión de proyectos 

DOS (02) 
MESES 

III 

“CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE – BINAR 

No.4”.	

 

Se estima un periodo de ejecución de 03 Meses, de 
acuerdo al No. 2023441028805363 del 19 de diciembre 
de 
2023, mediante el cual la sección de Gestión de 
Ingenieros C10 hizo entrega del paquete técnico a 
Gestión de proyectos. 

TRES (03) 
MESES 

IV 

FRENTE IV: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE – BINAR 

No.4”. 
 

Se estima un periodo de ejecución de 02 Meses, de 
acuerdo al N°.2023441028805973 del 19 de diciembre 
de 2023, mediante el cual la sección de Gestión de 
Ingenieros C10 hizo entrega del paquete técnico a 
Gestión de proyectos. 

DOS (02) 
MESES 
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V 

MANTENIMIENTO DEL 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POPTABLE, 

INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO 
DE AGUAS RESIDULAES DE 
LA BASE MILITAR DE URIBIA 
DEL BATALLON DE ARMAS 

COMBINADAS - BATAC 

Se estima un periodo de ejecución de 04 Meses, de 
acuerdo al No. 2023441024589353 del 31 de octubre del 
2023, mediante el cual la sección de Gestión de 
Ingenieros C10 hizo entrega del paquete técnico a 
Gestión de proyectos 

CUATRO (04) 
MESES 

 
13.2LUGAR DE EJECUCION  

 
FRENTE  PROYECTO LUGAR DE EJECUCION 

I CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PTAR 

BATALLÓN DE INFANTERÍA 
MECANIZADO NO.4” – BINAR No.4 
Ubicado en el municipio de Mompox, 

Bolívar. 

II CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO 

III CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 

IV CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

V 

MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POPTABLE, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 

AGUAS RESIDULAES DE LA BASE MILITAR DE URIBIA DEL 
BATALLON DE ARMAS COMBINADAS - BATAC 

BASE MILITAR DE LA URIBIA – 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
Nota : La interventoría adjudicataria del proceso deberá estar presente durante toda la ejecución del o los 
contratos de obra que resulten del PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 260-LPOP-
CENACINGENIEROS-2024 , es decir hasta el 100% de ejecución del contrato más VEINTE (20) DÍAS después 
de firmar la trata de entrega. 
 

13.4VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del contrato o los contratos será el establecido en la resolución de adjudicación. 
 
De presentarse prorrogas imputables al contratista el valor adicional de la Interventoría, será asumido por el 
contratista de obra por el tiempo que se requiera o por ambos toda vez que la función de la Interventoría es 
velar por el cumplimiento oportuno y eficaz del contrato de obra. 
 

10.1. FORMA DE PAGO:  
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El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA “CENAC INGENIEROS”, se obliga a pagar de acuerdo con la disponibilidad PAC 
situado por la Dirección del Tesoro Nacional, mediante PAGOS PARCIALES mensuales, de acuerdo con la 
ejecución del contrato hasta el 95% de su monto. El cinco por ciento (5%) restante se pagará una vez finalizada 
la ejecución del contrato.  
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y 
de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007  y previo cumplimiento 
de los siguientes requisitos : 
 
Presentar por escrito una certificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) expedido por la Secretaría 
de Hacienda-Subsecretaria de Rentas del Municipio donde se va a desarrollar el contrato con la siguiente 
información:  
 

A. Tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).  
B. Nombre de la Tesorería Municipal.  
C. NIT de la Tesorería Municipal.  
D. Número de Cuenta Bancaria a la cual debe consignarse el monto retenido.  
E. Certificación por escrito de la Tesorería de Rentas Municipales cuando el Impuesto de Industria y 

Comercio (ICA) no aplique en ese Municipio; y el pago de las obligaciones contraídas con proveedores 
hasta la fecha del respectivo corte, anexando paz y salvos correspondientes avalados previamente 
por el Supervisor.  
 

Nota 1: La Entidad realizará los descuentos de la Ley a que haya lugar. 
 
Nota 2: Los trámites administrativos ante el Ministerio de Hacienda, para solicitud de CUPO PAC y pago de los 
compromisos toman un tiempo aproximado de cuarenta y cinco (45) días, por lo cual deben allegar la 
documentación los primeros cinco días de cada mes. 
 
PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRONICOS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, 
NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO 
 
1. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador 

electrónico.  
2. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que 

le llegue información sobre el proceso de recepción.  
3. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.  
4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF 

Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas 
Debito y Notas Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.  

5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber: 
6. El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos enviados.  
 
TENGA EN CUENTA:  
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En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma usted puede enviar 
al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado 
 
Cabe resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera:  
 
CORREO DE DESTINO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE: 15-01-03-071;ContratoNo.-
XXXAAAA;ruby.guerreroescobar@buzonejercito.mil.co 
 
ADJUNTO: Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de facturación. Dentro 
de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que contiene la factura. POR FAVOR NO 
ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF  
 
Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP. 
 

 
 
El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: “Cordial saludo, 
adjunto factura xxx”, “Atentamente EMPRESA XXX”;” Gracias por su atención”, no debemos escribir nada en 
absoluto porque el sistema no aceptará la factura. SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL 
ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA. ADJUNTO EL RUT ACTUALIZADO DE LA CENAC INGENIEROS 
PARA ACTUALIZAR LOS DATOS DE ADQUIRIENTE. 
 
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITA POR DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.  
  
Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de pago de las obligaciones 
parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar) en los casos que aplique, de acuerdo con lo 
contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.  
 
Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura, la copia de las actas de entrega y recibos firmados por 
el Almacenista General de acuerdo con el lugar al cual fue ingresado el elemento (cuando aplique) .  
  
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
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El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
  

10.2. VIGENCIA DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN 
 
La vigencia del contrato a suscribir es de seis (6) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de 
ejecución del contrato. 
 
La liquidación del contrato se efectuará en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (modificó artículo 
60 Ley 80 de 1993) y del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que al tenor disponen en su orden: 
 
“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación 
se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 
disponga. 
  
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le 
haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar 
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 
del C.C.A. 
  
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos 
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A. 
  
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la 
liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”. 
 
“ARTÍCULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 
ESTATALES. 
 
“Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. la L0 de 1993, modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007 quedará así:  
 
Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás 
que lo requieran, serán objeto de liquidación.  
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.  
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato 
a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, 
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al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.  
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión.”  
 
 

10.3. MONEDA DEL CONTRATO 
 
  Los servicios se pagarán con la moneda peso colombiano 
 

10.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EL MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 
 

a. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en 
trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 
de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011. 

b. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución 
de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 
y Decretos reglamentarios. 

c. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE 
en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de 
Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación 
de este la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral. 

d. Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Así mismo, deberá 
acatar la totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato. 

e. Para la cancelación del valor del contrato deberá el contratista presentar la constancia de pagos de 
aportes parafiscales y las respectivas facturas donde conste la entrega de los elementos efectuado. 

f. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 
g. Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual 

debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe la CENAC INGENIEROS. 
h. Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los Bienes suministrados. 
i. Poner en conocimiento del CENAC INGENIEROS cualquier situación irregular que se presenteo que 

requiera de su participación. 
j. Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato. 
k. Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los SERVICIOS que se requieren. 
l. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas presentadas en la propuesta. 
m. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la atención de sus 

obligaciones. 
n. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la CENAC INGENIEROS, a 

través del supervisor del contrato. 
o. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades. 
p. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la 

ejecución del contrato. 
q. Efectuar la entrega de los Bienes de manera eficiente de acuerdo con la propuesta presentada. 
r. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a 
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hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CENAC INGENIEROS, a 
través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones 
o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos 
que fueren necesarios 

s. Dar cumplimiento a los requisitos para la legalización de este. 
t. Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORIA 
 

1. Cumplir con el objeto contractual. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
3. Responder en los plazos que la CENAC INGENIEROS, establezca en cada caso, los requerimientos 

de aclaración o de información que le formule. 
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 

(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es 
requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar a la CENAC INGENIEROS, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. 

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y 
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o a través de 
un tercero se cause a la administración. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la CENAC 
INGENIEROS y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar 
traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 

9. Solicitar al contratista la documentación e información necesaria para la elaboración y corroboración 
del estado de la obra con el fin de entregar los informes: Semanales, Bimestrales y final a la supervisión 
encargada por parte de la CENAC INGENIEROS. 

10. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993,así 
mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual 

11. El Interventor deberá allegar en el PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA un certificado emitido por el 
municipio donde indique porcentaje de RETEICA, número de cuenta donde se debe consignar el 
impuesto, correo electrónico y número telefónico del municipio, de igual forma el contratista deberá 
aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos que den a lugar (demás impuestos que 
establezca el municipio) cuando las obras sean por fuera de la ciudad de Bogotá D.C. 

12. Tres días antes de la reunión de pre construcción que se programará y se lleve a cabo en las 
instalaciones de la CENAC DE INGENIEROS el interventor deberá verificar, avalar y entregar la 
siguiente documentación: 

 
a. Pre- balance de la obra; 
b. Aprobación y copia de la programación de obra con su respectivo flujograma (físico y 

magnético). 
c. Revisar y enviar la aprobación de las hojas de vida del contratista de acuerdo a lo solicitado 

en el pliego de condiciones y enviar a la CENAC Ingenieros los soportes y aval de la 
documentación presentada. 
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d. Aprobación planes de: seguridad industrial, manejo ambiental de acuerdo a Lista verificación 
Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra. 

e. Revisión del plan de calidad de los procesos constructivos de acuerdo Lista verificación Plan 
de Calidad de Procesos Constructivos y hojas de vida del personal de Interventoría 

f. Verificación y Aprobación de precios unitarios ofertados por el contratista de obra (APUS) 
debidamente firmados por las partes 

g. Plan de trabajo de revistas por parte de los directores de obra e interventoría de no requerirse 
el 100% de permanencia en obra. 

h. Enviar las hojas de vida de la interventoría de acuerdo a lo solicitado en el pliego de 
condiciones a la CENAC Ingenieros con los soportes de la documentación presentada para 
estas ser verificadas y avaladas por la Supervisión asignada. (cuatro días después de 
adjudicado el contrato) 

 
ESTOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR COMPLETOS Y APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA PARA 
ASÍ PODER INICIAR EL PROYECTO. 
 

13. El interventor deberá realizar la correcta entrega de: los informes semanales, bimestrales e informe 
final, cortes parciales y final de acuerdo a los formatos establecidos por el CENAC de INGENIEROS. 

14. Realizar campamento de acuerdo a los requerimientos de la Entidad que sean necesarios para la 
ejecución del proyecto. 

15. Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 y sus decretos 
reglamentarios para la realización de la obra, antes, durante y después de su ejecución. En caso 
contrario incurrirá en las sanciones previstas en las disposiciones dispuestas en la normatividad 
indicada, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales a que haya lugar. 

16. La interventoría deberá realizar la correcta recepción de la obra, y el contratista deberá realizar el 
acompañamiento de la entrega de la obra a la Unidad Beneficiada con el fin de dar cumplimiento y 
hacer la entrega a satisfacción, de acuerdo a los formatos establecidos por el CENAC de INGENIEROS 
(trata de entrega). 

17. El contratista deberá realizar mediante tratas de entrega independientes a la Unidad Beneficiada por 
separado los equipos especiales, mobiliario y la obra civil 

18. Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
19. En todo momento y ante cualquier duda que afecte aspectos técnicos, económicos y legales, el 

interventor deberá elevar la inquietud ante el Ordenador del Gasto para que esta sea resuelta por el 
canal correspondiente, no se realizaran pagos sobre hechos cumplidos o por actividades realizadas 
por el contratista sin la aprobación de la CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS. 

20. Garantizar la calidad y estabilidad de los trabajos, especialmente en lo relacionado con los concretos 
los cuales deben ser a la vista, de acabado liso, fundido con formaleteria metálica o de madera 
adecuada tal propósito, no se aceptaran concretos porosos, mal vibrados, con reparaciones de 
hormigoneo, con desviaciones longitudinales u ondulaciones, no se aceptaran elementos de concreto 
que representen variaciones de cualquiera de sus dimensiones (espesor, altura, ancho, largo) de 
muros, vigas, columnas, etc., superiores a los10 mm. 

21. Debe garantizar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas vigentes o la que se adopte 
establecidas en el RAS para cada uno de los materiales empleados en el proyecto, entre ellos válvulas, 
bridas, tuberías, compuertas, paneles, tabiques, membranas, materiales filtrantes, etc. 

22. Estudiar la información técnica, planos, presupuestos, localización, logística y demás aspectos 
relevantes del proyecto antes de presentar. 

23. Apoyar al contratista orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones e informándole 
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sobre los trámites y procedimientos de la Entidad. 
24. En el caso de que el contrato de obra contenga ítems de conexión y/o tramites frente a entidades 

externas a la CENAC Ingenieros, la interventoría deberá acompañar el proceso; solicitando y avalando 
la documentación que entregue el contratista a las diferentes entidad es que aprueben el servicio a 
adquirir, allegando a la supervisión copia de la documentación radicada y avalada por las compañías 
que hayan tenido injerencia en el trámite a ejecutar. 

25. En el caso de la conexión de diferentes servicios, como lo son Eléctrico, agua, gas, etc. La interventoría 
deberá estar presente en el momento de la conexión, verificando el buen funcionamiento de la obra 
civil realizada para la conexión. 

 
ALCANCES ESPECÍFICOS DE LA INTERVENTORÍA: 
 
ALCANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO: 
 
Preparar con el contratista las actas de recibo de obra con los respectivos soportes, estableciendo las 
cantidades de ítems de obra ejecutados y recibidos como los valores a pagar y descontar. 
 
1. Preparar con el contratista las actas de recibo de obra con los respectivos soportes, estableciendo las 

cantidades de ítems de obra ejecutados, los cuales serán elaborados por el contratista y recibidos como 
los valores a pagar y descontar. 

2. Solicitar actualización o revisión de precios y las condiciones iniciales del mismo del contrato de obra. 
3. En caso de presentarse imprevistos en el desarrollo de la obra, los gastos que se ocasionen en atención 

de este deberán estar avalados por la Interventoría y soportados con los siguientes documentos: facturas, 
cotizaciones, APUS, reporte en bitácora y demás documentos que sean necesarios para justificar el gasto 
del valor correspondiente al porcentaje de IMPREVISTOS dispuesto en el valor del contrato, cuando este 
fuera utilizado, y así mismo deberán acompañar el corte de obra donde se haya causado, para ser 
verificado por la entidad y posteriormente realizar la gestión de pago. 

4. Llevar para el contrato de obra, un control financiero de acuerdo a formato establecido por la CENAC De 
ingenieros con todos los documentos derivados del proceso de cuentas tramitadas, que contendrá como 
mínimo: 
- Acta de recibo parcial. 
- Acta de recibo final. 
- Acta de liquidación del contrato de obra. 
- Control financiero del contrato. 
- Control y reintegro de rendimientos financieros 
- Memorias de cálculo de cada uno de los cortes pagos. 

5. En caso de ser requerido por el supervisor, el contratista deberá allegar el desagregado del valor de su 
oferta, donde evidencien los costos por el personal durante el desarrollo de la obra y demás costos 
asociados, sin que este valor sea distinto al ofertado, con el fin que el supervisor pueda tener claro de ser 
necesario tal información. 

 
ALCANCE LEGAL: 
 
1. Exigir el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato de obra (la cancelación de los impuestos 

a que haya a lugar). 
2. Conocer los documentos estipulados por la entidad para el control de obra la etapa precontractual del 

contrato de obra. 
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3. Cumplir y hacer cumplir las cláusulas del contrato de obra. 
4. Verificar en el contrato de obra la existencia de la garantía única y su póliza anexa junto con su aprobación: 

vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente. 
5. Solicitar al contratista de obra la modificación al inicio de la vigencia de la garantía única y su póliza anexa, 

a partir de la fecha de firma del acta de inicio. 
6. Informar a la entidad, el incumplimiento de cualquier obligación contractual del contratista de obra. Para 

estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos determinados por la 
entidad para efectuar las sanciones que haya a lugar. 

7. Solicitar a la entidad mediante concepto jurídico en los casos estipulados del contrato, la ampliación de las 
cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, multas o caducidad. 
Para estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos determinados 
por la entidad. 

8. Solicitar al contratista de obra, copias del certificado de modificación o ampliación de la garantía única en 
el amparo de estabilidad de la obra y modificación de los demás amparos, así como de la póliza anexa de 
responsabilidad civil extracontractual, junto con su aprobación. 

9. Llevar, para el contrato de obra un informe legal que deberá contener copia de todos aquellos documentos 
del seguimiento, según la modalidad del contrato: 

- Proyecto del pliego de condiciones, pliego definitivo y adendas. 
- Disponibilidad y registro presupuestal. 
- Contrato 
- Acta de iniciación del contrato. 
- Actas de mayores y menores y/o obras adicionales. (si aplica) 
- Acta de recibo parcial de obra. 
- Análisis unitarios de actividades no previstas (si aplica) 
- Acta de suspensión. (si aplica) 
- Acta de terminación y recibo final de cada contrato de obra. 
- Acta de terminación del contrato de obra. 
- Acta de liquidación del contrato de obra. 
- Control de ajustes. 
- Evaluación de cumplimiento de obligaciones contractuales. 
- Actas de reinicio. 
- Solicitud de sanción al contratista. 
10. Todas las solicitudes, ordenes, determinación, consultas, definiciones y demás gestiones como visitas, 

autorizaciones, acuerdos que realice el interventor, deben constar por escrito y radicado en físico en la 
CENAC Ingenieros. 

11. Entregar toda la documentación y correspondencia de la obra a la CENAC para ello deberá mantener el 
control y gestión de la documentación generada durante la ejecución del contrato de obra para la entrega 
final del archivo. 

12. Cumplir los protocolos de bioseguridad tanto de la Entidad como los que emita el gobierno. 
13. El contratista durante la ejecución del contrato deberá contar con profesionales jurídicos, técnicos y 

económicos con experiencia e idoneidad, para emitir conceptos que se requieran por situaciones 
específicas que surjan con ocasión de las actividades contratadas. 

14. El contratista deberá brindar acompañamiento al contratista de obra en los tramites o permisos que se 
requieran ante otras entidades, para dar cumplimiento al objeto contractual. 

15. Las demás señaladas en el manual de interventoría de la entidad y que se enmarquen en el alcance y las 
obligaciones del contrato. 
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ALCANCE ADMINISTRATIVO TECNICO: 
 
1. Conocer los estudios técnicos de cada uno de los contratos de obra. Informar a la entidad en caso de 

inexistencia o falta de coherencia entre estos. 
2. Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para la ejecución del contrato de obra (si 

se requiere). 
3. Establecer que las especificaciones particulares del contrato de obra y su cuantificación estén definidas y 

coincidan con los planos. 
4. Conocer la propuesta presentada por el contratista. Así como el contrato, pólizas y pliegos de condiciones 

y demás documentos referentes a la obra. 
5. Coordinar con el contratista las actividades preliminares del contrato, tales como organización del sitio en 

cuanto a ubicación de oficinas y campamento. Almacenamiento de materiales y equipos, instalación de 
vallas de identificación, rutas, sitios de ingreso y salida de vehículos, señalizaciones, cerramientos 
provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, en el caso de ser necesarios. 

6. Verificar que el contratista de obra vincule la persona de conformidad con la normativa vigente sobre la 
materia. 

7. Suscribir junto con el contratista de obra, el acta de inicio del contrato de obra. 
8. Abrir y llevar conjuntamente con el contratista y/o residente de obra una memoria diaria de la obra (bitácora 

de obra de acuerdo al manual de interventoría), anotar las acciones diarias, la celebración periódica de 
comités técnicos de obra o administrativos, los exámenes directos en obra, los conceptos u observaciones. 

9. Exigir al contratista el inicio de los trabajos en las fechas programadas. 
10. Responder a la entidad, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es imputable 

al contratista de obra por incumplimiento o desacato de órdenes. 
11. Revisar antes y durante la ejecución del contrato de obra en conjunto con el contratista, las referencias 

topográficas (puntos topográficos, coordenadas y cotas), de tal forma que permitan a cada constructor 
localizar adecuadamente la obra sobre el terreno (obra nueva). 

12. Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos para el contrato de obra, con participación del 
contratista y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su delegado, el supervisor, los 
profesionales que hayan elaborado los estudios técnicos del proyecto y asesores. 

13. Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales e ítems de construcción, mediante ensayos 
directos en obra, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los materiales o sobre su aplicación en 
cada uno de los frentes de obra. 

14. Exigir la aplicación de norma técnicas y reglamentarias establecidas en el código colombiano de 
construcciones (NSR-10) y la aplicación de la resolución 501 de 2017 para el contrato de obra. 

15. Avalar y verificar la iniciación y/o terminación de los ítems contratados en el proyecto. 
16. Ordenar en la obra, la remoción y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando el plazo 

respectivo. 
17. Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los ítems de construcción, conforme a mediciones 

diarias o periódicas de los ítems ejecutados y dejar constancia escrita mediante la bitácora de obra para 
cada frente de trabajo. 

18. Verificar directa y continuamente en la obra, la calidad y cantidad del personal de acuerdo a lo establecido 
en la propuesta. 

19. Verificar directa y continuamente en la obra que el contratista de obra disponga de la maquinaria, equipos 
y el correcto funcionamiento de los mismos. 

20. Verificar que el contrato cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y requisitos para 
el manejo de impacto ambiental. Obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal. 

21. La interventoría en conjunto con el contratista de obra realizara informes semanales (de acuerdo al acta de 
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pre construcción) y bimestrales sobre el cumplimiento de la programación, personal, frentes y cuadrillas de 
obra, inventarios de materiales y equipos. 

22. Elaborar, acorde con los cortes mensuales de obra (de acuerdo a lo estipulado en el contrato), las actas 
de recibo parcial, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista de obra. 

23. Elaborar, acorde con el contrato de obra la revisión de precios, para cada una de las actas de pago. 
24. Exigir el cumplimiento de la programación de obra del contrato, pudiendo modificarse de común acuerdo 

con el contratista de obra, cuando por razones técnicas o la naturaleza de la misma, se haga necesario, 
pero sin modificación al plazo pactado en el contrato. Cualquier modificación se informará a la Entidad, 
adjuntando programación de obra y plan de respuesta al atraso presentado. 

25. En caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con el contratista de obra, deberá 
suscribirse actas u oficios de acuerdo a los precios avalados para aquellos ítems cuyos valores no 
aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los análisis de precios unitarios y cumplir con el trámite 
respectivo de aprobación por parte de la entidad y mínimo tres cotizaciones por cada ítem adicional 

26. De ser necesario realizar obras adicionales solicitar mediante oficio la aprobación de los mismos, una vez 
verificados y avalados por la interventoría debe anexarse los APU´S debidamente firmados por las partes 
(contratista, interventoría y/o supervisor) y anexar balance (control Financiero) debidamente firmado por 
(representante legal contratista, interventor y residente de obra de interventoría y contratista) y entregarlo 
a la Entidad contratante. 

27. Una vez los APU´S sean avalados por el COING el contratista y la interventoría debe justificar la necesidad 
de la inclusión de cada uno de los ítems (mediante acta de mayores menores y obras complementarias), 
entregar balance actualizado (control Financiero) debidamente firmado por (representante legal contratista, 
interventor y residente de obra de interventoría y contratista), y la solicitud por escrito del contratista del 
modificatorio a la interventoría y la interventoría emitir concepto y a su vez solicitarlo a la Entidad 
contratante. 

28. Remitir oportunamente a la entidad los estudios modificatorios al contrato como adicional al plazo, mayores 
cantidades de obra, complementarias o adicionales con la debida justificación (técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y administrativa) indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones. 

29. Resolver las consultas que formule el contratista de obra y hacer las observaciones necesarias, las dudas 
que no pueda resolver las remitirá oportunamente para consulta y decisión a la entidad por medio físico, 
de ser necesario realizar una mesa de trabajo se deberá realizar una presentación por parte de la 
interventoría de los temas a tratar (si aplica, si es necesario proyectar algún cambio significativo del 
proyecto). 

30. Estudiar las solicitudes de ampliación del plazo, con los documentos técnicos que la justifiquen, por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

31. Remitir la solicitud justificada (concepto técnico, jurídico y económico) de suspensión temporal del contrato 
por fuerza mayor o caso fortuito y suscrito conjuntamente con el contratista de obra. 

32. Suscribir junto con el contratista de obra, las actas de reiniciación, dejando constancia del tiempo de 
suspensión temporal o paralización de la obra. 

33. Presentar el informe final sobre la interventoría del contrato de acuerdo al formato de verificación 
establecido por LA CENAC DE INGENIEROS antes de realizar el último corte de obra máximo una semana 
después del último pago, incluyendo todos los ítems requeridos por la entidad. 

34. Llevar carpeta técnica en obra de acuerdo a la Lista de Chequeo emitida por la CENAC de Ingenieros, la 
cual deberá tener como mínimo: 

- Análisis de precios unitarios de actividades contractuales. 
- Análisis de precios unitarios de actividades no previstas. 
- Cuadro de control de ajustes. 
- Acta de cambio de especificaciones. 
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- Informes semanales de interventoría. 
- Cuadro resumen de pruebas de laboratorio. 
- Correspondencia. 
- Actas de comités técnicos o de obra. 
- Equipo y personal utilizado por el contratista de obra e interventoría 
- Informe ejecutivo de las actividades ambientales y técnicas del contrato. 
35. Adelantar en coordinación con la firma contratista de obra, visitas de verificación y CUMPLIMIENTO DE 

LA CALIDAD OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA A LOS TRES (3), SEIS (6) Y 
DOCE (12) MESES (visitas posventa) después de ser entregadas las obras a la Unidad beneficiada, del 
resultado de estas visitas se rendirá un informe al (Competente Contractual) por parte de la interventoría a 
la entidad contratante. En las visitas participarán: un representante de la Unidad Militar, un representante 
de la firma contratista de obra y la interventoría. De las visitas realizadas se elaborará un acta por escrito, 
suscrita por todos los participantes, con detalle de las novedades y la corrección de las mismas. Esta acta 
se enviará a la CENAC de Ingenieros. Las novedades deberán ser corregidas a más tardar dentro de los 
diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se realizó la visita, sin perjuicio de que 
la entidad supervise las correcciones y, en caso de que estas no sean acordes con lo pactado en el 
contrato, haga uso de las sanciones legales a que haya lugar y/o se inicie proceso de declaratoria de 
siniestro. 

36. Adelantar un informe una vez se realicen las correcciones a las novedades encontradas en cada una de 
las visitas de posventa, donde se evidencie la subsanación de los elementos descritos en el acta de 
posventa, deberá anexarse informe fotográfico, acta de visita (representante de la Unidad Militar, un 
representante de la firma contratista de obra y la interventoría) e informe descriptivo de la subsanación 

 
ALCANCE AMBIENTAL: 
 
OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL 
 
1. El Interventor previo al inicio de las construcciones, debe requerir al contratista el PROGRAMA DE 

MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE RCD (el cual debe alinearse con la Guía para el 
manejo de obras de la CENAC ING), con el fin de OTORGAR el respectivo aval o realizar las observaciones 
que considere pertinentes. 

2. El interventor debe revisar, aprobar y avalar el Plan de Manejo Ambiental de RCD presentado por el 
contratista, en los casos que sea requerido de acuerdo con la resolución N°1257 de 2021 y verificar la 
entrega a la autoridad ambiental competente en los plazos determinados. 

3. El Interventor previo al inicio de las construcciones, debe requerir al contratista el SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST), con el fin de OTORGAR el respectivo aval o 
realizar las observaciones que considere pertinentes. 

4. El Interventor deberá verificar que el contratista NO disponga sin su aval los residuos sólidos, líquidos y 
RCD que puedan generar impactos ambientales o sociales, esto conforme a la resolución N°1257 de 2021. 

5. El interventor debe avalar y revisar el correcto cargue de la información correspondiente a la gestión de 
RCD en las plataformas y/o mecanismos que tenga la autoridad ambiental competente para el seguimiento 
de la gestión de RCD. 

6. El Interventor previo al inicio de las construcciones verificará que el contratista cuente con el plan de gestión 
de residuos peligrosos PGIRS RESPEL, el cual debe contener la gestión integral de estos residuos y 
efectuará seguimiento a su implementación; así mismo deberá reportar en los informes bimestrales de obra 
los registros de su cumplimiento con las correspondientes certificaciones. 

7. El Interventor previo al inicio de las construcciones, debe requerir al contratista el convenio(s) realizado con 
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el gestor externo que realizará el transporte, tratamiento y/o disposición final de los RESPEL. 
8. El Interventor previo al inicio de las construcciones, debe requerir al contratista el plan de contingencias y 

medidas para prevenir y mitigar incidentes con los equipos y residuos. 
9. El Interventor deberá reportar en los informes bimestrales de obra el manejo de los RCD con los respectivos 

soportes de disposición final en escombrera legalizada por la Autoridad competente. 
10. El Interventor deberá reportar en los informes bimestrales de obra el manejo de los residuos 
11. sólidos ordinarios, peligrosos, especiales y líquidos con los respectivos soportes de disposición final en 

sitios Autorizados por la Autoridad Ambiental Competente. 
12. El interventor debe verificar y promover el cumplimiento por parte del Contratista de la Resolución N° 472 

de 2.017 y resolución N°1257 de 2021. 
13. El interventor debe verificar y promover el cumplimiento por parte del Contratista Aislar el acceso al público 

con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
14. El interventor debe dar manejo a los residuos sólidos y escombros teniendo en cuenta el proceso de 

reciclaje. 
15. Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o 

distrital vigentes. 
16. El interventor se hace responsable por cualquier contravención, acción, sanción y los costos asociados a 

las mismas, que se originen por afectación a los recursos naturales y al ambiente, en caso de omisión o 
incumplimiento a la normatividad ambiental vigente (se sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 
actual Régimen Sancionatorio) aplicable en las actividades contratadas. 

17. El interventor debe cumplir observaciones dadas por la autoridad ambiental correspondiente en los 
permisos otorgados para la realización de las obras y/o actividades del proyecto. 

18. El interventor debe minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución 
de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan 
mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 

19. El interventor debe dar estricto cumplimiento en lo que corresponda a la Resolución No. 1741 de 2016, y a 
la Resolución No. 222 de 2011 principalmente los Artículos 23.24 y 26. 

20. El interventor debe garantizar que los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios 
de tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos y líquidos deben contar con los respectivos 
permisos, certificaciones y autorizaciones ambientales vigentes durante toda la ejecución del 
mantenimiento, las cuales deben presentarse en el informe bimestral de obra. 

21. El interventor deberá garantiza el adecuado aprovechamiento forestal según se especifica en los permisos 
y normas ambientales vigentes, así mismo entregar los informes de actividades silviculturales de acuerdo 
a los plazos determinados en las resoluciones de aprobación. 

22. El interventor debe revisar y avalar los protocolos que propongan los contratistas para cada una de las 
obras y proyectos. Las interventorías deberán acoger e implementar como mínimo las acciones previstas 
en este documento, además de garantizar el cumplimiento de las mismas en todos los frentes de obra que 
se encuentren bajo su intervención. 

23. El interventor debe remitir a la entidad contratante semanalmente un informe en donde se indiquen las 
actividades adelantadas por los contratistas y el nivel de cumplimiento de cada una de las medidas y los 
planes de acción e incluir los casos de contagio (en caso de presentarse) y el seguimiento que se ha 
realizado a cada caso. 

24. El interventor debe realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones establecidas por 
el contratista, en el protocolo elaborado para la ejecución de cada obra. 

 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES - EL INTERVENTOR 
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Se obliga a: 
1. Dar estricto cumplimiento a lo descrito dentro del Manual de Interventoría entregado por la Cenac de 

Ingenieros y el acta de notificación del procedimiento (pre construcción) 
2. Deberá realizar campamento y tener los equipos tecnológicos necesarios para cumplir con las funciones 

establecidas suscribir las actas que se produzcan en desarrollo del contrato. 
3. Vigilar los plazos contractuales. 
4. Verificar la existencia y la vigencia de la garantía única y hacer un seguimiento adecuado de control en la 

exigibilidad de las garantías, esto es, que, en el momento de revisar las pólizas y sus anexos modificatorios, 
se analicen las vigencias y los valores asegurados que amparen los riesgos contenidos en el contrato, 
durante toda la ejecución del contrato y el término de liquidación del mismo. 

5. Realizar y entregar un informe preliminar al supervisor Asignado en un plazo no mayor a cinco 
6. (5) días del paquete técnico entregado por el contratista, para que realice una verificación del proyecto. 
7. Junto con el informe preliminar, el interventor debe avalar y presentar la siguiente documentación: 
 
- Pre- balance de la obra 
- Aprobación y copia de la programación de obra con su respectivo flujograma (físico y magnético). 
- Oficio de aprobación y soportes de las hojas de vida del personal de obra de acuerdo a lo exigido en el 

pliego de condiciones. 
- Aprobación planes de: seguridad industrial, manejo ambiental de acuerdo a Lista verificación Plan de 

Manejo Ambiental del contratista de obra. 
- Revisión del plan de calidad de los procesos constructivos de acuerdo Lista verificación Plan de Calidad 

de Procesos Constructivos y hojas de vida del personal de Interventoría 
- Aprobación de precios unitarios ofertados por el contratista de obra (APUS) debidamente firmados por las 

partes 
- Plan de trabajo de revistas por parte de los directores 
- Revisar y enviar la aprobación de las hojas de vida del contratista de acuerdo a lo solicitado en el pliego 

de condiciones y enviar a la CENAC Ingenieros los soportes y aval de la documentación presentada. 
- Enviar las hojas de vida de la interventoría de acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones y enviar 

a la CENAC Ingenieros los soportes de la documentación presentada. 
 
8. Vigilar y hacer los requerimientos a que haya lugar para que el contratista de obra cumpla con sus 

obligaciones generales y específicas. 
9. Dar aviso oportuno y por escrito a la CENAC INGENIEROS durante la vigencia del contrato, para que se 

adopten las medidas conducentes y oportunas a que haya lugar. Para el efecto deberá SOLICITAR, 
JUSTIFICAR Y RECOMENDAR por escrito la aplicación de las multas pactadas en el contrato adjuntando 
los documentos que sirvan de soporte para esta actuación y, en particular, los requerimientos previos para 
conminar al contratista. 

10. Adelantar reuniones periódicas con el contratista para analizar el estado de avance de ejecución, constatar 
las dificultades que se presenten, acordar correctivos y hacer recomendaciones. De estas reuniones se 
levantarán actas suscritas por el Contratista y el Interventor. 

11. Solicitar al contratista de obra los informes y documentos que se considere necesarios en relación con la 
ejecución del contrato. Hacer las observaciones y recomendaciones que estime oportunas y procedentes 
para lograr los fines perseguidos con la contratación, debiendo igualmente impartir las órdenes perentorias 
que sean necesarias para que se adopten los correctivos del caso. 

12. Resolver las solicitudes y reclamaciones del contratista de obra vigilando el cumplimiento de 
13. los plazos legales y evitando que se configuren silencios positivos durante la ejecución del contrato. 
14. Verificar el cumplimiento de los aportes que debe efectuar mensualmente el contratista de obra a los 
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sistemas de salud y pensiones durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre 
el monto cancelado y las sumas que debieron cotizarse. (Art. 50 Ley 789/02). 

15. Verificar y dejar constancia al momento de liquidar el contrato, del cumplimiento de los aportes a los 
sistemas de salud y pensiones. En caso en que no se hayan realizado los aportes en el porcentaje 
establecido o sobre la base correspondiente, solicitar el descuento de las sumas correspondientes con 
cargo al último pago. (Art. 50 Ley 789/02). 

16. Presentar un plan de calidad avalado por el Auditor Interno de la firma interventora, en donde se indique la 
manera de efectuar el control y seguimiento al contrato de obra suscrito. 

17. Ejercer las funciones técnicas, administrativas, financieras y contables de conformidad con el pliego de 
condiciones, así como las funciones establecidas en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa 
Nacional aplicable a las Unidades Ejecutoras, los cuales forman parte integral del presente contrato y serán 
entregados al Interventor en la reunión de pre construcción 

18. Recomendar a la Entidad la iniciación del debido proceso en caso de un posible incumplimiento del 
contratista de obra. 

19. Las demás que sean necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento del contrato. PARÁGRAFO 
PRIMERO. 

20. Entregar a la supervisión encargada por la CENAC Ingenieros los informes: Semanales, Bimestrales y final 
de acuerdo a los parámetros establecidos por la Entidad. 

 
PROHIBICIONES AMBIENTALES: 
 
1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 
2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 
3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, reservas 

forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedales 
manglares y zonas rivereñas. 

5. El abandono de residuos peligrosos en el territorio Nacional. 
6. Disponer peligrosos en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 
7. Almacenar residuos peligrosos en condiciones no aptas por más de 12 meses. 
8. Talar individuos forestales sin tener los permisos respectivos. 
9. Realiza descargas de vertimientos que no sigan con las características físico-químicas indicadas en la 

norma vigente. 
10. Realiza descargas de vertimientos en cuerpos de agua no autorizados. 
11. Las estipuladas en el decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.”. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DE MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS 
 
1. Colocar a disposición del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la ejecución y entrega del objeto 

contratado. 
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien se mantendrá 

la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el 
4. efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 
5. Recibir a satisfacción los bienes o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos 

cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas 
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contenidas en el “ANEXO TÉCNICO”. 
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías 

a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la CENAC DE INGENEIROS, sobre 
la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

7. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de 
PAC previstas para el efecto. 

8. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 

9. Rechazar los bienes o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
 

10.5. SUPERVISION  
 
Considera la Entidad que se requiere realizar el seguimiento y la vigilancia permanente de la correcta ejecución 
del contrato de manera que se logren las finalidades propuestas con el presente proyecto y comprobar la 
adecuada inversión de los recursos.  
  
En cumplimiento del inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011, se contratará una Interventoría Externa, a través de un proceso de selección bajo la 
modalidad de Concurso De Méritos para garantizar que quien ejercerá la inspección, vigilancia y control integral 
de la ejecución a realizarse, sea una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, con la 
suficiente capacidad, conocimientos y experiencia para responder por el cumplimiento idóneo y adecuado del 
contrato.  
  
Se aclara que sobre el contrato de obra que se llegare a celebrar el Interventor ejercerá, un control integral 
sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración de este.  
  
El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, 
económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones.  
  
El supervisor del contrato deberá ser un funcionario que tenga conocimientos en la rama y en las 
especificaciones técnicas, de acuerdo con la naturaleza de este contrato. En cumplimiento de lo anterior y para 
garantizar la ejecución satisfactoria del contrato la Entidad designará a este funcionario una vez adjudicado el 
contrato, quien llevará a cabo el seguimiento y el control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la Ley 
1474 de 2011 y Directiva Permanente del Ministerio de Defensa No. 12 de 2020 “Lineamientos de Contratación 
Sector Defensa”. RESOLUCIÓN 4130 del 16 de junio del 2022 MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, del Comando de logística del Ejercito Nacional, la Supervisión será 
ejercida por:  
 
Nota: En atención a lo anterior, el funcionario con la entrega de su cargo debe también entregar el ejercicio de 
supervisión a la persona que lo remplace para que el nuevo funcionario continúe con el ejercicio de supervisión 
y no se causen traumatismos administrativos. De la misma forma debe informar al contratista y la CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS quien será el nuevo funcionario, que continuará ejerciendo las funciones 
de supervisión  
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Los Supervisores tienen como funciones, además de las establecidas en la Ley 1474 de 2011 las que se indican 
a continuación:  
  
La revisión de los documentos y antecedentes del contrato suscrito y de los derechos y obligaciones de las 
partes y en particular, los mecanismos establecidos en el contrato para el reconocimiento de los derechos de 
contenido económico.  
 
En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá 
suscribir conjuntamente con el contratista y el competente contractual, las actas de iniciación o de recibo de 
bienes y/o servicios, dentro del término que se haya establecido en el contrato. Copia de estas actas se enviarán 
dentro de los tres (3) días hábiles a la Dirección de Contratación para su respectiva incorporación en la 
respectiva carpeta del contrato.  
 
Ejercer vigilancia y control de la ejecución del contrato, para garantizar al MDN-EJÉRCITO NACIONAL – 
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS que las obligaciones contractuales a cargo del contratista se han 
cumplido y que este puede tramitar los pagos correspondientes al contratista.  
 
Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los servicios contratados, correspondan a las 
solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De presentarse dudas con este particular se formulará por 
escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia.  
 
El Supervisor podrá citar o convocar a reuniones al contratista, al competente contractual, a quienes tengan 
interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración del pliego y en la elaboración 
de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario 
para la normal ejecución y desarrollo de este.  
 
De estas reuniones levantara un acta suscrita por los que en ella intervinieron y la misma contendrá como 
mínimo los asuntos discutidos, las decisiones, acciones y compromisos a ejecutar, copia de ella se enviara a la 
Dirección de Contratación del Ejercito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, para su 
correspondiente archivo.  
 
El supervisor debe exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios que sean 
contratados, y abstenerse de dar el respectivo cumplido si estos no corresponden a las calidades, cantidades 
y especificaciones técnicas exigidas, para lo cual el supervisor debe mantener control y coordinación 
permanente sobre el desarrollo del contrato, de tal manera que implemente actividades, tales como, reuniones 
con el comité evaluador y contratista, visitas que sean pertinentes a las empresas y otras que se estimen 
convenientes y necesarias.  
 
El Supervisor deberá verificar que el contratista entregue los bienes y/o servicios que oferto. En el evento que, 
por concepto técnico, alguno de los bienes y/o servicios no sean acorde con el contrato y la oferta, este exigirá 
al contratista su modificación en el menor tiempo posible o en el indicado en el contrato. En este evento se 
procederá así:  
 
Si el bien o el servicio es entregado por el contratista con algún defecto menor, el supervisor podrá devolverlo 
para que aquel corrija o subsane los defectos, en un término que el supervisor considere perentorio sin afectar 
el plan logístico.  
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Si el bien entregado presenta un defecto que no afecte su funcionalidad, o que disminuya su durabilidad, pero 
que no sea susceptible de corrección, el supervisor los recibirá y autorizara su distribución, conservando las 
muestras defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan de muestreo previsto en la norma técnica 
o especificaciones técnicas dejando cinco (5) muestras de los bienes recibidos, recolectados al azar las cuales 
serán marcadas y etiquetados de manera que se identifiquen suficientemente, para practicar sobre las mismas 
las pruebas que el comité técnico receptor del material considere procedentes e iniciar las acciones legales y 
sancionatorias a que haya lugar.  
  
Para todos los eventos el Supervisor se apoyará en los conceptos emitidos por los comités receptores del bien, 
(técnico) quienes se pronunciarán sobre sus defectos indicando si son mayores o menores, o si afectan la 
durabilidad, funcionalidad o el aspecto que resulte pertinente.  
  
El supervisor resolverá todas las consultas presentadas por el contratista y hacer las observaciones que estime 
conveniente. Si durante la ejecución del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan resolver por 
el supervisor, este las remitirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, al competente 
contractual para su consulta y decisión.  
 
El supervisor exigirá el total cumplimiento de los cronogramas pactados en los contratos y solo podrá 
recomendar su modificación, cuando por razones técnicas o dada la naturaleza del contrato, esto se haga 
necesario. Cualquier modificación que afecte el plazo de ejecución del contrato, solamente será autorizada por 
el competente contractual.  
 
El supervisor debe formalizar y presentar el informe de supervisión, dentro de los 5 primeros días del mes 
anterior al pago que se realizará, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las 
obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual 
tiempo, el supervisor debe de realizar la PÚBLICAción de la documentación en la plataforma transaccional del 
SECOP II.  
 
El supervisor del contrato, si la naturaleza de este lo requiere y así se hubiere estipulado en la minuta del 
contrato, deberá elaborar actas de recibo parcial de bienes o servicios, las cuales suscribirá conjuntamente con 
el contratista. El valor de los bienes o servicios que por estas actas se recibe no podrá ser inferior al porcentaje 
estipulado en el contrato. El original de estas actas deberá remitirse al área de contratos, para lo de su 
competencia.  
 
Todas las demás atribuciones contempladas en el contrato y en la Resolución número 4519 del 27 de mayo de 
2016 del Ministerio de Defensa Nacional. Si es necesario, el supervisor solicitara la suspensión temporal de la 
ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que originan tales hechos, ante el competente contractual para que este emita su 
autorización, si el competente contractual aprueba y suscribe la suspensión del contrato, el MDN-EJERCITO 
NACIONAL-CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS elaborará el acta de suspensión, copia de la cual se 
remitirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su legalización, para lo de su competencia. El supervisor 
para todos los eventos de suspensión de un contrato, al desaparecer los hechos que originaron su suspensión 
solicitara su reiniciación dejando constancia de tiempo total de la suspensión temporal y del vencimiento final 
del contrato, incluyendo reajustes si proceden. Copia del acta se enviará a la sección de contratación del MDN-
EJERCITO NACIONAL-CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.  
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Estructurar y proyectar el acta de liquidación de conformidad con el formato y los lineamientos establecidos, el 
cual deberá comprender la siguiente información: Datos generales sobre el contrato principal, sus adicciones y 
modificatorios, se hará referencia a la garantía –incluyendo la extensión de este si a ello hubiera lugar, garantía 
técnica indicada en el contrato (si aplica). Las prestaciones y obligaciones cumplidas por el contratista 
relacionando las actas de recibo, número de elementos, cantidades recibidas y entrada al almacén (si aplica), 
el cumplimiento de las obligaciones por la entidad estatal, esto es el corte de cuentas sobre el estado económico 
del contrato.  
 
El supervisor remitirá el acta con el lleno de los requisitos enunciados en el numeral anterior dentro de los 
requisitos enunciados en el literal anterior dentro del mes siguiente a la terminación del contrato, a la sección 
de contratación del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, para revisión, 
aceptación y tramite de firmas.  
 
Verificar que las garantías que ampara el cumplimiento del contrato permanezcan siempre vigentes e informar 
en su oportunidad a la sección de contratación del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS sobre los inconvenientes. 
 
14. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
De conformidad con los señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, y los establecido por 
el Manual para el Manejo de los acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación Código CCE-EICP-MA-03 
V1 de fecha 24/11/2021. 
 
Documentos del Ministerio de Comercio para la verificación del valor de los umbrales: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/umbrales_2020_-_2021.pdf 
 
El MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS se encuentra cubierto por los siguientes tratados. 
 
PLAZOS PREVISTOS PARA ACUERDOS COMERCIALES 
 
El MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS”, hace parte de la lista de las entidades incluidas en 
los capítulos de la contratación pública, toda vez que se encuentra dentro del grupo de las entidades a nivel 
nacional. 
 

ACUERDO COMERCIAL PLAZO 
GENERAL 

PLAZO BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
UNIFORMES 

PLAZO CUANDO HAY 
PUBLICIDAD EN EL 
PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

Alianza Pacífico 
Chile 

30 días 10 días 10 días México 
Perú 

Canadá 30 días 10 días 10 días 
Chile  10 días 10 días 10 días 
Corea 30 días 13 días 10 días 
Costa Rica 30 días 10 días 10 días 
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ACUERDO COMERCIAL PLAZO 
GENERAL 

PLAZO BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
UNIFORMES 

PLAZO CUANDO HAY 
PUBLICIDAD EN EL 
PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

Estados Unidos 30 días 10 días 10 días 
México 40 días N/A 25 días 

Triángulo Norte 
El Salvador No hay plazo 

mínimo No hay plazo mínimo No hay plazo mínimo Guatemala 
Honduras 

Unión Europea 30 días 10 días 10 días 

Comunidad Andina de Naciones No hay plazo 
mínimo No hay plazo mínimo No hay plazo mínimo 

 

ACUERDO 
COMERCIAL PAIS VIGENTE? 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACION 
SUPERIOR AL VALOR 
DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 
CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA PACIFICO 

CHILE SI SI SI NO NO 

MEXICO SI SI SI NO NO 

PERU SI SI NO NO SI 

CANADA SI SI NO NO NO 

CHILE SI SI SI NO NO 

COREA SI SI NO NO NO 

COSTA RICA SI SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS SI SI NO NO NO 

ESTADOS AELC * SI SI NO NO SI 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SI SI NO NO NO 

TRIANGULO NORTE 

EL SALVADOR SI SI 
SI, Valor de la menor 
cuantía de la entidad 
estatal (desde 
$130.000.000,01) 

38 NO  

GUATEMALA SI SI NO NO 

HONDURAS SI NO NO NO 

REINO UNIDO   DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE SI SI NO NO SI 

UNION EUROPEA  SI SI NO NO SI 

ISRAEL SI SI NO N0  SI 

CAN (Comunidad Andina) SI SI SI NO SI 

 
CONCLUSIONES  
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En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato 

15. CONVOCATORIA PARA LIMITAR PROCESO A MIPYMES 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto asignado al presente proceso, y en concordancia con el numeral 9 del 
artículo 2.2.1.1.2.1.2., y el artículo 2.2.1.2.4.2.2  del Decreto 1082 de 2015, modificado por el art. 4 del Decreto 
1860 de 2021 este proceso  PODRA SER LIMITADO A LA PARTICIPACIÓN PARA LAS MIPYME toda vez 
que el presupuesto con que cuenta para adelantar el presente proceso contractual,   NO excede el valor del 
umbral para convocatorias limitadas a Mipyme para el año 2024, el cual es de $ 532.338.092, por cuanto el 
presente proceso contractual está por el valor de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE 
($480.846.784,90). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ANEXOS 
ANEXO No. 1 ANEXO TECNICO 
ANEXO No. 2 MANUAL DE INTERVENTORIA 
ANEXO No. 3 PMA CENACINGENIEROS  

 
17. FORMULARIOS 
 
Para constancia de lo anterior, los FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO 
NACIONAL-CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS firman el presente documento en Bogotá DC., en el mes 
de septiembre de 2024 
 

 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FRIMADO 

 
Teniente Coronel JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT 

Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
DE INGENIEROS “CENAC INGENIEROS” 
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