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CONTRATO DE OBRA SAMC-003-2024 
 

 
Entre los suscritos, a saber CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO, mayor de edad, domiciliado y residente 
en el Municipio de Curití (Santander) identificado con la cédula de ciudadanía número 13.636.395 expedida en 
Curití – Santander, en su calidad de Alcalde Municipal y como tal, Representante Legal del mismo, debidamente 
posesionado el día veintinueve (29)  de Diciembre de 2023 y autorizado para contratar por el Honorable Concejo 
Municipal de Curití - Santander , mediante Acuerdo Municipal No. 024 del 30 de noviembre del 2.019, referente 
al Reglamento interno del concejo donde se regula los casos para autorizar al Alcalde Municipal y de acuerdo 
al Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado en concepto emitido el 11 de 
marzo de 2015, Radicado número: 11001-03-06-000-2014-00285-00 (2238), Consejero Ponente: WILLIAM 
ZAMBRANO CETINA, , así como lo dispuesto en sentencia del Concejo de Estado, Sección Primera, Radicado 
No. 5001-23-31-000-2010-00548-01, Consejero Ponente NUBIA PEÑA GARZÓN, de lo que se entiende que el 
alcalde cuenta con la competencia para contratar sin autorización previa del Concejo Municipal, y en virtud de 
la competencia otorgada por la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, quien para efectos de este contrato 
se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS con Nit No 
900.083.918-6, representado legalmente por SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ, portadora de la cédula de 
ciudadanía No 1.101.075.926 expedida en Villanueva, portador de la cédula de ciudadanía No 91.293.495 
expedida en Bucaramanga, Santander EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente 
CONTRATO DE OBRA previas las siguientes consideraciones: I. Que la misión del MUNICIPIO DE CURITI - 
SANTANDER es “Impulsar el desarrollo armónico de su territorio enmarcado en las demandas del progreso; 
garantizar la provisión de bienes y servicios de consumo colectivo esenciales para una vida digna; posibilitar el 
desarrollo de sus habitantes a escala humana, social y cultural; y promover espacios de participación, 
solidaridad, honestidad, transparencia y respeto por las diferencias, en el ámbito de los principios, derechos y 
deberes ciudadanos.” II. Que el presente contrato tiene como fin el mantenimiento del sistema de alumbrado 
publico municipio de Curití, Santander III. Que el municipio de CURITI - Santander, desarrolló los respectivos 
estudios, documentos previos y pliegos de condiciones, a los cuales no se presentaron observaciones IV. Que 
la oferta seleccionada según RESOLUCIÓN No. 244 del 18 de noviembre del 2.024, fue la presentada por 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS con Nit No 900.083.918-6, representado legalmente por SANDRA 
LILIANA TORRES MUÑOZ, portadora de la cédula de ciudadanía No 1.101.075.926 expedida en Villanueva, 
dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones No. SAMC-004-2024 y 
estuvo primero dentro del orden de elegibilidad de la evaluación realizada por la entidad, por la cual se dio la 
adjudicación. V. Que el presente contratista se seleccionó por medio de una selección abreviada de menor 
cuantía identificada con el SAMC-004-2024 VI. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan 
Anual de Adquisiciones, y en el Banco de Programas y Proyectos VII. Que existe la correspondiente 
disponibilidad presupuestal para ejecutar el proyecto, el cual se sustenta en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No 24-00456 del 24 de octubre del 2024 expedido por la secretaria de Hacienda VIII. Por lo 
anterior las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: Cláusula 1 – 
Definiciones: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado 

CONTRATANTE:                MUNICIPIO DE CURITÍ (SANTANDER) NIT. No 800.099.489-5 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CON NIT NO 900.083.918-6, 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ, 
PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 1.101.075.926 EXPEDIDA 
EN VILLANUEVA 

OBJETO:                     “MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER” 

PLAZO:                     SERA DE UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO.   

VALOR:  CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($45,986,175.00). 
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establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la 
presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio: 
 

DEFINICIONES 
CONTRATANTE – ENTIDAD 
ESTATAL CONTRATANTE 

Municipio de CURITI- Santander 

CONTRATISTA  CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS con Nit No 900.083.918-6, 
representado legalmente por SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ, 
portadora de la cédula de ciudadanía No 1.101.075.926 expedida en 
Villanueva 

CONTRATO Contrato de Obra - Es el presente acuerdo de voluntades. 
ACTA DE INICIO Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de 

ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato. 
ACTA DE RECIBO FINAL Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas 

de la obra. 
ACTA DE OBRA Es el documento en el que el Contratista y el supervisor/interventor 

identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el 
desarrollo de obra ejecutada 

ANEXO TÉCNICO Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las 
especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, 
presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y 
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante. 

Cláusula 2 - Objeto del Contrato: El objeto del presente contrato es el “MANTENIMIENTO, PERFILADO Y 
CUNETEO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER” Los Documentos 
del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades y obligaciones del 
Contrato. Cláusula 3 - Actividades específicas del Contrato: Se trata de un contrato de obra pública, 
encaminado de manera especifica al mantenimiento y reposición del sistema de alumbrado publico del 
municipio de Curití, Santander 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 

1 
Suministro, transporte e instalación de luminaria LED para alumbrado 
público. Acuerdo Especificaciones Técnicas Y APU. (Incluye retiro luminaria 
existente) 

UND 33 

2 
Revisión, reparación y puesta en funcionamiento alumbrado parque 
principal. Acuerdo Especificaciones Técnicas. 

GL 1 

3 
Mantenimiento luminaria de sodio 70W, horizontal. Acuerdo Especificaciones 
Técnicas.  UND 56 

 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Los precios unitarios y las especificaciones técnicas 
del proyecto: MANTENIEMIENTO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER, se encuentran detallados en el presente estudio.  La 
obra se deberá ejecutar durante el plazo establecido en los estudios previos y el contrato de obra, por lo tanto, 
el contratista deberá tener la capacidad de ejecutar lo requerido por la administración, en el plazo establecido 
y brindando la seguridad adecuada a sus empleados. NORMAS GENERALES El contratista debe garantizar el 
cumplimiento de la Normatividad Legal y técnica de Colombia: Norma técnica NTC 2050: Código Eléctrico 
Colombiano, Norma técnica NTC 900: Reglas Generales y Especificaciones para el Alumbrado Público RETIE 
y RETILAP, Normas para el Cálculo y Diseño de Sistemas de Distribución de la ESSA. Normas de Seguridad 
Industrial, Seguridad y Salud en el trabajo y demás que estén relacionados con el objeto y que se encuentren 
vigentes en el momento de apertura del presente proceso contractual SOBRE LOS MATERIALES Y EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO.El Contratista, como se indicó anteriormente, suministrará todos los materiales 
necesarios para la ejecución de las obras. Estos materiales serán nuevos, de primera calidad, homologados 
por el RETIE y RETILAP vigentes y adquiridos mediante factura. El Contratista debe llevar y mantener a 
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disposición permanente del Interventor o supervisor, un registro detallado sobre los siguientes aspectos del 
material que ha suministrado: 
 

 Cantidad y características del material. 
 Cantidad de materiales ya incorporados a la obra. 
 Cantidades de materiales existentes en su almacén o bodega de obra. 

 
El Contratista, de hecho, es el único responsable del correcto almacenamiento de los materiales. En ninguna 
circunstancia, la Entidad Contratante se hace responsable por la pérdida de los materiales que puedan llegar 
a ocurrir. Ningún material podrá ser instalado en la obra por parte del Contratista sin previa revisión y 
autorización del interventor o supervisor sobre la calidad de este. SISTEMA DE UNIDADES. Todos los 
documentos técnicos, deben expresar las cantidades numéricas en unidades del sistema Internacional (SI). Si se 
usan catálogos, folletos o planos, en sistemas diferentes de unidades, deben hacerse las conversiones 
respectivas. Pueden emplearse otras normas internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las 
aquí señaladas, siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en la presente Especificación Técnica. ITEM 1. 
Suministro, transporte e instalación de luminaria LED para alumbrado público. Acuerdo 
Especificaciones Técnicas. (Incluye retiro luminaria existente) Suministro, transporte e instalación de 
luminarias LED tipo horizontal cerrado de. Foto control Eléctrico, incluye conectores de penetración, Alambre 
No. 14, Zuncho o cinta Bandit con hebillas para instalación Descripción: UND Esta especificación hace 
referencia al suministro, transporte e instalación de luminarias LED tipo horizontal cerrado, donde incluirán 
conectores de perforación y cableado, mediante la utilización de herramientas menores, con personal 
calificado y certificado en trabajo seguro en alturas contemplando todas las medidas de seguridad necesaria 
para evitar cualquier tipo de accidente. Materiales Luminaria  LED  fabricada en material de alta transmitancia 
luminosa, la carcasa debe estar construida en material no corrosivo que proporcione rigidez,  resistencia 
adecuada y debe tener una resistencia al impacto de IK05 como mínimo para la parte óptica,  potencia  de  
mínimo 40 W, Temperatura de color de mínimo 6.000K, flujo luminoso mínimo 5.000 lm, IP: 65, Vida útil igual  
o superior a 30.000 horas, base para fotocelda, Protección de temperatura para el módulo LED, Garantía de 
fábrica de mínimo dos años y certificación RETILAP. Las luminarias deben poseer la certificación de producto. 
Dicho certificado deberá entregarse, por parte del fabricante o comercializador con todos sus anexos, 
INCLUYENDO LA FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO. -Alambre No. 14 AWG - Foto control eléctrico - Conector 
de penetración calibres 2-8 AWG. - Zuncho o cinta Bandit inoxidable 5/8"x30 (2m) y dos hebillas inoxidables 
5/8" -Cinta aislante eléctrica Industrial (Rollo)  Herramientas y Equipos - Herramienta menor - Escalera de 
seguridad eléctrica de mínimo 8 metros de altura  - Equipo de Seguridad Ejecución: El proceso de ejecución 
deberá regirse por las indicaciones del fabricante como se especifica en la norma técnica RETILAP y RETIE 
con la aprobación de la interventoría y/o supervisión. ITEM 2. Revisión, reparación y puesta en 
funcionamiento alumbrado parque principal. Acuerdo Especificaciones Técnicas. Revisión, reparación 
y puesta en funcionamiento alumbrado parque principal. Incluye cambio e instalación de bombillos. 
Descripción: GL  Esta especificación hace referencia a la revisión, reparación y puesta en funcionamiento 
del alumbrado público del parque, donde se incluye materiales, accesorios, personal calificado y certificado 
en trabajo seguro en alturas contemplando todas las medidas de seguridad necesaria para evitar cualquier 
tipo de accidente.  Materiales - Bombillo 40 watt tipo led Herramientas y Equipos - Herramienta menor - 
Escalera de seguridad eléctrica de mínimo 8 metros de altura - Equipo de Seguridad  Ejecución Revisión, 
mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento alumbrado parque deberá ejecutarse en forma técnica 
empleando materiales de primera calidad, mano de obra ejecutada por personal experto bajo la dirección de 
un técnico especializado con su respectivo curso de alturas y debe darse Cumplimento estricto a las normas 
RETIE Y RETILAP.ITEM 3. Mantenimiento luminaria de sodio 70W horizontal. Acuerdo Especificaciones 
Técnicas. Mantenimiento luminaria de sodio 70W horizontal. Acuerdo Especificaciones Técnicas. Incluye 
limpieza revisión general, cambio Bombillo, cable, arrancador y Foto control eléctrico. Descripción: UND Esta 
especificación hace referencia Mantenimiento luminaria de sodio 70W horizontal del alumbrado público 
existente de acuerdo a necesidad. Acuerdo Especificaciones Técnicas., donde se incluye materiales, 
accesorios, personal calificado y certificado en trabajo seguro en alturas contemplando todas las medidas de 
seguridad necesaria para evitar cualquier tipo de accidente.  Materiales - Bombillo sodio 70 w - Alambre N° 
14 AWG - Arrancador 70 w - Fotocontrol Eléctrico -Cinta aislante eléctrica Industrial (Rollo) Herramientas y 
Equipos - Herramienta menor - Escalera de seguridad eléctrica de mínimo 8 metros de altura - Equipo de 
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Seguridad Ejecución Mantenimiento luminaria de sodio 70W horizontal y puesta en funcionamiento de 
luminarias del alumbrado público existente deberá ejecutarse en forma técnica empleando materiales de 
primera calidad, mano de obra ejecutada por personal experto bajo la dirección de un técnico especializado 
con su respectivo curso de alturas y debe darse Cumplimento estricto a las normas RETIE Y RETILAP. La 
luminaria deberá quedar instalada y en perfecto funcionamiento. Cláusula 4 - Valor del contrato y forma de 
pago: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($45,986,175.00). 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CAN
T. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR PARCIAL 

1 Suministro, transporte e instalación 
de luminaria LED para alumbrado 
público. Acuerdo Especificaciones 
Técnicas Y APU. (Incluye retiro 
luminaria existente) 

UND 33  $   583.886.67   $     19.268.260.00  

2 Revisión, reparación y puesta en 
funcionamiento alumbrado parque 
principal. Acuerdo 
Especificaciones Técnicas. 

GL 1  $2.096.080.00   $       2.096.080.00  

3 Mantenimiento luminaria de sodio 
70W, horizontal. Acuerdo 
Especificaciones Técnicas.  

UND 56  $   226.776.67   $     12.699.493.33  

TOTAL COSTO DIRECTO  $     34.063.833.33  

ADMINISTRACIÓN 29%  $       9.878.511.67  

IMPREVISTOS 1%  $         340.638.33  

UTILIDAD 5%  $       1.703.191.67  

TOTAL OBRA  $     45.986.175.00  

 
FORMA DE PAGO: El municipio pagará el valor del contrato que se suscriba de la siguiente manera: a) El 
equivalente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales de 
avance de obra; dicho desembolso de acuerdo previa suscripción del acta de recibo parcial del contrato entre 
el contratista y el supervisor, previa presentación de la cuenta de cobro o factura respectiva, el informe o la 
constancia expedida por parte del Supervisor del Contrato. b) El restante diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, a la entrega final de los trabajos contratados a satisfacción del Municipio de Curití previa suscripción 
del acta de recibo final y liquidación del contrato entre el contratista y el supervisor, previa presentación de la 
cuenta de cobro o factura respectiva, el informe o la constancia expedida por parte del Supervisor del Contrato. 
El valor total se constituye como remuneración del servicio descrito en el objeto del contrato. El valor contempla 
todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y 
Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente 
convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.  PARÁGRAFO PRIMERO: En 
caso que el contratista tenga calidad de MIPYME, el pago se realizará conforme con el artículo 12 de la ley 
2024 del 2020.  PARÁGRAFO SEGUNDO. Para realizar el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal 
o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha 
certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de 
aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de 



  

 

CODIGO: F-GFP-009 

VERSION: 5 

FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE 
DE 2021 

Página 5 de 12 

NOMBRE:                                                                             CONTRATO 

 

CALLE 8 # 8-55 TELEFONO 7187246 FAX 7187245 
Nit. 800 099 489 - 5 

CODIGO POSTAL: 682041 
http://www.curiti-santander.gov.co; contactenos@curiti-santander.gov.co 

 

Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el 
supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de 
pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.  PARÁGRAFO TERCERO. 
SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado 
el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta 
de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, servicio u obra, los demás requisitos 
a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., 
todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste 
expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás 
requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO y en caso de ser recursos 
girados por convenios o actos administrativos, estará condicionado al giro de esos recursos, para lo cual el 
contratista renuncia al cobro de intereses que se generen por estos recursos. PARÁGRAFO CUARTO- 
DEDUCCIONES: EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que por conducto de la Tesorería del 
Municipio, se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes Municipales 
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal 
efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. Cláusula 5 - Declaraciones del contratista: 
El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.  5.2 Tuvo 
la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la Entidad 
Estatal respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  5.3 Se encuentra debidamente facultado para 
suscribir el presente Contrato 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción 
contenido en el Anexo del Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones 
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones 
laborales.  5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la 
ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, 
cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato.  5.8 El Contratista al 
momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés. Cláusula 6 – Plazo: El plazo de ejecución será de UN (01) MES contados 
a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio, una vez se hayan cumplido los requisitos de ejecución del 
contrato previstos en el inc.2º del art. 41 de la L.80/93, modificado por el artículo 23 de la ley 1150/07, 
reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. El acta de iniciación se hará constar por escrito con la firma de las 
partes. PARÁGRAFO: No obstante, en todos los casos excepto por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito no podrá ser superior al 31 de diciembre de 2024. Cláusula 7 - Derechos del Contratista: 7.1. Recibir 
la remuneración pactada en los términos de la Cláusula 4 del presente contrato. Cláusula 8 - Obligaciones 
generales del Contratista: Además de las establecidas en el art. 5 de la Ley 80 de 1993 y las establecidas en 
el alcance del objeto contractual, serán las siguientes: 8.1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en 
las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones, de acuerdo con las especificaciones que hacen parte 
del pliego de condiciones, con sujeción a los precios estipulados y dentro del plazo establecido.  8.2. Acreditar, 
en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
Compensación Familiar, para todo el personal vinculado directamente a la ejecución de las actividades. 8.3. 
Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 
contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.   8.4. Responder 
por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato.   8.5. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso 
en el desarrollo del contrato.  8.6. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego y sus anexos.   
8.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.  
8.8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho.  8.9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del contrato.  8.10. Cumplir con la normatividad establecida por el EOT para los planes de manejo 
ambiental. 8.11. Guardar el debido respeto, decoro y cortesía con funcionarios, contratistas, subcontratistas y 
con la ciudadanía en general. 8.12. Las demás que por Ley o contrato le correspondan. Clausula 9. 
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Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual 9.1. 
Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y 
requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o 
profesionales y la experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones. En caso de justa causa 
comprobada una vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales 
propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO. 9.2. Será por cuenta del 
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no 
existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO. 9.3. Vincular a la ejecución de cada uno 
de los proyectos, como mínimo en un noventa por ciento (90%) del personal no calificado, a individuos de la 
región de influencia de la misma. Para lo cual deberá hacer un reporte mensual del número de empleos 
generados (directos o indirectos) como resultado de la ejecución del objeto del contrato. 9.4. Mantener al frente 
de las obras al profesional, quien será el Residente de Obra para decidir, con el Supervisor sobre los aspectos 
técnicos relacionados con la ejecución de la obra. 9.5. El contratista deberá presentar al Supervisor del contrato, 
con máximo cinco (05) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le 
correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del 
personal minino requerido para la ejecución del contrato, con excepción del personal principal requerido 
indicado en el pliego de condiciones. 9.6. Obtener la aprobación de la Supervisión con antelación al cambio de 
técnicos o profesionales requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades técnicas 
o profesionales y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un 
perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos 
de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal 
minino requerido. 9.7. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 
subcontratado y el Municipio. 9.8. Deberá contar con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO en cumplimiento de la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo, por parte de los 
proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus 
trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato, especialmente de 
conformidad con el “Artículo 2.2.4.6.28 Contratación del Decreto 1072 de 2015”, y acorde al Decreto 052 de 
2017 que expone: “Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier 
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud 
Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio 
de 2017 y en dicha fecha se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática”. Para 
lo que tendrá que acreditar ante la supervisión: 1. Política de seguridad y salud en el trabajo.  2. Políticas de 
tabaquismo, alcohol y drogas. 3. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo. 4. Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial. 9.9. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con 
ocasión del contrato. 9.10. Presentar para la ejecución y aprobación por parte de la supervisión los protocolos 
de bioseguridad del personal propuesto, y que desarrollara el objeto contractual Parágrafo 1. Las obligaciones 
relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial 
verificación por la Supervisión, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las 
personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones 
contractuales correspondientes. Clausula 10. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, 
maquinarias y materiales de construcción. 10.1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 10.2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, 
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío, transporte y recepción de los mismos en el sitio 
de la obra. 10.3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 10.4. El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente 
de trabajo el equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad y 
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rendimientos que requiera la ejecución del proyecto, condiciones técnico-mecánicas características y 
tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo 
tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo considerado en el análisis de los precios 
unitarios de la propuesta estarán allí incluidos. Clausula 11. Obligaciones relacionadas con la ejecución de 
la obra. 11.1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de 
los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, 
tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros. 
11.2. Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o El Municipio, toda actividad 
ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 11.3. El Contratista desarrollará 
la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas prácticas de Ingeniería para lograr 
obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. El proponente preverá y asumirá en sus 
costos que, para la ejecución de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los 
ensayos y las mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción y las normas de ensayos 
de materiales para carreteras y normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los 
trabajos y la conservación de los recursos naturales. 11.4. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes 
sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: a) 
Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de 
obra. b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual. 11.5. Entregar al municipio el Cronograma de obra y flujo de caja, 
previamente a la iniciación de las obras, la cual debe estar aprobada por el supervisor. Clausula 12.  
Obligaciones de información 12.1 Presentar al inicio de la ejecución el respectivo cronograma de obra para 
la aprobación por parte de la supervisión y/o interventoría. 12.2. Presentar informe semanal, informe ejecutivo 
de avance de actividades el cual debe ser presentado a la interventoría o supervisión que contendrá un resumen 
del comité semanal. 12.3 Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión 
y contener: •Avance de cada una de las actividades programadas. • Cantidades de actividades ejecutadas. • 
Registro fotográfico semanal  donde  se  evidencie  el  inicio  y  ejecución,  según  las actividades descritas en 
el cronograma presentado por el Contratista.• Resumen de las actividades realizadas.• Actualización del 
programa de actividades. Bitácora de obra, Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo 
de artículo 41 de la Ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje –  SENA, Instituto Colombiano de  Bienestar  Familiar  –  ICBF  
y  las  cajas  de  Compensación, Familiar, cuando corresponda. 12.4 Presentar informe final, el cual deberá ser 
aprobado por la Supervisión y contener: •Resumen de actividades y desarrollo de la ejecución del contrato.• 
Documentación técnica entre ella: - Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 
41 de la Ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio  Nacional de  Aprendizaje  –  SENA, Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  –  ICBF  y  las  cajas  
de  Compensación, Familiar, cuando corresponda. Registro fotográfico definitivo - Planos record de las obras 
realizadas, los cuales se entregarán a la administración municipal en medio magnético (archivos origen) e 
impresos (dos copias) debidamente firmados por los profesionales idóneos según la naturaleza de los mismos 
- Paz y salvos de empleados y proveedores y Bitácora de obra 12.5. Elaborar y presentar conjuntamente con 
el supervisor y/o interventor, las actas de entrega parcial, de entrega final y de liquidación. PARAGRAFO: En 
caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará 
exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes 
supuestos: i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.  ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 
nacional relevante. Iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  
PARAGRAFO 1 Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure 
el evento eximente de responsabilidad: a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 3 días siguientes contados a 
partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
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pertinentes sobre su acontecimiento.  b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los dos (02) días siguientes hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 
numeral. c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al 
Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. d) En caso de que 
no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del 
contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. Cláusula 13 – Derechos particulares de la 
Entidad Estatal contratante: 13.1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o 
cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. 13.2. Hacer 
uso de las cláusulas excepcionales del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal Contratante considere 
incluirlas. 13.3. Hacer requerimientos cuando considere necesario con el fin de velar por la vigilancia y control 
del contrato para su cabal cumplimiento. Cláusula 14 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal 
contratante: 14.1. Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las actas presentadas por 
el proponente elegido, para lo cual se establecerá en el contrato con cargo al Municipio. 14.2. Suministrar en 
forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de conformidad con los pliegos de 
condiciones de la Contratación Pública. 14.3 Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en 
los términos consagrados por la Ley. 14.4 Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en 
los documentos que de él forman parte. 14.5 Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último 
pago al sistema de seguridad social integral (salud pensión ARP, y parafiscales (cuando a ello haya lugar). 14.6 
Prestarle toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con 
los términos contractuales. 14.7 Designar un supervisor para el seguimiento funcional y operativo del contrato 
que se celebren en ejecución del presente contrato. 14.8 Hacer entrega al contratista del certificado de 
cumplimiento del objeto contratado en los términos pactados. 14.9 Expedir oportunamente los demás 
documentos que se requieran durante la ejecución y terminación del contrato. 14.10 Solicitar oportunamente 
las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o 
de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos 
por el contratista y el interventor de ser el caso. 14.11 Velar por la conformación y operación de instancias 
locales de seguimiento y control del proyecto, tales como comités y/o veedurías ciudadanas, antes, durante y 
después de la ejecución del proyecto. 14.12 Actuar de tal modo que por causas imputables a la entidad, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, 
en el menor tiempo posible, corregirlos desajustes que puedan presentarse y acordará los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones 
litigiosas que lleguen a presentarse.14.13. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución 
del objeto contractual y debida ejecución de los recursos.  Cláusula 15– Responsabilidad EL CONTRATISTA, 
es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 del presente Contrato, será 
responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, al Municipio 
de CURITI Santander, en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable 
frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza 
mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. Cláusula 16 – Confidencialidad: En caso de que exista 
información sujeta a reserva, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la 
parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. 
Cláusula 17. – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato EL MUNICIPIO DE 
CURITI puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 
17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del 
presente contrato. Cláusula 18 - Caducidad: El Municipio de CURITI, estará facultada a declarar la caducidad 
cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el 
procedimiento previsto por la ley, y hacer efectiva la cláusula penal de acuerdo lo establecido en el art. 19 de 
la Ley 1150 de 2007. Cláusula 19. – Multas: 19.1 Incumplir la obligación de destinar mínimamente el  cinco 
5% por ciento de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a UN (01) SMLMV por 
cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 5% del valor total del contrato 19.2  Se causarán multas equivalentes a UN (01) SMLMV, por 
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cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser 
superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 19.3 Se impondrá una multa equivalente a UN (01) 
SMLMV, cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en 
el numeral 4.3.1. del documento base.  19.3 Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, 
solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 
presentarla, se causarán multas equivalentes a UN (01) SMLMV por cada día transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.19.4 Si durante la ejecución del Contrato se 
generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: - Por atraso o incumplimiento del 
cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso.- Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 20, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas. - Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  - 
Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. - Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. - Por incumplir las órdenes 
dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, 
por cada orden incumplida. - Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación+ - Por cambiar el personal presentado a la supervisión sin la aprobación 
previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. - Por atraso 
en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente a 1 SMLVM salarios mínimos [diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento 
del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 
4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 
imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto 
de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser 
superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas 
multas. Parágrafo 7. - La causación o exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. Cláusula 20 - Cláusula 
Penal: En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento  parcial 
o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título 
de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
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Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. El pago o deducción de la cláusula penal 
no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar 
a la imposición de la pena. En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del 
Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
Cláusula 21 - Garantías:  21.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de 
incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de 
los tres (03)   días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 
Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del Contrato. 
20%DEL VALOR 
DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y 
CUATRO (04) MESES MÁS. 

Pago de salarios 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales. 

10% DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO. 

VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) 
AÑOS MÁS. 

Estabilidad y calidad de la 
obra. 

30% DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO. 

DOS (02) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE 
LAS OBRAS. 

Responsabilidad civil 
extracontractual.  

200 SMLMV. VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO. 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.PARÁGRAFO 1 : La entidad aclara que la póliza de estabilidad y calidad de la obra además 
del cumplimiento de ley, obedece a que la obra, cuente  con los requerimientos, debidamente firmados por 
personal profesional idóneo en cada uno de estos temas y con cumplimiento pleno de la normatividad 
colombiana PARAGRAFO 2: El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el 
tiempo de ejecución del contrato, obligándose a actualizarla en el caso que así la entidad estatal y las 
condiciones para la ejecución lo requieran. Cláusula 22 - Independencia del Contratista: El Contratista es 
una entidad independiente del Municipio de CURITI, SANTANDER, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre del Municipio de CURITI, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. Cláusula 23 – Cesión: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente 
sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del 
Municipio de CURITI. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, Municipio de CURITI 
está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar 
oportunamente a Municipio de CURITI de la misma y solicitar su consentimiento. Previa autorización expresa y 
escrita del CONTRATANTE, la cual requerirá concepto previo del supervisor e interventor (de tenerse) y se 
impartirá con base en la promesa de contrato de cesión, mediante acto administrativo motivado que se 
comunicará a la compañía de seguros garante del contrato, una vez ejecutoriado. El CONTRATISTA y el 
cesionario autorizado celebrarán el contrato de cesión dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto que autorice la cesión y allegarán a la CONTRATANTE copia del mismo dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar lo que no 
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implique la ejecución de todo el objeto contractual, con autorización previa y escrita del CONTRATANTE. Los 
subcontratos se celebrarán bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y en ellos se hará constar que 
se entienden celebrados dentro de los términos del presente contrato. EL CONTRATANTE podrá ordenar la 
terminación del subcontrato sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a la indemnización 
de perjuicios o a incoar acciones contra el CONTRATANTE por esta causa. Cláusula 24 – Subcontratación 
EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con 
el objeto del presente contrato, sin que esto signifique subcontratar toda la actividad con un tercero, situación 
ultima que estará prohibida. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Entidad 
Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe 
mantener indemne a la Entidad Estatal contratante Cláusula 25 - Indemnidad: EL CONTRATISTA Se obliga 
a indemnizar al Municipio de CURITI con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante 
de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones 
hasta por el monto del daño o perjuicio causado.  El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal 
contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de 
las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen 
a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. Cláusula 26 - Caso Fortuito y Fuerza 
Mayor: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia 
colombiana. Cláusula 27- Solución de Controversias: Las controversias o diferencias que surjan entre el 
Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una 
diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
mediante: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un 
procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el centro de conciliación que sea designado por la entidad 
contratante, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término 
de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha 
de la primera citación a las Partes que haga el centro de conciliación, las Partes no llegan a un acuerdo para 
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Cláusula 28 – 
Notificaciones:  Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación 

MUNICIPIO DE CURITI CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS 

Dirección: Calle 8 # 8-55 – Barrio centro  
Teléfono: 6077187246 
Correo electrónico: contactenos@curiti-
santander.gov.co 

Dirección: Vereda Zamorano   
Curití, Santander 
Teléfono: 3105776122 
Correo Electrónico oficial y notificaciones: 
construccionescys2021@gmail.com   

Cláusula 29. - Interventoría: La Interventoría del contrato que se derive del presente proceso de selección 
estará a cargo de un Interventor externo bien sea persona natural o jurídica. El presente contrato no se 
encuentra sujeto a interventoría. Cláusula 30. – Supervisión: La supervisión de la ejecución y cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo de la 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL o quien haga sus veces. Además de las 
actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría y supervisión 
vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato. Cláusula 31. – Documentos: 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 31.1. Los estudios y documentos previos 
31.2. Pliego de condiciones definitivo. 31.3. La oferta presentada por el Contratista. 31.4. Documentos que 
acreditan pagos al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 31.5. Actas, acuerdos, 
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informes y documentos precontractuales. 31.6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 31.7. Documentos 
y anexos técnicos 31.8. todos los demás documentos que hicieron parte del proceso contractual. Cláusula 32 
- Perfeccionamiento y ejecución: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las 
partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal y la aprobación de las garantías de que trata la 
Cláusula 21 del presente Contrato y la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral. Cláusula 33 - Lugar de ejecución y domicilio contractual: 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Curití - Santander y/o 
sitio designado para realizar el cumplimiento del objeto contractual.  
 
Para constancia, se firma Curití, Santander a los diecinueve (19) del mes de noviembre del 2024.  
 
 
EL MUNICIPIO,     EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
  
  
 
 
CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO                        CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS 
C.C. 13.636.395 de Curití                                                       NIT No 900.083.918-6 
Alcalde Municipal                                        R.L Sandra Liliana Torres Muñoz  
   
 
Proyectó: Marlings Eugenia Garcés Ballesteros – Apoyo jurídico en contratación. 
Reviso: Nicolas Peinado Vanegas – Secretario de Planeación e Infraestructura 
Revisó aspectos jurídicos: COOPEMPRESARIAL CTA – Asesor jurídico externo  

 
 


