ALCALDÍA DE CUBARÁ NIT 800.099.196-2	Direccionamiento estratégico	Código: DIE-01-M03-F18 Versión: 03
	Formato de discriminacion AIU	Fecha: 02/07/2024 Página 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VÍA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

COMPOSICIÓN DEL PORCENTAJE DE AIU

VALOR DEL COSTO DIRECTO	
$	361,688,837.50
TIEMPO	1 MES

1. ADMINISTRACIÓN

1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO (MES)	PRESTAC.	% DISPONIB	BÁSICO	VALOR TOTAL	%
1,1,1	Director de Obra	1.00	1.00	95.0%	70.0%	$ 7,500,000.00	$ 10,237,500.00	2.83%
1,1,2	Residente de Obra	1.00	1.00	95.0%	100.0%	$ 3,500,000.00	$ 6,825,000.00	1.89%
1,1,3	Profesional Tecnólogo De Seguridad Y Salud En El Trabajo	1.00	1.00	95.0%	70.0%	$ 2,370,000.00	$ 3,235,050.00	0.89%
	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO						**$ 20,297,550.000**	**5.61%**

1.2. EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%
1.2.1	Transporte personal.	Mes	1.00	1.00	3,000,000	$ 3,000,000.00	0.83%
	TOTAL EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN					**$ 3,000,000.00**	**0.83%**

1.3. GASTOS GENERALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%
1,3,1	Alquiler de oficina, Bodega, servicios basicos	Mes	1.00	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.28%
1,3,2	Elaboracion de informes, fotocopias y reproducciones documentales	Mes	1.00	1.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	0.14%
	TOTAL GASTOS GENERALES					**$ 1,500,000.00**	**0.41%**

1.4. GASTOS LEGALES, JURÍDICOS, TRIBUTARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	FREC	TARIFA	VALOR TOTAL	%
1.4.1.	Estampilla Procultura	%	2.00	1.00	$ 7,233,776.75	$ 7,233,776.75	2.00%
1.4.2.	Estampilla Proanciano	%	4.00	1.00	$ 14,467,553.50	$ 14,467,553.50	4.00%
1.4.3.	Tasa Prodeporte	%	2.00	1.00	$ 7,233,776.75	$ 7,233,776.75	2.00%
1.4.4.	Industria y Comercio	%	0.70	1.00	$ 2,531,821.86	$ 2,531,821.86	0.70%
1.4.5.	Contribuciones de Obra Publica	%	5.000	1.00	$ 18,084,441.88	$ 18,084,441.88	5.00%
1.4.6.	Estampilla de Justicia	%	2.000	1.00	$ 7,233,776.75	$ 7,233,776.75	2.00%
1.4.7	Poliza de Legalizacion del contrato	%	0.750	1.00	$ 2,712,666.28	$ 2,712,666.28	0.75%
	TOTAL GASTOS LEGALES, JURÍDICOS, TRIBUTARIOS					**$ 59,497,813.77**	**16.45%**

1.5 ENSAYOS DE LABORATORIO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%
1	Ensayos de laboratorio (resistencia a la compresión de la estructura de concreto)	GLB	1.00	1.00	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	0.69%
	TOTAL GASTOS ENSAYOS DE LABORATOTIO					**$ 2,500,000.00**	**0.69%**

RESUMEN DE COSTOS - COMPONENTE ADMINISTRACIÓN			
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	$	20,297,550.00	5.61%
1.2. EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN	$	3,000,000.00	0.83%
1.3. GASTOS GENERALES	$	1,500,000.00	0.41%
1.4. GASTOS LEGALES, JURÍDICOS, TRIBUTARIOS	$	59,497,813.77	16.45%
1.5 ENSAYOS DE LABORATORIO	$	2,500,000.00	0.69%
TOTAL ADMINISTRACIÓN	**$**	**86,795,363.77**	**24.00%**

COMPOSICIÓN AIU			
Administración	$	86,795,363.77	24.00%
Imprevistos	$	7,233,776.75	2.00%
Utilidad	$	25,318,218.63	7.00%
Iva / Utilidad	$	-	0.00%
TOTAL A.I.U.	**$**	**119,347,359.14**	**33.00%**

JERSON ANDRES CALDERON FRASCO
Profesional de Apoyo al Secretario de Planeacion y Obras Publicas

ING. JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
Secretaria de Planeación Y Obras Públicas