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SECRETARIA:  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SANTA ROSA DE OSOS SOSTENIBLE PARA EJECUTAR 
RESTAURACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS, EJECUCIÓN DE 
FIGURAS NUEVAS, ALQUILER, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y 
ASISTENCIA A LA INSTALACIÓN DE LA RED, DURANTE EL 
PERIODO QUE ESTE INSTALADO, EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN 
ZONA URBANA DE SANTA ROSA DE OSOS, DURANTE LOS 
PERIODOS DE DICIEMBRE 7 DE 2024 A ENERO 6 DE 2025 

 
 
 
 
 
 
Santa Rosa de Osos, noviembre de 2024   



 

FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Código:  F-AMCN-056 

Versión:  2 

Fecha:    29-12-2023 

 

 

 
 Página 2 de 51 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN  

 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 (modificado por el artículo 87 de la 
Ley 1474 DE 2011) del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a 
cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o 
servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de 
Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 
Los fines del Estado se encuentran estipulados en el Artículo 2 de la Constitución Política de 

Colombia el cual dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 
 
El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece “La función administrativa está 

al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…)”. 
  
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. 

Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas 

en la consecución de dichos fines (…)”. 
 
Nuestra Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de 
sus fines así: “Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los 

órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás 
funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines”. 
 
La Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, regula, en el Artículo 6°, el Principio de Coordinación, 
estableciendo que, "En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 

administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 

dependencias, organismos y entidades titulares”. 
 
El artículo 14 de la Ley 489 de 1998, dispone que la delegación entre entidades públicas 
deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y 
obligaciones de las entidades delegantes y delegataria, los cuales estarán sujetos 



 

FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Código:  F-AMCN-056 

Versión:  2 

Fecha:    29-12-2023 

 

 

 
 Página 3 de 51 

únicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios o contratos entre entidades 
públicas o interadministrativos. 
 
Así mismo, la citada Ley 489 de 1998 prevé, en el Artículo 95, que “Las entidades públicas podrán 

asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 

interadministrativos…”. 
 
La Corte Constitucional en análisis de exequibilidad de la norma, señala que la misma "(…) 

tiene como soporte constitucional el precepto contenido en el artículo 209, inciso segundo de la Carta, que 
impone como un deber la coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para el 

cumplimiento de los fines del Estado”. 
 
De manera que atendiendo la finalidad de los convenios del artículo 95 de la Ley 489 de 
1998, es decir la asociación entre entidades públicas para cooperar en el cumplimiento de 
funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, no 
existe en este caso obligaciones reciprocas entre las partes que lo suscriben, sino que sus 
compromisos se dirigen a un fin común en torno al cual, las entidades se asocian. 
 
Estos convenios se deben suscribir y ejecutar con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política. Igualmente, deberán respetarse las reglas propias de 
la planeación y el presupuesto público, entre otros. 
 
Es labor de la Administración Municipal, posibilitar espacios culturales a todos los miembros 
de su comunidad, Basándose en ello y atendiendo lo dispuesto por la Constitución Política 
de Colombia, la cual en su Artículo 70 señala “El estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades...”, por esta razón la 
administración Municipal promueve diferentes actividades artísticas y recreativas en distintas 
zonas del municipio a todos los niños de nuestro municipio, dando estricto cumplimiento a la 
ley 397 de 1997, reglamentaria de los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política, y 
demás Artículos concordantes, señalan en su título I, que “...El estado impulsara y estimulara los 

procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento, respeto por la diversidad y 

variedad cultural de la nación". 
 
Este programa contempla el reconocimiento de fechas institucionales de carácter cultural, 
reconocidas por la comunidad en general como conmemoraciones de importante contenido 
patrimonial, social y cultural, tales como el Día de la Danza, declarado y reconocido por la 
UNESCO, el Día de la Independencia que se lleva a cabo el día 20 de Julio y el día de los 
niños o celebración de la Fiesta de los Niños o Halloween, así como, la GRAN 
CONMEMORACION DE NAVIDAD, actividades todas que son desarrolladas desde una 
perspectiva cultural y con objetivos de integración familiar y comunal, en las que se han 
desarrollado diferentes eventos de carácter artísticos con los que se han integrado y 
beneficiado un gran número de habitantes del municipio. 
 



 

FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Código:  F-AMCN-056 

Versión:  2 

Fecha:    29-12-2023 

 

 

 
 Página 4 de 51 

En el Plan de Desarrollo “Renace la Esperanza” 2024-2027, aprobado mediante el Acuerdo Nro. 
006 de 2024, se contemplaron proyectos pensado en su ejecución en un periodo de cuatro 
(4) años, pero siempre enfocados en que los proyectos adelantados generen impacto a largo 
plazo en el Municipio. Por esto, desde la administración municipal es una meta clara que el 
desarrollo de todos los proyectos y obras que se adelanten cuenten con todas las 
características técnicas, económicas, financieras y legales para que su ejecución y 
sostenibilidad en el tiempo se de en forma satisfactoria. Los proyectos están incluidos en: 
 
LINEA:   5. Desarrollo Cívico e Institucional 
COMPONENTE:  5.3. Desarrollo Cívico e Institucional Sostenible 
SECTOR:  Cultura 
PROGRAMA: Diseño e implementación del Programa Santa Rosa Capital Colombiana          

de la Cultura. 
PRAODUCTO:  3301074 Servicio de apoyo para la organización y la participación del 

sector artístico, cultural y la ciudadanía 
 
La realización de actividades conmemorativas en épocas de navidad sin duda alguna, 
incentiva y vinculan a la población del municipio por medio de espacios para la participación, 
reconocimiento y el fortalecimiento de la cultura, generando un sentido de pertenencia por 
los espacios de nuestro municipio y desde luego por la unión familiar. Es así como la época 
de navidad no puede ser la excepción para generar franjas y espacios de unión familiar y 
social. 
 
En tal sentido, la administración busca promover las tradiciones y expresiones artísticas de 
la comunidad, así como fomentar el sano esparcimiento de núcleos familiares en torno a la 
celebración de la navidad, por lo tanto, las metas que se buscan alcanzar son el 
fortalecimiento de los procesos artísticos, el sano esparcimiento y la sana convivencia de los 
habitantes y visitantes del Municipio, lo que coadyuva a generar espacios de participación 
artística y cultural, estimular el crecimiento y autoestima de la comunidad hacia su territorio, 
avivar ese sentido de pertenencia. 
 
Actualmente el Municipio de Santa Rosa de Osos, tiene dentro de su inventario una serie de 
figuras que se han empleado en el alumbrado navideño en años anteriores, pero por el 
desuso en 12 meses, el clima entre otros factores, afectaron su estado por lo que se requiere 
de una adecuada reparación y mantenimiento, a continuación, se muestra el estado actual 
de las figuras: 
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El artículo 311 de la Constitución Política de Colombia establece que el Municipio como 
entidad fundamental de la división política administrativa de Estado, le corresponde entre 
otras promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes, encuentra que la exposición de la iluminación navideña es sin lugar a dudas una 
metodología coadyuvante. 
 
Que en cumplimiento de los principios de trasparencia, economía y responsabilidad que rigen 
la contracción estatal, la Ley 1150 de 2007, artículo 2º. Numeral 4º. Literal C, prevé dentro 
de las modalidades de selección, la contratación directa. Dado que la contratación directa 
permite el convenio interadministrativo de acuerdo a la normatividad vigente, La ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015. La siguiente descripción 
de la necesidad de la administración Municipal de Santa Rosa de Osos, pretende enmarcar 
este proceso de contratación, para materializar la eficiencia y transparencia en la contratación 
a través de una debida planeación, en aras de salvaguardar este último principio que rige y 
da orden a la contratación estatal. 
 
Que el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015, consagra la obligación de realizar un 
acto administrativo que justifique la contratación directa. 
 
El marco legal del convenio que se pretende realizar encuentra su fundamento legal en el 
Literal c) numeral 4º artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 y 95 de 
la Ley 1474 de 2012 y lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015.  
 
La Navidad es de las épocas más emotivas para la comunidad; por tanto, la Alcaldía 
Municipal desea a través de la iluminación navideña, materializar su propósito y fin expuesto. 
En virtud de esto, se requiere contar con un aliado estratégico, que mediante las diferentes 
figuras de asociación que trae estatuto general de contratación, se vincule para que 
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mancomunadamente se pueda aunar esfuerzos y lograr sacar avante este tipo de proyectos 
que alimentando de manera directa el plan de desarrollo municipal. 
 
La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P, 
identificada con Nit Nro.  901.165.292-0 representada legalmente por el señor JUAN 
CARLOS YARCE TAMAYO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.374.638, 
conforme a su naturaleza jurídica, es la pertinente para adelantar el presente convenio 
interadministrativo buscando ejecutar el alumbrado público navideño y la cobertura durante 
las festividades navideñas en el municipio de Santa Rosa de Osos. 
 
El presente proyecto consiste en la restauración de figuras navideñas, ejecución de figuras 
nuevas, alquiler, instalación, desinstalación y asistencia a la instalación de la red, durante el 
periodo que este instalado, el alumbrado navideño en zona urbana de Santa Rosa de Osos, 
durante los periodos de diciembre 7 de 2024 a enero 6 de 2025, para engalanar el municipio 
en las festividades decembrinas. Incluyendo el montaje y posterior desmonte de los 
elementos, sus figuras, luces, postes, redes, cables, operación y todo necesario y requerido 
para su correcto funcionamiento, así como los profesionales requeridos para su 
programación y óptimo funcionamiento, y en caso de presentar alguna falla o inconveniente 
este deberá ser reparado en menos de veinticuatro (24) horas, sin que se genere ningún 
costo adicional al pactado inicialmente en el presente convenio. 
 
El turismo es uno de los potenciales que queremos fortalecer convirtiéndolo en una de las 
principales actividades de desarrollo económico, siendo conscientes de lo que tenemos como 
Municipio para ofrecer, como es nuestra riqueza natural, turística, cultural, gastronómica, 
religiosa, hotelera y comercial, entre otras, es por ello la necesidad de generar acciones que 
fortalezcan el interés de la población en visitar nuestro municipio lo que permitirá un 
fortalecimiento de la economía local. 
 
Como entidad pública, la Alcaldía de santa Rosa de Osos es la encargada de administrar los 
recursos del Estado, debiendo cumplir con la prestación de los servicios político- 
administrativos a su cargo, ejecutando el presupuesto del municipio, y cumpliendo con todas 
las cargas impuestas por el Concejo Municipal, el Gobierno Departamental y Nacional, así 
como con la Constitución y la Ley, todo ello para el buen cumplimiento de los fines del Estado, 
así como en la adecuada representación que de éste ejerce en esta parte del territorio 
nacional; motivo por el cual, la comunidad en general concurre a estas instalaciones para 
solicitar los servicios y trámites que la administración, está obligada a cumplir. 
 
La Secretaría de Infraestructura Física, es la encargada de impulsar las obras que 
contribuyan al mejoramiento económico, al desarrollo sostenible y el aumento de la calidad 
de vida de los habitantes del municipio de Santa Rosa de Osos. 
 
El cumplimiento del fin citado genera para la Administración Municipal la necesidad de contar 
con los recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión 
pública eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades de la comunidad. 
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La necesidad que se pretende satisfacer obedece a que la Secretaría de Infraestructura 
Física, es la encargada de impulsar las obras que contribuyan al mejoramiento económico, 
al desarrollo sostenible y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de 
Santa Rosa de Osos, dentro de las políticas de desarrollo que plantea el Plan de Desarrollo 

2024-2027, de la Administración Municipal de Santa Rosa de Osos “Renace la Esperanza”, 
vigente hasta el 2027. 
 
Consecuentes con lo anterior, y teniendo en cuenta que la Administración Municipal debe 
encaminar acciones hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en tal sentido se considera 
oportuna la contratación, ya que existe la necesidad y se cuenta con los recursos disponibles 
en el presupuesto de la actual vigencia fiscal, cuya finalidad es dar cumplimiento a las 
disposiciones legales que regulan el presente proceso de selección para las entidades 
públicas. 
 
La necesidad de contratación acá descrita se encuentra prevista en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) del Municipio de Santa Rosa Osos. 
 
El cumplimiento del fin citado genera para la Administración Municipal la necesidad de contar 
con los recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión 
pública eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades de la comunidad 
 
En la actualidad, el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, no cuenta con el personal 
para ejecutar directamente la restauración de figuras navideñas, ejecución de figuras 
nuevas, alquiler, instalación, desinstalación y asistencia  a la instalación de la red, durante el 
periodo que este instalado, el alumbrado navideño en zona urbana de Santa Rosa de Osos, 
durante los periodos de diciembre 7 de 2024 a enero 6 de 2025, para que otra entidad con 
un objeto social con relación directa con el presente proceso, y en virtud del principio de 
colaboración armónica, sea quien adelante las acciones para dar cumplimiento a las 
obligaciones propias de cada proceso y proyecto en específico. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO A CELEBRAR 

 
a. Denominación del bien o servicio: Convenio Interadministrativo -Artículo 95 de la ley 

489 de 1998, para ejecutar restauración de figuras navideñas, ejecución de figuras 
nuevas, alquiler, instalación, desinstalación y asistencia a la instalación de la red, 
durante el periodo que este instalado, el alumbrado navideño en zona urbana de santa 
rosa de osos, durante los periodos de diciembre 7 de 2024 a enero 6 de 2025. 
 

b. Clasificación UNSPSC: La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de 
Contratación, son los siguientes:  
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 
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(D)-
COMPONENTES 
Y SUMINISTROS 

39000000- 
(COMPONENTES, 
ACCESORIOS Y 
SUMINISTROS DE 
SISTEMAS ELÉCTRICOS 
E ILUMINACIÓN) 

39120000- (EQUIPOS, 
SUMINISTROS Y 
COMPONENTES 
ELÉCTRICOS) 

39111600-
(ILUMINACIÓN 
EXTERIOR Y 
ARTEFACTOS) 

(F) SERVICIOS 83000000- (SERVICIOS 
PÚBLICOS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON EL 
SECTOR PÚBLICO) 

83100000- (SERVICIOS 
PÚBLICOS) 

83101800- (SERVICIOS 
ELÉCTRICOS) 

 
c. Unidad de medida: Se pagará por cada unidad de medida de las diferentes actividades 

que se encuentran discriminas en la siguiente tabla y con su respectivo recibo a 
satisfacción. 

 

ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD 

1 

RESTAURACION Y REHILITACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 3 
FIGURAS, DE 3 METROS DE ALTURA QUE REPRESENTAN EL NIÑO JESUS, 

MARIA Y JOSE incluye 13 figuras temáticas. 
Unidad 

2 

SUMINISTRO, INSTALACION, Y CUIDADO PERMANENTE DE CIELO NAVIDEÑO EN 
CASCADA, CALLE REAL Y CALLE PALO HASTA EL PARQUE BERRIO. 
EXTENSIONES TIPO STING ESTRUCTURA SUPER GX. 500 METROS 

APROXIMADAMENTE 

metro 

3 

RESTAURACION Y REHILITACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 
PASACALLE ESTRUCTURAL EN HIERRO, HACIENDO ALUSION A LA 

SOSTENIBILIDAD NAVIDAD 
Unidad 

4 

CONSTRUIR CON ESTRUCTURAS SIMILARES A LAS EXISTENTE EN HIERRO, 
TIPO “ALAS DE ANGEL” BIEN ILUMINADAS, BLANCAS, CON BORDE AZUL, NO 

MENOR ALTURA A 2.50 METROS CON EL ANIMO QUE LA CIUDADANIA 
INTERACTUE CON ELLAS Y PUEDA TOMAR FOTOGRAFIAS. 

Unidad 

5 

RESTAURACION DE ARBOL DE NAVIDAD, PARA QUE LUZCA APTO PARA LAS 
FESTIVIDADES, INCLUYENDO, TELA ILUMINACION Y EXTENSIONES. 

Unidad 

6 

INSTALACION, DE CIRCUITOS DE ALIMENTACION DE ENERGIA, Y TABLEROS DE 
PROTECCION  

Puntos 

7 

ALQUILER, INSTALACION, DE DECORACION LINEAL DE ARBOLES Y PALMERAS 
DEL PARQUE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR. 

Puntos 

8 

SUMINISTRO E INSTALACION, DECORACION LINEAL EN FACHADA ALCALDIA 
MUNICIPAL, MODALIDAD EN CASCADA TIPO LED 

Unidad 

 
d. Plazo del convenio: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL 

CONTRATISTA se compromete a cumplir a entera satisfacción de la ENTIDAD 
CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones contractuales, es de UN (1) MES Y 
VEINTITRES (23) DIAS contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y 
hasta el 06 de enero de 2025, fecha en que se realizara el desmonte de las figuras y el 
alumbrado; la vigencia del convenio será el término del tiempo determinado para evaluar 
por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE la ejecución contractual, adelantar las 
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acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las 
sanciones en el evento contrario; este término se computará a partir de la fecha del 
perfeccionamiento del convenio, y contendrá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses 
más. 

 
e. Lugar de ejecución: El lugar de ejecución es el Municipio de Santa Rosa de Osos, 

Antioquia, zona urbana, en el lugar establecido por la supervisión.  
 
f. Supervisión: La supervisión del convenio será ejercida por la Secretaría de 

Infraestructura a través del servidor público que será designado para tal fin en razón a 
las funciones propias de su cargo y su idoneidad fundamentada en la experiencia y 
formación académica del supervisor que lo hacen el adecuado para ejercerla, en razón 
a las funciones propias de su cargo y su idoneidad fundamentada en la Ley 1474 de 
2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, el 
cual ejercerá la vigilancia mediante el seguimiento técnico, administrativo, financiero y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto, quien además cumplirá con todas las funciones 
inherentes a su cargo.  

 
g. Descripción general: El alcance del presente convenio interadministrativo es para la 

realización de la restauración de figuras navideñas, ejecución de figuras nuevas, alquiler, 
instalación, desinstalación y asistencia a la instalación de la red, durante el periodo que 
este instalado, el alumbrado navideño en zona urbana de santa rosa de osos, durante 
los periodos de diciembre 7 de 2024 a enero 6 de 2025, con la entrega de las siguientes 
actividades: 
 
ACTIVIDADES Y LOCALIZACION: 

 
DESCRIPCION LOCALIZACION 

RESTAURACION Y REHILITACION, MANTENIMIENTO E 
INSTALACION DE 3 FIGURAS, DE 3 METROS DE 

ALTURA QUE REPRESENTAN EL NIÑO JESUS, MARIA Y 
JOSE incluye 13 figuras temáticas. 

Estas figuras se ubicarán en el parque Pedro 
Justo Berrio, en especial armonía con la didáctica 
del parque y haciendo que el bien público sea 
una atracción. Las demás figuras se fijarán en la 
portería urbana o lugares viables. 

SUMINISTRO, INSTALACION, Y CUIDADO 
PERMANENTE DE CIELO NAVIDEÑO EN CASCADA, 

CALLE REAL Y CALLE PALO HASTA EL PARQUE 
BERRIO. EXTENSIONES TIPO STING ESTRUCTURA 

SUPER GX. 500 METROS APRIXIMADAMENTE 

Por todo el espacio aéreo a la altura de la los 
cables de la red eléctrica publica, en la calle el 
palo desde la catedral principal hasta el parque 
Pedro Justo Berrio inclusive. 

RESTAURACION Y REHILITACION, MANTENIMIENTO E 
INSTALACION DE PASACALLE ESTRUCTURAL EN 

HIERRO, HACIENDO ALUSION A LA SOSTENIBILIDAD 
NAVIDAD 

Se instalarán en el acceso principal de Santa 
Rosa de Osos, antes de las estatuas de los Osos, 
en la rotonda de la terminal sobre el carril de 
acceso el otro en la vía que conduce a la plazuela 
de la virgen de las misericordias. 

CONSTRUIR CON ESTRUCTURAS SIMILARES A LAS 
EXISTENTE EN HIERRO, TIPO “ALAS DE ANGEL” BIEN 

ILUMINADAS, BLANCAS, CON BORDE AZUL, NO 
En el parque Pedro Justo Berrio, en armonía con 
las otras figuras que allí se instalaran. 
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MENOR ALTURA A 2.50 METROS CON EL ANIMO QUE 
LA CIUDADANIA INTERACTUE CON ELLAS Y PUEDA 

TOMAR FOTOGRAFIAS. 

RESTAURACION DE ARBOL DE NAVIDAD, PARA QUE 
LUZCA APTO PARA LAS FESTIVIDADES, INCLUYENDO, 

TELA ILUMINACION Y EXTENSIONES. En el centro del parque principal 

INSTALACION, DE CIRCUITOS DE ALIMENTACION DE 
ENERGIA, Y TABLEROS DE PROTECCION  Donde la necesidad y la técnica eléctrica lo exija. 

ALQUILER, INSTALACION, DE DECORACION LINEAL DE 
ARBOLES Y PALMERAS DEL PARQUE PRINCIPAL 

SIMON BOLIVAR. En el marco de la Plaza principal Simón Bolívar. 

SUMINISTRO E INSTALACION, DECORACION LINEAL 
EN FACHADA ALCALDIA MUNICIPAL, MODALIDAD EN 

CASCADA TIPO LED 

En toda la fachada de la alcaldía Municipal y 
hasta un metro con sesenta centímetros antes de 
llegar al piso 

 
Los rostros de las tres figuras se les dará una imagen vivaz en el rostro usando métodos 
creativos, ya sea para que tengan apariencia humana, de pintura al óleo, aerógrafo o 
comic. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: Para dar 
cumplimiento al Objeto contractual se deberán llevar a cabo las siguientes metas de 
producción de servicios. 

 
Como condiciones técnicas encontramos las siguientes: 
 
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio, instalando coordinando, operando y/o 

entre otros, los elementos y equipos acordados, en óptimas condiciones de 
funcionamiento y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas 
dentro de la ficha técnica y en la propuesta presentada. 

2. Realizar un simulacro navideño (encendido del alumbrado para constatar el correcto 
funcionamiento de este) de una (01) hora, en el día y hora indicado por el supervisor del 
convenio, sin que supere el 06 de diciembre de 2024, día en que deberá estar en perfecto 
funcionamiento. 

3. Llevar a cabo el alquiler o suministro de conformidad con la oferta presentada y la ficha 
técnica de las instalaciones y desinstalación string-para decoración 

4. Ejecutar los trabajos con todas las medidas de seguridad necesarias y hacerse 
responsable por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión 
de la ejecución y cumplimiento del convenio. 

5. Garantizar que los equipos e instalaciones que se instalen y adapten para la operación 
del alumbrado navideño, cumplan con la norma RETIE y RETILAP y demás normas en 
materia de electricidad. 

6. Emplear por su cuenta y riesgo, el personal y elementos necesarios para el cumplimiento 
del objeto contractual. 

7. Realizar el desmontaje y retiro de todas las redes y elementos que conforman el 
alumbrado navideño en el tiempo especificado en el proceso. 

8. EL CONTRATISTA deberá restaurar, instalar, alquilar, mantener, desinstalar y 
almacenar los elementos objeto del convenio. 
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9. El contratista deberá cumplir con las características de calidad exigidas en número y 
calidad. 

 
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
Durante la ejecución de las actividades, los materiales o procedimientos que utilice el 
contratista de obra no deberán afectar adversamente otros elementos de la infraestructura 
existente. Cualquier daño o trabajo elaborado con defectos obvios, deberá ser reparado como 
parte de esta actividad. Los atrasos que ello produzca en el desarrollo del convenio serán 
imputables al Contratista. 
 
Nota: Durante la ejecución del convenio, la supervisión o el ordenador del gasto durante el 
seguimiento, tendrán la facultad para modificar actividades o productos de acuerdo a la 
necesidad real de ejecución SIEMPRE Y CUANDO se sustente este cambio de actividad o 
ítem por otro que esté debidamente justificado, y que este dentro de las actividades 
(productos) previstas en estudios previos aumentando o disminuyendo la cantidad, sin que 
altere el valor del convenio para generarse adición, esta modificación de actividad no genera 
MODIFICACON AL CONVENIO y debe constar en acta de seguimiento de supervisión. 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACORDE A: 
 
Métodos de instalación: Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por los 
métodos utilizado para el suministro e instalación de las figuras, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados. Sin embargo, el Supervisor tendrá en 
cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de 
la seguridad y avance del objeto contractual, de su coordinación con las obras de otros 
Contratistas que tengan relación con la presente, o para obligar al Contratista a ajustarse al 
Convenio de obra firmado. 
 
Trabajo Defectuoso o No Autorizado: El trabajo que no llene los requisitos de las 
especificaciones o que no cumpla las instrucciones del supervisor, se considerará defectuoso 
y este ordenará repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará 
el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que 
se haga sin la autorización del Supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. 
EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del 
trabajo rechazado y por su demolición. 
 
Daños a la obra ejecutada y a terceros: EL CONTRATISTA será responsable de toda la 
instalación hasta su terminación y aceptación final; es responsable también por cualquier 
daño que pueda causarse a terceros, con motivo del suministro e instalación, si las causas 
del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique 
modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la 
ampliación del plazo convenido. 
 
Materiales: El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales 
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requeridos para el suministro e instalación, y a mantener en forma permanente una cantidad 
suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales 
o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera 
calidad. El Supervisor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten 
conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar 
reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá 
satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista. 
 
En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la verificación de las especificaciones 
técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar 
a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el convenio. 
 
Una vez adjudicado el convenio, si la Supervisión lo considera necesario podrá exigir la 
presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del 
Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento. 
 
Equipo: El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su 
cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc., igualmente deberá mantener 
en el sitio de la obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el 
supervisor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad 
de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán 
causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
El Supervisor podrá solicitar el retiro del sitio de instalación de cualquier equipo o herramienta 
que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista 
deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para 
mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras. 
 
Trabajadores: Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista en 
forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral con El Municipio; por lo tanto, corre a 
cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones 
sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se 
obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten 
en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. 
 
Sitios de disposición de desechos sólidos: Durante la ejecución de los trabajos, la 
Supervisión determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o desechos 
en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la 
resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, EL 
MUNICIPIO, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a 
terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el 
convenio. 
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Señalización: (Esta obligación debe ser concertada con la secretaria de movilidad y la 
oficina de comunicaciones de la entidad para avisar a la comunidad) Teniendo en cuenta 
que para abordar la emergencia se alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y 
peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para 
evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas Generales de 
Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte. 
 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas 
diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias 
requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del 
supervisor. 
 
Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de 
dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. 
 
El Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una 
parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte 
del Contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas 
a este respecto. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista 
suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de trabajo a ejecutar. Si 
la iluminación no es suficiente, el supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin 
que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. 
 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén 
mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán 
colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la 
adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta 
de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe 
estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de 
las ofertas. 
 
Distintivo del personal: El Contratista deberá dotar al personal que labora de algún distintivo 
que lo identifique ante el Supervisor y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo 
de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, cuando este lo requiera información 
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su 
clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, así 
como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos 
usados en el trabajo. 
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EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el 
programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es 
responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas 
que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). 
 
Prevención de accidentes y medidas de seguridad: Durante la ejecución del convenio el 
Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, 
salubridad y seguridad de todas las instalaciones del trabajo, la de sus empleados, 
trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del Supervisor, el Supervisor 
y terceras personas. 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del convenio el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Supervisor, 
el Supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus 
empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de 
seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del convenio, el Contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el convenio relativo a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en 
general las normas que a este respecto mantenga las entidades oficiales. Igualmente 
cumplirá con lo establecido en la siguiente norma: 

 

• Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 
02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia. 

 
Antes de iniciar el convenio el Contratista deberá preparar un programa completo con las 
medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la 
aprobación del Supervisor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que 
considere necesaria. 
 
Durante la ejecución del convenio el Supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier 
medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de 
accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un 
incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las 
instrucciones del Supervisor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se 
suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga 
derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este 
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concepto. 
 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el supervisor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las 
medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin 
derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o 
dentro del análisis de precios unitarios acápite mano de obra, solicitado en cualquiera de 
esos casos para la correcta comparación de las ofertas. 
 
Limpieza de los sitios o zonas de trabajo: Durante el desarrollo de los trabajos, el 
Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus 
alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia 
que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de 
manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de 
éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor 
brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras 
partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras 
que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad 
competente. 
 
Posesión y uso de las obras antes de la entrega final: El Municipio, podrá tomar posesión 
de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro 
se aumentan los costos o el plazo del convenio, EL CONTRATISTA someterá este hecho a 
consideración de la supervisión y/o supervisión. El uso de las partes de la obra por el 
municipio no implica el recibo de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus 
obligaciones. Cualquier objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que 
se descubra en la zona de las obras será de propiedad del MUNICIPIO. EL CONTRATISTA 
deberá notificar acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiese. 
 
Entrega y recibo de la obra: El Contratista avisará con quince (15) días de antelación la 
fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El Supervisor dará la aprobación o 
hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así 
mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la 
recepción final de los trabajos. 
 
Al momento de entregar las instalaciones, las partes contratantes suscribirán el acta de 
finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las 
reclamaciones y demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios 
de construcción que tiene derecho a realizar El Supervisor 
 
Limpieza Final Restauración: A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de 
los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y 
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materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de 
que no lo haga así, el Supervisor ordenará la limpieza por cuenta del MUNICIPIO y cargará 
su costo al CONTRATISTA. 
 

Nota 1: El oferente, como patrono de sus trabajadores, está obligado a pagarles todos sus sueldos, 
prestaciones sociales, horas extras y las indemnizaciones que se causen o puedan causar durante la 
prestación del servicio objeto del presente convenio. El pago del salario deberá hacerse puntualmente a 
más tardar el último día del mes correspondiente y no estará sujeto a los pagos que realice el municipio 
de Santa Rosa de Osos por los servicios prestados.  
 
Nota 2: El oferente se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del 
convenio. Adicionalmente certificará que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos 
derivados de la ejecución contractual, entre otros, sueldos, jornales, horas extras, y prestaciones sociales 
del personal vinculado al contratista y que intervenga en desarrollo del convenio, equipos, insumos y 
todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del convenio, inclusive los imprevistos, 
impuestos y contribuciones legalmente a cargo del contratista, garantías y demás que corresponda. 
 
Nota 3: Con la sola presentación de la oferta, el oferente se compromete como obligación especial, a que 
en el evento de resultar adjudicatario mantendrá al municipio de Santa Rosa de Osos, libre de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 
Nota 4: El oferente entiende y acepta que, sin perjuicio del monto al que ascienda la oferta presentada 
por él, (habida cuenta que se hará a precios unitarios), el municipio de Santa Rosa de Osos se reservará 
el derecho de ejecutar o no, el 100% de los recursos del futuro convenio. 
 
Nota 5: El municipio de Santa Rosa de Osos se reserva el derecho de incrementar o reducir los 
requerimientos del suministro que tengan relación con el objeto contractual, teniendo en cuenta que los 
mismos suministros obedecen a necesidades institucionales con variables características y diferentes 
especificaciones técnicas. Estos suministros serán solicitados verificando minuciosamente los precios 
ofertados de acuerdo a los precios de referencia en el mercado.  
 
Nota 6: En la preparación de las ofertas y teniendo en cuenta que el servicio se contrata a todo costo, el 
proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos y otros cargos que se la causaren 
por concepto de la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el análisis de precios 
unitarios de cada uno de los ítems que conforman la oferta, entre ellos gastos por transporte, honorarios, 
salarios, prestaciones sociales, pago de impuestos, pago del personal utilizado para la prestación del 
servicio, etc. 

 
Las normativas y códigos: En los casos no establecidos textualmente en estas 
especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos y 
recomendaciones de las siguientes entidades que contemplarán aspectos técnicos y 
ambientales: 
 

• Reglamento de Higiene para la Industria de la Construcción, Resolución No.02413 de 
1979 emanada Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. 

• Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y RETILAP 
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• Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte. 

• Normas y especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de 
Medellín. 

• Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en 
la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o 
en su defecto, con las normas ASTM (American SocietyforTestingMaterials). 

• Manual de señalización vial del Ministerio de Transportes. 

• Normatividad Ambiental Vigente 

• Especificaciones técnicas particulares del presente proceso. 
 
Para la correcta ejecución del presente convenio interadministrativo, el contratista realizara 
la administración delegada de recursos, por lo tanto, estará a su cargo la realización de los 
actos y convenio y ejecutara los pagos que se requieran para el satisfactorio cumplimiento 
de las obligaciones pactadas.  
 
En todo caso se buscarán las mejores condiciones del mercado y para el efecto se 
compromete a realizar la selección objetiva de los oferentes de acuerdo con el estudio de 
mercado, al presente convenio le aplican las normas del mandato con representación 
 
Nota: Durante la ejecución del convenio, la Supervisión durante el seguimiento, tendrán la 
facultad para modificar actividades o productos de acuerdo a la necesidad real de ejecución 
SIEMPRE Y CUANDO se sustente este cambio de actividad o ítem por otro que esté 
debidamente justificado, y que este dentro de las actividades (productos) previstas en 
estudios previos aumentando o disminuyendo la cantidad, sin que altere el valor del convenio 
para generarse adición, esta modificación de actividad no genera MODIFICACIÓN AL 
convenio y debe constar en acta de seguimiento y aprobación de la supervisión de la 
supervisión. 
 
RESULTADOS 
 

1. El aliado estratégico asociado deberá presentar un Informe detallado con registros 
fotográficos y descripción de cada la instalación del Alumbrado navideño. 

2. Al cumplimiento del plazo contractual, el contratista deberá presentar un Informe final 
consolidado en formato físico o digital, en el que relacione el desarrollo de cada uno de las 
actividades realizadas con sus respectivas evidencias.  

3. Adelantar los procesos de contratación del servicio conforme a lo establecido en la Ley. 
4. El montaje de los elementos que hacen parte del alumbrado navideño y sus respectivas 

instalaciones eléctricas, debidamente acondicionadas a las exigencias del RETIE y las 
empresas públicas de Medellín. Las instalaciones de los elementos eléctricos a las redes 
de energía deberán ser gestionadas ante EPM, por personal del contratista, el cual será 
aprobado por la secretaria de Infraestructura. 

5. Gestión complementaria de apoyo y mantenimiento preventivo y correctivo a los elementos 
que hagan parte del alumbrado navideño, para evitar interrupciones y daños de los 
sistemas eléctricos. 
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
El Contratista además de las actividades y resultados relacionados en el presente 
documento y propuesta presentada se obliga a:  

 
a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del 

convenio. 
b. Colaborar con el Municipio de Santa Rosa de Osos para que el objeto del convenio se 

cumpla y se ofrezca en las mejores condiciones de calidad. 
c. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto convenio y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, 
aun después de terminado el convenio. 

d. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad social y aportes 
Parafiscales. 

e. Con la suscripción del convenio, el contratista declara que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 
127 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 8 modificado por la ley 1474 de 
2011, artículo 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 2 de la ley 1474 de 2011 y que en caso 
de sobrevenir alguna actuara conforme a la ley. 

f. Brindar el servicio requerido de acuerdo con la propuesta técnica y económica 
presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del convenio o quien este 
delegue. 

g. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y económica, 
salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldía 
del Municipio de Santa Rosa de Osos. 

h. Establecer cronograma de trabajo con el supervisor del convenio. 
i. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del 

convenio al supervisor de este. 
j. Garantizar la prestación del servicio según las condiciones implementadas por la entidad 

municipal. 
k. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del convenio y cuatro (4) meses 

más y presentarse al Municipio de Santa Rosa de Osos, en el momento en que sea 
requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

l. Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo 
su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 

m. Prestar el objeto del convenio dentro del término y los sitios acordados a partir de las 
autorizaciones por el supervisor del convenio. 

n. Informar oportunamente de cualquier petición y/o amenaza de quien actuando por fuera 
de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los 
intereses del Municipio o de los fondos a su cargo. 

o. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su cargo 
según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

p. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el convenio en los términos de este. 
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q. Presentar los informes y/o documentos que indique el supervisor y especialmente los 
señalados en “PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO” 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista se obliga a: 
 
a. Garantizar que se desarrolle el objeto del convenio, en las condiciones de calidad, 

oportunidad, exigencia y obligaciones definidas en el mismo, incluyendo sus 
especificaciones técnicas y teniendo como referencia los requerimientos técnicos 
exigidos por el municipio para ejecutar restauración de figuras navideñas, ejecución de 
figuras nuevas, alquiler, instalación, desinstalación y asistencia a la instalación de la red, 
durante el periodo que este instalado, el alumbrado navideño en zona urbana de santa 
rosa de osos, durante los periodos de diciembre 7 de 2024 a enero 6 de 2025 

b. En la ejecución de los trabajos que son materia de este convenio, el contratista se ceñirá 
a las especificaciones, y/o detalles suministrados por el contratante. Cuando a juicio del 
contratista sea conveniente variar las especificaciones, someterá las variaciones junto 
con los estudios correspondientes a la revisión del supervisor explicando las causas que 
lo justifiquen; si estas no se aprueban el contratista se sujetará a los planos y 
especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se procederá al 
cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse, se 
convendrán con el contratista y se firmará el acta por las partes.  

c. Garantizar la calidad de los bienes y/o servicios prestados, de acuerdo con la oferta 
presentada a la Entidad contratante. 

d. Hacer constituir a sus contratistas, en virtud de la administración delegada de recursos, 
las pólizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el convenio y hacer 
ampliar el plazo y/o el monto de las garantías, a sus contratistas, cuando se requiera 
debido a la prórroga, adición o modificación del convenio 

e. Destinar los recursos aportados por el municipio exclusivamente para el desarrollo del 
objeto del presente convenio. 

f. Estructurar y adelantar los procesos de selección de contratistas para el cumplimiento 
del alcance del objeto contractual, las que se adicionen, los ajustes y demás. 

g. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, ambiental y 
social de la ejecución y cierre de los convenios que se generen en el desarrollo del objeto 
del convenio interadministrativo. Para el caso en que los precios tengan una observación 
o variación significativa en el proceso de selección, estos deberán ser analizados y 
aprobados por el municipio con visto bueno del supervisor del convenio en compañía del 
contratista. 

h. Informar al supervisor del convenio interadministrativo, el avance de las diferentes etapas 
de los procesos de selección. 

i. Presentar informes mensuales sobre el avance del objeto del convenio. 
j. Entregar informes, facturas para el cobro de manera oportuna para efectuar los trámites 

correspondientes. 
k. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar del 

convenio interadministrativo, y entregar mensualmente al supervisor designado una 
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relación de la ejecución de los recursos, desde la firma del acta de inicio, acompañado 
de todos los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liquidación 
de este. La SEROSSA SAS ESP, deberá detallar la distribución de los recursos que dé 
cuenta inequívoca de su inversión. 

l. Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecución, velando por la correcta 
entrega de los trabajos con base a los criterios de calidad exigibles y las especificaciones 
técnicas y normativas, con sujeción a los precios unitarios estipulados en el presupuesto 
y dentro del plazo establecido. 

m. Aprobar los procedimientos propuestos y ejecutados por los profesionales. 
n. Seguimiento y control a sus contratistas, referente a pagos de impuestos del orden 

nacional, departamental y municipal tasas y contribuciones que se encuentren vigentes 
o se establezcan durante el periodo contractual. 

o. Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del personal; al 
igual que la aprobación de honorarios adicionales y extras, previa sustentación motivada 
presentada al supervisor 

p. Prevenir y vigilar sobre deficiencias en el diseño, estudios y procedimientos. 
q. Verificación, seguimiento e informes de avances de actividades con base a la 

programación y control al flujo de caja. 
r. Velar por la mejor calidad de los estudios y diseños y sus procesos. 
s. Rechazar los entregables que no cumplan con las especificaciones técnicas. 
t. Mantener registros fotográficos y documentos de todas sus actividades. 
u. Hacer recibos parciales y totales de las actividades mediante actas de pago, entrega y 

recibo, para su validez requiere el visto bueno del municipio a través del supervisor. 
v. Conservar de manera independiente, centralizada y segura todos los documentos 

relacionados con los aspectos jurídicos, contables que se generen en desarrollo del 
convenio sujetándose en lo pertinente a las normas vigentes aplicables. 

w. Presentar informe final técnico y financiero de ejecución y demás documentos requeridos 
para la liquidación. 

x. Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prorroga o el vencimiento 
de los convenios; lo anterior con previa justificación de los hechos y quedando a juicio 
del municipio la determinación final. 

y. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, 
especificaciones y controles. 

z. Informar por escrito al municipio sobre las conductas de los contratistas, que constituyan 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en este aviso se relatarán los hechos 
y se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiera lugar a ello. 

aa. La SEROSSA SAS ESP exigirá a sus contratistas incluir al municipio de como 
beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los convenios 
celebrados en virtud del convenio interadministrativo, conforme al Decreto Nº 1082 de 
2015. En general tipificará, identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías 
que sean necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos 
específicos del objeto contractual. 

bb. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad 
industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le 
sean aplicables 
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cc. Realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones impartidas por la supervisión, sin 
embargo, ello no aminora en ningún grado la responsabilidad del contratista. 

dd. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el 
contratista será responsable de las fallas que se adviertan. 

ee. Realizar las reclamaciones al contratista y/o aseguradora sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los contratistas. 

ff. Coadyuvar al municipio, en eventuales reclamaciones, demandas o afectación de 
garantías relacionadas con los subcontratos suscritos y que llegaren a ocurrir con 
posterioridad a la liquidación del convenio interadministrativo, a través de la presentación 
de informes debidamente soportados que se llegaren a requerir. 

gg. El convenio interadministrativo entre el municipio y la SEROSSA SAS ESP es de 
mandato, las obligaciones que asume la SEROSSA SAS ESP se limitan, a lo social, 
jurídica, administrativa, financiera y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo 
pactado y hasta el monto de los recursos entregados para la ejecución del proyecto, es 
decir, las obligaciones de la SEROSSA SAS ESP están limitadas por estas variables. 

hh. Todos los convenios derivados del convenio interadministrativo estarán dentro del plazo 
del convenio interadministrativo. 

ii. Realizar y suscribir en los convenios que surjan con ocasión del convenio 
interadministrativo las actas de ejecución, todas las retenciones a que haya lugar, de 
acuerdo con las leyes y acuerdos municipales vigentes. 

jj. Garantizar que el contratista, cumpla con todos los protocolos de bioseguridad, normas 
de seguridad industrial y salud en el trabajo para la ejecución de las mismas así mismo 
que la Supervisión realice el seguimiento y vigilancia a dichas actividades 

kk. Asistir a las reuniones ya sean presenciales o virtuales que sean convocadas por 
cualquiera de las partes intervinientes en el proceso, para revisar el estado de ejecución 
de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto 
técnico referente a la ejecución. 

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 
 
El municipio de Santa Rosa de Osos se obliga a: 
 
a. Verificar que el convenio se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución 
b. Suscribir a través del ordenador del gasto y el supervisor del convenio el acta de inicio 

junto con el contratista. 
c. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del 

contratista durante la ejecución del convenio. 
d. Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos. 
e. Suministrar toda la información requerida para cumplir con el objeto contractual. 
f. Suministrar los dineros necesarios para la correcta ejecución del convenio 
g. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o materiales en 

beneficio del correcto desarrollo del objeto contractual 
h. Autorizar la suspensión del convenio y el reinicio de este, siempre y cuando se solicite 

por el contratista y previa justificación técnica, jurídica o financiera. 
i. Darle tramite eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del convenio, si se necesitaren, 
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previa justificación. 
j. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de 

las actividades objeto del presente convenio. 
k. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia del 

desarrollo del convenio y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del 
convenio. 

l. Suministrar todos los permisos y demás que sean necesarios para la ejecución del objeto 
contractual 

m. Liquidar el convenio 
n. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución 
o. Nombrar un supervisor del convenio por parte del Municipio de Santa Rosa de Osos 

quien deberá tener la formación y experiencia técnica adecuada para el 
acompañamiento técnico, administrativo y financiero del convenio. 

p. De requerirse, licencia o permiso ambiental para la ejecución de las obras, el Municipio 
se obliga a tramitarlo, adquirirlo y presentarlo previo al inicio de la contratación del 
convenio de obra que se suscriba para la realización de las obras. De evidenciarse hasta 
la ejecución del convenio de obra, la necesidad de licencia o permiso ambiental, el 
Municipio se obliga a tramitarlo, adquirirlo y presentarlo 

q. Realizar la retención por estampillas, rendimientos financieros u otras a través de la 
secretaria de hacienda del municipio al ejecutante. 

 
h. Convenio o contrato Interadministrativos: Convenio Interadministrativo - Empresa de 

Servicios Públicos por Santa Rosa Sostenible S.A.S E.S.P - SEROSSA SAS ESP, Nit. 
Nro. 901.165.292-0 

 
3. ESTUDIO DEL SECTOR  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de 
la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (versión G-EES-02) expedida por la 
Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratación directa, el 
análisis del sector depende del objeto del convenio y de las condiciones de idoneidad y 
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de 
desarrollar dicho objeto. 
 
Persona jurídica: x Persona natural 
 
Se define realizar un convenio interadministrativo con la Empresa de servicios públicos 
SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P - SEROSSA SAS ESP, lo cual permitirá prestar 
un servicio personalizado, generar fortalecimiento organizacional y sentido de pertenencia, 
dar continuidad a los procesos y disminuir los costos, con lo cual se estarían optimizando los 
recursos financieros.  
 
El Convenio Interadministrativo que se pretende celebrar con la Empresa de servicios 
públicos SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P- SEROSSA SAS ESP, se soporta en 
condiciones objetivamente verificables que posee el asociado cuyas cualidades, calidades y 
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aptitudes están respaldadas en el objeto social establecido en el certificado de existencia y 
representación legal de la persona jurídica, lo cual acreditan su idoneidad. 
 
Tratándose de procesos que impliquen una contratación directa para la celebración de un 
convenio interadministrativo entre entidades estatales, los estudios previos deben acreditar 
que la Entidad a contratar es la adecuada para desarrollar el objeto contractual. En este 
orden, los estudios previos pueden determinar que la entidad estatal cumple con la idoneidad 
requerida para cumplir las actividades del convenio a celebrar sin que esto implique 
vulneración alguna de los principios que rigen la contratación estatal. 
 
Es importante, señalar que se da cumplimiento a la circular conjunta No. 014 del 01 de junio 
de 2011, expedida por la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la 
República y Auditoría General de la República, al cumplir con las recomendaciones allí 
estipuladas, de la siguiente forma: 
 

"1. Verificar la imposibilidad o inconveniencia técnica, jurídica o económica de acudir a la convocatoria 
pública, en los términos previstos en la ley y los decretos reglamentarios para contratar." 
 

La contratación directa con la Empresa de servicios públicos SANTA ROSA SOSTENIBLE 
S.A.S E.S.P – SEROSSA SAS ESP, identificada con NIT. 901.165.292-0, parte de la 
articulación de las funciones de apoyo y misionales de la entidad pública, cuyo objeto social 
es: 
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Varios son los beneficios de tipo institucional y contractual derivados de la aplicación de esta 
modalidad de selección del contratista así: frente a los principios de la función administrativa 
como la eficacia, eficiencia y celeridad, contratar la administración delegada de recursos que 
requiere la Alcaldía del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, da la posibilidad a la 
misma de no incurrir en un desgaste administrativo sin dejar de vista que la necesidad parte 
de la misma y por ende será ésta quien direccione y vigile la ejecución contractual; frente a 
principios de la contratación estatal uno de los grandes beneficios está ligado al de 
economía, ya que la EMPRESA se encuentra vinculada a proyectos de nivel regional, y por 
lo tanto presenta ventajas comparativas relacionadas con iniciativas de proyectos conjuntos, 
en tanto que ambos se conviertan en aliados para la formulación e implementación de 
acciones que contribuyan al desarrollo de los planes estratégicos del municipio, aunado a 
esta característica, la experiencia con que cuenta, le permite garantizar la capacidad para 
afrontar el reto de operar los recursos del objeto contractual. 
 
Según lo estipulado en la Ley 489 de 1998 en su Artículo 95º.- Asociación entre entidades 
públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento 
de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro.  
 
Es preciso profundizar en el criterio de cooperación la cual “implica que cada uno de los 
sujetos negociables va a realizar separadamente sus funciones, pero en cuanto sean 
concordantes para lograr un fin común; se trata de mantener una separación de 
competencias, pero para ejercerlas de tal manera que se logre evitar una duplicidad de 
funciones y esfuerzos e ineficiencias”. 1 
 
La cooperación “Se refiere a una ayuda, un auxilio, la solidaridad entre los sujetos desde su 
ámbito competencial que ejecutan actividades que interesan mutuamente a las partes para 
alcanzar un fin común de forma más eficaz. Es decir, cada una de las partes ejerce sus 
propias competencias, que son diferentes pero que es necesario relacionar para efectos de 
realizar la función administrativa de una manera más eficiente”.2 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que la Empresa de servicios públicos POR SANTA ROSA 
SOSTENIBLE S.A.S E.S.P, tiene dentro de su objeto la implementación y ejecución de 
proyectos de desarrollo sostenible, y actividades de instalaciones eléctricas para el 
funcionamiento dentro de la estructura de la red pública eléctrica,  así mismo tiene dentro de 
sus línea de desarrollo la ejecución de proyectos sociales , de infraestructura referentes a 
las instalaciones eléctricas y de alumbrado para satisfacer las necesidades de la población 

 
1 Cfr. Rodríguez de Santiago. Los convenios entre administraciones públicas, cit., pp. 28 y ss. 
2 Cfr. ibíd., pp. 22 y ss., y Chávez Marín. Los convenios de la administración: entre la gestión pública 
y la actividad negocial, cit., pp. 235 y ss. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186#95
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del Municipio de Santa Rosa de Osos, se convierte en un socio estratégico idóneo,  
observando los antecedentes que enmarcan es la entidad idónea para materializar la 
ejecución del mismo.  
 
Documentos o Constancias Técnicas para acreditar la capacidad de Empresa de servicios 
públicos SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P, acredita su capacidad, desde el objeto 
social, el cual se evidencia desde el documento de creación y de naturaleza jurídica.  
 
Se trata de un Convenio Interadministrativo, consistente en una verdadera unión de 
esfuerzos y recursos entre el municipio de Santa Rosa de Osos  y  Empresa de servicios 
públicos SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P, para el desarrollo conjunto de 
actividades  necesarias en el proyecto de  Instalación de redes eléctricas y referentes al 
alumbrado público y Otras instalaciones necesarias de acuerdo a la normatividad de RETIE 
En este sentido Alumbrados Navideños, en el presente convenio, ambas partes, tienen la 
prerrogativa de ser entidades estatales, las cuales se asocian, con el único horizonte de velar 
por el cumplimiento de aquellos fines, que no son otros que servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la constitución. razón por la cual dentro para el presente convenio se generan aportes de cada 
una de los asociados. 
 
Por otro lado, es de resaltar, que, conforme a la Contraloría General de la República, 
respecto a la naturaleza de los convenios interadministrativos, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera, consejero Ponente: (E): MAURICIO 
FAJARDO GÓMEZ, Radicación número: 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860) precisó: 
 

"En atención a lo anterior y en relación específicamente con lo que interesa para el caso concreto, 
se puede señalar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como características 
principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de 
Comercio cuando su objetivo lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la 
autonomía contractual; (iii) son contratos nominados puesto que están mencionados en la ley; (iv) 
son contratos atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas 
que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los 
contratos típicos, por ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la 
cual se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en atención a 
que las partes que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a 
las disposiciones que resulten pertinentes del Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan lugar 
a la creación de obligaciones jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a través 
de la realización de intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la acción mediante 
la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias 
contractuales." 

 
Al respecto, el convenio que se pretende celebrar entre el municipio de Santa Rosa de Osos, 
Antioquia y la SEROSSA SAS ESP cumple con los preceptos señalados por el Honorable 
Consejo de Estado, al tratarse de una relación contractual entre entidades autónomas, con 
capacidad para contraer obligaciones, cuyo objetivo lo constituyen las obligaciones 
patrimoniales al pretender administrar recursos de la Administración Municipal. 
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Finalmente, otra de las bondades que representan para el Municipio el delegar el objeto de 
este convenio en SEROSSA SAS ESP es liberar su carga administrativa y que el ente 
Territorial pueda utilizar su talento humano en una mejor planificación y gestión de los 
recursos en procura del cumplimiento del Plan de Desarrollo; en el entretanto, la SEROSSA 
SAS ESP podrá disponer en tiempo real de su personal tanto técnico como profesional para 
la revisión y supervisión a las diferentes obras y proyectos que se desarrollan en el área de 
ejecución del objeto contractual, situación que permite el buen desarrollo de los proyectos, 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas vigentes de manera 
satisfactoria. 
 
Contrataciones similares: 
 

 
MUNICIPIO 

 
OBJETO 

AÑO DE 
CONTRATACION 

VALOR DEL 
CONTRATO 

 
MUNICIPIO 
DE 
MANIZALES 

CONTRATO NRO. 2305240766- CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN DE ADMINISTRACION 
DELEGADA PARA LLEVAR A CABO LA 
DEMOLICIÓN DE LOS PREDIOS EN EL 
PROYECTO CONSTRUCCION DE LA 
INTERSECCIÓN VEHICULAR SOBRE LA 
GLORIETA DE LA SALIDA AL MUNICIPIO DE 
NEIRA EN LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL - 
SECTOR BARRIO LOS CEDROS, SEGÚN LO 
ESTIPULADO EN LA NORMA SISMO 
RESISTENTE 2010 (NSR-10) Y EL CÓDIGO 
COLOMBIANA DE PUENTES CCP-14, EN EL 
MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
2023 

 
$724.962.256 

 
MUNICIPIO 
DE 
MARINILLA, 
ANTIOQUIA 

CONTRATO NRO. 269SO2023- CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACION PARA LA CONSTRUCCION 
DE ECOPARQUE LUDICO LOS HIGUERILLOS 
EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA 

 
2023 

 
$863.626.630 

 
MUNICPIO 
DE LA CEJA 

CONTRATO NRO. 2023.10.07.068.433- 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL 

 
2023 

 
$4.600.000.000 

 
ALCALDIA 
MUNICIPIO 
DE 
SOPETRAN 

CONTRATO NRO. CIA-013 DE 2023- 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO EN LA MODALIDAD DE 
ADMINISTACIÓN DELEGADA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA PARA USO 
RECREO DEPORTIVO Y EDUCATIVO EN EL 
MUNICIPIO DE SOPETRÁN, CONFORME A LAS 
ESEPCIFICACIONES TÉCNICAS VIABLIZADAS 
POR INDEPORTES, ANTIOQUIA 

 
2023 

 
$1.630.883.850,72 

 
MUNICIPIO 
DE 
RIONEGRO 

CONTRATO NRO. 1080-06-09-028-2023- 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN 

 
2023 

 
$1.987.005.078 
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HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS VÍAS 
URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO - ANTIOQUIA. 

 
4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Se celebrará una CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con el artículo 2 numeral 4º 
de la ley 1150 de 2007 y lo preceptuado en la Subsección 4 del Decreto 1082 de 2015. 
 
1) Convenio o Contrato Interadministrativo _X__ 
2) Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas _____ 
3) Contratos cuando no exista pluralidad de oferentes _____ 
4) Contrato de prestación de servicios: 

a) Contrato de prestación de Servicios profesionales ____ 
b) Contrato de prestación de Servicios de apoyo a la gestión ____ 
c) Contratos para el desarrollo de trabajos artísticos que sólo 

Pueden encomendarse a determinadas personas naturales _____ 
 
Dispone el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la ley 1474 
de 2011 que: 
 

"La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: (...) 
 
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en 
los siguientes casos: 
(..) 
 
e) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 
 
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de 
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública 
cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con 
participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la 
asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. 
Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de 
licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del 
presente artículos. 
 
En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución 
de dichos contratos estará en todo caso sometida a los principios de la función administrativa a que 
se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, al deber de selección objetiva y al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 salvo que se trate de Instituciones de 
Educación Superior Públicas, caso en el cual la celebración y ejecución podrán realizarse de 
acuerdo con las normas específicas de contratación de tales entidades, en concordancia con el 
respeto por la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política. 
 



 

FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Código:  F-AMCN-056 

Versión:  2 

Fecha:    29-12-2023 

 

 

 
 Página 29 de 51 

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades 
derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las 
personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y 
proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. Estarán exceptuados de 
la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales;" 

 
A su vez el Decreto reglamentario 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.2.1.4.4, lo 
siguiente: 
 

"Artículo 2.2.1.2.1. 4. 4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para 
la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es 
aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. Cuando la totalidad del 
presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio 
o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del 
presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales. 

 
- Colombia Compra Eficiente- Concepto: 4201713000004118 

 
Las Entidades Estatales pueden celebrar convenios interadministrativos, siempre y cuando 
la participación pública sea superior al cincuenta por ciento y que las obligaciones derivadas 
del convenio tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley 
o en sus reglamentos. LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES 
ARGUMENTOS: 1. Los contratos interadministrativos sólo se celebran entre las Entidades 
Estatales a que se refieren los artículos 2° de la Ley 80 de 1993 y 95 de la Ley 489 de 1998, 
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de 
la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 2. No puede celebrarse a través 
de contratos interadministrativos los contratos de obra, suministro, prestación de servicios 
de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos 
fiduciarios y fiducia pública, cuando las instituciones de educación superior públicas o las 
Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las 
federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. 
 
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, son instituciones estatales, de la 
conformidad con lo señalado en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, el cual indica que las 
mismas son entidades descentralizadas por servicios. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado "EICE”, en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre 
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento 
(50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el 
sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual 
se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 
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2007. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 
1990 y las disposiciones normativas existentes. 
 
El régimen contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que no se 
encuentran exceptuadas en la norma señalada, será el previsto en el literal g) del numeral 
2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, el cual 
establece: "Artículo 2.2.1.2.1.2.24. Contratación de empresas industriales y comerciales del Estado. Las 

empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, sus filiales y las 
empresas en las cuales el Estado tenga más del cincuenta por ciento (50%) del capital social que no se 
encuentren en situación de competencia, deben utilizar el procedimiento de selección abreviada de menor 
cuantía para los contratos que tengan como objeto su actividad comercial e industrial, salvo para los 
contratos de obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargo fiduciario y fiducia 
pública para los cuales se aplicará la modalidad que corresponda." 

 
Las "EICE" desarrollan actividades económicas de acuerdo con las normas del derecho 
privado, salvo las excepciones legales. En este entendido, el régimen contractual de estas 
Instituciones es el dispuesto en las normas civiles y comerciales, cuando las mismas se 
encuentran en competencia en el mercado nacional o internacional o desarrollen su actividad 
en mercado monopolísticos o regulados, respetando los principios de la función 
administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los del control fiscal, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la disposición superior, en armonía 
con lo señalado en el artículo 8° de la Ley 42 de 1993 y de igual manera estarán sometidas 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley 80 de 1993, las normas 
que la modifican o adicionan, tal como lo prescribe el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. En 
los demás casos aplicarán el Estatuto General de Contratación Administrativa. 
 
En consonancia con lo analizado previamente, y para lo que es de nuestro interés, se hace 
necesario hacer una precisa referencia a la materia de los convenios interadministrativos a 
los que hace alusión la Ley 489 en su artículo 14, y que se convierten en los instrumentos 
idóneos, para llevar a cabo y ejecutar, de manera eficiente y eficaz los mandatos y 
normatividad sobre la asignación y delegación de competencias. 
 
Los convenios interadministrativos son herramientas del derecho público, especialmente de 
la rama del derecho administrativo, cuya finalidad ulterior consiste en facilitar y convertirse, 
en un medio idóneo para agilizar y hacer mucho más viable y expedita la contratación entre 
entidades públicas, de una forma excepcional, si puede llamársele de esta forma, a la regla 
general que existe para las demás modalidades de contratación, que se encuentran en la 
Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación Estatal. 
 
Los convenios interadministrativos permiten, acorde al espíritu de la Ley 489, que se dé una 
transferencia de competencias entre entes estatales, para cumplir con los fines de la 
actividad pública, y por ende con los fines del Estado, que se encuentran en el artículo 2º de 
la Constitución Política. 
 
Sobre esta modalidad de contratación entre entidades públicas, la Corte, en la sentencia que 
se ha venido mencionando, se pronunció sobre los convenios, de la siguiente manera: 
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"Y las referencias de la disposición a la necesidad de celebrar en ciertos casos convenios que 
regulen la respectiva delegación, tampoco desnaturaliza la figura de la delegación interinstitucional 
que regula la norma, como se verá más adelante. Tal convenio, cuando es requerido, si es temporal 
se erige en una garantía de la autonomía de las entidades funcional o territorialmente 
descentralizadas, y no se opone a la existencia de una delegación, siempre y cuando estén 
presentes los demás elementos que, según la Constitución, definen este mecanismo de 
transferencia de funciones, a saber: previa autorización legal, fijación también legal de las 
condiciones bajo las que operará la delegación, asunción de la responsabilidad por parte del 
delegatario y facultad del delegante para reasumir la competencia. 
 
20. En relación con el parágrafo del artículo 14, la Corte aprecia que regula dos situaciones 
diferentes: (i), la delegación de funciones o servicios por parte de entidades nacionales a entidades 
territoriales que cumplen funciones o servicios complementarios de los que competen a la delegante, 
y (ii), la misma delegación cuando la entidad delegataria no cumple con funciones o servicios que 
presenten esta complementariedad. En el primer caso, la delegación "procederá sin requisitos 
adicionales", es decir sin la suscripción del convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones 
de ambas partes, al cual se refiere el inciso primero de la disposición. En el segundo caso, tal 
convenio sí es requerido y se deben proveer "los recursos que fueren necesarios para el ejercicio 
de la función delegada". 
 
21. A juicio de la Corte, la exigencia de llevar a cabo un convenio entre delegante y delegataria, en 
todos aquellos casos de delegación de funciones de organismos o entidades del orden nacional a 
favor de entidades territoriales, no puede admitir excepciones. Ello por cuanto dicha delegación, si 
se lleva a cabo unilateralmente por el organismo nacional, vulnera de manera flagrante la autonomía 
de la entidad territorial, a quien no compete constitucionalmente llevar a cabo las funciones y 
competencias delegadas. La Carta es cuidadosa en la defensa de esta autonomía y por ello, para 
el reparto definitivo de competencias entre la nación y las entidades territoriales, ha diseñado 
mecanismos rigurosos, a través de trámites legislativos exigentes, como los propios de las leyes 
orgánicas." 

 
Sobre la materia, es la misma Ley 489, objeto constitucional del previo análisis, quien aclara 
y precisa las características de los convenios interadministrativos, y los adapta a los procesos 
de delegación de funciones, como el medio ideal, para proceder a realizar esta delegación. 
Siendo así, véase lo que dice, nuevamente, el inciso primero del artículo 14 de dicha ley; 
 

Delegación entre entidades públicas. La delegación de las funciones de los organismos y entidades 
administrativas del orden nacional efectuado a favor de entidades descentralizadas o entidades 
territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que fijen los derechos y 
obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Ver las Sentencias de la Corte Constitucional 
C-36 de 2005 y C-259 de 2008. 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta la identidad de objeto del presente proceso de 
contratación, y el objeto social de la Empresa de servicios públicos SANTA ROSA 
SOSTENIBLE S.A.S E.S.P - SEROSSA SAS ESP, identificada con NIT. 901.165.292-0, 
Persona Jurídica de orden municipal, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y patrimonio propio, y dada su idoneidad, experiencia y capacidad 
administrativa para gestionar todos los aspectos relacionados con la administración 
delegada de recursos en relación con obras públicas, de conformidad con los estatutos de 



 

FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Código:  F-AMCN-056 

Versión:  2 

Fecha:    29-12-2023 

 

 

 
 Página 32 de 51 

la empresa, el proceso de selección se realizará mediante la modalidad de Contratación 
Directa a través de convenio interadministrativo entre entidades públicas. 
 
a. JUSTIFICACIÓN 

 
La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– 
SEROSSA SAS ESP, es una entidad oficial descentralizada del orden Municipal, dotada de 
patrimonio propio, autonomía administrativa, jurídica, técnica y financiera. Debidamente 
matriculada ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Tiene definido dentro 
de su objeto social “la ejecución de todas las actividades relacionadas con la operación de 
los servicios públicos domiciliarios de acueductos, alcantarillado y aseo, en el territorio 
nacional, incluidas las de asesoría, gestión, interventoría y consultoría relacionada con los 
mismos”, a los que hace alusión la ley 142 de 1994 y las que la modifiquen o sustituyan, en 
jurisdicción del Municipio de Santa Rosa De Osos, cuyo objeto social es: 

 

 
 
Adicionalmente, las obligaciones derivadas del convenio tienen relación directa con el objeto 
de la entidad ejecutora señalado en la Ley y en sus reglamentos es oportuno señalar que 
dentro de sus funciones estatutarias y reglamentarias la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP cuenta 
con las siguientes: 
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Los artículos 30, 31, 32 y 39 de la ley 142 de 1994, en concordancia con los artículos 3 y 4 
de la ley 689 de 2001, y el artículo 1 de la ley 816 de 2001; compiladas en decreto 1510 de 
2023;  normas concordantes ley 2195 de 2022 , acuerdo de Junta directiva de Junio 13 de 
2024 y resolución de 35 de julio 8 de 2024 que lo puso en vigor, que acogen las normativas 
establecen que el régimen de “los contratos que celebren las Entidades Estatales que prestan los 

servicios púbicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General 

de contratación de la Administración Pública (…)”,y seguidamente dispone que sus actos y 
contratos se someten a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones previstas en la 
ley. Por lo que se encuentra sometida al régimen general de los servicios públicos 
domiciliarios y el ejercicio de sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como 
empresario mercantil. 
 
La Empresa de Servicios Públicos por Santa Rosa Sostenible S.A.S E.S.P, tiene el objeto 
de realizar de una manera muy precisa y asertiva el mantenimiento, la operación y la 
Administración del alumbrado Público del Municipio de Santa Rosa de Osos teniendo a su 
cargo la operación administrativa y su propia gestión operativa, planta de personal y 
elementos de trabajo suficientes y necesarios para el eficaz cumplimiento de su deber legal. 
Se hace imperativo, entonces, para la Empresa el cumplimiento de los compromisos, por lo 
que es responsabilidad del Representante Legal, realizar el tipo de contrato respectivo para 
que se efectúe la contratación pertinente y se realice la adquisición del alumbrado navideño, 
que está dentro de las capacidades y objetos sociales de la empresa, aunado al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO con el accionista mayoritario; MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
OSOS, además del aporte que allí se promete por parte de la empresa SEROSSA SAS ESP 
en especie y financieramente; que le da capacidad financiera, a esta entidad para 
directamente, contratando la restauración de figuras navideñas, ejecución de figuras nuevas, 
alquiler, instalación, desinstalación y asistencia  a la instalación de la red, durante el periodo 



 

FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Código:  F-AMCN-056 

Versión:  2 

Fecha:    29-12-2023 

 

 

 
 Página 34 de 51 

que este instalado, el alumbrado navideño en zona urbana de santa rosa de osos, durante 
los periodos de diciembre 7 de 2024 a enero 6 de 2025. 
 
Se funda esta necesidad en el citado convenio interadministrativo que deje en cabeza de 
esta sociedad cumplir con un deber adquirido contractualmente y velar por su prolija 
ejecución. 
 
Los anteriores planteamientos respaldados en la solicitud del ente territorial para apoyar y 
en consonancia con el objeto social de esta empresa se procede a iniciar el proceso 
precontractual. 
 
En el entendido que se ejecutaran obras de instalación, repotenciación o mantenimiento de 
bienes existentes, para instalar en postes que son inmuebles por destinación, en inmuebles 
de carácter público como es el Parque Principal y el Pedro Justo Berrio, y atreves de las vías 
que los unen instalando la iluminación que dará el ambiente navideño, estamos en un modelo 
de convenio de obra pública. 
 
Pese a lo anterior por trasparecía administrativa si se siguen los lineamentos del decreto 
1510 de 2013 art 85 para este contrato del numeral 2 en adelante, aunado con la similitud a 
nuestro proceso contractual. 
 
Eso siempre en el entendido que el régimen de esta Sociedad es especial y se entiende 
excluida del régimen general de contratación como también lo deja abierto el PARÁGRAFO. 
Del decreto 1860 de 2021 Articulo 2.2.1.2.1.54: Las Entidades Estatales con régimen 
especial de contratación podrán realizar compras en los catálogos de la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano, de acuerdo con lo que establezcan en su Manual de Contratación. 
 
Por lo anterior, es viable en términos de la necesidad sentida por la entidad territorial, y en 
virtud de la normatividad analizada, enmarcarse dentro de un convenio interadministrativo 
que permita la colaboración, referida a un apoyo mutuo, entre ambas entidades, desde sus 
propios ámbitos de competencias, para que de esta manera se logre cumplir la función 
administrativa del municipio, y los fines estatales por este perseguido, lo cual interesa 
también a quien presta el apoyo o colaboración, pues el compromiso de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS 
ESP con la Alcaldía Municipal, es el desarrollo sostenible del territorio, generando mejor 
calidad de vida y protegiendo los recursos naturales y la construcción sostenible, garantizar 
la satisfacción de las necesidades de sus clientes, realizadas por personas competentes y 
con gran sentido de pertenencia, en una relación de mutuo beneficio, para generar valor a la 
entidad, y finalmente al municipio. 
 

5. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONVENIO 

 
VALOR: De conformidad con la propuesta presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P, el valor del convenio 
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interadministrativo se estima en CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M.L 
($158.000.000), incluyendo impuestos y deducciones, de los cuales el aporte del Municipio 
de Santa Rosa De Osos es en dinero por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO 
MILLONES DE PESOS M/L ($148.000.000), y de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P es en efectivo, por valor de DIEZ MILLONES DE 
PESOS ML ($10.000.000) de acuerdo al certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 
00203 del primero (01) de noviembre de 2024, del presupuesto de la actual vigencia de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 

RESTAURACION Y REHILITACION, 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 

3 FIGURAS, DE 3 METROS DE ALTURA 
QUE REPRESENTAN EL NIÑO JESUS, 

MARIA Y JOSE incluye 13 figuras 
temáticas. 

Unidad 16  $      856.490,29   $ 13.703.844,69  

2 

SUMINISTRO, INSTALACION, Y 
CUIDADO PERMANENTE DE CIELO 

NAVIDEÑO EN CASCADA, CALLE REAL 
Y CALLE PALO HASTA EL PARQUE 

BERRIO. EXTENSIONES TIPO STING 
ESTRUCTURA SUPER GX. 500 
METROS APRIXIMADAMENTE 

metro 500  $      123.334,60   $ 61.667.301,10  

3 

RESTAURACION Y REHILITACION, 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 

PASACALLE ESTRUCTURAL EN 
HIERRO, HACIENDO ALUSION A LA 

SOSTENIBILIDAD NAVIDAD 

Unidad 2  $   1.522.649,41   $    3.045.298,82  

4 

CONSTRUIR CON ESTRUCTURAS 
SIMILARES A LAS EXISTENTE EN 

HIERRO, TIPO “ALAS DE ANGEL” BIEN 
ILUMINADAS, BLANCAS, CON BORDE 

AZUL, NO MENOR ALTURA A 2.50 
METROS CON EL ANIMO QUE LA 
CIUDADANIA INTERACTUE CON 

ELLAS Y PUEDA TOMAR 
FOTOGRAFIAS. 

Unidad 1  $   3.045.298,82   $    3.045.298,82  

5 

RESTAURACION DE ARBOL DE 
NAVIDAD, PARA QUE LUZCA APTO 

PARA LAS FESTIVIDADES, 
INCLUYENDO, TELA ILUMINACION Y 

EXTENSIONES. 

Unidad 1  $   6.090.597,64  $ 6.090.598 

6 

INSTALACION, DE CIRCUITOS DE 
ALIMENTACION DE ENERGIA, Y 

TABLEROS DE PROTECCION  
Puntos 25  $      395.888,85  $ 9.897.221 

7 
ALQUILER, INSTALACION, DE 

DECORACION LINEAL DE ARBOLES Y 
Puntos 545  $        16.763,11  $ 9.135.896 
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PALMERAS DEL PARQUE PRINCIPAL 
SIMON BOLIVAR. 

8 

SUMINISTRO E INSTALACION, 
DECORACION LINEAL EN FACHADA 
ALCALDIA MUNICIPAL, MODALIDAD 

EN CASCADA TIPO LED 

Unidad 1  $ 13.703.844,69  $ 13.703.845 

  SUBTOTAL        $     120.289.303,39  

  Administración     26,35%  $        31.696.231,44  

  Utilidad     5%  $           6.014.465,17  

  TOTAL, PROYECTO        $     158.000.000,00  

 
Los recursos referidos están amparados así; 
 
RECURSOS MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS: 
 

CDP No. FECHA EXP VALOR 

01436 25/10/2024 $148.000.000 

FUENTES DE FINANCIACIÒN RUBRO DESCRIPCIÒN 

1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION 2.3.2.02.02.009 

SERVICIOS PARA LA 
COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES 

 
RECURSOS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE 
S.A.S E.S.P 
 

CDP No. FECHA EXP VALOR 

00203 01/11/2024 $10.000.000 

FUENTES DE FINANCIACIÒN RUBRO DESCRIPCIÒN 

1.3.3.3.14 R. B IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO 2.1.2.02.02.008 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCION 

 
FORMA DE PAGO:  
 
El contratante pagará al contratista el valor de los recursos a administrar pactado de acuerdo 
con su disponibilidad presupuestal, a través de actas parciales de pago, según porcentaje 
de ejecución del convenio, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del 
contratista: 

a. Presentación de la cuenta de cobro o factura 

b. Informe de actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos 
según el caso y cuando corresponda. 

c. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al sistema de 
seguridad social integral, así como los demás parafiscales. 
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Por su parte el supervisor del convenio deberá suscribir informes de supervisión y acta de 
recibido a satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el 
cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007. 

Impuestos, tasas y contribuciones: El municipio, como entidad CONTRATANTE, realizará 
las retenciones y/o deducciones correspondientes a los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el convenio y las 
actividades que de él se deriven, a continuación relacionamos las retenciones y/o 
deducciones que serán aplicadas por el municipio de acuerdo al tipo de convenio: 

DEDUCCIONES- CONTRATO OBRA PUBLICA 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro-Cultura 2% 

Estampilla para la Justifica Familia 2% 

Contribución de contratos de obra 5% 

Estampilla Pro-deporte 1,5% 

Tasa Pro-Deportes Recreación (Ley 2023 de 2020) 1.5% 

NOTA: Los valores descritos anteriormente son deducciones propias del municipio. Para el caso de 
retenciones, se procederá según las tablas de retención del Departamento de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). Para efectos de la retención en la fuente por renta, el CONTRATANTE procederá de 
conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, la SEROSSA 
SAS ESP, deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. 

Anticipo: El MUNICIPIO no entregará recursos a título de anticipo para el desarrollo del 
convenio. 

El valor total del convenio interadministrativo estará distribuido de la siguiente manera habida 
consideración de la modalidad de contratación pactada: 

PRESUPUESTO OFICIAL 

ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 

RESTAURACION Y REHILITACION, 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 

3 FIGURAS, DE 3 METROS DE ALTURA 
QUE REPRESENTAN EL NIÑO JESUS, 

MARIA Y JOSE incluye 13 figuras 
temáticas. 

Unidad 16  $      856.490,29   $ 13.703.844,69  

2 

SUMINISTRO, INSTALACION, Y 
CUIDADO PERMANENTE DE CIELO 

NAVIDEÑO EN CASCADA, CALLE REAL 
Y CALLE PALO HASTA EL PARQUE 

BERRIO. EXTENSIONES TIPO STING 
ESTRUCTURA SUPER GX. 500 
METROS APRIXIMADAMENTE 

metro 500  $      123.334,60   $ 61.667.301,10  
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3 

RESTAURACION Y REHILITACION, 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 

PASACALLE ESTRUCTURAL EN 
HIERRO, HACIENDO ALUSION A LA 

SOSTENIBILIDAD NAVIDAD 

Unidad 2  $   1.522.649,41   $    3.045.298,82  

4 

CONSTRUIR CON ESTRUCTURAS 
SIMILARES A LAS EXISTENTE EN 

HIERRO, TIPO “ALAS DE ANGEL” BIEN 
ILUMINADAS, BLANCAS, CON BORDE 

AZUL, NO MENOR ALTURA A 2.50 
METROS CON EL ANIMO QUE LA 
CIUDADANIA INTERACTUE CON 

ELLAS Y PUEDA TOMAR 
FOTOGRAFIAS. 

Unidad 1  $   3.045.298,82   $    3.045.298,82  

5 

RESTAURACION DE ARBOL DE 
NAVIDAD, PARA QUE LUZCA APTO 

PARA LAS FESTIVIDADES, 
INCLUYENDO, TELA ILUMINACION Y 

EXTENSIONES. 

Unidad 1  $   6.090.597,64  $ 6.090.598 

6 

INSTALACION, DE CIRCUITOS DE 
ALIMENTACION DE ENERGIA, Y 

TABLEROS DE PROTECCION  
Puntos 25  $      395.888,85  $ 9.897.221 

7 

ALQUILER, INSTALACION, DE 
DECORACION LINEAL DE ARBOLES Y 
PALMERAS DEL PARQUE PRINCIPAL 

SIMON BOLIVAR. 

Puntos 545  $        16.763,11  $ 9.135.896 

8 

SUMINISTRO E INSTALACION, 
DECORACION LINEAL EN FACHADA 
ALCALDIA MUNICIPAL, MODALIDAD 

EN CASCADA TIPO LED 

Unidad 1  $ 13.703.844,69  $ 13.703.845 

  SUBTOTAL        $     120.289.303,39  

  Administración     26,35%  $        31.696.231,44  

  Utilidad     5%  $           6.014.465,17  

  TOTAL, PROYECTO        $     158.000.000,00  

 

Los rendimientos financieros que llegare a generar los presentes recursos le 
pertenecen al municipio y la SEROSSA SAS ESP, deberán trasladarlos al Municipio 
una vez sean liquidados los convenio con ocasión del convenio administrativo. 

La SEROSSA SAS ESP, deberá garantizar que los recursos sean manejados de 
manera separada e independiente a otros recursos, ya sea de la entidad o de otras 
entidades. 

Forma de desembolso de los recursos: El municipio de Santa Rosa de Osos 
desembolsará los recursos objeto del presente Convenio Interadministrativo de recursos 
actas parciales de seguimiento y ejecución, previa revisión, documentos que deberán ser 
subidos a la plataforma SECOP II y ser aprobados por el supervisor al convenio previo al 
pago 
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No obstante, la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situación de los recursos del 
Plan Anual mensualidad de Caja PAC 

6. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN 
 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 

• Necesidad de Contratación de Bienes y Servicios (aprobada) 

• Certificado de Disponibilidad presupuestal. 

• Estudios previos. 

• Propuesta describiendo actividades a contratar, tiempo (plazo) y valor. 

• Fotocopia de Documento de Identidad ampliada al 150% del representante legal. 

• Fotocopia de Registro Único Tributario (RUT), Con fecha de generación no mayor a 180 
días. 

• Certificado de Existencia y Representación Legal. (cuando aplique) 

• Nombramiento y acta de posesión del representante legal 

• Autorización para contratar (En caso de requerirlo) 

• Compromiso estándar de conducta anticorrupción (formato de la alcaldía) 

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.  De 
la persona jurídica y representante legal, con fecha de expedición de la presente vigencia 
y no mayor a un mes 

• Certificado de no Inclusión en el boletín de responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la Nación. De la persona jurídica y representante legal, con fecha de 
expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes 

• Certificado de antecedentes judiciales. Policía (Representante legal), con fecha de 
expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes 

• Certificado de registro Nacional de medidas correctivas de la Policía (Representante 
legal), con fecha de expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes. 

• Autorización de consulta de delitos sexuales (Representante legal) 

• Certificado de antecedentes de delitos sexuales (Representante legal) con fecha de 
expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes. 

• Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM-NO mayor a un 
mes (Representante legal) 

• Formato Hoja de Vida de la función pública DAFP, de la persona jurídica 

• Declaración de Bienes y Renta y Conflicto de intereses de la función pública (Aplicativo 
Ley 2013 de 2019) 

• Certificados de experiencia. 

• Certificado de cumplimiento de normatividad para celebrar contratos 

• Certificado de Cuenta bancaria 

• Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social 

• Constancia de estar inscrito en el SECOP II (si es nuevo). 
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7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONVENIO 

 
Para los efectos pertinentes, se entienden como: 
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
convenio y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias de los cuales no es previsible 
su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren 
el orden público. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
convenio.  
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento de la parte contractual que deberá soportar total 
o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido 
en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un 
análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. 
 
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de 
Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su 
impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad 
teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos. 
 

 
El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad 
de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; 
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menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su 
calificación en la siguiente tabla: 
 

 
Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de 
ocurrencia o mitigar su impacto durante el Proceso de Contratación 
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Se presenta cuando la definición de la 
necesidad y el objeto establecido en el estudio 
previo, no se ajusta a la modalidad de 
selección aplicable. 

Retrasos en la revisión y ajuste del estudio 
previo por parte del abogado a cargo del tema 
y aprobación del mismo por parte del Comité 
de Contratación. P
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Se presenta cuando en el mercado no existe 
suficiente oferta de los servicios o bienes 
requeridos 

Retraso en el proceso de selección del 
contratista, que afecta la satisfacción de la 
necesidad. R
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Se presenta cuando contratista seleccionado 
no firma el convenio en el plazo establecido y/o 
se retrasa en la constitución y presentación de 
las garantías que amparan el cumplimiento del 
convenio. 

Retraso en el inicio de la ejecución del 
convenio y afectación en el logro de los 
objetivos y satisfacción de la necesidad 
propuesta. Im
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Ocurre cuando se presentan fallas en la 
disponibilidad del Sistema de Contratación 
Pública – SECOP 
(www.colombiacompra.gov.co) 

Retraso o incumplimiento de los plazos legales 
para la publicación de los actos y/o 
documentos derivados de los procesos 
contractuales P
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Ocurre cuando se presentan retrasos o 
incumplimientos en la entrega de los informes 
y/o productos o bienes a cargo del contratista, 
con ocasión de la ejecución del convenio. 

Afectación de la ejecución del convenio, 
satisfacción de la necesidad y posible 
incumplimiento de las obligaciones y 
actividades pactadas en el convenio. P
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Ocurre cuando se presentan demoras por 
parte de la Entidad en las aprobaciones previas 
de los productos y/o informes desarrollados por 
el contratista. 

Afecta el cumplimiento de las obligaciones del 
contratante a cargo del Supervisor del 
contrato, relacionadas con la aprobación de 
productos y/o informes, y genera retraso en el 
trámite de pago a favor del contratista. Im
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Se presenta cuando la entidad no cuenta con 
los recursos para pagar el valor del convenio 
en los plazos establecidos. 

Genera mora de la entidad en el pago que 
puede afectar al contratista, hasta el punto de 
romper la ecuación económica del convenio. R
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Se presenta por la expedición de normas que 
impongan nuevos tributos, impuestos o cargas 
parafiscales, que pueden afectar el equilibrio 
económico del convenio. 

Genera una carga adicional a las previstas, 
que puede afectar a cualquiera o a las dos 
partes del convenio. 
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 Revisión y apoyo jurídico a 
las dependencias que 
solicitan la contratación, 
aclarando los requisitos y la 
aplicabilidad de cada una de 
las modalidades de 
selección. 
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No 
Grupo de 

Contratación 

Asesoría a las dependencias, 
revisión y ajuste del Estudio 
Previo. Constante 
actualización normativa. 

Cada vez que se 
presenta una 
solicitud de 
contratación. 
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 Se establecen plazos 
perentorios para el 
perfeccionamiento y 
ejecución del contrato.  

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a

n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 

B
a
jo

 

No 
Grupo de 

Contratación y 
Contratista 

Verificando el cumplimiento 
de los plazos establecidos 
para el perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 

Cada vez que se 
elabora un 
contrato. 
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 Reporte al Administrador del 

SECOP, y dejar evidencia de 
la interrupción del servicio.   R
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Grupo de 
Contratación 

Revisando la Página de 
SECOP para el cargue de la 
información 

Cada vez que 
hay que 

publicar actos 
administrativos 
de contratación 
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Seguimiento y verificación 
del cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el 
contrato. 
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No 
Supervisor del 

contrato 

A través de la verificación de 
cumplimiento de las 
obligaciones del contratista, 
en los plazos establecidos en 
el contrato.  

Permanente y 
previo a la 
expedición del 
recibo a 
satisfacción. 
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Revisión y aprobación 
oportuna de la 
documentación inherente a 
los productos e informes del 
contrato. 
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No 
Supervisor del 

contrato 

Se establecen comités de 
seguimiento y supervisión, 
para la revisión previa de los 
productos e informes. 

Conforme a los 
plazos 
contractuales. 
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Verificación del valor total del 
contrato y/o sus adiciones en 
valor, de manera previa a la 
expedición del registro 
presupuestal. 
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Presupuesto 

En el momento de expedir el 
registro presupuestal al 
contrato y/o sus adiciones en 
valor, verificar que los valores 
correspondan a los del 
registro presupuestal.  

Cada vez que se 
expide registro 
presupuestal a un 
contrato y/o 
adición. 
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 Aplicación inmediata de las 
disposiciones legales y 
ajuste de los procesos 
internos de la entidad.   
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No 
CONTRATISTA 

MUNICIPIO 
Permanente consulta y 
actualización normativa. 

Permanente 

 
8. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL 

 
De conformidad con lo establecido en la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015, los oferentes 
o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos de cobertura del riesgo, 
cualquiera de las siguientes garantías, a favor del Municipio, así: 
 

• Convenio de seguro contenido en una póliza 

• Patrimonio autónomo 

• Garantía bancaria 
 
De acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa 
la exigencia de garantías establecidas en la sección 3 subsección 1 del Decreto 1082 de 
2015 no es obligatoria, razón por la cual, para este convenio no se requerirán, una vez 
analizados los riesgos, la cuantía, la duración y las actividades del convenio, a las cuales se 
les hará el debido seguimiento por parte del supervisor, cuya idoneidad para llevar a cabo el 
seguimiento del convenio, genera confiabilidad al ente territorial en que éste se realizará 
adecuada y oportunamente en los términos señalados en la ley 1474 de 2011.  
 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgida del 
convenio estatal 

X  Por el 20% del valor total del convenio y vigencia Igual 
al Plazo del convenio más seis (6) meses. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales, 
indemnizaciones y aportes 
parafiscales 

X  Por el 20% del valor total del convenio y vigencia igual 
al plazo del convenio más tres (3) años, a partir de la 
liquidación del convenio 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

X  Por el 30% del valor total de convenio y vigencia igual a 
cinco (5) años a partir de la fecha de recibo de la obra 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del convenio. 

 
NOTA: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: 
 
- El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, identificado con NIT. 
890.981.554-6. 
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- La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P 
– SEROSSA SAS ESP, identificada con NIT. 901.165.292-0 
 

9. ANEXOS 
 

• Presupuesto oficial 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal  

• Documentos Lista de chequeo 
 
Aprobó:  
 
ORIGINAL FIRMADO 
JUAN SEBASTIÁN GUIZA GÓMEZ 
Secretaria de Infraestructura 
 
Elaboró: Gloria H Pineda G- Ingeniero de apoyo- Sec Infraestructura 
Revisó: Sebastián Guiza Gómez- secretario de Infraestructura 


