
 
 

 
 

CONTRATO CD-12-2024  

OBJETO 

“CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENFOCADO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
BPIN 2024056490114 FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS” 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS  
NIT. 901.858.304-5 

CONTRATISTA  
COLMENARES INGENIERÍA S.A.S. 
NIT. 901.072.678-1 

PLAZO 
CINCO (05) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio. 

 
Entre los suscritos a saber, JOSE LEANDRO PESTANA CHAVERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº1.017.196.666, Gerente General, quien actúa en nombre y 
Representación Legal de la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS –EDESAN- 
con NIT 901.858.304-5, y que para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE de una parte, y de la otra parte, SANDRA CATALINA COLMENARES 
RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 1.128.407.253, 
actuando en nombre y representación legal de COLMENARES INGENIERÍA S.A.S. 
identificada con NIT.901.072.678-1, y quien se denominará EL CONTRATISTA, se ha 
celebrado el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que, de acuerdo con el artículo 93 de la ley 489 de 1998, LA EMPRESA DE 
DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E - es una empresa industrial y 
comercial de naturaleza publica, descentralizada, del orden municipal, su objeto 
social contemplado dentro de la misma, contempla “…gestionar, liderar, promover, 
estructurar, ejecutar, supervisar, desarrollar y coordinar, en nombre propio, por 
interpuesta persona o mediante sistemas de cooperación, asociación o cualquier 
modalidad contractual, planes y proyectos sociales, institucionales, económicos, 
productivo…”.  

2. Los contratos que celebre LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS 
(en adelante - EDESAN E.I.C.E -), se sujetarán a las disposiciones del derecho 
privado en materia contractual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011. En 
todo caso, la contratación de la DE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN 
CARLOS - EDESAN E.I.C.E -, deberá someterse a los principios de la función 
administrativa y de gestión fiscal contemplados en el artículo 209 y 267 de la 
Constitución Política. 



 
 

 
 

3. Que, de conformidad con el artículo 8 del decreto 040 de 2024, se regula que en 
desarrollo de su objeto social la “EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS”- 
“EDESAN E.I.C.E”-puede realizar todas las acciones y actividades directa o 
indirectamente relacionadas con su objeto y en particular las funciones y facultades 
básicas que se encuentran allí estipuladas. 

4. Que, de conformidad con el artículo 8 del Decreto Municipal 040 de 2024, se regula 
que en desarrollo de su objeto social la “EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN 
CARLOS”- “EDESAN E.I.C.E” puede realizar todas las acciones y actividades 
directa o indirectamente relacionadas con su objeto y en particular las funciones y 
facultades básicas que se encuentran allí estipuladas. 

5. Que el Municipio de San Carlos en la actualidad una de las problemáticas es la que 
se asocia principalmente al deterioro que presentan las vías de tercer orden, esto 
es, la comunicación entre veredas y corregimientos o casco urbano, pues la mayoría 
de las vías presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se han atendido 
los puntos críticos, por lo cual se hace evidente la falta de mejoramiento y 
construcción de las vías de tercer orden que los habitantes del municipio, esto ha 
venido obstruyendo el comercio y el desplazamiento de los habitantes; para ello, es 
necesario elaborar estudios y diseños de las vías/zonas que futuramente puedan 
ser intervenidas y mejoradas. 

6. Que solo el 58,17% de las vías en la cabecera municipal cumplen con los estándares 
básicos de diseño vial, mientras que sólo el 16,99% ofrece condiciones adecuadas 
para la movilidad peatonal, ciclista y accesibilidad para personas con movilidad 
reducida.  
El municipio de San Carlos por ser extenso su territorio, también tiene una red vial 
de gran longitud que permite la conexión por vías de segundo orden a los municipios 
vecinos de Granada, San Rafael, Puerto Nare y San Luis con una longitud total de 
vías de segundo orden de 105 Km, de los cuales tiene pendiente por pavimentar 
una longitud de 42 Km. 
En la zona rural presenta una amplia red vial de tercer orden que permite la 
transitabilidad y accesibilidad de las personas que habitan en sus veredas al casco 
urbano del municipio.  

7. Que el municipio comprende una longitud de vías en tercer orden de 137,49 Km, la 
cuales se encuentran con codificación, y según el inventario realizado a la fecha por 
la Secretaria de Obras Públicas se cuenta con una longitud de vías de tercer orden 
de 175,85 Km. 
De acuerdo con esto, la magnitud del problema es: de los 175,85 km de red vial de 
tercer orden con el que cuenta el municipio de San Carlos. 

8. Que de acuerdo con lo anterior, se puede observar que la falta de estudios técnicos 
y diseños dificulta la gestión integral de recursos para la ejecución de los proyectos, 
generando retrasos, sobrecostos y soluciones temporales que no resuelven los 
problemas de movilidad urbana y rural a largo plazo. Esto afecta la calidad de vida 
de los habitantes, incrementa los costos de mantenimiento vial, y genera 
ineficiencias en la asignación de recursos públicos. En el contexto del crecimiento 
poblacional y económico del municipio de San Carlos, la ausencia de una correcta 
planificación vial limita su desarrollo, restringe el acceso a servicios básicos y afecta 
la conectividad, lo que impide la competitividad y el progreso sostenible de la región. 

9. Que además, los estudios y diseños son fundamentales para garantizar que los 
proyectos viales se ejecuten de manera eficiente y efectiva, considerando factores 



 
 

 
 

clave como: estudios geológicos, estudios de suelos y geotécnica vial y diseño de 
cimentaciones, diseño geométrico, estudio y diseño estructuras, estudio de tránsito, 
estudios y diseños hidrológico e hidráulico y socavación, logrando con esto un 
desarrollo urbano sostenible. 

10. Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones.  

11. Que así mismo, el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política otorga a los 
alcaldes la facultad de dirigir y coordinar la acción administrativa del municipio. 
Como complemento de lo anterior, el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto 
Legislativo 05, por medio del cual se modifica los artículos 360 y 361 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías 
y Compensaciones, supeditando las disposiciones en las contenidas a la expedición 
de una nueva Ley.   
En particular, el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia consagra que 
los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de 
proyectos de inversión, establece los conceptos de distribución y asigna recursos a 
las entidades territoriales. 

12. Que la Ley 2056 de 2020, “por medio de la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías”, y el Decreto 1821 de 2020, 
Decreto único del Sistema General de Regalías, determinan el ciclo de viabilidad, 
priorización y aprobación de proyectos de inversión, asignando nuevas 
responsabilidades en cabeza de las Entidades Territoriales. 

13. Que el artículo 34 de la Ley 2056 de 2020 dispone que “La viabilidad de los 
proyectos de inversión se adelantará con sujeción a la metodología que defina el 
Departamento Nacional de Planeación y conforme con las siguientes reglas: Para 
las Asignaciones Directas y la Asignación para la Inversión Local, la viabilidad estará 
a cargo de las entidades territoriales beneficiarias”. Por su parte, el artículo 36 
ibidem consagra que las entidades territoriales receptoras de Asignaciones Directas 
serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se 
financiarán con cargo a los recursos que le sean asignados por el Sistema General 
de Regalías, y el artículo 37 faculta a las entidades territoriales para ejecutar 
directamente los recursos de Asignaciones Directas, Asignación para la Inversión 
Local. 

14. Que atendiendo a lo estipulado en el artículo 1.2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020, 
corresponderá a las instancias encargadas de adelantar la priorización y aprobación 
de proyectos de inversión, verificar que dicha acción guarde concordancia con la 
disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a la Ley Bienal de 
Presupuesto del Sistema General de Regalías, el Plan Bienal de Caja y el 
cronograma de flujos definido y registrado en el Sistema de Presupuesto y Giro de 
Regalías; así mismo, el literal a de dicha disposición normativa señala que 
tratándose de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos de las 
asignaciones directas o asignación para la inversión local, serán las entidades 
beneficiarias quienes realizarán dicha priorización y aprobación. 

15. Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley 2056 de 2020 la entidad designada 
como ejecutora del proyecto de inversión, deberá hacer uso del Sistema de 



 
 

 
 

Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) para realizar la gestión de ejecución de los 
recursos asignados y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas 
directamente desde la cuenta única del Sistema General de Regalías a las cuentas 
bancarias de los destinatarios finales; de igual manera el parágrafo segundo de esta 
disposición normativa ordena que las entidades designadas como ejecutoras, al 
momento de afectar las apropiaciones en el  Sistema de Presupuesto y Giros de 
Regalías (SPGR), deberán publicar el proceso de contratación en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública, Secop, o el que haga sus veces. 

16. Que el proyecto que a continuación se describe cumple con los requisitos definidos 
en la Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020 y en las orientaciones transitorias 
para la gestión de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema 
General de Regalías (SGR): 

17. Que el proyecto de inversión “Desarrollo de estudios y diseños enfocados en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura vial en el municipio de San Carlos”, se 
articula con la categoría de las iniciativas para Asignación para la Inversión Local 
“Elaboración de Estudios y diseños de espacios públicos y/o equipamientos 
(ciclocaminabilidad, cicloinfraestructura, parques lineales, senderismo, andenes, 
bulevares, malecones, plazas, parques temáticos, parques ambientales, puentes)” 
y “Gestión, diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y/o 
operación para el fortalecimiento de la conectividad vial rural y urbana en el 
Municipio de San Carlos”, del Capítulo de Inversiones con cargo al Sistema General 
de Regalías, incorporado al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. 

18. Que a través de la Resolución N°539 del 26 de septiembre de 2024, se emitió 
concepto de viabilidad favorable frente el proyecto de inversión; y mediante Decreto 
N°075 del 26 de septiembre de 2024 se priorizó y aprobó el proyecto de inversión, 
con recursos del Sistema General de Regalías y designó a la Empresa de Desarrollo 
de San Carlos -EDESAN- como Entidad ejecutora del proyecto. 

19. Que la Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- requiere adelantar a través 
de la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, en virtud de la cuantía que no 
supera los QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES (500 SMLMV), la ejecución del proyecto de inversión: “DESARROLLO 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENFOCADOS EN EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS” identificado con código BPIN 2024056490114 financiado con recursos 
del sistema general de regalías, el cual se regirá por el Manual de Contratación de 
la Entidad, con observancia de los principios de transparencia, economía, igualdad, 
publicidad y en especial el de la selección objetiva, definidos por la Constitución y la 
Ley, además se aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas 
legalmente. 

20. Que se envió invitación directa a presentar oferta al presente proceso de 
contratación, en la cual se referenció el valor, el plazo, las especificaciones técnicas, 
y el cronograma del proceso contractual.  

21. Que el oferente remitió los documentos requeridos como requisitos MÍNIMOS 
jurídicos, técnicos y financieros, lo cual consta en el respecto ESTUDIO DE LA 
NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD -ECO- del presente proceso de 
contratación. 



 
 

 
 

22. Que en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación se presentó a 
Comité de Contratación del 16 de noviembre de 2024, obteniendo recomendación 
de suscripción del mismo.  

23. Que dado el cumplimiento de los requisitos previstos y en cumplimiento del 
procedimiento contractual de -EDESAN- es pertinente proceder con la suscripción 
del presente contrato.  

 
En razón de lo expuesto, el contrato se regulará por las siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: “CONSULTORÍA PARA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENFOCADO EN EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN 2024056490114 FINANCIADO 
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS”. 
 
PARÁGRAFO. ALCANCE: Para llevar a cabalidad el objeto del presente contrato se deben 
realizar las actividades descritas en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que 
hace parte integral del contrato y el cual incluye la información técnica detallada.  
 
Dicho objeto se hará bajo la modalidad de precio unitario no reajustable, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, las Normas y 
especificaciones generales de construcción (NTC) última versión, la normatividad técnica 
aplicables y los soportes precontractuales así como los presentados por EL CONTRATISTA 
en su oferta.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO: CINCO (05) MESES contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio.  
 
CLAUSULA TERCERA. INTERVENTORÍA: Para efectos de la coordinación y verificación 
del cumplimiento del presente objeto contractual, el seguimiento y control estará a cargo de 
la INTERVENTORÍA contratada por parte de -EDESAN-.  
 
CLÁUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato 
asciende a la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L  
($409.847.899) INCLUIDO IVA, discriminado así: Costo Directo $344.409.899;99 IVA 19% 
$65.437.900,00, para un  Valor Total de $409.847.899 incluidos costos de IVA y FM, el cual 
encierra todos los gastos, costos, impuestos y tributos para la legalización, ejecución y 
liquidación del Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS – 

EDESAN- realizará los pagos de la siguiente forma:  

Las actas de avance que se alleguen para el pago deberán estar previamente aprobadas 
por la INTERVENTORIA, deberán ser presentadas y radicadas teniendo en cuenta las 
indicaciones emitidas por la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, 



 
 

 
 

acompañadas de la respectiva facturación electrónica, la cual debe cumplir, como mínimo, 
los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
La fecha de la factura debe corresponder al periodo de su elaboración, y en ella constará 
el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está́ cobrando, la dependencia 
responsable y el nombre del funcionario responsable.  

El CONTRATISTA deberá́ informar y dejar constancia por medio de un certificado a la 
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN de la cuenta bancaria 
(corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe la EMPRESA DE 
DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN-. 

Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizarán únicamente a la cuenta bancaria 
en la que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual deberá́ estar debidamente 
registrada para la transferencia de fondos. El presente contrato, no permite el pago a otra 
cuenta, de acuerdo a lo reglado por el Sistema General de Regalías.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza expresamente a la EMPRESA DE 

DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- para descontar de sus pagos, las sumas de 

dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción correspondiente de 

impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se 

entiende prestado con la suscripción del contrato, estar a paz y salvo con -EDESAN-.  

Adicionalmente, autoriza a la Tesorería, para que, en el momento de efectuar un pago al 

contratista, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista un acuerdo de 

pago vigente entre el Contratista y -EDESAN-, realice un cruce de cuentas, para compensar 

los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: El Contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y 

similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su 

absoluta responsabilidad. Se entenderán incluidos en el valor del contrato, todos los 

impuestos, costos, gastos, tasas y contribuciones, derivados de la ejecución del contrato, 

circunstancia que se entiende aceptada por EL CONTRATISTA. 

 

Por ello, la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- no está obligada 

a expedir ningún certificado o a suscribir cualquier otro documento destinado a que el 

CONTRATISTA obtenga exención del pago de impuesto o derechos a su cargo y derivados 

del contrato. En todo caso, corresponde al CONTRATISTA sufragar todos los impuestos 

que le correspondan de conformidad con la normatividad vigente. 

 

CLÁUSULA QUINTA. APROPIACIONES: La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN 

CARLOS -EDESAN- atenderá los pagos del presente contrato con cargo al rubro 

presupuestal: 



 
 

 
 

 

Disponibilidad 
Presupuestal 

CDP POSICIÓN CATÁLOGO GASTO FECHA VALOR 

224 

00IL-2402-0600-2024-05649-0114 
DESARROLLO DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENFOCADOS EN EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN 
EL MUNICIPIO DE SAN CARLO 

29 de 
octubre de 

2024 
409.847.899 

 
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN 
CARLOS -EDESAN-:  
 

1. Realizar los pagos en la forma establecida en este proceso de contratación. 

2. Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las 

actividades y tomando decisiones que tengan incidencia en la ejecución de 

estas. 

3. Poner a disposición del Contratista la información necesaria para el desarrollo 

de las actividades que se requiera ejecutar. 

4. Dar trámite a las facturas de cobro que formule debidamente el CONTRATISTA, 

previa aprobación de la interventoría.  

5. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.  

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE  15 KM DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS, ANTIOQUIA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN BPIN 2024056490114 FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS” de conformidad con las condiciones 
técnicas del proyecto de inversión debidamente aprobado.  

2. Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudios previos, condiciones 
contractuales, adendas y todos los documentos que hacen parte del proceso, 
para realizar la ejecución del contrato con eficiencia y eficacia.  

3. Presentar el cronograma general del contrato, la metodología de trabajo para 
la ejecución de las actividades objeto del contrato, organigrama, los cuales serán 
revisados y aprobados por la –INTERVENTORÍA- antes de la suscripción del 
acta de inicio del contrato. 

4. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecución del Contrato. 
5. Todo el personal vinculado al proyecto deberá estar afiliado al sistema integral 

de seguridad social y parafiscales exigidos, en cumplimiento de la Ley 789 de 
2002, en su artículo 50 y demás normas complementarias; igualmente el 
contratista deberá acreditar a EDESAN la afiliación y pago mensual del régimen 
de seguridad social, en salud, pensiones, ARL y parafiscales de todo el personal 
a su cargo 

6. Aplicar las correcciones técnicas que fueren requeridas por la autoridad 
competente, dentro del trámite administrativo.  



 
 

 
 

7. Las actividades por realizar serán las establecidas en los diferentes anexos 

técnicos y el presupuesto oficial, cualquier variación deberá ser previamente 

aprobada por LA INTERVENTORÍA.  

8. Designar a un profesional que liderará el flujo de comunicación permanente con 

el profesional encargado y designado de la INTERVENTORÍA, quien deberá 

atender oportunamente los requerimientos de –EDESAN-, así como garantizar 

comunicación permanente, actualizada, clara y oportuna. 

9. El profesional designado para el liderazgo del proyecto por parte del 

CONTRATISTA deberá garantizar que el equipo de trabajo dispuesto por este 

acate todos y cada uno de los requerimientos de –EDENSAN- así como entregar 

la información que permita verificar de forma clara y oportuna los avances del 

proyecto y las acciones que se requieran ejecutar para evitar la afectación en 

algún componente sobre su adecuado desarrollo. 

10. EL CONTRATISTA deberá contemplar en el cronograma de ejecución de 

actividades, reuniones de seguimiento técnico para evaluar el avance de 

ejecución, seguimientos técnicos de las actividades, calidad de la información, 

rendimiento de las entregas pactadas y cumplimiento de las metas previstas en 

el plazo contractual, así como de las novedades y/o acciones que puedan 

representar afectaciones al cumplimiento de las obligaciones y objeto del 

contrato. 

11. Proponer de forma oportuna las medidas correctivas que considere a lugar, de 

forma oportuna, justificada y expresa.  

12. Pagar el precio por el alquiler de equipos, elementos, herramientas y demás 
servicios que requiera para ejecutar los trabajos objeto del Contrato. 

13. Facilitar la labor de LA INTERVENTORÍA dando respuesta oportuna a las 

observaciones o requerimientos que se realicen.  

14. Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por LA 
INTERVENTORÍA y asegurarse que estas observaciones sean tenidas en 
cuenta durante la ejecución del Contrato. 

15. Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades 

e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.   

16. Comunicar oportunamente a la interventoría del contrato, las circunstancias que 
surjan en la ejecución del contrato que puedan afectar el objeto de este, la 
calidad y estabilidad de las actividades o el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las 
posibles soluciones. 

17. El CONTRATISTA deberá presentar INFORMES DE AVANCE, administrativo, 

financiero, con el debido soporte y si aplica registro fotográfico en medio digital, 

los cuales deberá reportar a la INTERVENTORÍA. Igualmente deberá entregar 

como anexo al informe la proyección financiera teniendo en cuenta lo ejecutado 

a la fecha de corte y las actividades pendientes. 

18. Presentar oportunamente para revisión, aprobación y observaciones de LA 
INTERVENTORÍA, las actas en las que conste el avance y el estado actualizado 



 
 

 
 

de las actividades realizadas en ejecución del objeto del presente Contrato, 
todos en medio magnético editable. 

19. Contestar toda comunicación que LA INTERVENTORÍA le remita. 

20. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por 
parte de LA INTERVENTORÍA, de manera general, obrar con lealtad y buena fe, 
evitando las dilaciones y entorpecimientos. 

21. Obtener la aprobación de LA INTERVENTORÍA con antelación al cambio de 
profesionales o técnicos requeridos. La solicitud de sustitución deberá contener 
las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que 
acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la 
experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional o 
técnico deberá cumplir con los requisitos exigidos por -EDESAN-, sin perjuicio 
de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo 
de trabajo.  

22. Cumplir el plan de inversiones del anticipo aprobado. 

23. Guardar absoluta reserva de la información que conozca debido al desarrollo del 

objeto contractual.  

24. Mantener y hacer cumplir las normas de seguridad ocupacional, industrial y de 

protección del personal, conforme a lo señalado para tal fin. 

25. Garantizar la disponibilidad requerida para el trabajo de campo, con los equipos 

y el personal necesario para la ejecución del contrato. 

26. Atender en forma permanente y personal la dirección de las actividades objeto 

de contratación y mantener personal idóneo para la ejecución de actividades. 

27. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. 

Además, deberá cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o 

llegaren a causar en la ejecución del contrato y que sean obligatorios para este 

tipo de contratos. 

28. Mantener las garantías suficientes y necesarias, conforme a lo previsto en las 

condiciones de contratación, en el contrato y/o las legalmente establecidas en la 

Ley del Consumidor (Ley 1480 de 2011) y normas concordantes. De igual 

manera realizar la actualización de las garantías cuando quiera que se realiza 

alguna modificación al mismo o se disminuyan con ocasión del pago de un 

siniestro o cuando sea requerido, con ocasión de adiciones u otros. 

29. No celebrar subcontratos sin la autorización previa de la Empresa de Desarrollo 

de San Carlos - EDESAN. 

30. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 

instaure, impulse o en la que coadyuve el personal a su cargo o los 

SUBCONTRATISTAS en contra de la Empresa de Desarrollo de San Carlos – 

EDESAN o su mandante, por causa o con ocasión del Contrato. 

31. Responder por los daños que él o sus dependientes o SUBCONTRATISTAS 

ocasionen por dolo o culpa, a las personas o bienes del mandante o a terceras 

personas, y pagar el valor de estos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a la fecha del daño o en los tiempos que indique la Empresa de Desarrollo de 

San Carlos – EDESAN. 



 
 

 
 

32. No suspender la ejecución de las actividades contratadas, sin autorización 

previa y por escrito de la INTERVENTORÍA. 

33. Anexar una vez finalizado el contrato y en un plazo no superior al señalado para 
la elaboración del acta de liquidación, es decir, cuatro (4) meses, los documentos 
por medio de los cuales se soporta la ejecución de la totalidad de los recursos 
del contrato acorde a los lineamientos de la Entidad contratante. Estos soportes 
deberán contener, como mínimo, los documentos señalados tanto en los 
estudios previos, como en el contrato. 

34. Suscribir el acta de terminación del contrato con la fecha contractual de 

terminación, establecer un periodo para la entrega y recibo final de los productos 

contratados, y dado el caso de existir pendientes, se dispondrá del tiempo en 

que deben subsanarse dichos pendientes reportados.  

35. Suscribir Acta de entrega y recibo final, conjunto con la INTERVENTORÍA, 

teniendo en cuenta el plazo establecido en el acta de terminación y se deberá 

firmar una vez se hayan subsanado todas las observaciones que hayan quedado 

en el Acta de terminación 

36. Suscribir acta de liquidación del contrato, previo a la aprobación de los requisitos 

estipulados por -EDESAN-, con los respectivos vistos buenos o aprobaciones.  

37. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 

terceros, o al personal contratado para la ejecución del Contrato, por causa o 

con ocasión del desarrollo de este. 

38. El contratista deberá responder frente al CONTRATANTE con la obligación de 

garantía legal establecida en la Ley del Consumidor (Ley 1480 de 2011). 

39. Realizar la ejecución de las actividades contratadas bajo su absoluta 

responsabilidad, cuenta y riesgo, con sus propios medios, organización y con la 

colaboración del personal que libremente determine, personal que estará a su 

cargo exclusivamente. 

40. Informar a EL CONTRATANTE los cambios estatutarios que se realicen en la 

organización del contratista, una vez sean registrados en la Cámara de 

Comercio del domicilio del contratista, así como todo cambio de dirección y 

representación legal de la sociedad. 

41. Para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del 

Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la 

circular básica jurídica emitida por la superintendencia bancaria (hoy 

superintendencia financiera de Colombia) y las demás que en el futuro la 

adicionen o modifiquen, el contratista se obliga a entregar información veraz y 

verificable, suministrando la totalidad de los soportes documentales e 

información exigidos por LA CONTRATANTE al momento de la vinculación y 

durante el desarrollo del presente Contrato. 

42. El contratista deberá dar cabal cumplimiento a la normatividad legalmente 

vigente en materia del SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR- así como a 

los proyectos debidamente aprobados, para lo cual será deber conocer de la 

misma y su operatividad.  



 
 

 
 

43. Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad 
contractual. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATISTA desarrollará 

el objeto contractual conforme a lo estipulado en la invitación en cuanto al alcance del objeto 

del contrato, la propuesta presentada y los anexos técnicos establecidos en el proceso de 

contratación, los mismos que para todos los efectos legales, hacen parte integral del 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA NOVENA. CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el 

contrato sin la previa autorización escrita y expresa otorgada por -EDESAN-. El cesionario 

deberá tener las mismas y mejores calidades que el cedente para lo cual LA 

INTERVENTORÍA elaborará una constancia escrita sobre este punto contando con la 

autorización previa de -EDESAN-. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 

789 DE 2002: El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE, previo al inicio 

de la ejecución del contrato y previa certificación del supervisor, la constancia de afiliación 

y pago de los aportes a los sistemas de riesgos profesionales, salud, pensiones, aportes a 

cajas de compensación familiar, al Instituto de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA- cuando corresponda. 

 

PARÁGRAFO: En cumplimiento al literal “a”, numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1562 de 

2012 “(…) Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante 

contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos; las personas vinculadas a 

través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones 

públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una 

duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en 

que se realiza dicha prestación.”  EL CONTRATISTA deberá demostrar por escrito que hace 

parte integral del contrato, la afiliación al Sistema General de Salud y de Riesgos Laborales. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 

CONTRATISTA, con la firma del presente contrato, declara bajo la gravedad de juramento 

que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

consagradas en el artículo 8 la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 

de 2007, el artículo 2 de la Ley 2014 de 2019 y demás normas complementarias. La 

contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: La 

celebración de este contrato no implica de manera alguna el surgimiento de una relación 

laboral o similar entre las partes, ni sus subcontratistas o personal adscrito a la persona 

jurídica, por lo tanto, no da lugar a reclamaciones laborales de ninguna índole. 

 



 
 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los derechos de 

propiedad intelectual que lleguen a derivarse de la ejecución y actividades desarrolladas 

por el Contratista en desarrollo del objeto contractual corresponden a -EDESAN- por todo 

el tiempo que establezca la ley nacional e internacional en cuanto a los derechos 

patrimoniales (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) 

pertenecerán a -EDESAN-.  

 

Así mismo, -EDESAN- posee las facultades para usar el producto o material creado en 

todos los usos que considere pertinente (medios físicos, magnéticos, ópticos, electrónicos 

y similares) y realizar cualquier tipo de reproducción y explotación que de los materiales se 

pueda hacer por cualquier medio conocido o por conocer. Todo lo anterior sin perjuicio de 

los derechos morales consagrados en el artículo 11, 13 y 15 de la Decisión Andina 351 de 

1993 concordante con el artículo 10, 20, 30, 92, 125, 182 y 183, de la Ley 23 de 1982. El 

CONTRATISTA se compromete a tutelar y defender a -EDESAN- en eventuales casos de 

acciones judiciales o extrajudiciales promovidas por terceros en razón de estos derechos. 

 

El contratista manifiesta con la suscripción del contrato que todos los trabajos y materiales 

que desarrollen dentro del objeto de este contrato no violarán ni infringirá los derechos de 

propiedad intelectual de terceros. En todo caso, la parte que incumpla responderá por 

cualquier reclamo que se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a -

EDESAN-. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener 

libre a -EDESAN- de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 

que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes en la 

ejecución del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente Contrato se 

podrá dar por terminado por las siguientes causas: 

  

a. Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. 

b. Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique renuncia 

a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. 

c. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la 

Legislación Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

d. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada 

una de las Partes. 

e. Por vencimiento del término fijado para la ejecución de este. 

f. Por las demás causales señaladas en la ley. 



 
 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato será 

objeto de liquidación de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de -

EDESAN-; la cual se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del 

término previsto para la ejecución del contrato, a la expedición del acto por autoridad 

competente que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

PARÁGRAFO: En caso de no llegarse a un acuerdo afín a los términos inicialmente 

previstos, la liquidación “podrá realizarse en cualquier tiempo dentro de los dos años 

siguientes, de mutuo acuerdo” o mediante proceso judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 

La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- y EL CONTRATISTA podrán buscar 

solucionar en forma directa las diferencias surgidas en la actividad contractual y para ello 

acudirán a los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación, 

amigable composición, la transacción, sin perjuicio de poder acudir a las instancias y 

procedimientos contemplados en la Ley. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: Las partes 

acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas durante 

la etapa contractual y post-contractual, será mantenida en estricta confidencialidad.  

 

La parte receptora sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y 

estén autorizados previamente por la parte Contratante. Se considera también información 

confidencial: a) Aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta 

de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos 

correspondientes. b) La que no sea de fácil acceso, y c) Aquella información que esté sujeta 

a medidas de protección razonables, y que será definida en cada caso según la actuación 

a desarrollar, a fin de mantener su carácter confidencial.  

 

Toda la Información o Material Confidencial, creada, inventada, concebida o descubierto 

por el Contratista dentro de la ejecución contractual, que esté sujeta a derechos de autor 

explícitamente, corresponde a trabajos propios de la labor contratada y son de propiedad 

de la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN-, en los términos del 

artículo 28 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, y demás normas que la modifiquen o 

complementen. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EXCEPCIONES: No habrá deber alguno de confidencialidad en 

los siguientes casos:  

 

a. Cuando la información recibida sea de dominio público y no se desconozca ningún 

derecho con ella. 



 
 

 
 

b. Cuando la información deje de ser confidencial de conformidad con el ordenamiento 

jurídico colombiano.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. DURACIÓN: Este acuerdo regirá durante el plazo inicialmente 

pactado, sus respectivas adiciones de llegar a presentarse y durante el plazo legal que 

establezcan las normas colombianas, referentes a la confidencialidad de la información que 

se mencionó en la cláusula segunda de este acuerdo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. GARANTÍA ÚNICA: El contratista deberá constituir 

garantía única de cumplimiento expedida por compañías de seguro legalmente autorizadas 

para funcionar en Colombia o garantías bancarias que cubran los siguientes riesgos 

previsibles en la ejecución del presente contrato cuyo beneficiario y asegurado es la 

“Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- con NIT. 901.858.304-5”: y el 

MUNICIPIO DE SAN CARLOS -ANT- - Identificado con NIT. 890.983.740-9. 

 

RIESGO GARANTÍA 
VALOR 

(%) 
DURACIÓN 

Incumplimiento imputable al 
contratista de las 

obligaciones emanadas del 
contrato garantizado 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 

contrato estatal. 
20% 

La del contrato y 
seis (6) meses 

más 

Incumplimiento de las 
obligaciones laborales 

contraídas con el personal 
que haya de utilizar para la 

debida ejecución del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del 
personal que haya de utilizar 

20% 
El plazo del 

contrato y tres (3) 
años más 

Perjuicios que se le 
ocasionen como 

consecuencia de cualquier 
tipo de daño o deterioro, 

sufridos por los entregables 
pactados, imputables al 

Contratista 

Calidad del servicio 20% 

El plazo del 
contrato y dos (2) 

años más 
contados a partir 

del recibo a 
satisfacción 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista deberá constituir 

garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedida por compañías de seguro 

legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o garantías bancarias que cubran los 

siguientes riesgos previsibles en la ejecución del presente contrato, cuyo asegurado es la 

“Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- con NIT. 901.858.304-5”, y el 

Beneficiario deben ser los Terceros Afectados. 

 

 

 



 
 

 
 

RIESGO GARANTÍA VALOR (%) DURACIÓN 

Causación de daños a 

terceros por la actividad del 

contratista o sus 

dependientes en 

cumplimiento del objeto del 

contrato. 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual 

Doscientos (200) 

SMMLV 

 

El plazo del 

contrato 

 

Decreto 1082 de 2015. Numeral 1 del Artículo 2.2.1.2.3.1.17. 

 

El contratista deberá mantener vigente las garantías con sus respectivas coberturas y 

montos, y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de su 

constitución. La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- podrá solicitar a la 

aseguradora la prórroga o modificación de las pólizas a cargo del contratista, cuando éste 

se negare a hacerlo, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas.  

 

Recibo de pago de la garantía: Se deberá anexar a la póliza el recibo de pago de la prima 

o su constancia de que no expira por falta de pago. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de 

incumplimiento, por parte de autoridad competente, la CONTRATANTE podrá hacer 

efectiva al CONTRATISTA, como pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO 

(20%) del valor total del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se 

considera como pago parcial de los perjuicios causados al CONTRATANTE, sin perjuicio 

que el CONTRATANTE pueda cobrar los perjuicios probados y exigir el cumplimiento del 

objeto contractual. La Entidad podrá descontar el valor de la cláusula penal directamente 

de los saldos que se adeuden al contratista, o de la garantía constituida, y si no fuere posible 

hará efectivo su cobro por vía judicial. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS 

PERSONALES: El contratista autoriza a la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN 

CARLOS -EDESAN- para el tratamiento de sus datos personales y respecto a sus 

subcontratistas garantizará dicha autorización, para los fines del contrato en concordancia 

con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, demás normas concordantes, así como 

aquellas que las modifiquen y complementen. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. NATURALEZA JURÍDICA. El presente contrato se 

rige por el Manual de Contratación de la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS 

-EDESAN-, lo reglado en el Artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 y las demás normas que la 

modifiquen o adicionen; además de las disposiciones del derecho privado previstas 

principalmente en el Código civil, el Código de Comercio y demás normas vigentes 

concordantes. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes que en él intervienen y para su 
ejecución se requiere el Registro Presupuestal y la firma del acta de inicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. LEGALIZACIÓN: Serán de cuenta del CONTRATISTA 
los gastos de legalización del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La invitación a 
contratar y anexos, la propuesta presentada por el contratista durante el proceso de 
contratación, el estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, hacen parte integral del 
presente contrato.

Para constancia se firma el 16 de noviembre de 2024.

JOSE LEANDRO PESTANA CHAVERRA     CATALINA COLMENARES RODRÍGUEZ
Gerente     Representante Legal 
-EDESAN-     COLMENARES INGENIERÍA S.A.S.

Proyectó: Lady Pineda González – Abogada Contratista 


