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1. ESTUDIO DE LA NECESIDAD

1.1 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION

El Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM-3), cumple 46 afios de creacidn, por lo que su
infraestructura presenta un desgaste y deterioro en algunos de sus elementos, es por ello, que
anualmente se realiza mantenimientos preventivos y correctivos a sus edificaciones, labor que se
encuentra a cargo del Escuadrdn de Instalaciones del Grupo de Apoyo Logistico No. 36, dependencia
encargada de velar por el buen estado de toda la infraestructura, bienes inmuebles y demas areas
a cargo del CACOM-3. Asi mismo, debe dar cumplimiento con lo establecido en el Manual de
Instalaciones Aéreas relacionado con los mantenimientos preventivos, defectivos, predictivos y
correctivos de las instalaciones propiedad de la Fuerza Aérea, garantizando de esta manera el buen
estado de estas.

Con el presente proceso se busca dar continuidad a los cronogramas de mantenimiento establecidos
para los inmuebles a través del formato GA-JELOG-FR-152 INFORME DIAGNOSTICO ESTADO FiSICO
INFRAESTRUCTURA (AERONAUTICA Y NO AERONAUTICA) Y EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO (NO
AERON/-'\UTICO) EN LAS UNIDADES MILITARES AEREAS, ESCUELAS DE FORMACION Y CASINOS FAC,
y asi poder tener las instalaciones en dptimas condiciones para el uso del personal de Oficiales y
Suboficiales que habita con sus familias en los alojamientos, o para el personal que labora en las
diferentes instalaciones a cargo de esta UMA; manteniendo continuamente el buen estado de la
infraestructura, y garantizando la calidad, integridad y seguridad que la Institucién requiere.

El mantenimiento de las diferentes instalaciones y equipos debe realizarse de acuerdo con el manual
de operacién y mantenimiento respectivo (ver figura 1), el que debera ser ejecutado por personal
calificado, y quien debera contar con las herramientas, elementos y equipos necesarios para el
cumplimiento de sus tareas en forma oportuna, segura, confiable y efectiva. Para ello, se ejecutan
las actividades de mantenimiento de acuerdo con la disponibilidad presupuestal dispuesta por la
Fuerza Aérea Colombiana en cada una de las vigencias bajo las siguientes modalidades:

Mantenimiento: Son todas las acciones que buscan prolongar la vida util de las instalaciones fisicas
y equipos, contrarrestando el desgaste y la destruccion de los bienes, manteniéndolos en
condiciones de servicio. Se consideran proyectos de mantenimiento aquellos cuyo objeto es
especificamente mantenimiento, adecuacién, remodelacién o reparacién de edificaciones y/o
infraestructura, el cual se clasifica asi:

a. Mantenimiento Preventivo o Basado en el tiempo: Consiste en reacondicionar o sustituir a
intervalos regulares una instalacidon o equipo o sus componentes, independientemente de su estado
en ese momento.

b. Mantenimiento Detectivo o Busqueda de Fallas: Consiste en inspeccionar las funciones ocultas,
a intervalos regulares, para ver si han fallado y reacondicionarlas en caso de falla (falla funcional).
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¢. Mantenimiento Predictivo o Basado en la Condicién: Consiste en inspeccionar las instalaciones
0 equipos a intervalos regulares y tomar accion para prevenir las fallas o evitar las consecuencias de
estas, segin condicidn. Incluye tanto las inspecciones objetivas (con instrumentos) y subjetivas (con
los sentidos), como la reparacién del defecto (falla potencial).

d. Mantenimiento Correctivo o a la Rotura o Reparacion: Consiste en el reacondicionamiento o
sustitucidon de partes en un equipo o reparacidon profunda de una instalacion una vez que han
fallado. Es la reparacién de la falla (falla funcional), ocurre de urgencia o emergencia.

e. Mantenimiento Mejorativo o Redisefios o Adecuaciones: Consiste en la modificacion o cambio
de las condiciones originales del equipo o instalacion.

Nota: El mantenimiento recuperativo y restaurativo no se encuentran dentro del Manual de
Instalaciones Aéreas, sin embargo, el mantenimiento restaurativo es aquel que permite la
restauracion de la instalacién y/o el equipo cuando una falla no fue solucionada por un
mantenimiento menor, el mantenimiento recuperativo es aquel que se realiza cuando la falla dafia
o perjudica por completo el elemento de la instalacion y/o equipo y por ende se debe entrar a
recuperar dicho elemento.

ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO

CUMPLIDO POR PERSONAL TECNICO CALIFICADO, CON CAPACTITACION

PREVENTIVO BASICA EN EL AREA DEL MANTENIMIENTO Y ESTA LIMITADO POR LAS
10, ESCALON DOTADAS Y ENT 0 DEL ESCENARIO
ES EL TRABAJO A SER CUMPLIDO POR EL PERSONAL TECNICO
i 0 l—. CALIFICADO CON CAPACITACION Y EXPERIENCIA BASICAS EN EL AREA
| DETECTIVO t_ 20. ESCALON CON QUE CUENTA LA/UNIDAD PARA TAL FIN.

CT, E5 EL TRABAJO/A'SER CUMPLIDO POR EL PERSONAL TECNICO
PREDICTIVO CALIFIGADO CON CAPACITACION ESPECIALIZADA (CERTIFICADA) Y
EXPERIENCIA BASICA EN EL AREA, QUE PUEDE SER INTERNO O EXTERNO
30, ESCALON A LA UNIDAD, BAJO SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL

CALIFICADO DE LA FAC.

CORRECTIVO

ES EL TRABAJO A SER CUMPLIDO POR UNA COMPARIA CONTRATISTA
EXTERNA QUE QUENTE CON PERSONAL TECNICO CALIFICADO Y

DIRECCION CON PERSONAL PROFESIONAL CALIFICADO, EL
40, ESCALON CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EXPERIENCIA EN EL AREA
(CERTIFICADAS), ES CONTRATADO POR LA UNIDAD, Y PUEDE ONO

REQUERIR DE INTERVENTORIA EXTERNA CONTRATADA, REQUIERE
SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL CALIFICADO DE LA FAC.

ES EL TRABAJO A SER CUMPLIDO POR UNA COMPANIA CONTRATISTA
EXTERNA QUE CUENTE CON PERSONAL TECNICO CALIFICADO Y
DIRECCION CON PERSONAL PROFESIONAL CALIFICADO, EL
0 CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EXPERIENCIA (CERTIFICADAS), PUEDE]
MEJORATIVO 50. ESCALON SER CONTRATADO POR LA UNIDAD CON ASESORIA DE DINSA O
CONTRATADO POR JEMFA-JAL-DINSA, REQUIERE INTERVENTORIA

EXTERNA CONTRATADA Y SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL
CALIFICADO DE FAC.

~———~——— -~ —_— -— —

TIPO DE MANTENIMIENTO ESCALON DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE

(1) SI NO SE CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO HERRAMIENTAS O EQUIPOS DE LA FAC EN CUALQUIER NIVEL DE MANTENIMIENTO,
DEBE PREVERSE LA CONTRATACION DE SERVICIOS CON FIRMAS EXTERNAS (P.E. OUTSOURCING)

Pese a que la unidad cuenta con personal como plomeros, electricistas, albafiles y carpintero, estos
son insuficientes para cumplir todas las actividades necesarias para el mantenimiento de las
instalaciones del CACOM-3, por lo tanto; es conveniente y oportuno contratar una persona natural
o juridica para realizar dichas actividades. Este trabajo al ser realizado por un contratista externo
debe contar con personal técnico calificado bajo la direccién de personal profesional calificado,
igualmente debe contar con experiencia en el area. La falta de personal calificado y/o déficit de
mano de obra, obliga a buscar alternativas para suplir esta sentida necesidad dentro de la unidad.
Por esta razén, una alternativa eficiente técnica y econdmicamente oportuna, es la de contratar
servicios especializados en mantenimiento para suplir estas falencias.
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Asimismo, estas actividades no se pueden realizar por el personal orgdnico ya que se tienen
diferentes limitaciones logisticas en la Unidad tales como herramientas, equipos certificados y
capacitacidn en varias dreas, por lo que no se podrian ejecutar con los recursos que se tienen, razén
por la cual se hace necesaria la contratacion de estas actividades.

Por lo anterior, se requiere contratar el servicio de mano de obra con una empresa, con el fin de
cumplir con la totalidad de los trabajos (albadileria) en las diferentes areas (administrativa,
operativa, infraestructura, de seguridad y de bienestar) del CACOM-3, tanto preventivos como
correctivos, para garantizar la seguridad y las condiciones minimas de habitabilidad y conservacion
de los diferentes bienes inmuebles al servicio del Estado.

DETERMINACION DE SI LA CONTRATACION DERIVA DE ALGUN CONVENIO SUSCRITO POR EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

El presente estudio previo fue realizado teniendo en cuenta que los recursos asignados no
corresponden o son derivados de alglin convenio suscrito por el Ministerio de Defensa Nacional.

En lo que concierne al régimen sobre austeridad en el gasto, la administracién tuvo en cuenta, las
disposiciones establecidas en el DECRETO 444 DE 2023.

ENUMERACION DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR CON LA CONTRATACION

Objetivo principal

e Mantener las instalaciones del CACOM-3 segun el plan de mantenimiento.

Objetivos especificos

e Permitir la conservacidn de la infraestructura evitando un deterioro prematuro por falta de
intervencion.

e Brindar espacios habitables para desarrollar actividades operacionales, administrativas y de
seguridad en el CACOM 3.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1. OBJETO A CONTRATAR

SERVICIO DE MANO OBRA CON CUADRILLAS PARA EL CACOM 3

2.2. IDENTIFICACION DE CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCION

2.2.1 Modalidad

Minima Cuantia.
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2.2.2 Fundamento Juridico

Teniendo en cuenta que la necesidad a satisfacer corresponde a bienes y/o servicios que poseen las
mismas especificaciones técnicas y comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente
definidos y que el presupuesto considerado para esta adquisicién no supera la minima cuantia
considerada para el COMANDO AEREO DE COMBATE N°3 en la vigencia de 2024 la modalidad a
emplear en el presente proceso de seleccidn es la Invitacidon Publica de Minima Cuantia, segun lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciona el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015; para ello, la
Entidad formulard Invitacién Publica para que participen los interesados en el proceso de seleccion.

2.2.3 Tipo de Contrato

Prestacidn de servicios.

2.3 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR

Plazo Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de mayo de 2025

Lugar de ejecucion Comando Aéreo de Combate No. 3 (Malambo — Atlantico)

PRIMER PAGO: Corte 20 de diciembre de 2024 hasta por el valor del
presupuesto de la vigencia 2024, con cargo al PAC diciembre de 2024 y/o
cuentas por pagar primer trimestre 2025.

SEGUNDO PAGO: Corte 31 de marzo de 2025 hasta por el 50% del valor
del contrato, con cargo PAC de abril de 2025.

TERCER PAGO: Corte 30 de mayo de 2025 por el saldo del contrato, con
cargo PAC de junio de 2025.

Forma de pago
R Notas:

1. El pago al Contratista se realizara previa presentacién de la
facturacidn, el acta de recibo a satisfaccion suscrito por el Supervisor
del Contrato y demas tramites administrativos a que haya lugar. Por
lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras
presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones

establecidas en el Contrato.




FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo: DE-DEAJU-FR-012

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 07

= ey PREVIOS — MiNIMA CUANTIA Vigencia: 29.07-2024

2. Para la realizacion de los pagos por parte del Ministerio de Defensa
— Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditacién, por
parte del revisor fiscal o del representante legal (segun aplique), de
que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello
haya lugar, dentro de los ultimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del
Estatuto Tributario, las personas juridicas o las personas naturales
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA
e ICBF deberan presentar certificacion en donde se manifieste dicha
situacion la cual se entenderda prestada bajo la gravedad del
juramento.

4. LaEntidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

5. El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacion
previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

2.4. ADJUDICACION

Total X

Parcial por lote

Hasta agotar presupuesto oficial

Se adjudicard a la oferta que presente el menor valor y que cumpla con los requisitos técnicos,
econdmicos y juridicos de la invitacién publica electrénica.

3. ESTUDIO TECNICO

3.1 ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

3.1.1 Ficha Técnica:

CUADRILLA
ITEM ACTIVIDAD UND (01 O:;I;:IAL e
AYUDANTES)
1 REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, M2 1.00
INCLUYE RETIRO ’
) DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY M2 1.00
WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL ’
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DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE

3 DUCHAS Y SANITARIOS. un 1,00
4 DESMONTE DE PUERTAS METALICA. M2 1,00
5 DESMONTE DE PUERTAS METALICA DE ACCESO. M2 1,00
6 DEMOLICION DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO M2 1,00
7 DEMOLICION DE PLACAS MACIZAS E= 0,30, INCLUYE RETIRO M2 1,00
8 DEMOLICION DE PLACAS ALIGERADAS 0,25, INCLUYE RETIRO | M? 1,00
9 DEMOLICION PLACAS CONTRAPISO, INCLUYE RETIRO M2 1,00
10 DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO M3 1,00
11 DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE DESMONTE DE M2 100
ESTRUCTURAY RETIRO ’
12 DESMONTE DE CABALLETES Y LIMATEZAS, INCLUYE RETIRO M 100
DE SOBRANTES ’
13 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M2 1,00
14 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., Un 100
INCLUYE RETIRO ’
15 DEMOLICION DE PAVIMENTO, SARDINELES Y ESTRUCTURAS M3 1,00

EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO

DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA
ALFAJOR DE 4 MM DE ESPESOR O SIMILAR A LA EXISTENTE.
16 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU M2 1,00
MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN
PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

DESMONTE DE BARANDAS (ESCALERA PISCINA). INCLUYE

17 pOSTERIOR REINSTALACION. un 1,00
1g | DESMONTE DE PARTIDORES (PISCINA). INCLUYE POSTERIOR | 100
REINSTALACION DE 08 UNIDADES '
19 | RETIRO AZULEJOS PISCINA (PAREDES LATERALES Y FONDO) M? 1,00
,o | RETIRO PISO CAUCHO (CIRCULACION PERIMETRAL A LA M2
PISCINA)
21 | DEMOLICION POYOS DUCHAS, INCLUYE RETIRO Ml 1,00
22 | DESMONTE VENTANAS EN ACRILICO, INCLUYE RETIRO M? 1,00
,3 | DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA/BANOS M 100
MEDIA ALTURA INCLUYE ENTREGA AL ALMACEN '
24 | DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO M? 1,00
25 | DESMONTE CUARTO FRIOS M2 1,00
26 | DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA Un 1,00
27 | INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA INCLUYE ACCESORIOS | Un 1,00
,g | DEMOLICION DE MUROS. (INCLUYE FRONTON), INCLUYE M2 100
RETIRO
DEMOLICION TOTAL EDIFICACIONES ALTURA 5,50 A 6,00 1
29 | PISO O MAS CON MAQUINARIA INCLUYE EL RETIRO DEL M? 1,00
MATERIAL DEMOLIDO
50 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA 10 CM, INCLUYE M2 100

RETIRO
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DEMOLICION TOTAL EDIFICACIONES ALTURA 2,50 A 3,00 1
31 PISO CON MAQUINARIA INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL i 1,00
DEMOLIDO

DEMOLICION ASFALTO INCLUYE BASE EN RECEBO
32 PROFUNDIDAD 0,50M CON RETIRO DEL MATERIAL A SITIO i 1,00
AUTORIZADO

DESMONTE DE LAMINAS DE CIELO RASO, INCLUYE: LIMPIEZA,
33 NIVELACION DE ESTRUCTURA PORTANTE Y RETIRO DE i 1,00
SOBRANTES.

REGATA DE 1" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA
REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES

35 REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA M 100
REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES ’
REGATADE 2" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA
REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES

37 REGATA DE 2" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA M 100
REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES ’

REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA

34 Ml 1,00

36 Ml 1,00

38 REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES M 1,00

39 REGATA DE 3" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA M 100
REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES ’

40 MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN DRYWALL M2 1,00

41 MANTENIMIENTO DE JUNTA DE DILATACION EN DRYWALL Ml 1,00

42 REMOCION (DEMOLICION) DE GUARDA ESCOBAS, INCLUYE M 1,00
RETIRO

43 ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES M2 1,00
CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO

44 DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGUN PLANOS. INCLUYE M2 1,00

MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

45 CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 M2 100
(0.33X0.115X0.23) MTS. ’

16 CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.4 M2 100
(0.33X0.9X0.23) MTS. ’

CONSTRUCCION DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15
X0,20,

48 CONSTRUCCION DE ZOCALO PISO PARA DUCHA EN M 100
CONCRETO DE 3000 PSI H. 0.20, ’
49 CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON M2 100
ESTRUCTURA'Y ACABADO 1 CARA E=0,12 MTS. Y FRESCASA ’
50 CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA'Y M2 100
ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA ’
CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERPLACA-GYPLAC RH 1/2"
CON ESTRUCTURA'Y ACABADO A 2 CARAS E=0,12 MTS.
CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON

2
>2 ESTRUCTURA'Y ACABADO 1 CARA E=0,12 MTS. M 1,00

47 M 1,00

51 M2 1,00
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53 CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA M? 1,00
54 PANETE 1:4 FILOS Y DILATACIONES M? 1,00
CIELO RASO TIPO DRYWALL PLANO + THERMOLON (INCLUYE
55 ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO M 1,00

TIPO-1 (3 MANOS).
CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA'Y

2
>6 COMPUERTAS PARA INSPECCION) M 1,00
57 ALISTADO DF: PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS M2 100
(PREPARACION DE SUPERFICIE) ’
58 INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERAMICA. M2 1,00
59 INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA M 1,00
INSTALACION DE PINTURA EN EPOXICA EN 3 CAPAS PARA
60 LINEAS DE DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE M 1,00
ALISTADA.
61 MANTENIMIENTO PISO EXTERIORES (TABLON GRES) M2 1,00

INSTALACION DE PISO EN GRANITO FUNDIDO Y LAVADO EN
SITIO. INCLUYE INSTALACION JUNTAS DE DILATACION

62 | BRONCE. INCLUYE PISO DUCHAS EXTERIORES, Y REMATE M?2 1,00
(BORDILLO) EN FONDO PISCINA (VIGA PERIMETRAL). INCLUYE
RECUPERACION AREA CIRCULACION PERIMETRAL PISCINA

63 INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN GRANITO Ml 1,00

64 INSTALACION DE PORCELANATO PARA PISO M2 1,00

65 INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO Ml 1,00
INSTALACION DE BOCAPUERTAS EN CERAMICA DEL ANCHO

66 DE CADA MARCO BAJO PUERTAS O POR CAMBIO DE Ml 1,00
MATERIAL

INSTALACION DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS
(INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)

INSTALACION DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS
(INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)

69 INSTALACION DE VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE TRES MANOS M2 100
(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ’
INSTALACION DE VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE TRES MANOS

67 M2 1,00

68 Ml 1,00

70 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) M 1,00
71 INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO M2 1,00
72 INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO Ml 1,00
73 INSTALACION DE PINTURA GRANIPLAST. M2 1,00
75 INSTALACION DE PINTURA TRAFICO CON MICROESFERAS M2 1,00
76 INSTALACION DE PINTURA TRAFICO CON MICROESFERAS Ml 1,00
77 INSTALACION DE PINTURA KORAZA SOBRE PANETE TRES M2 1.00
MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ’
73 INSTALACION DE P!NTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA M2 1.00
INCLUYE APLICACION ANTICORROSIVO Y ESMALTE. ’
79 TEJA ARQUITECTONICA ACESCO 0,73 X 3,66 MTS COLOR A M2 1,00

DEFINIR
80 REVISION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA M2 1,00
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31 INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E=4 MM (FLOTADO EN M2 1,00
MURO)

INSTALACION DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO

32 TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING CON HERRAIJES Y M2 100
ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO !
FUNCIONAMIENTO.

INSTALACION DE DIVISION EN VIDRIO DE 8 MM PARA

33 OFICINAS INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS Y TODOS LOS M2 100
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO !
FUNCIONAMIENTO.

84 INST:’-\LACIOIEI DE PELICULA ADHESIVA SANDBLASS FROSTED M2 100
SEGUN DISENO ’
INSTALACION DE PERSIANA TIPO BLACK OUT CON PELICULA

85 DE CONTROL SOLAR DE CERAMICA CON GUIA PARA M? 1,00
DESARROLLO.

36 INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD CERROJO EN Un 100
ACERO 4 PASADORES. ’

87 INSTALACION DE BRAZO MECANICO PUERTA Un 1,00
INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO

88 Un 1,00
ALCOBA

39 EXTENDIDO Y COMPACTACION DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 100
(MDC - 2 INVIAS) ’

90 LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y M 100
AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS. !

91 MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y M2 1.00
AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS. !

92 INSTALACION DE PUERTA Un 1,00

Las ofertas realizadas no tendran ajustes posteriores por incrementos salariales, IPC u otros,

por ello los oferentes deberan prever los valores a ofertar teniendo en cuenta las posibles
variables econdmicas que incidan en la determinacion del precio de los servicios contratados para
la vigencia 2025, los cuales se obliga a mantener en desarrollo el contrato.

El oferente debe ofertar todas las actividades relacionadas en el cuadro ACTIVIDADES PARA
REALIZAR CON EL PERSONAL DE CUADRILLAS anexo a este documento, sin cambiar descripcién,

cantidad, unidad de medida.

Disponibilidad de una (01) cuadrilla compuesta por cuatro operarios expertos en albafiileria

(01 Oficial + 03 operarios ayudante expertos en albafileria.

CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
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El contratista debe prever el desmonte de los elementos ya existentes, es decir, en el item 3 la
limpieza del drea debe incluir el retiro del manto asfaltico existente, para dejar el drea totalmente
limpia, ademas, en el item 5 debe desmontar las l[dminas de cielo raso existentes para su
correspondiente limpieza y aseo, esta limpieza incluye las heces de murciélago, iguanas,
zariglieyas entre otros animales.

El servicio debe ser prestado en el horario de funcionamiento de la Unidad militar el cual es de
lunes a sabado de 07:30 horas a 16:30 horas y segun lo requerido por la misma para cumplir con
el objeto contractual.

La manera de tazar el valor de los servicios a contratar serd por medio de cantidades de obra
ejecutadas, las cuales seran verificadas por la supervision del proceso segun corresponda. Por lo
anterior, las obras a ejecutar seran de acuerdo con un listado de items de actividades
previamente identificadas.

NOTA: Toda forma y medida de pago en cada item corresponde a prestacion de servicios de mano
de obra, equipo y herramientas necesarias para una buena ejecucion, instalacion, acabado,
pruebas y puesta en servicio de la obra descrita en el item. No se efectuara pago parcial o
fraccionado de la unidad de medida en cada item.

Las cuadrillas que se contraten deberan tener la disponibilidad de ser compuestas por diferentes
especialidades y oficios que sean afines a todos los procesos constructivos que se requieran para
el mantenimiento o construccidn de obra nueva como lo pueden ser albaiiileria, carpinteria,
plomeria, etc.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS JUNTO CON LA FIRMA DEL ACTA DE
INICIO:

¥" Copia de la afiliacién y/o planillas de pago vigente de Salud, Pensién y ARL (segln
su actividad econdémica), de cada una de las personas que desarrollaran las
actividades. Ademds, durante la ejecucién del contrato deberd entregar
mensualmente las planillas de pago vigente del personal que ejecuta las
actividades.

¥v" Cancelar los valores correspondientes a fichero ($10.000 aprox.) de ingreso al
CACOM-3. Estos valores deben ser pagados en la tesoreria de CACOM3 los
primeros 5 dias habiles de la firma del contrato, para el ingreso al CACOM-3 es
obligatorio realizar el Estudio de Seguridad Personal.
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v" El contratista deberd Acreditar la idoneidad y experiencia del personal que
desarrollara las actividades comprendidas en el contrato, previa iniciacién del
mismo, y debera conservar esta condicién en su desarrollo.

PERFIL PERSONAL REQUERIDO:
Oficial en Construccidn: Titulo de Técnico en construccién, emitido por Entidad competente.

El oficial en construccion debe presentar la certificacion para trabajo en alturas expedida por el
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- o Entidad autorizada para tal fin.

Ayudante albaiiileria: Debe presentar la certificacién para trabajo en alturas expedida por el
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- o Entidad autorizada para tal fin.

3.1.2 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

1. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional
(Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud vy
Proteccion Social), asi como aquellos que determine la Unidad Militar Aérea, durante el término
de ejecucion del contrato.

2. Cumplir con los tramites ambientales requeridos y ejecutar las actividades conforme a lo
dispuesto en la normativa ambiental vigente y lo exigido por la autoridad ambiental
competente.

3. El contratista deberd garantizar que el personal que vaya a desarrollar el objeto contractual
cuente con los equipos y herramientas necesarias para las diferentes actividades a ejecutar. Por
lo anterior, al momento del ingreso el personal debe llegar con todas las herramientas
necesarias.

4. El contratista para seguimiento y control debe llevar bitdcora de obra y registro fotografico
diario a la ejecucion de la actividad asignada, con el fin de determinar buenas practicas
constructivas.

5. Toda formay medida de pago en cada item corresponde a prestacion de servicios de mano de
obra, equipo y herramientas necesarias para una buena ejecucion, instalacion, acabado,
pruebas y puesta en servicio de la actividad descrita en el item. No se efectuara pago parcial o
fraccionado de la unidad de medida en cada item.

6. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de
obreros comprometidos en la actividad, como para los transeuntes del sector. Debera colocar
elementos tales como: cintas de prevencion, avisos de seguridad, conos, etc. Si se produce un
accidente derivado de la inobservancia de estas medidas sera responsabilidad del contratista y,
en consecuencia, este debera responder por los perjuicios que se desprendan de dicho evento,
en caso de que se reclamen ante la entidad y se declare su procedencia. Asi mismo el Contratista
debera dotar al personal de operarios de la obra de todos los elementos de seguridad industrial
tales como cascos, guantes, tapabocas, botas y todos los demds elementos que permitan una
ejecucion segura de las actividades en el desarrollo de la obra, por ultimo, la ropa de dotacion
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debera estar marcada con el nimero de contrato y nombre de la empresa. Dado lo anterior, se
debe proveer, segun la actividad a ejecutar, los elementos que de acuerdo a la reglamentacién
vigente sean los correspondientes en aras de proteger la integridad fisica de los operarios

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Debera establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, segln lo
establecido en las normas vigentes (es responsable de los riesgos originados en su ambiente de
trabajo).

El personal a desarrollar las actividades debera contar con elementos de proteccidon personal,
idéneos para la prestacién del servicio, uniformes con el logo de la Empresa y carnet de
identificacion.

TRABAJO EN ALTURAS

Nivel basico: Operarios con certificado en competencias laborales vigente para trabajos en altura
los cuales realizaran actividades en el interior de los apartamentos y no excedera la altura en 1.50
metros.

Nivel avanzado: Operarios con certificado en competencias laborales vigente para trabajos en altura
los cuales realizaran actividades en el exterior de los apartamentos (Cubiertas y Fachadas) en donde
la altura para desarrollar actividades supera en 1.50 metros; de igual manera cada certificacion
deberd estar soportada con su respectivo reentrenamiento.

Coordinador de trabajo en alturas: Perfil de personal con certificado en competencias laborales
vigente y experiencia certificada minimo de un afo relacionada con el trabajo en alturas, para
autorizar, firmar formato de autorizacidon de orden de trabajo en alturas, verificar y autorizar los
procedimientos y sistemas de trabajo en alturas en el sitio de trabajo.

Equipos: Documento que certifica los elementos que cumplen con las exigencias de calidad
estandar nacional o internacional el cual es emitido por el fabricante de elementos para trabajo en
alturas.

PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
El programa de proteccidn contra caidas debe tener los siguientes componentes minimos:
v"  Objetivo y Alcance: Campo de aplicacidn, locaciones, obras cubiertas con el plan etc.

v ldentificaciéon de tareas criticas en alturas: Se determinan las tareas con riesgo de altura, se
identifican sus criterios de criticidad en términos potencial de accidentes a personas y sus
medidas de control.

Identificacidn de procedimientos de rescate requeridos

> Inventario y seguimiento de equipos de rescate
» Cronograma de inspeccién visual
» Cronograma de ensayos no destructivos (tintas penetrantes)
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» Hojas de vida de equipos
> Inventarios y especificacidén de equipos de seguridad en alturas
> Inventario y especificacion de medidas de prevencion contra caidas
> Identificacion de cargos, R&R en la contratacion de tareas criticas
» Identificacidén de cargos y nivel de entrenamiento requerido de acuerdo a la 3673
» Cronograma de capacitacidén, certificacion recertificacion Indicador de

cumplimiento y avance

Cronograma de examen médico para alturas seguimiento en PVE
Manejo y control de equipos de seguridad para alturas
Manejo de inventarios

Mantenimiento y lavado

Manejo de fallas y reposicidon

Evaluacion plan de emergencias

Capacidad de respuesta a emergencias en sitio
Recursos locales de emergencias

Nivel de atencién medica municipal

Plan de evacuacidon médica

VVVVYVVVYYVYY

<

Cronogramas

e Cronogramas de inspeccidn de equipos de proteccidn y prevencién contra caidas

e Cronograma de auditorias a los equipos y sistemas de prevencion y proteccién
contra caidas

e Cronograma auditoria de procedimientos de rescate

e Cronograma de simulacros de rescate en alturas

e Cronograma de simulacros de evacuacién médica y respuesta a emergencias

Para la estructuracién y determinaciéon de puntos de anclaje se deberd tener en cuenta las
siguientes clases de acuerdo a su ubicacion y uso asi:

e DISPOSITIVOS DE ANCLAJE - CLASE A:Iniciemos definiendo que un Anclaje
Estructural es "...el elemento o elementos, fijados permanentemente a una estructura
(puede ser de concreto o metdlica - con la resistencia requerida) y a los cuales es posible
sujetar un dispositivo de anclaje o un Equipo de Proteccién Individual (EPI)...". Anclajes
Clase Al Se definen como: "...incluye los anclajes estructurales proyectados para ser
fijados sobre superficies verticales, horizontales o inclinadas, tales como paredes,
columnas, dinteles...". De lo anterior podemos establecer las principales caracteristicas
de este tipo de anclaje: Son elementos que se instalan y se dejan permanentemente en
el sitio en el que se colocaron. Se colocan sobre estructuras con la resistencia necesaria
para soportar las cargas que se presentan en caso de una caida de un operario.
Permiten sujetar facilmente y en forma segura un equipo de proteccién individual.
Pueden instalarse sobre estructuras con cualquier tipo de inclinacidn.
Principalmente se instalan sobre estructuras en Concreto o estructuras metalicas con la
resistencia requerida. Si se van a instalar sobre otro tipo de superficies se debe realizar
un estudio previo por una persona calificada.

Anclajes Clase A2 Estos se comportan como un anclaje tipo Clase Al, pero su principal
caracteristica es que se han fabricado explicitamente para tejados, techos o cubiertas.
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Por tal motivo son definidos como: "...anclajes estructurales proyectados para ser fijados
sobre tejados inclinados...". Su disefio y su geometria estan hechos para que un operario
que trabaja sobre este tipo de superficies se pueda anclar facilmente y pueda realizar su
trabajo en forma segura. La superficie puede estar inclinada. Obviamente se debe tener
presente que toda la estructura del tejado se debe encontrar en muy buenas
condiciones. Su instalacién como en el caso de los demas tipos de Anclaje debe ser
realizada por personal capacitado para este tipo de actividades.

e DISPOSITIVOS DE ANCLAJE - CLASE B: En este grupo encontramos los dispositivos de
anclaje que por la situaciéon particular que se presenta en el desarrollo del trabajo, no
amerita que se coloque un anclaje permanente. Por lo tanto, se opta por instalar un
anclaje por un tiempo determinado y al terminar el trabajo planeado se debe retirar.
Por lo que se definen como: "...dispositivos de anclaje provisionales transportables...".
Los encontramos de diversos tipos, formas, disefios y en diferentes materiales.
Encontramos ganchos especiales para ser colocados sobre vigas metadlicas, elementos
sencillos como los tipos Tie Off, para ser colocados sobre cualquier tipo de viga que
cuente con la resistencia apropiada, dispositivos para ser instalados sobre el marco de
una puerta o dispositivos tipo Tripode para hacer descensos en sitios confinados, o
actividades de rescate.

e DISPOSITIVOS DE ANCLAJE - CLASE C: En muchas situaciones, en donde los operarios
van a realizar trabajos en dreas en las que requieren desplazarse por zonas de mayor
tamanio, los puntos de anclaje Clase Al ya no son los mas adecuados, y se debe utilizar
elementos que permitan que los operarios puedan transitar y desarrollar su actividad
estando siempre asegurados a un sistema seguro. Es por esto que se requieren los
sistemas de Linea de Vida Horizontal Flexibles. Los cuales se definen como:
"...dispositivos de anclaje equipados con lineas de anclaje flexibles horizontales es decir
que no se desvia de la horizontal en mds de 15°...". Toda linea horizontal debe contar
con elementos que le permitan al operario estar anclado en todo momento al sistema.
En general la Linea de Vida Horizontal Flexible debe contar con los siguientes
elementos:

Puntos de anclaje laterales (o terminales). Son los elementos a los que el sistema se
asegura en los dos extremos. Deben estar capacitados para soportar las altas cargas
generadas en una caida de un operario que esta anclado a la linea.

Puntos de anclaje intermedios. Estos estan colocados entre los dos soportes extremos.
Su cantidad depende de la longitud total del sistema. No se recomienda que estén
separados entre si, a mas de 10 metros. Deben permitir que el cable pase por ellos y no
se salga del mismo por ningln motivo.

Debe contar con un carro de desplazamiento adecuado para que el operario se pueda
anclar a este con el gancho de su eslinga. Este carro se debe poder desplazar sin
interrupciones a lo largo del cable en toda su longitud. Debe resistir las cargas generadas
por la caida del operario.

Debe contar adicionalmente con un sistema absorbedor de energia. Este normalmente
se instala en uno de los extremos de la linea y su funcién es amortiguar la fuerza
generada en la caida para que el operario no reciba el impacto en su totalidad. Los
encontramos de diversos disefios y materiales, lo importante es que vengan certificados
por el fabricante.

En una linea de este tipo se pueden encontrar otros elementos adicionales como
detectores de impacto, medidores de tensidn, tensores, etc. Los cuales dependen del
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disefio propio de la linea. Normalmente estos equipos se instalan en forma permanente,
pero también los hay temporales. Se fabrican principalmente en cable de acero entre 8
mm y 10 mm, pero también se les encuentra sobre todo para las temporales en cuerda
o en cinta. Como en los casos anteriores los instaladores deben estar homologados y
capacitados para desarrollar la instalacion del sistema. Encontramos en el mercado
Lineas para uno, dos y hasta cuatro operarios por linea.

e DISPOSITIVOS DE ANCLAJE - CLASE D:Esta clase de dispositivo guarda cierta
similitud con las lineas de Vida Horizontales Flexibles (Clase C), ya que le permiten al
operario desplazarse por su area de trabajo estando siempre asegurado al sistema. La
diferencia principal radica en que en el anterior sistema se trabaja con un cable o cuerda
(elemento flexible), y en el caso de los anclajes clase D se trabaja es sobre un Riel
(elemento rigido). Normalmente el riel se encuentra horizontalmente y cuenta con un
carro de desplazamiento que se desliza por el riel de extremo a extremo. Es usual
encontrar sistemas tipo "Linea Retractil" anclados a estos sistemas, son muy utilizados
por generar una distancia de caida muy corta (2 pies). Encontramos sistemas de riel que
trabajan por encima del usuario y sistemas que trabajan a nivel del piso, como sobre las
cubiertas de grandes edificaciones. Adicionalmente permiten trabajar como sistema de
restriccion o como sistema para detencidn de caidas. Una de las ventajas adicionales de
este sistema (comparandola con el sistema de cable - Clase C) es que, al ser un elemento
rigido, la distancia de caida es mucho menor que la que se presenta al utilizar un
elemento flexible.

e DISPOSITIVOS DE ANCLAJE - CLASE E: Este tipo de dispositivos conocidos como peso
muerto son muy utilizados cuando se requiere realizar una tarea en donde no se cuenta
con ninguno de los anteriores sistemas, pero si se tiene una superficie plana, horizontal
y con cierta rugosidad para que el elemento colocado sobre ella no se resbale cuando
el operario realice alguna fuerza sobre él. Son muchos los disefios que se encuentran en
el mercado, pero basicamente son sistemas que se abren sobre un drea amplia y
conservan su centro de gravedad bastante cercano al piso en el que estan colocados,
por tal motivo son definidos como: "..anclajes de peso muerto utilizables sobre
superficies horizontales. Para la utilizacién de un anclaje de peso muerto, se entiende
por superficie horizontal aquella superficie que no se desvia de la horizontal en mas de
5°...". La idea de estos tipos de anclajes es tener un elemento colocado sobre una
superficie y que al anclarme a él realice un contrapeso a la fuerza que realice sobre él.
Pueden contener en su interior agua, concreto o ser metdlicos. Es importantisimo que
la persona que apruebe la utilizacion de este tipo de anclaje realice los calculos y
pruebas sugeridos en la norma para verificar la eficiencia del sistema. Es importante
contar con una superficie limpia, sin arena ni grasa que permitan que el dispositivo
pierda agarre con la superficie. Debe conocerse el Factor de Seguridad aproximado de
la superficie sobre la que se va a colocar el peso muerto para disefiarlo en forma
apropiada. El peso final del mismo garantizard su efectividad. NOTA: Se recomienda
asesorarse de una persona calificada para establecer cudl es el mas apropiado para la
situacién que se esté trabajando. Su instalacién debe ser realizada por personal
calificado.

Instalacidn y prueba del punto de anclaje Para la instalacién y prueba de los puntos de
anclaje al no existir una norma colombiana, se deberd remitir y cumplir la norma
internacional UNE EN 795 del 2012, la cual reglamente el tema de instalacién, pruebas y
resistencia de los diferentes tipos de anclaje que pueden ser instalados dentro de una
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edificacion con la finalidad de ser utilizados como: Puntos de restriccion, Puntos de
detencidn, Terminales de lineas de vida y/o Sistemas de suspension.

NOTA: Los anteriores aspectos se citan de manera enunciativa, de modo que el
contratista deberd garantizar todas las medidas que sean aplicables atendiendo la
reglamentacion vigente y las necesidades que advierta de las actividades a realizar.

7. En cada trabajo realizado el contratista, a través de sus trabajadores debera mantener el area
de trabajo totalmente limpia, asi mismo, si se genera algun tipo de escombro o desperdicio, el
contratista debera recoger y limpiar el area trabajada y disponer de estos residuos en sitio
autorizado.

8. El mecanismo de cobertura elegido por adjudicatario — contratista sera aportado dentro de los
cinco (05) dias siguientes a la fecha de suscripciéon del contrato para su correspondiente
aprobacién por parte de la entidad. Cuando haya lugar a la modificacion para adicionar,
prorrogar o suspender la ejecucién del contrato, o en cualquier otro evento del contrato se
deberd constituir los correspondientes certificados de modificacion de las garantias
presentadas; si se negare a constituirlos, en los términos en que se le sefialen, se hara acreedor
a las sanciones contractuales respectivas.

9. LIQUIDACION: Tendréa lugar de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007 (subrogé el articulo 60 de la Ley 80 de 1993).
10. ACTIVIDADES A REALIZAR:

Actividades oficiales de construccidn:

e Coordinar y realizar actividades de mamposteria, estuco, pintura, plomeria y en
general todo lo relacionado con los procesos constructivos

¢ Debe realizar todas aquellas actividades de construccion que le sean asignadas por
el contratista, y éste a su vez, por el supervisor del contrato, de acuerdo a las
drdenes de servicio que este realice.

¢ Efectuar mantenimiento y adecuacién de bienes inmuebles consistente en reparar
paredes, pisos, pasillos, techos, aceras y cafierias, ademas de la construccion y
adecuaciones de instalaciones pertinentes, junto con las demas actividades
descritas en la ficha técnica.

Actividades ayudantes de albaiiileria:

e Personal para efectuar mantenimiento y adecuacién de bienes inmuebles
consistente en reparar muros, pisos, pasillos, techos, aceras y cafierias, ademas de la
construccion y adecuaciones de instalaciones pertinentes, junto con las demas
actividades descritas en el cuadro.

® excavary hacer regatas.

e Preparar mezclas de cemento y arena para conformar el material de construccion.
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e Cargar y trasladar materiales, tales como: arena lavada y/o amarilla, granzoén, yeso,
pegay cal, cemento.

¢ Montar y desmontar andamios y escaleras.

e Limpiar y organizar palas, picos, barras, cucharas, espatulas, palestras, brochas,
carretillas y otras herramientas utilizadas.

e Preparar el terreno y espacio donde efectuara el trabajo.

e Cargar y organizar listones, viguetas, vigas, cabillas, clavos, alambres, martillos y
demas implementos de albafiileria,

e Cernir la arena segun las necesidades del trabajo.

¢ Montar y desmontar techos y cielo razos.

e Capacidad para trabajar en equipo.

e Estimar el tiempo y material requerido para realizar el trabajo.
e Llevar el control del material y equipo utilizado.

e Mantener limpio y en orden equipos y sitios de trabajo.

e Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el
departamento de salud ocupacional del CACOM-3.

¢ Realizar tareas referentes a su actividad que le sean asignadas.

e Debe realizar todas aquellas actividades de construccion que le sean asignadas por el
supervisor del contrato.

3.1.2.1 Obligaciones del sistema integrado de gestion

3.1.2.1.1 Sistema de gestion de la calidad.

No aplica.

3.1.2.1.2 Seguridad fisica y de la informacion.

Deberd dar cumplimiento de la Directiva Permanente 056-2020 “Lineamientos para el
desarrollo de estudios de seguridad en la FAC”, la Directiva Permanente 004-2022 “Sistema de
gestion de seguridad de la informacion (SGSI) para la FAC”, o aquellas que las adicionen,
modifiquen o deroguen, dicha reglamentacidn serd comunicada por el supervisor, de lo cual se
dejara constancia en el acta de inicio.




FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo: DE-DEAJU-FR-012

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 07

PREVIOS — MiNIMA CUANTIA Vigencia: 29-07-2024

Debera Cancelar los valores correspondientes a fichero/carnet de ingreso al CACOM-3. Estos
valores deben ser pagados en la tesoreria de CACOM3, para el ingreso a la Unidad.

Una vez adjudicado el contrato, el contratista deberd presentar los estudios de seguridad del
personal que va a laborar durante la ejecucién del contrato en un término no superior de 10
dias para su ingreso al CACOM3. El transito de vehiculos, personal y equipo necesario debera
regirse por las normas que imponga el Comando Aéreo de Combate No.3 y cualquier violacion
serd responsabilidad Unica y exclusiva del contratista.

El contratista debera pasar el listado del personal que adelantara los trabajos con la informacion
requerida de cada uno de ellos por la Entidad para adelantar el estudio de seguridad personal
correspondiente, en las condiciones que establezca la Entidad. En caso de que alguna o algunas
personas sean motivo de observaciones por parte de la Entidad una vez adelantado el citado
estudio de seguridad, el contratista deberd reemplazarla(s) para reiniciar el estudio
nuevamente. Todos y cada uno de los empleados del contratista deberd entregar a la Entidad
para la realizacion del estudio de seguridad la siguiente documentacidn, sin costo alguno para
la Entidad: antecedentes de la procuraduria, fotografias, pasado judicial con una vigencia no
mayor a sesenta (60) dias y fotocopia legible de la cedula de ciudadania.

3.1.2.1.3 Seguridad y salud en el trabajo.

Las siguientes instrucciones tienden a que las actividades a realizar por parte del personal de
contratistas dentro de las instalaciones de la unidad sean de forma segura, teniendo en cuenta
qgue son de obligatorio cumplimiento ya que buscan como fin ultimo preservar la salud e
integridad de las personas e instalaciones del COMANDO AEREO DE COMBATE No 3, asi como
minimizar la ocurrencia de incidentes o accidentes de trabajo del personal contratista dentro
de las instalaciones

El oferente y/o cada uno de los miembros de la estructura plural deberan presentar constancia
proferida por la ARL en la cual se indique un cumplimiento entre el 60% y el 85%
(moderadamente aceptable) o superior, de las fases de implementacién del Sistema de Gestidn
de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la Resolucion No. 0312 de 2019 del Ministerio
de Trabajo y/o lo establecido en el articulo 19 de la resolucién 0312 de 2019 que reza: “seleccidn
y evaluacion de proveedores y contratistas: Dentro de los parametros de seleccién y evaluacion
de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan conocer
que el proveedor o contratista cuenta con los estdndares minimos establecidos en la presente
norma para empresas con mas del 50 trabajadores clasificadas con riesgo I, I, lll, IV O V y las de
cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V.

Excepcidén: Paragrafo 2: No estan obligados a implementar los Estandares Minimos establecidos
en la presente Resolucidn, los trabajadores independientes con afiliacidn voluntaria al Sistema
General de Riesgos Laborales de que trata la Seccion 5 del Capitulo 2 del Titulo 4 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, unico Reglamentario del Sector Trabajo.

Deberd establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, segun lo
establecido en las normas vigentes (es responsable de los riesgos originados en su ambiente de
trabajo).
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Los empleados de la firma deberan contar con elementos de proteccidén personal, idéneos para la
prestacion del servicio, uniformes con el logo de la Empresa y carnet de identificacion.

PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

El programa de proteccidn contra caidas debe tener los siguientes componentes minimos:

. Objetivo y Alcance: Campo de aplicacion, locaciones, obras cubiertas con el plan
etc.
. Identificacion de tareas criticas en alturas: Se determinan las tareas con riesgo de

altura, se identifican sus criterios de criticidad en términos potencial de accidentes a
personas y sus medidas de control.

o identificacion de procedimientos de rescate requeridos

e Inventario y seguimiento de equipos de rescate

e Cronograma de inspeccion visual

e Cronograma de ensayos no destructivos (tintas penetrantes)

e Hojas de vida de equipos

e Inventarios y especificacion de equipos de seguridad en alturas

e Inventario y especificacién de medidas de prevencidn contra caidas
e Identificacion de cargos, R&R en la contratacidn de tareas criticas

e Identificacidn de cargos y nivel de entrenamiento requerido de acuerdo a la
3673

e Cronograma de capacitacion, certificacién recertificacion Indicador de
cumplimiento y avance

e Cronograma de examen médico para alturas seguimiento en PVE

e Manejo y control de equipos de seguridad para alturas

e Manejo de inventarios

e Mantenimiento y lavado

e Manejo de fallas y reposiciéon

e Evaluacion plan de emergencias

e Capacidad de respuesta a emergencias en sitio

e Recursos locales de emergencias

e Nivel de atencion medica municipal

e Plan de evacuacidon médica

e Cronogramas

e Cronogramas de inspeccién de equipos de proteccién y prevencién contra
caidas

e Cronograma de auditorias a los equipos y sistemas de prevencion vy
proteccion contra caidas

e Cronograma auditoria de procedimientos de rescate

e Cronograma de simulacros de rescate en alturas
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e Cronograma de simulacros de evacuacidon médica y respuesta a
emergencias

Para la estructuracion y determinacidn de puntos de anclaje se deberd tener en cuenta las
siguientes clases de acuerdo con su ubicacidn y uso asi:

DISPOSITIVOS DE ANCLAIJE - CLASE A: Iniciemos definiendo que un Anclaje Estructural es
"...el elemento o elementos, fijados permanentemente a una estructura (puede ser de
concreto o metalica - con la resistencia requerida) y a los cuales es posible sujetar un
dispositivo de anclaje o un Equipo de Proteccion Individual (EPI)...". Anclajes Clase Al Se
definen como: "...incluye los anclajes estructurales proyectados para ser fijados sobre
superficies verticales, horizontales o inclinadas, tales como paredes, columnas, dinteles...".
De lo anterior podemos establecer las principales caracteristicas de este tipo de anclaje: Son
elementos que se instalan y se dejan permanentemente en el sitio en el que se colocaron.
Se colocan sobre estructuras con la resistencia necesaria para soportar las cargas que se
presentan en caso de una caida de un operario.

Permiten sujetar facilmente y en forma segura un equipo de proteccién individual. Pueden
instalarse sobre estructuras con cualquier tipo de inclinacién. Principalmente se instalan
sobre estructuras en Concreto o estructuras metalicas con la resistencia requerida. Si se van
a instalar sobre otro tipo de superficies se debe realizar un estudio previo por una persona
calificada.

Anclajes Clase A2 Estos se comportan como un anclaje tipo Clase Al, pero su principal
caracteristica es que se han fabricado explicitamente para tejados, techos o cubiertas. Por
tal motivo son definidos como: "...anclajes estructurales proyectados para ser fijados sobre
tejados inclinados...". Su disefio y su geometria estan hechos para que un operario que
trabaja sobre este tipo de superficies se pueda anclar facilmente y pueda realizar su trabajo
en forma segura. La superficie puede estar inclinada. Obviamente se debe tener presente
que toda la estructura del tejado se debe encontrar en muy buenas condiciones. Su
instalacion como en el caso de los demas tipos de Anclaje debe ser realizada por personal
capacitado para este tipo de actividades.

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE - CLASE B: En este grupo encontramos los dispositivos de anclaje
que por la situacidn particular que se presenta en el desarrollo del trabajo, no amerita que
se coloque un anclaje permanente. Por lo tanto, se opta por instalar un anclaje por un
tiempo determinado y al terminar el trabajo planeado se debe retirar. Por lo que se definen
como: "...dispositivos de anclaje provisionales transportables...". Los encontramos de
diversos tipos, formas, disefos y en diferentes materiales. Encontramos ganchos especiales
para ser colocados sobre vigas metdlicas, elementos sencillos como los tipos Tie Off, para
ser colocados sobre cualquier tipo de viga que cuente con la resistencia apropiada,
dispositivos para ser instalados sobre el marco de una puerta o dispositivos tipo Tripode

para hacer descensos en sitios confinados, o actividades de rescate.

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE - CLASE C: En muchas situaciones, en donde los operarios van a
realizar trabajos en areas en las que requieren desplazarse por zonas de mayor tamafio, los
puntos de anclaje Clase Al ya no son los mas adecuados, y se debe utilizar elementos que
permitan que los operarios puedan transitar y desarrollar su actividad estando siempre
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asegurados a un sistema seguro. Es por esto que se requieren los sistemas de Linea de Vida
Horizontal Flexibles. Los cuales se definen como: "...dispositivos de anclaje equipados con
lineas de anclaje flexibles horizontales es decir que no se desvia de la horizontal en mas de
15°...". Toda linea horizontal debe contar con elementos que le permitan al operario estar
anclado en todo momento al sistema. En general la Linea de Vida Horizontal Flexible debe
contar con los siguientes elementos:

Puntos de anclaje laterales (o terminales). Son los elementos a los que el sistema se asegura
en los dos extremos. Deben estar capacitados para soportar las altas cargas generadas en
una caida de un operario que esta anclado a la linea.

Puntos de anclaje intermedios. Estos estan colocados entre los dos soportes extremos. Su
cantidad depende de la longitud total del sistema. No se recomienda que estén separados
entre si, a mas de 10 metros. Deben permitir que el cable pase por ellos y no se salga del
mismo por ningun motivo.

Debe contar con un carro de desplazamiento adecuado para que el operario se pueda anclar
a este con el gancho de su eslinga. Este carro se debe poder desplazar sin interrupciones a
lo largo del cable en toda su longitud. Debe resistir las cargas generadas por la caida del
operario.

Debe contar adicionalmente con un sistema absorbedor de energia. Este normalmente se
instala en uno de los extremos de la linea y su funcién es amortiguar la fuerza generada en
la caida para que el operario no reciba el impacto en su totalidad. Los encontramos de
diversos disefios y materiales, lo importante es que vengan certificados por el fabricante.

En una linea de este tipo se pueden encontrar otros elementos adicionales como detectores
de impacto, medidores de tensidn, tensores, etc. Los cuales dependen del disefio propio de
la linea. Normalmente estos equipos se instalan en forma permanente, pero también los
hay temporales. Se fabrican principalmente en cable de acero entre 8 mm y 10 mm, pero
también se les encuentra sobre todo para las temporales en cuerda o en cinta. Como en los
casos anteriores los instaladores deben estar homologados y capacitados para desarrollar
la instalacion del sistema. Encontramos en el mercado Lineas para uno, dos y hasta cuatro
operarios por linea.

DISPOSITIVOS DE ANCLAIJE - CLASE D: Esta clase de dispositivo guarda cierta similitud con
las lineas de Vida Horizontales Flexibles (Clase C), ya que le permiten al operario desplazarse
por su area de trabajo estando siempre asegurado al sistema. La diferencia principal radica
en que en el anterior sistema se trabaja con un cable o cuerda (elemento flexible), y en el
caso de los anclajes clase D se trabaja es sobre un Riel (elemento rigido). Normalmente el
riel se encuentra horizontalmente y cuenta con un carro de desplazamiento que se desliza
por el riel de extremo a extremo. Es usual encontrar sistemas tipo "Linea Retractil" anclados
a estos sistemas, son muy utilizados por generar una distancia de caida muy corta (2 pies).
Encontramos sistemas de riel que trabajan por encima del usuario y sistemas que trabajan
a nivel del piso, como sobre las cubiertas de grandes edificaciones. Adicionalmente
permiten trabajar como sistema de restriccién o como sistema para detencidn de caidas.
Una de las ventajas adicionales de este sistema (comparandola con el sistema de cable -
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Clase C) es que, al ser un elemento rigido, la distancia de caida es mucho menor que la que
se presenta al utilizar un elemento flexible.

DISPOSITIVOS DE ANCLAIJE - CLASE E: Este tipo de dispositivos conocidos como peso muerto
son muy utilizados cuando se requiere realizar una tarea en donde no se cuenta con ninguno
de los anteriores sistemas, pero si se tiene una superficie plana, horizontal y con cierta
rugosidad para que el elemento colocado sobre ella no se resbale cuando el operario realice
alguna fuerza sobre él. Son muchos los disefios que se encuentran en el mercado, pero
basicamente son sistemas que se abren sobre un drea amplia y conservan su centro de
gravedad bastante cercano al piso en el que estan colocados, por tal motivo son definidos
como: "..anclajes de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales. Para la
utilizacion de un anclaje de peso muerto, se entiende por superficie horizontal aquella
superficie que no se desvia de la horizontal en mas de 5°...". La idea de estos tipos de
anclajes es tener un elemento colocado sobre una superficie y que al anclarme a él realice
un contrapeso a la fuerza que realice sobre él. Pueden contener en su interior agua,
concreto o ser metdlicos. Es importantisimo que la persona que apruebe la utilizacion de
este tipo de anclaje realice los cdlculos y pruebas sugeridos en la norma para verificar la
eficiencia del sistema. Es importante contar con una superficie limpia, sin arena ni grasa que
permitan que el dispositivo pierda agarre con la superficie. Debe conocerse el Factor de
Seguridad aproximado de la superficie sobre la que se va a colocar el peso muerto para
disefarlo en forma apropiada. El peso final del mismo garantizara su efectividad. NOTA: Se
recomienda asesorarse de una persona calificada para establecer cual es el mas apropiado
para la situacidon que se esté trabajando. Su instalacion debe ser realizada por personal
calificado.

Instalacidn y prueba del punto de anclaje Para la instalacidon y prueba de los puntos de
anclaje al no existir una norma colombiana, se debera remitir y cumplir la norma
internacional UNE EN 795 del 2012, la cual reglamente el tema de instalacidon, pruebas y
resistencia de los diferentes tipos de anclaje que pueden ser instalados dentro de una
edificacién con la finalidad de ser utilizados como: Puntos de restriccion, Puntos de
detencidn, Terminales de lineas de vida y/o Sistemas de suspension.

Objetivos del SG-SST:

1. Actividades de promocién y prevencién que permitan mejorar las condiciones de trabajo y salud
de los trabajadores.

2.Atencion al trabajador en caso de presentarse un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.
3.Reconocimiento y pago de las prestaciones econémicas por incapacidad permanente parcial o
invalidez, consecuencia de accidentes o enfermedades laborales, o muerte, segun el caso.
4.Reconocimiento del origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Asi como
también, adecuacion de los lugares de trabajo.

1.PROMOCION DE RIESGO LABORALES
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De acuerdo a lo estipulado en el ART. 2.2.4.6.24 establecer medidas de control tales como las
medidas de prevencion y control deben adoptarse con base en el andlisis de pertinencia, teniendo
en cuenta el siguiente esquema de jerarquizacion:

1.1 Eliminacidn del peligro/riesgo

1.2 Sustitucidn

1.3Controles de Ingenieria

1.4 Controles Administrativos

1.5 Equipos y Elementos de Proteccion Personal y Colectivo

2.0bligaciones del Empleador
El empleador debe suministrar los equipos y elementos de proteccidén personal (EPP)

El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y
herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujecién a los manuales de uso.

El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores (Es de caracter
obligatorio que cada trabajador que realice trabajo seguro de alturas cuente con el certificado de
Aptitud)

El empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de
trabajo, de acuerdo con las condiciones especificas y riesgos asociados a la tarea.

NOTA: Las empresas con menos de diez (10) trabajadores no estan obligadas a tener Programa de
Salud Ocupacional, pero si deberan exhibir el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
debidamente aprobado por el Ministerio de Proteccidn Social.

3. Presentar a la Entidad, fotocopia de carnet de afiliacidn al sistema de seguridad social y/o
certificacion de afiliacion (salud, pension y ARL segun su actividad econdmica) de todos y cada uno
de los trabajadores que ejecutan las actividades del contrato que tendrd a su cargo.

Igualmente se debe tener en cuenta la Guia del sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST-FAC Version 1, y la Guia Lineamientos Seguridad y Salud en el Trabajo para
Contratistas y Proveedores al Servicio de la Fuerza Aérea Colombina, asi como aquellas que las
adicionen, modifiquen o deroguen.

3.1.2.1.4 Gestidon ambiental.

Se debe tener en cuenta la Directiva Permanente FAC No. 003-2021 “Plan de accién ambiental 2022-
2023”, y la Guia de Gestion Ambiental codigo GA-OFGEA-GUI-004, asi como aquellas que las
adicionen, modifiquen o deroguen, los cuales se dardn a conocer una vez inicie el contrato y se
dejara constancia en acta de inicio.
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3.1.2.1.5 Compras publicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables.

El contratista deberd utilizar herramienta, equipo, epp que sean biocompatibles con el ambiente,
asi mismo cumplir con los requisitos ambientales legales vigentes en cuanto a transporte,
almacenamiento y disposicién de residuos peligrosos.

3.1.3 Visita al lugar de ejecucion:

Si
No
N/A X

Condiciones de la visita: NO APLICA

3.1.4 El bien o servicio a contratar, aumenta la vida ttil del bien a intervenir (en tiempo y/o valor):

e Incrementa el valor del bien:

Sl: NO: __ X__ Valor del incremento: $

El presente mantenimiento NO aumenta la vida atil, ni genera mayor valor del bien de los inmuebles
intervenidos. Lo anterior como quiera que el mismo consiste en una intervencién a través del
servicio de mano de obra que se requiere efectuar atendiendo el mal estado en que se encuentran
las instalaciones.

e Incrementa vida util del bien:

Sl: NO: X __ Afos aincrementar:
Justificacion:
El presente mantenimiento NO aumenta la vida atil, ni genera mayor valor del bien de los inmuebles
intervenidos. Lo anterior como quiera que el mismo consiste en una intervencion a través del

servicio de mano de obra que se requiere efectuar atendiendo el mal estado en que se encuentran
las instalaciones.

3.1.5 Codificacidn en el Clasificador de Bienes y servicios:

La clasificacion UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada en el
Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento.
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3.1.6 Numero de Material SAP y/o Activo Fijo: (Cuando aplique)

Descripcion del Elemento

No. de Material SAP

No. De Activo Fijo

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
3.1.7 Catalogacion OTAN

Descripcion Cadigo NOC

NO APLICA NO APLICA

3.1.8 Cantidad del producto a contratar y adquisicion tultimos anos en la FAC

Adquisiciones ultimos afos en concordancia con la consulta
Cantidad SILOG
Producto a .
autorizada 2021 2022 2023
contratar
CPA CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
UNITARIO UNITARIO . UNITARIO
SERVICIO
DE MANO
OBRA CON | ($110.000.00 $133.000.0 $117.000.0 $114.000.0
CUADRILL | q) L P 1 oo L oo
AS PARAEL
CACOM 3

Nota: Se debera anexar el pantallazo de consulta en el SILOG. En el caso que no se evidencien
existencias, el almacenista debera certificarlo. (SOLO APLICA PARA ADQUISICIONES DE BIENES).

11. ANALISIS DEL SECTOR — VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1. ASPECTOS GENERALES

Revisamos al alza el prondstico de crecimiento del PIB de 2024 a 1,8% desde 1,3% y de 2025 a 2,6%
desde 2,0%. Si bien es una mejor perspectiva, sigue siendo una tasa inferior a la necesaria para las
necesidades del pais en materia de reduccidn del desempleo y la lucha contra la pobreza. Este
prondstico es consistente con un crecimiento del consumo privado de 0,4%, luego de la contracciéon
del 0,1% anual en el primer trimestre y la todavia elevada carga financiera de los hogares. El mejor
desempeno del mercado laboral y el aumento de remesas han impulsado el consumo, evitando una
caida del gasto privado. Revisamos a la baja el prondstico de la tasa de desempleo nacional en 2024
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de 11,0% a 10,4% (vs 10,2% en 2023). El prondstico también incorpora una menor contraccién de la
inversidn, en linea con el mayor dinamismo del sector constructor y a pesar del bajo desempeiio del
sector industrial. En todo caso, la tasa de inversion caeria a 14,6% del PIB, su minimo en al menos
dos décadas, manteniendo los riesgos sobre el crecimiento potencial (Graficos 5y 6).

Grafico 5. Tasa de inversion en Colombia Grafico 6. PIB potencial vs Tasa de inversion
dic-14 6
27
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25 ) . R . (42,4%;
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5 S = 5 5 S S = = 5 10 15 20 25 30 35
E E E E E E E E E E Tasa de inversion fija 2011-2021 (% PIB)*
Fuente: Banco Mundial y FMI. Calculos Corficolombiana.
*Tasa de inversion fija promedio de paises emergentes para el
Fuente: DANE, estimaciones Corficolombiana.  Series periodo 2011-2021 **Calculos del Banco Mundial para 2021.
desestacionalizadas. Nota: Un crecimiento de 3,5% permite duplica el ingreso per cdpita

en 27 anos- 2,5% se necesitarian 46 afos

El gasto publico creceria un 3,6% debido a una base estadistica alta en las remuneraciones, aunque
con incertidumbre en la ejecucidn presupuestal. En el ambito externo, se prevé un crecimiento
moderado de las exportaciones, alineado con la estabilidad de los precios internacionales de
materias primas y un aterrizaje suave de la economia global, mientras que las importaciones
seguiran débiles. Bajo este contexto, nuestras proyecciones contemplan una recuperacién gradual
de la economia colombiana, la cual toco fondo en el tercer trimestre de 2023 con una caida anual
del PIB de 0,7%, y hacia adelante registraria crecimientos positivos.*

1 bol-PIB-Iltrim2024.pdf
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4.1.1 Econémico

El boletin de Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de
14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconémicos, oferta, demanda y precios. Los

indicadores de construccién se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a
partir de las variaciones mensuales y anuales.?

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il trimestre (2023 - 2024"")

30,0
19,9
20,0
3
c
0
8 10,0
-
>
0.4 2,1 2,4 1.1
0,0 ——_:__=-
-2,7 3,8
-10,0 -6,8
PIB Valor agregado de la Censo de Edificaciones Indicador de produccién de
construccion (Total &rea causada) obras civiles (precios
corrientes)
M1l trim - 2023 Ml trim - 2024

Fuente: DANE, IEAC.
Pr: cifras provisionales
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccién, periodo de publicacién septiembre 09 de 2024°"

Periodo
Periodo de
Acual  Docemeses  Anterior’ referencia

MACROECONOMICOS
PIB biaf’ (variacion anual %) 21 0,6 08 lItim 2024
Valor agregado de la rama construccion® (variacion anual %) 24 -2,0 0.6 lItrim 2024
Valor agregado de obras civiles® (variacion anual %) 144 0,0 76 litrim 2024
Valor agregado de edificaciones® (variacion anual %) -28 -3.1 -26 lItrim 2024
Valor agregado de acividades especializadas® (variacion anual %) 24 -7 06 lItrim 2024
Tasa de ocupacion total nacional (parficipacion %) 578 574 572 Jul2024
OFERTA
Produccién de cemento gris (variacion anual %) -54 -39 -42 Jul2024
Area causada® (variacion anual %) -38 -52 -51 lItrim 2024
Area licenciada de edificaciones” (variacion anual %) -18,5 228 -29.2 Jun2024
Area iniciada de edifcaciones" (variacion anual %) -13,5 -6,6 -13.4 Iltrim 2024
Area culminada de edificaciones” (variacion anual %) 43 15 19 lItrim 2024
Indicador de produccion de obras civiles= (variacion anual%) 199 8,0 14,0 Iltrim 2024
Indicador de produccion de obras civiles® (variacion anual%) 144 0,0 75 Il rim 2024
DEMANDA
Despachos de cemento gris (variacion anual %) -01 -4.6 -87 Jul2024
Concreto Premezclado ™ (variacion anual %) -115 -4.8 -80 Jun2024
Indicador de mezcla asfalica (variacion mensual %) -34,0 17 =213 Jun2024
Valor total de los crédibs desembolsados para vivienda™ ™ (variacion anual %) 175 17 195 lItrim 2024
Valor desembolsado de créditos de vivienda™ (variacion anual %) 216 139 364 lItrim 2024
Valor desembolsado de leasing habitacional™ (variacion anual %) -43 423 -38,1 lItrim 2024
Numero de créditos desembolsados para vivienda” (variacion anual %) 38 10,3 450 Iltrim 2024
Saldo de capital bial” (variacion anual %) 91 96 83 lItrim 2024
Saldo de créditos de vivienda™ (variacién anual %) 108 104 12 lItrim 2024
Saldo de capital de leasing habitacional ™ (variacion anual %) 33 7,0 -12 lItrim 2024
Numero de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda® (variacion anual %) 57 54 6,0 Iltrim 2024
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior'
indice de precios de vivienda nueva (variacién timestral %) 2,02 10,91 2,64 lItrim 2024
indice de cosios de la construccion de Edificaciones (variacion mensual %) -0,16 324 -0,27 Jul2024
indice de cosios de la construccion de Obras Civiles (variacion mensual %) -0,23 373 -0,35 Jul2024
IPP total (variacién mensual %) -1,13 128 0,22 Ago2024
IPP materiales de ion” (variacion | %) 0,07 0,02 -0,34 Ago2024
EMPRESARIAL Actual Doce meses Anterior’

1.1 0.4 21 | rim2024

Numero de micronegocios de construccion - EMICRON (variacion trimestral%)

Fuente: Dep to Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

"E periodo anterior se refiere a la variacion anual o mensual, del trimestre 0 mes inmediatamente anterior.
? Este nivel de desagregacion corresponde a la Clasificacion segin Uso o Destino Econdmico (CUODE).
“ Precios corrientes

**Incluye los desembolsos de crédibo de vivienda y leasing habitacional

¥ Precios constantes, afio base 2015.

“Incluye nimero de créditos de vivienda y leasing habitacional

> Concreto producido por la industria en el pais

¥ La cobertura del Censo de Edifcaciones corresponde a 23 4reas (Diesiciete 4reas urbanas, cinco
metropolitanas y Cundinamarca).

g Serie empalmada

7 La cobertura corresponde a 1.104 municipios

“ Precios constantes
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Indicadores Macroeconémicos
Producto Interno Bruto (PIB)

En el segundo trimestre de 2024 (abril — junio), el PIB a precios constantes aumentd en 2,1% con
relacidn al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construccion de 2,4% en su
variacion anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras
civiles (14,4%) y el aumento de 2,4% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro
lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 2,8%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores

(precios constantes)

2018 - 2024pr (Il trimestre)

PIB

Valor agregado construccion

Valor agregado edificaciones*

Valor agregado obras civiles**

Valor agregado actividades
especializadas***

2024 (I Trim)
2023 (Il Trim)

Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales

Variacién Anual (%)
2018 - I

2 I 28
04 '
24 1
7 I 6,6
28 1
s 5 -6,7
ue  HE
-17.0 [ '
A 1 27
1,6 | '

Variaciones porcentuales (Precios C
2024 - 11
= — 2,1
- o — 24
e T T 2,8
\
. /N — —
\*/ N—— 14,4
24

min.

-16,8

-435

-40,8

-46,5

-45,0

18,6

237

2513

36,4

27,2

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.
** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.

*** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorporan actividades

especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2024 (abril —
junio) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa
que Peru registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,6%, seguido de Brasil con
3,3%, seguido de México 2,1%, Chile también presentd un incremento de 1,6% y Colombia crecid
2,1%. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al
mismo trimestre de 2024 para México de 9,5%, Brasil de 4,4%, Peru de 3,3% y Colombia de 2,4%, y

Chile 1,5%.3

3 bol-IEAC-IItrim2024.pdf
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Empleo

En julio de 2024, el niumero de ocupados en el total nacional fue 23.203 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econdmica participd con el 6,9% de los ocupados. En julio de
2024, la poblacion ocupada en el total nacional aumentd 0,1%, mientras que los ocupados en la
rama de Construccion disminuyeron 6,9% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para julio
de 2024, 1.592 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccién; de estos el 44,3%
estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (705 miles de personas), que ademas
presentaron una disminucidn del 4,8%, es decir, 36 mil personas menos con respecto julio de 2023.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion

2022 - 2024 (julio)

Poblacién ocupada total

Poblacién ocupada en
construccion

Poblacién ocupada en
construccion en 13
ciudades y areas

jul-24
jul-23

Fuente: DANE, GEIH.
Pr: Cifras provisionales
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Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* 13 areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburrg, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girén,
Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Clcuta, Villa del

Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.
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Indicadores de oferta
Produccion de Cemento Gris

En julio de 2024, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.155.669 toneladas, con
una disminucién de 5,4% respecto a julio de 2023.

Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccién)
2023 - 2024"" (julio)
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Fuente: DANE, ECG.
Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Produccion de Concreto Premezclado

En junio de 2024, la produccién de concreto premezclado fue 615.669 metros cubicos y registré una
disminucién de 11,5% con relacién a junio de 2023. Este comportamiento es explicado
principalmente por la disminucidn en la produccién anual de Cundinamarca (-40,5%), Atlantico (-
23,3%), los departamentos agrupados en Resto (-16,6) y Antioquia (-15,8%), los cuales restaron en
conjunto -10,7 puntos porcentuales a la variacion total (-11,5%). La produccién de concreto
premezclado se concentré en Bogota, D.C (35,6%), algunos departamentos que pertenecen al grupo
del Resto (13,0%) y el departamento de Antioquia (14,0%).°

4 bol-IEAC-11trim2024.pdf
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Grafico 8. Variacion, contribucion y participaciéon anual de la produccién total de concreto premezclado segtin
departamentos (metros ctibicos)
2023- 2024F" (junio)

Contribucién

Variacién anual (%) e Participacién (%)

Toul i i
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Tolima -50,5 - -14 I 15 |
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Boyacd -194 [ ] 04 | 17 |
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Bogots, D.C. 03 -01 356 [ ]
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Valle del Cauca 10 01 71 |
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Magdalena 160 | | 02 19 |
=215 -04 14

Bolivar 462 | ] 12 | 42 |
27 08 26

Resto® 166 [ | 23 1 130 |
-103 16 138

2024 un)” [

2023 (Jun)”"

Fuente: DANE, EC.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* Incluye la produccion de concreto premezclado con los destinos a Bogotd, Soacha, Funza, Chia y Mosquera.

** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Casanare,

Cauca, Cesar, Cérdoba, Chocd, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Narifo, Putumayo,

Quindio, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada).

Censo de Edificaciones

En el segundo trimestre de 2024, para las areas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 63,4%
del area censada se encontraba en proceso de construccion, el 26,9% se encontraba paralizada y el
9,6% habia culminado su actividad. En el segundo trimestre de 2024, el area en proceso disminuyd
2,6% al registrar 769.796 m2 menos con relacidon al mismo trimestre de 2023. Asi mismo, el area
culminada aumenté 4,3%, al registrar 182.158 m2 mas con relacién al mismo trimestre de 2023. A
su vez, el area paralizada aumenté 0,7% al registrar 85.915 m2 mds con relacién al mismo trimestre
de 2023.°

6 bol-IEAC-1Itrim2024.pdf
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Grafico 12. Variacién, contribucién y participacion anual del area culminada, en proceso y
paralizada,segun areas de cobertura
Il trimestre 2024

Area culminada Area en proceso Area paralizada
Variacién Anual (%) Contribucién Participacién (%) Variacién Anual (%) Contribucién Participacién (%) Variacién Anual Contribucién Participacién (%)
Total Nacional 43 26 07

Bogota . 163 | 24 (] TR | 21 04 219 21| 03| EYRE |
Medellin AM* 86 13 1 152 || 44 09 219 78 1 14 1 189 [ |
Cundinamarca 208 1 23 [ | 127 [ ] 81 09 106 62 1 06 | 94
Cali AU* 57 09 1 154 || 01 00 101 05 0,1 129 ]
Barranquilla AM® 80 | 08 | 91 [ | 22 02 80 06 01 88
Bucaramanga AM" 267 1 16 1 43 -106 05 42 -105 1 06 | 52
pereira AM Y | w1 31 108 02 20 wo 1l 02 | 12
Armenia AU* 187 1 04 | 16 215 05 13 14 00 23
Cartagena AU' 15,1 1 07 | 36 42 02 49 209 | | 10 | 58
Ibagué AU™ 279 1 12 1 29 -156 05 26 187 [ | 04 | 27
Cicuta AM 229 | 05 | 24 26 00 14 62 | 02 | 35
Manizales AU™ 16 | 01 08 209 03 12 29 W 03 | 09
Villavicencio AU™ 62 01 23 119 0,1 1 09 00 23 |
Neiva AU 309 1 05 | 10 42 01 13 220 | | 03 15 |
Pasto AU™ 331 1 04 | 08 -356 04 07 360 04 | o7
Popayan AU 176 1 03 | 18 211 02 07 60 04 | 20
Santa marta AU’ 7 | 03 | 08 38 01 18 | 02 | 25
Tunja AU 315 | 07 | 14 120 02 22 FEO | 02 | 24
Valledupar AU™ 2041 || 16 1 22 153 0,1 07 30 | 00 13
Monteria AU™ 64 -01 08 219 01 04 30 1 -01 0s
Sincelejo AU” 455 | | 03 | 03 43 00 03 50 | 01 1.0
Yopal AU* 607 | | 02 05 155 00 04 159 | | 02 1
Florenia AU 3| o1 03 93 00 02 T | 00 08

Fuente: DANE, CEED.

P: cifra provisional

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
Con la publicaciéon de cifras corte primer trimestre del 2022, se adicion6 a la cobertura desde el cuarto trimestre de 2019 un
total denueve municipios mas, para la futura ampliacion de cobertura geografica en los resultados. Estos municipios son los
siguientes:

1 Incluye: Bogota

2 Incluye: Medellin, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itaglii, La Estrella, Rionegro, Sabaneta3

Incluye: Cajica, Chia, Cota, Facatativa, Funza, Fusagasuga, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha,Sopo, Zipaquira 4

Incluye: Cali, Jamundi, Palmira, Yumbo

5 Incluye: Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia,

Soledad6 Incluye: Bucaramanga, Floridablanca, Giron,

Piedecuesta

7 Incluye: Pereira,

PRECIOS Y COSTOS
indice de Costos de la Construccién de Edificaciones

El indice de Costos de la Construccidon de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite
conocer la variaciéon promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos
requeridos en la construccidn de edificaciones en el pais. EI ICOCED incluye dentro de la medicidn,
la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de
costo, 6 capitulos constructivos, ademas de la agregacidn de los bienes y servicios estructurados
para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos
especializados de la construccidn, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite
contar con resultados segln dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. En julio de 2024, el indice
de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED) presentd una variacion mensual de -0,16%,
en comparacién con junio de 2024. Para edificaciones no residenciales se ubicé por debajo del
promedio nacional (-0,18%) y contribuyd negativamente con 0,06 puntos porcentuales, mientras
que edificaciones residenciales se ubicd por encima del promedio nacional (-0,15%) y contribuyd
negativamente con 0,10 puntos porcentuales. Uno de los diez destinos relacionado con la
construccion de edificaciones se ubicé por debajo del promedio nacional (-0,16%): Comercio (-
0,36%). Por otra parte, los destinos: Hospitales y centros asistenciales (-0,14%), Oficinas (-0,13%),
Educacién (-0,12%), Hoteles (-0,12%), Otros destinos (-0,12%), Casas (-0,08%), Bodegas (-0,07%) y
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Administracion publica (0,01%). Se ubicaron por encima del promedio nacional. Por ultimo, el
destino Apartamentos (-0,16%) presento la misma variacion que el promedio nacional.

Grafico 18. Variacion mensual del ICOCED, por
destinoTotal nacional
Julio 2024¢"

0,00 0,00 000 Y 0,00

B I | TN b e B B e by |

Grafico 19. Variacion mensual y contribucion del ICOCED por grupos de costos

Total Nacional
2022 - 2024 (julio)

Variacién mensual (%)

Variacién Mensual (%) Contribucién (%) 2022 2024 )
Ny ; min. méx.
Gub) Gub)
-0,16 | )
ICOCED Total 0,57 -0,16 -0,32 4,87
-0,03 S : =
Senvicios Generales De La 038 | 0,08 :
Construccion -041 -0,09 o N . 0 Rt =
Mano De Obra o2 002 011 008 0,00 461
o 002 . - —
0,53 ] 02
Materiales 0.06 003 0,54 - - 0,53 0,63 5%
Equipo Y 000 191« 0,10 -0,14 3,99
016 001 — — S
0,11 | 0,00
1 )
Herramienta Menor 006 000 025 011 181 854
Maquinaria e 1 s ‘ 030 0,65 -0,78 438
092 001 —
027 | 0,00 A '
T 41 — — - 7 -1,.21
ransporte 048 000 0, . ) 02 2 264
41
Equipo Especial Para Obra e I 00 2,18 — 041 126 2,18
0,86 0,01
j2e
jul-23

Fuente: DANE, ICOCED.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Por grupos de costos, el mayor incremento negativo de precio con respecto a junio de 2024 se
presentd en: Maquinaria (-0,65%) y Materiales (-0,53%). Entre tanto, los grupos Equipo especial
para obra (0,41%), Servicios generales de la construccion (0,38%) y Transporte (0,27%) presentaron
las mayores variaciones positivas.’

indice de Costos de la Construcciéon de Obras Civiles

7 bol-IEAC-1Itrim2024.pdf
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En julio de 2024, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variaciéon mensual de -0,23%, con respecto junio de 2024. Segun tipos de construccidn, los grupos
Construcciones en minas y plantas industriales (-0,39%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (-0,30%) y Construcciones deportivas al aire libre
y otras obras de ingenieria civil (-0,29%) se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,23%).

Grafico 20. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV segtin tipos de construccion
Total nacional

Julio 2024F"
03 M Variacion mensual (%) u Contribucién (p.p) 0,25
0,2
0,1
0,01
0,0 -
0,01
01 -0,04 -0,04 0,03
0.2 -0,17
03 | 023
-0,30 -0,29
-0,4
-0,39
-0,5
ICOCIV Total Carreteras, calles, Tuberias para la Construcciones en Construcciones Puertos, canales,
vias férreasy  conduccién de gas minas y plantas  deportivas al aire presas, sistemas de
pistas de aterrizaje, alarga distancia, industriales libre y otras obras riego y otras obras
puentes, carreteras lineas de de ingenierfa civil hidraulicas
elevadas y tuneles comunicaciony (acueductos)

cables de poder;

tuberias y cables

locales, y obras
conexas

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Por grupos de costos, las mayores variaciones negativas de precios con respecto a junio de 2024 se
presentaron en: materiales (-0,64%), herramienta menor (-0,19%) y equipos especiales para obra
(0,18%).2

8 bol-IEAC-IItrim2024.pdf
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Grafico 21. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de
costos Total nacional
2023 - 2024 (julio)
Variacién mensual (%)
Variacién Mensual (%) Contribucién (%) 2023 2024 B
min. max.
(jul) (jul)
ICOCIV Total OB 1 0,17 ,"“ \ 0,23 0,35 4,98
0,17 g ~—— .

Mano de obra g;; I ggf 0,08 “.‘/\\ / ‘\\ - 0,14 0,00 6,07
Materiales :8:8‘2‘ | :g:z‘: 1 -0,02 s,\\-, - B -0,64 -077 597
Transporte géz 1 g:gf 0,09 ) A B 0,28 0,00 2,29

. 017 | 0,02 N
Maquinaria 123 015 123 / e —_. 017 -0,16 331
Equipos g:g . ggf ‘ 0,23 L‘« 5 0,96 -0,08 2,65
Herramienta menor 8’;? 1 ggg -0.21 s S ) — A -0,19 -0,32 1,30
Equipos e(s);;:ales para v g:z 1 ggg 016 E— N 018 0,60 4,80
jul-24 N ' -
jul-23

Fuente: DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

indice de Precios del Productor

En agosto de 2024, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presentd
un aumento de 0,07%, respecto julio de 2024. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consumo

intermedio presentd una variacién mensual de -0,37%.°

% bol-IEAC-1Itrim2024.pdf
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Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de
construccion* Total nacional
2014 - 2024°" (agosto)

M Agosto

1,60 1,31
1,20
0,80

0,40
0,03

0,00
-040

-0,80
-1,20
-1,60

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fuente: DANE, IPP.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

* CUODE: Clasificacion seguiin Uso o Destino Econdmico

INDICADORES
Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios corrientes)

En el segundo trimestre de 2024, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un
crecimiento de 19,9%, con relacién al segundo trimestre de 2023 y estd explicado principalmente
por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra; el grupo de Construccidn en
minas y plantas industriales (114,8%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (94,9%), los cuales sumaron en conjunto 17,8 puntos porcentuales a la
variacion anual (19,9%).%°

10 bol-IEAC-IItrim2024.pdf



https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2024.pdf

F | FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo: DE-DEAJU-FR-012

h ' 4

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 07

oy PREVIOS — MiNIMA CUANTIA Vigencia: 29.07-2024

Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios
corrientes) Total Nacional
2021 - 2024 (Il trimestre)Pr

40,0
29,0
30,0
20,0
12,0
10,0

0,0 —

-10,0 -6,8

-20,0

2021 ‘ 2022 ‘ 2023 ‘ 2024

Fuente: DANE, IPOC
Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Grafico 24. Variacion y contribucion anual del IPOC segun tipos de construccion
2023 - 2024 (Il trimestre)Pr

Contribucion

Variacion anual (%) )

Total IPOC 199 I
-6,8
, , N mas N 122 | |
Construcciones en minas y plantas industriales
-37,7 -6,0
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas 94,9 - 55 I
(acueductos) 249 18
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 374 I 29 I
ingenieria civil
-13,9 -1,2
Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de comunicaciéony 10,0 | 1,6 |
bles de poder; tuberi; bles locales, y ob
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas 245 29
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras -4,0 | -24 |
elevadas y tuneles
vadasytu 13 -0,7
12022
11-2023
Fuente:
DANE, IPOC
Pr: cifras

provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases Construccién en minas (152,9%),
Centrales eléctricas (87,7%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto
gasoductos (124,2%), Puentes y carreteras elevadas (124,5%) y otras obras de ingenieria civil
(52,4%), sumaron 23,8 puntos porcentuales a la variacidn anual del indicador (19,9%). Por su parte,
las subclases Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles (-9,6%) y Cables locales
y obras conexas (-31,8%) restaron en conjunto 6,7 puntos porcentuales a la variacién anual del IPOC
(19,9%).1*

Indicador de Produccidn de Obras Civiles (precios constantes)

En el segundo trimestre de 2024, el indicador de produccion de obras civiles a precios constantes
registré un crecimiento de 14,4%, con relacién al segundo trimestre del afio anterior. Este
aumento obedece principalmente a la variacion positiva de dos grupos de obra; Construccion en
minas y plantas industriales (103,7%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (88,6%), los cuales sumaron en conjunto 16,5 puntos porcentuales a la
variacion total anual (14,4%).%

Grafico 26. Variacion y contribucion anual del indicador de Produccién de Obras Civiles, por tipo de
construccion (precios constantes)

Total nacional

2023 - 2024 (1l trimestre)P"

Contribucion

Variacién anual (%)
(puntos porcentuales)

Total IPOC L I
-16,9
103,7 11,3 .
Construcciones en minas y plantas industriales -
-43,2 -6,9
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas 88,6 - 52 I
(acueductos) -31,8 -2,3
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 32,7 . 2,5 I
ingenieria civil -22,2 -1,8
. y R 58 I 09 |
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas o e
. . - -9.2 | -55 |
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje 129 73
112024 1O
11-2023

Fuente: DANE, IPOC Pr: cifras provisionales
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GREMIOS

En el pais, el gremio de la construccidn representa los intereses de la cadena de valor de la
construccion, incidiendo eficazmente en las decisiones que conciernen al desarrollo y crecimiento

del sector.

Dentro del mismo se pueden encontrar las siguientes organizaciones:

ACRIP

ANDI

Asogravas

La Federacion
Colombiana de Gestion
Humana ACRIP reune las
areas directivas de
Gestion Humana en el
pais para satisfacer las
necesidades de
desarrollo y  talento
humano que contribuyen
al crecimiento de las
personas y de las
organizaciones con
estrategias de formacion,
asesoria e investigacion.
La ANDI es una
agremiacion que busca y

ofrece principios
politicos, econémicos y
sociales para el
desarrollo de la libre
empresa. Desde su
fundacién en 1944
involucra a diversas
empresas en el sector
industrial financiero vy

comercial, entre otros.

Se fundé en 1985 con el
objetivo de promover el
buen uso del concreto,
actualizar sobre sus
nuevas tecnologias en el
gremio de la construcciéon
y velar por la buena
imagen de la industria
concretera de Colombia.
Asogravas fue creada en
1986 como una entidad
sin animo de lucro para
ser vocera del gremio

minero ante las
autoridades
administrativas,
jurisdiccionales y el
Congreso de la
Republica. También

defiende los derechos e
intereses legitimos ante

http://acri ional.

-/flwww.andi.com.co/

http://www.asocreto.org.co/Sitio2/

http://www.

ravas.o
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personas de derecho
privado.
CAMACOL es una
asociacion nacional sin
animo de lucro que retne
empresas, entidades vy
personas relacionadas
con la Cadena de Valor
de la Construccion.
Fundada en 1957 como
iniciativa de un grupo de
industriales y
empresarios
colombianos reunidos en
la primera convencién
nacional de constructores
para velar por los
intereses de la
colectividad de esta
industria.
La Camara Colombiana
de la Infraestructura es
una  asociacion del
gremio que propone el
desarrollo
socioecondmico del pais
a través de la
infraestructura modema y
eficiente, que defiende la
institucionalidad, los
principios éticos y la
transparencia. Ademas,
busca el equilibrio en las
relaciones contractuales,
propende por cl
fortalecimiento de las
empresas que
intervienen en la cadena
de valor y su recurso
humano.
Constituida en noviembre
de 2003 como una
asociacion civil sin animo
de lucro que surge para
CCMEXCOL ¢ iltar el _intercambio
comercial enfre México y
Colombia, y
consecuentemente

http://camacol.co/

http://www.infraestructura.org.co/

http://www.
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CCCs

CECODES

CPC

Colfecar

mejorar las
importaciones y

incrementar el comercio y
apuntar al desarrollo de la
economia de ambos
paises.

El CCCS es una red de
empresas, personas vy
entidades que le
apuestan y promueven el
cambio del gremio de la
construccion para
propiciar un entorno
responsable en el medio
ambiente desde 2008,
ano de su fundacion.

El Consejo Empresarial
Colombiano para el
Desarrollo Sostenible
reline a 200 compaiias
lideres en el mundo que
se rednen para contribuir
al crecimiento
econémico, balance
economico y el progreso
social que aseguren el
desarrollo sostenible en
los recursos naturales y
la calidad de vida de las
personas a través de sus
asociados.

El CPC es una
organizacién sin animo
de lucro que busca
unificar estrategias que
mejoren la competitividad
de Colombia en el sector
publico, empresarial vy
académico a través de
alianzas transversales.
Colfecar es una

de carga con el animo de
desarrollar acciones y

propuestas ante el

http://www.cccs.org.co/

http://www.cecodes.org.co/

http://www.compite.com.co/site/

http://colfecar.org.co/
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Gobierno nacional al
igual que acuerdos entre
los afiliados. Fue fundada
en 1976 con la
orientacion del General
Alvaro Valencia Tovar.

La FICEM es una
institucion independiente
que reune a las empresas
e institutos de la industria
del cemento en
Latinoamérica, el Caribe,
Espana y Portugal, con
un total de 27 paises
participantes que busca
potenciar las
posibilidades del
desarrollo para la region.

FICEM http://www.ficem.org/

4.1.2 Técnico

Las relaciones que se dan en los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector de la
construccion van mas alla de la mera comercializacion de unidades habitacionales y destinos no
residenciales (comercio, bodegas, hoteles, oficinas e institucional). En efecto, los eslabonamientos
sectoriales son el asidero de relaciones estratégicas en la industria de la construccién, que fortalecen
la dindmica productiva del pais y promueven el desarrollo econémico mediante la inclusién de las
pequefias y las medianas empresas y la promocidn de la contratacion laboral.

De acuerdo a las necesidades manifestadas en el presente estudio previo "descripcion de la
necesidad y las razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la contratacién para efectos
de satisfacer la necesidad", se establecid el requerimiento del servicio de mano de obra con
cuadrillas para el CACOM3 objeto del presente proceso, teniendo en cuenta que se deben realizar
el mantenimiento, adecuacién y mejoramientos que satisfagan las necesidades del Comando Aéreo
de Combate No. 3, asi mismo en el citado analisis se tuvieron en cuenta diversos aspectos orientados
a la busqueda de cumplir necesidades inmediatas y a largo plazo desde el punto de vista de
precisidn, alcance y optimizacion de los recursos.

Los citados mantenimientos deben contar como minimo con las especificaciones técnicas solicitadas
en el “Anexo Técnico”, ademas de cumplir con el plazo de ejecucién establecido. Los
mantenimientos a realizar con este servicio son preventivos, detectivos, predictivos y correctivos
mas no mejorativos, por lo tanto, no exceden el valor de los bienes y no generara un mayor valor
del bien, ya que estos mantenimientos son para mantener operativos estos bienes.

4.1.3 Regulatorio

Todos los procesos contractuales deben tener un soporte legal, como este y todos los contratos que
conlleve el uso de los recursos publicos, es importante la Ley 1150 de 2007 por medio de la cual se
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
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disposiciones generales sobre la contratacién con Recursos Publicos. Adicionalmente este proceso
contractual se regird por las normas que se sefialan a continuacion:

1. Constitucion Politica

2. Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de Contratacion de la Administracion Publica”.
3. Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos
Publicos”.

4. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancidn de actos de corrupcion y la efectividad del control de la Gestidon
Publica”.

5. Ley 1437 de 2011 “Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
6. Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”.

7. Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Codigo General del Proceso y se dictan otras
disposiciones”.

8. Decreto Ley 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacion Publica —
Colombia Compra Eficiente-, se determinan su objetivo y estructura”.

9. Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”.

10. Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional”.

11. Resolucién 4130 del 16 de junio de 2022 “Por la cual se Adopta el Manual de Contratacion y de
convenios del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras”.

12. Ley 1882 del 15 de enero 2018 "Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan
otras disposiciones"

14. Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en
Colombia”.

15. Decreto 1860 de 2021 “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Policia Nacional, con el fin de reglamentar los articulos
30, 31, 32, 34 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan
otras disposiciones”.

16. Ley 2195 del 18 de enero de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de
transparencia, prevencion y lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones”.

17. Resolucién 4223 del 23 de junio de 2022 “por la cual se delegan unas funciones y competencias
relacionadas con la contratacion de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional,
unas funciones de cardcter administrativo y se dictan otras disposiciones”.

18. Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo”.

19. Resolucion 0312 del 13 de febrero de 2019 “se definen estdndares minimos del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST”.

20. Resolucion 4272 de 2021 “por la cual se establecen los requisitos minimos de seguridad para el
desarrollo de trabajo en alturas”.

21.Guia para la elaboracién de Estudios del Sector relativo al objeto del Proceso de Contrataciény
su analisis, expedida por Colombia Compra Eficiente.
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22. Guia para la codificacidn de bienes y servicios de acuerdo con el cédigo estandar de productos
y servicios de Naciones Unidas, expedida por Colombia Compra Eficiente.

23. Guia para la participacion de proveedores Extranjeros en Procesos de Contratacion

24. Circular Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015, expedida por Colombia Compra Eficiente

25. Manual para la identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacidn, expedido
por Colombia Compra Eficiente.

26. Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion,
expedida por Colombia Compra Eficiente.

Las demds normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente
proceso de contratacidn.

NORMAS TECNICAS REFERENCIADAS
Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC-2050 “CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO”.

BEIRETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), Resolucién No. 90708 del 30 de agosto
de 2013.

RETILAP (Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico), Resolucidon No. 180540 del
30 de marzo de 2010.

Resolucién No. 180606 del 28 de abril de 2008, por la cual se especifican los requisitos técnicos
que deben tener las fuentes luminicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades publicas.
Decreto 895 del 28 de marzo de 2008 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007
sobre uso racional y eficiente de la energia eléctrica.

Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC-4552 “Proteccidn contra Descargas Eléctricas
Atmosféricas (RAYOS)” (Parte 1: Principios Generales — Parte 2: Manejo del Riesgo — Parte 3:
Dafios Fisicos a Estructuras y Amenazas a la Vida).

Normas del Operador de Red Local (Sistemas constructivos para redes de distribucidon en media
tensién).

Normas de Construccion de CODENSA (Sistemas constructivos para redes de distribucién en
media tensidn).

Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10) - Decreto 926 del 19 de
marzo de 2010 y sus modificaciones en los decretos 2525 del 13 de julio de 2010, 092 del 17 de
enero de 2011, 340 del 13 de febrero de 2012 y 945 del 5 de junio de 2017 y las modificaciones
que apliquen.

Directiva 2004/42/CE - limitacion de las emisiones de VOC VOC Método EPA 24) 0 g/L

Norma ANSI a 108.02, seccion 4.3.7

Normas FDA para la aplicacidn en el sector salud y alimenticio.

Normas vigentes de caracter nacional, municipal distrital sobre eliminacion de barreras
arquitectdnicas para personas de movilidad reducida. Ley 12 de 1987, Ley 361 de 1997

Otras disposiciones que se deriven de normas vigentes.

ACUERDO 20 DE 1995. Debera cumplirse con las normas de disefio de las edificaciones. 1 Titulo
B: requisitos de resistencia y proteccién contra el fuego, y caracteristicas de los medios de
evacuacion. | Titulo D: requisitos para los sistemas de deteccidon y extincion de incendios.
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Ley 400 de 1997. La responsabilidad de los disefios de los diferentes elementos que componen la
edificacién, tanto estructurales como no estructurales, asi como el cumplimiento de los titulos J y
K de la NSR-10 recae sobre cada uno de los profesionales sefalados en los Decretos 926 de 2010,
2525 de 2010y 92 de 2011.

4.2 . ESTUDIO DE LA OFERTA

4.2.1 ¢Quién ofrece el bien o servicio?

Los servicios para adquirir en el presente proceso contractual estan garantizados por proveedores
a nivel nacional, lo que permite a la entidad contar con pluralidad de empresas, aspecto que se logra
identificar en el andlisis de cotizaciones con el cumplimiento de especificaciones técnicas
requeridas, para realizar el estudio de mercado respectivo.

Segun el estudio del sector a nivel nacional y de la region se pudo determinar que las empresas que
ofrecen los servicios para la satisfaccién de la necesidad descrita cuentan con la estructura
organizacional, el personaly los equipos requeridos para satisfacerla, lo que se traduce en garantizar
participacién de oferentes en la etapa contractual del proceso.

Segun el analisis del sector econdmico y la respuesta a las solicitudes de cotizacidn, las empresas
cotizantes cuentan con la disponibilidad de satisfacer la necesidad descrita en la Ficha Técnica del
presente documento teniendo en cuenta las condiciones de ubicacién, seguridad y operatividad
del lugar a desarrollar el proyecto y los tiempos estimados de ejecucion.
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MANJAR, e
MOLINA  Ingenieria
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FILTROS:

Seleccione el afo:

< 2019 2020 2021 2023 2024
Seleccione la Fecha
Fecha_firma
26/06/2021  30/10/2024

Oo———=O0

Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)

» Buscar

- B 7215 - Servicios de mantenimiento y const
7211 - Servicios de construccion de edifica
7212 - Servicios de construccion de edifica..
7214 - Servicios de construccion pesada

Man,

s de Produccién Industrial y

ios de Limpieza, Descontaminacién ...
77 - Servicios Medioambientales
78 - Servicios de Transporte, Almacenaje y Cor

80 - Servicios de Gestion, Servicios Profesiona.

81 - Servicios Basados en Ingenieria, Investiga.
85 - Servicios de Salud
86 - Servicios Educativos y de Formacion

Filtro de Departamento - Proveedor:
Departamento estandar
P Buscar

Seleccionar todo

Antioquia
B Atléntico

Plataforma:

SECOI

Nombre de Proveedor

R Buscar
Seleccionar todo
ANDRES FELIPE MANJARRES MOLINA
CONVEG SAS
CORENA INGENIERIA SAS
Generacion y Servicios de Ingenieria GENPO SAS

Documento de Proveedor ( Plataforma)

Valor contratado:

$0 $120.000.000

Modalidad de seleccion

Directa

Enajenacion

Especial
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$ 0 mill $ 50 mi $ 100 mill, $ 150 mill.

Valor Total Estimado

Cantidad de Contratos con proveedores
plurales en SECOP II

O

12 (100%)

Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP II

$ 654 mill. (100%)
Tipo: @No es plural Tipo: @No es plural
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@ Valor Total Estimado @Numero de Contratos
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5
=
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COMBATE No3 MANTENIMIENTO  COMBATE No 4

Entidad

Numero de Contratos por Proveedor

GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS
ANDRES FELIPE MANJARRES MOLINA
KAC INGENIERIAS

MIPLA SAS

PRENTT INGENIERIA SAS

CONVEG SAS

CORENA INGENIERIA SAS

Proveedor

Generacién y Servicios de Ingenieria GENPO SAS
ICON AS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
INGERSOL DE COLOMBIA SAS

MW MANTENIN TOS

Numero de Contratos

°

Valor Total Estimado por Modalidad de Sel

$1milM

$0,6 milM

$ 04 mil M Modalidad de Seleccién

) Minima cuantia

@ Seleccion Abreviada de Me.

Valor Total Estimado

$02milM

$00 milM
Competitiva

Modalidad general

Departamento de Entidad

Todas v

Nombre de Entidad (agregado)
* ingrese el nombre sin tiide
P FUERZA A
B FUERZA AEREA COLOMBIANA

Nimero de Contratos

Nombre de Entidad (plataforma)
AL Buscar
2 Seleccionar todo
COMANDO Al
COMANDO Al
COMANDO Al
COMANDO Al
COMANDO Al
COMANDO FAC
ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

O DE COMBATE No 1

O DE COMBATE No 4

O DE COMBATE No3

O DE MANTENIMIENTO

O DE TRANSPORTE MILITAR

CUELA MILITAR
DI IACION
MARCO FIDEL
SUAREZ MILITAR

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

£ 7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comercio especializado

& 7210 - Servicios de imi y

de construcci ei

Total

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Contratos Valor

2021

Participacion Contratos Valor Participaciéon Contratos Val

3 $132.546.115
1 $82991.727
4 $215.537.842

20,26% 2 $41.700.000
3 $92.085.840

5 $133.785.840

6,37% 4 $113.5
3 $10.7

7 $224.2

12,68%
32,94%

14,07%
20,45%

De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la informacién, las Entidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la

informacién que publican

La Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente no es responsable por la informacién publicada en el SECOP. Si requiere informacion o Documentos del Proceso

debe solicitarlos a la Entidad Estatal que adelanto el Proceso de Contratacion respectivo

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - (&)
Subdireccion de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

https:/iwww.colombiacompra.gov.co/

informacion.emae@colombiacompra.gov.co

Agencia Nacional
de Contratacién Pablica
Colombia Compra Eficiente
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En la plataforma SECOP Il entre el periodo comprendido del 26 de junio de 2021 al 30 de octubre de
2024, participaron 12 proveedores identificados con el codigo UNSPSC 72192900 Y 72103300, para
un total de 18 contratos los cuales ascienden al valor de $654 millones de pesos. Para conocer los
posibles proponentes del departamento se utilizd la herramienta de Colombia compra eficiente
ESTUDIOS DE MERCADO Y ABASTECIMIENTO ESTRATEGIO.

Estos contratos fueron adjudicados en modalidad competitiva, es su mayoria por la modalidad
licitacidn publica y otros en modalidad de selecciéon abreviada menor cuantia, dependiendo el
presupuesto asignado. Esta informacién de relacién de contratos Vrs cédigo UNSPSC fue realizada
solo para el departamento del Atlantico, evidenciando un nimero representativo de proveedores
gue pueden presentarse al presente proceso y satisfacer la necesidad de la Entidad

Los mantenimientos que se pretenden recibir son realizados por mano de obra, existen sin nimero
de empresas del sector de la construccidon quienes para efecto del presente proceso deben contar
con la experiencia minima de haber ejecutado contratos de iguales o similares caracteristicas a los
mantenimientos objeto del presente proceso.

Es importante que los proponentes evidencien, mediante la entrega de documentos soporte, los
tiempos de Constitucion de las empresas y su participacion en el mercado, donde se demuestre su
participacién en la ejecucién de proyectos previos con objetos iguales o similares a la necesidad que
se pretende satisfacer de la misma manera, se debe tener evidencia de la calidad profesional del
personal profesional y técnico que conforma la empresa.

4.2.3 Cotizaciones, precios histdricos, otros:

Para efectos de contar con informacidon del mercado respecto del valor requerido, la Fuerza
Aeroespacial Colombiana solicito informacidn a las siguientes empresas:

e ZAFIROS.AS
e CONVEGS.AS
e HITOSS.AS

De las cotizaciones allegadas por las empresas ZAFIRO S.A.S, CONVEG S.A.S e HITOS S.A.S, se obtuvo
el siguiente resultado:

VALOR UNITARIO VALOR
Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 PROMEDIO

PRODUCTO

SERVICIO DE MANO
OBRA PARA EL
DESARROLLO DE
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO
DE LOS BIENES
INMUEBLES DEL
CACOM-3

$6.324.741,71 | $6.393.993,76 | $6.407.102,80 $6.375.279,42
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l $6.324.741,71 ‘ $6.393.993,76 | $6.407.102,80 $6.375.279,42

Valor Total Estimado $6.375.279,42

Fuente 1: ZAFIROS.A.S
Fuente 2: CONVEG S.A.S
Fuente 3: HITOS S.A.S

Andlisis y conclusiones

El estudio de mercado realizado por el comité técnico estructurador allegd tres cotizaciones
avaladas de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas, por lo anterior se toman las tres
fuentes, utilizando como medida la media se estimd el valor unitario antes de IVA, posteriormente
se agrega el IVA al total y se obtiene el valor por unitarios, el cual se ejecutara de acuerdo a los
mantenimientos a lugar enmarcados dentro de las actividades incluidas en el cuadro de cantidades.

Teniendo en cuenta que se realizara adjudicacion por el total del presupuesto es decir por valor de

$110.000.000,00 (incluidos todos los impuestos a los que haya lugar), los cuales seran utilizados
hasta agotarse de acuerdo a las necesidades de la FAC.

4.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

4.3.1 {Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado el bien, obra y/o servicio?

La Fuerza Aérea Colombiana a través de sus Unidades ha realizado procesos contractuales con
objeto de prestacion de servicios, generalmente mediante la modalidad de minima cuantia y menor

cuantia, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y las cantidades requeridas para el servicio,
el cual obedece a necesidades particulares de cada Unidad.

La demanda para el objeto a contratar lo constituyen diferentes empresas del sector privado, las
cuales cuentandentro de su objeto social con esta actividad econdmica.

4.3.2 {Cémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas el bien, obra y/o servicio?

Las entidades adquieren este tipo de contratos dependiendo la cuantia por medio se procesos de
seleccidn abreviada de menor cuantia o minima cuantia, segun sea el caso.

4.3.2.1 Procesos objetos similares:

Entidad FUERZA AEREA
COLOMBIANA ALCALDIA MUNICIPIO | CUNDINAMARCA - ALCALDIA
279-00-A-COFAC- DE FLORENCIA MUNICIPIO DE MEDINA
DIFRA-2021
Plazo en dias 30 60 40




SERVICIO DE MANO
DE OBRA
CON CUADRILLAS
PARA

FLEXIBLE PARA
RAMPAS DEL
CACOM 1

PAVIMENTO RIGIDO Y

de labores operativas
para el edificio
municipal y demas
instalaciones donde
funcionan las
dependencias del
municipio de Florencia
y las instituciones
educativas del

Municipio.

reparacion de lamparas de
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Modalidad M ti MINIMA CUANTIA
de seleccién enor ciantia MINIMA CUANTIA
Objeto del Prestacién de servicios
contrato

Obra de mano calificada
para el mantenimientoy

alumbrado del publico
Municipio de Medina.

Contratista

Canincag SAS.

CLAUDIA HESNEY
HERMIDA SILVA

JORGE ARTURO VIZCAINO

GUTIERREZ
Cantidad
.. 2 2 2
Adquirida
Unidad de )
. Cuadrilla 3 personas MES MES
medida
Valor
unitario sin No encontrado $13.155.999.50 $ 14.325.000
IVA
Valor total
. $258.000.000 $26,311,999 $171.900.000
sin IVA
Forma de UNICO PAGO PAC .
UNICO PAGO PAC
pago . NOVIEMBRE POR
Unico Pago DICIEMBRE POR VALOR DE
VALOR DE
$26,311,999
$26,311,999
Of('er'entes CP(;&NHSI(-)TRDC?(') CLAUDIA HESNEY JORGE ARTURO VIZCAINO
participantes GUTIERREZ publico
en el proceso IPMARCO, CANINCAG HERMIDA SILVA o '
Municipio de Medina.
SAS.
Lugar de . ALCALDIA MUNICIPIO JORGE ARTURO VIZCAINO
Puerto Salgar y Cali .
entrega DE FLORENCIA GUTIERREZ
Garantias
Solicitadas
Presento
incumplimien NO NO NO

to
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4.4 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL

El Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza Aeroespacial Colombiana de acuerdo al estudio del
mercado estima que el valor del contrato a celebrar ascenderd aproximadamente a la suma de
$110.000.000 (vigencia 2024 segun los dispuesto en CPA).

Se adjudicara a la empresa que oferte el menor valor y cumpla con los requisitos técnicos,
econdmicos vy juridicos de la invitacién publica del SECOP Il. La oferta sera presentada en valores
unitarios y la entidad adjudicara el valor del contrato por el valor del presupuesto asignado, y se
ejecutard hasta agotar recursos.

Justificacion: Para la determinacion del valor estimado del proceso contractual, se solicitaron tres
(03) cotizaciones a empresas reconocidas en el sector de prestacion de servicios.

4.5 DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

Para ser ingresado taxativamente en el acépite de impuestos correspondientes en cada uno de los
procesos que estructuran. En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos
de cardcter nacional aplican para todas las personas naturales o juridicas residentes en el pais y los
impuestos de caracter regional son determinados por cada Departamento o Municipio conforme
los parametros fijados por la ley.

Este analisis corresponde a las tarifas o tributos del IVA, Retencidn en la Fuente, Industria y
Comercio de acuerdo con la actividad del oferente, incluyendo los que por contrato de obra se
generan. En referencia a las Liquidaciones de Retenciones en la fuente el funcionario revisor de los
pagos o quien haga sus veces en el Departamento Financiero del CACOM-3 procede a realizar la
liquidacion de las retenciones a que haya lugar.

Se debe tener en cuenta que, por tratarse de un contrato de obra, el oferente debe discriminar en
su propuesta los porcentajes correspondientes a la Administracién, Imprevisto y Utilidades, asi
mismo tener en cuenta que el IVA se aplica Unicamente sobra la utilidad.

Estampilla:

De acuerdo con el articulo de la Ley 1697 de 2013 en concordancia con el articulo 6 del Decreto
1050 de 2014, establece el hecho generador de la contribucidn parafiscal de estampilla, el cual recae
sobre los contratos que cumplan las siguientes condiciones:

a) Ser de aquellos denominados de Obra y sus adiciones en dinero, o tratarse de sus contratos
conexos.
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El contrato de obra es aquel celebrado para la construccidn, mantenimiento, instalacién y, en
general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera

que sea la modalidad de ejecucién y pago.

Valor del Contrato

Tarifa

Entre 1 y 2.000 SMMLV

Para el afo 2014: Contratos entre

$616.000 hasta $ 1.232.000.000

Entre 2.001 y hasta 6.000 SMMLV

Para el afio 2014: Contratos entre
$1.232.000.001 hasta $ 3.696.000.000

Mayores a 6.001 SMLMV

Para el afno 2014: Contratos mayores a

$3.696.000.001

El valor total del contrato de
obra (antes de IVA) o sus
conexos, mas sus adiciones, en

cualquiera que

sea la

1%

modalidad de pago del precio

de contrato.

2%

Departamento Financiero del CACOM-3 liquidara los impuestos correspondientes de conformidad
con la normatividad vigente a la fecha de la realizacién de los pagos al contratista seleccionado, de
todas formas, verificar las bases y tarifas en la tabla de retenciones que son parte integral del

presente estudio previo.

La retencidn en la fuente se realizard de acuerdo a lo establecido por la Direccidon de Impuestos y

Aduanas Nacionales.

Se debe cancelar el impuesto ICA correspondiente al municipio de Malambo, Atlantico.

Nota 1: Las tarifas de contribuciones y retenciones cambian de acuerdo al Régimen Tributario al que

pertenezca cada proveedor.

Conceptos de retencion Base Base minima | Tarifa de
minima en pesos retencion.
en UVT

Compras generales (declarantes) 27 $1.145.000 2,50%

Compras generales (no declarantes) 27 $1.145.000 3,50%

Compras con tarjeta débito o crédito 0 100% 1,50%

Compras de bienes o productos agricolas o 92 $3.902.000 1,50%

pecuarios sin procesamiento industrial

Compras de bienes o productos agricolas o 27 $ 1.145.000 2,50%

pecuarios con procesamiento industrial

(declarantes)

Compras de bienes o productos agricolas o 27 $ 1.145.000 3,50%

pecuarios con procesamiento industrial

declarantes (no declarantes)

Compras de café pergamino o cereza 160 $6.786.000 0,50%
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Compras de combustibles derivados del petréleo 0 100% 0,10%
Enajenacién de activos fijos de personas naturales | O 100% 1%
(notarias y transito son agentes retenedores)
Compras de vehiculos 0 100% 1%
Compras de bienes raices cuya destinacion y uso 0 100% 1%
sea vivienda de habitacidn (por las primeras 20.000
UVT, es decir hasta $726.160.000)
Compras de bienes raices cuya destinacion y uso 20.000 S 848.240.000 | 2,50%
sea vivienda de habitacidn (exceso de las primeras
20.000 UVT, es decir superior a $726.160,000)
Compras de bienes raices cuya destinacién y uso 0 100% 2,50%
sea distinto a vivienda de habitacidn
Servicios generales (declarantes) 4 $170.000 1%
Servicios generales (no declarantes) 4 $170.000 6%
Por emolumentos eclesidsticos (declarantes) 27 $1.145.000 1%
Por emolumentos eclesiasticos (no declarantes) 27 $ 1.145.000 3,50%
Servicios de transporte de carga 4 $170.000 1%
Servicios de transporte nacional de pasajeros por 27 $ 1.145.000 3,50%
via terrestre (declarantes)
Servicios de transporte nacional de pasajeros por 27 $1.145.000 3,50%
via terrestre (no declarantes)
Servicios de transporte nacional de pasajeros por 4 $170.000 1%
via aérea o maritima
Servicios prestados por empresas de servicios 4 $170.000 1%
temporales (sobre AlU)
Servicios prestados por empresas de vigilancia y 4 $170.000 2%
aseo (sobre AlU)
Servicios integrales de salud prestados por IPS 4 $170.000 2%
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) 4 $170.000 3,50%
Servicios de hoteles y restaurantes (no 4 $ 170.000 3,50%
declarantes)
Arrendamiento de bienes muebles 0 100% 4%
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 S 1.145.000 3,50%
Arrendamiento de bienes inmuebles (no 27 $ 1.145.000 3,50%
declarantes)
Otros ingresos tributarios (declarantes) 27 $1.145.000 2,50%
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Otros ingresos tributarios (no declarantes) 27 $1.145.000 3,50%
Honorarios y comisiones (personas juridicas) 0 100% 11%
Honorarios y comisiones pagados a personas 0 100% 11%

naturales que suscriban contratos por mas de
3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o
abonos en cuenta durante el aio gravable superen
3.300 UVT ($119.816.000)

Honorarios y comisiones (no declarantes) 0 100% 10%
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de 0 100% 3,50%
software

Intereses o rendimientos financieros 0 100% 7%
Rendimientos financieros provenientes de titulos 0 100% 1%
de renta fija

Loterias, rifas, apuestas y similares 48 $ 2.036.000 20%
Retencidn en colocacién independiente de juegos 5 $212.000 3%
de suerte y azar

Contratos de construccion y urbanizacién. 27 $ 1.145.000 2%
Retencién en la fuente por IVA en servicios 4 $170.000 15%
Retencidn en la fuente por IVA en compras 27 $1.145.000 15%

4.6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

CDP No. 16824

No FAC-S-2024-198049-Cl del 9 de
octubre de 2024

Oficio de autorizacidn de vigencias futuras No.

5. FACTORES DE SELECCION

Por tratarse de un proceso de seleccién de minima cuantia, se tendrd como unico factor de
escogencia el MENOR VALOR, por ende, el Comité Evaluador debe revisar las ofertas econémicas y
verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacién, de acuerdo al
procedimiento definido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2069
de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o
las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
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5.1. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

5.1.1 Experiencia:

El oferente deberd presentar maximo dos (02) certificaciones, copia de contratos, acta de
liguidacion y/o acta de recibo a satisfaccion de contratos ejecutados con entidades publicas o
privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto a contratar, cuya sumatoria sea igual o superior
al valor del presupuesto oficial.

Las certificaciones, copia de contratos, acta de liquidacidn y/o acta de recibo a satisfaccion que
acrediten la experiencia del proponente deberan indicar como minimo:

* Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante y/o ordenador del gasto
¢ Numero del contrato, para contratos estatales u oficiales

¢ Objeto del contrato

¢ Fecha de iniciacion y terminacion

e Valor inicial y final del contrato

Las certificaciones, copia de contratos, acta de liquidacidn y/o acta de recibo a satisfaccion deben
estar suscritas por el representante legal de la entidad, empresa contratante o por la persona
debidamente autorizada para tal efecto.

El Comando Aéreo de Combate No. 3 se reserva el derecho de verificar la documentacién aportada
por el oferente, y solicitar los soportes que considere convenientes.

5.1.2 Otros documentos técnicos objeto de verificacion:

No Aplica.

5.2 REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

PERSONAS JURIDICAS

PERSONAS NATURALES

Las personas juridicas colombianas acreditan su capacidad
juridica con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cdmara de comercio de su domicilio, el cual
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de presentacion o por la
entidad que tenga la competencia para expedirlo. En dicho
documento se verificara:

a) Que el objeto social permita cumplir con el objeto del
contrato.

Las personas naturales acreditan
su capacidad juridica con la
mayoria de edad, la cual es
acreditada con la cédula de
ciudadania, para los nacionales
colombianos, y con la cédula de
extranjeria o el pasaporte para
los extranjeros.
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b) La calidad de representante legal de quien suscribe la
oferta.

c¢) Las facultades del representante legal de la persona
juridica para presentar la oferta y obligar a la persona
juridica a cumplir con el objeto contractual.

Las personas juridicas extranjeras deben presentar los
documentos con los cuales se acredita su existencia vy
representacioén legal teniendo en cuenta su propia legislacién.

El objeto social de las personas juridicas integrantes de un
proponente plural debe permitir la ejecucién del contrato,
bien por ser parte de su objeto social principal o por ser una
actividad conexa al mismo, y sus representantes legales
deben estar plenamente facultados para comprometer a la
persona juridica.

Adicionalmente, el MDN-FAC verificard la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones de la persona para contratar con el Estado a través de los siguientes medios:

1. Declaracion de la persona en el “Cuestionario” del proceso habilitado en la plataforma del
SECOP IlI, en donde se certifique que la persona natural o juridica (ni su representante legal
o apoderado) estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.

2. La consulta de los sistemas de informacion de antecedentes judiciales, de la Procuraduria
General de la Nacidon y de la Contraloria General de la Republica.

En el presente Proceso de Contratacién pueden participar (i) personas juridicas, nacionales o
extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por si mismas; y (iii)
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas
naturales o juridicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita
cumplir con el objeto del Contrato. La duracidn de esta asociacion debe ser por lo menos por la
vigencia del Contrato y un afio mas.

e DOCUMENTO DE IDENTIDAD: El oferente debera llegar con su oferta fotocopia de la cedula de
ciudadania del representante Legal o de quien firma la propuesta. El oferente extranjero debera
allegar con su oferta fotocopia de la Cédula de Extranjeria del Representante Legal o de quien firma
la propuesta. En caso de que no cuente con dicho documento deberd allegar copia del Pasaporte.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Expedido por la cdmara de comercio del
domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, con fecha de expedicién igual o inferior a
treinta (30) dias calendario anteriores a la presentacion de la oferta. Donde acredite que:

PREVIOS — MiNIMA CUANTIA Vigencia: 29-07-2024
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a) Su duracidn serd igual a la del plazo de ejecucidn del contrato y un afio (1) mas, contados partir
de la fecha de cierre del presente proceso de seleccién de conformidad con lo establecido en el
Articulo 6 de la Ley 80 de 1993.

b) El objeto social de la empresa deberd contener las actividades principales objeto del presente
proceso de seleccidén.

c) La cantidad e identidad de cada uno de los socios que conforman la persona juridica, con
excepcion de las sociedades andnimas abiertas inscritas en el Registro Nacional de Valores e
Emisores. Cuando el oferente esté conformado por personas juridicas bajo la modalidad de SAS,
debera allegar prueba idénea a la partir de la cual se pueda establecer la cantidad e identidad de los
socios. Lo anterior con el fin de verificar si la persona juridica se encuentra incursa en el régimen de
inhabilidades en los términos establecidos en el literal j) del articulo 8 de la Ley 80 de 1993
adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el articulo 1 de la Ley 1474 de
2011y el articulo 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 1: Las personas naturales acreditan su capacidad juridica con la mayoria de edad, la cual es
acreditada con la cédula de ciudadania, para los nacionales colombianos, y con la cédula de
extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. Para el caso de las personas naturales con
establecimiento de comercio, deberan allegar el certificado de matricula mercantil expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacién de la oferta o subsanacién.

Para este caso la actividad comercial de la persona natural debera estar directamente relacionada
con el objeto del contrato

Nota 2: En el evento que el proponente se presente en calidad de profesidn liberal deberan allegar
junto con su oferta la tarjeta o matricula profesional expedida por la autoridad correspondiente

Nota 3. Las personas Juridicas Nacionales y Extranjeras o Proponentes plurales deberan tener una
duracidn por lo menos igual al plazo de ejecucién del contrato y un

(1) afios mas contados a partir del cierre del presente proceso de seleccién de conformidad con lo
establecido en articulo 6 de la Ley 80 de 1993.

Nota 4. Los proponentes extranjeros deberdn acreditar su existencia y representacion legal con el
documento idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de domicilio no anterior a tres
(3) meses desde la fecha de presentacién de la oferta, en el cual conste que el representante legal
no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona juridica, o aportando la
autorizacién o documento correspondiente del 6rgano social directo que lo faculta.

OBJETO SOCIAL: Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente
relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona juridica la celebracion
y ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere cuando su objeto sea indeterminado.
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ACTA ORGANO SOCIAL COMPETENTE: De conformidad con el certificado de existencia vy
representacion legal, cuando el proponente sea persona juridica y su representante legal se
encuentre limitado en razén de la cuantia u otro factor para representar debidamente la sociedad
en este proceso, debera presentar el acto del érgano social competente, en la cual se le otorga
facultades para comprometer y representar a la empresa tales como presentar la oferta y celebrar
el correspondiente contrato. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad
integrante de los mismos deberd comprobar su existencia y representacion, asi como su facultad
para comprometer la empresa, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio o Acta
del 6rgano social competente si se requiere.

PROPONENTE PLURAL: Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unién temporal o promesa
de sociedad futura, en el cual debe constar la participacién de cada uno de los miembros del
Proponente plural, la representacion legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien
suscribe los documentos en nombre del Proponente plural. El objeto social de las personas juridicas
integrantes de un proponente plural debe permitir la ejecucién del contrato, bien por ser parte de
su objeto social principal o por ser una actividad conexa al mismo, y sus representantes legales
deben estar plenamente facultados para comprometer a la persona juridica.

COPIA DEL ACUERDO PARA CONFORMAR EL CONSORCIO, UNION TEMPORAL O PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participacién de cada uno
de los miembros del Proponente plural, la representacion legal del Proponente plural o el poder
otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.

a. Designacién de las personas naturales o juridicas que conforman el consorcio o unién temporal,
con sus respectivos documentos de identidad.

b. Para el caso de personas juridicas, se indicara el nombre e identificacion del representante legal,
asi como la manifestacién expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de la
persona juridica que representa, lo cual sera verificado de acuerdo con el Certificado de Existencia
y Representacion legal o en su defecto con el acta del 6rgano social competente.

c. Debera sefialarse el nombre del consorcio o unién temporal.

d. Se designara la persona que representard a los integrantes del consorcio o unién temporal.

e. Indicar los términos y extensidn de la participacidn de cada uno de sus integrantes.

f. Domicilio del consorcio o unién temporal o Las reglas basicas

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del Articulo 7 de la Ley 80 de 1993, en caso de que
el proponente sea unién temporal, se indicard a la Entidad los términos y extensidon de la
participacién en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus

integrantes, los cuales no podran ser modificados sin consentimiento previo y escrito de la entidad.
Como quiera que los integrantes de los consorcios y uniones temporales debe permanecer bajo la
figura asociativa durante el tiempo que subsistan las obligaciones contractuales una de las cuales
corresponde a la liquidacién del contrato, y que la obligacion de liquidar de mutuo acuerdo subsiste
hasta antes del término de caducidad de la accidon contractual, en el documento de constitucion se
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dejara constancia del tiempo de vigencia del acuerdo, el cual no podra ser inferior al plazo de
ejecucién y liquidacion del contrato.

La responsabilidad de los miembros del consorcio o la unién temporal se regira por lo dispuesto en
el articulo 7 de la ley 80 de 1993 y demds reglamentarias.

En caso de que la propuesta sea presentada por una persona juridica y/o natural unida en Joint
Venture u otra figura legal similar con otra u otras personas naturales y/o juridicas, se debera anexar
copia del certificado de existencia y representacidn legal o su equivalente en el pais de origen de
cada uno de los integrantes que conformen la unién expedida por autoridad competente con fecha
de expedicidn igual o inferior a tres

(03) meses a la fecha de presentacién de la propuesta, junto con el documento privado de
constitucién del Joint Venture u otra figura legal similar, en el cual debe constar la existencia,
representacioén, duracion y objeto del mismo

En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal se deben
aportar las respectivas AUTORIZACIONES para desarrollar el presente proceso de seleccion, el
contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

Para todos los casos anteriormente mencionados, cuando el proponente se presente como
consorcio o union temporal, se debera hacer dicha verificacion a cada uno de los integrantes que
conforman la asociacién; asi mismo, sera causal de rechazo de la propuesta, el hecho de que la
consulta arroje reporte en el boletin correspondiente.

Para las personas juridicas en todos los casos anteriormente que generen consulta del
Representante legal del proponente, se verificaran los del suplente cuando este ultimo sea quien
firme la propuesta en su reemplazo; En caso de que el proponente se presente como consorcio o
unién temporal, se debe hacer dicha verificacidon a cada uno de los integrantes que conforman la
asociacion.

APODERADO, PERSONA JURIDICA EXTRANJERA

Las personas juridicas extranjeras SIN DOMICILIO EN COLOMBIA deberdn acreditar en el pais un
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar
y comprometer a su representado en las diferentes que se requieran, asi como el contrato ofrecido,
suministrar la informacién que le sea solicitada, y demds actos necesarios de acuerdo con lo
establecido en el presente proceso, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente.
Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras que
participen en consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, y en tal caso bastard para
todos los efectos, la presentacién del poder comuin otorgado por todos los participantes del
consorcio, unidn temporal o promesa de sociedad futura.

NOTA 1: Las disposiciones, en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regiran sin perjuicio de
lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero, sin domicilio
o sucursal en Colombia, provenga de un pais que hace parte de la Convencién de la Haya, sobre la
“abolicion de requisitos de legalizacion para documentos publicos extranjeros”, no se requiere de
la consularizacién a que se refiere en el parrafo anterior, sino que sera suficiente que los
documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por parte de la autoridad competente del
pais donde se origina el documento. Anexo a este poder debera allegarse copia de la cédula de
ciudadania del representante legal de la firma apoderada.

INSCRIPCION DE PERSONAS EXTRANJERAS: De conformidad con lo establecido en el paragrafo del
articulo 2.21.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 las personas naturales juridicas, extranjeras con
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domicilio o sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales
requieren estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes. En los demds eventos la entidad
verificara de forma directa el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

CONSULARIZACION: De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Cédigo de Comercio que
sefala: “Los documentos otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes
para ello en el respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo serd a su vez por el cénsul
colombiano o, a falta de éste, por el de una nacidon amiga, sin perjuicio de lo establecido en
convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Al autenticar los documentos a que se
refiere este articulo los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a
las leyes del respectivo pais.” Los proponentes deberan dar cumplimiento a lo sefialado en el citado
articulo, respecto a los documentos otorgados o expedidos en el exterior, asi como a la existencia
de la respectiva sociedad.

DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con
lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerird del trdmite de consularizacion sefialado en el
numeral anterior, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la Convencién de La
Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicién del requisito de legalizacién para documentos
publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998.

En este caso solo sera exigible la apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se
avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y
gue se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Conforme a la Circular Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015 de Colombia Compra, los
proponentes podran presentar documentos en un idioma distinto al castellano junto con la
traduccién simple al castellano. El adjudicatario al momento de suscribir el respectivo Contrato debe
presentar la traduccion oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero
dicha traduccién oficial debe ser el mismo texto presentado.

Debe tenerse en cuenta que los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma
Espafiol proveniente de paises signatarios de la convencién de La Haya, deberan ser presentados
acompafiados de una traduccion a este idioma, la cual, debera ser oficial para el adjudicatario en
los términos del articulo 251 del Cédigo General del Proceso o efectuada por traductor o intérprete
oficial cumpliendo el tramite del Apostille; traducciones oficiales que deberan ser aportados al
momento de la suscripcién del respectivo contrato.

PERSONA JURIDICA DE NATURALEZA PUBLICA: En el evento de ser una persona juridica de
naturaleza publica, debera acreditar su existencia y representacién legal. Para el efecto, deberan
citarse los documentos y actos administrativos que conforme con la Ley sean expedidos en cada
caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos para su eficacia y
oponibilidad ante terceros. En todo caso, debera citarse el documento mediante el cual se dio la
autorizacién para ofertar, impartida por el érgano competente, sin perjuicio de lo cual, sera
responsabilidad de la persona juridica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos
los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar
adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentacion de la propuesta.
Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la celebracidn y ejecucién del
contrato. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentacidon de la
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propuesta y para la suscripcién del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. Los municipios, y las entidades publicas de
creacion constitucional o legal no deben acreditar su existencia. No se debera acreditar la
representacion de la Nacidn, departamentos, municipios y distritos. Para el caso de las Entidades
Publicas que no son de creacion constitucional o legal se podra presentar el o los actos(s)
administrativo(s) donde se pueda verificar la informacién antes solicitada.

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR: Para el caso de Instituciones de Educacién Superior se
debera dar aplicacién a lo establecido en el articulo 44 del Decreto 2150 de 1995, articulo 1 de la
Ley 537 de 1999 y articulo 124 del Decreto 266 de 2000.

FORMATO PARA ACREDITAR REQUISITOS HABILITANTES PROPONENTE EXTRANJERO:

PERSONA JURIDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA:

I. Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a. Fecha de expediciéon del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacion legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de contratacidn.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracidn no sera inferior
a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por
parte del érgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberdn estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

II. Certificacidn del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

Ill. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendrd en cuenta la fecha de
constitucién de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacién legal con fecha de expedicién maximo de
30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccién por la Camara de
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, deberd acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o
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el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinard la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta.

PERSONA JURIDICA EXTRANJERA SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

Documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera,
presentados de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe
constar, como minimo, los siguientes aspectos:

a) Nombre o razén social completa.

b) Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

c) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de seleccién.

d) Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del
drgano social competente respectivo para cada caso.

e) Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion.

f) Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

g) Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

h) Fotocopia del documento de identificacion del representante legal

COMPROMISO ANTISOBORNO y PACTO INTEGRIDAD: Los Proponentes deben suscribir y entregar
junto con su oferta ANEXO COMPROMISO ANTISOBORNO y PACTO DE INTEGRIDAD PARA
PROVEEDOR Y/O PROPONENTE en los cuales manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del
Estado colombiano contra la corrupcidn y transparencia de en las actuaciones del Estado. La
verificacion del diligenciamiento del anexo del compromiso Antisoborno y Pacto de Integridad para
Proveedor y/o Proponente, corresponde al comité juridico evaluador, quien corroborara el
cumplimiento total de los mismos en cada uno de sus puntos

VERIFICACION DE ANTECEDENTES, NO EXISTENCIA DE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES:
Adicionalmente el MDN-FAC verificard la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones de la persona para contratar con el Estado a través de los siguientes medios:

a) Declaracion de la persona en el “Cuestionario” del proceso, habilitado en la plataforma del SECOP
I, en donde se certifique que ni la persona natural o juridica (ni su representante legal o apoderado)
estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.

b) La consulta de los sistemas de informacidn de antecedentes judiciales, de la Procuraduria General
de la Nacidn, Contraloria General de la Republica, Certificado Antecedentes Judiciales, Boletin de
responsables Fiscales y Certificado de Antecedentes Disciplinarios.

c) Por otra parte, la Entidad verificara en el SECOP I
https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosAACS.do ) y SECOP Il el apartado
correspondiente a “incumplimientos” (Consultar multas, sanciones o inhabilidades y directorio-
incumplimientos respectivamente) donde se verifique si el proponente se encuentra incursos en
causal de inadmisibilidad por incumplimiento reiterado de que trata la Ley 174 de 2011.

En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal se deben
aportar las respectivas AUTORIZACIONES para desarrollar el presente proceso de seleccion, el
contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.
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Para todos los casos anteriormente mencionados, cuando el proponente se presente como
consorcio o unién temporal, se deberd hacer dicha verificaciéon a cada uno de los integrantes que
conforman la asociacién; asi mismo, sera causal de rechazo de la propuesta, el hecho de que la
consulta arroje reporte en el boletin correspondiente.

Para las personas juridicas en todos los casos anteriormente que generen consulta del
Representante legal del proponente, se verificaran los del suplente cuando este Ultimo sea quien
firme la propuesta en su reemplazo; En caso de que el proponente se presente como consorcio o
unién temporal, se debe hacer dicha verificacidon a cada uno de los integrantes que conforman la
asociacion.

e CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES
Allegar constancia de cumplimiento de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales dentro de los
ultimos seis meses, para personas juridicas y naturales, cuando a ello haya lugar, asi:

a. Las personas juridicas lo hardn mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o
representante legal, segin corresponda donde se declare que se encuentra a paz y salvo con el pago
de los aportes a seguridad social integral y aportes parafiscales durante los ultimos seis meses
anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.

Si la certificacidon la expide el Revisor fiscal debe allegar; copia de la cédula, certificado de
antecedentes ante la Junta Central de Contadores y tarjeta profesional.

b. Las personas naturales empleadoras lo hardn mediante certificacion expedida donde se declare
gue se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad social integral y aportes
parafiscales durante los uUltimos seis meses anteriores a la fecha de presentacion de la oferta y las
planillas de pago de los ultimos seis (6) meses

c. Cuando se trate de persona natural deberd acreditar la afiliacidon y el pago de sus aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral. (Ultimas 6 planillas de aportes al sistema de Seguridad social,
segun corresponda.

d. Cuando se trate de personas naturales que nunca han contratado con el estado, y/o que nunca
han estado afiliadas al Sistema de Seguridad Social, deberan acreditar el certificado de afiliacion de
la EPS, AFP y ARL.

e. Cuando se trate de personas con asignacién de retiro, la cotizacion del 12,5% por salud debera
efectuarla al FOSYGA por tratarse de ingresos adicionales (articulo 279 ley 100/93, Concepto
20131120-1062071 del 15 de agosto del 2013). No deberan hacer aportes a pension (articulo 4 ley
797/03) y tampoco serd obligatorio aportar al sistema de riesgos laborales (ley 1562 de 2011).
NOTA 1: En todo caso la Entidad podra requerir los documentos que soporten las afirmaciones
presentadas por el representante legal, revisor fiscal y/o persona natural segun el caso.

NOTA 2: Este requisito también sera exigible ademas para la firma del contrato y para los pagos.
NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario
adicionado por la Ley 1819 de 2016 en su Art. 65, las personas juridicas o las personas naturales
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar
certificacidon en donde se manifieste dicha situacidn, la cual se entendera prestada bajo la gravedad
del juramento.

o CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Diligenciar y firmar el anexo por el representante legal o quien firma la propuesta

e REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANOS ANTERIORES

Diligenciar y firmar el anexo por el representante legal o quien firma la propuesta.
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*FORMATO MANIFESTACION INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERES
Diligenciar y firmar el anexo por el representante legal o quien firma la propuesta.

o CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Diligenciar y firmar el anexo por el representante legal o quien firma la propuesta.

5.3 REQUISITOS HABILITANTES ECONOMICOS

5.3.1. Capacidad financiera y Organizacional (Verificar si Aplica de acuerdo con el objeto y las
condiciones contractuales):

Para el presente proceso de contratacidn no se exigirdn indicadores financieros, teniendo cuenta
que conforme a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2, Numeral 2 del Decreto 1082 del 26 de
mayo de 2015, en Procesos de Seleccién de Minima Cuantia, se da potestad a la Administracidn para
su exigencia y en este caso de acuerdo al presupuesto oficial, la forma de pago establecida y alcance
del objeto contractual, no es necesaria la exigencia de una capacidad financiera minima al futuro
contratista. Lo cual se respaldara con las garantias exigidas.

5.3.2 Otros documentos econémicos objeto de verificacion:

* RUT: Los proponentes nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia: deberdn presentar con
la oferta fotocopia del RUT vigente. En el caso de proponente plural deberd presentar junto con la
oferta el documento por integrante, y una vez se notifique de la adjudicacién, este debera inscribirse
ante la DIAN y presentar documento a la Entidad.

 CERTIFICACION BANCARIA V' CREACION BENEFICIARIO DE CUENTA: Los proponentes nacionales
y extranjeros, para efectos del pago del contrato por parte del Ministerio, deberdn adjuntar original
de certificacidn bancaria, en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el nimero de la
cuenta de ahorros o corriente que posea, indicando que la cuenta estd activa y vigente. Asi mismo,
se debe verificar que su expedicidn no sea mayor a 30 dias calendario y Anexar diligenciado el
Formato Datos Basicos Beneficiario cuenta. (No aplica para consorcio o unién temporal).

En caso de un proponente extranjero, ademas debera indicar el nombre del pais, ciudad, nombre
del banco y nimero de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

En el evento en que el proponente sea plural, una vez se notifique de la adjudicacion, éste debera
abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del articulo 1384 del Cédigo
de Comercio o también podra designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo
designacién que se deberd observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso
deberan observarse las condiciones establecidas para la vinculacién de clientes de que trata el
subnumeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2, Capitulo IV, Titulo IV de la Parte | de la Circular Basica Juridica
(Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada
el nimero de cuenta por parte del consorcio o unidon temporal este deberd comunicar al
MINISTERIO, el nimero de cuenta bancaria en donde se efectuaran los pagos.
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FORMATO INFORMACION TRIBUTARIA: Para efectos de la evaluacién econdmica de las ofertas, los
oferentes deberdn anexar junto con su oferta econdmica formato diligenciado.

5.4. CRITERIOS DIFERENCIALES.

5.4.1. Acreditacion de los criterios diferenciales.

En atencidn a lo establecido en el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, por el
cual se modifica el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18. referente a los Criterios diferenciales para Mipyme en
el sistema de compras publicas, se tiene que, de acuerdo con el numeral 1 del articulo 12 de la Ley
590 de 2000, segun los resultados del analisis del sector, las Entidades Estatales establecerdn
condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participacién en los
procedimientos de seleccién competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.

Para el efecto, en funcidon de los criterios de clasificacion empresarial, para el presente proceso, las
Mipymes acreditaran la experiencia con certificaciones relacionadas con la ejecucién del objeto
contractual y/o similares y la sumatoria debe ser equivalente al 70% del presupuesto oficial
asignado.

5.5. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION EN
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE
REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL.

Para el presente proceso y en atencion a lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082
de 2015, no se puede exigir que el futuro contratista destine al cumplimiento del objeto contractual
la provision de bienes por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccidn
constitucional debido a que el contrato a celebrar es de “SERVICIO DE MANO OBRA PARA EL
DESARROLLO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CACOM-3” y
conforme a las exigencias técnicas imposibilita exigirle al futuro contratista que vincule personal
sujeto de especial proteccidon constitucional en un 5 o 10% para la ejecucién del contrato, pues se
solicita un minimo de personal para ejecutar el contrato a celebrar. Por ello, no es viable imponer
este requisito al contratista

6. ESTIMACION DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

Anexo matriz de riesgo implementada por Colombia Compra Eficiente.

7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

AMPARO % VIGENCIA
Su vigencia ira desde el perfeccionamiento hasta

Cumplimiento del contrato 20% cuatro meses posteriores a la ejecucién del

contrato.




FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo: DE-DEAJU-FR-012

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 07

PREVIOS — MiNIMA CUANTIA Vigencia: 29-07-2024

Pago de salarios, prestaciones . L L. ) »
. . o Su vigencia ira por el término de ejecucion del
sociales legales e indemnizaciones 5% N )
contrato y 3 afios mas.
laborales

Calidad del . 5 0% Su vigencia ird por el término de ejecucion del
alidad del servicio 6

contrato y 3 meses maés.

Justificacion: Segun la naturaleza del contrato a celebrar, el comité Juridico estructurador
determind que los amparos solicitados son los que cubren a la Entidad de los riesgos previsibles que
se pueden dar en la ejecucion del contrato y que le permiten a la misma permanecer indemne y
poder garantizar o el cumplimiento del contrato, o las condiciones de garantia técnicas de los bienes
establecidos. Lo anterior, teniendo en cuenta que, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del
Decreto 1082 de 2015, estos amaros cubren:

Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de:
3.1 El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista; 3.2 El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista; 3.3 Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra,
cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 3.4 El pago del valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria.

Pago de salarios, prestaciones sociales indemnizaciones laborales: El amparo cubrird a la entidad
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones laborales a que este obligado el contratista, garantizando de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucidn del contrato.

Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio prestado.

8. LIMITACION A MIPYMES

La Entidad limitara el proceso de contratacién a Mipymes, si a ello hubiere lugar, atendiendo a las
disposiciones vigentes.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 5 del
decreto 1860 de 2021, la Entidad debe limitar la convocatoria a las Mipyme colombianas con
minimo un (1) afio de existencia cuando se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2)
Mipyme colombianas.

Adicionalmente el articulo 2.2.1.2.4.2.3 decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 5 del
decreto 1860 de 2021, establece que las Entidades pueden realizar convocatorias limitadas a
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a
ejecutar el contrato.
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Para limitar la convocatoria o el proceso, es necesario que las Mipymes interesadas realicen solicitud
de limitacién acreditando dicha condicidn mediante la presentacion de los siguientes documentos:

1. Las personas naturales, mediante certificacién expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas, mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberdn observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

El registro mercantil o el certificado de existencia y representacién legal aportado por los
interesados, debe encontrarse expedido con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario
anteriores a la fecha de publicacién del presente proceso.

La Entidad recibird solicitudes de limitacion a Mipyme a partir de la fecha de publicacion del
presente proceso y hasta el dia establecido en el cronograma del proceso, a través del SECOP Il por
medio de la mensajeria interna del proceso.

La Entidad publicard un aviso en el SECOP |l precisando si el proceso efectivamente se limita a
Mipymes o si podrd participar cualquier otro interesado; dicho aviso se publicard como minimo un
(1) dia habil antes del cierre del proceso.

9. ANEXOS:
No. DOCUMENTO SI | N/A
1 Acto de designacion del Gerente del Proyecto, Comité Estructurador vy «

supervisor del contrato

Certificado del Plan de Adquisiciones

Certificado de Disponibilidad Presupuestal — SIIF Nacidn

Oficio de autorizacion de vigencias futuras

Documentos Soporte Estudio del Sector

b~ w|N
X | X[ X| X[ X

Matriz de riesgos

Pantallazo consulta SILOG o Certificacion Almacenista cuando no hay existencias
en los inventarios

10. FIRMAS:
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Teniente Cgfonel BRAINER ROSAS VARON

Teniente CWTO PAUWELS
elegado Contractu‘l erente del Proyecto

—

Mayor MATIAW Y} \\:\

Tenierfte OpCAR IV N ZAPATA TABARES
Co,pité Estruct}frador Técnido Comitd Estructurador Econémico

faole,

Subtenient GEL FERNA Z ALEX JHON

\

Comité Estructurador Juridico




