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PROCESO JURIDICA Y CONTRATACION

ANEXO MINUTA CONTRATO

CONTRATO No. 420 DE 2024

CONTRATISTA: GDR INGENIERIA S.A.S. representado legalmente por GONZALO DURAN ROJAS
VALOR TOTAL: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTOS

SETENTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($359.563.875), incluido gastos de legalizacion e incluido IVA.

Entre los suscritos a saber JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.095.808.814, en calidad de Director General, segun Decreto de Nombramiento No. 0307 del 26 de
septiembre de 2024 y diligencia de posesién 0456 del 27 de septiembre de 2024, quien obra en nombre y
representacion de la Direccidn de Transito de Bucaramanga con NIT. 890.204.109-1, de una parte y de la otra, GDR
INGENIERIA S.A.S con NIT: 900335682 y representado legalmente por GONZALO DURAN ROJAS hemos
convenido celebrar el presente contrato, que se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO:
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS BATERIAS DE BANOS Y VESTIERES DE LOS OFICIALES DE
TRANSITO, DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ Y DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO VIAL DE LA
DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.". de conformidad con el pliego definitivo de condiciones y la
propuesta anexa los cuales hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA:
ESPECIFICACIONES TECNICAS A CUMPLIR POR EL CONTRATISTA: En todo caso, el CONTRATISTA
debera cumplir con el objeto de acuerdo con los items detallados en el presupuesto oficial de la oferta
econdmica, discriminado asi:

ITEM ESPECIFICACIONES
o .
N DE GENERAL | PARTICULAR DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
PAGO
1 1 DESMONTES
1 1.1 1.1 Desmonte y retiro de cielo raso en mal estado und 13.24
2 1.2 1.2 Desmonte de lamparas existentes en mal estado und 25.00
3] 13 1.3 Desmonte de ventanas con marco metalico und 11.00
41 1.4 1.4 Desmonte de orinales und 7.00
5] 15 15 Desmonte de Sanitarios und 12.00
6| 1.6 1.6 Desmonte de lavamanos und 10.00
7 1.7 1.7 Desmonte de puertas de madera y metalicas und 15.00
8 1.8 1.8 Demolicién de muros en mamposteria H-10 o H-15 m2 27.20
2 2 FRISOS, ESTUCOS Y PINTURA
9 2.1 2.1 Frisos muros mortero 1:3 e =3 cm m2 433.52
Frisos muros y pedestales mortero 1:3 e = 3 cm,
10] 22 2.2 ancho inferior a 30 cm ml 193.16
11| 23 23 Si}:gg plastico para muros. Inc. Limpieza, raspado m2 42401
12| 24 2.4 Pintura epoxica base agua para muros y placa m2 571.31
13| 25 2.5 Pintura vinilo tipo 1 para Muros interiores (Blanca) m2 433.52
14| 2.6 2.6 Pintura vinilo tipo 1 para Cielo Raso (Blanca) m2 13.19
3 ENCHAPES Y PISOS
15| 31 3.1 Limpieza, desmanchado y Pulida de piso en granito | m2 75.27
16| 32 39 Demolicién de pisos en ceramica incluye demolicién m?2 85.22
de mortero
17| 33 33 Demoliciéon de 1nstalac en muros incluye demolicién m3 267.90
de mortero
18| 34 3.4 Instalacion de enchape en ceramica para pisos m2 85.22
19| 35 3.5 Instalacién de enchape en ceramica para muros m2 262.40
20| 36 36 gDr(Zr:olluon de piso en gravilla lavada y tableta de m?2 88.96
21| 37 37 Adecuacion, e instalacion de piso en gravilla lavada m3 88.96
y tableta de gres
4 4 CUBIERTAS Y CIELO RASO
22| 41 4.1 Lijado y resane cielo raso m2 13.19
23| 4.2 4.2 Adecucacion, e instalacion de Cielo Raso m2 13.19
oa| a3 43 Resanes de mortero en placa de cubierta en m2 10.00
concreto
o5| a4 a4 Demolicién y retiro .de manto impermeabilizante m2 147 30
sobre placa de cubierta incluye mortero
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Adecuacion, e instalacion manto edil 3mm incluye
26| 4.5 4.5 imprimante m2 236.25
27| a6 46 _Adecuacic’m_,. e instalac_:ién pintura m2 236.25
impermeabilizante cubierta
5 5 ADECUACION, E INSTALACION DE APARATOS
SANITARIOS
28| 5.1 5.1 Adecuacion e instalacion Duchay griferia und 5.00
29| 52 52 Adecuacion ? instalacién de rejillas para sifones en und 9.00
2nstalac de 2
30| 53 53 Adecuagic’m e instalacién de dispensador de jabén und 7.00
para bafios
31| 54 54 Adecuagic’m e instalaciéon de secador de manos und 7.00
para bafios
32| 55 55 Adecuatzién e instalacién de dispensador de papel und 7.00
para bafios
Adecuacion e instalacion de sanitario institucional
33| 5.6 5.6 con fluxémetro de palanca incluye kit de accesorios | und 12.00
y manguera
Adecuacion e instalacion de lavamanos de
34| 5.7 5.7 empotrar institucional incluye griferia, accesorios y und 11.00
manguera
Adecuacion e instalacion de orinales institucional
35| 58 58 color blanco con fluxometro de palanca und 8.00
36| 5.9 5.9 Meson de bafo en granito pulido ancho 60 cm mi 9.65
Subtotal
6 6 CARPINTERIA
37| 6.1 6.1 A_decuacién, e ins~talacién de Espejos 4mm m2 10.48
biselados para bafios
38| 6.2 6.2 Adecuacion, e instalacion de ventanas en aluminio m2 20.02
39| 6.3 6.3 Adecuacion de puertas en aluminio incluye chapa m2 8.16
40| 6.4 6.4 Adecuacion de puertas en madera incluye chapa m2 51.38
Adecuacion de divisiones de orinales, bafios y
41| 6.5 6.5 duchas en acero inoxidable incluye puertas y m2 51.38
accesorios
7 7 ADECUACION RED ELECTRICA
42| 7.1 7.1 Adecuacion e instalacion Lamparas Circulares und 25.00
43| 7.2 7.2 Adecuacion e instalacion de interruptores dobles und 9.00
44| 7.3 7.3 Adecuacion e instalacion de tomacorriente und 7.00
45| 74 74 Adecuacion e 2nstalacion de Canaleta de Superficie mi 13.60
Dexson, Blanca
8 8 OTROS
Adecuacion de lockers metalicos de oficiales de
transito, incluye arreglo de aboyaduras, remplazo de
46| 8.1 8.1 laminas deterioradas por el 6xido, pintura M2 394.55
anticorrosivo, pintura de esmalte y acrilico de
numeracioén del Locker.
47| 8.2 8.2 Reparacion grietas en muros y placa ml 25.24
48| 8.3 8.3 Retiro de escombros m3 13.22
Jardinera prefabricada de hormigén de 100x60cm.
49| 8.4 8.4 Incluye transplante de material vegetal existente con | Und 8.00
su tierra negra.

DE CONDICIONES. CLAUSULA TERCERA: Obligaciones generales del contratista: 1.Cumplir con los deberes
establecidos en el Articulo 5 de la Ley 80 de 1993; en consecuencia, debera: Acatar las directrices que durante el
desarrollo del contrato la Entidad y el supervisor imparta. 2.Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que
el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. 3.0brar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales. 4. Garantizar la calidad de los elementos a entregar y responder por ellos. 5. No accedera a
peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o
hecho. 6. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion, en la oportunidad establecida para el
efecto. 7. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), asi como,
parafiscales (icbf, Sena, cajas de compensacion), respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto
contractual. 8. Cuando a ello hubiere lugar. Si el contratista es persona natural deberéa cotizar de conformidad con el
articulo 135 de la Ley 1753 de 2015. 9. Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a
que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario. 10. Pagar los costos directos e indirectos que implique el
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cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalizacidn, estampillas,
transporte, etc. En consecuencia, el precio ofertado se entiende que incluye dichos costos. 11. Garantizar el contrato,
en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las modificaciones necesarias dentro de la etapa de
ejecucion o liquidacion. 12. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la
propuesta presentada y especificaciones técnicas exigidas. 13. Presentar factura por la compra, detallando la entrega
de los elementos contratados. 14. Los valores de la oferta deberan expresarse en pesos colombianos, a precios fijos e
inmodificables durante la ejecucién del contrato y deberan incluir los impuestos y demas costos en que incurra con
ocasién de la ejecucion del contrato. 15. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situacién
que pueda afectar la correcta ejecucidn del mismo. 16. Presentar los documentos necesarios para la legalizacién y
perfeccionamiento del contrato. Igualmente, el Contratista se obliga para con la DIRECCION DE TRANSITO DE
BUCARAMANGA ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones econémicas, técnicas
y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta. 17. Cumplir con las
especificaciones técnicas y las condiciones técnicas adicionales requeridas por la Entidad y ofertadas en la propuesta.
OBLIGACIONES GENERALES FINANCIERAS 1. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion
del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal. 2.Realizar
mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la
suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que la CONTRATANTE o el
CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 3. Asumir el pago de impuestos, tasas,
contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas,
departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la
ejecucion del mismo. 4. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento
de la presentacion de su propuesta economica. 5. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan
todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida
entrega del archivo a la CONTRATANTE vy la aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de
liquidacién finales presentados a la terminacién del contrato. 6. En todo caso el trdmite de suscripcidn de la respectiva
acta de liquidacién debera corresponder a los procedimientos establecidos por LA CONTRATANTE. OBLIGACIONES
GENERALES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO: 1.El
director del proyecto deberéd tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones
no impliqguen modificaciones en las condiciones contractuales. 2. Garantizar que todos los profesionales a quienes se
les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que
aplique segun las normas colombianas.3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas
y reglamentos que rigen la materia. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
del personal que contrate para la ejecucidén del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones
necesarias para la ejecucion del contrato. 4. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA DE OBRA al momento de la presentacion de su propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo
de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA CONTRATANTE. 5. Observar el desempefio del
personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento de normas de seguridad
industrial y de tipo ambiental. 6. Emplear personal técnico o profesional, seglin corresponda, de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en Optimas
condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas. 7. Responder por haber ocultado al
contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa. 8. Contemplar
en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos de seguridad
industrial, elementos de bioseguridad y la dotacién de su personal. 9. LA CONTRATANTE no haré reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y seré causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el
suministro de los elementos de seguridad industrial. 10. Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad,
las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la
autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la interventoria. 11. Presentar mensualmente al interventor, segin
sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su
personal. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. 1. Dentro de
los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de Inicio del
Contrato, el Interventor verificard y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos: EL
CONTRATISTA entregaré en los tiempos establecidos, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia
del personal profesional requeridos la ejecucion del contrato. EI INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento
de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucién del contrato.
Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios suscritos entre el personal y
el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. Asi mismo, verificara los soportes de afiliacion y
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pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 2. EL CONTRATISTA entregara en los
tiempos establecidos, los documentos que contengan la metodologia y programacién de actividades. El
INTERVENTOR aprobaréa la metodologia y programacion de actividades presentada por el CONTRATISTA, en la cual
se establecera la programacion incluyendo secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable,
recursos fisicos (maquinaria y/o equipos) y humanos, con sus respectivos rendimientos, método de seguimiento y
monitoreo a la programacién utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por
semanas y conteniendo para la programacién con rendimiento e insumos para el respectivo seguimiento y control. El
plan de trabajo y la programacién realizada deberan contemplar las afectaciones que se puedan presentar en la
infraestructura existente. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de
suministro de compra y entrega de insumos. Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la
obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas. Flujo de inversion del proyecto: EL
CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversidén del proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta
economica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato deberé realizarse utilizando una hoja de
calculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por semana. Programa detallado de compras e insumos:
El Contratista debera presentar el programa de compras € insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos
para la correcta ejecucion del proyecto. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias
del Contrato correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacién por
parte de la CONTRATANTE. EI CONTRATISTA, debera ademas presentar previo al inicio a la Interventoria y/o la
CONTRATANTE, para su aprobacion el analisis de los precios unitarios (APU’S) que soportan la propuesta
economica presentada por el CONTRATISTA. Adicionalmente antes del inicio debera presentar de forma discriminada
el calculo del AlU de la Obra Civil estimado para la elaboracion de su propuesta econdémica. Si vencidos los plazos
para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los mismos no se
procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir el acta de inicio del contrato.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Ejecutar la obra con todos los
equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios, asegurandose oportunidad y
eficiencia para los frentes de trabajo y jornadas solicitadas por el Interventor; de acuerdo con la propuesta presentada
por el CONTRATISTA. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos
sus permisos Y licencias requeridas para su explotacién. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente
de materiales para no retrasar el avance de los trabajos. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la
certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacién
de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar. Garantizar para la obra, la
sefializacion y la seguridad en la misma. Para ello debera mantener los frentes de obra y de acopio de materiales
debidamente sefializados con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares. Realizar, por su cuenta y
riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las deméas pruebas que se requieran o soliciten para verificar la
calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL
CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos se encuentren debidamente calibrados. OBLIGACIONES ESPECIFICAS
RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA El contratista se compromete a presentar el analisis de
precios unitarios, previo a la suscripcion del acta de inicio. El contratista estara OBLIGADO a cumplir con el plazo
contractual. Presentar la programacion de la ejecucion de la obra en diagrama de barras por capitulo de construccion.
Cuidar los bienes de la Direccion de transito y de las areas que sean asignadas para las actividades a desarrollar y asi
mismo responder por el cuidado de las obras durante la ejecucion del contrato. Ejecutar los trabajos contratados con
calidad y utilizar materiales de primera calidad. No ejecutar obras adicionales sin la autorizacion de la
supervision/interventoria asignada previo aval del ordenador del gasto de la DIRECCION DE TRANSITO DE
BUCARAMANGA. Acatar las sugerencias, instrucciones y modificaciones impartidas por el supervisor/interventor del
contrato previa suscripcion y acta de obra; y obrara con lealtad y buena fe, evitando que se presente dilaciones en la
ejecucion del contrato. Dejar las areas intervenidas diariamente en condiciones de aseo y limpieza satisfactorias para
no intervenir con la prestacion del servicio Suministrar tanto en calidad, calidad y tiempo todo el personal, equipos,
magquinaria, herramientas y demas elementos que sean necesarios para la ejecucion de las actividades previstas en el
contrato. Realizar la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra,
vecino y tercero. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del
contrato. El contratista al final de la construccion y previo a la liquidacion del contrato debe entregar los planos AS-
BUILT (definitivo de la construccion) en original y dos copias en medio fisico y magnético. Retirar los materiales
sobrantes y mantener la obra permanentemente en estado de limpieza como también a la entrega de la obra.
Presentar los planos para aprobacién por parte de la supervision/interventoria. Presentacion a la
supervision/interventoria de los diagramas, secuencias, arquitectura de red, rutas de cableado y cuadro de
conexiones del sistema de control. Diligenciar la bitacora de obra. Presentar a la supervision/interventoria los
protocolos de prueba y arranque de los diferentes sistemas instalados. Asistir a las reuniones que sean convocadas
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por el supervisorfinterventor del contrato, para revisar el estado de ejecucion del mismo, el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al mismo Mantener vigente la garantia
Unica y las demas garantias por el tiempo pactado en el contrato y por el monto asegurado, asi como de las
modificaciones que se presenten durante la ejecucion. Presentar informes especiales que le sean solicitados por la
interventoria y/o supervision del contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la solicitud o con la
oportunidad alli requerida. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo persona y proveedores
de bienes y servicios que ocupe en la ejecucion de las obras, asi como garantizar que la celebracién y ejecucion de
los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal natural
ylo juridico subcontratado y la DIRECCION DE TRANISTO, de tal forma que bajo ningtn concepto tenga que asumir
responsabilidades legales a cargo del contratista. Llevar el registro de la ejecucion contractual de acuerdo a los
formatos y las disposiciones que para tal efecto establezca la DIRECCION DE TRANISTO DE BUCARAMANGA. El
contratista estara obligado a trabajar bajo las condiciones que se requiera para no alterar la funcionalidad del servicio.
Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucidn del contrato en los siguientes aspectos: 1. Elementos
de seguridad industrial para obreros y todo el personal de obra, 2. Manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3. Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes, ademas de esto deberd dotar al personal de los elementos
(elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades,
normas de seguridad en la manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que utilicen
para cumplir con el objeto) estipulados de acuerdo a la legislacion vigente y de acuerdo a las necesidades del trabajo
que desempefien los trabajadores a fin de garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional
para la ejecucion del contrato. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos en el objeto del contrato.
Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. El contratista debera realizar la sefalizacion de los lugares y
maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. El contratista por su cuenta y riego debe
obtener los permisos ambientales que sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra. Practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestes, ecologicas e industriales necesarias. El contratista debera contar con los permisos
de las autoridades competentes para la extraccion y/o disposicion del material comin. El contratista debera entregar
las obras geo-referenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). EL
CONTRATISTA de obra seré el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas. Capacitara al personal que disponga el sobre el adecuado funcionamiento, operacién y manipulacién de
los equipos instalados. Entregar los manuales de operacion, catalogos, los data sheets de los equipos, las hojas de
vida, fichas técnicas. Entrega de los planos finales de construccion. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas
intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro,
incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras. Demoler y reemplazar o reparar segun el concepto del
interventor, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o LA CONTRATANTE, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para
la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas
intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier
caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga
el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente. EI CONTRATISTA debera implementar, frentes de trabajo simulténeo, para la ejecucion de las
obras de conformidad con lo solicitado por la supervision/Interventoria. Cada frente de trabajo debera contar con el
equipo suficiente que requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos
para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e
independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del CONTRATISTA. Asi mismo, debera
garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las
especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucidén normal de
la obra, previa aprobacién por parte de la SUPERVISION/INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes
de trabajo para reducir el horario de la jornada. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse
con la supervisidn/Interventoria indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las
jornadas adicionales. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la terminacion del contrato. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo,
cualquier dafio o perjuicio que se ocasione en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto. Adoptar e
implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, industriales necesarias para no poner en peligro
a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo. Implementar el Plan de aseguramiento de Calidad de la Obra. Presentar un documento
con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del contrato. Realizar por su cuenta y
riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a
satisfaccion a la interventoria. El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas
vigentes aplicables. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
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durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la
interventoria las modificaciones contractuales que se llegaren a presentar para la terminacién de la obra, cuando asi
se requiera. EIl CONTRATISTA de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberias, accesorios, equipos
y demas en los diferentes frentes de obra donde se desarrollara el proyecto. Las demas obligaciones que se ordenen
en la Ley para este tipo de contratos y las que se deriven del objeto de contrato. OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS: Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que apliquen
de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del SUPERVISOR/INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para
verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demés elementos que se instalen en la obra. Presentar
las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan contener el informe mensual, y las cuales deben ser
aprobadas por la SUPERVISION/INTERVENTORIA y avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:
Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo, Avance de cada una de las actividades
programadas, analisis del avance y las acciones implementadas y a implementar para la ejecucién correcta y en el
tiempo de la obra, Registros fotogréficos, Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y
recomendaciones, Resultados y analisis de los ensayos de materiales y deméas pruebas realizadas, Relaciéon del
personal empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de protocolos de bioseguridad,
Actualizacion del programa de ejecucién de obra, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores, Manual de
operacién y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y garantias de calidad de los materiales y
equipos y correcto funcionamiento. EI manual deberé indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas, Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la
SUPERVISION/INTERVENTORIA y avalados por la CONTRATANTE, Presentar a la CONTRATANTE con la
aprobacion de la SUPERVISION/INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético el plan de Gestion de Riesgo, El
CONTRATISTA no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente haya
sido aprobado por la supervision/Interventoria y se haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item
que ejecute sin la celebracidon previa de la modificaciéon al contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto, Presentar Informe Final,
el cual debera ser aprobado por la SUPERVISION/INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE.
OBLIGACIONES DE LA DTB: Pagar al contratista el valor de la contratacion en las formas establecidas en el mismo,
previo cumplimiento de las obligaciones contraidas y validadas por el supervisor que la DTB designe. Permitir el
acceso de la documentacion e informacion que el contratista requiera para el desarrollo de las obligaciones. Designar
un supervisor que debera estar atento al cumplimiento del contrato. CLAUSULA QUINTA. PLAZO: El Plazo de
Ejecucion es de UN (1) MES SIN QUE SOBREPASE LA VIGENCIA 2024, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio de contrato entre el supervisor y el contratista. El plazo del contrato podré adicionarse, antes de su
vencimiento y por escrito, mediante contrato adicional, previa revision entre las partes del cumplimiento del objeto
contractual, los precios y las condiciones de ejecucién del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable
para la Direccién de Transito de Bucaramanga. CLAUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO: Para efectos legales y
fiscales el presente contrato tiene el valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($359.563.875), incluidos todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y que este obligada a pagar la entidad contratante por ser sujeto pasivo de tales tributos, tasas o
contribuciones, discriminado asi:

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS BATERIAS DE BANOS Y VESTIERES DE LOS OFICIALES DE
TRANSITO, DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ Y DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO VIAL DE

LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

iTE | ESPECIFICACI
M ONES
) CANTI VALOR
o]
N gE GEN | PARTIC DESCRIPCION UND. | D UNITARIO VALOR TOTAL
6o | ERAL | ULAR
1 1 | DESMONTES $3,477,677.06
1 |11 1.1 |Desmonte y retiro de cielo und | 13.24 $ 16,948.00 $224,391.52
raso en mal estado
2 |12 1o |Desmonte de lamparas und | 25.00 $10,169.00 $ 254,225.00
existentes en mal estado
3 (1.3 13 |Desmontedeventanascon | .41 970 $ 25,360.00 $ 278,960.00
marco metalico
4 1.4 1.4 Desmonte de orinales und 7.00 $ 50,720.00 $ 355,040.00
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5 |15 15 Desmonte de Sanitarios und | 12.00 $ 50,720.00 $ 608,640.00
6 |1.6 1.6 Desmonte de lavamanos und | 10.00 $ 50,720.00 $ 507,200.00
7 |17 1,7 |Desmonte de puertas de und | 15.00 $ 25,360.00 $380,400.00
madera y metalicas
Demolicién de muros en
8 |18 18 | amposteria H-10 o H-15 m2 | 27.20 $31,937.00 $ 868,820.54
FRISOS, ESTUCOS Y
2 2 PINTURA $ 49,531,196.90
9 |21 21 |[/ISOSMUOSMONEOLS €= | 43352 $31,752.00| $ 13,765,025.43
Frisos muros y pedestales
10 | 2.2 2.2 mortero 1:3 e = 3 cm, ancho ml | 193.16 $ 33,726.00 $6,514,514.16
inferior a 30 cm
Estuco plastico para muros.
11 |23 2.3 Inc. Limpieza, raspado y m2 | 424.01 $ 25,874.00 $10,970,907.19
ljado
12 |24 9.4 | Pintura epoxica base agua m2 |571.31 $20,432.00| $11,673,063.13
para muros y placa
13 |25 05 |Pinturavinilo tipo 1 para m2 | 433.52 $14,792.00|  $6,412,580.51
Muros interiores (Blanca)
Pintura vinilo tipo 1 para
14 | 2.6 2.6 Cielo Raso (Blanca) m2 13.19 $14,792.00 $195,106.48
3 ENCHAPES Y PISOS $ 65,664,484.47
15 |3.1 31 |Limpieza, desmanchadoy m2 | 75.27 $ 17,958.00 $ 1,351,698.66
Pulida de piso en granito
Demolicién de pisos en
16 | 3.2 3.2 ceramica incluye demolicion m2 | 85.22 $ 24,348.00 $2,074,936.56
de mortero
Demolicién de 7nstalac en
17 | 3.3 3.3 muros incluye demolicion de m3 | 267.90 $ 24,348.00 $6,522,726.94
mortero
18 | 3.4 3.4 |Instalacion de enchape en m2 | 85.22 $133,571.00|  $11,382,920.62
ceramica para pisos
19 |35 35 |/nstalacion de enchape en m2 |262.40| $133571.00| $35,048,602.97
ceramica para muros
Demoliciéon de piso en
20 | 3.6 3.6 gravilla lavada y tableta de m2 | 88.96 $ 24,348.00 $2,165,998.08
gres
Adecuacion, e instalacion de
21 | 3.7 3.7 piso en gravilla lavada y m3 | 88.96 $ 80,009.00 $7,117,600.64
tableta de gres
CUBIERTAS Y CIELO
4 4 RASO $ 28,908,140.97
22 |41 4.1 Lijado y resane cielo raso m2 | 13.19 $ 15,850.00 $ 209,061.50
23 | 4.2 4o |Adecucacion, einstalacion | ., | 131 $72,923.00 $ 961,854.37
de Cielo Raso
24 |43 43 |Resanesdemorteroenplaca) ., | 1449 $39,348.00 $393,480.00
de cubierta en concreto
Demolicién y retiro de manto
25 | 4.4 4.4 |'mpermeabilizante sobre m2 | 147.30 $6,237.00 $918,710.10
placa de cubierta incluye
mortero
Adecuacién, e instalacién
26 |45 4.5 manto edil 3mm incluye m2 | 236.25 $ 90,366.00 $ 21,348,967.50
imprimante
Adecuacién, e instalacién
27 | 4.6 4.6 pintura impermeabilizante m2 | 236.25 $21,486.00 $ 5,076,067.50
cubierta
ADECUACION, E
5 5 INSTALACION DE $ 78,278,098.40
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APARATOS SANITARIOS

28 |51

51

Adecuacién e instalacién

Ducha y griferia und | 5.00

$ 257,308.00

$ 1,286,540.00

29 | 5.2

5.2

Adecuacion e instalacion de
rejillas para sifones en und | 9.00
8nstalac de 2”

$ 37,243.00

$ 335,187.00

30 |53

53

Adecuacion e instalacion de
dispensador de jabon para und 7.00
bafos

$ 367,244.00

$2,570,708.00

31 |54

54

Adecuacion e instalacién de
secador de manos para und 7.00
bafios

$1,234,810.00

$ 8,643,670.00

32 |55

55

Adecuacioén e instalacién de
dispensador de papel para und 7.00
bafios

$ 210,515.00

$ 1,473,605.00

33 | 5.6

5.6

Adecuacion e instalacion de
sanitario institucional con
fluxémetro de palanca und | 12.00
incluye kit de accesorios y
manguera

$2,688,921.00

$ 32,267,052.00

34 |57

5.7

Adecuacion e instalacion de
lavamanos de empotrar
institucional incluye griferia,
accesorios y manguera

und | 11.00

$ 756,942.00

$ 8,326,362.00

35 |58

5.8

Adecuacion e instalacion de
orinales institucional color
blanco con fluxometro de
palanca

und 8.00

$1,911,208.00

$ 15,289,664.00

36 |59

59

Meson de bafio en granito

pulido ancho 60 cm ml 9.65

$ 837,856.00

$ 8,085,310.40

Subtotal

CARPINTERIA

$ 105,855,578.78

37 | 6.1

6.1

Adecuacion, e instalacion de
Espejos 4mm biselados para | m2 | 10.48
bafos

$ 422,887.00

$4,430,164.21

38 | 6.2

6.2

Adecuacién, e instalacién de

S m2 20.02
ventanas en aluminio

$ 491,382.00

$9,837,221.95

39 |63

6.3

Adecuacion de puertas en

o m2 8.16
aluminio incluye chapa

$ 535,396.00

$ 4,369,152.60

40 (6.4

6.4

Adecuacion de puertas en

. m2 | 51.38
madera incluye chapa

$ 520,822.00

$ 26,759,834.36

41 | 6.5

6.5

Adecuacion de divisiones de
orinales, bafios y duchas en
acero inoxidable incluye
puertas y accesorios

m2 51.38

$1,176,707.00

$ 60,459,205.66

ADECUACION RED
ELECTRICA

$2,679,096.80

42 (7.1

7.1

Adecuacioén e instalacion

Lamparas Circulares und | 25.00

$ 55,880.00

$ 1,397,000.00

43 (7.2

7.2

Adecuacién e instalacién de

interruptores dobles und | 9.00

$70,749.00

$636,741.00

44 | 7.3

7.3

Adecuacién e instalacién de

. und 7.00
tomacorriente

$ 25,917.00

$181,419.00

45 (7.4

7.4

Adecuacion e 8nstalacion de
Canaleta de Superficie ml 13.60
Dexson, Blanca

$ 34,113.00

$ 463,936.80

OTROS

$22,542,268.18

46 | 8.1

8.1

Adecuacion de lockers
metélicos de oficiales de
transito, incluye arreglo de
aboyaduras, remplazo de
laminas deterioradas por el
oxido, pintura anticorrosivo,

m2 | 394.55

$ 48,907.00

$ 19,296,159.04
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pintura de esmalte y acrilico
de numeracion del Locker.
47 |82 g2 |Reparaciongrietasenmuros | | 5554 $6,104.00 $ 154,064.96
y placa
48 | 8.3 8.3 Retiro de escombros m3 | 13.22 $ 55,469.00 $ 733,300.18
Jardinera prefabricada de
hormigén de 100x60cm.
49 |84 8.4 Incluye transplante de Und | 8.00 $ 294,843.00 $ 2,358,744.00
material vegetal existente
con su tierra negra.
Subtotal
Sub
total

VALOR COSTO

$

DIRECTO 262,143,166.67
NOTA 1. Se debe tener en cuenta que el PRECIO
UNITARIO incluye el valor de A.l.U. PESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso ADMINISTRACION 30% $ 78,642,950.00
sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero
del peso.
NOTA 3:.EI A.l.U y su discriminacion deben estar en IMPREVISTO 0% $0.00
porcentaje (%).
EOOO/'CI)'A 4: El item 14.1.1. la administracién se estima en un UTILIDAD 5% $13,107,158.33
TOTAL A.ILU 35% $91,750,108.33

VALOR TOTAL DE LA
OBRA

49 (9.1 9.1

Plan de Manejo Ambiental

Und | 1.00

$5,670,600.00

$5,670,600.00

Subtotal

$5,670,600.00

CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: EIl 90% del valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo con
las actas de avance de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el aval de la interventoria y la
aprobacion del supervisor del contrato, e informe técnico de avance de obra recibida a satisfaccién por el apoyo
técnico a la supervision. A cada uno de los pagos parciales se les debe realizar la respectiva amortizacion del anticipo
entregado. Y el 10% restante se efectuard una vez cumplidos los siguientes requisitos: e Acumular el 100% de
avance fisico en las obras.  Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y LA CONTRATANTE.
o Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato por todas las partes en ella intervinientes. e Aprobacién de las
garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento. e Prueba y puesta en
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marcha de los equipos instalados. El término establecido en la presente clausula quedara sujeto a la disponibilidad de
recursos en la caja. El Ultimo pago que se efectue por parte de la DTB al contratista estara sujeto a la suscripcion del
acta de liquidacion correspondiente. PARAGRAFO 1: El contratista debera facturar dentro de la vigencia del contrato.
La factura debera referenciar el nimero del contrato, el periodo que contempla las actividades ejecutadas indicar si es
régimen comdn o simplificado y su razén social. PARAGRAFO 2: El monto a pagar estara sujeto al grado de
ejecucion del objeto contratado de acuerdo con la certificacion del supervisor del contrato. PARAGRAFO 3. Dada la
naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran, cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria y/o supervision.
PARAGRAFO 4: Todo el tramite de presentacion de las cuentas de cobro con sus soportes debera ser efectuado por
el contratista, de manera virtual, mediante la publicacion de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP Il. En
todo caso para el pago se debe acreditar que el contratista se encuentra al dia con el pago de los Aportes al Sistema
de seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el Paragrafo 1° del articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007. Los pagos parciales (Hasta el 90% del valor del contrato) y el pago final (10% del valor del
contrato) se calcularan midiendo las cantidades ejecutadas en cada item segun la unidad de medida determinada en
el presupuesto y dicha cantidad se multiplicara por los precios establecidos, se pagaran los items debidamente
ejecutados y recibidos a satisfaccion por la Interventoria y/ supervisor. El valor del precio unitario de cada item seréa el
estipulado en el contrato e incluye: Mano de Obra, Herramientas, Equipos, Materiales, Transportes dentro y fuera de
la obra. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIAS: Una vez analizadas las obligaciones surgidas del contrato a
suscribirse, es necesario que el CONTRATISTA constituya a favor de la DIRECCION DE TRANSITO DE
BUCARAMANGA, las siguientes garantias, las cuales ampararan las obligaciones pre-contractuales, contractuales y
pos-contractuales. A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios
derivados de: i)El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; ii) El
cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; iii) Los dafios
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y El pago
del valor de las multas y de la clusula penal pecuniaria. SUFICIENCIA: Por una cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato garantizado mas el
plazo contractual previsto para la liquidacién, esto es, cuatro (4) meses, en los términos del articulo 2.2.1.2.3.1.12. del
Decreto 1082 de 2015 B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato amparado. SUFICIENCIA: Por una cuantia equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato,
y su vigencia se extendera por el plazo del contrato y tres (3) afios mas, en los términos del articulo 2.2.1.2.3.1.13. del
decreto 1082 de 2015. C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los
perjuicios ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a
satisfaccion. SUFICIENCIA: Equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia de
cinco (5) afios a partir del recibo a satisfaccion de la obra. (Segun el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015,
esta garantia debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la cual la
Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor de esta garantia en los
pliegos de condiciones de la Contratacion, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones
contenidas en el contrato).

Una vez suscrita el acta de recibo final el contratista deberd presentar dentro de los tres (3) dias siquientes, la
garantia_de estabilidad de la obra con los porcentajes y vigencias sefialadas. D. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.La Entidad Estatal debe exigir en los contratos, y en aquellos en que por su objeto o
naturaleza lo considere necesario con ocasion de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de una pdliza de
responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. La Entidad
Estatal debe exigir que la pdliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones,
hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con
un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado. SUFICIENCIA: La vigencia de esta
garantia debera ser igual al plazo de ejecucion del contrato. El Contratista debe presentar una garantia de
responsabilidad civil extracontractual, a favor de El Municipio de Floridablanca, por un valor de doscientos (200)
SMLMV. El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual, se
determiné teniendo en cuenta el valor del presupuesto del presente proceso, de conformidad con el articulo
2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, deberé constituirse por un monto de doscientos (200) SMMLYV, toda vez que
el valor del contrato es inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV._ CLAUSULA OCTAVA: INHABILIDADADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo juramento que no se encuentra incurso en los casos de
inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitucién Politica de Colombia, Ley 80 de 1993, adicionado por el
articulo 18 de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes o reglamentarias, en cualquier
disposicion del orden Nacional, Departamental o Municipal. CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:
El valor del presente contrato sera cancelado con recursos de la vigencia fiscal 2024, segun certificado de
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disponibilidad presupuestal, expedido por el Subdirector Financiero. CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION: La Oficina
de contratacién designara como supervisor del contrato al SECRETARIO GENERAL o quien haga sus veces, quien
debera asumir sus funciones conforme a la resolucién No 397 del 1° de agosto de 2013, o aquellos que lo modifican,
aclaren, sustituyan o complementen En caso de cambio en el cargo, la SUPERVISION la ejercera quien ostente como
titular o encargado del respectivo cargo, quien cumplird sus funciones de acuerdo a lo establecido en la Resolucién
397 del 1° de Agosto de 2013 y en especial ejercerd las funciones de supervisor asi: 1) Exigir el cumplimiento al
contratista del objeto del contrato. 2) Solicitar los informes que requiera en desarrollo del contrato. 3) Las demas que
imparta la Dependencia Gestora y que sean necesarias para el desarrollo objeto de este contrato. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: RELACION LABORAL: La DIRECCION no adquiere ninguna relacién de tipo laboral con el
contratista. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CADUCIDAD: LA DIRECCION podra declarar la caducidad
administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y se
evidencie que pueda conducir a su paralizacién. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se
regiran por lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Igualmente procede la declaratoria de caducidad en el
evento contemplado por el numeral 50. del Articulo 50. de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA
DECIMA TERCERA.- MULTAS. Si durante la ejecucion del contrato el CONTRATISTA incumple alguna o algunas de
las obligaciones derivadas del presente contrato, La Entidad le impondré multas diarias y sucesivas equivalentes al
cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el veinte por ciento (20%) de ese mismo
valor total. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, habra lugar al pago de una sancion pecuniaria equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, suma que se tendra como pago parcial de los perjuicios que sufra la Direccion de
Transito de Bucaramanga por el cumplimiento, dando cumplimiento a lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015.
PARAGRAFO: El valor de la clausula penal sera descontado de cualquier saldo que resultare a favor del contratista
por razon de este contrato si lo hubiere; en caso contrario se hara efectiva la garantia y si esto no fuere posible, se
aplicara lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- PROHIBICION DE CESION: El
contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato en persona natural o juridica
nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso de la DIRECCION pudiendo este reservarse las razones
que tenga para nega2r la cesién. CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACION. El presente contrato deberad
efectuarse en la forma establecida en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 60 y ss. de la Ley 80 de
1993. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES
DEL CONTRATO. El presente contrato se regira por los principios de terminacion, modificacion e interpretacion
unilaterales por parte de la DIRECCION y que estan consagrados en los articulos 14 y siguientes de la Ley 80 de
1993. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cuando surjan
diferencias entre las partes con motivo del presente contrato, se acudira a los mecanismos de solucion de
controversias contractuales de que trata el capitulo 80. de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
DOMICILIO: Para todos los efectos de este contrato las partes acuerdan fijar como domicilio la ciudad de
Bucaramanga y se entiende celebrado con sujecidén a la Ley Colombiana y a la jurisdiccion de los Tribunales
Colombianos. CLAUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato los
siguientes documentos: estudios y documentos previos, Disponibilidad Presupuestal, propuestas, y demas
documentos pertinentes. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente
contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes. Una vez firmado, El CONTRATISTA tendré tres (03)
dias habiles de plazo para la constitucion y aprobacién de la Garantia Unica y acreditar el pago del dos por ciento
(2%) del valor del contrato en Estampillas de Pro-cultura Municipal, Para la ejecucion del contrato se requeriré la
aprobacion de la garantia y el certificado de Registro Presupuestal expedido por la subdireccion financiera.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: GASTOS. Los gastos que ocasione la legalizacion del presente contrato, seran
a cargo del contratista. VIGESIMA TERCERA:_PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: EI presente contrato se
entendera perfeccionado con la firma de las partes en plataforma Secop Il. Una vez firmado, debera legalizarse dentro
de los Dos (2) dias habiles siguientes, constituyendo y presentando las garantias exigidas en el presente contrato,
para iniciar su ejecucién se requiere de la aprobacién de la garantia por parte de la Direccion y la expedicion del
Registro presupuestal.

Proyecto. Xiomara Ortiz Camacho — CPS Oficina Contratacion — Aspectos Juridicos
Revisd y Aprobd. Luz Adriana Bonnet Lopez - Asesora Oficina de Contratacion DTB — Aspectos Juridicos
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