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I. OBJETO DEL ESTUDIO 

Realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo.  

II. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

“RNCC0941“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y 

LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES)”. 

 
Mejorar a corto plazo la prestación del servicio a los usuarios y garantizar el cumplimiento de los 
estándares de seguridad operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecución de 
actividades de mantenimiento aplicados a la Infraestructura lado tierra y lado Aire de los aeropuertos 
relacionados en el objeto de la presente contratación. 

 
Objetivos Específicos 

• Implementar las acciones rutinarias y de emergencia necesarias a nivel de actividades de 
mantenimiento para atender el deterioro de pista, calle de rodaje, cabeceras, plataforma, canales 
franjas de seguridad y cerramiento del aeropuerto con el fin de brindar condiciones seguras y 
eficientes para la prestación de los servicios Aeroportuarios, acorde con lo establecido en el RAC 
14. 

• Garantizar la seguridad a la aviación civil, mediante el aislamiento del perímetro de cada aeropuerto 
del proceso (para las áreas no concesionadas), con un adecuado estado del cerramiento 
perimetral, para evitar con ello el riesgo a las operaciones aéreas tanto en el lado tierra, como en 
el lado aire, acorde con lo establecido en el RAC 160. Seguridad a la Aviación Civil. 

• Incrementar y/o mantener la vida útil de la infraestructura mediante la ejecución de actividades de 
mantenimiento y mejorar la prestación de servicio.  

• Realizar conservación y recuperación de la sección hidráulica de los canales de drenaje realizando 
la remoción de materiales sedimentados, corrección de pendiente, limpieza y control de vegetación, 
que permitan garantizar su funcionalidad, para no afectar las operaciones por efectos de drenaje. 

• Realizar el mantenimiento a la infraestructura lado tierra, en el terminal y demás instalaciones, que 
permitan funcionalidad del sistema y el normal desarrollo de las operaciones aéreas. 

• Contar con un Manual de Mantenimiento Estructurado, que sea aplicable durante las vigencias 
siguientes.  

 
 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL PROYECTO 

Mejorar a corto plazo, para cada aeropuerto a cargo de la Aeronáutica Civil relacionado en el objeto, la 
prestación del servicio a los usuarios y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad 
operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecución de actividades de mantenimiento 
aplicados a la Infraestructura Lado Tierra y Lado Aire, asimismo atendiendo de manera oportuna 
eventualidades o casos de emergencia que surjan durante las 24 horas del día, en desarrollo del alcance 
de los contratos de obra y durante su plazo de ejecución: y finalmente contar con un plan de 
mantenimiento estructurado, el cual sea aplicable para dar continuidad al mantenimiento preventivo de 
la infraestructura (no concesionada) en la presente vigencia de los aeropuertos regional Valle. (Ver 
anexo técnico No.1 del proceso de mantenimiento). 
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PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Dentro de la planificación institucional del proceso se tuvo en cuenta los ejes temáticos del Plan 
Estratégico de la AEROCIVIL visión 2030 y los siguientes objetivos estratégicos:  

Institucionalidad: Consolidar los roles de autoridad, de prestación del servicio y de investigación de 
accidentes para dinamizar el crecimiento del transporte aéreo, contribuyendo así a la aviación civil 
colombiana.  

Conectividad: Desarrollar políticas públicas y estrategias que fortalezcan el factor de productividad del 
transporte aéreo y estimulen los servicios para el crecimiento de la aviación civil en Colombia. 

Infraestructura y sostenibilidad ambiental: Lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, 
de navegación aérea y la intermodalidad, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento 
de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible. 

Seguridad Operacional y de la Aviación civil: Posicionar a Colombia como el país con el mayor nivel 
de implementación efectiva de estándares y mejores prácticas en seguridad operacional (safety), 
seguridad de la aviación civil (security) y facilitación, en un entorno de confianza y de cultura justa en 
compañía del sector. 

Para el logro de los objetivos propuestos la AEROCIVIL emprendió desde el inicio de la vigencia 2018 
la reformulación de los proyectos de inversión mediante mantenimientos rutinarios, pensados para 
cumplir la visión 2030: Movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar el transporte de carga en un 
entorno institucional claro, competitivo, conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura 
renovada, una industria robustecida y un talento humano de excelencia.  

 
IMPLEMENTACIÓN – CIERRE – Ver anexo estudios previos. 
 
Equipo mínimo de trabajo – VER FORMATO NO.8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 

IV. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
 

1. Económico 

Productos del sector de la construcción: 

En Colombia según estudio realizado por CAMACOL el PIB de la construcción, está compuesto por dos 
grandes ramas de la actividad económica: La primera está relacionada con los trabajos de construcción 
de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construcción de edificaciones residenciales -tanto 
a nivel urbano como rural-, edificios no residenciales, reparación de edificios y mantenimientos, y alquiler 
de equipos de construcción. La segunda rama se compone de los trabajos asociados con la ingeniería 
civil, que abarca la construcción de carreteras, vías férreas, puertos, Aeropuertos y tuberías (negritas 
fuera de texto).   
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Agentes o participantes del sector: 

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que 
los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, entre otras; 
de las cuales se destacan: 

Ministerio de transporte. 

Instituto Nacional de Vías- INVIAS  

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL  

Agencia Nacional de Infraestructura – ANI  

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías)  

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC  

Departamento Nacional De Planeación – DNP  

Agencia Nacional de Licencias ambientales – ANLA. 

Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA. 

Secretarias de Planeación  

Curadurías Urbanas 

Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL.  

Cámara Colombiana de Infraestructura  

Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural – ACIES.  

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 

Sociedad Colombiana de Arquitectos 

Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Asociación Colombiana de Constructores 

 
 
Variaciones Producto Interno Bruto PIB por agregados económicos.  

En el cuarto trimestre de 2019pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,4% respecto al 
mismo periodo de 2018. Las actividades que más contribuyeron a esta dinámica fueron: Comercio al 
por Mayor y al por Menor con el 4.7%, Administración Pública, Defensa, Educación y Salud con el 4.9%, 
y Actividades profesionales, científicas y técnicas con el 3.6% 

En cuanto a la actividad de menor crecimiento encontramos el sector de Actividades financieras y de 
seguros la cual tuvo un crecimiento negativo del 1.6% esto con respecto al trimestre anterior.  
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Si comparamos la variación del PIB Año corrido; el PIB creció un 3,3%; siendo las Actividades 
Financieras y de Seguros la que más aporta para el crecimiento y las Actividades de Construcción la 
que más aporta para su decrecimiento, (Ver grafica N° 1).      

Tasa de crecimiento Anual del PIB – 2019 Preliminar 

 
Grafica N° 1.  Tasa de crecimiento Anual del PIB 2019 preliminar 

Fuente: DANE, Dirección de síntesis y cuentas nacionales 
 

Algunas Cifras del sector: 

En el año 2019, el valor agregado de la construcción decrece 1,3% en su serie original, comparado con 
el mismo periodo de 2018, explicada por la siguiente dinámica: 

1. Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,7%. 
2. Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 10,7 %. 
3. Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,0%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construcción crece 
1,9% en su serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento explicado por la siguiente 
dinámica: 
 

1. Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,4%. 
2. Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) creció 3,6%. 
3. Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil creció 6,5% (Ver grafica N° 2). 
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Tasas de crecimiento sector de la construcción – Año 2019Pr  

  

Grafica N° 2.  Tasas de crecimiento sector de la construcción – Año 2019 Preliminar  
Fuente: DANE, DSCN 

 

Índice De Costos de la Construcción Pesada – ICCP 

Las obras y por ende las consultorías realizadas por la Aeronáutica Civil son consideradas como 
construcción pesada; por lo cual es pertinente analizar las dinámicas de estas variables, en especial las 
denominadas Equipo y mano de Obra. Según la metodología aplicada por el DANE en coordinación 
técnica con el Ministerio de transporte; se calcula el Índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, 
Teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

Peso Porcentual de los Grupos de Costos en la 
Construcción Pesada 

Materiales 57.89% 

Transporte 00.40% 

Equipo 14.56% 

Costos directos 16.36% 

Mano de Obra 10.80% 

TOTAL 100.00% 

 

Según el DANE, en diciembre de 2019 en comparación con diciembre de 2018, la variación anual del 
ICCP fue del 3,47%, este resultado es inferior en 0,03 puntos porcentuales frente al presentado en el 
mismo mes del año anterior (3,50%) e inferior en 0,33 puntos porcentuales con relación al IPC a 
diciembre de 2019 (3,80%), ver grafica N° 3 y 4. 
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Índices de costo de la Construcción Pesadas – Total nacional 2019 

 

Grafica N° 3.  Índices de costo de la Construcción Pesadas – Total nacional 2019 
Fuente: DANE, ICCP 

 

 

Comparativo mensual ICCP 

 

Grafica N° 4. Comparativo mensual ICCP 
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Fuente: DANE, ICCP 
 

Al analizar el comparativo histórico por mes de la gráfica N° 4; se observa que para los meses de junio 
a noviembre de 2019 el índice de precios continua con su tendencia estacional de estabilidad con un 
leve aumento par el mes de octubre.  

Indicadores de Inversión en Obras Civiles – IIOC. 

Según con la información de DANE durante el cuarto trimestre de 2019, los pagos en obras civiles 
registraron un aumento de 7,7%, frente al mismo trimestre de 2018. Durante todo el 2019, el grupo de 
vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias presentó el mayor 
aumento en los pagos de 18,7% frente al año inmediatamente anterior y sumó 1,2 puntos porcentuales 
a la variación anual. Adicional a ello, el grupo que más contribuyó para el crecimiento total del indicador 
fue Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de 
subterráneos, explicando el 3,9 de dicho crecimiento (ver grafica N° 5). 
 

 

Grafica N° 5. Índice y variación anual de los pagos en obras civiles (serie empalmada) 2014 (I 
trimestre) 

Fuente: DANE, ICCP 
 
2. Técnico1 

Dada la multiplicidad de técnicas de construcción y especificidades de la misma, el hablar del aspecto  
técnico de las interventorías se convierte es un apartado de vital importancia para el desarrollo exitoso 

 

1  Basados en articulo técnico del grupo argos https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/tipos-de-

interventoria-en-un-proyecto 

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/tipos-de-interventoria-en-un-proyecto
https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/tipos-de-interventoria-en-un-proyecto
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del proyecto; y es que este está constituido por el control y la supervisión administrativa y técnica del 
mismo, en él se deben tener en cuenta: los materiales, las normas técnicas, las especificaciones, los 
ensayos y pruebas de control de materiales y de instalaciones, las mediciones físicas de obra, la 
concordancia de la construcción y o mantenimiento con los planos y/o especificaciones constructivas; 
las programaciones y los presupuestos de obra, la organización óptima de las zonas de trabajo y de 
almacenamiento de materiales, la exigencia al contratista del cumplimiento de las normas de calidad y 
la seguridad que permitan la optimización del proyecto. 

El INTERVENTOR será el representante de la Entidad frente al respectivo Contrato de Obra, para lo 
cual deberá aplicar todas las normas técnicas y metodologías vigentes, y en general deberá aplicar 
todos los principios y normas de seguimiento y control comúnmente aceptados que resulten aplicables 
a la obra referida. Adicionalmente, el INTERVENTOR será el responsable de revisar e informarse de 
todos los antecedentes referentes a la obra. Para este efecto, el INTERVENTOR deberá tener en cuenta 
además de la Normatividad contemplada en el Contrato de INTERVENTORÍA básico, sus adicciones y 
otrosíes; todas aquellas normas técnicas vigentes que resulten aplicables. 

En resumen, la interventoría se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las 
etapas de un proyecto, de forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas las 
especificaciones contractuales y las exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, 
presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada por un profesional, a título personal o 
en representación de una persona jurídica para la inspección, vigilancia y control de las obligaciones 
pactadas con el constructor de una obra. 

En nuestros días la interventoría (que originalmente se asociaba a aspectos técnicos) se ha diversificado 
a otras áreas del conocimiento, por lo que su ejercicio tiene un amplio panorama. Así, se puede hablar 
de los siguientes tipos de interventoría: 

Interventoría del proyecto: Esta interventoría asesora al contratante durante el diseño del proyecto y 
estudios previos para que de esta forma se cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente 
propone y dentro de los recursos que este dispone para poder ejecutar debida y eficientemente la obra. 
De igual forma el interventor se encarga de todas las actividades previas como el control de pólizas, 
control a los contratos y estudios técnicos y de ingeniería y control sobre trámites municipales. El 
interventor tiene la voluntad de hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas, en 
donde el costo es responsabilidad del propietario. 

Interventoría durante la construcción: Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se 
complementan durante la construcción del proyecto. Así, estas dos funciones deben ser realizadas por 
la misma persona natural o jurídica. 

 Interventoría técnica: La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así como las 
normas de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar 
constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y 
ensayos que se requieran. Así, debe llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie 
la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor 
deba realizar. 
 
Interventoría administrativa: Es función del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos 
y tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. 
También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, 
pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. También es la persona que autoriza 
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pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de 
garantizar inversiones eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los subcontratos que 
incidan en el proyecto al igual que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores. 
 
Cuando se hacen contratos por el sistema de precios unitarios o precio alzado, el interventor debe 
garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el diseño y en el 
contrato para así poder autorizar cuentas de cobro. Cuando se entrega una obra, el interventor autoriza 
estas cuentas de cobro verificando que lo entregado y ejecutado corresponda a lo que se le paga al 
contratista. 

Interventoría legal: La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante 
los términos de los contratos en donde se establezca el objeto del mismo, regulando su ejecución. La 
interventoría legal es la que hace que los aspectos estipulados en el contrato se cumplan y lleven a 
cabo de forma eficiente. 
 
Interventoría financiera: En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos 
financieros, los cuales deben evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo 
establecido en el contrato y programación de obra. La interventoría financiera juega un papel 
fundamental, ya que se encarga de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es quien 
garantiza que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra. 
 
Interventoría ambiental: Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de manejo 
ambiental (PMA) para cumplir todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que 
se pueda generar. Ésta, desarrolla como mínimo los siguientes aspectos: 
 

➢ Observaciones a los procedimientos propuestos. 

➢ Evaluación comparativa en el tiempo de los indicadores ambientales. 

➢ Medidas adoptadas en desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. 

➢ Recomendaciones. 

 
Interventoría social: Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan 
tener en las comunidades que rodean o hacen parte del proyecto. 
 
En síntesis, la interventoría tiene como función en la parte técnica, controlar cada parte de los procesos 
de un proyecto desde su inicio hasta su finalización, con el fin de que se cumplan todas las condiciones 
establecidas en el contrato y de igual forma cumpla con toda la normativa. 

3. Regulatorio 
 
Es esta sesión solo se retomará los requisitos legales que rigen la industria de la construcción; ya que 
las demás normas que aplican a las empresas que pretenden realizar actividades económicas en 
Colombia son abordadas en los requisitos habilitantes y en la sesión de acuerdos internacionales.   

La aeronáutica civil, destaca el siguiente compendio de normas en sus procesos de construcción, 
mantenimiento y/o adecuación de infraestructura aeroportuaria:  
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Compendio de normas – Industria de la Construcción 

1 Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente.  

2 Ley 1229 de 2008- Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997.  

3 NSR-2010 - Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.  

4 Las resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente del Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes” - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y 
creada por el Artículo 39 de la Ley 400 de 1997.  

5 RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE- Ministerio de Minas.  

6 RETILAP - Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. 

7 Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusión del estándar único de construcción 
sostenible en el CCDC.  

8 NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. 

9 NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio.  

10 NFPA - National Fire Protection Administration.  

11 ASTM - American Society for Testing Materials.  

12 Estándares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI, ASME, IAI, 
OSHA, SMACNA, así como los reglamentos y normas establecidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Protección Social, y la secretaría Distrital de Ambiente.  

13 Normas de la Federal Aviation Administración FAA (USA), en particular las circulares de 
asesoramiento AC 150 relacionadas con procedimientos normalizados de mantenimiento y 
materiales para infraestructura lado aire. 

14 ISO/IEC 11801. The international Organization for Standardization/the international 
Electrotechnical Commission.  

15 Specifies generic cabling for use within commercial premises. Single or multiple.  

16 ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises.  

17 ANSI/TIA Building Automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings.  

18 RAC 14 - AERÓDROMOS, AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS 

19 Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; sobre 
licencias ambientales 

20 Ley 1682 de 2013, Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias. 

 
 
B. ESTUDIO DE LA OFERTA 
Según información del portal de la cámara de comercio de Bogotá en el 2019 en Colombia existen 
96.6502 empresas registradas en la industria de la construcción, las cuales se clasifican así:   

➢ Por actividad según códigos CIIU: 
 

Código  Descripción  No. Empresas 

F41 Construcción de edificios 26.308 

F42 Obras de ingeniería civil 29.513 

 

2 Datos;  Cámara de Comercio de Bogotá. 31/01/2019 10:09 am.  



 FORMATO 

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

Principio de procedencia: 

4600.092 
Clave: GCON-1.0-12-093 Versión:1 Fecha: 04/Oct/2019 Página: 11 de 19 

 

     

 

F43 Actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil 

40.829 

Total de Empresas Encontradas  96.650 

Fuente: Portal de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En la construcción de edificios (F41) se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem F42 Obras 
de Ingeniera civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de 
proyectos de servicio público y Construcción de otras obras de ingeniería civil. Y para ítem F43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil se encuentran; 
Demolición, Preparación del terreno, Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 
especializadas; Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 

Además, dichas empresas se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente tabla: 

 

Tamaño Descripción  No. Empresas 

Microempresas Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes  

83.760 

 
Pequeñas 

Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

8.364 

Medianas Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta 
mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2.440 

Grandes  Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

649 

      Nota: Las restan (1.437) se encuentran aun sin clasificar.  
 

Fuente: Portal de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

En los casos de las consultorías los resultados se consideran únicos; ya comprenden estudios 
específicos con resultados disimiles; ya sea por su producto, o por las técnicas utilizadas, que 
determinan costos diferentes para su ejecución. Estas consultorías se pueden clasificar en dos grupos: 

1) Estudios y diseños. 
2) Trabajos de Interventoría. 

 

Además, con la información registrada en el inicio del presente capitulo, se puede evidenciar que el 
sector de la construcción cuenta con alrededor  de 96.650 empresas que brindan servicios de 
construcción, mantenimiento, reparación y/o actividades especializadas, de las cuales 3.089 empresas 
se clasifican como medianas y grandes empresas, lo que les permite tener la calidad técnica con 
experiencia relacionadas a INTERVENTORIA A OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE: VIAS PRIMARIAS O PISTAS DE 
AERODROMO O CALLES DE RODAJE DE AERÓDROMO O PLATAFORMAS DE AERÓDROMO y 
contar con la capacidad administrativa, financiera y económica; para participar en el presente proceso. 

Teniendo en cuenta la base de datos de la Supersociedades que contiene la información financiera 
(Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Otro Resultado Integral y el Flujo de 
Efectivo, según Norma de Información Financiera Internacional-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 
2018, de las empresas requeridas por la Superintendencia de Sociedades de acuerdo a la Circular 
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Externa 201-000005 del 2018, se identificaron algunas empresas dedicadas a la CONSTRUCCION Y 
A OBRAS CIVILES así: 

Nit Razón social de la sociedad Total, de activos Total, Pasivos 

811001159 INGEANT SA           $ 1.001.165,00       420.405.984,00  

800153208 
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS 
MEXICO S.A.S          $38.230.448,00       $18.407.017,00  

900343043 
GRUPO EMPRESARIAL VIAS 
BOGOTA SAS          $14.435.447,00      $ 14.304.813,00  

830023542 

CAMARGO CORREA INFRA  
PROJETOS  S.A SUCURSAL 
COLOMBIA        $ 208.083.275,00     $128.612.921,00  

800095750 
PROYECTOS MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES SA           $ 7.287.642,00        $ 2.782.213,00  

900191856 CONFASE S.A         $ 15.072.235,00        $ 8.474.706,00  

890504445 COSAN SA         $ 13.623.364,00         $7.584.150,00  

800127156 
INGENIEROS CIVILES 
CONTRATISTAS S.A.S.          $34.291.267,00         $4.291.240,00  

800188665 
CPA CONTRUCCIONES 
PREFABRICADAS SA          $45.630.771,00      $ 25.240.412,00  

890929951 CONCRETOS Y ASFALTOS S.A        $335.431.663,00    $ 106.862.496,00  

819003158 CONSTRUCTORA MUNDO SA         $ 13.658.312,00         $2.971.698,00  

802012179 DOLMEN SA ESP       $ 152.216.345,00       $60.781.031,00  

844002568 
CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS 
LIMITADA EN REORGANIZACION         $ 53.044.263,00       $32.318.816,00  

830012771 SDV COLOMBIA SAS        $ 12.524.501,00             $202.332,00  

900692786 SBI COLOMBIA SAS         $ 32.140.856,00     $ 33.017.619,00  

900317686 OYG CONSTRUCCIONES SAS            $2.227.801,00        $ 1.197.856,00  

890318278 CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS    $1.364.242.815,00     $962.002.153,00  

860027589 
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS 
S.A.                $ 922.993,00      $ 14.133.774,00  

830500612 INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A         $ 42.936.152,00      $ 37.070.605,00  
 
 

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Consultorías en Labores de Ingeniería adjudicados por la AEROCIVIL: 

Para la vigencia 2019 la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, se llevaron a cabo 33 proceso de 
consultoría todos por la modalidad de Concursos de Méritos de los cuales 32 fueron adjudicados; de 
estas 2 obedecieron a concursos de estudios y diseños, y el restante (30) corresponde a las diferentes 
interventorías.  
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No. 
PROCESO 

CIUDAD VALOR DISPONIBLE  
 VALOR 

COMPROMETIDO  
CONTRATISTA 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

NUMERO 
 DE PROPO 

NENTES  

19001248 
SANTA 
MARTA 

$ 154.660.000 $ 154.616.700,00 
 CONSORCIO APC-

HACE 1248 H3  
CONSORCIO - 

19001460 IBAGUE $ 2.550.000.000 $ 2.549.610.700,00 
 CONSORCIO 
AEROSAJO  

CONSORCIO 73 

19000795 
CIMITAR

RA 
$ 125.000.000 $ 124.999.999,00 

 CONSORCIO 
JOCKER  

CONSORCIO 32 

19001447 

DORADO 
–  

PISTA 
SUR 

$ 6.259.992.749 $ 6.259.791.867,00 
 CONSRORCIO 

INTERVENTORES 
VIALES  

CONSORCIO 56 

19001428 
PROVIDE

NCIA 
$ 1.440.000.000 $ 1.439.933.000,00 

 COSORCIO 
AEROPISTAS  

CONSORCIO 40 

19001457 
SAN 

ANDRES 
$ 1.905.669.341 $ 1.905.669.341,00 

 CONSORCIO AVC 
ADZ  

CONSORCIO 35 

19001425 
FLOREN

CA 
$ 2.550.000.000 $ 2.549.813.000,00 

 CONSORCIO 
ECOARTUNDUAGA   

CONSORCIO 59 

19001421 
VALLEDU

PAR 
$ 2.700.000.000 $ 2.689.670.606,00 

 CONSORCIO AIR 
INSA  

CONSORCIO 71 

19001458 
RIOHACH

A 
$ 3.900.000.000 $ 3.899.927.500,00 

 CONSORCIO 
AERONORTE  

CONSORCIO 58 

19001397 B/MANGA $ 2.500.000.000 $ 2.499.523.600,00 
 CONSORCIO 

AEROPUERTOS 2019  
CONSORCIO 79 

19001422 PAIPA $ 1.323.335.314 $ 1.323.308.560,00 
 CONSORCIO 

CONSULTECNICOS 
SIGA   

CONSORCIO 61 

19001424 
GUAYMA

RAL 
$ 1.386.263.166 $ 1.085.955.920,00 

 CONSORCIO PISTAS 
2G  

CONSORCIO 58 

19000706 BOGOTÁ $ 1.180.639.656 $ 1.180.630.059,00 
 CONSORCIO SMA 

CONTROL  
CONSORCIO 21 

19000672 

SAN 
ANDRES  

Y 
PROVIDE

NCIA 

$ 125.000.000 $ 2.499.523.600,00 
 CONSORCIO 

AEROPUERTOS 2019  
CONSORCIO 22 

19000659 
RIOHACH

A 
$ 125.000.000 $ 124.997.600,00 

 CONSORCIO 
AEROPUERTOS 2020  

CONSORCIO 43 

19000659 
SANTA 
MARTA 

$ 137.622.857 $ 137.622.857,00 
 CONSORCIO 

AEROPUERTO 2019  
CONSORCIO 43 

19000666 ARMENIA $ 123.000.000 $ 122.974.600,00 
 CONSORCIO 

AEROVIAL  
CONSORCIO 53 

19000666 IPIALES $ 125.000.000 $ 124.953.570,00 
 CONSORCIO 

GESCONTROL  
CONSORCIO 53 

19000666 
POPAYA

N 
$ 149.464.286 $ 149.321.200,00 

 CONSORCIO 
AEROPUERTOS 2019  

CONSORCIO 53 

19000880 CALI $ 237.862.974 $ 237.795.320,00 
 PROYECTOS E 

INTERVENTORIAS 
LTDA  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

38 

19000874 GUAPI $ 215.945.137 $ 215.944.540,00 
 GAVINCO 

INGENIEROS 
CONSULTORES SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

31 

19001423 
BARRAN

CA 
BERMEJA 

$ 2.550.000.000 $ 2.549.676.150,00 
 GRUPO METRO 
COLOMBIA SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

32 

19001463 PASTO $ 5.000.000.000 $ 4.999.868.300,00 
 MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

53 
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19000787 
MONTE 
LIBANO 

$ 149.977.855 $ 149.969.750,00 
 CONSTRUCCION Y 
CONSULTORIA DE 

VIAS SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

25 

19000659 
VALLEDU

PAR 
$ 123.000.000 $ 122.999.947,00  B&C SA  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

43 

19000666 PASTO $ 155.785.714 $ 155.771.100,00 
 PEB CONSULTORES 

SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

53 

19000944 YOPAL $ 164.291.239 $ 164.291.162,00 
 AEROVIAS 

INGENIERIA SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

34 

19000994 
VILLAVI 
CENCIO 

$ 102.000.000 $ 101.994.900,00 
 HACE INGENIEROS 

SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

31 

19000658 
BARRAN

CA 
BERMEJA 

$ 129.428.571 $ 129.388.700,00 
 DESARROLLO EN 
INGENIERIA SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

53 

19000658 CUCUTA $ 255.000.000 $ 254.971.780,00 
 INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
PLANEACION SA  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

53 

19000942 YOPAL $ 193.343.284 $ 193.341.850,00 
 SERVICIOS 

INTEGRALES EN 
INGENIERIA FYM SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

2 

19000658 
BUCARA
MANGA 

$ 180.952.714 $ 180.950.567,00 
 RAFAEL JAVIER 
GUISA RUEDA  

NO 
CONSORCIAL 

(NATURAL) 
53 

19001427 NUQUI  $ 2.809.457.376   -   -    76 

MONTO TOTAL DE 
INVERSIÓN  $ 40.877.714.378  $ 40.279.808.345 

  
  

 

De los $40.877.714.378 disponibles para los 33 procesos de concurso de méritos en la vigencia 2019, 
fueron adjudicados recursos por el monto de $40.279.808.345; los $597.906.033 restantes obedecen a 
la diferencia entre el presupuesto oficial y las ofertas económicas de los proponentes adjudicados en 
cada proceso; Mostrando una diferencia de 1.48% entre el valor estimado de los contratos y el valor 
real contratando (Ver grafica N° 8). 

Respecto a los oferentes, se recibió un promedio de 46 propuestas por proceso, en total fueron 1487 
propuestas recibidas en los 33 procesos de concurso de méritos llevados a cabo por la Entidad en el 
año 2019, (Conservando el principio de pluralidad de ofertas); donde la mayoría lo hacían a través de 
organizaciones plurales, y una menor cantidad en organizaciones no consorciales. 

En lo concerniente a adjudicación; de los 32 procesos adjudicados; 19 fueron adjudicados a 
organizaciones plurales (19 consorcios) y los restantes 13 a organizaciones no consorciadas, las 
primeras se les adjudico cerca de un 76.52% de los recursos comprometidos; mientras a las ultimas un 
23.48%; para un total de $30.822.844.279 y $9.456.964.066 respetivamente. (Ver grafica N° 9). 
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$40.279.808.345 

$40.877.714.378 

 $39.800.000.000  $40.200.000.000  $40.600.000.000  $41.000.000.000

TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES

TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS TOTAL RECURSOS DISPONIBLES

Series1 $40.279.808.345 $40.877.714.378

Recursos Disponibles y Comprometidos -
concurso de meritos 

$30.822.844.279,00 

$9.456.964.066,00 

 $-

 $40.000.000.000,00

CONSORCIOS NO CONSORCIOS

COMPARATIVO DE PROPONENTES ADJUDICATARIOS 
CONCURSO DE MERITOS 2019



 FORMATO 

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

Principio de procedencia: 

4600.092 
Clave: GCON-1.0-12-093 Versión:1 Fecha: 04/Oct/2019 Página: 16 de 19 

 

     

 

Procesos similares realizadas por otras entidades estatales:  
 

Entidad Estatal  Referencia  Descripción  

 

Cuantía 

DEPARTAMENTO DEL 

META 

SSM-CD-004-2020 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA 

PARA LA OBRA ADECUACIÓN AREAS DE EXPANSIÓN 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 

COVID 19 

 

$ 99.800.000 

 

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL 

PARA LA DEFENSA DE 

LA MESETA DE 

BUCARAMANGA 

CD-0067-2020_2 CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LA OBRA PUBLICA 

DE INTERVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO “ELOY 

VALENZUELA” EN RELACIÓN CON LA EMERGENCIA 

PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA 

 

$ 96.749.405 

 

GOBERNACIÓN DE 

CALDAS 

CM-SV-001-2020 

(Presentación de 

oferta) 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, 

ambiental y legal al contrato de obra para llevar a cabo la 

Construcción del nuevo tanque de almacenamiento de agua 

potable del municipio 

 

$ 90.331.843 

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL 

PARA LA DEFENSA DE 

LA MESETA DE 

BUCARAMANGA 

CD-082-2020_8 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS 

OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 

GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA 

CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCH 

 

$ 77.126.487 

GOBERNACIÓN DE 

CALDAS 

CM-SI-003-2020 

(Presentación de 

oferta) 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 

RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-034-

2019 (Presentación de oferta) 

 

$ 733.762.980 

CENTRAL 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIALIZADA 

INGENIEROS 

MC.176-COADE-

DICRE-

CENACINGENIEROS-

2020 

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

AMBIENTAL JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO 

DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN BASE 

MILITAR PUERTO ESPINA 

 

$ 73.587.030 

EMPRESA FERREA 

REGIONAL SAS 

CMA-EFR-001-2020 

(Presentación de 

oferta) 

INTERVENTORÍA DEMOLICIÓN (Presentación de oferta)  

$ 728.716.634 
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INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS 

CMA-DO-SRT-010-

2020 (Presentación de 

oferta) 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS 

PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE 

LA IIMPLEMENTACIÓN DEL 

 

$ 685.272.004 

Empresa Nacional 

Promotora del Desarrollo 

Territorial - ENTerritorio 

CDI 025-2020 INTERVENTORÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA (EPMSC) APARTADÓ 

Y (EPMSC) CALARCÁ 

 

$ 61.107.727 

ADMINISTRACIÓN 

TEMPORAL PARA EL 

SECTOR AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 

CMA-AT-APSB-001-

2020 (Presentación de 

oferta) 

Interventoría obras optimización acueducto El Molino, PTAP 

Villanueva y PTAP San Juan del Cesar (Presentación de oferta) 

 

$ 594.493.937 

Empresa Nacional 

Promotora del Desarrollo 

Territorial - ENTerritorio 

CME-005-2020 INTERVENTORÍA OBRAS USPEC  

$ 447.266.187 

AGENCIA LOGISTICA 

DE LAS FUERZAS 

MILITARES 

CM- 002-034-2020 

(Presentación de 

oferta) 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, 

ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA 1 PARA LA 

TERMINACIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE 

REHABILITACIÓN FUNCIONAL – BATALLÓN DE SANIDAD – 

CRF – BASAN EN BOGOTÁ 

dd 

$ 422.687.304 

INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS 

CMA-DO-SRT-253-

2019 (Presentación de 

oferta) 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA ENTRE LA VARIANTE 

DE VILLANUEVA - SAN JUAN DEL CESAR - VEREDA EL 

ENNEAL EN EL MUNICI (Present 

 

$ 330.538.977 

INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS 

CMA-DO-SRT-023-

2020 (Presentación de 

oferta) 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS 

EN EL SECTOR DEL CRUCE EN LA 

 

$ 236.594.339 

INSTITUTO DE CASAS 

FISCALES DE 

EJERCITO 

CM-003-ICFE-2020 

(Presentación de 

oferta) 

INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL 

PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS 

VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES. (Presentación de 

oferta) 

 

$ 229.176.028 
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Por lo anterior, al analizar el estudio de la demanda a partir de lo que contratan otras entidades estatales 
que contratan interventorías similares se puede observar; que estas empresas y/o consorcios 
(Oferentes) apuntan a contratar de este tipo con todas las entidades estatales, en todas las regiones de 
país, por valores similares u objetos similares, lo que indica que la actual oferta es atractiva y cumple 
las respectivas del mercado. 

 
D. ESTUDIO DE MERCADO 

 
Para determinar el valor del contrato de interventoría, se estimaron los salarios de los profesionales 
requeridos para el normal desarrollo de la Interventora y otros costos directos mediante la revisión y 
proyección de costos históricos de contratos celebrados por la Aerocivil con similares condiciones en 
relación con la región y los requisitos técnicos solicitados de formación profesional y experiencia 
solicitada. 
 
De acuerdo con el análisis realizado al sector, y de conformidad con las visitas realizadas los días 23 y 
24 de enero al aeropuerto Gerardo Tovar López de Buenaventura, y Guillermo León Valencia de 
Popayán los días 30 y 31 de enero y los días 4, 5 de febrero al aeropuerto San Luis de Ipiales, se 
evidenciaron actividades prioritarias para el mantenimiento en los aeropuertos objeto del proceso, 
posteriormente se identificaron las áreas donde se enfocarían las intervenciones a desarrollar, 
(información descrita en el documentó Anexo No. 1. Estudios previos y en las actividades que conforma 
el presupuesto oficial para cada Aeropuerto). 
 
Con la finalidad de estimar el presupuesto del presente proceso se tomó como referencia los valores de 
Director de Interventoría, del contrato No. 1900666 H3 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS 
AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUÍNDIO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, 
CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.  
 
Este contrato también se tuvo en cuenta para estimar lo referente al ítem Otros costos se realizaron 
análisis básicos referente a gastos de papelería, planos, fotocopias y demás elementos básicos para 
seguimiento y verificación del proyecto y que se unen en sumatoria con los datos proyectados para 
viáticos los cuales se determinaron acuerdo los costos de transporte a cada zona (vía aérea y vía 
terrestre). 

Para los valores de residente de interventoría e inspector SISO (Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional) se tomaron los valores del contrato 19001460 - H3 - 2019 REALIZAR LA 
INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA; MEJORAMIENTO DE LAS 
ZONAS DE SEGURIDAD, CANALES, ANTIGUA PLATAFORMA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LAS ÁREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ, TOLIMA y del 
contrato 19001425 - H3 - 2019  - REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS LADO 
AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA DE FLORENCIA, CAQUETÁ. 
 
Los valores de honorarios de personal fueron actualizados a valor presente de acuerdo del incremento 
del Salario Mínimo Mensual para la actual vigencia que corresponde al 6% y lo referente a otros costos 
mediante la actualización tomando como referencia el IPC del 2019 equivalente al 3,8%. 
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E. ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

Con la información analizada se identificaron los riesgos asociados a la ejecución del proyecto en el 
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS.  

 
F. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

– Ver Anexo estudios previos. 


