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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA CONTRACTUAL 
 

ANEXO AL CONTRATO  

No. CO1.PCCNTR. 7052752 

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SAUL BRAVO 

 
OBJETO: “Contratar El Diseño, Licencia Y Ejecución De Obra Para Cubierta En Estructura 
Metálica Para Vehículos Oficiales Del Sena Regional Quindío.” 

 
FORMA DE PAGO:  

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato 
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente 
manera:  
 

Pagos que se realizarán 
durante el contrato  

Determine el porcentaje 
que cada pago 
representa frente al valor 
total del contrato  

Requisito para el pago  

PAGO 1  16,30%  Conforme al término de la fase de 
estudios y diseños y entrega de 
todo lo respectivo a este ítem y 
previa autorización del supervisor  

PAGO 2  83,70%  Conforme al término de la 
fase de obra y entrega a 
satisfacción de todo lo que 
respecta a este ítem y previa 
autorización del  
supervisor  

 

Otra forma de Pago:  
 

El SENA pagará en dos pagos correspondientes 
de la siguiente manera: un pago del 16,30% y un 
último pago por el 83,70%. El pago se hará 
efectivo, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la radicación de la respectiva factura 
comercial (con el lleno de los requisitos 
establecidos en el art. 617 Estatuto Tributario) y 
factura electrónica según aplique, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 00042 de mayo de 
2020 expedida por la DIAN, recibo a satisfacción 
expedido por el supervisor del contrato y 
certificado de pago de seguridad social y aportes 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=ed1b8f6d_9f52_43ea_a6c0_42fbdb92885c&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6534512&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1976556&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.6303978&id=3782009
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parafiscales (art. 50 Ley 789 de 2002 y art. 23 Ley 
1150 de 2007), de acuerdo con el derecho de 
turno. Si los documentos  
en referencia son devueltos por el SENA, por 
inconsistencias como la falta de información o mal 
diligenciamiento de estos, el  

SENA, se obliga a la asignación nuevamente del 
turno, siempre  
y cuando se hubieren subsanado las 
observaciones y se haya cumplido con el trámite 
documental dentro del plazo indicado, el 
contratista deberá presentar con la oferta la 
Certificación de existencia de cuenta corriente o 
de ahorros expedida por la entidad bancaria. 
Todas las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán de responsabilidad del 
contratista, quien  
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza.  

 

 
 
OBLIGACIONES:  
 
Obligaciones Generales del Contratista: 
 

a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad, 
y las obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación, de 
conformidad a los parámetros establecidos por el SENA. 

b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta y 
realizar las entregas requeridas en los plazos establecidos y convenidos con el 
SENA Regional Quindío 

c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros 
que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 

d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
e. Designar a un funcionario responsable en representación del contratista, con el fin 

de tener una comunicación directa entre el contratista y el Sena, garantizando la 
consecución de los requerimientos manifiestos y la atención a las observaciones 
que se registren. 

f. Informar al supervisor del Contrato cualquier novedad que se presente con la 
ejecución del contrato. 

g. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago 
de las obligaciones Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que 
utilice en el desarrollo del objeto contractual. 

h. Todas aquellas obligaciones inherentes al Contrato y necesarias para la correcta 
ejecución del objeto de este. 
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i. Mantener vigentes las garantías otorgadas. 
j. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 
 
1.1.1 Obligaciones Específicas del Contratista: 

 
a) El contratista tendrá la responsabilidad de efectuar el pago 

correspondiente, así como de gestionar, tramitar y firmar todos los 
documentos necesarios para la obtención de la licencia de 
construcción. Asimismo, deberá asegurarse de entregar dicha licencia 
debidamente emitida y en regla a la institución, antes de iniciar la 
ejecución de la obra, cumpliendo con todas las normativas y plazos 
establecidos por las autoridades competentes.  

b) El contratista deberá ceñirse estrictamente al presupuesto asignado, 
tanto para la elaboración de los diseños como para la ejecución de la 
obra. Es importante destacar que no se contemplarán ni se autorizarán 
adiciones o ampliaciones presupuestarias una vez aprobado el monto 
inicial. Por lo tanto, será fundamental que todas las actividades, 
materiales y recursos necesarios sean planificados y gestionados 
dentro del límite económico establecido, ya que cualquier sobrecosto 
correrá por cuenta del contratista y no será reembolsado.  

c) El contratista estará obligado a cumplir estrictamente con las 
especificaciones técnicas del diseño aprobado, así como a incorporar 
todas las observaciones y modificaciones indicadas por la entidad, 
conforme a los lineamientos establecidos en la normativa aplicable  

d) El contratista tendrá la obligación de proceder con la instalación de la 
valla publicitaria de la obra, la cual deberá cumplir con todas las 
disposiciones establecidas por la normativa vigente. En dicha valla, se 
incluirán de manera clara y visible todos los datos pertinentes al 
proyecto, tales como el nombre de la obra, su ubicación, el número de 
licencia de construcción, los nombres del contratante y del contratista, 
los responsables técnicos, así como cualquier otra información exigida 
por las autoridades competentes. Esta instalación deberá realizarse en 
un lugar estratégico y con la antelación requerida, garantizando que se 
mantenga en buenas condiciones a lo largo de la ejecución de la obra. 

e) El contratista de obra deberá entregar un cronograma claro y realista 
para la ejecución del proyecto. El cronograma deberá ser enviado en 
PDF y en Project a más tardar tres (3) días hábiles después de firmando 
el contrato, y deberá contener como mínimo las actividades de obra, su 
duración, hitos, las actividades predecesoras y sucesoras, la ruta 
crítica, y demás componentes en Project que el contratista considere 
necesarios. El cronograma será avalado por el supervisor del contrato. 

f) El contratista deberá contemplar en el cronograma que, la elaboración 
de los estudios y diseños arquitectónicos y estructurales no podrá 
exceder 10 días calendarios posteriores a la firma del acta de inicio del 
contrato. Una vez finalizados los diseños, dentro del informe de 
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ejecución consiguiente, deberá hacer entrega de los estudios, 
memorias, diseños, planos (en PDF y AutoCAD), memoriales de 
responsabilidad de los diseños, y demás documentos que se 
encuentran relacionados con la expedición de la licencia para una copia 
a la entidad. Los estudios y diseños deberán cumplir con la normativa 
vigente, principalmente con lo establecido en la NSR-10.  

g) Se debe contemplar desde los diseños y en la construcción, la 
posibilidad que las cubiertas soporten una estructura para paneles 
solares en futuros o inmediatos proyectos de energía solar fotovoltaica 
y los respectivos ductos que permitan las instalaciones posteriores.  

h) El contratista deberá entregar un manual de mantenimiento de las 
instalaciones a entregar, detallando los componentes de esta, los 
mantenimientos preventivos y correctivos a realizar incluyendo su 
frecuencia, y lo demás que el contratista considere relevante para la 
correcta conservación de la infraestructura. Este manual de 
mantenimiento será entregado con el informe final de ejecución, y será 
sujeto de aprobación por parte de la supervisión/interventoría del 
contrato.  

i) Elaborar un informe final de ejecución el cual debe contener la 
información adecuada y detallada de los procesos llevados a cabo en 
cada intervención en las instalaciones, y será por lo menos: a) relación 
de las actividades de obra ejecutadas acompañadas del registro 
fotográfico de cada actividad (las fotografías deberán contener marca 
de agua con la fecha y ubicación en la que se tomó la fotografía), b) 
relación de los frentes de trabajo que se desarrollaron durante el 
periodo de ejecución del proyecto, c) los acontecimientos más 
importantes ocurridos durante la ejecución del proyecto, d) relación del 
avance de las actividades de acuerdo con el cronograma de obra, 
indicando si se presentaron retrasos/adelantos en las mismas. e). Libro 
diario o bitácora de obra, f) Manual de mantenimiento g) Entregar los 
anexos del informe de ejecución definidos para el pago. Su 
presentación será tanto física como en medio magnético.  

j) Entregar las actividades de obra incluyendo la limpieza de esta, dentro 
del plazo contractual establecido en el presente documento, y notificar 
a la entidad la fecha prevista para la entrega de la obra con el fin de 
proceder a la firma del Acta de Recibo a Satisfacción, lo cual deberá 
realizarse dentro del mismo plazo contractual. En caso de no ser posible 
cumplir con esta entrega en el plazo acordado, el contratista contará 
con un máximo de cinco (5) días hábiles adicionales para notificar la 
nueva fecha de entrega. El plazo total para la notificación y la entrega, 
incluyendo la firma del acta, no podrá exceder de diez (10) días hábiles 
posterior a la finalización del plazo de ejecución del contrato. 

k) Se debe contemplar desde el diseño la Integración urbanística en el 
paisaje, a través del diseño bioclimático de la construcción, orientación 
adecuada para aprovechar de la mejor manera la luz, ventilación natural 
en donde se presente un tratamiento diferente de las fachadas y de los 
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ductos de iluminación y ventilación.  
l) Presentar soportes de cumplimiento legal de los proveedores de la obra 

en temas tales como:manejo de RCD (residuos de construcción y 
demolición) y certificados de disposición de los escombros generados 
durante la obra. - Procedencia legal de los materiales (arena, grava, 
arcilla, madera).  

m) Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya 
residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de 
construcción y demolición, residuos vegetales. NOTA: El proveedor 
deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos 
generados con ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados 
expedidos por un gestor autorizado, según aplique.  

n) Atender las observaciones y requerimientos realizados por el SENA 
Regional Quindío, por intermedio del funcionario encargado de la 
supervisión del contrato.  

o) EN CUMPLIMIENTO A LA PROMESA DE VALOR Y A LOS 
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INVOCADOS 
Y LIDERADOS POR EL SENA, EL CONTRATISTA se obliga a la 
aplicación de Buenas Prácticas Ambientales, para la prevención de la 
contaminación y protección de los recursos naturales, así como por la 
seguridad industrial y salud laboral de los trabajadores a cargo del 
contratista, manejo de residuos con ocasión a la prestación del servicio 
(posconsumo). 

p) Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las 
condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta los cuales 
hacen parte vinculante del contrato.  

q) Aportar las garantías (cumplimiento, prestaciones sociales, 
responsabilidad civil extracontractual) requeridas con los cubrimientos 
y vigencia que amparen la ejecución del contrato dentro de los tres (3) 
días siguientes a la suscripción de la aceptación de oferta.  

r) Suscribir Acta de inicio del contrato con el supervisor del contrato dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento y 
legalización del contrato.  

s) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo 
informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la 
ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios.  

t) Tomar las medidas necesarias para la custodia y seguridad de sus 
herramientas y/o equipos de trabajo, todas las medidas de seguridad 
de la mano de obra que en función del objeto contratado requiera para 
su ejecución, en ningún caso el SENA responderá por equipos o 
herramientas que el contratista ingrese o utilice en el ejercicio del objeto 
contratado.  
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u) El oferente deberá presentar los pagos de seguridad social, donde  
se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad 
desarrollada. Los trabajadores que realicen trabajo en alturas deben 
estar clasificados como riesgo V ante la ARL 

v) Presentar y aplicar durante la ejecución del servicio programas de 
gestión de riesgos críticos tales como: prevención y protección contra 
caídas, trabajo en espacios confinados. 

w) Asumir la responsabilidad por la vinculación de su personal, para lo cual 
debe realizarlo en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 
que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por sus 
actos. 

x) Antes de iniciar el cumplimiento de las obligaciones el personal deberá 
presentarse a la oficina de seguridad y salud en el trabajo ubicada en 
el 2 piso del Centro Agroindustrial para revisión de la documentación 
requerida para la ejecución y recibir indicaciones. 

y) Copia vigente de póliza de responsabilidad civil extracontractual 
z) Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo 

pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal 
externo a la entidad para el cumplimiento de contrato. 
 

aa) Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días 
del mes que incluya: 
-Estadísticas de accidentalidad de acuerdo con resolución 0312 de 
2019 junto con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que 
desarrolla las actividades al interior de la entidad. 
-Acta de entrega de elementos de protección personal. 
 
 

bb) El contratista deberá presentar al supervisor del contrato los 
comprobantes de pago de las obligaciones parafiscales, de 
conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, yel artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007 y acreditar encontrarse a paz y salvo como 
requisitoprevio para cada pago que se le vaya a efectuar. 
 

cc) Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas. Hoja de Vida con soportes 
del profesional, con experiencia certificada mínima de un año 
relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de 
competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, 
capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas. 
 

dd) Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en 
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alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas 
avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la 
normatividad vigente. 

ee) Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva 
certificación. 

ff) Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus 
soportes de mantenimiento. 

gg) Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva 
señalización. 

OBLIGACIONES DEL SENA: 

 
1. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA.  
2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato.  
3. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación 

con el objeto del presente contrato. 
4. Suscribir con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos necesarios para 

la ejecución y liquidación de este contrato. 
5. Aportar la información pertinente de los funcionarios o contratistas, para que los 

servicios sean prestados a cabalidad. 
6. Exigir del Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato.  
7. Aprobar las Garantías que en debida forma constituya el contratista.  
8. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales. 
9. Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato.  

 

MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes 
acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del 
CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA 
pagará a favor del SENA multas equivalentes al cinco por mil (5 x 1000) del valor del 
contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor 
total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, para 
tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma 
total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta 
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, 
sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya 
lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad 
del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma 
del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las 
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causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 
articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del 
CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de 
la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el 
CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se 
encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones 
pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato 
propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero 
que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.  
INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante 
la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, 
demanda o acción legal contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de 
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para 
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  EL SENA, 
a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos 
legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al SENA, sin 
que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el 
hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la 
defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en 
cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida 
y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa 
comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA incurra 
por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá derecho 
a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL 
CONTRATISTA. 
GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 
garantía única y sus modificaciones.  
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 
ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales 
como la conciliación, amigable composición y transacción.  
CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el 
respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la 
autorización de la cesión o del subcontrato.  
DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, 
TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas 
excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y 
caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. 
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CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con 
ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 
c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. d) 
Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARÁGRAFO: La terminación 
anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.  
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA 
actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier 
vínculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste 
para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia, será de exclusiva 
responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar 
respecto del personal mencionado.  
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos 
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 
1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, 
que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral 
consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 
30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados 
al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se 
obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva 
debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y 
ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos 
los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. 
PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la 
información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará 
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la 
Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 
sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia. 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo 
acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación de este. 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del 
recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 
de 2007. 
DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para 
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrónico, 
adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del 
proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con 
la misma. c) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 
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d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por 
las partes.  
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá perfeccionado 
con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución requiere: 1) 
Registro Presupuestal. 2) Constitución de la garantía única en las condiciones señaladas 
en la cláusula octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA y la aprobación 
de esta por parte del SENA. PARÁGRAFO: El inicio de la ejecución estará condicionado, 
además, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio 
previo. 
SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido 
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo 
acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el CONTRATISTA se obliga a 
informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término 
que dure la misma. 
RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de 
contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  
 
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA El Despacho del SENA Regional Quindío, efectuará 
la supervisión de la ejecución del contrato a través del funcionario que el director, designe 
por escrito, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las actividades 
que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de 
Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-002. 
 
 
Revisó: Isabel Cristina Cardona Osorio – Apoyo Administrativo Contratación  

Revisó: Carlos Andrés Escobar Echeverri – Apoyo Jurídico Contratación  

Elaboró: Leidy Viviana Herrera Cuervo – Apoyo Administrativo Contratación 


