REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ
NIR: 800102912-2

DESGLOCE DE INTERVENTORIA

AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA VEREDA JORDAN GUISIA DEL MUNICIPO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT. PERSONAL	DURACIÓN DE LA INTERVENTORIA	DEDICACIÓN (%)	V/SALARIO	V/TOTAL
1. COSTO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA						
1.1	**COSTOS DEL PERSONAL EN LA OBRA**					
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA/ Ing. Electricista con amplio conocimiento en la construccion de redes electricas con 5 años de experiencia	1	1	65%	$ 3.500.000,00	$ 2.275.000,00
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA / Ing. Electricista o electromecanico con conocimiento en construccion de redes electricas de media y baja tension con 2 años de experiencia.	1	1	100%	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00
						$ -
	SUBTOTAL				**$ 6.200.000,00**	**$ 4.975.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (***)				**1,90**	$ 9.473.445,00
	(1) TOTAL COSTOS DEL PERSONAL					**$ 9.473.445,00**

	2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
2.1	ARRIENDO OFICINA	1	100%	$ 500.000,00	$ 500.000,00
2.2	COMUNICACIONES (Teléfonos, fax, correo, celular, socializaciones, videos)	1	100%	$ 150.000,00	$ 150.000,00
2.3	PAPELERIA, INFORMES, PLANOS, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC	1	100%	$ 205.336,14	$ 205.336,14
2.4	EQUIPOS TECNOLOGICOS (Software, equipos de computo,impresora, GPS)	1	100%	$ 300.000,00	$ 300.000,00
2.5	SERVICIOS PUBLICOS (Agua, energía)	1	100%	$ 423.602,72	$ 423.602,72
	(2) TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS				**$ 1.578.938,86**

	3. TRANSPORTE					
3.1	CAMIONETA 4X4 PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA		1	100%	$ 2.439.347,81	$ 2.439.347,81
	(3) SUBTOTAL COSTOS INTERVENTORIA					**$ 13.491.732**
	IVA				**19%**	**$ 2.563.429**
	VALOR TOTAL ESTIMADO INTERVENTORIA				**7,00%**	**$ 16.055.161**

Elaboro:

ALAN ACHICANOY
ING. ELECTROMECANICO
MP: CN250-136761

Aprobó:

MARILYN LOPEZ RIVERA

MARYLIN ALEXA LOPEZ RIVERA
Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
Municipio Valle del Guamuez.