ADENDA No. 01

Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-ITBOY-002-2024

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CON DESTINO AL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS EN SEGURIDAD VIAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD VIAL PARA PROTEGER LA VIDA DE LOS ACTORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: El Instituto de Transito de Boyacá, el día veintiocho (28) de octubre de 2024, realizo la publicación aviso de convocatoria, estudios de conveniencia, análisis del sector y borrador de pliego de condiciones, se convocó la participación de personas naturales y jurídicas en el proceso de "Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa SA-ITBOY-002-2024, con el fin de realizar el objeto contractual para la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CON DESTINO AL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS EN SEGURIDAD VIAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD VIAL PARA PROTEGER LA VIDA DE LOS ACTORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

SEGUNDO: Posterior a la convocatoria no se presentaron observaciones al borrador del pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa SA-ITBOY-002-2024.

TERCERO: Posteriormente con Resolución N° 331 de fecha 8 de noviembre de 2024, se ordenó la Apertura del proceso y pliego de condiciones definitivos del proceso de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa SA-ITBOY-002-2024, mediante convocatoria hecha a personas naturales y/o jurídicas legalmente constituidas, para presentar propuestas para la ejecución del objeto contractual para el "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CON DESTINO AL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS EN SEGURIDAD VIAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD VIAL PARA PROTEGER LA VIDA DE LOS ACTORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CUARTO: Que el día veintiuno (21) de noviembre de 2024, hora 8:56 a.m., mediante correo electrónico suscrito por la empresa COMISALA S.A.S, manifiesto que la plataforma Secop II, no le permitió la carga de la totalidad de los documentos de la propuesta.

QUINTO: Que el día veintiuno (21) de noviembre de 2024, hora 9:00 a.m., la plataforma de Secop II, dio cumplimiento al cronograma establecido y se genero el cierre de la presentación de las propuestas.

SEXTO: Por lo anterior, la Entidad aplica lo establecido en la Guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento ante una falla particular de un proveedor y posteriormente poder verificar una vez allegado el Certificado de Indisponibilidad, motivo por el cual no se puede adelantar las etapas señaladas inicialmente en la Resolución de Apertura No. 331 de 2024 y en el Pliego de Condiciones definitivo, motivo por el cual el ITBOY está a la espera de que Colombia Compra Eficiente confirme la respuesta al Ticket si existió o no una indisponibilidad y publicará el Certificado de Indisponibilidad respectivo, motivo por el cual la entidad encuentra justificada normativa y contractualmente la expedición de la presente adenda ajustando el cronograma del numeral 1.3 del Pliego de Condiciones Definitivo y en el Expediente Electrónico de la Plataforma Transaccional SECOP II.

SEPTIMO: Que, el artículo 2.2.1.1.2.2.1. segundo inciso del Decreto 1082 de 2015 establece:

"Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones y documentos anexos a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato."

OCTAVO: Que la Entidad, requiere modificar el cronograma del presente proceso con el fin de ampliar el plazo de apertura de las ofertas una vez verificada la Certificación de Indisponibilidad, para garantizar los principios de igualdad y libre concurrencia de oferente(s), por lo cual el cronograma del proceso quedará de la siguiente manera:

Modificar la Invitación Publica en el numeral 1.3 **CRONOGRAMA**

Etapa del Proceso	Fecha Provisional	Lugar
Publicación aviso Convocatoria pública	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Publicación de Estudios Previos y documentos previos	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Plazo para limitar la convocatoria a Mipymes	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Respuesta observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Aviso de Publicación Limitación a Mipymes	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección, de los estudios previos ajustados (SI APLICA) y los documentos Previos Definitivos (SI APLICA)	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Publicación pliego de condiciones definitivo	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Respuesta observaciones **a los Estudios y Documentos Previos Ajustados y Pliego de Condiciones Definitivo**	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Expedición de Adendas	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Presentación de Ofertas	ETAPA SURTIDA	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	25 de noviembre del 2024 Hasta las 4:30 horas	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Informe de evaluación de Ofertas	28 de noviembre del 2024 Hora: 16:00 p.m. horas	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Publicación **del Informe de Verificación y Evaluación para Observaciones y Subsanación**	28 de noviembre del 2024 Hora: 18:00 p.m. horas	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	29 de noviembre de 2024 al 3 de diciembre del 2024. Hora: 18:00 p.m. horas	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Plazo máximo para subsanar requisitos habilitantes previo a la Apertura del Sobre Económico	3 de diciembre del 2024. Hora: 18:00 p.m. horas	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso

Respuesta observaciones informe evaluación	5 de diciembre del 2024 Hora: 18:00 p.m. horas	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Apertura del sobre económico	6 de diciembre del 2024 Hora: 9:00 a.m. horas	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Consolidado y Publicación de la Lista de Participantes – Oferentes habilitados al evento de la Subasta	9 de diciembre del 2024 Hora: 10:30 p.m.	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Subasta Inversa	Fecha de Inicio 10 de diciembre de 2024 Hora: 9:30 a.m. horas Fecha Fin: 10 de diciembre del 2024 Hora: 10:00 a.m.	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	12 de diciembre del 2024	Página Web www.contratos.gov.co
Firma del Contrato	16 de diciembre de 2024 Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firmeza del acto administrativo de adjudicación	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Entrega de garantías	18 de diciembre de 2024 Dentro de los dos (2) días siguientes a la firma del contrato.	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso
Aprobación de garantías	19 de diciembre de 2024 Al día siguiente de la entrega.	www.contratos.gov.co SECOP II www.itboy.gov.co link del proceso

***CUALQUIER OBSERVACION PRESENTADA LUEGO DE ESTA FECHA Y HORA SE CONSIDERARÁ EXTEMPORANEA.**

Las etapas y fechas antes indicadas, podrán variar de acuerdo con la ley y las condiciones previstas en la invitación o por decisión del Instituto de Transito de Boyacá ITBOY, caso en el cual se informará oportunamente, mediante adenda que se publicará en el portal www.contratos.gov.co.

Todas las demás estipulaciones en el proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA NO. SA-ITBOY-002-2024**, y los demás documentos, que no fueron modificadas o aclaradas en la presente adenda, continúan vigentes sin modificaciones en todo su contenido.

Dada en Tunja, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2024.

NIDIA CAROLINA PUENTES AGUILAR
Gerente General ITBOY

Reviso: Nnacy Nariela Ruiz Barrera
Jefe de la Oficina Jurdica (E)
Proyecto: Sandra Janeth López Cortes
Abogada Contratista Oficina de Contratación
Vanesa Fonseca
Abogada Contratista Oficina de Contratación