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1. TIPO DE PROCESO

CONTRATACION CONTRATACIONES CONTRATACION MEDIANTE[INVITACION
ORDINARIA O MENORES O INVITACION ABREVIADA O BIERTA @

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACION

En virtud del contrato interadministrativo N° 6700039141 de 2024 suscrito entre la Empresa Desarrollo
Urbano -EDU- y el Instituto de Deportes y Recreacién de Medellin - INDER cuyo objeto es: “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION LEGAL PARA LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, GESTION PREDIAL, LICENCIAMIENTO, Y DEMAS TRAMITES
Y PERMISOS CONEXOS DE LOS NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE ADMINISTRARA Y
GERENCIARA EL INDER EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN.”, se requiere realizar el proceso de orden de ejecucidon, para la contratacién del
“ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO
RECREO BRISAS DE ROBLEDO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN”.

ESCENARIO DEPORTIVO BRISAS DE ROBLEDO

: és
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[De manera general las principales actividades para desarrollar son:

o Topografia
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o Estudios de Suelos

» Disefios de pavimentos

« Disefo estructural.

+ Disefios de redes hidrosanitarias internas y externas.

» Disefo de redes eléctricas.

» Disefio de iluminacion.

» Diseno de cableado estructurado redes de voz, datos, CCTV, sistemas control de acceso y central de
alarmas.

» Diseno de sistema de audio y video.

« Disefo del Sistema Integral de Proteccién Contra Rayos (SIPRA) para el proyecto.

« Diseno del proyecto de redes, para la instalacién de transformador o transformadores.

» Disefio redes de telecomunicaciones.

» Disefo de seguridad y control.

« Disefio red contra incendio.

o Diseno de deteccion y alarma de incendios

» Disefio red de gas.

o Estudio de seguridad humana.

» Disefio de paisajismo.

» Disero de senalética.

» Disefio sistema de Aire acondicionado.

o Disefio geométrico de vias

¢ Insumos tramite de ocupacién de Cauce

3. DEPENDENCIA

SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO

NUMERO OBJETO

Contrato interadministrativo de mandato sin representacion legal para la elaboracion
de los estudios y disefos técnicos, gestion predial, licenciamiento, y demas tramites y,

6700039141 [permisos conexos de los Nuevos Escenarios Deportivos que administrara y gerenciara
el Inder en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin
Fecha Inicio Oct 25, 2024
PLAZO Fecha Terminacion Nov 25, 2025

ADMINISTRATIVO |Proyectos
Brisas Del Robledo

2de 11



Empresa de '
Desarrollo Urbano Edu

FICHA TECNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACION

Cédigo FA12-06

Version 3

Fecha: 17-09-2024

Pagina 3 de 11

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCION

[IMEDELLIN

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO RECREO
BRISAS DE ROBLEDO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE

6. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR DESCRIMINADO

VALOR TOTAL

RUBRO PRESUPUESTAL

|Costo Directo

$ 505.359.624,00

AU

Yo

|GSC

IGA

IGSST

[POLIZA

PMT

[IVA

$ 96.018.329,00

SOCIAL

Valor Obras $ 601.377.953,00

23SNE0030025010257-2350208

|GMSA

7. FORMA DE PAGO

La establecida en el contrato marco.

8. FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO

La establecida en el contrato marco.

9. PLAZO DE EJECUCION

NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO

El plazo de obra establecido para cada sede se establece de la siguiente manera:

SEDE

PLAZO

MEDELLIN

noventa (90) dias calendario

INota: N/A

10. IDENTIFICACION DE CONTRATO A CELEBRAR

Obra Publica O

Servicios O
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Consultoria ® ISuministros O [cual

ORDEN DE EJECUCION La ordenes de ejecucion esta directamente vinculadas a los siguientes contratos
marco, garantizando el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el mismo: Contratos
marco derivados del proceso de contratacion IA 03 DEL 2024 CONTRATO MARCO 1 DE 2024 EIP S.A.S
CONTRATO MARCO 2 DE 2024 GRUPO M&M CONTRATO MARCO 3 DE 2024 SODINSA S.A
CONTRATO MARCO 4 DE 2024 INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S CONTRATO MARCO 5 DE
2024 UNION TEMPORAL CASTENT 2024 CONTRATO MARCO 9 DE 2024 UT SCS - ESTEC PROCESO
SECOP Il https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.6781155&isFromPublicArea=True&isModal=False

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

La establecida en el contrato marco.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TECNICO DEL OBJECTO CONTRACTUAL

1. CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es: “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA EL
ESCENARIO DEPORTIVO RECREO BRISAS DE ROBLEDO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN".

Las condiciones generales corresponden a las del contrato marco, se puntualizan las
correspondientes a la presente orden de ejecucion.

a. El consultor tendra presente que el plazo contractual es de noventa dias (90) dias calendario, dichos
productos deben entregarse en los tiempos que la entidad indique, partiendo de esto el consultor
entregara, previo a la suscripcion del acta de inicio, el cronograma detallado, con el que se hara el
seguimiento a la ejecucién de la totalidad de actividades, y tramites a curaduria hasta lograr la
aprobacién del interventor, del supervisor designado por la Entidad y de la curaduria asignada. El
interventor debera aprobar el cronograma para la ejecucién de los estudios y disenos, cuidando que se
conserven los hitos establecidos por la Entidad, y también presentard para cada actividad un tiempo
estimado de revision y aprobacién final. El interventor debera realizar un acompafiamiento continuo al
proceso de disefo, durante el que se brindaran asesorias y se haran revisiones periédicas al avance,
que deberan facilitar que la aprobacion final por parte de la interventoria se pueda realizar en periodos
de tiempo muy cortos. ANEXO CRONOGRAMA. El consultor debera hacer entrega de un plan de
trabajo a implementar en el presente contrato, con el fin de organizar, optimizar y simplificar las tareas
necesarias para el cumplimiento del alcance contractual, previa aprobacion de la interventoria. Este
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cronograma debera tener desglosado los hitos BIM en entregables parciales y finales por cada una de
las disciplinas.

1. CONDICIONES ESPECIFICAS O ALCANCE

+ Topografia

 Estudios de Suelos

» Disenos de pavimentos

» Disefio estructural.

» Disefos de redes hidrosanitarias internas y externas.
» Diserio de redes eléctricas.

» Disefo de iluminacién.

» Disefio de cableado estructurado redes de voz, datos, CCTV, sistemas control de acceso y central de
alarmas.

+ Disefo de sistema de audio y video.

» Disefio del Sistema Integral de Proteccion Contra Rayos (SIPRA) para el proyecto.

» Diserio del proyecto de redes, para la instalacion de transformador o transformadores.
» Disefio redes de telecomunicaciones.

» Disefo de seguridad y control.

 Disero red contra incendio.

» Disefio de deteccion y alarma de incendios

» Disefio red de gas.

o Estudio de seguridad humana.

» Diseno de paisajismo.
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» Disefio de senalética.
» Diseno sistema de Aire acondicionado.
» Disefo geométrico de vias
¢ Insumos ocupacion de cauce.
Personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion del contrato

NOTA: La documentaciéon exigida en este numeral para el personal profesional y no profesional
requerido para la ejecucion del contrato se solicitara antes de inicio de la orden de ejecucion. Se listara
los profesionales requeridos y su perfil se encuentra establecido en el contrato marco.

» INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA. CANTIDAD (1) UNO.

« PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. CANTIDAD (1) UNO.
« INGENIERO ELECTRONICO Y/O INGENIERO ELECTRICISTA. CANTIDAD (1) UNO.

+ INGENIERO SANITARIO. CANTIDAD (1) UNO.

« PROFESIONAL INGENIERO CIVIL, INGENIERO SANITARIO, ARQUITECTO. CANTIDAD (1)
UNO.

« PROFESIONAL INGENIERO FORESTAL. CANTIDAD (1) UNO.

o INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO Y/O INGENIERO MECANICO Y/O INGENIERO
ELECTROMECANICO

« PROFESIONAL BIM DE DISENO. CANTIDAD UNO (1)
« PROFESIONAL ESPECIALISTA EN VIAS. CANTIDAD UNO (1
El profesional propuesto debe cumplir como MINIMO con los siguientes requisitos:

e Que acredite ser (i) ingeniero civil con posgrado en vias y transporte o ingenieria de transporte
(/i) o ingeniero de transporte y vias, debidamente matriculado, con una experiencia general minima
de siete (7) afios en el ejercicio de la profesiéon, contados a partir de la terminacién y aprobacién del
pensum académico de educacién superior, para lo cual debera anexar copia del documento idoneo que
acredite la aprobacion del mismo, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido
por la entidad competente (COPNIA o CPITVC segun aplique).
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e En caso de que el profesional sea INGENIERO CIVIL, debera acreditar haber realizado estudios de
posgrado en VIAS Y TRANSPORTE o INGENIERIA DE TRANSPORTE, para lo cual debera anexar
copia del acta de grado o diploma del posgrado.

Experiencia especifica:

» Debera acreditar una experiencia especifica mayor a cinco (5) afos en la elaboracién de disefio
geométrico de vias, contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional. Debera aportar tres (3)
contratos con los siguientes requisitos:

* De los certificados presentados como soporte de la experiencia especifica, debera acreditar la
participacion en al menos dos (2) contratos cuyo objeto o alcance haya incluido el diseiio geométrico|
de vias.

» De los certificados presentados como soporte de la experiencia especifica, debera acreditar para la
experiencia especifica haber realizado el disefio de pavimentos, en por lo menos un (1) contrato.

Lugar de ejecucion del contrato

El escenario deportivo estd ubicado en la carrera 88 con calle 92 DD distrito especial de ciencia,
tecnologia e innovacién de Medellin

La Entidad recomienda que el consultor pueda realizar un recorrido previo para el reconocimiento del
sitio, con el fin de que conozca de cerca las condiciones de accesibilidad.

13. REQUISITOS HABILITANTES

NO APLICA
14. CRITERIOS DE EVALUACION
DESCRIPCION | PUNTOS
N/A
TOTAL 0
CONCEPTO PUNTAJE DESCRIPCION
N/A 0

|N/A

15. Reduccioén de puntos por contratos en ejecucion con La Empresa de Desarrollo Urbano — EDU
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N/A

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

N/A

17. MATRIZ DE RIESGOS

Establecida en el contrato marco.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente debera otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y EL
DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” (ambos), como mecanismo de
cobertura de los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, péliza de seguros o
garantias con los siguientes amparos, cuantias y vigencias, de acuerdo a las sefialadas en siguiente tabla, las
cuales deberan cumplir con lo establecido en el articulo 36 del Manual de Contratacién:

INota: El tipo de podliza que debera garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de
seleccion debera corresponder a garantias ante entidades publicas con régimen privado del

|contratacién,_aportando los clausulados de las podlizas en la que consten las condiciones
generales y particulares de la pdliza conforme a lo nhormado en el articulo 1047 del Cédigo de|
Comercio.

SELECCIONAR
RIESGO GARANTIA VALOR| DURACION LAS
REQUERIDAS

Incumplimiento de la postura presentada

(no suscribir el contrato) Seriedad de oferta O
Incumplimiento imputable al contratista El plazo del

de las obligaciones emanadas del Cumplimiento 20 contratoy 6

contrato garantizado meses Mas.

Perjuicios imputables al contratistalCalidad del servicioy| 20 El plazo del ®
garantizado que surjan con posterioridad productos de contrato y 2 afios

a la terminacién del contrato y que se consultoria mas

deriven de (i) la mala calidad o
insuficiencia de los productos entregados
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con ocasion de un contrato de
consultoria, o (ii) de la mala calidad del
servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.
Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad
a la terminacién del contrato y que se
deriven de (i) la mala calidad o . -
insuficiencia de los productos entregados Ce(;lldlac: del S?rV,'C'O
con ocasiébn de un contrato de © Interventoria
consultoria, o (ii) de la mala calidad del
servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.
Cubre a la EDU de los perjuicios ,
. : . Calidad y correcto
ocasionados, imputables al contratista, funcionamiento de los
sufridos por la deficiente calidad o bi .
incorrecto funcionamiento de los bienes| °cnos: CAUIPOSY
) : . servicios
que se reciben a satisfaccion en "
cumplimiento del contrato garantizado suministrados
Uso indebido de los dineros entregados a .
. o . . Buen manejo e
titulo de anticipo para la ejecucién of. -l g
cumplimiento del contrato inversion del anticipo
Cubre a la EDU de los perijuicios que se le
causen por la no devolucion total o Amparo de
parcial, del dinero entregado al contratista] devolucién de pago
garantizado a titulo de pago anticipado, anticipado
cuando a ello hubiere lugar
20% En ningun
Causacion de dafos a terceros por la caso podra ser
actividad del contratista o  sus|Responsabilidad civil 20 inferior a 200
dependientes en cumplimiento del objeto] extracontractual SMLMV El plazo
del contrato del contrato y 6
meses Mas.
I . Pago de salarios,
I ligacion . ;
borales contadas con o personal quePTeStECiones sociales El plazo del
haya de utilizar para la debida ejecucion| ©ndemnizaciones |20 - contrato y 3 afios
de?/contrato P del persona}l.que mas.
' haya de utilizar
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Cubre a la entidad estatal contratante de
los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia de cualquier tipo de dafio o
deterioro, independientemente de su
causa, sufridos por la obra entregada,
imputables al Contratista.

Estabilidad de las obras ejecutadas.
Pdliza a favor de Municipio de Medellin o
Empresas Publicas de Medellin. Esta
poéliza se establece una vez realizadas las
obras.

Estabilidad y calidad
de las obras O
ejecutadas.

Estabilidad de las
redes construidas

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripcion de este documento, la subgerencia de estructuracion de proyectos en la presente
contratacion da fe que cuenta los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del proceso de seleccion
y la ejecucion del contrato, y que el bien o servicio a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de
Compras vigentes para esta vigencia fiscal

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las condiciones y clausulado del contrato marco se establecen en el anexo respectivo, que se adjunta al
presente documento.

21. FECHA ELABORACION

S

SANTIAGO ARANGO JIMENEZ
SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS

2024-11-20 08:32:39

Aprobo
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Proyectd

COMITE EVALUADOR

Bl/dne]—

bl &

BILLANET VELEZ GARCIA
SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE

PROYECTOS

Ellunzr /ﬁé'p {

[BILLANET VELEZ GARCIA

Rol Técnico

JULIAN
VELEZ

ALBEIRO HIGUITA

Rol Juridico

)\/MLAD (A%

NORBERTO HECTOR CUELTAN
ROJAS

Rol Logistico
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