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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  
 No. 005-CDIA-2024 

 
 
CLASE DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. 
 
CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES     
 
NIT:    800.095.734-7 
 
LA EMPRESA:  AGUAS ANDAKI S.A E.S.P.   
 
NIT:    900.252.778-7 
 
OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR 

LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS 
CINCUENTENARIO, SANTA TERESA Y CAJA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS 
ANDAQUIES CAQUETA”. 

 
IMPUTACIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 497 DEL VEINTE (20) DE 

NOVIEMRE DE 2024 
 
APORTE MUNICIPIO: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($891.175.379,00) M/CTE 
 
APORTE E.S.P.:  QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) M/CTE 
 
TOTAL APORTES:  NOVECIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS ($906.175.379,00) M/CTE  
 
Entre los suscritos a saber, la señora WILMAR BALLEN LOSADA, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía 
No 1.115.792.273 expedida en el Municipio de Belén de los Andaquíes, Departamento del Caquetá, actuando en su 
condición de Alcalde del Municipio de Belén de los Andaquíes, Departamento del Caquetá y Representante Legal del mismo 
según credencial E-27 de la Registraduría Nacional del Estado Civil del 31 de octubre de 2023 y acta de posesión N° 015 
del 29 de diciembre de 2023, debidamente facultado para contratar de conformidad con lo preceptuado en el artículo 315 
de la Constitución Nacional de Colombia, la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios, quien en adelante 
se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, el señor LUIS ANIBAL MARTINEZ ROJAS, titular de la cédula 
de ciudadanía No 17.688.287 expedida en la ciudad de Florencia -CAQUETÁ, obrando en nombre y representación legal 
de la AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P identificada con Nit 900.252.778-7, quien para los efectos del presente CONVENIO se 
denominará LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, hemos convenido celebrar convenio; que se regirá por las 
siguientes clausulas.  
 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA 
REALIZAR LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS CINCUENTENARIO, SANTA 
TERESA Y CAJA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA 
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CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:  
 
El convenio permitirá el beneficio a los habitantes de los barrios Cincuentenario, Santa Teresa y Caja Agraria mediante la 

reposición de redes de alcantarillado sanitario y conexiones domiciliarias que se desarrollará conforme las condiciones 

técnicas establecidas en el convenio.  

 
CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES TECNICAS: 
 

CÓDIGO CPC ACTIVIDAD / INSUMO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1.1.1  PRELIMINARES   

1.1.1.1 54320 Localización, trazado y replanteo. Inc. Comisión de Topografía ML 761,69 

1.1.1.2 54570 Entibado continuo en madera M2 1994,79 

1.1.1.3 54320 Cerramiento en tela verde H= 2,00 m ML 1498,38 

1.1.2  MOVIMIENTO DE TIERRA   

1.1.2.1 54330 Excavación mecánica (Mat. Com. Y congl.) M3 805,21 

1.1.2.2 54330 
Excavación manual ( Mat. Com. Y congl. Sin retiro de escomb. 
H=<2.0 m) 

M3 1047,62 

1.1.2.3 54320 Cargue y Transporte de material sobrante M3 1544,65 

1.1.2.4 54622 
Relleno tipo 2. cimentación tubería con arena sp de acuerdo a la 
norma astm 2487 

M3 196,71 

1.1.2.5 54320 Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación. M3 412,03 

1.1.2.6 54320 Relleno con material granular de rio M3 1215,69 

1.1.3  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA   

1.1.3.1 54253 
Suministro e instalación de tuberías de alcantarillado en PVC, 
corrugada externamente y lisa interiormente, con un diámetro de 
8". Incluye suministro de tubería. 

ML 184,00 

1.1.3.2 54253 
Suministro e instalación de tuberías de alcantarillado en PVC, 
corrugada  externamente y lisa interiormente, con un diámetro 
de 10". Incluye suministro de tubería. 

ML 463,19 

1.1.3.3 54253 
Suministro e instalación de tuberías de alcantarillado en PVC, 
corrugada  externamente y lisa interiormente, con un diámetro 
de 12". Incluye suministro de tubería. 

ML 102,00 

1.1.3.4 54253 
Suministro e instalación de tuberías de alcantarillado en PVC, 
corrugada  externamente y lisa interiormente, con un diámetro 
de 16". Incluye suministro de tubería. 

ML 12,50 

1.1.4  CONCRETOS   

1.1.4.1 54270 
Pozo de inspección H<= 2.00m Ø= 1,20m incl. Tapa en HF E= 
0,20m 

UND 12,00 

1.1.5  CONEXIONES DOMICILIARIAS   

1.1.5.1 54253 Conexión domiciliaria de 8" *6"  pvc UND 36,00 

1.1.5.2 54253 Conexión domiciliaria de 10" * 6"  pvc UND 86,00 

1.1.5.3 54253 Conexión domiciliaria de 12" * 6"  pvc UND 21,00 

1.1.6  CUNETAS   
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1.1.6.1 54270 CUNETAS UND 21,00 

 
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES. 

DEL MUNICIPIO:  
 
a. Realizar oportunamente las gestiones necesarias y a su cargo para la legalización y ejecución del convenio.  
b. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del cooperante para con el Sistema General de Seguridad Social y/o 

parafiscales cuando a ello hubiere lugar, para tramitar las certificaciones de cumplimiento y los desembolsos al 
cooperante.  

c. Suministrar al cooperante la información y/o documentación necesaria para lograr la eficaz ejecución del convenio. 
d. Exigir al cooperante la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio, y si se requiere, del garante. Para tal fin, 

se designará un supervisor del convenio que vigile y controle la ejecución contractual.  
e. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del convenio las condiciones técnicas, 

económicas y financieras existentes al momento de la celebración del convenio.  
f. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de 

las obligaciones a cargo del cooperante. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirá los desajustes que pudieren 
presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.  

g. Expedir la certificación de cumplimiento al finalizar la ejecución, cuando el cooperante hubiere cumplido a satisfacción 
con el objeto contratado. 

h. Las demás que se deriven del objeto contractual. 
 
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
 
Generales: 

 
a. Suscripción del Acta de Inicio: La Empresa de Servicios Públicos se compromete a suscribir el acta de inicio del 

convenio dentro del plazo establecido, garantizando así el inicio formal de las actividades pactadas. 
b. Cumplimiento del Objeto del Convenio: La Empresa de Servicios Públicos se compromete a cumplir con el objeto 

del convenio de manera diligente, eficiente y en los términos acordados, asegurando la ejecución exitosa de los 
proyectos. En todas las actividades se debe incorporar la imagen institucional y corporativa de la administración 
municipal. 

c. Adherencia a las Especificaciones Técnicas: La Empresa de Servicios Públicos se compromete a cumplir con todas 
las características técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el convenio, asegurando que las obras 
ejecutadas y los servicios prestados cumplan con los estándares normativos aplicables.  

d. Notificación de Contingencias: La Empresa de Servicios Públicos deberá informar de manera oportuna a la 
supervisión del convenio sobre cualquier situación que pueda afectar el correcto desarrollo del proyecto, notificando 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la identificación de la eventualidad. 

e. Cumplimiento de Obligaciones Fiscales: La Empresa de Servicios Públicos está obligada a cumplir con el pago de 
todos los impuestos derivados de la ejecución del convenio, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

f. Supervisión: La Empresa de Servicios Públicos permitirá la inspección y supervisión de los proyectos por parte de 
los supervisores designados por el municipio, ejecutando a su costa las modificaciones necesarias que garanticen el 
cumplimiento de los objetivos del convenio. 
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g. Cumplimiento de Obligaciones Laborales: La Empresa de Servicios Públicos garantizará el cumplimiento de todas 
las obligaciones frente al sistema de seguridad social, incluyendo parafiscales, lo cual deberá ser debidamente 
acreditado para la ejecución del convenio y la realización de los desembolsos. 

h. Suscripción del Acta de Liquidación: La Empresa de Servicios Públicos, salvo que se acuerde lo contrario, se 
compromete a suscribir el acta de liquidación del convenio una vez cumplido el objeto contractual, asegurando la 
formalización del cierre del proyecto y la entrega de los productos finales acordados. 

 
Especificas: 
 

a. Cumplir el objeto del convenio, ejecutando y entregando la obra de acuerdo con los criterios de calidad exigible, 
las especificaciones de construcción que hacen parte del objeto contractual, con sujeción al presupuesto y dentro 
del plazo establecido.  

b. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o 
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asimismo, deberá tomar las debidas precauciones 
a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e Instalaciones y redes de servicio 
superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o Instalaciones.  

c. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, relacionadas con el cambio de 
procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar 
la buena calidad y correcta ejecución de las obras.  

d. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas con el 
manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico.  

e. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en este tipo 
de obras por las entidades competentes.  

f. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y 
permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual entregará la entidad, antes de la suscripción del acta 
de inicio, copia de ellos, si aplica.  

g. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del 
Convenio 

h. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución 
del Convenio que le formule el supervisor, la entidad o la comunidad. 

i. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en 
la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por la entidad, tales como cruce o cierre temporal de 
vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención del espacio público, 
entre otros.  

j. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.  
k. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se 

ejecute la obra. 
l. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecución de las 

obras contratadas.  
m. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, 

y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra.  
n. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor o la entidad, toda obra 

ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas. 
o. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los 

elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, 
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manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor y, 
documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  

p. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de 
obra, vecinos y terceros. 

q. Cuando para la ejecución del convenio, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el nivel 
inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.  

r. Entregar al supervisor del contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: 
(i) Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los 
soportes; (ii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que será empleado en la 
obra. 

s. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en 
peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores.  

t. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado 
para la ejecución del convenio, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.  

u. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que 
afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  

v. La empresa de servicios públicos será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las 
condiciones pactadas.  

w. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales son 
responsabilidad de la empresa de servicios públicos.  

x. Realizar ajuste a los diseños, si diere lugar a ello, por algún evento que la obra presente afectación por inestabilidad 
o necesidad para garantizar su uso o cambio de normas. 

y. Suministrar y mantener, durante la obra, conforme a los porcentajes de dedicación el personal ofrecido y requerido 
para el proyecto. 

z. contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual.  
aa. Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y 

ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de 
los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y 
especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser 
remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación 
específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.  

bb. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán 
lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y la entidad.  

cc. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la obra y garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos Sistemas.  

dd. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve 
el personal o los subcontratistas contra la entidad, por causa o con ocasión del convenio.  

ee. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del convenio, utilizando para ello los frentes de trabajo que sean 
necesarios. 
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ff. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del convenio en los siguientes aspectos: a) 
Elementos de seguridad industrial para obreros, operarios, profesionales y todo el personal que intervienen en 
cada una de las obras a ejecutar, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos 
que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas 
vigentes y d) Todo el personal. 

gg. Instalar una valla informativa donde se ejecuten las obras. 
hh. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones 

dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite 
perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener la totalidad de la señalización preventiva 
necesaria para la segura circulación de los personales de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar 
el mantenimiento del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. 

ii. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 
jj. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos ofrecidos en las fechas indicadas 

en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción 
de los mismos en el sitio de la obra. 

kk. Garantizar la buena calidad de los bienes, materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 
convenio. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que encuentre deficientes 
podrán ser rechazados por el interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de 
estar en desacuerdo con la decisión de este. 

ll. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para 
la ejecución de la obra y a la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran 
para la construcción de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance 
de los trabajos.  

mm. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos 
requeridos en la ejecución de obra, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, 
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

nn. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.  
oo. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se 

ejecute la obra.  
pp. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, la entidad, toda actividad 

ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas 
para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

qq. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de responsabilidad 
exclusiva de la empresa de servicios publicos, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean 
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones a la entidad por estos 
hechos.  

rr. Las autorizaciones y permisos ambientales que se requieran para la ejecución física de la obra estarán a cargo 
del contratista. 

 
- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 

 
a) Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la entidad, el interventor o de los 

organismos de control.  
b) Presentar informes, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión (en el componente de infraestructura) y 

supervisor (demás componentes) y contener: A) Avance de cada una de las actividades programadas. B) Registros 
fotográficos. C) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, si aplica. D) Fotocopia de 
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la bitácora de obra. E) Resumen de las actividades realizadas. F) Relación del personal empleado en la ejecución 
de las obras. G) Actualización del programa de ejecución del contrato. H) Acreditación, de acuerdo con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

c) Participar en las reuniones de seguimiento con la asistencia del director del proyecto, el Ingeniero residente de la 
obra, el director de la Interventoría, y el Supervisor, sin perjuicio de que participen otros empleados de las 
diferentes áreas. De cada una de estas reuniones se levantará un acta. 

d) Evaluar, juntamente con el supervisor, semanalmente la ejecución del componente de infraestructura del convenio, 
revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas 
evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde 
se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del 
mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán 
en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra 
programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 

e) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y supervisión y contener: A) Resumen de 
actividades y desarrollo del contrato. B) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de 
obra, aprobados por la interventoría. C) Actualización de la Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las 
demás pólizas que lo requieran. D) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. E) 
Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación. F) Registro fotográficos 
definitivos. 

f) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisión, de los conceptos de los 
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, en él se 
dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del 
tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo de trabajo avance de la obra, accidentes de trabajo, etc., 
de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el 
residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la 
entidad. 

g) Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto 
el progreso o avance.  

h) Solicitar y justificar con la debida antelación al municipio la adición de recursos, prorrogas, mayores cantidades de 
obra e ítems no previstos necesarios para la terminación de la obra, cuando así se requiera. 

 

- OBLIGACIONES FINANCIERAS: 
 

a) Verificar junto con el supervisor el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar en acta. 
b) Ejecutar el convenio de conformidad con el valor definido para cada actividad en el proyecto aprobado. 

 
OBLIGACIONES CONJUNTAS: 
 

a. Colaborar recíprocamente para el normal desarrollo del convenio y del proyecto que constituye su objeto 
b. Supervisar y controlar periódicamente la ejecución del convenio 
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c. Concurrir a la liquidación final del convenio, una vez cumplido el objeto del mismo 
d. Coordinar la convocatoria de las veedurías ciudadanas legalmente constituidas del área de influencia del 

proyecto.  
e. Aportar la información técnica disponible y la experiencia institucional requeridas para el desarrollo del objeto del 

convenio 
f. Las demás acordadas expresamente por las partes. 

 
CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONVENIO. – El valor estimado del presente convenio corresponde a la suma de 

NOVECIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 

M/CTE ($906.175.379,00) la cual corresponde al total de aportes entregados por las partes, así: 

APORTANTE VALOR 

Municipio de Belén de los Andaquíes Caquetá $ 891.175.379,00 

Aguas Andaki S.A. E.S.P. $ 15.000.000,00 (especie) 

 

• APORTE DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 
 

CÓDIGO ACTIVIDAD / INSUMO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1.1.1 PRELIMINARES    $  85.758.468,78 

1.1.1.1 
Localización, trazado y replanteo. Inc. 
Comisión de Topografía 

ML 761,69 $        5.253,45 $      4.001.500,33 

1.1.1.2 Entibado continuo en madera M2 1994,79 $      33.904,25 $    67.631.740,19 

1.1.1.3 Cerramiento en tela verde H= 2,00 m ML 1498,38 $      9.427,00 $    14.125.228,26 

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA    $  305.104.524,96 

1.1.2.1 Excavación mecánica (Mat. Com. Y congl.) M3 805,21 $      29.255,17 $    23.556.850,87 

1.1.2.2 
Excavación manual ( Mat. Com. Y congl. 
Sin retiro de escomb. H=<2.0 m) 

M3 1047,62 $      44.319,77 $    46.430.717,97 

1.1.2.3 Cargue y Transporte de material sobrante M3 1544,65 $      32.091,60 $    49.570.294,66 

1.1.2.4 
Relleno tipo 2. cimentación tubería con 
arena sp de acuerdo a la norma astm 2487 

M3 196,71 $    105.290,00 $    20.711.595,90 

1.1.2.5 
Relleno en material seleccionado 
proveniente de la excavación. 

M3 412,03 $      38.600,00 $    15.904.358,00 

1.1.2.6 Relleno con material granular de rio M3 1215,69 $    122.507,14 $  148.930.708,50 

1.1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA 

   $  158.136.563,08 

1.1.3.1 

Suministro e instalación de tuberías de 
alcantarillado en PVC, corrugada 
externamente y lisa interiormente, con un 
diámetro de 8". Incluye suministro de 
tubería. 

ML 184,00 $    165.638,25 $    30.477.438,00 

1.1.3.2 
Suministro e instalación de tuberías de 
alcantarillado en PVC, corrugada  
externamente y lisa interiormente, con un 

ML 463,19 $    201.828,25 $      93.484.828,2 
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diámetro de 10". Incluye suministro de 
tubería. 

1.1.3.3 

Suministro e instalación de tuberías de 
alcantarillado en PVC, corrugada  
externamente y lisa interiormente, con un 
diámetro de 12". Incluye suministro de 
tubería. 

ML 102,00 $    293.738,30 $    28.941.306,26 

1.1.3.4 

Suministro e instalación de tuberías de 
alcantarillado en PVC, corrugada  
externamente y lisa interiormente, con un 
diámetro de 16". Incluye suministro de 
tubería. 

ML 12,50 $    418.639,25 $      5.232.990,63 

1.1.4 CONCRETOS    $    38.971.600,80 

1.1.4.1 
Pozo de inspección H<= 2.00m Ø= 1,20m 
incl. Tapa en HF E= 0,20m 

UND 12,00 $ 3.247.633,40 $    38.971.600,80 

1.1.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS    $  121.500.463,41 

1.1.5.1 Conexión domiciliaria de 8" *6"  pvc UND 36,00 $    815.701,14 $    29.365.240,89 

1.1.5.2 Conexión domiciliaria de 10" * 6"  pvc UND 86,00 $    839.851,14 $    72.227.197,67 

1.1.5.3 Conexión domiciliaria de 12" * 6"  pvc UND 21,00 $    948.001,14 $    19.908.024,85 

1.1.6 CUNETAS    $    21.000.000,00 

1.1.6.1 CUNETAS UND 21,00 $ 1.000.000,00 $    21.000.000,00 

    COSTO DIRECTO $ 730.471.621,97 

   22% ADMINISTRACION $ 160.703.756,83 

    TOTAL $ 891.175.379 

 
 

• APORTE DE AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P. 
 

DESCRIPCION VALOR ESTIMADO 

Informe de Topografía 

• Descripción del procedimiento 

• Cartera topográfica 

• Especificación de equipos y certificados de 
calibración 

$ 12.000.000,00 
Planos Topográficos  

• Incluye longitud de tramos a intervenir 

• Descripción de la red sanitaria existente 

• Cotas de nivel 

• Puntos de conexiones domiciliarias 

• Ubicación de pozos de inspección existentes 

• Identificación de calles y carreras 

Presupuesto de obra 

• APU 

• Memoria de cantidades 

$ 3.000.000,00 
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• Cronograma de trabajo 

• Cálculo de Administración  

 

CLASULA  SEXTA - FORMA DE PAGO: Un primer desembolso por concepto de aporte anticipado equivalente al 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total aportado por el municipio.  

Desembolsos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de los aportes del municipio al 

cumplimiento de las obligaciones del convenio. El pago estará sujeto a la entrega del informe con sus respectivos soportes, 

factura o su documento equivalente, por parte de la empresa de servicios públicos, entrada y salida de almacén si a ello 

hubiera lugar y la certificación de cumplimiento del supervisor. 

Un último pago por valor del DIEZ POR CIENTO (10%) restante a la entrega final de las obras y suscripción del acta de 

liquidación del convenio. 

Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en hacienda.  

Para cada pago el contratista deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 

durante el plazo de ejecución del contrato, cuando a ello haya lugar. 

La empresa de servicios publicos, deberá presentar todos los soportes correspondientes a través de plataforma SECOP II, 

sin lo cual, no se procederá a realizar el respectivo desembolso.  

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto General de la Nación - PGN  

Sistema General de 
Participaciones - SGP 

Participación para educación  

Participación para salud  

Participación 
para propósito 
general 

Deporte y recreación  

Cultura  

Propósito general Libre 
inversión 

 

Propósito general libre 
destinación municipios 
categorías 4, 5 y 6 

 

Asignaciones 
Especiales 

Resguardos indígenas  

Programas de alimentación 
escolar 

 

Municipios de la ribera del río 
Magdalena 

 

Agua potable y saneamiento básico $ 891.755.185,21 

Atención integral de la primera infancia (Saldos)  

Sistema General de Regalias - SGR  
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TIPO DE 
RECURSOS    

Recursos Própios   

Recursos de Crédito  

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, 
Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI 

 

 

No de CDP 497 Fecha de expedición 20/11/2024 

Valor $ 891.755.185,21 

RUBRO 2.3.2.02.02.005 

 

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El convenio se ejecutará en un plazo máximo hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 

2024  

 

CLAUSULA NOVENA: VIGILANCIA YCONTROL DE LA EJECUCION DEL CONVENIO. - La entidad vigilará el 
cumplimiento de las obligaciones, por conducto de un (01) supervisor designado por el representante legal u ordenador del 
gasto. Quien ejercerá dicha función conforme a las normas vigentes. De igual manera, en el transcurso de la ejecución, la 
entidad podrá hacer cambios de supervisor o asignar un numero plural si la complejidad del contrato lo amerita.  

CLAUSULA DECIMA: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. – La empresa de servicios públicos se obliga al 
cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera 
oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula la empresa de 
servicios públicos no tiene carácter oficial. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al MUNICIPIO y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna.   

CLAUSULA UNDECIMA: APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. - LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS si vincula personal para el cumplimiento de la obligación principal, se obliga a efectuar los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Corresponderá al Supervisor del CONVENIO durante la ejecución efectuar el 
control de las obligaciones contraídas por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS en la forma establecida en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada 
pago derivado del presente CONVENIO, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

CLAUSULA DUODECIMA: CESION Y SUBCONTRATOS. - LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS no podrá ceder los 
derechos y obligaciones emanados del presente CONVENIO, sin el consentimiento previo y expreso del MUNICIPIO, 
pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 
materia. LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de 
personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa del MUNICIPIO. El empleo de tales subcontratos 
no relevará  LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente convenio. El MUNICIPIO no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS. El MUNICIPIO podrá exigir al LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Convenio interadministrativo  
Formato 21  
Versión:  1       DECRETO No. 100-29-042 de 2024 
Página 12 de 14 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Página 12 de 14 
 
 
 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DIVERGENCIAS. - Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y EL 
CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por el Alcalde del 
MUNICIPIO.  

CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTIAS.  

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de tres (03) días hábiles siguientes contados a partir 

de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Belén De los Andaquies.  

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento del convenio 
Plazo del convenio y seis (6) 
meses más. 

Diez por ciento (10%) sobre el 
valor total del convenio 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e Indemnizaciones 

Plazo del convenio y tres (3) 
años mas 

Cinco por ciento (5%) sobre el 
valor total del convenio 

Estabilidad y calidad de la obra 
Cinco (5) años contados a 
partir del acta de recibo final 
de la obra 

Veinte por ciento (20%) del 
valor del convenio 

Devolución del pago anticipado 
Por el plazo del convenio y 
seis (06) meses mas 

Ciento por ciento (100%) del 
valor total del desembolso 
anticipado 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor 
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El Contratista deberá contratar un seguro que 

ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Belén De los Andaquies Y la empresa de servicios  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 smlmv  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados, municipio de belén de los Andaquies  i 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 

pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la 

garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 

por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

PARÁGRAFO PRIMERO. -INDEMNIDAD. - LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS se obliga a mantener indemne al 
MUNICIPIO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS 

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - LIQUIDACION. - El presente CONVENIO será objeto de liquidación de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones del Pliego 
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de Condiciones, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la 
expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este 
plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales 
para la liquidación unilateral si es del caso.  

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. - Los documentos que se citan a continuación integran, 
determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente CONVENIO: 1) Los Estudios Previos. 2) 
documentos de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACIÓN. - El presente CONVENIO se 
perfecciona con la aprobación en SECOP 2. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro 
presupuestal por el Área de Presupuesto del Municipio. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio 
de Belén de los Andaquíes Departamento del Caquetá. 
 
Para constancia aprueba de manera electrónica el convenio a través de la plataforma SECOP II 
 
POR EL MUNICIPIO: 

Aprobó:  
WILMAR BALLEN LOSADA 
C.C. 1.115.792.273 de Belén de los Andaquíes – Caquetá 
Alcalde Municipal 
 
Proyecto:  
FAIBER EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ.   
PROFESIONAL ESTRUCTURADOR.  
 
Reviso: 
CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ COLLAZOS 
C.C. 1.117.518.507 de Florencia – Caquetá 
Representante Legal suplente 
FARO ASESORES S.A.S 
 
POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
Aprobó 
LUIS ANIBAL MARTINEZ ROJAS  
C.C. 17.688.287. De Florencia – Caquetá.   
Representante Legal  
AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.  
NIT: 900.252.778-7 
 
 
Nota: para determinar la fecha de suscripción del convenio – ver fecha de aprobación en SECOP II 
 


