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Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Quibdd — Chocé

ESTUDIO PREVIO DE PROCESO DE CONTRATACION

1. DATOS GENERALES

1.1 TIPO DE PRESUPUESTO .
ASIGNADO INVERSION X FUNCIONAMIENTO

1.2. UNIDAD DE ORIGEN DE LA NECESIDAD O SU EQUIVALENTE EN LAS DIRECCIONES
SECCIONALES DE ADMINISTRACION JUDICIAL

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE QUIBDO

1.3 PARA PROYECTOS DE INVERSION

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Nacional - BPIN

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL.

1.3.2 Cédigo BPIN

202300000000027

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la
Judicatura)

Coordinacién Area Administrativa.

2. DATOS DE LA CONTRATACION.

2.1 ACUERDO DE APROBACION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION (SOLO PARA
PRESUPUESTO DE INVERSION)

2.1.1 NGmero | Resolucién N° 0178 | 2.1.2Fecha | 15/01/2024

2.2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE INCLUYO EN EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES

Interventoria Administrativa, Técnica, financiera y contable, Juridica y Ambiental al contrato de
obra que suscriba la entidad con el objeto “Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo
la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.

3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015)

3.1.1 descripcion de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de
contratacion

Las Direcciones Seccionales de Administracion Judicial son 6rganos técnicos y administrativos que|
tienen a su cargo la ejecucién de las actividades administrativas de la Rama Judicial, por lo que
deben garantizar el adecuado suministro de bienes, obras y servicios que permitan asegurar la
prestacion del servicio de acceso a la justicia de manera oportuna y en la mejores condiciones, asi
mismo deben propender por el adecuado manejo de los recursos velando por su correcta aplicacion
0 utilizacion en cumplimiento de los principios y postulados contenidos en la Ley. De la misma
manera, coadyuvan con criterios de eficacia, eficiencia, oportunidad, accesibilidad, equidad,
autonomia e independencia, para contribuir a la convivencia pacifica, la justicia social y la resolucién
de conflictos, respetando la dignidad de las personas, la diversidad étnica y cultural en el contexto
de un estado social y democratico de derecho, abierto a la globalizacién en el marco del
ordenamiento juridico del pais.

Para el caso particular de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Quibdo, estd
encargada de Administrar, Mantener y Verificar el funcionamiento adecuado de su jurisdiccion,
donde se debe garantizar el 6ptimo ejercicio de los despachos judiciales y corporaciones, que
permiten la prestacion de servicio de acceso a la justicia de manera oportuna.

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado,
por el art. 87 de la Ley 1474 de 2011, numeral 2° y paragrafo 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 Modificado por el Art. 1 del Decreto 399 de 2021,
2.2.1.2.1.2.7. Modificado por el Art. 1 del Decreto 310 de 2021, 2.2.1.2.1.2.8, 2.2.1.2.1.2.9 V|
siguientes del Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, Decreto 0142 de 2023, asi como,
aguellas normas que reglamenten compilen, modifiqguen y sustituyan la materia, las entidades
estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la|
necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Quibdd, en cumplimiento de los
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principios de planeacion y presupuesto, requiere, entre otros, invertir en la gestion administrativa
en el sentido de determinar sus necesidades, analizar los mecanismos mas idéneos para|
satisfacer las condiciones en las cuales debe realizar las contrataciones requeridas con el animo
de obtener bienes, servicios y obras de primera calidad, de forma oportuna y con el mejor precio en
el mercado de manera integral.

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Quibdd, debe coadyuvar para el buen
desempefio de las funciones propias de las diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales de
Quibdo, por lo que es indispensable ofrecer instalaciones fisicas en condiciones Optimas que
permitan una adecuada prestacion del servicio de justicia en un espacio fisico digno para los
prestadores y usuarios, sustentada en la planificacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de todos
los procesos que ejecute el Consejo Superior de la Judicatura.

De conformidad con el articulo 103 de la ley 270 de 1996, se establecieron como funciones a la
Directora Seccional las siguientes: “DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL.
Corresponde a la Directora Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el &mbito de su jurisdiccion vy
conforme a las ordenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la
Administracion Judicial, las siguientes funciones: (...) 3. Suscribir en nombre de la Nacion-Consejo
Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los
actos de la delegaciéon que expida la Directora Ejecutiva de Administracion Judicial... (...) 6. Actuar
como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan...”
respectivamente, razon por la cual le corresponde a la DESAJ adelantar e impulsar la contratacion
necesaria para garantizar la correcta ejecucion que se pretende con el presente proceso de
seleccion.

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Quibdo, tiene a su cargo los Despachos
Judiciales y sedes Administrativas del Distrito Judicial de Chocd, a las cuales se les debe suministrar
bienes y servicios que permitan garantizar la prestacion del servicio de Administracion de Justicia|
de manera oportuna y eficiente.

Es importante indicar que, uno de los pilares estratégicos del Plan Sectorial de Desarrollo de la
Rama Judicial 2023 - 2026, es el de la modernizacion de la infraestructura y seguridad, el cual busca
el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construccién, adquisicion y
mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones fisicas en
condiciones Optimas que permitan una adecuada prestacion del servicio de justicia en un espacio
fisico digno para los prestadores y usuarios del sistema

El objetivo principal de dicho pilar es acercar la justicia a la ciudadania, por medio de la ampliacién,
mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones fisicas, para poner a su servicio instalaciones
judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan
al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia.

Es de sefalar, que algunas de las instalaciones a cargo de la seccional corresponden a
edificaciones con mas de 40 afios de antigliedad, como es el caso del Palacio de Justicia de Quibdo,
ubicado en la calle 24 N° 1 — 30, el cual cuenta con una (1) torre de cuatro (4) pisos, construida en
1973, cuentan con un total de area construida aproximada de 4.304 m2.

Con el objetivo de realizar reparaciones locativas en la sede del Palacio de Justicia de Quibdo, la
Direccion Seccional de Administracion Judicial Medellin a la cual pertenecia el distrito de Quibdo,
previa autorizacion del Consejo Seccional suscribio los siguientes en vigencias anteriores:

1. Contrato 2022 - 060 de 14 de octubre de 2022, por un valor de $ 732.288.67 fecha de inicio
el 28 de octubre de 2022 en el cual se realizaron las siguientes actividades:

o DESMONTES Y DEMOLICIONES

o Fabricacion de muro 2 caras superboard de 8 mm. Incluye estructura, filetearia plastica, cintaj
malla, masilla, ljada y pintura; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion

o Estuco para muros interiores. Incluye filetes, juntas y todos los elementos

necesarios para su correcta ejecucion

o Suministro e instalacion de enchape de piso en ceramica Laika Beige Multitono 60x60 (60cm
x 60cm). Incluye mortero de nivelacion, pega ceramica, lechada; y los demas elementos|
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

o Suministro e instalacion de ventana para atencién al publico (2m x 1,1m), con marco en
aluminio, vidrio templado 6mm (parte superior fijo y parte inferior corrediza 2 alas) adaptada
para el acceso a personas con movilidad reducida. Incluye todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento
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O

2. CONTRATO No. 2023-041 por un valor de $ 102.222.974 fecha de inicio el 23 de octubre
de 2023 en el cual se realizaron las siguientes actividades:

O

3. CONTRATO MC MC-DESAJQ10 2024, por un valor $ 115.484.312 fecha de inicio el 30 de
julio de 2024 en el cual se realizaron las siguientes actividades:

O

Suministro e instalacion de acometida bifasica en Cable 1 No 2 por fase + 1 No 2 por neutro
+ 1 No 4 por tierra AWG-CU-THWN todo cumple con las normas RETIENTC1332 y UL 83
(libre de alégeno). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento

Salida doble para voz y/o datos. Incluye face plate doble, Conectores (Jacks) modulares
Categoria 6A - Autoponchables y con cubre polvos abatibles, 1 PatchCord (Cable de
Parcheo) UTP, RJ45-RJ45, Categoria 6A, color a definir por la entidad, L=3m (para punto),
2 PatchCord (Cable de Parcheo) UTP, RJ45-RJ45, Categoria 6A, color a definir por la
entidad, L= 1m (para rack); y los demas elementos necesarios para su correcta instalacion vy,
funcionamiento.

Mantenimiento de cubierta Termo acustica tipo standing, incluye revision de remates internos
y externos de cubierta, cambio de tornillos auto perforantes, lijada de laminas, pintura
anticorrosiva para laminas, pintura epoxica color azul para laminas, cambio de laminas
deterioradas y todos los elementos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.
Incluye botada de material sobrante en sitios autorizados.

Mantenimiento de canoas. Incluye embudo y codo, pintura anticorrosiva, pintura epoéxica
color azul, bases de apoyo y todos los elementos necesarios para su correcta puesta en
funcionamiento

Mantenimiento de ruana en lamina. Incluye canchada de muro, faja de revoque
impermeabilizada, con filete, pintura epoxica color azul y todos los elementos necesarios
para su correcta puesta en funcionamiento.

Desmonte, Suministro e instalacién de enchape cerdmico para pared corona o similar (0,30
*0,60) m, en bafos. Incluye mortero de nivelacion (cualquier espesor), wines, pegacor,
boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

Desmonte, Suministro e instalacion de enchape cerdmico para piso (0,45 *0,45) m corona o
similar, en bafos. Incluye mortero de nivelacién (cualquier espesor), wines, pegacor, boquilla
y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. disposicion
final en sitios autorizados.

Suministro e instalacién de griferia individual tipo Push institucional Cromado paral
lavamanos. Incluye abastos, llave de control de paso metalica, sifon y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Y desmonte de llave existente.
Suministro e instalaciéon de Taza Baltica color blanco, entrada posterior incluye: , asiento,
valvula tipo push de empotrar corona o similar y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento. y desmonte de tasa anterior con disposicion final en
sitios autorizados.

Suministro e instalacién de Orinal Gotta color blanco entrada posterior, incluye valvula de
empotrar anti vandalica tipo push cromado, todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento. Desmonte de tasa existente a sitios autorizados.

Suministro e instalacion de valvula Red white (1") en bafios. Incluye caja plastica con tapa, V|
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacion de puerta (2,4m x 1m) con marco en aluminio, vidrio templado opaco
8mm vy rejilla superior (h=50 cm). Incluye chapa de bola en aluminio; desmonte, retiro y
botada de puerta con marco existente, resane de dinteles laterales y superior; y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Reparacion de divisién en acero inoxidable, para bafios h = 1.8 m (Incluye puertas, pasadores
chapa de seguridad, tiraderas en acero inoxidable y todo lo necesario para su correcta
instalacion). Retiro, cargue y botada de unidades existentes en sitios autorizados.
Suministro e instalacion de luminarias 4X11W (60cm x 60cm) de incrustar, con rejilla
especular y tubos 11V LED. (incluye acometida desde tablero en tuberia PVC 3/4" eléctrica,
Cable 3No 12 Cu 7TH AWGCU-THWN cumple con las normas RETIENTC1332 y UL 83, cable
encauchetado, enchufe polo a tierra, caja radwell 10cm x 10cm con troquel para toma doble,
tomacorriente 15A -125V (color blanco), grapas, cintas, y demas accesorios para su correctal
instalacion y funcionamiento).

Suministro e instalacion de sensor de movimiento 360° Garantia 2 afios por defectos de
fabricacion, para encendido de luminarias en bafios. Incluye todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacion de cielo raso PVC (incluye estructura metalica y

rejillas de
ventilacion) y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion [

amiento.
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Suministro e instalacion de meson en granito San Gabriel negro (2,3 m x 0,6m), salpicadero
(10cm) y faldén (20cm frontal y laterales). Incluye soportes y anclajes que garanticen la
estabilidad y cargue del meson

Suministro e instalacion de mesén en granito San Gabriel negro (1,5 m x 0,6m), salpicadero
(10cm) y faldén (20cm frontal y laterales). Incluye soportes y anclajes que garanticen la
estabilidad y cargue del meson

Suministro e instalacion de espejo flotante biselado 4mm. Incluye desmonte de espejo
existente y disposicion final en sitios autorizados.

Suministro e instalacion de dispensador en acero inoxidable de jabdn liquido. Incluye todos
los elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

Suministro Papelera metélica de pedal para bafio en acero inoxidable (5 Lt)

Suministro Papelera metélica de pedal para bafio en acero inoxidable (10 Lt)

Suministro e instalacion de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable

Suministro e instalacién de tuberia sanitaria PVC (4") con pendiente segun normativa vigente.
Incluye accesorios Incluye accesorios (Yee, Codos 45, 90°, Tee, uniones, codos, silla, limp.
Y soldad.) y elementos de fijacion) PVC sanitaria 4" para red principal, anclajes, demolicion
de piso existente, excavacién, conexiéon y emboquillado en caja de inspeccion del edificio,
conexién y emboquillada en caja de inspeccion ubicada en via alterna; mortero de nivelacion
(cualquier espesor), enchape misma referencia de la existente; y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacién de Punto de desaglie en PVC 2". Incluye accesorios (Yee, Codos
45, 90°, Tee, uniones, codos, silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijacién y todo lo necesario
para su correcta instalacién y funcionamiento.

Desmonte, Suministro e instalacion de aire  acondicionado tipo mini Split 18000 BTU
tecnologia invertir. Incluye acometida eléctrica desde tablero en cable 3 N° 10Cu 7H AWG-
CU-THWN cumpliendo con las normas RETIE - NTC1332 y UL 83; canaleta PVC,
tomacorriente tipo mirada china; acometidas de refrigeracion (seguin capacidad del equipo);
sistema de desagie (tuberia PVC, bomba, accesorios PVC, etc.); base metalica para
condensadoras; y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento

Traslado hacia terraza de condensadora de aire acondicionados tipo mini Split ubicada en
baterias sanitarias y zonas comunes (pasillos). Incluye traslado de acometidas de
refrigeracion (segun capacidad del equipo); sistema de desagiie (tuberia PVC, bomba,
accesorios PVC, etc.); base metdlica para condensadoras, acometida eléctrica;
mantenimiento preventivo del equipo (nivelacién de refrigerante, limpieza general e informe
del estado del equipo); y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento.

Limpieza general y retiro de sobrantes.

CONTRATO MC MC-DESAJQ12 2024, por un valor de 108.786.952,57 fecha de inicio 26 de
julio de 2024 en el cual se realizaron las siguientes actividades:

O

O

Suministro e instalacion de pintura tipo 1 (a elegir) e impermeabilizacién (sala plena y 2
despachos del tribunal superior) incluye, impermeabilizante, lijada, retiro de pintura actual y|
limpieza de humedades. Y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Restauracion de sillones y mesa ubicados en sala plena. Incluye: tapizado donde seal
necesario, espuma de poliuretano donde sea necesario, lijado, pintura, barnizado, apliques
y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento

Fabricacion y replica de sillones ubicados en sala plena. incluye: espuma de poliuretano,
tapizado, lijado, pintura, barnizado, apliques y todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento

Restaurar puerta entamborada dos alas en madera ubicada a entrada en la sala del tribunal
superior, lijar, barnizar, pintar y todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento.

Suministro e instalacion de vidrio transparente liso 5mm para ventana en aluminio ubicadal
en sala del tribunal superior.

Disefio, suministro e instalacion puerta en vidrio templado y aluminio para entrada principal
y salida de emergencia. Incluye desmonte de la anterior, chapa de seguridad, tornilleria rieles
fijacion etc. y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Disefio, suministro e instalacion reja de seguridad en acero inoxidable corrediza dos o tres
piezas, para entrada principal y salida de emergencia. Incluye chapa de seguridad, tornillerial
rieles fijacion etc. y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Demoliciéon, Suministro e instalacion de enchape de piso en ceramica Laika Beige Multitono
(60cm x 60cm). Incluye mortero de nivelacion, pega ceramica, lechada; y los demas
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Construccion de rampa interna para personas con limitaciones, pendientefiifia de 10%,
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incluye barandas, y todos los elementos para su correcto funcionamiento

o Suministro e instalacion de pintura tipo 1 (a elegir) e impermeabilizacion (sala plena y 2
despachos del tribunal superior) incluye, impermeabilizante, lijada, retiro de pintura actual y|
limpieza de humedades. Y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

o Impermeabilizacion de alfajia superior ubicada en fachada occidental, emulsién asféltica,
barrera de vapor, adhesivo asfaltico, sellante, reparador elastico o similar

o Remocion, Suministro e instalacion de enchape de piso en Pizarra negra 30cm x 60cm.
Incluye mortero de nivelacion, pega, lechada; y los demés elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

o Suministro e instalacion de paisajismo no artificial (material vegetal y ornamental altura
menos de 60 cm. en materas interiores y exteriores. Y todos los elementos necesarios para
su correcto funcionamiento

o Ruta de evacuacion

o Salida de emergencia

o Punto de encuentro

Se requiere realizar reparaciones locativas en el Palacio de Justicia “Adan Arriaga Andrade” de la
ciudad de Quibdd, actividades principales como:

IAdecuacion de areas de despachos, mantenimiento de carpinteria en madera, instalacién de cintas
antideslizantes, iluminacion de zonas comunes, instalacion de sensores de movimiento, desmonte,
instalacion y mantenimiento de ventanas y carpinteria metalica, adecuaciones en oficinas de
juzgado laboral 001, 002 y juzgado de ejecucion de penas y medidas de seguridad. Instalacion de
cielos rasos PVC, remodelacién de baterias sanitarias, desmonte suministro e instalacion de
fachaletas, disefios de la oficina de la direccién seccional de administracion judicial de Quibdé. y
adecuacion de redes eléctricas, cableado e iluminacién, segun se requiera, para mantener Yy
actualizar los inmuebles mencionados.

En orden a lo anterior, la Direccion Seccional estd adelantando el proceso de Licitacién Publica N°
LP 001 de 2024 cuyo objeto consiste en: REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL
PALACIO DE JUSTICIA DE JUSTICIA ADAN ARRIAGA ANDRADE DE QUIBDO, CHOCO” ., con
un presupuesto oficial de DOS MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHONTA
YCINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/C ($2.515.685.079,) incluido IVA Y AlU; de acuerdo|
al presupuesto establecido y a la complejidad de la obra principal, siendo necesaria la contrataciéon
de una interventoria, de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993 articulo 32 numeral 2 se
determina que “...En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un
proceso de licitaciébn o concurso publicos, la interventoria debera ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente
estatuto...”

Asi mismo, es de precisar que de conformidad con lo establecido por el articulo 83° de la
Ley 1474 de 2011, el objetivo de la interventoria en los contratos estatales es proteger la
moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y
tutelar la transparencia de la actividad contractual, lo anterior se logra no solo con la
designacion de una persona sino de un equipo de profesionales de diferentes areas que posean
el conocimiento técnico especifico, y lo apliquen directamente a la ejecucién del citado objeto
contractual.

Es importante advertir, que sumado a la justificacion anterior, la Coordinacion Administrativa como
dependencia encargada de la supervision del proyecto y de todos los contratos de obra publica
que realiza la entidad, no cuenta con el personal profesional suficiente, que permita realizar un
control administrativo, técnico, financiero, contable, juridico y ambiental minucioso al proyecto
citado, con la debida dedicacion y disponibilidad frente al mismo, por lo que se requiere la
contratacion de un equipo profesional que pueda garantizar el buen seguimiento al proceso
mencionado.

Por lo anterior, es necesario contratar una interventoria externa que garantice el acompafamiento
a la ejecucion administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental de dicho proyecto,
la cual ejercera en general las funciones de intervencion, control y vigilancia de acuerdo con las
practicas mas correctas y conocidas, sin contrariar en ningan caso lo dispuesto en los
documentos que hacen parte del mismo, con el fin de que los recursos sean invertidos
correctamente, con calidad cefiida a las especificaciones técnicas para el proyecto, y a lo
estipulado en la minuta establecida para el contrato.
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Es asi que proceso tendra como objeto la INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE
SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y
MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA ADAN ARRIAGA ANDRADE DE QUIBDO,
CHOCO.”, cuyo valor del presupuesto oficial estimado de acuerdo a estudio de mercado asciende
a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($251.568.508,00) M/CTE incluido AU, IVA,
honorarios, todos los impuestos, tasas y contribuciones, con un plazo de ejecucién hasta el 31 de
diciembre de 2024.

El presente proceso cuenta con la afectacion presupuestal Con cargo a la Unidad Ejecutora 27-
01-02-015, Consejo Superior de la Judicatura: Rubro C-2701-0800-37-20111D-2701019
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -DESPACHOS ADECUADOS Y DOTADOS-
MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL.

Cabe aducir, que al interior del Plan Anual de Adquisiciones se contemplaron los recursos para
la contratacién de la mencionada obra, partida presupuestal que fue asignada en la vigencia 2024
para el cual fue programado, acorde a lo establecido en la normatividad vigente, que permita
garantizar la prestacion de los servicios en forma adecuada y oportuna.

Por ultimo, se destaca que este proceso contractual se ejecutara con Recursos 16 CSF Fuente
Nacion.

3.1.2. Objeto contractual

Contratar en nombre de la Nacion — Consejo Superior de Judicatura, Direccidn Seccional de
Administracion Judicial Quibdé — Chocd, la interventoria Administrativa, Técnica, Financiera
Contable, Juridica y Ambiental al contrato que suscriba la entidad con el objeto de “REALIZAR
LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA ADAN ARRIAGA
ANDRADE DE QUIBDO, CHOCO”.

3.1.3. Descripcion del proyecto

Las cantidades y especificaciones técnicas de las obras a ejecutar, a las cuales es necesario
realizar el seguimiento Administrativo, Técnico, Financiero, Contable, Juridico y Ambiental, se
detallan en el proceso de seleccién de Licitacion Publica LP-001-2024 objeto de interventoria

Las especificaciones generales y particulares no limitan a la Entidad para que exija la ejecucion
de otras labores necesarias para el normal y correcta desarrollo del contrato, no obstante, el
interventor deberd seguir minuciosamente las especificaciones técnicas del contrato de obra
objeto de seguimiento a fin de verificar su cumplimiento por el contratista ejecutor.

Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se debera tener en cuenta por
parte del contratista las especificaciones técnicas requeridas para cada item para obtener
resultados éptimos de calidad, en especial los requerimientos establecidos en la NSR 10 para
este tipo de instalaciones adicionalmente lo establecido en la NTC 4595, asi como las
recomendaciones de los fabricantes para la colocacion y utilizacion de sus productos.

La Entidad realizarda la supervision de tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste a dichas
directrices incluyendo las especificaciones técnicas que se describen en el anexo técnico del
presente documento.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que
impida el cumplimiento de las normas, la obra y los elementos suministrados por el contratista
deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden
de prioridades:

Instituto de Normas Tecnicas ICONTEC
American Society for Testing and Materials ASTM
American Concrete Institute ACI

Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al
Supervisor, quien decidira conjuntamente con la Entidad, sobre la relacion entre estos
documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacién DIFERE] prevista

A4
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en las especificaciones generales de construccion vigentes, La Entidad y el Supervisor previa
revision de precios, podra autorizar la utilizacion de las especificaciones contenidas en normas
diferentes, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993. La
Entidad ejercera las funciones de vigilancia de tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste
a dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas que se anexan.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto
se ajustaran a lo establecido en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o
especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran
como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no
significa que lo requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos, asi mismo se
debera observar la siguiente normatividad.

o Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de
1995, que contiene el reglamento de proteccién y control de la calidad de aire.

e Resolucion 415 de 1998, por la cual se prohibe la quema de llantas, baterias, plasticos y
otros materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

e Resolucion 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruido
y ruido ambiental.

o Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre
disposicién final de residuos sélidos y se dictan otras disposiciones.

e Resolucion 541 de 1994, transporte, manejo y disposicién de escombros.

Nota: Para cualquier modificacion a las especificaciones técnicas se debera notificar y contar con
previa autorizacion formal por la supervisién de la Entidad.

La interventoria debera tener en cuenta el Anexo 3 - Especificaciones Generales de Interventoria,
para el cumplimiento y desarrollo de la interventoria.

3.1.4 Clasificacién de bienes y servicios de Naciones Unidas — UNSPSC

La clasificacion de los elementos, objeto del proceso de contratacion, son los siguientes:

Codigo Segmento Codigo Familia Codigo Clase
80000000
Servicios de Gestion, Servicios _ 60100000 80101600
. Servicios de asesoria de )
Profesionales de Empresa y . Gerencia de proyectos
- C T gestion
Servicios Administrativos
81000000 61100000 81101500
Servicios basados en Ingenieria, Servicios profesionales de Ingenieria civil y
Investigacion y Tecnologia Ingenieria y arquitectura arquitectura

3.1.5 PERMISOS, LICENCIAS, DISENOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES
REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Para la ejecucién del Contrato de Interventoria no se requieren permisos, licencias y
autorizaciones requeridas para su ejecucion.

Ahora bien, en relacién con el contrato de obra que resulte de la Licitacién Publica N° LP-01-
2024, es necesario sefialar que, de acuerdo con el articulo 8° de la Ley 810 de 2003, no requeriran
licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas. Segun el articulo 10, del Decreto
Nacional No. 1077 de 2015, estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las
siguientes obras: el mantenimiento, la sustitucién, restitucion o mejoramiento de los materiales
de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion
de redes de instalaciones especiales, hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas.

Teniendo en cuenta lo anterior y el alcance del objeto contractual, no se requiere licencia de
construccién para estas reparaciones en el contrato de obra.

No obstante, para la ejecucion de la obra podran presentarse permisos 0 autorizaciones no
previstas que deban ser gestionadas. De conformidad con las obligaciones contractuales, estos
permisos o0 autorizaciones deberan ser tramitadas por el contratista, con el acompafiamiento y
aprobacion de la interventoria, en caso de requerirse.

El contratista debe:

(@) ﬁ
Calle 24 N° 1-30 Palacio de Justicia. Oficina 208. Tel. 094 - 6711761. icontec [-FI

www.ramajudicial.gov.co Quibd6 — Choc6. Colombia M

SC5780-4-11



http://www.ramajudicial.gov.co/

P4gina 9 de 58 — Formato de estudios previos

1. Atender y dar cumplimiento a cabalidad a la: “Guia de elaboracién e implementacién del
plan de gestién ambiental y social” de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial.
(www.ramajudicial.qgov.co).

2. Cumplir con la Resolucion 0472 del 28 de febrero de 2017, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. por la cual se reglamenta la gestién integral de los residuos
generados en las actividades de Construccién y Demolicion (RCD) y se dictan otras
disposiciones.

Nota: La apertura del proceso de contratacion esta supeditada a la autorizacion de la sala del
Consejo Seccional de la Judicatura.

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En ejercicio del objeto contractual el CONTRATISTA, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

3.2.1 OBLIGACIONES GENERALES:

1.

10.

Calle 24 N° 1-30 Palacio de Justicia. Oficina 208. Tel. 094 - 6711761.
www.ramajudicial.gov.co Quibdd — Choc6. Colombia

Prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y
la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre
otros, los compromisos, enunciados en el numeral 1.2 Compromiso Anticorrupcion
de este pliego de condiciones.

Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y
tropiezos que puedan presentarse y obligandose no sélo a lo pactado expresamente
en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, segun la
ley, la costumbre o la equidad natural.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley, con el
fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho. Cuando una situacién asi se
presente, el contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y
a las demas autoridades competentes.

Constituir las garantias requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No
1082 de 2015 y solicitar la ampliacion o modificacién de las garantias en el evento
de presentarse alguna adicion o prérroga del contrato, asi como informar a la
aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del documento.

Presentar a quien expida la Garantia Unica de Cumplimiento cualquier modificacion
del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades,
tiempos o cualquier otra situacion que le indique el garante en los términos
establecidos por él.

Permitir en cualquier momento a la supervision, entes de control y a los demas
servidores o funcionarios autorizados, la revision de los trabajos que se encuentren
realizando con ocasion al objeto del contrato.

Suministrar a la Entidad cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier aspecto
de la obra objeto del contrato.

Presentar a la Entidad durante los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, las
cuentas para pago del contrato de Obra. Dichas cuentas deben cumplir con los
requisitos exigidos en el item “FORMA DE PAGQO?”, del contrato. En caso de no
presentar cuenta para pago conforme con lo establecido en el presente numeral, se
debe informar por escrito a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles estipulados,
las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta obligacion.

Presentar al supervisor del contrato, previa revision y aprobacién del interventor, las
solicitudes que realice el contratista de obra para suspension o reinicio del contrato;
y con al menos con un (15) dias de anterioridad las solicitudes de prérroga y/o
adicion, debidamente soportada y justificada por el contratista de obra.

Presentar al supervisor del contrato para su revision y aprobacion, las solicitudes de
prorroga y/o adicion del contrato de interventoria, debidamente soportadas y
justificadas, para lo cual debera tener en cuenta los costos de pe al y otros
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gastos variables establecidos en la propuesta presentada por la interventoria, segun
se requieran en esa etapa del proyecto.

11. Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la
politica integrada del SIGCMA, en lo atinente a la politica antisoborno y los requisitos
del Sistema de Gestién Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El
incumplimiento de lo anterior dard lugar a que la Entidad contratante tome las
medidas correspondientes.

3.2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

1. Ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral del contrato de obra que tiene por objeto:
“Realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Quibdd, Choco”.

2. Verificar, constatar, exigir y conminar al contratista de obra el cumplimiento exacto de sus
obligaciones en los tiempos acordados, con las especificaciones técnicas descritas en el
Proceso de Contratacién, con la calidad pactada y costos asociados

3. Realizar el control, vigilancia y/o las gestiones necesarias para la oportuna ejecucion de
actividades dentro del cronograma pactado de Obra.

4. Suscribir junto con la supervision, el Acta de inicio del contrato de interventoria, dentro de
los TRES (3) dias habiles siguientes a la aprobacion de las Garantias del contrato de
interventoria por parte de la Entidad.

5. Revisar, evaluar, solicitar los ajustes, acordar, aprobar y enviar al supervisor dentro de los
cinco (3) dias calendario siguientes a la entrega por parte del Contratista de obra de los
documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio del contrato de obra, los
documentos relacionados a continuacion, los cuales deberan ser remitidos al supervisor y
exigir su cumplimiento durante toda la ejecucién del contrato e informar al supervisor de
cualquier novedad:

A. PROGRAMACION DETALLADA DE OBRA EN PROJECT O SOFTWARE DE
PROPOSITO SIMILAR: En medio magnético del programa y en PDF, dentro de la cual
debera especificar los tiempos a desarrollar la presente contratacion, teniendo en cuenta
el plazo de ejecucion establecido por la entidad y debera tener en cuenta el sitio en que
se va a desarrollar la obra, naturales, geoldgicas, climaticas, garantizando la ejecucion
del proyecto en el plazo pactado, la cual debe permanecer expuesta y actualizada en el
campamento de obra. Asi mismo tendra en cuenta consideraciones establecidas por la
entidad.

B. Los Analisis de Precios Unitarios (APUs) presentados por parte del Contratista de obra
gue soportan la propuesta econémica presentada. Los APUs aprobados, junto con el
certificado de aprobacioén, deben ser remitidos al supervisor del contrato, debidamente
suscrito y en original.

C. Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formacion
académica, experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el
equipo minimo de trabajo del contratista de obra.

D. Los que se encuentran en el capitulo de las obligaciones ambientales del contrato de
obra.

6. Suscribir el acta de inicio del Contrato de Obra.De las visitas técnicas a las que hace
referencia la clausula anterior, el Contratista presentara a la interventoria para su respectiva
revision y aprobacion, un informe técnico con registro fotografico, discriminando las areas,
actividades, costos y duracion de las intervenciones y trabajos a ejecutar (Programacion de
obra), identificando items no previstos que sean requeridos y llevar el respectivo control y
balance del contrato sin superar el valor del mismo. Lo anterior se debera entregar en los
términos que indique la interventoria y la supervision del contrato. En todo caso, el
Contratista no podrd iniciar las obras hasta tanto este no cuente con la aprobacién de la
interventoria de cada informe técnico que se emita por intervencion.

7. Revisary analizar conjuntamente con el contratista de obra, dentro de cinco (05) dias habiles
siguientes a la firma del acta de inicio, la totalidad de los estudios, disefios, planos, detalles,
especificaciones de construccion, licencias, permisos o0 autorizaciones otorgadas por las
autoridades competentes y/o demas informacion técnica que sea sumigi g por la
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10.

11.

12.

13.

14. Proyectar para la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Quibd
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Entidad, teniendo en cuenta que estén de acuerdo con las normas, especificaciones,
permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto, los
cuales deberan ser recibidos a satisfaccion por el contratista durante la etapa construccion.
Por lo anterior, se debera efectuar un acta entre el contratista y la Interventoria que registre
la revision y aceptacion de la informacion entregada.

Analizar y emitir concepto técnico, administrativo, juridico, financiero, contable y ambiental,
sobre las sugerencias, reclamaciones, consultas y/o solicitudes de modificacién, ajuste o
complementacion que a criterio del constructor requieran los diferentes componentes del
proyecto antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar, que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto contractual. Los cuales deberan ser emitidos por los profesionales
idéneos con que la Interventoria debe contar para tal fin; dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a su recibo y dar traslado de la misma a la Entidad. Asi mismo, apoyar a la Entidad
en las respuestas a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra.

Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en cualquier momento, exigir
al contratista de obra la informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones
técnicas, econdémicas, ambientales y financieras existentes al momento de la celebracion del
mismo.

Expedir para efectos de pago del Contrato de obra las certificaciones de cumplimiento de las
obligaciones técnicas, juridicas, contables, financieras, ambientales y administrativas del
Contratista de obra. La certificacién de cumplimiento que expide la Interventoria constituye
la prueba de la verificacion y aprobacion de la ejecuciéon del contrato y es requisito para
efectuar los pagos al Contratista de Obra.

Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de las actas de recibo, solo
cuando dichas actas hayan sido previamente aprobadas por el Supervisor de la Interventoria.
Solo se incluiran en el acta y solo se facturaran los items sobre los que no haya controversia.

Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de obra del ordenamiento juridico
colombiano y en especial de las siguientes normas:

l. Ley 1383 de 2010, por lo que debe verificar que el contratista de obra cumpla con los
permisos requeridos para el transporte y movilizacion de cargas, asi como de
especificaciones de los vehiculos que realizan esta clase de transporte (en aspectos
como limites de pesos y dimensiones en los vehiculos de carga para su operacion).

Il. Decreto Nacional No. 392 de 2018, por lo que debe vigilar, controlar y exigir al
contratista de obra que durante la ejecucion del contrato mantenga en su planta de
personal el nimero de trabajadores en condicion de discapacidad que dio lugar a la
obtencién del puntaje por este factor en el proceso exigiendo el certificado expedido
por el Representante Legal del contratista de obra en el que establezca y demuestre
que cumple con dicho requisito.

. Decreto Nacional No. 1072 de 2015, por lo que le corresponde verificar y exigir el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra respecto de la normatividad
en (i) Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) v (ii) el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiéon, Riesgos laborales y
Parafiscales, cuando haya lugar, del personal que se utilice durante la ejecucién del
contrato de obra, conforme con lo estipulado en el articulo 2.2.4.6.28 de la norma
citada.

V. Resolucion No. 4386 del 09 de octubre de 2018, “Por la cual se crea e implementa el
Registro unico de Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC”, expedida por el
Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecucién del contrato se vinculen o contraten
personas extranjeras.

V. Normatividad sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se
encuentren vigentes durante el término del contrato. Asi mismo, debe verificar y exigir
que el Contratista de obra minimice el impacto ambiental de cualquier actividad
realizada por el Contratista de Obra en el desarrollo del contrato, de conformidad con
las normas aplicables.

Acompafar juridica y técnicamente a la Entidad durante los procesos sancionatorios
contractuales o de afectacion de garantias, rendir los testimonios que sean decretados y
presentar los informes técnicos que le sean requeridos.
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15.

16.

17.

18.
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juridica, técnica, contable y financiera ante reclamaciones por presunto desequilibrio
econoémico 0 mayor permanencia de obra.

Hacer seguimiento a los tramites realizados por el Contratista de Obra, con el propdsito de
obtener las licencias y permisos que se requieran con el fin de ejecutar las labores objeto
del contrato que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo
entre otros: permisos para aprovechamiento forestal, sustraccibn de reserva o
levantamiento de veda, concesion de aguas, ocupacion de cauce, permiso de vertimientos,
de emisiones atmosféricas, transporte y disposicion final de residuos de construccion y
demolicién (RCD), residuos domeésticos o convencionales, residuos peligrosos, permiso
para trabajos nocturnos, cierre de vias u ocupacion de espacio publico, Plan de Manejo de
Trafico, permiso para instalacion de campamentos temporales, obtener materiales de
construccion de fuentes con contrato de concesion minero y licencia ambiental vigentes,
aqguellos para la proteccién del patrimonio arqueoldgico, entre otros que sean exigidos por
las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo del proyecto. Asi como a los
tramites realizados con el proposito de obtener las licencias y permisos que se requieran
con el fin de realizar la conexién efectiva de servicios publicos de acueducto, alcantarillado
y energia eléctrica. Los costos asociados a estos tramites de licencias y permisos estaran
a cargo del Contratista de Obra.

Cumplir con los horarios de trabajo, definidos conjuntamente con el Contratista, la
Interventoria y el Supervisor del contrato de interventoria, teniendo en cuenta las condiciones
especificas de la ciudad, la sede y de la Direccion de Administracion Judicial de Quibdo,
Choco.

Requerir por escrito al contratista de obra sobre cualquier aspecto requerido para el
cumplimiento de este contrato. Para ello, debera documentar con las formalidades requeridas
e informar si el contratista de obra se rehlsa o descuida cumplir cualquier orden escrita de
la Interventoria. En estos casos, la Interventoria le notificara por escrito al contratista de obra
sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro
de un plazo de cinco (3) dias habiles, la Interventoria debe comunicar dicha situacion a la
Direccién de Administracién Judicial de Quibdd, Choco para que inicie el proceso de
incumplimiento contractual.

Estudiar, evaluar y aprobar (o no) los items no previstos identificados y presentados por el
Contratista durante la planeacion de actividades o en la ejecucion de las mismas, para lo cual
este deberd realizar el correspondiente analisis y verificacion de lo entregado por el
contratista:

l. Justificacion técnica y detallada de la necesidad.
Il. Andlisis de Precios Unitarios (APU) soportados en minimo tres (3) cotizaciones

comparables que lo respalden, las cuales no podran ser de una fecha mayor a noventa
(90) dias calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podran incluir
precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia de precios de
insumos de construccion tales como “construdata”, “revista constructor” o cualquiera de
las relacionadas en la pagina de datos publicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o

de listados de precios usados por otras entidades publicas que celebren contratos de obra

publica.

[l Especificaciones técnicas de los items no previstos,

V. Balance del contrato, incluyendo la proyeccién de mayores y menores cantidades de obra
e items no previstos.

V. Programacién de ejecucién de obra actualizado segun balance del contrato.

VI. Solicitud dirigida a la Interventoria para la modificacién del contrato para el

correspondiente tramite ante la entidad.

Paragrafo 1. Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud
realizada por el contratista de obra a la interventoria. La interventoria a su vez debera revisar la
informacién recibida y realizar la validacion y comparacion de los precios teniendo en cuenta las
variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos,
entre otros; considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se
definir4 el valor de los Analisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la
aprobacion y fijacion de los items no previstos que se requieran en el desarrollo de la obra. La
Interventoria debera informar de manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoria
sobre las actividades no previstas, previo a su aprobacion, con el fin de que este pueda estudiar
su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podrd objetarlos y
devolverlo a la interventoria para los ajustes correspondientes o emitir su visto BUERE
9 a
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Paragrafo 2. En caso que entre el contratista de obra y la Interventoria no haya acuerdo para la
fijacion de los precios de las actividades no previstas, la interventoria por su parte debe conseguir
al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de informacién seguln se relacionan en el
literal b) de esta misma obligacion que le permitan verificar las presentadas por el contratista de
obra, esta informacion debera ser remitida junto con los andlisis de precios unitarios elaborados
por la interventoria acompafiados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y
sustentado desde el punto de vista técnico y econdmico, al supervisor del contrato de interventoria
quien tendra la ultima palabra y cuya decisidn debera ser respetada por el contratista de obra y
la interventoria.

Paragrafo 3. La aprobacidn de las actividades no previstas se formalizar4 mediante la suscripcién
entre interventoria y contratista de obra de un acta de fijaciébn de precios de actividades no
previstas, acompafnada de los nuevos APU’s aprobados por la interventoria y/o supervision segun
corresponda y el balance de obra actualizado o acta de mayores y menores cantidades y
actividades no previstas. Una vez aprobados los items no previstos, la interventoria debera
justificar por escrito la necesidad de la inclusién de los mismos dentro del contrato haciendo una
descripcidn de las consideraciones y causales que dan soporte al trdmite ante la entidad para la
elaboracion y suscripcidon del modificatorio del contrato de obra. En ningun caso la interventoria
podra autorizar la ejecucién de las actividades no previstas que impliquen o no, modificacién del
valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalizacién de la respectiva modificacion del
contrato de obra.

Impedir que el contratista de obra ejecute mayores cantidades sin que se cuenten con los
recursos en el contrato para su pago y verificar que se dé aviso previo al garante.

Revisar mensualmente la proyeccion de cantidades de obra del contrato e informar
inmediatamente a la Entidad en caso de evidenciar un posible agotamiento del recurso
financiero o del tiempo de vigencia del contrato que impida completar la obra en los términos
previstos.

Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo que debe incluir los porcentajes de avance real de
las labores contratadas, el cual debe ser entregado al supervisor. El Informe debe ser cargado
en la plataforma informatica que indique la Entidad.

Elaborar mensualmente un Informe de Interventoria detallando el estado y avance del contrato
de obra, el cual debe incluir porcentajes de avance, graficos, fotografias y cualquier otro recurso
gue evidencien el avance real de las labores contratadas, rendimientos financieros generados en
la fiducia producto del anticipo entregado al Contratista de obra y certificar el cumplimiento de: el
Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST)
y del documento Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS). El Informe debe ser cargado en la
plataforma informatica que indique la Entidad.

Revisar los videos e informes presentados por el Contratista de Obra, confirmar que se cargue la
informacién en la plataforma informatica que indique la Entidad y allegarlos en original al
supervisor del contrato, a mas tardar dentro de los cinco (3) dias habiles siguientes a la
presentacion de los mismos por parte del Contratista de Obra, con el correspondiente concepto
de cumplimiento técnico, juridico, financiero y contable emitido por la Interventoria. Los informes
suscritos y en original debe ser custodiados por el Supervisor designado por la Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Quibdd, Choco

Evaluar el avance de ejecucién del contrato de obra y las dificultades que se lleguen a presentar
a través de comités de obra semanales con el Contratista de obra. Lo anterior de acuerdo a la
programacion de obra del contrato. De dichos comités debera dejarse constancia en acta,
documento que debe ser allegado a la Entidad a través del supervisor del contrato, en copia, a
mas tardar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la realizacion del Comité. Estos
documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Quibdo, Choco.

Revisar los videos e informes presentados por el Contratista de Obra, confirmar que se cargue la
informacién en la plataforma informatica que indique la Entidad y allegarlos en original al
supervisor del contrato, a mas tardar dentro de los cinco (3) dias habiles siguientes a la
presentacion de los mismos por parte del Contratista de Obra, con el correspondiente concepto
de cumplimiento técnico, juridico, financiero y contable emitido por la Interventoria. Los informes
suscritos y en original debe ser custodiados por el Supervisor designado por la Direccion
Seccional de Administracién Judicial de Quibdé, Choco.

Publicar toda la informacién relevante del contrato aprobada por el supervisor, como son:
programacion de obra, acta de inicio, pdlizas, informes semanales, mensuales, actas de pago
parciales y final, entre otros; en la Plataforma SECOP Il y/o aplicativo que dispq entidad.

(@) m
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Solicitar al Contratista de Obra la ejecucién de las pruebas de calidad del concreto de acuerdo
con la normatividad vigente y el Plan de Calidad, cuyos resultados deben ser entregado dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcidn, previo analisis por parte de la Interventoria.

Solicitar al Contratista de Obra, en caso de retraso de las obras, un Plan de Contingencia que
permita terminar la obra en los tiempos previstos. La Interventoria debe exigir el cumplimiento de
esta obligacion. Este Plan debe ser aprobado por la Interventoria y remitido al Supervisor
designado por la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Quibdd, Choco.

Evaluar, valorar y recomendar sobre la solicitud realizada por el contratista de obra con relacion
a las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos, basado en los soportes
correspondientes del imprevisto generado y aprobar el pago correspondiente conjuntamente con
el supervisor del contrato de interventoria. En todo caso el valor de los imprevistos no podra
superar el valor pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la propuesta
econdmica. En el caso de que alguna circunstancia ocasione una afectacion que supere el valor
de imprevistos pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la interventoria para
tomar las decisiones del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-0J-194 del 26 de
noviembre de 2020, para el pago del porcentaje correspondiente a imprevistos incluido en el AlU.

Remitir al supervisor del contrato todos los documentos originales, informes y demas escritos que
se generen durante la ejecucién del contrato y que conserve en virtud de la Interventoria. Estos
documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Direcciéon Seccional de
Administracion Judicial de Quibdd, Choco.

Anexar con cada acta de recibo de obra, una certificacién suscrita por el director de la
Interventoria, donde éste garantiza que las especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos
ejecutados fueron verificados en obra por su equipo de trabajo y que se encuentran conforme con
lo contratado.

Elaborar y presentar informe o concepto: técnico, ambiental, administrativo, juridico, financiero
y/o contable; de acuerdo a los requerimientos que le realice el supervisor del contrato. Los cuales
deberan ser emitidos por el profesional idéneo con que la Interventoria debe contar para tal fin.
Una vez hecha la solicitud, el interventor tendra cinco (3) dias habiles para presentar el concepto
por escrito y debidamente suscrito.

Responder de fondo en los términos establecidos en el ordenamiento juridico, las peticiones que
soliciten los Entes de Control, tanto para el Contrato de obra, como para el contrato de
Interventoria. Los documentos requeridos deben ser remitidos a la Entidad. Estos documentos
deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Direccidn Seccional de Administracion
Judicial de Quibdé, Choco.

Validar los informes parciales y final presentados por el Contratista de obra y allegarlos en original
al supervisor del contrato, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
presentacion de los mismos por parte del Consultor, con el correspondiente concepto de
cumplimiento técnico, ambiental, administrativo, juridico, financiero y contable emitido por la
Interventoria. Los informes suscritos y en original deben ser custodiados por el Supervisor
designado por la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Quibdo, Choco.

Entregar en debida forma a la Entidad las modificaciones necesarias de la Garantia Unica de
Cumplimiento, dentro de los cinco (3) dias siguientes a la fecha de terminacién del contrato y
exigirlas al contratista de obra.

Realizar con posterioridad a la terminacién del contrato de obra, el balance de actividades
ejecutadas y el balance presupuestal que servirdn como insumo para la elaboracién del acta de
liquidacion del contrato.

Coordinar y verificar que a la firma del Acta de Recibo Final de Obra, el Contratista haga entrega
en medio fisico y magnético, a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Quibdo, el
presupuesto ejecutado consolidado y firmado (en formato pdf y Excel) Memorias de Célculo
consolidadas y firmadas (en formato pdf y Excel), dos (2) copias de todos los planos récord
firmados, de las obras ejecutadas (arquitecténicos, estructurales, eléctricos, hidraulicos,
sanitarios, etc., en formato pdf y AutoCAD) bithcora de obra, catdlogos, manuales de
mantenimiento y operacion, estudios y disefios realizados, certificaciones, informes de las
pruebas de estanqueidad u otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, licencias y
permisos obtenidos y demas documentos relacionados con el objeto del contrato. Ademas, la
informacién debe ser cargada en la plataforma informatica que indique la Entidad.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

Elaborar, revisar y suscribir junto con el Contratista de Obra, el acta de entrega y recibo final y
recibo a satisfaccion de obra en el cual debe quedar constancia que los items que se ejecutaron,
cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas.

Compilar la documentacion necesaria para la Liquidacion de los contratos, crear los escenarios
de reuniones y como resultado de ello, proyectar las actas de liquidacion de los contratos de obra
y de interventoria, durante los dos (2) meses siguientes a la fecha de finalizacion o al recibo a
satisfaccion de los mismos y suscribir dichas actas. Las actas de liquidacion deben remitirse a
Direccidn Seccional de Administracion Judicial de Quibdd, Choco. - Consejo Superior de la
Judicatura una vez sean revisadas, aprobadas y suscritas por las partes.

Paragrafo 1: Dicha acta debe ser firmada por el Contratista, la Interventoria, el Supervisor del
contrato de Interventoria y el director de la Direccién Seccional de Administracién Judicial de
Quibdd, Choco. responsable del contrato de obra de conformidad con el articulo 217 del Decreto
Ley 019 de 2012.

Paragrafo 2: La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Quibdd, Choco. no reconoce
costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la liquidacién del contrato.

Entregar al Supervisor previo a la firma del acta de liquidacion, la certificacion de cumplimiento
de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecucién del contrato, cuando a ello
hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente, asi como los Paz y Salvos de
encontrarse al dia en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas con los cuales
ejecute el contrato.

Verificar que el Contratista de la obra mantenga durante toda la ejecucion de las labores
contratadas, el equipo de trabajo minimo y solicitar la sustitucién de cualquiera de ellos, en caso
de que no cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad, o que su desempefio no sea el
adecuado.

Acreditar y mantener durante la ejecucién del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos
adicionales realizados durante el proceso de seleccidn de contratista y por medio de los cuales,
obtuvo un puntaje adicional o acreditd un factor de desempate, a efectos de ser adjudicatario del
proceso de seleccion, asi como verificar y exigir al Contratista de Obra el cumplimiento de los
ofrecimientos por este realizados por los que obtuvo puntaje o acredité un factor de desempate.

La Interventoria para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo minimo de
profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles descritos a continuacién. Esta obligacion
debe ser revisada por el supervisor del contrato, en cada una de las etapas contractuales.

El equipo minimo debe cumplir con los siguientes requisitos:

a. El personal que conforme el equipo minimo de trabajo necesario para la ejecucion del
proyecto. Si la interventoria requiere vincular personal adicional para la correcta ejecucion del
contrato, este correra por su cuenta, por lo que no habréa lugar a pago alguno por parte de la
Entidad frente al personal extra que la Interventoria utilice en la ejecucién del Contrato, ya
qgue la Entidad en la etapa de planeacion establecié el personal minimo requerido para el
cumplimiento del Contrato.

b. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por entidades de
derecho publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra o la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios. En el
evento de no disponerse de la certificacion de experiencia, se debera adjuntar copia del acta
de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o el documento que
corresponda; donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o fecha de ejecucion las actividades y/o productos entregados o desarrollados,
la cual deberd venir suscrita segin corresponda, por el representante de la entidad
contratante y el Contratista.

c. No se aceptan certificaciones relacionadas con interventoria a obras civiles tales como:
edificaciones de uso unifamiliar, vias y andenes, puentes, alcantarillados, acueductos,
canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, parques o plazoletas.

d. Silas certificaciones no contienen las fechas de la experiencia con dia, mes y afio, la entidad
tomara el dltimo dia de cada mes como fecha de inicio y el primer dia de cada mes como
fecha de terminacion.
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e. No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras,
enmendaduras, informacion no consistente y/o inexactitudes.

f. Para el calculo de los afios de experiencia se tomaran en cuenta afos laborales de 360 dias,
de acuerdo a lo consagrado en el derecho comercial, en concordancia con lo expuesto en el
Concepto 104544 de abril 21 de 2008, emitido por el Ministerio de la Proteccién Social.

g. Ninguna certificacion de experiencia se contabilizara por tiempos simultaneos, es decir, no
serd tenida en cuenta de forma simultanea la experiencia que se traslape temporalmente, la
cual sélo se agregara una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante.

h. No se aceptan auto certificaciones.

i. Sila interventoria ofrece un profesional para realizar actividades de dos (2) o mas cargos,
este debera cumplir los requisitos exigidos para cada uno de los ellos, siempre y cuando no
supere el 100% de la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

j- Ninguno de los profesionales que se presenten en cumplimiento de este requisito, puede
encontrarse prestando sus servicios en virtud de otros contratos de obra, interventoria o
consultoria con la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Quibdé, Choco, que le
impida desempeifiar el cargo objeto de esta postulacidn en el porcentaje de dedicacion exigido
para ello, para lo cual el personal debera aportar Certificacion que asi lo afirme.

k. Lainterventoria garantizara que los profesionales estén disponibles cada vez que la Entidad
los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de
dedicacion exigido para cada personal.

I. La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo
profesional o tecndlogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan durante
los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o
después de su expedicién. Es decir, la practica realizada antes de la terminacion de materias
contara como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento
de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contara la experiencia
profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma.

Paragrafo: Para el caso especifico de los Ingenieros y Arquitectos, la experiencia profesional
solo se computara a partir de la expedicion de la matricula profesional o del certificado de
inscripcion profesional, conforme con lo estipulado por la Ley 842 de 2003 y la Ley 435 de
1998. Lo anterior operara también para aquellas profesiones que requieran tarjeta o matricula
profesional para el desempefio profesional (Abogados, Contadores, etc.). Caso contrario, se
aplicara el articulo 229 del Decreto No. 019 de 2012.

m. Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata
el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019.

n. En el evento en que algln integrante del equipo de trabajo presente titulo de pregrado o
posgrado obtenido en el exterior, de acuerdo con la Circular Externa Unica emitida por
Colombia Compra Eficiente, el personal del Contratista puede acreditar la formacion
académica en el exterior con:

1. Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripcion del programa
correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la
Clasificacién Internacional Normalizada de Educacion - CINE o,

2. Laconvalidacion correspondiente.

Paragrafo: En el caso de los titulos de posgrado obtenidos en el exterior de los ingenieros
civiles se debera entregar copia apostillada, de acuerdo con el articulo 7 de la Ley 842 de
2003.

0. Los titulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no seran susceptibles
de inscripcion en el registro profesional de ingenieria, por lo tanto, cuando se necesite
acreditar tal calidad, bastara con la presentacion del titulo de postgrado respectivo,
debidamente otorgado por universidad o institucion autorizada por el Estado para tal efecto.

p. Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o lig
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44,

45.

46.

47.

48.

49.

para ejercer su profesién en nuestro pais por el consejo profesional respectivo o la entidad
competente.

Adicionalmente al personal minimo requerido, la interventoria se obliga a contar con el
personal profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecucion del proyecto.

Disponer y suministrar el personal y/o frentes de trabajo necesarios que permitan adelantar
las intervenciones; cuando estas se deban desarrollar en diferentes sedes, la interventoria
debera garantizar la ejecucion de actividades de manera simultanea en las mismas conforme
con los tiempos y disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la ejecucion del
contrato, conforme con el cronograma de ejecucion y el tiempo pactado.

La Interventoria debera garantizar que el equipo minimo trabajo ofrecido y aprobado por la
entidad, con la dedicacién requerida y pactada, siendo estos quienes deben ejecutar el
contrato. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que
deben ser sustentadas, la interventoria presentara la hoja de vida del aspirante con sus
respectivos soportes para evaluacion y consideracién del supervisor del contrato. En este
caso, la persona que reemplazara al profesional del equipo minimo de trabajo debe cumplir
con los requisitos minimos descritos en el pliego de condiciones para el cargo
correspondiente, si se trata de un profesional que hace parte del equipo de trabajo clave
evaluable por el cual se asigné puntaje, adicionalmente debera acreditar como minimo los
afios de experiencia especifica adicional y el titulo de formacion académica adicional sobre
los cuales le fue otorgado el puntaje al profesional presentado con la oferta. En todo caso, la
Entidad se reserva el derecho de aceptarlos 0 no, sin perjuicio de que, en el evento de
rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con
alguna o algunas de las condiciones exigidas.

Paragrafo: En todo caso la Entidad se reserva el derecho de exigir el retiro y sustitucién de
cualquier trabajador vinculado al equipo de trabajo si éste no cumple con los requisitos
exigidos o tiene un desempefio no adecuado que afecte el buen desarrollo de la ejecucién
del Contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la Entidad. Esta obligacién sera
revisada por el supervisor del contrato en cada una de las etapas contractuales a partir de la
firma del Acta de Inicio.

Paragrafo: En todo caso la Entidad se reserva el derecho de exigir el retiro y sustituciéon de
cualquier trabajador vinculado al equipo de trabajo si éste no cumple con los requisitos
exigidos o tiene un desempefio no adecuado que afecte el buen desarrollo de la ejecucién
del Contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la Entidad. Esta obligacion sera
revisada por el supervisor del contrato en cada una de las etapas contractuales a partir de la
firma del Acta de Inicio.Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos
necesarios conforme a las especificaciones técnicas definidas para la ejecucion de la obra
con la calidad y plazo pactado y asumir por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de
los mismos.

Responder por la vinculacién del personal, el cual estd a cargo y responsabilidad exclusiva
de la interventoria, por lo tanto, el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato, no tendra
ninguna vinculacion laboral, civil ni comercial con La Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Quibdd, Choco

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera
en la ejecucion del contrato, asi como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones
frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales,
pensiones y parafiscales, derivados de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar
de acuerdo a la normatividad legal vigente.

Paragrafo: En el caso del personal de la Interventoria esté vinculado mediante contrato de
prestacion de servicios, es necesario que allegue la certificacion firmada por el Representante
Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al
Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.

Dar cumplimiento durante la ejecucion del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de
2018, manteniendo en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad
gue dio lugar a la obtencion del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, debera
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50.

51.

aportar a la interventoria del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de
Trabajo, donde asi lo acredite.

Cumplir para la ejecucion de trabajos en alturas, con la Resolucién No. 1409 de 2012 del
Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Proteccién Contra Caidas en su SG-SST
y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demas requisitos definidos
en esta norma.

Paragrafo: Contar con un equipo completo de proteccion para trabajo en alturas, el cual debe
estar disponible para el Supervisor del contrato, en el evento que éste realice una visita de
inspeccion durante el desarrollo de la obra por parte de la entidad o los entes del control.

Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial,
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la hormatividad en seguridad y salud en el
trabajo del personal que se utilice en la ejecucion del contrato. En todo caso estaran a cargo
del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la sefializacion de la obra
y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.

3.2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES

De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control de la Calidad y del Medio Ambiente
— SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

1.

Presentar a la firma del acta de inicio, para revision y aprobacion de la supervision del
contrato carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopcion e
implementacion del Plan de Gestiébn Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecucioén del
contrato en las instalaciones de la Rama.

Verificar y hacer el respectivo seguimiento a todas las consultas realizadas por el Contratista
de Obra, tendientes a realizar los tramites requeridos por la autoridad ambiental competente,
con el propdsito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento
de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal,
levantamiento de veda, sustraccion de reserva, disposicion de Residuos de Construccién y
Demolicion — RCD (Resolucién 472-2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible),
concesion de aguas, ocupacion de cauce, permiso de vertimientos etc.

Revisar y aprobar los informes derivados de los permisos ambientales que deben cumplirse
en la etapa de construcciéon del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por
la autoridad ambiental y municipal competente.

Velar por la correcta aplicacion de los criterios establecidos en el Acuerdo PSAA14-10160 de
2014 del Consejo Superior de la Judicatura, especialmente lo sefialado en el Articulo 5 sobre
compras verdes y el Articulo 6. Obras Civiles y demas criterios que en materia de
sostenibilidad ambiental se deben aplicar a los proyectos de infraestructura fisica de la Rama
Judicial, si aplica.

Verificar y validar el componente de Construccion Sostenible teniendo en cuenta norma
aplicable del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, si aplica.

Verificar el cumplimiento de las leyes, normas y obligaciones aplicables en materia ambiental
establecidas en el contrato de obra durante todo el término de ejecucion de dicho contrato.

Presentar mensualmente, en el informe detallado del estado del contrato de obra, el
cumplimiento del documento PGAS (Plan de Gestion Ambiental y Social).

3.2.4 OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE QUIBDO, CHOCO.

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura — Direccidén Seccional de

Administracion Judicial de Quibdo, deberd cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de i
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N

No

8.

tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.
Designar un supervisor que vigile la correcta ejecucion del contrato.

Suministrar oportunamente la informacién y el apoyo que requiera el contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Verificar y dejar constancia, a través del supervisor del contrato, del cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y
aportes parafiscales.

Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relacion con
el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista.
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA
implementado por la entidad.

Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.

3.2.5. Obligaciones del supervisor

Ademas de las actuaciones de los supervisores e Interventores contempladas en los preceptos
del Estatuto de Contratacion Publica (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Decreto 1082 de 2015 y deméas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan), lo
dispuesto en el Manual de Contratacién de la Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial,
adoptado mediante Resoluciéon 7049 de 2019, por la cual se adoptan lineamientos para ejercer
la supervision e interventoria, el supervisor debera:

1.

2.

© N

10.

11.

12.

13.

Exigir al Interventor el cumplimiento del objeto del contrato, de la programacién del
proyecto y de la totalidad de obligaciones en él contenidas.

Presentar las recomendaciones que determine pertinentes para el cumplimiento a
satisfaccion del contrato.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor con el Sistema Integral de
Seguridad Social y aportes Parafiscales cuando haya lugar, con el personal que ejecute
el contrato.

Elaborar y presentar al Ordenador del Gasto de la Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Quibdé, Choco los informes por posible incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales por parte del Interventor, durante la ejecucién del contrato; en
los cuales, incluird un analisis completo del grado de posible incumplimiento de las
mismas.

Solicitar al Ordenador del Gasto de la Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Quibdd, Choco cualquier modificacion al contrato con al menos diez (10) dias de
antelacioén, para ello debe remitir su concepto y los documentos necesarios para realizar
la modificacion.

Coordinar con el contratista de obra e Interventor la fecha de inicio del contrato, de lo cual
se levantara un acta.

Aprobar los ajustes al proyecto que presente el Interventor.

Expedir las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones del Interventor.

Ejercer la vigilancia y control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones del
Interventor.

Propender por el cumplimiento de todas las exigencias técnicas estipuladas dentro del
contrato.

Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo, lugar y
necesidades, deban realizarse durante la ejecucion del contrato, siempre que tales
cambios puedan realizarse sin necesidad de modificaciones o adiciones al contrato.
Solicitar concepto juridico al Area de Asistencia Legal de la Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Quibdé, Choco, cuando surjan dudas sobre el alcance de las
modificaciones o ajustes técnicos que deban realizarse al contrato de interventoria, a fin
de establecer si los mismos, requieren otrosi o adicién o si pueden ser realizados de
comun acuerdo entre el Interventor y el Supervisor.

Remitir a la al Area de Asistencia Legal de la Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Quibdd, Choco, dentro de los tres meses siguientes a la finalizacion del
contrato el acta de liquidacion para el control de legalidad del Acta de Liquidacion junto
con el Informe final del interventor, cuentas de cobro o facturas, certificaciones, recibos y
constancias de estado al dia en aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales,
cuando a ello haya lugar, y demés entregables, debidamente revisados y aprobados por
el supervisor
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3.3 MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
3.3.1 Modalidad de seleccion

Concurso de Méritos Abierto.

3.3.2 Justificacion y fundamentos juridicos de la modalidad de seleccidn

De conformidad con el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con
el numeral 3 del articulo 2 de la Ley1150 de 2007, modificado por el articulo 219 del Decreto
Nacional No. 019 de 2012 y el articulo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto Nacional No.
1082 de 2015, el articulo 2 del Decreto Nacional No. 399 de 2021 el Concurso de Méritos es
la modalidad prevista para la seleccion de consultores e interventores cuando el valor
estimado del contrato supere la minima cuantia.

Sobre ello, se debe considerar que el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, entre
otras cosas, sefiala que: “Son contratos de consultoria los que celebren las entidades
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucién de proyectos de inversion,
estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos,
asi como a las asesorias técnicas de coordinacién, control y supervision. Son también
contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra
o de proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus érdenes o sugerencias y ellas deben
enmarcarse en los términos del respectivo contrato”.

De igual forma, téngase en cuenta que el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece lo
siguiente:

“Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas
estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a
través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

(...) La interventoria consistiré en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o
cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiqguen. No obstante, lo anterior cuando
la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o
contrato dentro de la interventoria’. (...). Dado que la vigilancia del contrato principal implica
multiplicidad de actividades tales como la verificacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas como el cronograma estipulado en el contrato vigilado,
seguimiento contable de los recursos econdmicos, asesoria juridica durante la vigencia del
contrato de acuerdo con la normatividad vigente aplicable en materia de la interventoria
integral, técnica, administrativa, juridica, financiera y contable.

Para la seleccién del Contratista, la Entidad aplicara los principios de economia,
transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen
la funcién administrativa.”

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO
3.4.1 Valor estimado del contrato

El valor del contrato es hasta la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUIENTOS OCHO PESOS M/C ($251.568.508,00) COP
incluido AlU, IVA sobre utilidad, honorarios y todos los impuestos, tasas y contribuciones que se
generen con ocasioén a la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato en caso de que aplique.
3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal

La contratacion cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad presupue DP):
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VIGENCIA 2024:
Valor a . .
Fecha Actividad CDP Valor CDP  Comprometer Vigencia Total
CDP Futura
CDP
C-2701-0800-37-20111D-
2701019-02 ADQUIS. DE
BYS - DESPACHOS
JUDICIALES
ADECUADOS Y
DOTADOS -
MODERNIZACION DE LA
25/10/2024  INFRAESTRUCTURA 5524 $251.568.508,00 $251.568.508,00 N/A $251.568.508,00

FISICA DE LA RAMA
JUDICIAL COoMO

INSTRUMENTO
ESTRATEGICO
DE ACCESO A LA
JUSTICIA A NIVEL
NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS: N/A

Se establece el Presupuesto Oficial Estimado en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUIENTOS OCHO PESOS MI/CTE
($251.568.508,00) COP, INCLUIDO IVA, honorarios y todos los impuestos, tasas y contribuciones
que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato en caso de que
aplique

Con la siguiente afectacion presupuestal: Con cargo a la Unidad Ejecutora 27-01-02-034, Consejo
Superior de la Judicatura: Rubro C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS -
DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO
DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial

El presupuesto oficial para esta contratacion se calculé con base en el analisis de valores de
honorarios de profesionales y el factor multiplicador aplicado para definir el presupuesto oficial.
No obstante, adicionalmente se realiza un estudio de mercado con base en cotizaciones. El factor
multiplicador es un valor inmodificable estipulado por la entidad contratante. Esta informacién se
amplia en el Estudio del Sector incluido en los estudios previos de este proceso.

Nota: Remitirse a el estudio del sector

3.4.4 Forma de pago
3.4.4.1. Forma de pagos parciales por avance.

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Quibdo, realizara el pago del contrato de
Interventoria previa aprobacion del supervisor del contrato, de la siguiente manera:

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, el contratista
presentard certificacion bancaria con la informacion necesaria para que el area financiera
de la Direccién Seccional de Administracién Judicial de Quibdd, abone los pagos en
desarrollo de la ejecucién del contrato.

b. Presentacion de las actas y autorizacion para su pago: Las actas y el borrador de la factura
deberan presentarse para la revision del supervisor del contrato con todos sus soportes
para su revision y aprobacion

Las actas y el borrador de la factura deberan presentarse para revision del supervisor del
contrato con todos sus soportes. El supervisor revisara y autorizara la emision de la factura
electronica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzon unico SIIF Nacion. Una
vez la factura electrénica sea aprobada por la Entidad, el contratista debera publicarla en
la plataforma SECOP II.

c. Plazo de pago por la entidad contratante: La Entidad pagara las facturas dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion @e¥a
(@) Y
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d. Calculo de valor a pagar: El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la
siguiente férmula:

El Valor pago mensual se obtiene mediante la siguiente formula:

VALOR PAGO MENSUAL = PAGO FIJO MENSUAL (30%) + PAGO VARIABLE POR
AVANCE DE OBRA (70%)

3.4.4.1.1 PAGO Fijo Mensual:

Corresponderd al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato de Interventoria y se
cancelard en pagos mensuales vencidos de igual valor o la proporcion de dias que
corresponda, en un nimero de cuotas igual al nimero de meses del plazo de dicho contrato,
las cuales se realizaran con la entrega y recibo a satisfaccion del informe mensual de avance,
el cual debera incluir los informes semanales conforme a lo previsto en las obligaciones
establecidas en el presente documento. Lo anterior siguiendo las siguientes formulas:

El Pago fijo mensual se obtiene mediante la siguiente férmula:

PAGO FIJO MENSUAL = Valor mensual o fraccidon contrato de Interventoria x
30%

El valor mensual se obtiene mediante la siguiente formula:

VALOR MENSUAL VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE = CANTIDAD DE MESES DEL PLAZO DEL
CONTRATO

INTERVENTORIA

Nota 1: Para el célculo de la cantidad de meses del plazo total, se tomaran en cuenta afios
laborales de 360 dias.

Nota 2: Se pagara mes completo o la fraccion o proporciéon de dias segun corresponda. La
cantidad de meses del plazo del contrato se obtiene mediante la siguiente formula aplicada en
Excel:

CANTIDAD DE MESES DEL PLAZO = DIAS360(fecha inicial;fecha
final;FALSO)/30
DEL CONTRATO

3.4.4.1.2 Pago variable por avance de obra:

Corresponderé al setenta por ciento (70%) del valor total de interventoria y se pagara segun el
avance de la obra, aplicando el porcentaje pactado de interventoria. El avance del contrato de
obra sera verificado con las respectivas actas finales de obra por sede intervenida. Lo anterior
siguiendo las siguientes férmulas:

El porcentaje pactado se obtiene mediante la siguiente formula

PORCENTAJE PACTADODE ~ _  Valor total Confrato de X 100%
INTERVENTORIA Interventoria ’
El porcentaje pactado se obtiene mediante la siguiente formula
Walor e cutado
PAGO VARIABLE en Acta de : X Porcentaje pactado
POR AVANCE DE B s de Interventoria
ra I SEQdS
OBRA ir |te::'.?emu_1u
(@ ﬁ
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Nota 1: El pago variable de la dltima acta, corresponderd al saldo del valor del contrato por este
concepto.

Nota 2: Finalmente se debe tener en cuenta que, ante el eventual caso de requerirse una prérroga
del contrato de interventoria derivado de la ampliacion del plazo de ejecucion del contrato de
obra, el valor que se adicionara al contrato de interventoria se establecera teniendo en cuenta los
costos de personal y otros gastos variables establecidos en la propuesta presentada, segun se
requieran en dicha etapa del proyecto. Lo anterior estara sujeto a la revision y aprobacion por
parte de la entidad, asi como al cumplimiento debido de las obligaciones contractuales del
contrato de interventoria por parte del Contratista.

3.4.4.2 Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final.
Documentos que se deben aportar en el SECOP II.

Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo seran cargados en la plataforma
SECOP |1I, previa aprobacién del Supervisor y deberd incluir entre otros, los siguientes
documentos, ademas de los establecidos en las obligaciones del Contratista que deberan ser
aprobados por el Supervisor:

a) Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada y diligenciada
en debida forma de acuerdo con la normatividad vigente.

b) Balance Financiero del Contrato de Interventoria, suscrito por Interventoria.

c) Copia del Acta parcial del Corte de Obra, debidamente suscrita por Contratistas de Obra
e Interventoria

d) Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal que acredite estar al
dia en el pago de némina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social
(pensidn, salud, riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Lo anterior
segun corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los articulos 50 de la Ley 789
de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

e) Planillas de pago de la seguridad social del periodo correspondiente.
f) Certificado de cumplimiento del personal en condicion de discapacidad.

g) Certificacion de la Interventoria y relacién de actas de entrada a Almacén, de entrega por
parte del Contratista a Almacén de los elementos entregados en lo que va corrido de la
vigencia del contrato, junto con copia de las Actas correspondientes. (en caso de que

aplique).

h) Certificado de aprobacion por parte de la Interventoria, del informe de PGAS del
Contratista de Obra.

i) Informe de interventoria con sus respectivos soportes en medio fisico y en medio
magnético (registro fotografico, planillas, memorias de calculo, copia de bitacora,
certificado de calidad de los materiales, ensayos de laboratorio, etc.) y demas
especificados en las obligaciones del Contratista

j) Informe de interventoria y demas especificados en las obligaciones del Contratista.

Finalmente, para el pago de la dltima cuenta se deberd anexar el Acta de Recibo Final, los
siguientes documentos:

a) Copia del Acta de Recibo Final del Contrato de Obra, debidamente suscrita, habiendo
cumplido con los requisitos y obligaciones del Contratista

b) Certificacién de cumplimiento de la Interventoria y relacién de los documentos y soportes
entregados conforme con las obligaciones contractuales del Contratista de obra

En todo caso, los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC.

Paragrafo 1: La Entidad efectla las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar
en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los
pagos que corresponden a: Retencion en la Fuente, Retencion por IVA y Retencién de Industria
y Comercio, Estampilla Pro-Universidad nacional y Otras Universidades, Contribucién de Obra
Publica y demés tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con natividad

.
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legal vigente. Para tal efecto se tendra en cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio, Unién
Temporal y las tarifas establecidas en la ley segun la informacién financiera que reporte cada
proveedor, la cual serd aplicada bajo su propia responsabilidad. En caso de que aplique.

Paragrafo 2: Los pagos a cargo de la Entidad, estdn sujetos a los recursos econémicos y
procedimientos que la Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
defina para las entidades publicas.

4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con lo establecido por el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el
articulo 5 de la Ley 1882 de 2018 y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Nacional No. 1082 de
2015, la capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes es objeto de verificacibn de cumplimiento como requisitos
habilitantes para la participacion en el proceso de seleccidén y no otorgan puntaje.

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccién se determinan considerando las
condiciones minimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice
que el futuro Contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto
del contrato.

De acuerdo con el Decreto Nacional No. 1082 de 2015, para determinar los criterios para
seleccionar la oferta mas favorable en el presente proceso se debe observar las normas
establecidas en el literal “a.” del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del ya mencionado decreto.

4.1. REQUISITOS HABILITANTES Y REGLAS DE PRESENTACION DE LA OFERTA

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el
articulo 5 de la Ley 1882 de 2018 y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto No. 1082 de 2015, la
capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacién
de los proponentes es objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para
la participacion en el proceso de seleccién y no otorgan puntaje.

Se debe tener en cuenta que los requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccién
se determinan considerando las condiciones minimas con las que deben contar los
proponentes de tal suerte que se garantice que el futuro Contratista cuente con la capacidad
e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato.

Asi mismo, cabe aclarar que la Entidad, revisa que los Proponentes no se encuentren en
causales de inhabilidad, incompatibilidad sefialadas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de
1993, en concordancia con los articulos 1 al 4 y 90 de la Ley 1474 de 2011, articulo 221 del
Decreto-Ley 019 de 2012, que modificé el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, en especial lo
dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, concordante con lo dispuesto por el articulo
2.2.1.1.1.5.4 del Decreto No. 1082 de 2015; o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el
contrato. Para ello, revisa el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, Registro Nacional de Medidas
Correctivas y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma
del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que
acompafan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple
con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no
cumple”.

Por todo lo anterior, a continuacion, se desarrollaran cada uno de los requisitos habilitantes
gue son aplicables en el presente proceso de seleccion.

4.1.2. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
4.1.2.1 Capacidad juridica

La capacidad juridica encuentra sustento legal en el articulo 1502 del Codigo Civil, articulo 6 de
la Ley 80 de 1993 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y se
acreditara dependiendo del tipo de oferente, teniendo en cuenta las siguientes rg
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1. Persona Natural.

La persona natural que presente la propuesta debe acreditar y aportar los siguientes
documentos:

a.

b.

Ser mayor de edad, lo cual se acredita con la fotocopia de la cédula de ciudadania.

Estar inscrito en el Registro Mercantil y que su actividad comercial le permita realizar el
objeto del futuro contrato; lo anterior se acredita con la presentacion del certificado de
matricula mercantil emitido por la Camara de Comercio respectiva del domicilio comercial
del oferente, con fecha de registro anterior al cierre del proceso y expedicion del certificado
no superior a un (1) mes de antelacién a la fecha de cierre del proceso; esto sucede
Unicamente en caso de que el proponente sea comerciante o ejerza el comercio de
conformidad con lo establecido en el Cédigo de Comercio y las normas gque lo modifiquen
0 sustituyan.

En caso de desempefiar profesiones liberales, tales como arquitectura o ingenieria entre otros,
se encuentran exentos de presentar matricula mercantil, pero debe presentar tarjeta o matricula
profesional, junto con el certificado de vigencia y/o antecedentes, segun sea el caso para realizar
la respectiva verificacion.

C.

d.

1.

Registro Unico de Proponentes RUP, con fecha de expedicion no superior a un (1) mes
de antelacion a la fecha de cierre del proceso de seleccién, el cual debe encontrarse en
firme para efectos de que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.

Carta de presentacion de la propuesta firmada por el oferente o apoderado de este Gltimo
en el Formato 1 — Presentacion de las Ofertas.

Persona juridica nacional o persona juridica extranjera con sucursal o domicilio en
el pais.

La persona juridica nacional o persona juridica extranjera con sucursal o domicilio en el pais que
presente propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos:

a.

b.

Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el proceso
de seleccibn, salvo que se trate de una sociedad por acciones simplificada en donde se
haya sefialado que puede realizar cualquier actividad comercial o civil licita, conforme
con el numeral 5 del articulo 5 de la Ley 1258 de 2008; lo anterior se acredita con la
presentacion del certificado de existencia y representacion legal, expedido por la Cadmara
de Comercio, con fecha de expedicién no superior a un (1) mes de antelacion a la fecha
de cierre del proceso de seleccion.

Si el proponente es persona juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en la
Céamara de Comercio, debe allegar el documento legal idbneo que acredite su existencia
y representacion o reconocimiento de persona juridica, con fecha de expedicion dentro
del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.

Registro Unico de Proponentes RUP, con fecha de expedicion no superior a un (1) mes
de antelacién a la fecha de cierre del proceso de seleccion, el cual debe encontrarse en
firme, para efectos de que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.

Acta de autorizacién o documento correspondiente del érgano directivo que faculta de
manera expresa y clara al representante legal en caso de existir limitaciones estatutarias
frente a sus facultades, con las respectivas autorizaciones para participar en el presente
proceso de seleccion, suscribir el contrato y realizar todas las actividades relacionadas
directa o indirectamente.

Carta de presentacion de la propuesta firmada por el oferente o apoderado de este Ultimo
en el Formato 1 — Presentacion de las Ofertas.

2. Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en el pais.

a. Quien firme el Formato 1 — Presentacion de las Ofertas debe acreditar que es el

representantelegal o apoderado del Proponente y en el documento deben estar
especificadas las facultadesque le fueron otorgadas.
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Calle 24 N° 1-30 Palacio de Justicia. Oficina 208. Tel. 094 - 6711761. icontec [-FI

www.ramajudicial.gov.co Quibdd — Choc6. Colombia

A4

SC5780-4-11


http://www.ramajudicial.gov.co/

Pagina 26 de 58 — Formato de estudios previos

b. Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deben acreditar que cuentan
con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente
facultado para representarlas judicial y extrajudicialmente. Deben mantener dicho
apoderado, como minimo, por el término de vigencia del contrato resultado del
Proceso de Seleccion y un (1) afio mas. Notienen la obligacién de acreditar apoderado
si, de conformidad con las normas legales vigentes,tienen obligacién de constituir
sucursal en Colombia para efectos de la ejecucién del contrato.

c. Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratacién requieren nota
de presentacién personal, de acuerdo con la Circular Externa Unica de Colombia
Compra Eficiente.

d. Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion
legal con el documento idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de su
domicilio expedido a més tardar dentro del mes anterior a la fecha de cierre del
presente proceso, en el cual conste su existencia, fecha de constitucién, objeto,
duracién, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad
de comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del érgano directivo
gue lo faculta.

e. Siuna parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado
gue acredita la existencia y representacion o si este tipo de certificados no existen de
acuerdo con las Leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona
juridica, deberamanifestarlo mediante declaracion que segun la legislacién del pais de
origen, las certificacioneso informacién no pueden aportarse en los términos exigidos
en este Pliego, tal como lo disponeel articulo 177 del Cédigo General del Proceso y la
informacion tiene que presentarse en documento independiente expedido por una
autoridad competente de tal pais o en su defecto, en documento expedido por el
maximo érgano directivo de la persona juridica.

f. La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia debe acreditar su existencia
mediante la presentaciéon de la copia de su pasaporte o del documento que fije su
residencia temporal o permanente en Colombia.

4. Consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura:

En el caso de los Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura (en
adelante y refiriéndose a todos en conjunto, “el Vehiculo Asociativo”) se debe aportar:

a. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o
Consorcio o Promesa de Sociedad Futura mediante el diligenciamiento del Formato 2
— Modelo de documento de conformacién del Consorcio, Uniébn Temporal o Promesa
de Sociedad Futura en el cual debe constar la participacion de cada uno de los
integrantes del Proponente, la representacion legal o el poder otorgado a quien
suscribe los documentos en nombre del Proponente y las obligaciones a cargo de cada
una de las partes asociadas.

b. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
del domicilio de cada uno de los integrantes del Consorcio, Uniébn Temporal o Promesa
de Sociedad Futura con fecha de expedicién no superior a un (1) mes de antelacion a
la fecha de cierre del proceso de seleccion. El objeto social de cada uno de los
integrantes del Consorcio, Union Temporal o Promesa de Sociedad Futura debe estar
relacionado con el bien, obra o servicio a contratar en el respectivo proceso de
seleccién de tal manera que se complementen, salvo en las personas juridicas que
sean sociedades por acciones simplificada, en donde se haya sefialado que puede
realizar cualquier actividad comercial y civil licita, conforme al numeral 5 del articulo 5
de la Ley 1258 de 2008.

c. Registro Unico de Proponentes, de cada uno de los integrantes del Vehiculo
Asociativo, con fecha de expedicion no superior a un (1) mes de antelacion a la fecha
de cierre del proceso de seleccion, el cual debe encontrarse en firme para efectos que
la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.

d. Formato 2 — Modelo de documento de conformacién del Consorcio, Uniéon Temporal o
Promesa de Sociedad Futura en el cual debe constar la participacion de
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los integrantes del Proponente, la representacion legal o el poder otorgado a quien
suscribe los documentos en nombre del Proponente y las obligaciones a cargo de cada
una de las partes en los vehiculos asociativos.

e. La duracion del Vehiculo Asociativo debe abarcar el plazo de ejecucion del contrato,
el término previsto para su liquidacion y un (1) afio mas.

f. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado del
Vehiculo Asociativo.

g. Acta de autorizacidon o documento correspondiente del érgano directivo que faculta de
manera expresa y clara al representante legal, en caso de existir limitaciones
estatutarias frente a sus facultades, con las respectivas autorizaciones para participar
en el presente proceso de seleccidn, suscribir el contrato y realizar todas las
actividades relacionadas directa o indirectamente.

h. Carta de presentacion de la propuesta firmada por el oferente o apoderado de este
ultimo en elFormato 1 — Presentacién de las Ofertas.

4. La Garantia de seriedad de la oferta.

El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta que presenta, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015, mediante la constitucion de una garantia
de seriedad de la misma, a favor de la Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Quibdé - Consejo Superior de la Judicatura con NIT No. 901786880-6, por el diez por ciento
(10%) del valor del presupuesto oficial establecido para la contratacion e indicando el numero
de proceso de seleccién y su objeto. En caso de que el valor de dicho diez por ciento (10%)
tuviere centavos, el valor asegurado debe incluir dichos centavos o aproximarse al peso
siguiente.

Tratdndose de un Consorcio, Union Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantia
debe ser otorgada por todos sus integrantes como aparecen en el documento que acredita la
existencia y representacion legal de cada uno de ellos, e indicando su porcentaje de
participacion en el Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura.

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VIGENCIA
VALOR
Seriedad de la 10% Del Presupuesto Desde la
Oferta Oficial presentacion de
Establecido la Oferta 'y por
tres (3) meses
mas.

La Entidad hace efectiva la Garantia de Seriedad de la oferta por el 100% del valor de la
misma, cuando el adjudicatario no suscriba el contrato correspondiente dentro de los términos
sefialados en el pliego de condiciones, o no otorgue dentro del plazo sefialado en el contrato,
la garantia Gnica de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las
obligaciones del mismo, quedando a favor de la Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Quibdo6 - Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de sancion, dicho valor, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y
no cubiertos con el valor de la citada garantia (Inciso 1 numeral 12 articulo 30 Ley 80 de 1993).

NOTA 1: La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable
y sera causal de rechazo de la misma (Articulo 5 Ley 1150 de 2007, modificado por el
Paragrafo 3 del articulo 5 de la Ley 1882 de 2018)

5. Acreditacion de no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos - REDAM

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado
por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el
cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito titulos
alimentarios.

El articulo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripcién en el Registro
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Alimentarios Morosos generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso
solo podia contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones
alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actue
como representante legal de la persona juridica que aspira a contratar con el Estado.”

En este sentido, el proponente deberd allegar con su propuesta un certificado que indique que
no se encuentra inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias
en Colombia. El certificado deber& ser expedido para el proponente persona natural, o para
el representante legal del proponente persona Juridica asi mismo a cada uno de los
integrantes de la figura asociativa. Dicho certificado se puede expedir a través de la carpeta
ciudadana Digital en el link: https://redam.gov.co/

4.1.2.2 Cumplimiento de las Obligaciones con la Seguridad Social y Aportes
Parafiscales.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la
presentacion de la propuesta, el proponente debe acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar.

Asi las cosas, esta obligacion de cumplimiento con la seguridad social y aportes parafiscales
se cumplira dependiendo de la naturaleza de quien acredita este cumplimiento. Para ello se
debe tener en cuenta lo siguiente:

e Sies Persona Juridica, adjuntando el Formato 4 — Pago de Seguridad Social y
Aportes Parafiscales en la que se haga constar que se encuentra al dia con el pago
de los referidos aportes correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la
presentacion de la oferta; dicha certificacion debe ser expedida por el Representante
Legal o Revisor Fiscal, segun sea el caso;

e Si es persona natural debe acreditar la afiliacion a los Sistemas de Seguridad Social
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion en calidad de
independiente o con el certificado de pago de la correspondiente planilla; no obstante,
no sera obligatoria la presentacion de este Ultimo en los casos en los cuales se allegue
el certificado de afiliacion antes mencionado.

Nota 1: En aquellos casos en que sea el revisor fiscal o contador quién emita el Formato 4 —
Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, se debe anexar copia del documento de
identidad, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales del
revisor fiscal o contador, dicho certificado debe tener fecha de expedicidn no superior a tres
(3) mes de antelacion a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Nota 2: La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se
pensione por invalidez o anticipadamente, y se encuentra efectivamente pensionada,
presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion a los Sistemas de Seguridad
Social en salud

4.1.2.3. Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, Judiciales y Registro Empresarial

La Naciobn — Consejo Superior de la Judicatura, consulta en los sistemas publicos de
informacion de la Contraloria General de la Republica, la Procuraduria General de la Nacion
y la Policia Nacional, los antecedentes fiscales, disciplinarios, certificado de antecedentes
judiciales de medidas correctivas y consulta en el Registro Unico Empresarial de la persona
gue presente la propuesta o del Representante Legal de la Persona Juridica que la presente
y de los NIT de las empresas oferentes.

En el caso de Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se realizan las
mismas verificaciones, para cada uno de sus integrantes.

4.1.3. Solicitud de Cierre del Proceso de Selecciéon Limitada a Mipyme

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado para el presente proceso, el cual asciende a
la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL QUIENTOS OCHO PESOS M/C ($251.568.508,00) M/CTE., INCLUIDO IVA, honorarios y
todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasion a la celebracién,

ejecucion y liguidacion del contrato en caso de que aplique, el proceso se
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MiPymes si se cumplen los presupuestos dados en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2., del Decreto 1082
de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, toda vez
que dicho valor es inferior al umbral en USD $125.000 (V/r Umbral MiPymes en COP
($532.338.092), la Entidad limitara el presente proceso a las MiPymes siempre y cuando se
cumplan los requisitos respectivos descritos en dicha norma.

4.1.4. Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o
por terceros para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo
deben ser allegados en espariol. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben
ser presentados en su lengua original junto con la traduccién oficial al espafiol.

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccion simple al castellano
y entregar la traduccion oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacion.

Para que la traducciéon oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, debera
realizarse en los términos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. Es decir, junto con la traduccion oficial
se presentard el documento que certifica la aprobacion de la prueba por parte del centro
universitario que cuente con la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por
el ICFES o la entidad que haga tal reconocimiento.

4.1.5. Legalizacion de Documentos Otorgados en el Exterior

Los documentos publicos otorgados en el exterior, por un pais signatarios de la Convencién de
la Haya de 1961, sobre la abolicion del requisito de legalizacién, deben apostillarse, en cambio,
los documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la Convencion de
Viena de 1963 deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no
requieren apostilla ni legalizacién, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un
funcionario publico, en cuyo caso requieren apostille o legalizacion, en la forma indicada antes.

Para efectos del trdmite de apostilla y/o legalizacion de documentos otorgados en el exterior, se
debe tener en cuenta lo establecido en la Resolucion No. 1959 del 03 de agosto de 2020, “Por
la cual se dictan disposiciones en materia de apostillas y de legalizaciones de documentos y se
deroga la Resolucién 10547 del 14 de diciembre de 2018” expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya, de acuerdo con la Circular de Externa Unica de Colombia Compra Eficiente.

4.1.6. Aval de la Propuesta

De acuerdo con lo establecido por el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, por la cual se modifica
la reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones
auxiliares:

“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas
del orden nacional, seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo objeto implique el
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar
avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula
profesional en la respectiva rama de la ingenieria. En los contratos que se celebren como
resultado de la licitacion o del concurso, los Contratistas tendran la obligacién de encomendar
los estudios, la direccion técnica, la ejecucién de los trabajos o la Interventoria, a profesionales
inscritos en el registro profesional, acreditados con la tarjeta de matricula profesional o,
excepcionalmente, con la constancia o certificado de su vigencia”. Subrayado fuera de texto.

Para la presente contratacion la rama de la ingenieria requerida de quien da el aval es:

INGENIERO CIVIL

Para el efecto, en la Carta de Presentacion de la propuesta, se debe indicar claramente la
siguiente informacion:

e Nombre y apellido del Representante Legal

¢ Nombre y apellido del profesional que avala la oferta

(@) m
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e Profesién Numero de matricula profesional

En caso de que el representante legal ostente la calidad profesional requerida, la Carta de
Presentacion de la propuesta debe indicar claramente la siguiente informacién:

e Nombre y apellido del Representante Legal
e Profesion
¢ NuUmero de matricula profesional

4.1.7 Rut

Registro Unico Tributario (RUT), con el fin de verificar las obligaciones tributarias que cada
proveedor tiene ante la DIAN y a su vez para determinar la clase y porcentaje de retencion que
se le debe aplicar en el momento de realizar el pago del futuro contrato.

5. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad financiera y organizacional de
los oferentes en el presente proceso de contratacion son el resultado de un andlisis realizado en
el estudio de sector, adjunto al presente documento. La finalidad de los indicadores que se
establecen en el presente documento es garantizar la minimizacién de los riesgos implicitos
dentro del proceso y permitir la participacion de pluralidad de compafiias con solvencia
econdmica, que le brinden seguridad a la Entidad para la ejecucién del contrato. Lo anterior
atendiendo lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto No. 1082 de
2015, en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente y en concordancia con el Manual de
Contratacion de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial mediante Resolucion 7025 del
31 de diciembre de 2019.

Por lo anterior, no sera considerada la oferta del proponente que no tenga su informacion
financiera con corte al 31 de diciembre del afio 2023, en el Registro Unico de Proponentes. De
igual forma, debe mantenerse vigente por el tiempo de ejecucién del contrato y hasta la
liquidacién de este.

Para la verificacion de los indicadores financieros solicitados, los proponentes deberan aportar el
Registro Unico de Proponentes (RUP) en firme. En caso de ser oferente plural (consorcio, union
temporal), cada uno de sus integrantes debera aportar el documento anteriormente descrito. El
certificado aportado no podra tener una fecha de expedicion mayor a treinta (30) dias a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion.

Nota 1: Para los casos en que las empresas a presentarse estén constituidas como Empresas
Sin Animo de Lucro, con el fin de verificar la capacidad financiera, de conformidad con el numeral
3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto No. 1082 de 2015, al margen solicitado para el presente
proceso de seleccién, queda asi:

Para los casos en que las empresas a presentarse estén constituidas como empresas sin animo
de lucro — ESAL o Universidades Publicas, se tiene en cuenta la naturaleza y fines del negocio
para lo que fueron constituidas. Para la verificacion financiera, en estos casos cuando no tengan
utilidad operacional o esta sea negativa o su nivel este por debajo de lo solicitado, se tienen en
cuenta para la verificacion de la capacidad financiera del Indicador de Razén de cobertura de
Intereses, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo e independientemente de su
resultado se entiende que cumple con este Indicador.

Nota 2: Cuando el proponente sea una persona juridica Sin Animo de Lucro independientemente
de su domicilio, debe presentar el Certificado de inspeccion, vigilancia y control, con una vigencia
maxima de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente
proceso de seleccidn, expedido por la Entidad que ejerza el control y vigilancia de Personas
Juridicas, Sin Animo de Lucro en el cual conste que la sociedad puede ejercer su objeto social,
gue cumple con los requisitos exigidos y no tiene sanciones o limites a su ejercicio social. Asi
mismo, su objeto social debe permitir la ejecucion del objeto a contratar del presente proceso de
seleccion.

Los indicadores y el margen solicitado para el proceso de seleccion, de conformidad con los
numerales 3y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto No. 1082 de 2015, son los que se relacionan a
continuacion:

(@) m
Calle 24 N° 1-30 Palacio de Justicia. Oficina 208. Tel. 094 - 6711761. icontec [-FI

www.ramajudicial.gov.co Quibd6 — Choc6. Colombia M

SC5780-4-11



http://www.ramajudicial.gov.co/

Pagina 31 de 58 — Formato de estudios previos

5.1. Capacidad financiera.

La entidad reviso la base de datos Sistema de Informacion empresarial — Reportes bajo NIIF de
la Superintendencia de Sociedades, correspondiente a los estados financieros de la vigencia
2023 para el sector que se relaciona con actividades de Arquitectura e Ingenieria Civil y otras
actividades conexas de consultoria técnica, se encontraron 1.512 empresas. Con el &nimo de
favorecer la pluralidad de oferentes, se estableci6 cuales son los minimos aceptados por la
Entidad en cada uno de los indicadores, verificando la cobertura en cada uno de ellos, asi:

indice Formade calcular el valor | Valor 0 porcentaje
0 porcentaje minimo
indice de liquidez Activo  corriente  sobre | Mayor o igual a 1,5

pasivo Corriente

indice de endeudamiento Pasivo total sobre activo | menor o igual a 0,6
total

Razon de Cobertura de | Utilidad operacional sobre | Mayor o igual a 2,00
Intereses gastos de intereses

Para el indice de liquidez mayor o igual a 1,5 podria participar el 59.43% del mercado.
Para el indice de endeudamiento menor o igual al 0.6% podria participar el 42.41% del mercado.

Para el indice de Cobertura de intereses mayor o igual a 2,00 se establecié que el 64.48%
satisfacen la razén de cobertura de intereses, garantizando de esta forma la participacion en este
proceso.

Nota 1: Si al realizar la verificacion de la razon de cobertura de interés, el oferente no presenta
obligaciones financieras por no tener gastos que generen intereses, registrando el saldo de su
cuenta de Gastos por Interés en cero (0), se establece como CUMPLE para el caso del indicador
en mencion.

Nota 2. El Proponente gque no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.

Nota 3: Los proponentes sean personas naturales o juridicas y para el caso de Consorcios,
Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, acreditan el cumplimiento de los
Requisitos Financieros Habilitantes, adjuntando el Registro Unico de Proponentes (RUP) en
firme, expedido por la Camara de Comercio de su jurisdiccion.

Los Indicadores Financieros para Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad
Futura, se calculan teniendo en cuenta que cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total del componente del indicador proporcionalmente con su participacion en la figura, esto
es, union temporal o consorcio, de acuerdo con la siguiente férmula aplicable:

Numeradory * Participacién, + -+ Numerador, x Participacion,,
Denominador, * Participacién, + --- + Denominador, * Participacion,
i=1 Numerador;  Participacion,
i, Denominador; * Participacion,;

Indicador =

La informacion exigida se debe presentar en idioma castellano y moneda legal colombiana. Si el
proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, su
propuesta no sera habilitada.

5.2. Capacidad Organizacional.
a. Reglas generales para el requisito de capacidad organizacional.

Para calcular el margen solicitado para la capacidad organizacional, se deben considerar los
indicadores, las férmulas para calcularla y el margen solicitado, de acuerdo a lo que se sefiala en
el siguiente cuadro:

(@) ﬁ
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Indicador Formula Margen solicitado

Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional sobre | Mayor o igual a 0.06
patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad operacional sobre | Mayor o igual a 0.06
Activo Total

Para Rentabilidad de Patrimonio mayor o igual a 0.06 podria participar el 56.67% del mercado.
Para Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0.06 podria participar el 55.98% del mercado.

Nota 1: Para tal efecto los proponentes deben acreditar el cumplimiento de los requisitos
financieros habilitantes, adjuntando el Registro Unico de Proponentes, expedido por la
Cémara de Comercio de su jurisdiccion.

Nota 2: Los Indicadores Financieros para Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de
Sociedad Futura, se calculan teniendo en cuenta que cada uno de los integrantes del oferente
aporta al valor total del componente del indicador proporcionalmente con su participacion en
la figura, esto es, unién temporal o consorcio, de acuerdo con la siguiente formula aplicable:

Numerador, * Participacion, + --- + Numerador, * Participaciéon,,
Denominador; * Participacién, + ---+ Denominador, * Participacion,,
_ Xi=s Numerador; * Participacion,
%, Denominador; x Participacion,

Indicador =

Nota 3: Si el proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccidn, su propuesta no se habilita.

5.3. Reglas especiales para la informacion financiera para proponentes extranjeros
sin domicilio en el pais.

Los proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacioén, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma
de quien tenga la facultad de hacerlo. Los cortes de los estados financieros de las empresas
extranjeras son los que rijan en el pais de origen y asi deben informarlo expresamente.

Asi, sus cifras deben estar representadas en pesos colombianos en la forma descrita en el
numeral 1.7 del pliego de condiciones y deben estar avalados por contador publico de la siguiente
manera:

e Calculo de los indicadores financieros solicitados en la capacidad financiera y la capacidad
organizacional del capitulo de requisitos financieros habilitantes y, los Estados
Financieros del ultimo periodo fiscal que se encuentren “aprobados”, que permitan su
verificaciéon asi: Balance General (Estado de Situacion Financiera), Estado de Resultados
y Notas a los Estados Financieros.

Si el Proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion,
su propuesta no se habilita.

6. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS CONDICIONES BANCARIAS.
e Formato informacién beneficiario cuenta, segin Anexo
e Certificacion bancaria que indique la titularidad de la cuenta.

Cuando la oferta sea presentada en Consorcio, en Unién Temporal o promesa de sociedad futura,
este formato lo allegara dentro de los tres dias siguientes de la adjudicacion con los datos del NIT
del Consorcio o de la Union Temporal.

7. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

Direccion Seccional de Administracion Judicial de Quibd6 — Consejo Superior de la Judicatura,
solicitara a los oferentes el cumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes, conforme a lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015. Lo anterior se
relaciona a continuacion:

(@) ﬁ
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e Todos los documentos exigidos en el presente capitulo son habilitantes, no otorgan
puntaje y por lo tanto son subsanables dentro del término para hacerlo.

e Todos los documentos solicitados se deben presentar en el formato requerido, so pena
de no ser tenidos en cuenta dentro del proceso.

7.1. EXPERIENCIA GENERAL
7.1.1. Experiencia General habilitante del Proponente.

En atencion a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto No. 1082 de
2015, la experiencia general del proponente, incluyendo las personas naturales, juridicas o los
proponentes plurales se demostrara con la informacién contenida en el Registro Unico de
Proponentes — RUP de la Camara de Comercio vigente y en firme antes del cierre del proceso,
para aquellos que estén obligados a tenerlo.

Para el cumplimiento de experiencia general los contratos no requieren cumplir con un objeto en
particular, como tampoco es necesario remitir certificacion alguna de dichos contratos ya que la
verificacion se realiza con la informacion contenida en el RUP.

Para efectos de evaluar la experiencia, se verificaran:
a. Entre uno (1) y maximo dos (2) contratos inscritos en el RUP.

b. Los contratos deberdn estar identificados en forma conjunta con los codigos del
Clasificador de Bienes y Servicios de la UNSPSC en el tercer nivel, cuya sumatoria debe
ser igual o superior al 100% del valor estimado del contrato expresado en SMMLYV, asi:

CANTIDAD DE SALARIOS
MINIMOS MENSUALES
Codigo Segmento Codigo Familia Cadigo Clase LEGALES VIGENTES

(SMMLV) A CERTIFICAR

80000000 80100000 80101600
Servicios de Gestion, Servicios de asesoria de Gerencia de proyectos
Servicios Profesionales de gestién
Empresa y Servicios 193.51
Administrativos
81000000 81100000 81101500
Servicios basados en Servicios profesionales de Ingenieria civil y arquitectura
Ingenieria, Investigacion y ingenieria y arquitectura
Tecnologia

La verificacion de experiencia se realizard respecto de los contratos que se indiquen en el
Formato 5 - Experiencia del Proponente, siempre que estos se encuentren inscritos en su RUP.

Los contratos aportados con la propuesta deben estar inscritos en el RUP en al menos uno de
los cédigos del Clasificador de Bienes y Servicios de la UNSPSC, exigidos para el presente
proceso de seleccion.

7.1.1.1 Criterios diferenciales para la experiencia.
i) Emprendimientos y empresas de mujeres.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3
del Decreto No. 1860 de 2021, en los procesos de licitacion publica, seleccion abreviada de menor
cuantia y concurso de méritos, las Entidades incluiran condiciones habilitantes diferenciales para
incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.

El proponente que acredite la condicion de emprendimiento y/o empresas de mujeres en los
términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto No. 1082 de 2015, podra acreditar la experiencia
general con dos (2) contratos adicionales al nimero méximo definido para el cumplimiento de la
experiencia. Sin perjuicio que el proponente pueda aportar cuatro (4) contratos adicionales
cuando acredite ambas calidades (i) MIPYME vy (ii) Emprendimiento y empresa de mujeres.

Para el caso de proponentes plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o0 en la Unién Temporal y
acredite la calidad de emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con isto en el

(@) ﬁ
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articulo 2 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan
0 complementen, para probar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales para
acreditar la experiencia general habilitante.

La condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 7 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el
cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

7.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE

Esta experiencia hace referencia a aquella informacion adicional en el Registro Unico de
Proponentes.

Para efectos de evaluar la experiencia especifica del proponente, se verificara:

a. Entre uno (1) y méximo TRES (3) contratos terminados y liquidados, suscritos con las
entidades del estado o particulares, cuyo valor reportado en SMMLV en sumatoria,
debera ser mayor o igual al presupuesto oficial expresado en SMMLV al presupuesto
oficial estimado de la presente vigencia, los cuales deberan estar registrados en el RUP.
Los contratos pueden ser los mismos aportados como experiencia general del proponente
U otros siempre que se encuentren inscritos en su RUP. para aquellos que estén
obligados a tenerlo y sean indicados en el Formato 5 - Experiencia del Proponente.

b. El objeto o alcance de los contratos deberan guardar relacién o correspondencia con la
ejecucion de los siguientes servicios y/o actividades:

e Interventoria a obra civil: “Interventoria a Obras de construccion nueva o remodelacion o
adecuacion o ampliaciébn o mejoramiento o restauracién o mantenimiento o reparacion o
modificacion o reforzamiento o rehabilitacion de edificaciones,” y cuyas areas construidas
sean iguales o superiores a 12.061 metros cuadrados.

e Interventoria y/o consultoria a: Estudios y disefios: Por lo menos uno de los contratos
validos aportados para acreditar la experiencia en interventoria a obra civil debe
contemplar en su alcance la interventoria a “elaboracion o revision y ajuste o actualizacion
o complementacion de los estudios y disefios para la obra ejecutada”, y que contemple
un area disefiada construida certificada igual o superior a 950 M2.

Nota general para experiencia: Debido a la magnitud fisica del dimensionamiento de las areas
requeridas, se aceptara que el mismo sea acreditado con la sumatoria de los contratos validos
aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo
requisitos adecuados y proporcionales.

Nota 1: Para efectos del presente proceso se tendr4 en cuenta como definicion de Area
Construida; la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar. En caso de que el area disefiada se acredite con
la Licencia de Construccién debidamente expedida por el ente competente, se tomara el area
construida aprobada con la misma, para lo cual el proponente debera aportar con su oferta la
licencia correspondiente.

Nota 2: No se aceptan contratos cuyo objeto o actividades contemplen interventoria a obras
civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vias y andenes, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, parques o
plazoletas

7.2.1 Acreditacion de la experiencia especifica del proponente.
Para acreditacion de la experiencia, el proponente debera cumplir con lo siguiente:

i) Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) solo seran tenidos en cuenta para la acreditacién de la experiencia
los contratos inscritos en dicho registro.

i) Documentos Validos para la Acreditacion de la Experiencia Requerida

(@) m
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a)
b)
c)

d)

ii)

iv)

vi)
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Para la verificacion de la informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente
podra aportar uno o algunos de los documentos validos para la acreditacion de la
experiencia requerida, los cuales se establecen a continuacién. Los mismos deberan
estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, segun
corresponda, los cuales son;

Acta de liquidacion.
Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
Contrato, en la que conste el recibo a satisfaccion de los servicios contratados, debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo. Si la certificacion incluye varios
contratos, estos se verificardn de manera individual segun sean indicados en el Formato 5 -
Experiencia del Proponente.

Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el contrato
y/o los documentos del proceso contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas
que intervinieron en su formacion.

Los anteriores documentos, deben reflejar con precision la informacién solicitada para la
acreditacion de experiencia especifica relacionada. Asi las cosas, la entidad puede verificar
el alcance de las mismas, de lo contrario no seran tenidas en cuenta para acreditacion del
requisito establecido y en ningln caso se aceptaran para acreditacion de experiencia del
proponente auto certificaciones, facturas radicadas o cuentas de cobro.

Los Proponentes con la presentacién de alguno, o algunos de los documentos sefialados
anteriormente, acreditardn para cada uno de los Contratos aportados, entre otros, los
siguientes requisitos:

e |dentificacion de las partes.

¢ Obijeto del contrato.

¢ Alcance del objeto y/o principales actividades ejecutadas.

e Plazo ejecucioén del contrato (fechas de inicio y terminacion).
¢ Valor del contrato.

¢ Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

Cuando se indiqgue que un valor debe expresarse en Salarios Minimos Mensuales
Legales Vigentes (SMMLV) se seguira el siguiente proceso:

a) Los valores convertidos a pesos colombianos, aplicando el proceso descrito en el
numeral 1.7 Conversion de monedas, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano,
deben convertirse a SMMLV, para lo cual se emplearan los valores histéricos de
SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(http://lwww.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la
fecha de terminacion del Contrato.

b) Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad mas proxima de la
siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y
hacia abajo para valores menores a cero punto cinco (0.5).

Para la acreditacién de experiencia a través de contratos celebrados entre particulares,
el Proponente debera aportar, ademas de los referidos en el literal ii) de este numeral, la
certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del
profesional

Para la acreditacién de experiencia a través de Subcontratos.

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral
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Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a
continuacion:

a. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal
del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de
Condiciones para efectos de la acreditacién de la experiencia.

b. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé
el subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion bésica del contrato
principal y la siguiente:

e Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

¢ Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en
el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacién para
subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion
emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria
autorizacion.

La informacion solicitada en el literal b. inicamente se exige en relacion con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de gue se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de los literales a. y b.
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion,
la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas para acreditar la
experiencia con particulares. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion
como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por
lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certific la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los Proponentes
y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aguellos casos en los que el Proponente
no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada.
En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado
con la subcontratacion.

vii) Cuando se indique que la experiencia del proponente se debe acreditar en tiempo y el
proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mesy el
afo, se procedera asi:

a) Fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del Contrato: se tendra en cuenta el Gltimo
dia del mes sefialado en la certificacion.

b) Fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del
mes sefalado en la certificacion

viii) El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores
y/o magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en el presente
numeral. Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valore agnitudes
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intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos
establecidos para la acreditacion de la experiencia requerida.

iX) Cuando el objeto o alcance del contrato que se pretende hacer valer para acreditar
experiencia, incluya obras, bienes o servicios diferentes a los requeridos por la Entidad,
los valores y magnitudes intervenidas correspondientes a cada concepto con el cual se
pretenda acreditar la experiencia del proponente a que hace referencia el presente
proceso, deberé establecerse en alguno de los documentos vélidos establecidos para la
acreditacion de la experiencia requerida, siempre que de los mismos se pueda extraer la
informacién particular.

X) El o los documentos aportados para acreditacion de experiencia deben contar con los
datos de contacto, de tal manera que la informacion pueda ser verificada por la Entidad.

Xi) En el evento que el oferente presente certificaciones sobre contratos realizados con La
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Quibdo, son validos los datos de los
contratos que reposen en los archivos de la Entidad, sin que ello signifigue una mejora
de la propuesta del oferente, conforme con lo previsto por el Decreto Ley 2150 de 1995
y Decreto Ley 019 de 2012.

Xii) Todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia especifica
solicitada deberan encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes.

Xiii) Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con
estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su
propia experiencia.

xiv)  Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para
probar la experiencia requerida.

XV) No se tendrdn en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras,
enmendaduras, informacién no consistente y/o inexactitudes.

xvi)  Cualquier experiencia obtenida en el extranjero se comprobard con el documento
equivalente en el pais respectivo, los cuales deberan llenar los requisitos establecidos en
este numeral.

Nota: Los contratos aportados para la experiencia deberan cumplir los requisitos anteriormente
descritos. No obstante, en caso de que los documentos aportados para acreditacion de la
experiencia requerida no contengan la totalidad de la informacién necesaria para realizar la
evaluacion, la entidad podra requerir las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos
adicionales, con el fin de verificar la informacién que no esté clara o completa en el documento o
documentos aportados inicialmente. En todo caso la entidad se reserva el derecho de comprobar
la autenticidad de los documentos aportados, asi como de verificar el cumplimiento a cabalidad
de los documentos que el oferente aporte.

7.2.2. REGLAS DE PRESENTACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

Para relacionar la experiencia requerida, el proponente debe utilizar, diligenciar y cargar el
Formato 5 - Experiencia del Proponente publicado por la Entidad en el SECOP II; para lo cual
deberé tener en cuenta lo siguiente:

i. Registrara en el formato el nimero segun el consecutivo de los contratos que se
encuentran inscritos en el RUP y la demas informacién sobre la experiencia acreditada
del proponente, con los que la entidad realizara la revision de los documentos adicionales
para verificar la experiencia general y especifica que el proponente pretende acreditar

ii. Este formato no requiere ser firmado. Se entiende como aceptado y firmado cuando se
diligencia totalmente y se carga el archivo de Excel en la plataforma SE
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ii. En caso de existir diferencias entre la informacidén relacionada en el formato y la
relacionada en el RUP prevalecerd la informacién contenida en el RUP. De igual forma,
en caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el formato y la
consignada en el o los documentos soporte aportados para complementar la informacion
del RUP para acreditacién de experiencia, prevalecera la contenida en los documentos
soporte, siendo la informacién verificada por la entidad la que seré utilizara para la
evaluacion de las ofertas.

iv. En caso tal que no sea posible validar la informacién mediante el Registro Unico de
Proponentes (RUP), el formato o los documentos soporte, no se tendra en cuenta el o los
contratos para la acreditacion de experiencia. Esta condicion es aplicable en los casos
en los cuales sea diligenciado indebidamente el formato y que los contratos no puedan
ser verificados con el RUP.

v. Si el Proponente en el formato relaciona un nidmero mayor de contratos al maximo
establecido en el presente proceso, para efectos de evaluar la experiencia general y
especifica del proponente, se tendran en cuenta los contratos aportados que acrediten
los mayores valores y/o magnitudes segun corresponda, hasta el nUmero maximo de
contratos con los cuales se pueda acreditar cada requisito. De igual forma tratandose de
proponentes que prueben la calidad de MiPymes y/o de emprendimiento y empresa de
mujer, para la acreditacion de experiencia general y especifica, se tendra en cuenta entre
dos (2) y hasta maximo cuatro (4) contratos adicionales a los establecidos para acreditar
dicha experiencia

vi. Para el caso de Proponentes Plurales este formato debe ser presentado por el
proponente plural y no sus integrantes, en el cual se indique qué integrante aporta cada
uno de los contratos.

Tratdndose de proponentes plurales para la acreditacién de la experiencia general del proponente
se tendra en cuenta lo siguiente:

i. Uno de los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50%) de la
experiencia general solicitada;

ii. Los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la
experiencia general solicitada; y

iii. en el evento que el nimero de integrantes de proponente plural supere el nimero de
contratos permitidos en el pliego para acreditar la experiencia, cada uno debera
acreditarla. Sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo
considera pertinente, podra no acreditar experiencia general. En este ultimo caso, el
porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura
plural no podra superar el diez por ciento (10%).

En todo caso, para la acreditacion de la experiencia se tomara en cuenta el nimero
de contratos permitidos en el pliego, y la Entidad tomara como referencia los de mayor
valor o los que refleje mayores magnitudes.

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones
y se calcularan sobre los valores o magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion. En
todo caso, los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos
seflalados en Formato 5 - Experiencia del Proponente. Este documento debe presentarlo el
proponente plural y no sus integrantes.

En caso que, el proponente o alguno de sus integrantes, tratandose de contratos que hayan sido
ejecutados como integrante de una figura asociativa, la entidad solo tendra en cuenta para la
acreditacion de experiencia general y especifica del proponente, los valores y/o magnitudes
acreditadas segun corresponda, de acuerdo con el porcentaje de participacion que le
correspondi6 dentro de esa figura asociativa al integrante que pretenda hacerla valer en el

B~
presente proceso. (@)
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Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendré en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
proponente plural que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto No.1082 de 2015, una sociedad
con menos de 3 afios de constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes. Si la persona juridica con menos de tres afios de constituida registra la
experiencia de sus socios en el RUP, y este es renovado ininterrumpidamente, puede continuar
utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del RUP, incluso después de
transcurridos los tres afios. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido por Colombia Compra
Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de 2018.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un proponente plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y
se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos
solo podran ser acreditados como experiencia en el proceso de contratacién por uno de esos
integrantes, de manera gue el proponente plural solo podra acreditar una misma experiencia una
sola vez.

La Entidad debe solicitar las aclaraciones, informacion y soportes que considere necesarios para
verificar la informacion presentada y el proponente debe entregarlos hasta el término de traslado
del informe de evaluacion, de conformidad con el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.

Los contratos y/o documentos validos para la acreditacion de la experiencia requerida podran
aportarse corregidos o incluso, en reemplazo de las que no cumplieran el requisito habilitante,
siempre que en los documentos aportados en la etapa de subsanabilidad no se acreditara
experiencia adquirida con posterioridad al cierre del proceso de seleccion, a fin de lograr la
habilitacion el proponente. El deber de subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del
proponente.

Si el proponente cumple con los requisitos exigidos en el capitulo de “Experiencia del
Proponente”, se califica como “CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda habilitada.

En caso de que el Proponente, no entregue o entregue parcialmente los documentos para la
acreditacion de Experiencia del Proponente o sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, se
califica como “NO CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda no habilitada.

7.2.2.1 Experiencia Del Equipo De Trabajo

La experiencia del equipo de trabajo se evalla para los cargos claves del equipo minimo de
trabajo referenciados en la tabla a continuacion, para quienes el proponente debera presentar
con su propuesta los documentos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos y perfiles
minimos exigidos como requisito habilitante; por lo tanto, esta parte del equipo debera estar
conformado al momento de la presentacion de la propuesta, ya que sera verificado como requisito
habilitante del proponente:

Formacion Académica Dedicacion (%)

Cargo (Titulo técnico o | Experiencia Especifica (afios minimos) Cant Permanencia
tecnélogo o profesional minima de tiempo
ylo Titulo de posgrado) en obra

Experiencia general minima de cinco (05)
afos contados a partir de la expedicion de
la matricula profesional, quien debe

Director de Profesional Arquitecto | acreditar que se ha desempefiado como Permanencia diaria

Interventoria o Ingeniero civil Director de Interventoria en Obras de 1 minima de tiempo
construccion nueva, remodelacion, en el sitio de los
adecuaciéon, ampliacion, mejoramiento, trabajos 50%

mantenimiento, reparacion, reforzamiento
o restauracion de edificaciones en tres (3)
contratos terminados y liquidados cuyo
valor en sumatoria expresado en SMMLV
sea igual o superior al presupuesto oficial
de la presente convocatoria
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Residente de
Interventoria

Profesional Arquitecto
o Ingeniero civil

Experiencia general minima de dos (2)
afios de experiencia profesional como
minimo, contados a partir de la expedicion
de la matricula profesional, quien debe
acreditar que se ha desempefiado como
Residente de Interventoria en Obras de
construccion nueva, remodelacion,
adecuacion, ampliacion, mejoramiento,
mantenimiento, reparacion, reforzamiento
o restauracion de edificaciones en tres (3)
contratos terminados y liquidados, cuyo
valor en sumatoria expresado en SMMLV
sea igual o superior al presupuesto oficial
de la presente convocatoria

Permanencia diaria
minima de tiempo
en el sitio de los
trabajos 100%

Ingeniero Ambiental

Profesional
Universitario en
ingenieria Ambiental

Experiencia general minima de dos (2)
afios de experiencia profesional como
minimo, contados a partir de la expedicion
de la matricula profesional, quien debe
acreditar que se ha desempefiado como
Ingeniero ambiental en tres (3) contratos
terminados, cuyo valor en sumatoria
expresado en SMMLV de la presente
vigencia, sea igual o superior al de la
presente convocatoria

Permanencia diaria
minima de tiempo
en el sitio de los
trabajos 30%

Especialista en
Estructuras

Profesional
universitario con
posgrado en
Estructuras

Experiencia general minima de tres (3)
afios contados a partir de la expedicion de
la matricula profesional, quien debe
acreditar que se ha desempefiado como
Especialista estructural en tres (3)
contratos terminados y liquidados cuyo
valor en sumatoria expresado en SMMLV
sea igual o superior al presupuesto oficial
de la presente convocatoria

Permanencia diaria
minima de tiempo
en el sitio de los
trabajos 30%

Ingeniero Eléctrico o
Electricista

Profesional Eléctrico o
Electricista

Experiencia general minima de dos (2)
afios de experiencia profesional como
minimo contados a partir de la expedicion
de la matricula profesional, quien debe
acreditar que se ha desempefiado como
ingeniero Eléctrico o Electricista en tres
(3) contratos terminados y liquidados,
cuyo valor en sumatoria expresado en
SMMLV sea igual o superior al
presupuesto oficial de la presente
convocatoria

Permanencia diaria
minima de tiempo
en el sitio de los
trabajos 30%

Especialista hidraulico
y/o hidrosanitario

Profesional con
posgrado en hidraulica
0 hidrosanitario

Experiencia general minima de dos (2)
afios de experiencia profesional como
minimo contados a partir de la expedicion
de la matricula profesional, quien debe
acreditar que se ha desempefiado como
especialista hidraulico y/o hidrosanitario
en tres (3) contratos terminados y
liquidados, cuyo valor en sumatoria
expresado en SMMLYV sea igual o superior
al presupuesto oficial de la presente
convocatoria

Permanencia diaria
minima de tiempo
en el sitio de los
trabajos 30%

Profesional en Salud
Ocupacional o en
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Profesional
universitario en salud
ocupacional o]

seguridad y salud en el
trabajo o profesional
universitario con
posgrado en seguridad
y salud con Licencia
para prestacion del
servicio en Seguridad y
Salud en el trabajo
vigente.

Experiencia profesional de dos (2) afios
como Profesional en Seguridad y Salud en
el Trabajo o profesional en Salud
Ocupacional en acompafamiento en tres
(3) contratos terminados y liquidados

Permanencia diaria
minima de tiempo
en el sitio de los
trabajos 100%

Para efectos de determinar el cumplimiento de la Experiencia profesional especifica certificada
habilitante de los profesionales, esta se verificar4d en contratos de prestacion de servicios o
contratos laborales o contratos de obra o contratos de interventoria certificados presentados en
orden consecutivo en el Formato 6 - Experiencia del Equipo de Trabajo Clave Evaluable.

No se acepta experiencia cuyo objeto o actividades se relacione con interventoria en obras civiles
tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vias y andenes, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, canchas
deportivas, parques o plazoletas.

Adicionalmente para efecto de verificar el cumplimiento de este requisito técnico habilitante, el

proponente deberé presentar junto con su propuesta los documentos que acredi

Calle 24 N° 1-30 Palacio de Justicia. Oficina 208. Tel. 094 - 6711761.
www.ramajudicial.gov.co Quibdd — Choc6. Colombia

e ieloneidad,
O =

icontec W

SC5780-4-11



http://www.ramajudicial.gov.co/

P4gina 41 de 58 — Formato de estudios previos

experiencia y compromiso del equipo de trabajo, conforme a los requisitos sefialados en la tabla
anterior.

El proponente debe anexar e indicar claramente, para cada uno de los profesionales del Equipo
de Trabajo habilitante solicitados para el presente proceso de seleccion, los siguientes
documentos e informacion:

1. Acreditacion de Idoneidad

Con el fin de demostrar la formacion académica e idoneidad del personal propuesto se debera
presentar los siguientes documentos:
e Copia del diploma de titulo profesional o el acta de grado
e Copia del diploma de posgrado o acta de grado que acredite la respectiva formacion
académica como especializacion, maestria, doctorado y/o PHD. (si aplica).
e Copia del documento de homologacién de los titulos obtenidos en el exterior, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica).
e Anexo Formato 6A -Carta de Compromiso Equipo de Trabajo con el porcentaje de
dedicacion requerido por la entidad para la ejecucién de este contrato, debidamente
firmada por el profesional.

2. Acreditacion Experiencia Profesional General.

Con el fin de acreditar la experiencia profesional general del personal propuesto se debera
presentar los siguientes documentos:

e Matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de vigencia de la
matricula en donde indispensablemente debera aparecer la fecha de expedicion de dicho
documento.

3. Acreditacion Experiencia Profesional Especifica Certificada

Con el fin de acreditar la experiencia profesional especifica certificada del personal propuesto se
debera presentar los siguientes documentos:

a. Formato 6 - Experiencia del Equipo de Trabajo Clave Evaluable.

b. La experiencia se acreditarda mediante la presentaciébn de las respectivas
certificaciones o documentos soporte con los cuales se pueda verificar entre otros
la siguiente informacion:

e Senfalar el objeto del contrato o actividades desarrolladas.

¢ Nombre del profesional y documento de identificacion

¢ Indicar fecha (dia/mes/afio) de inicio y terminacién del contrato (dia/mes/afio).
e Senfalar el cargo desempefiado por la persona propuesta.

o Empresa o entidad Contratante (Direccién o correo y Teléfono)

¢ Nombre y firma de la persona competente.

Para la presentacion de los anteriores documentos, se deben tener en cuenta ademas de las
condiciones contenidas en la obligacion especifica del contratista No 45, las siguientes
consideraciones:

1. El proponente debe diligenciar y cargar el Formato 6 - Experiencia del Equipo de Trabajo
Clave Evaluable, para cada uno de los profesionales del Equipo Minimo de Trabajo
solicitados para el presente proceso de seleccion, donde relacione las certificaciones de
experiencia en orden cronoldgico, es decir desde la mas antigua hasta la mas reciente.
Dicho anexo debe corresponder al formato publicado en el SECOP Il por parte de la
entidad.

2. Las certificaciones son necesarias para la evaluacion de las ofertas. Estos documentos
deben reflejar con precision el cargo desempefiado y/o las actividades ejecutadas, de
manera que la Entidad pueda determinar el alcance de las mismas.

(@) ﬁ
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3. Si el proponente es el mismo que certifica al profesional, ademas de la certificacion del
personal propuesto (expedida por el mismo proponente), este debe presentar acta de
liquidacion del contrato, expedida por el contratante, correspondiente al contrato para el
cual el profesional presto sus servicios.

4. EIl Proponente debe diligenciar y cargar en la plataforma SECOP II, el Formato 6A -Carta
de Compromiso Equipo de Trabajo, debidamente suscrito por la persona postulada,
mediante el cual se compromete a ser parte del Equipo de trabajo del presente proceso
de seleccion y manifiesta que no se encuentra participando como miembro de otro equipo
minimo de trabajo para uno o0 mas contrato en ejecucion o proceso de seleccién con la
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Quibdo, Choco, — Consejo Superior de
la Judicatura, que le impida desempefiar el cargo objeto de esta postulacién en el
porcentaje de dedicacion exigido para ella.

Si el proponente cumple con los requisitos exigidos en el capitulo de “Experiencia Habilitante del
Equipo Minimo de Trabajo”, se califica como “CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda
HABILITADA.

En caso de que el Proponente, no entregue, o entregue parcialmente los anteriores documentos
sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en el capitulo de “Experiencia Habilitante del Equipo
Minimo de Trabajo”, se califica como “NO CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda NO
HABILITADA.

Nota: Los documentos aportados para acreditacidon de experiencia, idoneidad y compromiso
solicitados para el Equipo de Trabajo Clave Evaluable, deberan cumplir los requisitos
anteriormente descritos. No obstante, en caso de que los mismos no contengan la totalidad de la
informacion necesaria para realizar la evaluacion, la entidad podra requerir las aclaraciones,
precisiones o solicitud de documentos adicionales, con el fin de verificar la informacién que no
esté clara o completa en el o los documentos aportados inicialmente. En todo caso la entidad se
reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, asi como de
verificar el cumplimiento a cabalidad de los documentos que el oferente aporte.

8. FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA

La Entidad evaluara las ofertas y otorgara los puntajes establecidos en el presente capitulo,
conforme con lo estipulado por el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88
de la Ley 1474 de 2011 y concordante con el literal a) del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto No.
1082 de 2015, el cual hace referencia a que la propuesta mas favorable para la entidad es aquella
que presente la oferta con la mejor ponderacion de los elementos de calidad y precio, con
fundamento en los factores del presente capitulo.

Para el cumplimiento de lo anterior, el proponente debe utilizar, diligenciar, suscribir y cargar en
la plataforma SECOP II, los formatos suministrados por la Entidad so pena de no otorgarse el
respectivo puntaje. Todos los documentos exigidos en el presente capitulo forman parte del
componente puntuable, y por lo tanto no son subsanables.

Los criterios de evaluacion del proceso y el puntaje equivalente para cada criterio seran los
siguientes:

ITEM CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO
1 Experiencia Especifica Ponderable del Proponente 45
2 Experiencia Adicional del Equipo de Trabajo Clave Evaluable 30
3 Formacion Académica Adicional del Equipo de Trabajo Clave Evaluable 135
4 Criterio Diferencial Emprendimiento y Empresa de Mujeres 0.25
Criterio Diferencial para Mipyme 0.25
5 Apoyo a la Industria Nacional 10
6 Incentivo adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. 1
Total 100

A continuacion, se desarrollaran cada uno de los criterios y las reglas de aplicacion para su
evaluacion.

(@) m
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8.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA PONDERABLE DEL PROPONENTE

La experiencia ponderable del proponente sobre la cual se verificaré y otorgara puntaje se debera
acreditar cumpliendo las condiciones establecidas para la acreditaciéon de la experiencia
habilitante del proponente.

Con el fin de determinar la experiencia especifica del proponente con relacién al monto de
contratacion acreditado con los proyectos presentados para tal fin. Lo anterior bajo el entendido
que entre mayor sea el monto de contratacion acreditado mayor es la experiencia del proponente
en la ejecucion de contratos.

Los contratos pueden ser los mismos aportados como experiencia general del proponente u otros
siempre que se encuentren inscritos en su RUP, para aquellos que estén obligados a tenerlo y
sean indicados en el Formato 5 - Experiencia del Proponente.

Forma de verificacién y asignacion de puntaje para la experiencia especifica ponderable del
proponente:

CONCEPTO REQUISITO

El objeto o alcance de los contratos deberan guardar relacién o correspondencia con la
ejecucion de los siguientes servicios y/o actividades:

. Interventoria a obra civil: “Interventoria a Obras de construccién nueva o
remodelaciéon o adecuacién o ampliacion o mejoramiento o restauracién o
mantenimiento o reparacion o modificacion o reforzamiento o rehabilitacion de
edificaciones,” y cuya area construida sea igual o superior a 12.061 metros
cuadrados.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE

e Interventoria y/o consultoria a: Estudios y disefios: Por lo menos uno de los
contratos validos aportados para acreditar la experiencia en interventoria a
obra civil debe contemplar en su alcance la interventoria a “elaboracion o
revisién y ajuste o actualizacion o complementacion de los estudios y disefios
para la obra ejecutada”, y que contemple un area disefiada construida
certificada igual o superior a 950 M2.

PUNTAJE MAXIMO 45,25

Nota general para experiencia: Debido a la magnitud fisica del dimensionamiento de las areas
requeridas, se aceptara que el mismo sea acreditado con la sumatoria de los contratos validos
aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo
requisitos adecuados y proporcionales.

La evaluacién se realizara con base en el valor promedio de los contratos validos aportados por
el proponente, verificados en SMMLYV respecto del afio de terminacion de los mismos.

Nota 1: Para efectos del presente proceso se tendra en cuenta como definicion de Area Cubierta;
la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas
y areas sin cubrir o techar. En caso de que el area disefiada se acredite con la Licencia de
Construccion debidamente expedida por el ente competente, se tomara el area construida
aprobada con la misma, para lo cual el proponente deberd aportar con su oferta la licencia
correspondiente.

e Emprendimientos y empresas de mujeres.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3
del Decreto No. 1860 de 2021, en los procesos de licitacion publica, seleccién abreviada de menor
cuantia y concurso de méritos, las Entidades incluiran condiciones habilitantes diferenciales para
incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.

El proponente que acredite la condicion de emprendimiento y/o empresas de mujeres en los
términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto No. 1082 de 2015, podré acreditar la experiencia
general con dos (2) contratos adicionales al nimero méximo definido para el cumplimiento de la
experiencia. Sin perjuicio que el proponente pueda aportar cuatro (4) contratos adicionales
cuando acredite ambas calidades (i) MIPYME vy (ii) Emprendimiento y empresa de mujeres.

Para el caso de proponentes plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o0 en la Unién Temporal y
acredite la calidad de emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el
articulo 2 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifi
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0 complementen, para probar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales para
acreditar la experiencia general habilitante.

La condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 7 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el
cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La evaluacién se realizara con base en el valor promedio de los contratos validos aportados por
el proponente, que no hayan sido objeto de subsanacion verificados en SMMLV respecto del afio
de terminacion de los mismos.

Verificado el promedio de los contratos validos acreditados por cada uno de los proponentes
habilitados expresados en SMMLYV, se procedera a establecer el puntaje individual asignado para
cada uno de ellos, para lo cual, el método de ponderacién se determinara de acuerdo con los
rangos del siguiente cuadro, en funcién de la parte decimal -centavos- de la Tasa Representativa
del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual sera la
gue rija el segundo dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia
publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de
Contratacion.

NUMERO RANGO (INCLUSIVE) METODO
1 De 0.00 2 0.33 Mediana con valor absoluto
2 De 0.34 a 0.66 Media aritmética alta
3 De 0.67 a 0.99 Mayor valor

A. MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos
validos aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacion. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se
obtiene a través de la aplicacién del siguiente proceso:

- La Entidad ordena los valores de los contratos validos aportados de las propuestas habiles de
manera descendente.

- Si el nUmero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

- Si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I. Si el nUmero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLYV de los contratos validos de
los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanacién. Para las otras propuestas,
se utiliza la siguiente férmula de asignacion de puntaje:

ME_VE

+ Puntaje maximo
Me

Puntaje . nar = [1 - ‘

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron
objeto de subsanacion de los Proponentes habilitados.

e Vi Eselvalor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLYV de la propuesta
“I” 'y que no fueron objeto de subsanacion.

Il. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas,

se aplica la siguiente formula:

Ve — Vi
Puntajessignar = [l g . G

] * Puntaje maximo
VM&!

(@) ﬁ
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Donde:

e VME: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto
de subsanacion de la propuesta véalida inmediatamente por debajo de la mediana.

e Vi: Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV y que no fueron
objeto de subsanacién de la propuesta “i”

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
B. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedios de los
contratos validos aportados y que no fueron objeto de subsanacién expresado en SMMLV de la
propuesta valida mas alta y el promedio aritmético del promedio de los contratos validos y que no
fueron objeto de subsanacion de las propuestas habiles que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

Donde:

o Vmax: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLYV de los contratos validos mas
altos y que no fueron objeto de subsanacion.

e X : Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos
validos de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacién.

e XA : Esla media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo
con la siguiente formula:

Vi

Xy— —
Puntaje maximo = (l — F_ )) Para valores menores o iguales a X,

X

Puntajeysignar =
1 X -Vl

Puntaje maximo = (1 — 2% ( )) Para valores mayores aX_A
‘A

Donde:
e XA : Esla media aritmética alta.

e Vi: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto

de subsanacion de cada una de las propuestas “".

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0
puntos.

C. MAYOR VALOR

La Entidad hallara el Mayor Valor con el promedio de los SMMLV de los contratos validos
aportados de las propuestas hébiles y que no fueron objeto de subsanacién expresado en
SMMLYV, de las propuestas héabiles que no han sido rechazadas y se encuentran validas. En esta
alternativa se entenderd por Mayor Valor de un grupo de valores, el valor mas alto.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

i . e
* Puntaje maximo

Puntﬂjeﬂsmmr = 7
max

Donde:

(@) ﬁ
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e Vi: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de cada una de las propuestas “i”

e Vi: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de cada una de las propuestas “i”.

En todos los métodos de ponderacion se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje.

La experiencia especifica ponderable del proponente, por tratarse de un factor de ponderacion
esencial para la comparacion de las ofertas, se calificara a partir de la informacién aportada con
la misma,; asi las cosas, si el proponente subsana los requisitos minimos de experiencia general
o0 especifica se habilitara en el proceso de contratacién, pero los contratos que fueron objeto de
subsanacion no se tendran en cuenta para la asignacion del puntaje. En otras palabras, el
otorgamiento de puntaje se realizara con los contratos validos allegados en su oferta y que no
fueron objeto de subsanacion por parte del Proponente.

8.2. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO CLAVE EVALUABLE

El proponente debe diligenciar y cargar el Formato 6 - Experiencia del Equipo de Trabajo Clave
Evaluable, donde relacione las certificaciones de experiencia en orden cronolégico, es decir
iniciando por la mas antigua hasta la mas reciente, dicho anexo debe corresponder al formato
publicado en el SECOP Il por parte de la entidad.

La experiencia del equipo de trabajo se evalla para los integrantes del equipo de trabajo
referenciados a continuacion y la puntuacién total para la experiencia se asignha de acuerdo con
la siguiente tabla.

INTEGRANTE EQUIPO DE TRABAJO PUNTAJE
Director de Interventoria 6
Residente de Interventoria 4
Ingeniero Ambiental 4
Especialista en Estructuras 4
Ingeniero Eléctrico o Electricista 4
Ingeniero hidraulico y/o hidrosanitario 4
Profesional en Salud Ocupacional 4

No seré tenida en cuenta de forma simultanea la experiencia que se traslape temporalmente, la
cual sélo se agregara una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante.

La Experiencia Adicional a la Minima Habilitante del Equipo de Trabajo, por tratarse de un factor
de ponderacion esencial para la comparacion de las ofertas se calificara a partir de la informacién
aportada con la oferta, en consecuencia, para el caso en que los contratos aportados como
experiencia ponderable sean los mismos aportados como experiencia habilitante y requieran de
subsanes, solo seran tenidos en cuenta para la experiencia habilitante y no para la ponderable.

8.2.1. Director de Interventoria — (Profesional Arquitecto o Ingeniero civil) (Dedicacion 50%)

Formacién
académica

Cargo Criterios de ponderacion Puntaje

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Director de Interventoria en 6
tres (3) contratos terminados y liquidados,

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha

Director
Interventoria

de

Profesional
Arquitecto
Ingeniero civil

(]

Experiencia

Especifica

desempefiado como Director de Interventoria en
dos (2) contratos terminados y liquidados

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Director de Interventoria en
UN (1) contrato terminado y liquidado
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NOTA: No se acepta experiencia cuyo objeto o actividades se relacione con interventoria en obras
civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vias y andenes, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, canchas
deportivas, parques o plazoletas.

La puntuacién a asignar se realizara de acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA PUNTAJE

Igual o Inferior a 5 afios (Experiencia minima habilitante) No se otorga puntaje
Entre 5 afios y 1 dia a 7 afios 1

Entre 7 afios y 1 dia a 9 afios 3

Igual o superior a 9 afios y 1 dia 6

8.2.2. Residente de Interventoria — (Profesional Arquitecto o Ingeniero civil) (Dedicacion
100%)

Cargo Formacion Criterios de ponderacion Puntaje
académica

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Residente de Interventoria 4
en dos (2) contratos terminados y liquidados,

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Director de Interventoria en 2
dos (2) contratos terminados y liquidados.

Residente de | Profesional Experiencia
Interventoria Arquitecto 0 »
Ingeniero civil Especifica

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Residente de Interventoria 1
en UN (1) contrato terminado y liquidado,

La puntuacién a asignar se realizara de acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA PUNTAJE

Igual o Inferior a 3 afos (Experiencia minima habilitante) No se otorga puntaje
Entre 3 afios y 1 dia a 4 afios 1

Entre 4 afios y 1 dia a 5 afios 2

Igual o superior a 5 afios y 1 dia 4

NOTA: No se acepta experiencia cuyo objeto o actividades se relacione con interventoria en obras
civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vias y andenes, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, canchas
deportivas, parques o plazoletas.

8.2.3 Ingeniero Ambiental — (Profesional Ingeniero Ambiental) (Dedicacion 50%)

Cargo Formacién Criterios de ponderacion Puntaje
académica

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Ingeniero Ambiental en dos 4
(2) contratos terminados y liquidados,

Experiencia profesional especifica, soportada en

,Ior\]r?]i?;rt; ::]rs);?“s;cr)ir;al en | Experiencia certificaciones donde acredite que se ha
; s desempefiado como Ingeniero Ambiental en dos 2
ambiental Especifica p g

(2) contratos terminados y liquidados,

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Ingeniero Ambiental en UN 1
(1) contrato terminado y liquidado,

La puntuacién a asignar se realizard de acuerdo con la siguiente tabla:
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EXPERIENCIA PUNTAJE
Igual o Inferior a 5 afos (Experiencia minima habilitante) No se otorga puntaje
Entre 5 afios y 1 dia a 7 afios 1
Entre 7 afios y 1 dia a 9 afios 2
Igual o superior a 9 afios y 1 dia 4

NOTA: No se acepta experiencia cuyo objeto o actividades se relacione con interventoria en obras
civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vias y andenes, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, canchas

deportivas, parques o plazoletas.

8.2.4. Especialista en Estructuras — (Profesional universitario con especializacién en
Estructuras) (Dedicacion 30%)

Cargo Formacion Criterios de ponderacion Puntaje
académica
Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Especialista en estructuras 4
en dos (2) contratos terminados y liquidados,
E ialist Profesional Experienci Experiencia profesional especifica, soportada en
ES{Demta Ista en ro eS|(cj)na con penencia certificaciones donde acredite que se ha
structuras posgrado en E i desempefiado como Especialista en Estructuras 2
Estructuras speciiica ) L
en dos (2) contratos terminados y liquidados,
Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
1

desempefiado como Especialista en Estructuras
en UN (1) contrato terminado y liquidado,

La puntuacién a asignar se realizara de acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA PUNTAJE
Igual o Inferior a 5 afos (Experiencia minima habilitante) No se otorga puntaje
Entre 5 afios y 1 dia a 7 afios 1
Entre 7 afios y 1 dia a 9 afios 2
Igual o superior a 9 afios y 1 dia 4

NOTA: No se acepta experiencia cuyo objeto o actividades se relacione con interventoria en obras
civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vias y andenes, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, canchas

deportivas, parques o plazoletas.

8.2.5. Ingeniero Eléctrico o Electricista — (Profesional Eléctrico o Electricista) (Dedicacion 30%)

Cargo

Formacién
académica

Criterios de ponderacion

Puntaje

Ingeniero Eléctrico
o Electricista

Profesional
Eléctrico
Electricista

Experiencia

Especifica

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Ingeniero eléctrico o
electricistas en dos (2) contratos terminados y
liquidados,

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Ingeniero eléctrico o
electricistas en dos (2) contratos terminados y
liquidados,

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Ingeniero eléctrico o
electricistas en UN (1) contrato terminado y
liquidado,

La puntuacién a asignar se realizard de acuerdo con la siguiente tabla:
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EXPERIENCIA PUNTAJE
Igual o Inferior a 5 afos (Experiencia minima habilitante) No se otorga puntaje
Entre 5 afios y 1 dia a 7 afios 1
Entre 7 afios y 1 dia a 9 afios 2
Igual o superior a 9 afios y 1 dia 4

NOTA: No se acepta experiencia cuyo objeto o actividades se relacione con interventoria en obras
civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vias y andenes, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, canchas
deportivas, parques o plazoletas.

8.2.6. Especialista hidraulico y/o hidrosanitario — (Especialista hidraulico y/o hidrosanitario)
(Dedicacion 30%)

Cargo Formacion Criterios de ponderacion Puntaje
académica

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Especialista hidraulico y/o | 4
hidrosanitario en tres (2) contratos terminados y

liquidados,
Eisd':gﬁ:iég:ta yio Er:(i)\jzrsslci)tgérlilo con Experiencia Experiencia profesional especifica, soportada en
hidrosanitario posgrado en | Especifica certificaciones donde acr_ed_ite que se ha
o desempefiado como Especialista hidraulico y/o 2
E:giiggﬁ?tario ylo hidr_osanitario en dos (2) contratos terminados y
liquidados,

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como Especialista hidraulico y/o 1
hidrosanitario en UN (1) contrato terminado y
liquidado,

La puntuacioén a asignar se realizara de acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA PUNTAJE
Igual o Inferior a 5 afos (Experiencia minima habilitante) No se otorga puntaje
Entre 5 afios y 1 dia a 7 afios 1
Entre 7 afios y 1 dia a 9 afios 2
Igual o superior a 9 afios y 1 dia 4

NOTA: No se acepta experiencia cuyo objeto o actividades se relacione con interventoria en obras
civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vias y andenes, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, canchas
deportivas, parques o plazoletas.

8.2.7. Profesional en Salud Ocupacional o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o un
(1) Profesional con posgrado en SST (Dedicacion 100%)

Cargo Formacién Criterios de ponderacion Puntaje
académica

Experiencia profesional especifica, soportada en
certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como profesional en seguridad y 4
salud en el trabajo o profesional en salud

Profesional _en Prgfesigna_l ocupacional en dos (2) contratos terminados y
Salud Ocupacional | universitario o] liquidados
0 en Seguridad y | profesional
B
. o ©) Wl
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Salud en el | universitario con | Experiencia Experiencia profesional especifica, soportada en
Trabajo 0 | posgrado en certificaciones donde acredite que se ha
profesional con | seguridad y salud | Especifica desempefiado como profesional en seguridad y
posgrado en | en el trabajo o salud en el trabajo o profesional en salud
seguridad y salud | Salud ocupacional ocupacional en dos (2) contratos terminados y
en el trabajo con Licencia para liquidados,

prestacion del

servicio en Experiencia profesional especifica, soportada en

Seguridad y Salud
en el trabajo
vigente.

certificaciones donde acredite que se ha
desempefiado como profesional en seguridad y
salud en el trabajo o profesional en salud

ocupacional en UN (1) contrato terminado y
liquidado,

La puntuacién a asignar se realizar4 de acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA PUNTAJE
Igual o Inferior a 5 afos (Experiencia minima habilitante) No se otorga puntaje
Entre 5 afios y 1 dia a 7 afios 1
Entre 7 afios y 1 dia a 9 afios 2
Igual o superior a 9 afios y 1 dia 4

NOTA: No se acepta experiencia cuyo objeto o actividades se relacione con interventoria en obras
civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vias y andenes, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, canchas

deportivas, parques o plazoletas.
8.3. FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Una vez efectuada la verificacion académica minima del equipo de trabajo, la Entidad procedera
a evaluar la formacién académica adicional del equipo de trabajo, aplicando la siguiente tabla:

CRITERIO DE EVALUACION TITULO PUNTAJE
Titulo de postgrado relacionada con la direccién de
. obra o gerencia de obra o gerencia de proyectos o
DIRECTOR DE INTERVENTORIA interventoria de obra o control de obra o 135

construccién o gerencia de construcciones o
gerencia integral de obras.

Para otorgar el puntaje, el proponente debe cargar en SECOP Il el Formato 6 - Experiencia del
Equipo de Trabajo Clave Evaluable diligenciando el campo correspondiente a “FORMACION
ACADEMICA” de este formato; adjuntando el diploma o acta de grado que acredite la respectiva
formacion académica. Para el caso de titulos extranjeros deben aportarse debidamente
apostillados, de conformidad con las normas que rigen la materia (si aplica), para el profesional
del Equipo Minimo de Trabajo para el cual aplique el cumplimiento de este criterio de calificacion.

No allegar con la propuesta entregada antes del cierre del proceso, la documentacion soporte
para la asignacion de puntaje por formacion académica adicional del equipo minimo de trabajo,
dara lugar a que la propuesta sea calificada con cero (0) puntos por este concepto.

Si el proponente cumple con los requisitos exigidos en el capitulo de formacién académica
adicional del equipo de trabajo clave evaluable se otorgard al Proponente el puntaje
correspondiente.

8.4. CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0,25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional
de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma
que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato 7 - Acreditacion
emprendimiento y empresa de mujeres y aportar la documentacion requerida.

Este formato ni los documentos requeridos para acreditar la condicion de EMPRENDIMIENTO Y
EMPRESA DE MUJER seran subsanables para los efectos de asignacion de puntaje.
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Nota 1: Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por o menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Nota 2: La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para MiPymes
8.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Se asigna el puntaje indicado para este item, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2
de la Ley 816 de 2003, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto Nacional No.
1082 de 2015.

La Entidad, siguiendo lo indicado en el Decreto Nacional No. 680 de 2021, deja constancia que
al realizar el andlisis evidencid para el presente proceso de contratacion y el objeto contractual
no existen bienes colombianos relevantes y no existen bienes en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales.

Por lo anterior, la entidad otorgara el puntaje de apoyo a la industrial nacional del que trata el
articulo 2 de la Ley 816 de 2003, de la siguiente manera:

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE

Si el origen de los servicios ofrecidos es nacional, por cuanto es prestado por empresas
constituidas de acuerdo con la legislaciéon nacional o por personas naturales colombianas o
personas extranjeras con trato nacional que se comprometan a vincular empleados o 10
contratistas por prestacion de servicios colombianos que no sea inferior al 40% del total de
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

Si el proponente extranjero que se comprometa a vincular empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, que no sea inferior al 40% del total de empleados y
contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 5

Dicha manifestacion debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje
por este aspecto.

Con el propésito de obtener el puntaje establecido para este numeral, el proponente debe
manifestar por escrito el tipo de apoyo a la industria nacional, y estar suscrita por el Representante
Legal o quien tenga su la facultad.

Los documentos que acrediten el cumplimiento de los items mencionados en la tabla anterior
deben presentarse junto con la Oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este
aspecto.

Nota: La no manifestacion de Apoyo a la Industria Nacional requerida, se considera como NO
SUBSANABLE vy por lo tanto no se otorgara el puntaje correspondiente.

8.6. INCENTIVO ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD

8.6.1. Mecanismo para aplicar el criterio

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el namero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto Nacional No. 392 de 2018, que adiciona
la subseccion 2 de la Seccion 4 del capitulo 2 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto
Nacional No. 1082 de 2015.

Para la aplicacion del puntaje al que hace referencia este criterio, los proponentes que acreditaran
la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los
siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el reviso fiscal,
certificard el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Presentar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo que acredite el nimero
minimo de trabajadores con discapacidad, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccion. Verificados los anteriores requisitos, se asignara el puntaje
establecido, a quienes acrediten el numero minimo de trabajadores copediseapacidad,
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para lo cual se tendrd en cuenta la tabla sefialada en el Decreto Nacional No. 392 del

2018:
Numero total de trabajadores de la NUumero minimo de trabajadores con
planta de personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101y 150 3
Entre 151y 200 4
Mas de 200 5

Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura,
se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como
minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general habilitante requerida para la
respectiva contratacion.

6.1 Mecanismo para aplicar el criterio

Para obtener el puntaje establecido para este humeral, el proponente debe adjuntar a su oferta
los siguientes Documentos:

i) Formato 9 - Certificaciébn de numero total de trabajadores vinculados a la planta de
personal: es un documento firmado por la persona natural, el representante legal de
la persona juridica o el revisor fiscal del proponente, segun corresponda en el que se
certifique el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

ii) Certificacién de vinculacion de trabajadores en situacién de discapacidad: es un
documento expedido por el Ministerio de Trabajo en el cual se acredita el nimero de
personas con discapacidad en la planta de personal, el cual debera estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de seleccion, de acuerdo a lo que sefiale el Ministerio del
Trabajo.

9. CRITERIOS QUE PUEDEN REDUCIR PUNTAJE
9.1. Reduccién del 1% por Registro nacional de obras inconclusas.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020, es deber de la Entidad
consultar y analizar las anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas, de la Contraloria General de la Republica. En caso de encontrar
anotacion en el mencionado registro, la Entidad posterior a la consulta y analisis realizado de ser
pertinente, y en concordancia con lo establecido en el inciso 2 de la norma ut supra, aplicara el
siguiente descuento en los factores de ponderacion de calidad:

ANOTACIONES EN EL REGISTRO DESCUENTOS EN PUNTOS EN EL
NACIONAL DE OBRAS INCONCLUSAS FACTOR DE PONDERACION DE
ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA CALIDAD
X 1

Esta reduccion también afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno de sus integrantes
se encuentra en la situacion anterior.

Nota: de conformidad con el concepto C-110 del 29 de marzo de 2021 con radicado No.
RS2021032900251191 de la Subdireccion de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de
Compras Publicas - Colombia Compra Eficiente, la sola inclusién en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas no puede entenderse suficiente para descontar el punto de la sumatoria
obtenida de los factores de calidad.
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Para que la deduccién sea aplicable, la Entidad debera verificar que efectivamente hay una
inclusién del proponente o miembro de proponente en el Registro Nacional de Obras Civiles,
examinar la razon de la anotacion, y concluir sin lugar a dudas que la obra inconclusa se dio por
causa de un incumplimiento imputable a este cuando fungia en calidad contratista.

Por lo tanto, la Entidad verificara la existencia de actos administrativos sancionatorios de la
entidad contratante o de cualquier autoridad administrativa sancionatoria, anotaciones en el RUP
o en el RUES sobre multas o declaratorias de incumplimiento, fallos sancionatorios o sentencias
judiciales en firme, entre otros, en la que se establezca el incumplimiento por causales imputables
a quien ejercia como contratista que conllevo a la no culminacion de la obra por la que se hizo la
anotacion.

6.2 Reduccion del 2% del puntaje por multas o clausulas penales durante el Gltimo afio.

De conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, se reducira el 2% del total de los
puntos establecidos en el proceso, al oferente, que se le haya impuesto una 0 mas multas o
clausulas penales durante el dltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion
de la oferta.

Esta reduccién también afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno de sus integrantes
se encuentra en la situacién anterior. En el evento en que se cumpla con lo dispuesto en el
paragrafo primero del articulo en mencion, no se le dara aplicacion a la reduccién del 2%, si, los
actos administrativos que hayan impuesto las multas son objeto de medios de control
jurisdiccional, para lo cual debe adjuntar el auto admisorio de la demanda. (lo anterior debe
realizarse dentro del término de traslado del informe de evaluacion).

La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido
en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

10. REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS.

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, cuando exista empate
entre dos o mas Ofertas, la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Quibdé — Consejo
Superior de la Judicatura, debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate en
forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos
adquiridos por Acuerdos Comerciales.

11. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150
de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082
de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por
Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratacion.

Se deja constancia expresa que los acapites del formato de Estudio Previo que hacen referencia
al Analisis de Riesgos Previsibles y al Deber de Andlisis de la Entidad corresponden a
documentos anexos a este Estudio Previo, los cuales hacen parte integral del presente
documento, a fin de dejar la evidencia documental de los mismos, en atencion al articulo
2.2.1.1.1.6.1. y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. Deber de andlisis de las Entidades Estatales y Evaluaciéon
del Riesgo del Decreto 1082 de 2015.

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimacion,
tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la contratacion, asi como todas
aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen
la potencialidad de alterar el equilibrio econdmico del mismo. El riesgo sera previsible en la
medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales en los pliegos de
condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de
Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos publicos en el sistema de compras y
contratacion publica para lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no
solamente el riesgo del equilibrio econémico del contrato.

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y
de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de
un contrato. También establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de
Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los
manuales y guias que para el efecto expida dicha Agencia.
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En cumplimiento de las hormas mencionadas, en el presente estudio previo se tipifican los riesgos
que puedan presentarse en el desarrollo y ejecucién del contrato, con el fin de estimar cualitativa
y cuantitativamente la probabilidad e impacto y se sefialara el sujeto contractual que soportara,
total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse a fin de
preservar las condiciones iniciales del contrato.

Segun la metodologia establecida en el CONPES 3714 de fecha 1 de diciembre de 2011 “del
riesgo previsible en el marco de la politica de la contratacion publica”, y el Manual para la
Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion expedido por Colombia
Compra Eficiente de fecha 16 de septiembre de 2013 " se establecieron los siguientes:

Aspectos relevantes del contexto:

Con relacién al objeto contractual, podemos establecer que se trata de un objeto complejo, pues
las dinamicas de las obligaciones establecidas por la entidad se traducen en el deber de tomar
las medidas necesarias para asegurar el 6ptimo y eficaz cumplimiento del objeto previsto.

Con relacion a los participes del proceso, también podemos establecer la ocurrencia de efectos
adversos que generen inseguridad o inestabilidad al momento de dar inicio a las actividades que
se desprenden del presente contrato. Es por ello, que se hace fundamental la acreditacion de
calidades intelectuales y/o de formacion académica y, las condiciones de experiencia de los
posibles oferentes, sin descartar que corresponden a las mismas calidades que deben gozar cada
una de las personas destinadas a formar parte de su equipo de trabajo.

Este proceso es el resultado méas expedito del cumplimiento de aquellos cometidos dirigidos al
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos quienes son los directamente beneficiados,
debido a la incansable necesidad de la administracion de promover un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador a través del desarrollo econémico y la innovacién, permitiendo el uso
eficiente de los recursos publicos.

Para terminar con esta parte inicial del régimen de riesgos, es necesario argumentar que en
materia ambiental existe una alta probabilidad de presentacion de sucesos que resulten negativos
con respecto a la ejecucion del objeto contractual, pues es claro, que nuestro entorno natural
obedece a un sistema climatico inestable con diversas caracteristicas como de humedad, lluvias
etc., que en determinado momento podrian ocasionar retrasos o complicaciones durante el
desarrollo de esta etapa contractual, teniendo en cuenta que, como ya lo dijimos, este contrato
no es auténomo, en el sentido que depende de otro para salir al &mbito juridico-administrativo.

Identificacion y Clasificacion de los riesgos.

Con relacién al objeto, podemos afirmar que conlleva un riesgo general, debido a que esta
presente en toda la actividad contractual. Igualmente, obedece a un riesgo interno particular de
la entidad, asociado a la operatividad y a la reputacion que el contrato principal (de obra) por
llamarlo de esta manera, manifieste en la comunidad.

Es un riesgo que relaciono con la etapa de contratacion, pues una vez adjudicado el contrato es
que entra a jugar la capacidad de cumplimiento obligacional y material por parte del contratista o
su equipo de trabajo.

Lo identifico como un riesgo operacional en razén a la connotacion y al analisis ya realizado.

En cuanto a los participes del proceso, lo ubico en la clase de especifico, pues corresponde a un
riesgo propio del proceso de contratacion objeto de analisis, pues no en todos los contratos
celebrados con el estado, se requiere de un equipo de trabajo adicional al directo contratista.

Respecto a su fuente, lo determinamos como externo por estar asociado a asuntos no referidos
directamente a la entidad.

De igual forma, lo relaciono con la etapa de contratacién, pues es ya adjudicado el contrato que
se puede determinar la capacidad de cumplimiento obligacional y material por parte del contratista
0 su equipo de trabajo. Por otro lado, siendo la entidad obviamente la otra parte del proceso, es
importante mencionar la responsabilidad que indudablemente también tiene el supervisor del
presente contrato, pues él, seria el directo representante de la entidad.

A su vez, lo clasifico dentro del tipo de riesgos operacionales, por las razones anteriormente
expuestas.
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Con relacion a los factores ambientales, corresponden a eventos previsibles que, en el caso de
no ser favorables, pueden causar un impacto negativo en la ejecucion del contrato. Claramente,
corresponden a circunstancias ajenas a la intervencién de las partes, que impiden el cabal
cumplimiento del objeto contractual previsto.

Este factor de riesgo pertenece a la clase de especifico, por ser tipico de esta clase de contratos,
incluyendo el de obra, cuya fuente es externa, por tratarse de aspectos impropios del accionar de
la entidad y que, en el evento de presentarse, corresponderia a la etapa contractual del proceso
por relacionarse con la ejecucién del objeto.

Su tipo, Riesgos de la Naturaleza, pues reitero que son accidentes o eventos de fuerza mayor o
caso fortuito, pero que pueden ser previsibles, siempre y cuando la entidad asi lo pueda
demostrar.

Por tratarse de riesgos previsibles se deja constancia que no representaran en ningdn momento
restablecimiento del equilibrio econdmico, pues, se entenderd que estos fueron asumidos, en
este caso, por la contratista.

Evaluar y calificar los riesgos.

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se determina que al Riesgo Operacional se le asigna una
calificacion en términos de impacto y probabilidad como IMPROBABLE, en razén que segun
registros anteriores existe una pequefia posibilidad de ocurrencia.

Con relacién al Riesgo de la Naturaleza, de igual forma, se califica como improbable, pues,
conforme a experiencias anteriores, resulta ser consecuencia en este caso, del riesgo anterior.

Bajo este fundamento, se asigna la valoracion respectiva.
Asignar y tratar los riesgos.

Ubico el riesgo cualitativamente en: “Obstruye la ejecucidn del contrato de manera
intrascendente”, pues, teniendo en cuenta contratos anteriores no se evidencia la presentacion
de dificultades que permitan aseverar lo contrario.

En el evento de requerirse prorrogar y/o adicionar el contrato, es preciso recordar que estas
modificaciones al mismo corresponden posibilidades juridicas viables y razonables dirigidas a
permitir la 6ptima ejecucién de un objeto contractual, con fundamento en justificaciones y de
acuerdo a condiciones normativas ya definidas.

Monitoreo de los riesgos.

La entidad, realizar4 el respectivo monitoreo de los riesgos y revisara la efectividad y el
desempenio de las herramientas implementadas de la siguiente manera:

a) Asignara como responsable de los riesgos operacionales al contratista y Fijara fechas de inicio
y terminacién para la contratacion

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley
1150 de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto
1082 de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por
Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratacion.

La matriz de Riesgos se incluye como documento anexo.
12. GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION
12.1. Garantia de seriedad de la oferta (cuando aplique).

El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta que presenta, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto
Nacional No. 1082 de 2015, mediante la constitucion de una garantia de seriedad de la misma, a
favor de la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Quibd6 - Consejo Superior de la
Judicatura con NIT No. 901786880-6, por el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial
establecido para la contratacion e indicando el nimero de proceso de seleccion y su objeto. En
caso de que el valor de dicho diez por ciento (10%) tuviere centavos, el valor asegurado debe
incluir dichos centavos o aproximarse al peso siguiente.
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Tratdndose de un Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantia debe
ser otorgada por todos sus integrantes como aparecen en el documento que acredita la existencia
y representacion legal de cada uno de ellos, e indicando su porcentaje de participacion en el
Consorcio, Union Temporal o Promesa de Sociedad Futura.

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA

Desde la presentacion de la

Oferta y por tres (3) meses
Seriedad de la Oferta 10% Del Presupuesto Oficial Establecido mas

La Entidad hace efectiva la Garantia de Seriedad de la oferta por el 100% del valor de la misma,
cuando el adjudicatario no suscriba el contrato correspondiente dentro de los términos sefialados
en el pliego de condiciones, o no otorgue dentro del plazo sefialado en el contrato, la garantia
Unica de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones
del mismo, quedando a favor de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Quibdo -
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de sancion, dicho valor, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos con el
valor de la citada garantia (Inciso 1 numeral 12 articulo 30 Ley 80 de 1993).

NOTA 1: La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y
sera causal de rechazo de la misma (Articulo 5 Ley 1150 de 2007, modificado por el Paragrafo 3
del articulo 5 de la Ley 1882 de 2018).

NOTA 2: En caso de que se llegue a suspender el proceso de contratacién con posterioridad a la
fecha limite de presentacion de las propuestas, el proponente debera ampliar el plazo de la péliza,
por un término igual al nimero de dias que el proceso fue suspendido.

12.2. Garantia Unica de Cumplimiento.

En virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto Nacional No. 1082 de 2015, el Contratista debera
otorgar Garantia Unica de Cumplimiento con los siguientes amparos:

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA

Plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses mas.
Plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses mas.
En todo caso la vigencia se
extendera hasta la liquidacién
del contrato. Contados a partir
del perfeccionamiento del
contrato y suscripcién de acta
de inicio.

Cumplimiento 20% Del Valor del Contrato

El termino de cinco (5) afios,

. . contados a partir de la fecha
Calidad del Servicio 20% Del Valor del Contrato de suscripcién del acta de

recibo final del contrato.

Pago de salarios y 10% Del Valor del Contrato Plazo de ejecucion del
prestaciones sociales contrato y tres (3) afilos mas.

El Contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia a partir del inicio
del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se
aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en
elinciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual cuenta con un término
de tres (3) dias para que allegue el correspondiente certificado modificatorio de la poliza, con el
fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en la
correspondiente obligacién contractual.

CONDICIONES DE LAS GARANTIAS
Las garantias de Cumplimiento deben cumplir las siguientes condiciones:

Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedicion de la poéliza.

(@) ﬁ
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El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con decimales o aproximar al
peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantia no sean inferiores a
los sefalados.

El Contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia a partir del inicio
del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento que se aumente
o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el articulo
2.2.1.2.3.1.18 de Decreto 1082 de 2015, para lo cual contara con un término de tres (3) dias para
gue allegue el correspondiente certificado modificatorio de la pdliza, con el fin de evitar el inicio
de procesos sancionatorios por el presunto incumplimiento en la correspondiente obligacion
contractual.

El régimen aplicable a la Constitucion, vigencia, modificacion y en general las condiciones y
requisitos de los amparos cubiertos por la Garantia de Cumplimiento, corresponde al previsto en
el decreto 1082 de 2015 o en el de la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Tratdndose de un Consorcio, Union Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantia debe
ser otorgada por todos sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia
y representacion legal de cada uno de ellos, asi como indicando su porcentaje de participacion
en el Consorcio, Uniéon Temporal o Promesa de Sociedad Futura.

13. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

Teniendo en cuenta la cuantia del proceso de seleccién es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUIENTOS OCHO PESOS MI/C
($251.568.508,00) COP incluido AlU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas y contribuciones
y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacién del
contrato, el Proceso de Contratacion esta sujeto a los Acuerdos Comerciales que se sefalan a
continuacion.

En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, se tratan como
Ofertas de bienes y servicios colombianos y tienen derecho al puntaje para estimular la industria
nacional

Proceso de
Contratacion
Acuerdo Entidad estatal | Valor a partir del cual es | Excepcion Aplicable | ¢y pierto por
Comercial Incluida aplicable el Acuerdo | al Proceso  de | acuerdo
Comercial Contratacion Comercial
Canada Sl Bienes y servicios d | No aplica ninguna
$435.580.321 COP El valor del | excepcion de acuerdo
presupuesto es inferior al | con el objeto a NO
establecido en el acuerdo | contratar
comercial.
Chile Sl Bienes y servicios | No aplica ninguna
$287.055.445 COP El valor del | excepcion de acuerdo
presupuesto es inferior al [ con el objeto a NO
establecido en el acuerdo | contratar
comercial
Estados Sl Bienes y servicios | No aplica ninguna
Unidos $436.349.451 COP El valor del | excepcion de acuerdo
presupuesto es inferior al [ con el objeto a NO
establecido en el acuerdo | contratar
comercial.
Costa Rica Sl Bienes y servicios | No aplica ninguna
$436.349.451 COP El valor del | excepcion de acuerdo
presupuesto es inferior al [ con el objeto a NO
establecido en el acuerdo | contratar
comercial.
Sl Bienes y servicios | No aplica ninguna
$696.380.112 COP El valor del | excepcion de acuerdo
Estados presupuesto es inferior al | con el objeto a NO
AELC establecido en el acuerdo | contratar
comercial
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Unidn Sl Bienes y servicios | No aplica ninguna
Europea, $746.344.157 COP El valor del | excepcion de acuerdo
Reino Unido e presupuesto es inferior al | con el objeto a NO
Irlanda del establecido en el acuerdo | contratar
Norte comercial
Corea NO No aplica para la Rama Judicial | No aplica para la NO
Rama Judicial
Tridngulo de NO No aplica parala Rama Judicial | No aplica para la NO
Norte - Rama Judicial
Salvador
Tridngulo de Sl No se establecieron umbrales | No aplica ninguna NO
Norte - para su aplicabilidad excepcion de acuerdo
Guatemala al objeto a contratar
Tridngulo de NO No aplica parala Rama Judicial | Estd incluida en el NO
Norte - tratado
Honduras
México NO No aplica para la Rama Judicial | No aplica para la NO
Rama Judicial
Alianza  del Sl Bienes y servicios $ | No aplica ninguna NO
Pacifico 286.754.038 COP El valor del | excepcion de acuerdo
(Chile) presupuesto es inferior al | con el objeto a
establecido en el acuerdo | contratar
comercial
Alianza  del Sl Bienes y servicios | No aplica ninguna NO
Pacifico $544.832.673 COP El valor del | excepcion de acuerdo
(Peru) presupuesto es inferior al | con el objeto a
establecido en el acuerdo | contratar
comercial
Alianza  del NO No aplica para la Rama Judicial | No aplica para la NO
Pacifico Rama Judicial
(México)
Israel NO No aplica para la Rama Judicial | No aplica para la NO
Rama Judicial
Comunidad PAISES MIEMBROS DE LA CAN: COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR Y PERU. Decisién 439 de
] 1998 CAN, incluye obligaciones en materia de trato nacional, la entidad debe dar a los servicios
Andinade | prestados por proponentes de la CAN el mismo trato que da a los servicios colombianos. La Gnica
Naéfses excepcién a los servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual

no hay trato nacional.

14.SUPERVISION DEL CONTRATO

14.1. SUPERVISION TECNICA DEL CONTRATO EN LOS PROYECTOS DE
INVERSION A CARGO DE LAS UNIDADES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA (ARTICULO 9 DEL ACUERDO PCSJA19-11339 DE 2019)

Nombre LEYDY GISELA COPETE CORDOBA
No. cédula 35.896.634
Cargo Profesional Universitario Grado 09

Dependencia

DIRECCION SECCIONAL

14.2. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion total del Contrato
sera hasta el 31 de diciembre de 2024

Plazo de ejecucion

Calle 24 No. 1-30 Palacio de justicia
Quibdd, Adan Arriaga Andrade.

15.LIQUIDACION DEL CONTRATO
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Acta de iniciacion, Acta de terminacion,
Acta de recibo y Acta de liquidacion: La
liquidacion del contrato se llevara a cabo
Liquidacion del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes
al vencimiento del plazo de ejecucion de
conformidad con lo dispuesto en el art. 60
de la ley 80 de 1993 modificado por el art.
217, Decreto Nacional 019 de 2012 y en el
art. 11 de la ley 1150 de 2007.

16.CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DEL
SECTOR POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodologia descrita en la guia
de la Agencia Nacional de la Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, se
procedio a elaborar estudios del sector relativo al objeto del proceso de contratacion.

Ver. Anexo Andlisis del Sector.

17. CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE
ESTUDIOS PREVIOS

Ciudad de diligenciamiento Quibdo, Choco

Fecha de diligenciamiento 25 de octubre de 2024

COMITE ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DE CONTRATACION (Resolucién No.
7025 de 31 de diciembre de 2019 - Manual de Contratacién Direccién Ejecutiva de
Administracion Judicial

by 6 Cope '
Firma /7 / 6 e/ f ‘60154’49
Nombre empleado LEYDY GISELA COPETE CORDOBA
Profesional universitario grado 09 -
Cargo .
componente técnico.
Firma Kosalba Lfgma Ges H/lo
Nombre empleado ROSALBA MENA CASTILLO
C Profesional universitario grado 09 -
argo o
componente Juridico.
Firma 7T
774
Nombre empleado IVAN ALIRIO MORENO PALOMEQUE
Cargo Profesional universitario grado 11 -
componente financiero
(@) £
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