4P nviAs

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR
VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-
PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y
RISARALDA.

VALOR: CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
(170.598.188.840) M/CTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO. HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO con NIT. 901.888.741-9, (conformado por las
sociedades INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT
900.102.268-1, con una participacion del 40%, HARINSA NAVASFALT
INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, con una participacion
del 10%, VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, con una participacion
del 40%,HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, con una
participacion del 10%)

CONTRATO 4328 DE 2024. MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ, identificada con cédula de
ciudadania nimero 1.097.393.050 expedida en Calarca, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA
DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES nombrada mediante Resolucién No. 4334 del
30 de noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 0001 del 03 de enero del 2024, obrando
en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento Publico
del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021,
debidamente facultado al respecto por la Resolucién de Delegacion de Funciones No. 3202 del 21 de
octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02
de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021,
expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominara EL INSTITUTO
por una parte y por la otra, CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA, identificado con cédula de
ciudadania nimero 71.788.628 expedida en Medellin, obrando en nombre y representacion legal del
CONSORCIO SAN ALONSO, en su calidad de representante, segiin documento de conformacion
del consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes
del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se
llamard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a
continuacion, el cual fue adjudicado por Resolucién No. 5337 del 12 de noviembre del 2024, previa
Licitacion Publica Nimero LP-DEO-SMCN-054-2024, contrato que se regira por las Leyes 80 de
1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley 019 del 2012, Decreto
1082 del 2015, el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio, las demas normas legales aplicables a la materia
y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula
inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de
Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera
el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definiciéon contenida en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del
2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. — El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO,
por el sistema de precios unitarios con ajustes, la CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL
CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-
PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA, de acuerdo
con el Pliego de Condiciones de la respectiva Licitacién Puablica, la propuesta del CONTRATISTA
aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL CONTRATISTA debera desarrollar el
objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en
los Documentos del Proceso de Contratacion, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
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aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialado en el Formulario 1.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. — EI CONTRATISTA y EL
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. — En los términos de los Articulos 471y
474 del Codigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA,
que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes
a la suscripcion del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcién y ejecucion del Contrato adjudicado. La sucursal se debera establecer de acuerdo con
los parametros establecidos en la Ley Comercial.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - El precio de este contrato sera la suma de los
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios
unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra y tales variaciones no viciaran
ni invalidaran el contrato, bajo esta condicién se estima el precio del presente contrato en la suma
de CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (170.598.188.840) MONEDA CORRIENTE, suma
que incluye el IVA, equivalente a 131.229,3760307692 salarios minimos legales mensuales vigentes
para el afio de suscripcién del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA present6 en su propuesta un AlU del treinta por ciento
(30%) discriminado asi: Administracion del veinticuatro por ciento (24%), Imprevistos del uno por
ciento (1%) y Utilidad del cinco por ciento (5%).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. — El presente contrato esta sujeto a la
contribucién especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de
2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. - El contrato de obra no se encuentra sujeto a ajustes de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la Licitacién
Publica.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que en el
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase
el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. — EI INSTITUTO se obliga a reservar
para el presente contrato la suma de CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
(170.598.188.840) MONEDA CORRIENTE, discriminada asi:

a) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS ($134.085.436.454) MONEDA CORRIENTE.

b) IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS): NOVECIENTOS SETENTA'Y
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS
($979.855.113) MONEDA CORRIENTE.

c) PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO
IVA: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($4.955.800.803) MONEDA CORRIENTE.

d) PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA: TRECE MIL OCHENTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
PESOS ($13.083.446.470) MONEDA CORRIENTE.

e) PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA

SEMANA, INCLUYENDO IVA: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000)
MONEDA CORRIENTE.
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f) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YIO
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL: OCHOCIENTOS TREINTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS
($835.000.000) MONEDA CORRIENTE.

g) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($158.650.000) MONEDA CORRIENTE.

h) GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE
IVA): DIECISEIS MIL MILLONES DE PESOS ($16.000.000.000) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 98224 del 15 de mayo del 2024 expedido por el
Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la suma
de $ 1.000.000.000, asi:

VIGENCIA POSICION DE CATALOGO DE VALOR A
GASTO FUENTE | RECURSO AFECTAR
C-2401-0600-75-51102D-2401023- | NACION
2024 0 11 $ 686.736.000
C—2401—0600—756521102D-2401060- NACION 1 $313.264.000
TOTAL $1.000.000.000

Lo anterior, de conformidad con la distribucion de recursos contenida en el Memorando No. 2024l|-
VBOG-086632 del 13 de noviembre del 2024.

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segin Oficio No. 5.2.0.1., Referencia
2-2024-046462 de fecha 2 de septiembre del 2024, suscrito por Director General del Presupuesto
Pablico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las
siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0075
denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS -
SANTA CECILIA - PUEBLO RICO — FRESNO - BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS -
BOGOTA. CHOCO, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA, componente denominado
51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO EL
PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA MULTIMODALIDAD, documento SIIF Nacion
AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS numero 23124 del 02 de septiembre del 2024, asi:
vigencia 2025 posicion de catalogo C-2401-0600-75-51102D 5.-PROPIOS $78.634.188.840 y
vigencia 2026 posicion de catalogo C-2401-0600-75-51102D 5.-PROPIOS $90.964.000.000. Lo
anterior, de conformidad con la distribucién de recursos contenida en el Memorando No. 2024I-
VBOG-086632 del 13 de noviembre del 2024, se establecié la siguiente:

PROYECTO
VIGENCIA | pbrESUPUESTAL FRODUCTO FUENTE RECURSO VALOR
2401008-02 Propios 20 § 51.672.600.000,00
2025 C-2401-0600-075 2401023-02 Propios 20 £ 755.409.600,00
2401028-02 Propios 20 $ 26.206.179.240,00
TOTAL $ 78.634.188.840,00
PROYECTO
VIGENCIA PRESUPUESTAL FPRODUCTO FUENTE RECURSO VALOR
2401008-02 Propios 20 £41.182.950.000,00
2026 C-2401-0600-073 2401023-02 Propios 20 £ 823.396.464,00
2401029-02 Propios 20 § 48.957.653.536,00
TOTAL $ 90.964.000.000,00

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contratosera HASTA EL
31 DE JULIO DEL 2026, a partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la Unidad Ejecutora
del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo
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y demas requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado sera cumplido con
sujecién a lo previsto en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. — EI INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor de
este contrato mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL
CONTRATISTA y el Interventor, la Subdireccién de Modernizacion de Carreteras Nacionales y el
funcionario competente de la ordenacién del pago del INSTITUTO, anexando el seguimiento al
Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscal del personal vinculado laboralmente
con EL CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizaciéon de cada
pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Articulo 23 de la Ley 1150 del
2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la presentacion
de la dltima Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de
obra, debidamente firmada por los participantes. El pago se efectuara dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturacion. En todo caso los
pagos estaran supeditados a la disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo parcial de
obra, EI CONTRATISTA presentd certificacion del 22 de noviembre del 2024 expedida por
Bancolombia con la siguiente informacion bancaria: Cuenta de Ahorros No. 27700008876, en la cual
el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion
del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. - Las actas
de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL
INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagard dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario
siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane
las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la tltima cuenta debera anexar el Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes
respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial
o extrajudicial de actualizaciones, intereses o0 sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de
mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente
al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Articulo 2.2.1.1.2.4.2. del
Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de
PAC. EL INSTITUTO hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar
electrénicamente, éste deberd presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefialadas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y demas normas que los modifiquen,
complemente o sustituyan, situacion que debera ser controlada por el ordenador del pago y/o el
funcionario competente.

PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolucién No. 718 del 2022, si
EL INTERVENTOR no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el
contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo
establece la mencionada resolucién.

PARAGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en
el trdmite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato. Asi mismo, el INSTITUTO no reconocera al CONTRATISTA intereses
cuando el tramite de pago se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en
circunstancias no imputables a los tramites internos de la Entidad.

PARAGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar son las que
se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan calculadas con base
en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion
de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA esta obligado
a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo
que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato. Si
durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en
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el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de incluir los cambios a
que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacién. Para los
fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el
valor determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas
que, por su haturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o
variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios
pactados. EL INSTITUTO podra ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estara
en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el
Formulario de la propuesta.

PARAGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra complementaria
la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razén, no puede
ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podra ordenar obras complementarias y EL
CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte
inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los
precios que se aplicardn para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con
EL CONTRATISTA, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare
a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL
INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de
administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir
los costos por concepto de administracion y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se
entendera el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los
jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL
CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos
porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta
del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitacion Publica.
En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calculardn por métodos similares a
los empleados por la Cadmara Colombiana de la Infraestructura (CCl). Para el pago de las obras
complementarias por administracion, EL CONTRATISTA elaborara planillas diarias de control en las
que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes
a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituiran la
base para la presentacién de la facturacién correspondiente.

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO. — Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo desde EL CERO POR CIENTO
(0%) HASTA EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO. El anticipo
se tramitard previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para
su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido
para tales efectos, que se radicar4d por EL CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos
anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. — Para el manejo de los recursos que reciba
a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del
objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vias - INVIAS, el cual sera vigilado
por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de
inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta del
contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato
de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitird copia del mismo a la Unidad Ejecutora
manifestando de manera expresa su aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. — Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran reintegrados
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del INSTITUTO cuando se trate de recursos
propios o a la Direccién del Tesoro Publico cuando se trate de recursos Nacion, en la forma prevista
por el Articulo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y seran consignados
en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccidn Financiera. Copia de la consignacion debe
ser remitida a la Subdireccién Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precision que se
trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del
contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.
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PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. — Si al momento de liquidarse el
patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado
patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria del INSTITUTO, en
la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdireccidon Financiera,
informando el nimero y afo del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la
consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. - El anticipo debera ser amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que deberd ser controlada por la
interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta
por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo,
EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el
plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada por la
interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. — El CONTRATISTA presentard al
Grupo de Tesoreria una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria
sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisara
y aprobara el programa de inversién del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de
Interventoria.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. - Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas: 1). El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos. 2). El plazo del
contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad del
recurso entregado a titulo de anticipo. 3). Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio
autonomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS,
mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.
4). Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma
prevista en los paragrafos segundo y tercero de la presente clausula, lo cual debe ser verificado por
el Interventor. 5). EI cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas
por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoria. 6). La Unidad Ejecutora remitira a la
entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural
0 juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora informara a la fiduciaria
sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato. 7). En los casos de caducidad
del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la
Tesoreria del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado. 8). La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la
Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) dias habiles
de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autbnomo, el cual
contendra como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. — Ademas
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso de Seleccién,
durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2). Desarrollar el objeto del Contrato
en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso
de contratacion. 3). Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso. 4). Dar a conocer a la
Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos
sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6).
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad. 7). Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo
local durante la ejecucién del contrato, en el sitio de obra. 8). Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta. 9). Informar cualquier cambio
en la composicion del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Union
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Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 10). Informar a la Entidad
Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacién del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 11). Comunicarle a la Entidad
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
gue pueda afectar la ejecucion del Contrato. 12). Durante la ejecucién del contrato debera observar
las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas
aguellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 13). EL CONTRATISTA debera cumplir
con la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
(Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situacién que deberd ser verificada por el Interventor
ylo el gestor del contrato al inicio del trabajo y periédicamente, asi como el cumplimiento de la
Resolucién No. 312 del 2019, la Resolucion No. 223 del 2021 y la Resolucién No. 392 del 2021 o
aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). Informar periédicamente la
composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia 0 nho a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 15). EL
CONTRATISTA deberé vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020,
siempre que lo oferten en su propuesta, y alin mas cuando sea determinante respecto de los criterios
establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento
en que EL CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la
Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi lo considera a: a). Madres cabeza de familia y victimas
de violencia y/o discriminacion, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley
1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. b). Personas
vinculadas a los procesos de reintegracién y reincorporacion liderados por la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalidad — ARN, de la ndmina de mano de obra no calificada requerida para
el proyecto. 16). EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podra vincular y generar empleo
para los jovenes entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendrd en cuenta lo previsto en el Articulo
7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales
que resulten aplicables a la materia. 17). Destinar a la ejecucion del contrato, mano de obra no
calificada de la regién, en un porcentaje del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la misma. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra
no calificada de la regién, deberan ser mujeres, situacion que debera ser verificada por el Interventor.
18). EL CONTRATISTA dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a
lo establecido en la normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya
expedido y/o expida EL INSTITUTO. 19). Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivo
el presente contrato se adelantd6 a través de la plataforma transaccional SECOP I, EL
CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucion
del contrato, asi como de su liquidacion, a través de la mencionada plataforma. 20). EL
CONTRATISTA cumplira con las demés obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del
contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de
aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan
parte integral de éste. 21).Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento
(5 %), la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de
especial proteccién constitucional: poblaciéon en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracién o reincorporacioén, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la
poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de
sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberd mantenerse durante toda su
vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual. El Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion
de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro de los quince (15) dias
siguientes contados a partir de la orden de inicio. Para la acreditacion de la condicion de mujer
cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracién o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el Articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto No.1082 del 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de ldentificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la
condicidn de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con
el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084
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de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condicion de los sujetos de
especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera ser
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable. 22). El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la
entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado
es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 del 2021
y la Resolucion No. 304 del 2021, para lo cual se tendra en cuenta el formato que haya escogido el
adjudicatario, es decir el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el
Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo
estipulado en el Estudio Previo y Andlisis del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva
Resolucién de Adjudicaciéon del Licitacién Publica situacidon que debera verificar el Interventor del
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. — Ademas de los derechos
que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneracién por
la ejecucidn de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. — EL INSTITUTO se
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,
asi como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccidn que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato y a pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD. — EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los dafios que
se ocasionen en la ejecucion del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del
CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna
de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles
o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. — De conformidad con los Pliegos de
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al
INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De
conformidad con el Pliego de Condiciones de la Licitacién Publica, EL CONTRATISTA debe pagar
todos los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. — Para cubrir cualquier
hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del
INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales.
(ii). Patrimonio auténomo. (iii). Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente:

a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria
que se leimpongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato
y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

b). Buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en
especie, para la ejecucion del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato o
hasta la amortizacion total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora encargada debera informar
por escrito al CONTRATISTA, previo a la expedicion de la garantia Unica de cumplimiento y el
seguro, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estara sujeto a la disponibilidad del PAC,
situacién que la Unidad Ejecutora debera certificar a la Subdireccion de procesos de seleccién
contractuales, para la aprobacién de garantia Unica de cumplimiento y el seguro del contrato.

¢). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal
que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucién del contrato,
por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al
plazo del mismo y tres (3) afios mas.
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d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccién, por el equivalente
al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad
con lo previsto en el Manual de Interventoria.

e). Revisién, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de los estudios y
disefios y/o elaboracion del célculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales
ylo de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, por una cuantia
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de estos items, con una vigencia de cinco (5)
afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Aprobacién Definitiva de la revisién,
ajuste y/o actualizacién y/o modificacion y/o complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracién del célculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

PARAGRAFO PRIMERO: La Garantia Gnica de cumplimiento que ampare el cumplimiento general
del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan; Buen manejo
y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA; Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion del contrato; Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion; revision, ajuste y/o actualizacién y/o modificaciéon y/o complementacion
de los estudios y disefios y/o elaboracion del céalculo de la estructura del pavimento y/o célculos
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, debera
contar con las siguientes NOTAS EXPRESAS que indique lo siguiente:

“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que
se le impongan, su vigencia se extendera hasta la liquidacién del contrato.

Que el buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, su vigencia se
extenderd hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion total del anticipo.

Que la Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, con vigencia de cinco
(5) afios contados a partir de la fecha de suscripciéon del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra,
de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.

Que la Revisién, ajuste y/o actualizacién y/o modificacién y/o complementacion de los estudios y
disefios y/o elaboracion del calculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de
obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, con una vigencia de cinco
(5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Aprobacion Definitiva de la revision,
ajuste y/o actualizacién y/o modificacion y/o complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracién del célculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial”.

PARAGRAFO SEGUNDO: Esta garantia debera presentarse en original al INSTITUTO dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion
del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA debera publicar la garantia Gnica de cumplimiento
y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma transaccional SECOP II.

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la
Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. — EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al
INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. — EL
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prdrroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONTRATISTA o su nho adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. — EL

CONTRATISTA sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
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en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5)
afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante
la vigencia del amparo de la garantia respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones
dentro de los términos sefialados, EL INSTITUTO podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se
causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia. Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, EL INSTITUTO podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
entrega o terminacion de las reparaciones.

PARAGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS. - Con respecto a
cualquiera de las clases de garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082
del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: « El tomador debe ser el contratista.
» Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién Temporal), la garantia debe ser otorgada
por todos sus integrantes. « Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional
de Vias 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir digito de verificacién (nidmero después del
guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. * Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. « Debe incluir claramente el numero
y afio del contrato. « Debe incluir el objeto del contrato. « Las garantias y el seguro deben ser firmados
por el representante legal del contratista. « La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del
seguro debe ser la fecha de suscripcién del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de
inicio de ejecucién del contrato de obra, la vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara de
conformidad con la fecha de inicio de la ejecucién del plazo contractual. « En caso de no usar
centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. + Las garantias deben venir en original. *+ Anexar el
comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA  DECIMA  SEPTIMA: SEGURO DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. — ElI CONTRATISTA deberd contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato,
en el cual el tomador o afianzado serd EL CONTRATISTA, el asegurado serd EL CONTRATISTA
y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe
guardar correspondencia con los valores estipulados en el Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No.
1082 del 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope
maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion del
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion
que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serdn admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del Articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del
2015.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS. — En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones
que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las
cuantias previstas en la Resolucion No. 718 del 01 de marzo del 2022. El procedimiento para
declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposicién de las multas sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de
esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL
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INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la
garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones
derivadas de la vinculacién del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través
del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 9B —
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicaran las multas en las
cuantias previstas en la Resolucion No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones
derivadas de mano de obra no calificada, se aplicaran las multas en las cuantias previstas en la
Resolucién No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o
complementen.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. — En caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula
penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma
proporcional al avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal
pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con
el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los perjuicios que no
alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicién de la clausula penal sera el vigente al momento
en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de
cumplimiento.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Clausula
Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnizacion de
perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Articulo 1600 del Cddigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD. — EI INSTITUTO podra declarar la caducidad administrativa
del contrato por medio de resolucién motivada a través de la cual lo dara por terminado y ordenara
su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato en cualquiera de las
causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor har& una relacion detallada de los
trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se
consignaran en un acta que deberd llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en laley y EL INSTITUTO podra continuar la ejecucion del objeto
del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la
caducidad adoptara las medidas de control e intervencién necesarias para garantizar la continuidad
de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. — En caso de declaratoria de caducidad se hara
efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO. — Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas
excepcionales a que se refieren los Articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por
decision unilateral de la entidad, se dara aplicabilidad a lo contemplado en el anexo formula de
terminaciéon unilateral correspondiente a la formula matematica de terminacion anticipada del
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA
es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato con sus
propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la
ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos
en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste
contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL
CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones
e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA
debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS. — EL CONTRATISTA no podra
ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso
del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuar4d de conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cddigo de Comercio en
concordancia con las demés disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA soélo
podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores
de la construccién y por las deméas obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir al CONTRATISTA la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se configuren
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten temporalmente la
ejecucion del contrato, se suscribira el Acta de Suspensién de la ejecucion del mismo, en los términos
previstos en los Manuales de Interventoria y de Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INTERVENTORIA. — Sin perjuicio de la funcién de supervision que
corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccion Territorial correspondiente del INSTITUTO segun
lo previsto en el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, “Por el cual se modifica la estructura
del Instituto Nacional de Vias — INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL
INSTITUTO ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través de un interventor,
quien tendra como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El
interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual,
podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacion que considere necesaria, asi
como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.
Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de
Interventoria vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la
Interventoria apoyara, asistira y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico,
financiero, econdémico, juridico, socio - ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucién
del contrato hasta su liquidaciéon. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucion del
contrato cuando la situacién judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo
adicional. El interventor no permitira que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Igualmente, velara porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevard
estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al
proyecto y verificara el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA segun lo
establecido en el Manual de Interventoria. El interventor estd facultado para revisar todos los
documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, econémicas, ambientales, juridicas o de
otra indole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el interventor esta
autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la correccién, en el menor tiempo posible, de los
desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para
prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion
del contrato. EL CONTRATISTA debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria;
no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el
interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En
caso de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones
ambientales de la zona, requiera de la contratacion de una Interventoria ambiental especializada, EL
CONTRATISTA deberd interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor
tendra bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que
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haga la Interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder
en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance
de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de
materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los
ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al dia
este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien estara en la obligacién de presentarlo a
los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia
a través de la Interventoria, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentard informes
trimestrales de los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS.— Las
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervision,
control y direcciébn de los trabajos, o las controversias o diferencias que surjan entre EL
CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o
terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor
a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunigue por escrito a
la otra parte la existencia de una diferencia, y exponga los fundamentos de su posicion. La parte que
reciba esta comunicacién, tendra el término de cinco (5) dias habiles para revisar los argumentos
expuestos, y evaluar la posibilidad de acordar una solucién sobre la controversia o diferencia
suscitada, una vez finalizado este término, el Instituto convocara a una reuniéon presencial en las
instalaciones del INVIAS, en donde las partes discutiran, revisaran y analizaran de manera conjunta,
todas las posibilidades para efectos de resolver en esta instancia la diferencia presentada. En caso
de no llegar a un arreglo en el término descrito, las Partes se ajustaran a los procedimientos previstos
en el Anexo Técnico referente a la mitigacion de impactos contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: CONCILIACION: Las PARTES, convienen en someter, luego de agotar
el procedimiento previsto para la mitigacién de impactos contractuales, cualquier controversia,
diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasién de la suscripcidn, ejecucion,
interpretacién, terminacion bilateral o liquidacion del presente contrato, al Mecanismo de Solucion
de Conflictos de Conciliacion, que se adelantara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara
de Comercio de Bogota, o en su defecto ante la Procuraduria General de la Nacion. El reglamento
aplicable, sera el que ha dispuesto el Centro o la Procuraduria para el tramite de este mecanismo.
Esta etapa es obligatoria de manera previa a surtir cualquier actuacion arbitral, tal como se propone
en el Anexo Técnico Mitigacion de impactos contractuales, y que tendra que efectuarse en un término
de quince (15) dias habiles, contados a partir de la presentacién escrita que de la controversia haga
la parte interesada.

PARAGRAFO SEGUNDO: CLAUSULA COMPROMISORIA: Vencido el plazo previsto para el
arreglo directo, sin que LAS PARTES hubieren resuelto la diferencia, la controversia serd sometido
a la decision de un Tribunal de Arbitramento, que se sujetard a las normas vigentes sobre la materia
y se regira especialmente por las siguientes reglas:

a). El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comuin acuerdo entre las partes.
En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento de los arbitros dentro
del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, acuerdan que los arbitros podran ser seleccionados
mediante sorteo que realice el centro de arbitraje y conciliacion de la lista A.

b). El Tribunal conocera de todas las diferencias o controversias surgidas con ocasion de la
celebracion, ejecucion, interpretacion, terminacion y/o liquidacién del contrato, siempre y cuando
estos asuntos sean de naturaleza transigible,

¢). La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas para el efecto por el Centro
de Arbitraje y Conciliacién de Camara de Comercio de Bogot4, en lo no regulado en la presente
clausula.

d). El Tribunal funcionara en la ciudad de Bogotd, en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de Camara
de Comercio de Bogota.

e). El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendrd efectos de cosa juzgada material de ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

f). Los costos gue se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la parte

vencida, los cuales se pactan en el 50% de las tarifas que tenga establecida la CAmara de Comercio
de Bogota D.C para el periodo en que se constituya el Tribunal de Arbitramento.
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g). El inicio del trdmite arbitral no faculta a las partes contratantes para suspender unilateralmente la
ejecucidn de las obligaciones derivadas del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de liquidacion
de acuerdo con lo establecido en los Articulos 217 del Decreto Ley No. 019 del 2012 y 11 de la Ley
1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses, término que incluye
un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comudn acuerdo y dos (2) meses adicionales para
la liquidacién unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el
contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto
en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la
garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
extincién del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion del
contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacion, por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad
con lo previsto por el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en
la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta
solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera previamente
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra
establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. — Una vez
vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y
calidad del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre
del expediente del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de
contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA: INFORMACION TRIBUTARIA. — EI CONTRATISTA se obliga a
diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero
y contable de identificacidn de ejecucion contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. —
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados
en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion. El domicilio
contractual serd la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. - Los documentos que a continuacion se
relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales: * Estudios y documentos previos. * Pliego de condiciones con
sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. * Propuesta presentada por EL
CONTRATISTA. ¢ Las garantias debidamente aprobadas. * Toda la correspondencia que se surta
entre las partes durante el término de ejecucién del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las partes de comun
acuerdo, convienen integrar al Contrato Electronico que se encuentra en SECOP I, las condiciones
contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato
se perfecciona con la firma electrénica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP
Il. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del Registro Presupuestal expedido por el Grupo
de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO y la aprobacion de las garantias y
seguros presentados por EL CONTRATISTA.
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