
No. Descripción Cant
Valor

mensual
% prestac. Meses Valor Parcial

1
PERSONAL PROFESIONAL Y

TÉCNICO
$ 843.186.400

Director de Obra 1,00 $ 7.000.000 60,28% 14,00 $ 157.077.667

Profesional Residente de obra 3,00 $ 3.500.000 60,28% 14,00 $ 176.538.833

Profesional Residente Adiministrat 1,00 $ 3.000.000 60,28% 14,00 $ 67.319.000

Dibujante (AutoCAD / Revit) 1,00 $ 2.000.000 60,28% 14,00 $ 44.879.333

Paleteros 2,00 $ 1.300.000 60,28% 14,00 $ 47.371.567

Vigilancia armada 24 horas (Tres

Turnos)
2,00 $ 7.500.000 14,00 $ 210.000.000

Comision de Topografia 1,00 $ 10.000.000 14,00 $ 140.000.000

2 PERSONAL AMBIENTAL $ 114.690.567

Residente SISO 1,00 $ 3.000.000 60,28% 14,00 $ 67.319.000

Auxiliares SISO 2,00 $ 1.300.000 60,28% 14,00 $ 47.371.567

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 69.562.967

Almacenista 1,00 $ 1.800.000 60,28% 14,00 $ 40.391.400

Auxiliar de Almacen y Patio 1,00 $ 1.300.000 60,28% 14,00 $ 29.171.567

4
MUEBLES, SISTEMAS DE

CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
$ 46.900.000

Alquiler Computador (Con office y

Autocad)
6,00 $ 200.000 14,00 $ 16.800.000

Alquiler Impresora 1,00 $ 200.000 14,00 $ 2.800.000

Dotacion Mobiliario Campamentos

administrativos
1,00 $ 350.000 14,00 $ 4.900.000

Comunicación (Radios Handy y

telefonia celular perosnal

administrativo )

4,00 $ 400.000 14,00 $ 22.400.000

5 VIVIENDAS $ 21.000.000

Viviendas para profesionales

residentes fuera de la locacion de

construccion

1,00 $ 1.500.000 14,00 $ 21.000.000

6 CASINO $ 6.500.000

Comedor Provisional Trabajadores 1,00 $ 6.500.000 1,00 $ 6.500.000

7 COSTOS VARIOS $ 299.000.000

PRUEBAS Y ENSAYOS DE CAMPO

Y DE LABORATORIOS
1,00 $ 7.000.000 14,00 $ 98.000.000

Señalizacion de Obra 1,00 $ 20.000.000 1,00 $ 20.000.000

Alquiler Andamio-Escaleras

Provisionales Certificadas (2 por

modulo de dos pisos)

4,00 $ 2.200.000 10,00 $ 88.000.000

Alquiler PLANTA ELECTRICA 60

KVA 208/120V
1,00 $ 6.000.000 14,00 $ 84.000.000

Valla Informativa 1,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000

8 PAPELERIA Y OTROS COSTOS $ 17.665.320

Informes, papeleria, registro

fotográfico,
1,00 $ 1.261.809 14,00 $ 17.665.320

9

GASTOS LEGALIZACIÓN DEL

CONTRATO

Polizas y otros (Estudio y

legalizacion minutas contractuales,

publicacion)

1,35% $ 267.362.247

10

IMPUESTOS (Sobre el valor total

del presupuesto del costo directo

mas un AIU proyectado del 30% .)

14,49% $ 2.869.192.999

Impuesto Contribucion al deporte

Bolivar
1,35% $ 267.362.247

Estampilla Universitaria 1,35% $ 267.362.247

Estampilla Prodesarrollo 2,70% $ 534.724.493

Estampilla Proancianato 2,70% $ 534.724.493

Estampilla Procultura 2,70% $ 534.724.493

FIC 0,3375% $ 66.840.562

Industria y Comercio ICA Municipal 1,35% $ 267.362.247

retencion en el fuente 2,00% $ 396.092.217

SUBTOTAL DE COSTOS DE

ADMINISTRACION
$ 4.555.060.498

COSTO DIRECTO DE OBRA $ 19.804.610.861

ADMINISTRACION 23,00% $ 4.555.060.498

IMPREVISTOS 3,00% $ 594.138.326

UTILIDAD 6,00% $ 792.184.434

SUBTOTAL A.I.U 32,00% $ 5.941.383.258

VALOR TOTAL $ 25.745.994.120

IVA/UTILIDAD 19% $ 150.515.043

TOTAL $ 25.896.509.162
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