
 

 
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN. 

 
La EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN – “UNIR” 
pone a disposición de todos los interesados los estudios previos que a continuación 
describen las condiciones de contratación que se emplearán de acuerdo con la necesidad 
que a continuación se describe. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER: 
 
Los contratos interadministrativos, como causal de contratación directa, se encuentran 
regulados dentro del Estatuto Contractual (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2017, Ley 1474 
de 2011 y Decreto Reglamentario 1082 de 2015) y demás normas sobre la materia. Dicha 
consagración se estableció expresamente para los casos taxativamente autorizados, es 
decir, para los casos permitidos contemplados por la Ley. La finalidad esencial de la 
contratación administrativa, la cual pretende la realización del interés público, impone la 
observancia de la objetividad de la selección de los contratistas. 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal debe garantizar 
“el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en 
la obtención de dichos fines.” La función administrativa se encuentra al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Así mismo, las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actividades para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado, acorde con el artículo 209 de la Constitución. De 
conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por Decreto Nacional 399 del 13 de abril de 2021, articulo 1. Las Entidades 
Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar 
la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su 
adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de 
la Entidad. 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por Decreto Nacional 399 del 13 de abril de 2021, artículo 1. Las Entidades 
Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar 
la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su 
adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de 
la Entidad.  

En Colombia, los municipios tienen diversas obligaciones relacionadas con la gestión y el 
mantenimiento de escenarios culturales. Estas obligaciones se enmarcan en un contexto 
normativo que busca fortalecer la infraestructura cultural, promover la participación 
comunitaria, y garantizar el acceso a la cultura. A continuación, se describe cómo la 
obras de mejoramiento en escenarios culturales se ajustan a estas obligaciones 
municipales.  



 

Dentro de los planes de desarrollo municipal, los municipios deben incluir en sus planes 
de desarrollo estrategias para el fortalecimiento de la infraestructura cultural, lo cual 
Implica que el municipio deberá realizar un diagnóstico y planificación de las necesidades 
de los escenarios culturales y planificar las obras de mejoramiento de estas necesidades, 
así como asignar recursos para las obras de mejoramiento, garantizando la sostenibilidad 
financiera de los proyectos. Los municipios deben asegurar que los escenarios culturales 
sen accesibles para todas las personas, garantizando adaptaciones para garantizar la 
accesibilidad universal fomentando la inclusión social a través de espacios culturales que 
promuevan la participación de diversos grupos sociales.  

En Colombia, la obligación de los municipios de realizar intervenciones en escenarios 
culturales se basa en varias leyes y normativas que promueven la cultura y la 
infraestructura pública. Aunque no existe una única ley que obligue explícitamente a los 
municipios a realizar intervenciones en escenarios culturales, varias leyes y principios 
establecen el marco para esta responsabilidad.  

La necesidad de contratación para obras de mejoramiento en escenarios culturales está 
Justificada por la importancia de mantener y optimizar estos espacios para promover la 
cultura local, cumplir con normativas técnicas y de seguridad, y maximizar los beneficios 
sociales y económicos. Además, estas mejoras deben estar alineadas con políticas 
públicas y planes de desarrollo para asegurar que contribuyan al bienestar general y al 
desarrollo cultural de los municipios. 

Las obras de mejoramiento en escenarios culturales son fundamentales para que los 
municipios cumplan con sus obligaciones legales y normativas. Estas obras no solo 
mejoran la infraestructura cultural, sino que también fomentan el desarrollo social y 
económico de las comunidades. Los municipios deben seguir los principios establecidos 
en la Ley 80 de 1993 y la Ley 397 de 1997, y asegurarse de que las obras de 
mejoramiento cumplan con las normas técnicas y de seguridad, contribuyan a la inclusión 
social, y apoyen el desarrollo cultural y económico local. 

El municipio de la Unión a través del Plan de Desarrollo Municipal “La Unión Somos 
Todos” 2024 - 2027 determina el siguiente diagnostico en materia Cultural y educación: 
realizo diferentes diagnósticos entre los cuales se encuentra el Diagnóstico 
Infraestructura sector Cultural: En La Unión, la cultura como sector activo del escenario 
social, económico y político del territorio, se nutre también de las diferentes herramientas 
jurídicas que las políticas nacionales, territoriales y municipales han definido, 
especialmente en los últimos 23 años con la aparición de la Ley General de Cultura. 
 
Desde los diferentes marcos y campos de acción de las políticas culturales y desde las 
realidades del contexto, se tienen diferentes elementos para caracterizar la escena 
cultural: Los diferentes escenarios físicos que por la manera en que fueron concebidos 
arquitectónicamente y el papel que cumplen para el desarrollo de manifestaciones 
culturales en el municipio de La Unión se constituyen básicamente en dos tipos: los 
tradicionales, tales como la Casa de la Cultura Félix María Restrepo Londoño, con una 
sede ubicada en el corregimiento de Mesopotamia, en la cual operan la Biblioteca Pública 
de la localidad, un salón comunitario, un gimnasio y los cuartos del inventario musical y  
dancístico. La otra y principal sede, ubicada en la cabecera urbana (carrera 11 Nº 12 -83),  
opera desde el año 1995, en ella funcionan las oficinas administrativas y de gestión, el 



 

archivo documental municipal, el Museo Estampas del Pueblo unitense, espacios para 
programas de formación artística y el auditorio principal con un aforo para 200 personas 
aproximadamente. Aledaña a la sede principal de la Casa de la Cultura se encuentra la 
biblioteca pública municipal también titulada Félix María Restrepo Londoño, la cual cuenta 
con una colección bibliográfica, audiovisual y material didáctico para la consulta de la 
comunidad. En ella se tienen espacios para el encuentro comunitario como las salas de 
estudio, sala digital y sala infantil; así mismo, se cuenta con un espacio para el 
funcionamiento de la oficina principal de la entidad 
 
(…) Se consideran también espacios tradicionales para el desarrollo de actividades 
culturales, las diferentes casetas comunales de las veredas; actualmente el municipio 
cuenta con 13 de estas. También existen las aulas y auditorios de los diferentes centros 
e instituciones educativas del municipio, tanto en la zona rural como urbana, los cuales 
se convierten en escenarios para el desarrollo de diferentes actividades culturales. 
Finalmente, los parques principales del municipio, tanto de la zona urbana como del 
corregimiento, son espacios utilizados tradicionalmente para la realización de la gran 
mayoría de los eventos públicos al aire libre (…) 

Por otro lado, se encuentran los espacios físicos emergentes, aquellos cuya construcción 
no fue con fines propiamente culturales pero que cumplen este papel en la actualidad, o 
los que fueron recientemente construidos o proyectados como escenarios de orden 
cultural. Se encuentran también espacios en los que se dan prácticas artísticas y 
actividades de encuentro cultural como los “ensayaderos” musicales en casas o garajes; 
los bares de músicas alternativas en la calle 11; el Parque Skate en barrio unido; el 
parque JOSAM en la parte sur de la cabecera; el Centro del Adulto Mayor “Los Años 
Dorados” en el sector del acueducto municipal; el Coliseo Ernesto Ríos Arias a tan solo 2 
cuadras del parque principal, y el auditorio de Fedepapa al frente del Centro de Acopio 
Municipal. Así mismo, lugares como el Centro de Integración Ciudadana (CIC) y el 
Parque Educativo Futures, se dinamizan como escenarios para el acontecer cultural. 
 
Mediante acuerdo municipal 011 de 2023 del 08 de noviembre de 2023, se creó la 
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 
(ANTIOQUIA) – “UNIR”, ello con fundamento en los requisitos constitucionales y legales 
y en especial la Ley 489 de 1998 artículo 19°, numerales 2o., 4o., 5o., 6o., 12, 13, 17, 
27, numerales 2o., 3o., 4o., 5o., y 7o., y 183 de la Ley 142 de 1994. 

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de la Unión - “UNIR”, tiene por objeto 
principal todo desarrollo de infraestructura que gestione, desarrolle y ejecute a nivel 
municipal, nacional e internacional, incluyendo el desarrollo de proyectos viales, de 
movilidad y seguridad vial; así mismo podrá desarrollar, gestionar, contratar proyectos 
ambientales, educativos, culturales, tecnológicos, turísticos, de servicios públicos, 
urbanísticos e inmobiliarios, gestión de vivienda, promoción, construcción, 
administración, enajenación, desarrollo, mantenimiento, adquisición, titularización, 
legalización, integración y reajuste de predios, así mismo, promover, gestionar, planear, 
diseñar, estructuras y ejecutar programas, proyectos y macroproyectos de obra pública 
y/o privada, así como contratar con terceros el estudio, diseño, ejecución, desarrollo e 
interventoría de proyectos previamente adjudicados a la empresa. 1 

En desarrollo de su objeto La “UNIR” EICE podrá celebrar convenios con cualquier 



 

entidad pública y privada, desarrollar todo tipo de contratos o asociarse o formar 
consorcios con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
prestadoras o usuarias, procurando siempre el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, atendiendo precisos criterios técnicos, rigor jurídico, 
costos de operación y prestación de los servicios, y solidaridad y redistribución de 
ingresos y demás relacionados en los estatutos internos de la empresa. 

Por medio del Acuerdo 002 de 2024 se adoptó el manual de contratación de la empresa 
de desarrollo sostenible del Municipio de la Unión – “UNIR”, las cual le permite en 
desarrollo de su objeto social ejecutar diferentes procesos de contratación de manera 
eficiente y eficaz. 
 
En desarrollo de su actividad industrial y comercial, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 13° y 14° de la Ley 1150 de 2007, los contratos celebrados por la Empresa de 
Desarrollo Sostenible del Municipio de la Unión - “UNIR”, se regirán por el Manual de 
Contratación y las normas civiles y comerciales aplicables, para lo cual se dará 
cumplimiento a los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal 
consagrados en los artículos 209° y 267° de la Constitución Política, y su actividad 
contractual estará sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal. 
 
En cumplimiento de lo anterior, con motivo del presente se le dará aplicación al literal q 
del artículo 20° parágrafo primero del mencionado acuerdo, así, “no obstante, lo anterior, 
cuando se trate de un contrato derivado para la administración delegada de recursos en 
virtud de un mandato, se podrá realizar la contratación directa bajo el procedimiento 
establecido para tal fin en el presente manual, esto siempre y cuando no supere los 
límites de cuantía en este numeral establecido independientemente de su objeto” Ello en 
busca de garantizar el cumplimiento del objeto social, por consiguiente, la “UNIR” EICE, 
requiere realizar proceso de contratación directa tal y como se dispone en el presente 
estudio previo, teniendo en cuenta ello, se aplicará lo preceptuado en el artículo 21° del 
Acuerdo Nro. 002 de 2024, por medio del cual se dispone el procedimiento para la 
contratación directa. 

“(…) Una disposición restrictiva, en la medida en que consagra una excepción a una 
regla general, la interpretación que amerita es literal, más aún tratándose de un precepto 
con un sentido claro, al tenor de lo dispuesto en el artículo 27° del Código Civil. Esto por 
cuanto, revisado el texto de esta preceptiva, resulta palmario que lo dispuesto por el 
Congreso de la República, en ejercicio de la libertad de configuración normativa que le 
asiste, fue excluir de los documentos tipo a la contratación relacionada con el giro 
ordinario de las instituciones de educación superior públicas, las empresas sociales del 
Estado, las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del 
Estado…. (Concepto C-086 de 2022, Colombia Compra eficiente) (…) 

     ______________________ 
1 Acuerdo 011 de 2023 artículo segundo, objeto social, numerales 1, 17, 19 y 21 documento de creación y acuerdo 001 de 2024 de los estatutos 
de la empresa. 

  
 

 



 

El municipio de la Unión a través del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "LA UNIÓN 
SOMOS TODOS" 2024 - 2027 determina LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN 
DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS, busca mantener en 
buen estado los escenarios culturales, ello teniendo en cuenta que es crucial para el 
bienestar de la comunidad porque estos espacios sirven como el corazón vibrante de la 
vida social y creativa. Los teatros, museos y centros culturales no solo preservan el 
patrimonio histórico y artístico, sino que también facilitan la educación y el acceso a las 
artes para personas de todas las edades. Al cuidar de estos espacios, garantizamos que 
las generaciones futuras puedan experimentar y aprender de la riqueza cultural de su 
comunidad, fortaleciendo así la identidad colectiva y el sentido de pertenencia. 
 
Además, los escenarios culturales en buen estado fomentan el desarrollo económico 
local y promueven la cohesión social. Funcionan como centros de atracción para el 
turismo, lo que impulsa el comercio y genera empleo. La oferta continua de eventos 
culturales y actividades artísticas también brinda oportunidades para el diálogo y la 
integración social, promoviendo el entendimiento y el respeto entre diferentes grupos de 
la sociedad. En resumen, al invertir en el mantenimiento de estos espacios, no solo 
preservamos nuestro legado cultural, sino que también estimulamos la vitalidad 
económica y social de nuestra comunidad, por lo anterior se pone a disposición el 
presente estudio previo el cual está enmarcado en el mejoramiento y adecuación de los 
diferentes escenarios culturales del municipio de La Unión, Antioquia 
 
Teniendo en cuenta que, el día quince (15) de octubre de 2024 se suscribió el acta de 
inicio al contrato interadministrativo Nro. 20240289CISI bajo la modalidad de 
administración delegada de recursos entre la Alcaldía Municipal de La Unión, Antioquia – 
Secretaria de Infraestructura física y La empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio 
de la Unión “UNIR” EICE, el cual su naturaleza jurídica implica un contrato de mandato 
sin representación para la contratación de los “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DE LOS DIFERENTES  ESCENARIOS  CULTURALES  DEL  MUNICIPIO  DE  LA  
UNIÓN, ANTIOQUIA”, se pretende adelantar el presente proceso de contratación de 
acuerdo al manual de contratación de la empresa, de acuerdo a la necesidad 
anteriormente expuesta. 
 

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN,  INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

Los contratos que celebre la Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de La Unión 
- UNIR, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado en materia contractual, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 93 de la Ley 489 de 
1998. 

En todo caso la contratación que adelante la Empresa de Desarrollo Sostenible del 
Municipio de La Unión - UNIR, deberá someterse a los principios de la función 
administrativa y de gestión fiscal contemplados en el artículo 209 y 267 de la  

Constitución Política. Igualmente, se aplicará el régimen de inhabilidades e 



 

incompatibilidades contemplado en el estatuto general de contratación de la 
administración pública, por expresa disposición del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Teniendo en cuenta el Acuerdo 002 del 12 de abril del 2024, artículo 20º literal q el cual 
dispone que: “(…) q. cuando la empresa de desarrollo sostenible actúe como 
administrador de recursos podrá celebrar contratos de interventoría de manera directa 
siempre que su cuantía no supere 200 SMMLV (…) y el artículo 21º, el procedimiento 
para el presente proceso de selección se llevará a cabo por medio de CONTRATACIÓN 
DIRECTA, ello, teniendo en cuenta que el presente proceso de selección obedece al giro 
ordinario del negocio de la empresa, conforme al su objeto social y las actividades 
asociadas a la gestión habitual de la empresa, ello, con fundamento en el parágrafo del 
artículo 56 de la Ley 2195 de 2022. 

Es por esto que, la empresa requiere una persona natural o jurídica que tenga por lo 
menos dos (2) años de experiencia general y que tenga capacidad para contratar, 
adicionalmente en caso de ser una persona natural podrá ser técnico y/o tecnólogo en 
construcciones civiles, y/o ingeniero civil y/o arquitecto constructor, con experiencia 
general en ejecución de contratos de obra y/o interventoría de infraestructura pública y/o 
privada. Por medio de la cual se evidenciará su idoneidad y suficiencia para el desarrollo 
del objeto contractual que se pretende contratar y la satisfacción de la necesidad 
presentada en el presente escrito. Con lo anterior, la Empresa de Desarrollo Sostenible 
del Municipio de la Unión – “UNIR” se reserva el derecho a la contratación posterior a la 
invitación realizada como fruto del presente estudio previo. 
  
De igual manera deberá aportar lo siguiente: 
 

1. Director de obra: Ingeniero civil y/o arquitecto con más de 3 años de experiencia 
general. 

2. Residente de obra: técnico, tecnólogo en construcciones civiles y/o ingeniero 
civil con más de 3 años de experiencia general. 

 
Con lo anterior, la Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de la Unión – “UNIR” 
se reserva el derecho a la contratación posterior a la invitación realizada como fruto del 
presente estudio previo. 
 

3. OBJETO: 
 
“CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES 
ESCENARIOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA.” 

4. ALCANCE DEL OBJETO: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD 

1 
Lavado área exterior de cúpula, incluye el suministro del ácido 
muriático y demás elementos necesarios para su ejecución 

m² 130 



 

2 

Suministro e instalación de manto poliéster de 3 mm elaborado a 
base de asfalto, para impermeabilización y re-impermeabilización de 
techo de cualquier grado de pendiente y cualquier tipo de material, 
que contenga una muy buena elasticidad y que sea aplicado con 
soplete 

m² 125 

3 

Reparación de techo en teja de barro en piso 1, incluye retiro y 
reposición de alfardas, tablilla deteriorada, suministro transporte e 
instalación de manto asfaltico y retiro y reinstalación de tejas de barro 
deterioradas y arreglo de ruanas. 

m² 40 

4 

Reparación de techo en teja de barro en piso 2, incluye retiro y 
reposición de alfardas, tablilla deteriorada, suministro transporte e 
instalación de manto asfaltico y retiro y reinstalación de tejas de barro 
deterioradas y arreglo de ruanas. 

m² 280 

5 
Reparación de techo en teja de Eternit en piso 2, incluye retiro y 
reposición de teja, amarras y ganchos y reemplazo de madera en 
mal estado por tubo de aluminio de 2x5 

m² 180 

6 
Mantenimiento en cubierta de Eternit sin reposición de teja Eternit, 
incluye ganchos amarras y todos los demás elementos necesarios 
para su correcta ejecución y funcionamiento 

m² 95 

7 

Reparación de humedades en muros de fachadas y muros internos 
en ladrillo catalán a la vista, incluye demolición de superficies 
afectadas, resane, revoque, pintura tipo ladrillo y todas las 
actividades necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento. 

m² 95 

8 
Suministro e instalación de pasamanos en madera en el segundo 
nivel de la casa de la cultura con una altura de 1.30 mts 

ml 11 

9 Retiro y suministro de grifería de lavamanos en unidades sanitarias  un 4 

10 Retiro y suministro de grifería sanitarias  un 3 

11 
Suministro, transporte e instalación de lagrimales en concreto, 
incluye demolición de mortero, retiro de escombros y lavada de 
superficie y las demás actividades que permita la correcta instalación 

un 15 

12 
Suministro, transporte e instalación de canoa en techo de teja de 
barro y teja de Eternit 

ml 35 

13 
Suministro, transporte para el mantenimiento de canoa en todos los 
techos de teja de barro y techos de Eternit 

ml 60 



 

14 Suministro, transporte e instalación de aviso en lamina de hierro, 
letras en alto  relieve e iluminación alusiva la biblioteca de la casa de 
la cultura. 

un 1 

15 
Suministro, transporte e instalación de aviso en lamina de hierro, 
letras en alto relieve e iluminación alusivo al centro de acopio de 3x1 

un 1 

16 
Suministro, transporte de pintura a base de aceite para pintura de 
puerta metálica de 1.5 x 2.10 m, incluye ligada y arreglada con 
soldara las partes afectadas, para su ejecución y funcionamiento 

un 10 

17 
Suministro, transporte y colocación de enchape tipo piso de 0.30 x 
0.45 m en el baño de la biblioteca, incluye lechada y todos los demás 
elementos necesarios para su ejecución y funcionamiento 

m² 2.5 

18 
Suministro, transporte y colocación de enchape tipo pared de 0.30 x 
0.45 m en el baño de la biblioteca, incluye lechada y todos los demás 
elementos necesarios para su ejecución y funcionamiento 

m² 14 

19 

Suministro, transporte y colocación de acera de 0.10 m de espesor 
con un concreto de 300psi, incluye formaleta colocación de malla 
electrosoldada d50, pulimiento y todos los demás elementos 
necesarios para su ejecución y funcionamiento 

m² 15 

20 
Suministro, transporte e instalación de piso en madera de piso en el 
balcón del segundo piso 

m² 10 

21 
Suministro e instalación de capucha en teja de barro en la fachada 
de la biblioteca 

m² 6 

22 

Suministro y aplicación de pintura tipo coraza acrílica para exterior 
(hidro repelente),de primera calidad sobre pintura existente, incluye 
adecuación de superficie, resanes, tres manos, color a definir, 
aprobado por interventoría 

m² 350 

23 

Suministro y aplicación de pintura base agua tipo 1 para exterior 
(hidro repelente),de primera calidad sobre pintura existente, incluye 
adecuación de superficie, resanes, tres manos, color a definir, 
aprobado por interventoría 

m² 450 

24 
Pintura a base de aceite para ventana, incluye marco, color a definir, 
aprobado por interventoría, se debe adecuar la superficie en caso de 
ser necesario 

un 10 

25 
Pintura a base de aceite para puertas de 0.80/1.00 mm incluye marco 
y ala, color a definir, aprobado por interventoría, se debe adecuar la 
superficie en caso de ser necesario 

un 10 

27 Suministro, transporte e instalación de canoa en u ml 12 

28 
Suministro, transporte y colocación de lava trapero grande, incluye la 
instalación de tubería y todos los elementos necesarios para su 
correcta ejecución y funcionamiento 

un 1 



 

 
- Las actividades se deben realizar teniendo muy presente el cuidado y protección de los 

espacios, enseres e infraestructura existente aledaña a los espacios de intervención con 
las presentes obras, manteniendo totalmente aislado los materiales a emplear de tal 
manera que no se presente conflicto o daños con las personas y otros espacios de cada  
una de las infraestructuras. 

- Los materiales por emplear y que no son objeto de adquisición por parte del contratista, 
deben ser tratados con mucho cuidado para que estos no presenten daños por 
desbordes o fracturas. Una vez entregado el material y/o elementos por parte de la 
entidad contratante al contratista, estos materiales se convierten en plena y única 
responsabilidad del contratista, por lo que de presentarse daño en uno de estos el 
contratista debe asumir la totalidad de reemplazar el elemento totalmente nuevo y de 
iguales características y especificaciones. 

- El contratista deberá hacer entrega de cada una de las actividades conforme a las 
especificaciones y requerimientos exigidos en el contrato y supervisión, para lo cual debe 
acatar la totalidad de exigencias en caso de presentarse a fin de cumplir con el objeto del 
contrato con muy buena calidad en los elementos instalados y construidos. 

- Es obligación levantar un acta de verificación del estado de los locativos escenarios 
culturales intervenidos con un completo registro fotográfico, con el fin de obtener 
información precisa acerca del estado de cada espacio y elementos que permitan tener 
un mayor control y cuidado durante la ejecución de las diferentes actividades del objeto 
contractual. Dicha acta se realizará en compañía del municipio. 

5. DURACIÓN: 

El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, 
deben ser ejecutados en el término de ÚN MES (1) Y VEINTE (20) DIAS, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, los cuales no pueden exceder la vigencia fiscal 
en la cual es suscrito el respectivo negocio jurídico. 
 

6. PRESUPUESTO OFICIAL Y SOPORTE PRESUPUESTAL: 
 
Para el presente proceso de contratación se tendrá como presupuesto oficial la suma de 
CIENTO DIESICIETE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y DOS MIL      
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M.L. ($117,682,429.00) todos los impuestos   
incluidos, el cual cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. Nro. 61 del  
31 de octubre de 2024. De acuerdo con la siguiente descripción: 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

(PESOS $) 

1 
Lavado área exterior de cúpula, incluye el 
suministro del ácido muriático y demás 
elementos necesarios para su ejecución 

m² 130 $ 9,380 $ 1,219,366 



 

2 Suministro e instalación de manto poliéster de 
3 mm elaborado a base de asfalto, para 
impermeabilización y re-impermeabilización 
de techo de cualquier grado de pendiente y 
cualquier tipo de material, que contenga una 
muy buena elasticidad y que sea aplicado con 
soplete 

m² 125 $ 57,338 $ 7,167,214 

3 

Reparación de techo en teja de barro en piso 
1, incluye retiro y reposición de alfardas, 
tablilla deteriorada, suministro transporte e 
instalación de manto asfaltico y retiro y 
reinstalación de tejas de barro deterioradas y 
arreglo de ruanas. 

m² 40 $ 45,846 $ 1,833,854 

4 

Reparación de techo en teja de barro en piso 
2, incluye retiro y reposición de alfardas, 
tablilla deteriorada, suministro transporte e 
instalación de manto asfaltico y retiro y 
reinstalación de tejas de barro deterioradas y 
arreglo de ruanas. 

m² 280 $ 45,846 $ 12,836,975 

5 

Reparación de techo en teja de Eternit en piso 
2, incluye retiro y reposición de teja, amarras y 
ganchos y reemplazo de madera en mal 
estado por tubo de aluminio de 2x5 

m² 180 $ 110,198 $ 19,835,685 

6 

Mantenimiento en cubierta de Eternit sin 
reposición de teja Eternit, incluye ganchos 
amarras y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta ejecución y 
funcionamiento 

m² 95 $ 25,000 $ 2,375,000 

7 

Reparación de humedades en muros de 
fachadas y muros internos en ladrillo catalán a 
la vista, incluye demolición de superficies 
afectadas, resane, revoque, pintura tipo 
ladrillo y todas las actividades necesarias para 
su correcta ejecución y funcionamiento. 

m² 95 $ 37,470 $ 3,559,631 

8 
Suministro e instalación de pasamanos en 
madera en el segundo nivel de la casa de la 
cultura con un altura de 1.30 mts 

ml 11 $ 544,934 $ 5,994,272 

9 
Retiro y suministro de grifería de lavamanos 
en unidades sanitarias  

un 4 $ 68,185 $ 272,738 

10 Retiro y suministro de griferia sanitarias  un 3 $ 64,385 $ 193,154 

11 

Suministro, transporte e instalación de 
lagrimales en concreto, incluye demolición de 
mortero, retiro de escombros y lavada de 
superficie y las demás actividades que permita 
la correcta instalación 

un 15 $ 49,159 $ 737,383 

12 
Suministro, transporte e instalación de canoa 
en techo de teja de barro y teja de Eternit 

ml 35 $ 64,929 $ 2,272,507 

13 
Suministro, transporte para el mantenimiento 
de canoa en todos los techos de teja de barro 
y techos de Eternit 

ml 60 $ 15,745 $ 944,671 



 

14 Suministro, transporte e instalación de aviso 
en lamina de hierro, letras en alto  relieve e 
iluminación alusiva a la biblioteca de la casa 
de la cultura. 

un 1 
$ 

3,120,000 
$ 3,120,000 

15 
Suministro, transporte e instalación de aviso 
en lamina de hierro, letras en alto relieve e 
iluminación alusivo al centro de acopio de 3x1 

un 1 
$ 

3,120,000 
$ 3,120,000 

16 

Suministro, transporte de pintura a base de 
aceite para pintura de puerta metálica de 1.5 x 
2.10 m, incluye ligada y arreglada con soldara 
las partes afectadas, para su ejecución y 
funcionamiento 

un 10 $ 81,800 $ 818,000 

17 

Suministro, transporte y colocación de 
enchape tipo piso de 0.30 x 0.45 m en el baño 
de la biblioteca, incluye lechada y todos los 
demás elementos necesarios para su 
ejecución y funcionamiento 

m² 2.5 $ 91,575 $ 228,939 

18 

Suministro, transporte y colocación de 
enchape tipo pared de 0.30 x 0.45 m en el 
baño de la biblioteca, incluye lechada y todos 
los demás elementos necesarios para su 
ejecución y funcionamiento 

m² 14 $ 91,575 $ 1,282,056 

19 

Suministro, transporte y colocación de acera 
de 0.10 m de espesor con un concreto de 
300psi, incluye formaleta colocación de malla 
electrosoldada d50, pulimiento y todos los 
demás elementos necesarios para su 
ejecución y funcionamiento 

m² 15 $ 143,400 $ 2,151,000 

20 
Suministro, transporte e instalación de piso en 
madera de piso en el balcón del segundo piso 

m² 10 $ 117,800 $ 1,178,000 

21 
Suministro e instalación de capucha en teja de 
barro en la fachada de la biblioteca 

m² 6 $ 105,400 $ 632,400 

22 

Suministro y aplicación de pintura tipo coraza 
acrílica para exterior (hidro repelente), de 
primera calidad sobre pintura existente, 
incluye adecuación de superficie, resanes, 
tres manos, color a definir, aprobado por 
interventoría 

m² 350 $ 21,714 $ 7,599,900 

23 

Suministro y aplicación de pintura base agua 
tipo 1 para exterior (hidro repelente), de 
primera calidad sobre pintura existente, 
incluye adecuación de superficie, resanes, 
tres manos, color a definir, aprobado por 
interventoría 

m² 450 $ 20,684 $ 9,307,800 

24 

Pintura a base de aceite para ventana, incluye 
marco, color a definir, aprobado por 
interventoría, se debe adecuar la superficie en 
caso de ser necesario 

un 10 $ 44,800 $ 448,000 



 

25 

Pintura a base de aceite para puertas de 
0.80/1.00 mm incluye marco y ala, color a 
definir, aprobado por interventoría, se debe 
adecuar la superficie en caso de ser necesario 

un 10 $ 57,000 $ 570,000 

27 
Suministro, transporte e instalación de canoa 
en u 

ml 12 $ 47,800 $ 573,600 

28 

Suministro, transporte y colocación de lava 
trapero grande, incluye la instalación de 
tubería y todos los elementos necesarios para 
su correcta ejecución y funcionamiento 

un 1 $ 252,800 $ 252,800 

TOTAL, COSTOS DIRECTOS OC, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
ADMIN, UTILIDAD 

$ 90,524,945 

A 25.00% $ 22,631,236 

U 5.00% $ 4,526,247 

COSTO TOTAL   $ 117,682,429 

 
 
 

7. FORMA DE PAGO: 
 
La Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de La Unión – “UNIR” La Entidad pagará 
al contratista mediante actas parciales de avance de obra y presentando la respectiva 
factura electrónica de venta o cuenta de cobro de acuerdo con la norma que aplique, una 
vez entregado y aprobado el respectivo informe por la supervisión y/o interventoría por 
parte de la UNIR y el recibo de los recursos girados por parte del Municipio. 
 
El pago al contratista se efectuará dentro de los (5) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste 
el recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la 
certificación de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
Los pagos que se deriven de la presente relación contractual deberán tener el visto  
bueno del supervisor técnico por parte del municipio, es decir el secretario de 
Infraestructura física del municipio de La Unión. Para todos los pagos derivados de la 
presente relación contractual LA UNIR, deberá exigir a sus contratistas los siguientes 
documentos: 
 

a. Acta y/o Informe de ejecución. 
b. La respectiva cuenta de cobro o factura según sea el caso. 
c. Informe mensual de las actividades ejecutadas durante el periodo de pago debidamente 

soportadas. 
d. Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que señale que el contratista 

cumplió a satisfacción de la empresa el objeto contratado y las obligaciones pactadas. 
 

e. Soportes de pagos al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con el 
régimen aplicable. 



 

f. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 

g. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le 
canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo 
concepto con él. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de 
seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales firmado por contador 
y/o Revisor fiscal, y/o representante legal (Adjuntar copia de Tarjeta profesional del 
contador y/o revisor, y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de 
Contadores no mayor a 3 meses). 

h. Acta de recibo por parte de la UNIR y de la Secretaría de Infraestructura física del 
Municipio de la Unión. 

i. Acta de liquidación por parte de la UNIR y de la Secretaría de Infraestructura física del 
Municipio de la Unión. 

j. Póliza de calidad del servicio actualizada según acta de recibo. 
k. El acta de pago deberá ir acompañada de la respectiva factura en original y copia, la cual 

debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el 
estatuto tributario del municipio. 

l. Pólizas vigentes con aprobación por parte de La UNIR. 
m. Copia del RUT actualizado. 
n. Certificación Bancaria. 
o. Los demás documentos que sean necesarios para acreditar el cumplimiento de las 

obligaciones. 

7.1. PAGO ACTA FINAL. Para la realización del pago final el contratista deberá adjuntar lo 
señalado anterior y adicionalmente: El acta de recibo final y/o terminación del proyecto 
a satisfacción y el acta de liquidación. Paz y Salvo por concepto de honorarios suscrito 
por el personal que intervino en el proyecto. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
El presente contrato tendrá como lugar de ejecución el Municipio de La Unión, Antioquia. 
 

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
En el marco del presente contrato las partes se obligan de común acuerdo a ejecutar las 
siguientes obligaciones: 
 

9.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Las partes en el marco del presente contrato deberán tener Copia de actas de reunión 
y/o de comités, así como de la correspondencia generada. 

2. Efectuar la vigilancia, control y seguimiento a los productos contratados, técnica, 
administrativa, financiera, ambiental y SST entregados por el contratista dentro del plazo 
máximo establecido del contrato. 

3. Verificar y hacer seguimiento al cronograma de actividades, y advertir cualquier retraso 
que afecte de forma grave el cumplimiento de este. 
 

4. Los cambios del personal mínimo exigido que el contratista deba realizar por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados deben ser presentados a la 



 

supervisión del contrato, quien velará por que el personal a cambiar, cuente con un perfil 
igual o superior al que se retira de acuerdo con las condiciones establecidas en la 
invitación e informará a la entidad la procedencia o no de la solicitud de cambio de 
personal para que sea o no aprobada. 

5. Concertar con el supervisor la fecha de inicio del contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del contrato. 

6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra de LA 
UNIR, por causa o con ocasión del contrato. 

7. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 
en desarrollo del contrato. 

8. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás 
soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato. 

9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

10. Informar oportunamente a la empresa UNIR sobre eventualidad que pueda surgir y que 
implique retraso en el desarrollo del contrato. 

11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos. 

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho. 

13. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el 
Supervisor del contrato y La UNIR y El Municipio de La Unión. 

14. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor) 
como constancias de la ejecución del contrato.  

15. Presentar las cuentas de cobro y/o factura electrónica del valor correspondiente a las 
actas de avance del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios 
para ello, dentro de los plazos convenidos. 

16. Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se 
obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad 
promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y 
en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta 
los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 
789 de 2002, ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas 
concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de 
parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del 
contrato. 

17. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

18. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados. 
19. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
20. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
21. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 

los plazos acordados con la Entidad. 
22. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 
23. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 



 

24. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

25. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

26. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

27. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

28. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

29. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

30. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

31. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la 
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 
entidad. 

32. Las demás impartidas por el contratante y que por ley o contrato le correspondan. 
 

9.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN – UNIR: 

1. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea 
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 

2. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas. 
3. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 
4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 

que de él forman parte. 
 

10. REQUISITOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA Y POSTERIOR SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
REQUISITO DESCRIPCIÓN 
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Propuesta y/o oferta económica. 
Registro Único Tributario - RUT. 
Certificado de existencia y representación legal vigente, no mayor a 30 días. 
Fotocopia de la cédula de persona natural y/o representante legal. 
Fotocopia de certificado de Antecedentes judiciales policía actualizado del 
representante legal. 
Fotocopia de certificado de Antecedentes de la procuraduría actualizado del 
representante legal y la sociedad que represente. 
Fotocopia de certificado de Antecedentes contraloría actualizado del 
representante legal y la sociedad que represente. 
Fotocopia de certificado de Antecedentes de medidas correctivas actualizado del 
representante legal. 
Fotocopia de certificado de inhabilidades por delitos sexuales del representante 
legal. 
Fotocopia del certificado REDAM - Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
del representante legal. 
Declaración juramentada de no existencia de inhabilidades e incompatibilidades 
para contratar. 
Certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales. 
Formato único de hoja de vida persona jurídica de la función pública descargada 
desde la plataforma SIGEP. 
Certificación bancaria actualizada. 
Estar registrado en la plataforma SECOP 2 y SIGEP. 
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En caso de ser persona natural deberá presentar fotocopia de la tarjeta 
profesional. NOTA: En caso de que el representante legal no sea ingeniero 
Civil deberá aportar la oferta económica y/o propuesta debidamente 
abonada por un ingeniero civil que avale la propuesta con su 
correspondiente matricula profesional y antecedentes COPNIA. 
Con lo anterior, la empresa requiere una persona natural o jurídica que tenga por 
lo menos dos (2) años de experiencia general y que tenga capacidad para 
contratar, adicionalmente en caso de ser una persona natural podrá ser técnico 
y/o tecnólogo en construcciones civiles, y/o ingeniero civil y/o arquitecto 
constructor, con experiencia general en ejecución de contratos de obra y/o 
interventoría de infraestructura pública y/o privada. Por medio de la cual se 
evidenciará su idoneidad y suficiencia para el desarrollo del objeto contractual que 
se pretende contratar y la satisfacción de la necesidad presentada en el presente 
escrito. Con lo anterior, la Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de la 
Unión – “UNIR” se reserva el derecho a la contratación posterior a la invitación 
realizada como fruto del presente estudio previo. 

 
De igual manera deberá aportar lo siguiente: 

 
 Director de obra: Ingeniero civil y/o arquitecto con más de 3 años de 

experiencia general. 



 

 Residente de obra: técnico, tecnólogo en construcciones civiles y/o 
ingeniero civil con más de 3 años de experiencia general. 

  

11. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 
The United Nations Standard Products and Services Code - UNSPSC - Código Estándar 
de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodología uniforme de 
codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo 
jerárquico y en una estructura lógica. 
 
Con lo anterior, la clasificación del presente proceso de contratación será: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CLASIFICACION 
80 10 16 00 Gerencia de proyectos 
81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura. 
95 12 17 00 Edificios y estructuras públicos 
95 12 19 00 Edificios y estructuras 

educacionales y de 
administración 

72 10 33 00 Escuelas elementales y 
secundarias 

 
12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 

 
Con lo anterior, la empresa requiere una persona natural o jurídica que tenga por lo 
menos dos (2) años de experiencia general y que tenga capacidad para contratar, 
adicionalmente en caso de ser una persona natural podrá ser técnico y/o tecnólogo en 
construcciones civiles, y/o ingeniero civil y/o arquitecto constructor, con experiencia 
general en ejecución de contratos de obra y/o interventoría de infraestructura pública y/o 
privada. Por medio de la cual se evidenciará su idoneidad y suficiencia para el desarrollo 
del objeto contractual que se pretende contratar y la satisfacción de la necesidad 
presentada en el presente escrito. Con lo anterior, la Empresa de Desarrollo Sostenible 
del Municipio de la Unión – “UNIR” se reserva el derecho a la contratación posterior a la 
invitación realizada como fruto del presente estudio previo. 

De igual manera deberá aportar lo siguiente: 
  

1. Director de obra: Ingeniero civil y/o arquitecto con más de 3 años de experiencia 
general. 

2. Residente de obra: técnico, tecnólogo en construcciones civiles y/o ingeniero civil 
con más de 3 años de experiencia general. 

13. SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: 
 
El Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes de manera 
transaccional a través de la plataforma SECOP II, La “UNIR” EICE y el CONTRATISTA, 
para su ejecución, el contratista deberá constituir las garantías que se estipulan en el 



 

Contrato. 
 
La “UNIR” EICE aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado, En 
caso contrario, las devolverá al CONTRATISTA para que dentro del plazo que el 
contratante le fije le haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 

14. INFORMACIÓN PREVIA AL ACTA DE INICIO: 
 
El CONTRATISTA debe tener en cuenta previamente que, deberá entregar la siguiente 
información a La “UNIR” EICE antes del inicio de las actividades, con el fin de que sea 
revisada y ajustada de ser necesario, y evitar así retrasos en el plan de 
trabajo: 
 

a. Cronograma de las actividades que se realizaran en el marco del presente contrato. 
b. Relación del personal administrativo y operativo que estarán involucradas en el 

desarrollo del contrato, las cuales tendrán que aportar constancias de afiliación y pago 
vigente al Sistema de Seguridad Social. 
 

15. CAUSALES DE TERMINACIÓN: 
 
Sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del contrato, el 
mismo se resolverá o terminará por incumplimiento del CONTRATISTA, en los siguientes 
eventos: 

a. Por incumplimiento del contrato: Cuando el CONTRATISTA, persista en el 
incumplimiento de la obligación de presentar los requisitos o documentos para la 
legalización, perfeccionamiento y ejecución, procederá la condición resolutoria, además, 
las partes convienen facultar a la CONTRATANTE para hacer efectiva la garantías a que 
haya lugar y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; según lo 
establecido en el mismo; ii. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, procederá la 
condición resolutoria, para lo cual no será necesaria la declaración judicial, siendo 
suficiente que la CONTRATANTE constate los hechos que dan origen al incumplimiento, 
previa posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA; iii. Cuando el 
CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o 
celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez la CONTRATANTE le haya comunicado 
al contrato por incumplimiento, operarán los siguientes efectos: i) No habrá lugar a 
indemnización para el CONTRATISTA; ii) Quedarán sin efecto las prestaciones no 
causadas a favor del CONTRATISTA; iii) Se harán efectivas la Cláusula Penal y las 
garantías a que haya lugar; iv) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o 
fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el 
contrato; v) En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto 
en el artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin que se impida la 
estimación y reclamación de los mayores perjuicios a que tenga derecho la 
CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demás 
acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisión del CONTRATANTE sobre 
la resolución o terminación del contrato, se ordenará su liquidación en el estado en que 
se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 



 

prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos jurídicos, 
técnicos, económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte 
que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya 
lugar. 
iv. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del 
presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, la ejecución de 
estas dentro del plazo o condición acordado entre las partes en el acta de suspensión o 
de reinicio. v. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial 
de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las 
mismas de acuerdo con la instrucción dada por el supervisor y/o la CONTRATANTE, o 
se produzca el abandono de la obra, certificado por el Supervisor, según el caso. 

b. Por mutuo acuerdo o resciliación entre las partes: Las partes en cualquier momento de la 
ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 1602 y 1625 del Código Civil. 

c. Por vencimiento del plazo del contrato: Una vez vencido el plazo de ejecución. 
d. por razones de interés general: Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o 

la situación de orden público lo imponga. 
e. Por muerte o incapacidad permanente de la persona natural o disolución de la persona 

jurídica o proponente plural contratista: Por muerte o incapacidad permanente de la 
persona natural CONTRATISTA o por disolución de la persona jurídica del 
CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio 
o unión temporal o su modificación sin autorización del CONTRATANTE, si aplica. 

f. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
contratista: por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o 
insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento 
del contrato. 

g. Por subcontratación total, traspaso o cesión no autorizada: Cuando el CONTRATISTA 
subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin 
previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. 

h. Por inicio de proceso liquidatario del contratista. 
i. Por inclusión del contratista y/o su representante legal en el boletín de responsables 

fiscales expedido por la contraloría general de la república. 
j. Inclusión en la lista ofac (clinton). 
k. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal. 
l. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 
m. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato. 
n. Cuando la contratante encuentre que el contratista para efectos de la celebración 

del contrato o su ejecución la indujo en error.  
o. Por las demás causas legales: Además de las causas señaladas en los numerales 

anteriores, el presente contrato se terminará en el estado en que se encuentre cuando 
opere cualquier causa legal que así lo determine. 
 
Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o de terminación, las partes a 
través de la firma del contrato convienen que facultan a la CONTRATANTE para resolver 
o terminar por incumplimiento del CONTRATISTA el contrato en los anteriores eventos, 
así mismo las partes acuerdan que se establecerá la posibilidad de presentar descargos 
al CONTRATISTA y se comunicará la respectiva comunicación al mismo sobre la 
decisión que al respecto adopte la CONTRATANTE 



 

16. EFECTOS DE LA TERMINACIÓN: 
 
Una vez terminado el contrato, sin importar la causa de terminación, las partes 
suscribirán la correspondiente acta bilateral de cierre, señalando los compromisos que 
deban subsistir aun cuando obre el recibo, a fin de culminar las actividades que se 
encuentran en curso y que estén beneficiando a terceros o a la comunidad en general. 
 

17. CLÁUSULA PENAL: 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a La “UNIR” EICE, a 
título de indemnización, una suma equivalente al diez (10%) por ciento del valor del 
contrato. 
 
El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de 
perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios 
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con 
los montos que LA “UNIR” EICE adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del 
presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 

18. MULTAS: 
 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente 
contrato, la Empresa “UNIR” puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e 
imponer las siguientes multas: 
 
1. Una multa del 10% del valor del contrato por el incumplimiento de las 
obligaciones del contratista que afecten gravemente la ejecución del contrato y la 
necesidad que se pretende satisfacer con la contratación. 
2. Una multa del 0.5% del valor del contrato por cada día de retardo en el 
cumplimiento de la obligación u obligaciones que fueron decretadas como incumplidas. 

19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: 
 
El Contratista es una persona independiente de LA “UNIR” EICE y del municipio de La 
Unión, Antioquia y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o 
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre LA “UNIR” EICE y del municipio de La 
Unión, 
  
Antioquia, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo, 
salvo las autorizadas de forma expresa y escrita mediante el respectivo poder especial. 
Por consiguiente, se deja constancia expresa de que primara el principio de 
coordinación, sin que esto genere la existencia de una relación laboral entre las partes, 
ni entre sus colaboradores. 

20. CESIONES: 
 
 



 

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos 
derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de LA “UNIR” 
EICE. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, La “UNIR” EICE 
está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el 
Contratista se obliga a informar oportunamente a La “UNIR” EICE de esta y solicitar su 
consentimiento. 
 

21. INDEMNIDAD: 

El Contratista se obliga a indemnizar a de LA “UNIR” EICE y el municipio de La Unión, 
Antioquia con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas 
en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a La “UNIR” EICE 
Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 
causado y hasta por el valor del presente contrato. 
 

22. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: 
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera 
de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones 
a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o 
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente 
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 

23. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y La “UNIR” EICE Estatal 
Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del 
contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no 
mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no 
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán a través de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos o a través de la Jurisdicción 
competente. 
 

24. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
 
La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 
que 
  
la disponga. En caso en que no se realice dentro de los términos aquí previstos, la 
liquidación se realizará con los términos dispuestos en la ley para este tipo de contratos. 
 

25. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL CONTRATO: 
 



 

TIPO DE 
RIESGO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO AFECTACIÓN DEL 
CONTRATO 

SE 
ASIGNA 

A SI NO 
RIESGOS 
ECONÓMICOS. 

Cambios en la tasa de cambio  X N/A 
Desabastecimiento  X N/A 
Especulación comercial  X N/A 

RIESGOS 
SOCIALES O 
POLÍTICOS. 

Paros y huelgas X  CONTRA 
TISTA 

No pago de salarios o prestaciones sociales.  X N/A 
Modificación de políticas públicas por cambios de 
gobierno. 

 X N/A 

RIESGOS 
OPERACIONAL 
ES. 

Monto insuficiente de la inversión.  X N/A 
Plazo insuficiente  X N/A 
Deficiencia de equipos tecnológicos o software.  X N/A 
Riesgo predial.  X N/A 
Daños contra terceros derivados de la 
ejecución del contrato. 

X  CONTRA 
TISTA 

Mala calidad del bien o servicio prestado. X  CONTRA 
TISTA 

RIESGO 
FINANCIERO 

Restricción del crédito externo.  X N/A 
Restricción del crédito interno.  X N/A 
Incremento en las tasas de interés.  X N/A 
Negación de prorrogas al plazo de obligaciones 
financieras. 

 X N/A 

Incumplimiento de obligaciones financieras.  X N/A 
Rompimiento del equilibrio financiero del 
contrato. 

X  CONTRA 
TANTE/ 

CONTRA 
TISTA 

Uso indebido del anticipo.   N/A 
RIESGOS 
REGULATORIO S 

Cambio en tarifas de mercados regulados.  X N/A 
Cambios en régimen de regalías.  X N/A 
Cambio en régimen de pensiones.  X N/A 
Cambio en regímenes de Zonas Francas.  X N/A 
Cambio en normas sobre POT – EOT.  X N/A 
Expedición de normas técnicas.  X N/A 

RIESGOS DE LA 
NATURALEZA 

Temblores, inundaciones, avalanchas, 
sequías, deslizamiento, erupciones 
volcánicas. 

X  CONTRA 
TANTE/ 

CONTRA 
TISTA 

RIESGOS 
AMBIENTALES 

Mayores costos pasivos por afectaciones 
ambientales y sobretasas. 

 X N/A 

RIESGOS 
TECNOLÓGICO S 

Fallos (caídas) de los sistemas.  X N/A 
Cambio en las plataformas operativas.  X N/A 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DETERMINADOS: 

Riesgo 1: Paros y huelgas. 
Riesgo 2: Daños contra terceros derivados de la ejecución del contrato. 
Riesgo 3: Mala calidad del bien o servicio prestado. 

  
Riesgo 4: Rompimiento del equilibrio financiero del contrato. 
Riesgo 5: Temblores, inundaciones, avalanchas, sequías, deslizamiento, erupciones volcánicas. 

TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO 
IMPACTO 



 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja, 
aplicando 
medidas 
mínimas se 
puede lograr 
el objeto 
contractual 

Afecta  la 
ejecución del 
contrato sin 
alterar el 
beneficio 
para las 
partes 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución del 
objeto contractual 

Perturba le 
ejecución 
del 
contrato de 
manera 
grave, 
imposibili 
tando la 
consecuc 
ión del 
objeto 
contractu 
al. 

CALIFICACIÓN 
MONETARIA 

Los sobrecostos no 
representan más del 
uno (1%) por ciento 
del valor del contrato 

Los 
sobrecostos 
no 
representan 
más del 
cinco (5%) del 
valor total del 
contrato. 

Genera un 
impacto 
sobre el 
valor  del 
contrato 
entre   el 
cinco (5%) y 
el quince 
(15%) 

Incrementa el valor 
del contrato entre el 
quince (15%) y el 
treinta (30%) 

Impacta 
sobre el 
valor del 
contrato en
 más 
de treinta 
(30%). 

CATEGORIA VALOR 
ACIÓN 

1 2 3 4 5 

Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente 

1 R2=2 R4=3    

Improbable (puede 
ocurrir 
ocasionalmente) 

2   R3=5   

Posible (puede 
ocurrir en cualquier 
momento 

3  R1=5 R5=6   

Probable 
(probablemente va a 
ocurrir) 

4      

Casi cierto (Ocurre en 
la mayoría de las 
circunstancias) 

5      

CATEGORÍA DE LOS RIESGOS VALORADOS: 
VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 

8, 9, 10 Riesgo Extremo 
6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 
2, 3, 4 Riesgo Bajo 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 
ESCENARIO DE DECISIÓN PRIORIDAD ASIGNACION 
Evitar el riesgo 1  

Transferir el riesgo haciendo 
responsable a otra entidad o persona. 

2 R4 (CONTRATISTA) 
R3 (CONTRASTISTA) 
R1 (CONTRATISTA) 
R2 (CONTRATISTA) 

  
  R5 (CONTRATANTE/CONTRATISTA) 
Reducir la probabilidad de la ocurrencia 
del evento que genera riesgo 

3  



 

Reducir las consecuencias o el impacto 
del riesgo a través de planes de 
contingencia 

4  

MATRIZ CONSOLIDADA DE RIESGOS: 
RIESGO 

Riesgo 1: Paros y huelgas. 
Riesgo 2: Daños contra terceros derivados de la ejecución del contrato. 
Riesgo 3: Mala calidad del bien o servicio prestado. 
Riesgo 4: Rompimiento del equilibrio financiero del contrato. 
Riesgo 5: Temblores, inundaciones, avalanchas, sequías, deslizamiento, erupciones volcánicas. 
RIESGO N° 1 2 3 4 5 

CLASE General General General General General 
FUENTE Externo Externo Externo Interno/externo Externo 

ETAPA Riesgo 
Operacio 

nal 

Riesgo 
Operacio 

nal 

Riesgo 
Operacion 

al 

Riesgo Operacional Riesgo Operacional 

DESCRIPCIÓN Paros y 
huelgas 

Daños 
contra 

terceros 
derivados 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

Mala calidad 
del bien o 
servicio 
prestado 

Rompimiento del 
equilibrio financiero 

del contrato 

Temblores, 
inundaciones, 

avalanchas, sequias, 
deslizamiento, 

erupciones 
volcánicas 

CONSECUENCIA Dificulta la 
ejecució n 

del 
contrato 

de manera 
baja, 

aplicand o 
medidas 
mínimas 
se puede 
lograr el 
objeto 

contractu 
al 

Obstruye la 
ejecución 

del 
contrato de 

manera 
intrascen 

dente 

Afecta la 
ejecución 

del contrato 
sin alterar 
el beneficio 

para las 
partes 

Afecta la ejecución 
del contrato sin 

alterar el beneficio 
para las partes 

Dificulta la ejecución 
del contrato de 
manera baja, 

aplicando medidas 
mínimas se puede 

lograr el objeto 
contractual 

PROBABILIDAD 3 1 2 3 1 
IMPACTO 2 1 3 3 2 

CALIFICACION TOTAL 5 2 5 6 3 

PRIORIDAD 2 2 2 2 2 
A QUIEN SE ASIGNA CONTR 

ATISTA 
CONTRA 

TISTA 
CONTRAT 

ISTA 
CONTRATISTA/CO 

NTRATANTE 
CONTRATISTA/C 

ONTRATANTE 
TRATAMIENTO O 

CONTROLES PARA 
IMPLEMENTAR 

supervisi 
ón 

contractu 
al 

supervisi 
ón 

contractu 
al 

supervisió n 
contractua 

l 

supervisión contractual supervisión contractual 

IMPACT O 
DESPU 

PROBABIL 
IDAD 

1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 1 

  



 

ÉS DEL 
TRATA 
MIENTO 

VALORACI 
ÓN DEL 
RIESGO 

2 2 2 2 2 

CATEGOR IA Riesgo 
medio 

Riesgo 
bajo 

Riesgo 
medio 

Riesgo alto Riesgo bajo 

¿CÓMO AFECTA EL 
EQUILIBRIO 

ECONÓMICO DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI SI 

FECHA ESTIMADA 
CUANDO SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Fecha de 
adjudica 
ción del 
contrato. 

Fecha de 
adjudicac 

ión del 
contrato. 

Fecha de 
adjudicaci 

ón del 
contrato. 

Fecha de 
adjudicación del 

contrato. 

Fecha de 
adjudicación del 

contrato. 

FECHA ESTIMADA 
CUANDO SE 

COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Fecha de 
liquidació n 

del 
contrato 

Fecha de 
liquidació n 

del 
contrato 

Fecha de 
liquidación 

del 
contrato 

Fecha de liquidación 
del contrato 

Fecha de 
liquidación del 

contrato 

MONIT 
OREO Y 
REVISI 

ÓN 

¿CÓMO SE 
REALIZA 

EL 
MONITOR 

EO? 

Seguimie 
nto de las 
labores de 
supervisi 

ón. 

Seguimie 
nto de las 
labores de 
supervisi 

ón. 

Seguimien 
to de las 

labores de 
supervisió n. 

Seguimiento de las 
labores de 
supervisión. 

Seguimiento de las 
labores de 
supervisión. 

¿PERIODI 
CIDAD DEL 
MONITOR 

EO? 

Permane 
nte hasta 

la 
liquidació 

n del 
contrato. 

Permane 
nte hasta 

la 
liquidació n 

del 
contrato. 

Permanen 
te hasta la 
liquidación 

del contrato. 

Permanente hasta la 
liquidación del 

contrato. 

Permanente hasta la 
liquidación del 

contrato. 

 
26. GARANTÍAS O MECANISMOS DE COBERTURA EN FAVOR DE LA ENTIDAD 

ESTATAL: 

Teniendo en cuenta que el presente proceso de contratación se deriva de un contrato 
interadministrativo suscrito con el Municipio de la Unión, es obligación de la UNIR EICE 
exigir las garantías que a continuación se describen, dichas pólizas se deben incluir 
como asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA identificado 
con NIT. 890.981.995-0 y a LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
MUNICIPIO DE 
LA UNIÓN – “UNIR”. identificada con NIT. 901.817.919-9, en los cubrimientos y 
suficiencias que se describen a continuación: 

 
- Cumplimiento: En caso de que aplique, contratista deberá asegurar por un valor 

equivalente al diez (10%) del valor del contrato, vigencia; por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. En todo caso deberá estar vigente al momento de la 
liquidación del contrato. En todo caso deberá estar vigente al momento de la liquidación 
del contrato. 

- Estabilidad de la obra y/o calidad del servicio: En caso de que aplique, contratista 
deberá asegurar por un valor equivalente al quince (15%) del valor del contrato, vigencia; 
cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final. 

- Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: En 



 

caso de que aplique, por un valor equivalente al cinco (5%) del valor del contrato, 
vigencia; por 
  
el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

- Responsabilidad civil extracontractual: En caso de que aplique, por una cuantía igual 
a (200 SMLMV) con una vigencia igual al plazo del contrato. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando con 
ocasión de las reclamaciones efectuadas a la entidad estatal, el valor de la garantía se 
reduce, la entidad estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la 
garantía. Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su 
plazo. La entidad estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada 
o ampliar su vigencia. 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que 
demande la ejecución del contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga 
efectiva la cláusula penal compensatoria de este contrato. 

27. SUPERVISIÓN: 
 
La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de la empresa o quien haga sus 
veces, en apoyo de ingeniero civil de la empresa quienes serán los competentes para 
supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, así como sus modificaciones, 
adiciones y prórrogas. 
 
Dada la necesidad de realizar un permanente, oportuno y efectivo seguimiento al 
desarrollo y cumplimiento de las obligaciones surgidas como consecuencia de la 
suscripción del contrato que se celebre en virtud del presente estudio, la empresa 
efectuará la Supervisión a la ejecución del objeto contractual y cumplimiento de las 
obligaciones por medio del gerente y su apoyo técnico quien será un ingeniero civil, 
quien verificará y exigirá el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 
legalización y ejecución del contrato. 
 
podrá el supervisor y/o su apoyo técnico en cualquier momento, exigir a EL 
CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de 
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. 
 
El supervisor y/o su apoyo técnico apoyará, asistirá y asesorará a la empresa en todos 
los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la 
ejecución del contrato y hasta su recibo definitivo y liquidación. Así mismo, El supervisor 
y/o su apoyo técnico está autorizado para ordenarle a EL CONTRATISTA la corrección, 
en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA 
deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito supervisor y/o su apoyo técnico; no 
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito, 
antes de proceder a ejecutarlas. 
 
 



 

28. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: 

Al formular la propuesta, el interesado acepta que estarán a su cargo todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales y/o municipales y que se deriven del contrato y su 
ejecución. 
Se les informa a todos los interesados que dentro del valor del objeto de contrato se 
encuentran incluidos todos los impuestos y deducciones a los que haya lugar. El 
CONTRATISTA pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven 
de los contratos, y, por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta 
responsabilidad. 
 

29. COMUNICACIONES: 
 
Las dudas y correspondencia de la invitación y los presentes estudios previos serán 
recibidas a través del correo electrónico gerencia.edsunir@gmail.com, en un término de 
tres (03) días hábiles, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 literal g “transparencia 
y publicidad” en el cual dispone que: 
 
“Transparencia y Publicidad: La publicidad de los procesos de contratación de la UNIR 
se garantizará a través de la plataforma SECOP II de conformidad con la Ley 2195 de 
2022 y los demás medios publicitarios de propiedad de la UNIR cuando ésta lo considere 
necesario. De igual manera, los interesados podrán, durante todas las etapas del 
proceso de contratación conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones en las 
diferentes etapas establecidas para ello.” 
 
Dado en el Municipio de La Unión, Antioquia, a los cinco (05) días del mes de noviembre 
de 2024. 
 

 
ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS 

Gerente “UNIR” 
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