Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7046721
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(20/11/2024 9:18:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7046721
Objeto del contrato	Adquisición de maquinaria para el fortalecimiento tecnológico del ambiente de confecciones en el marco de los proyectos de modernización que adelanta el Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(25/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(24/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CAMFIVE CORPORATION COLOMBIA SAS
Maquinaria y accesorios de textiles y tejidos
COLOMBIA, Itagui
Número de documento 900689729

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SENA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CAMFIVE CORPORATION COLOMBIA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2024 5:36:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2024 9:30:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7046721_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	21 días para terminar *(17/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora de tiempo transcurrido *(25/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora de tiempo transcurrido *(25/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 hora de tiempo transcurrido *(25/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 horas de tiempo transcurrido *(25/11/2024 10:00:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15710207	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	28.063.200,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	25/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15704322	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	28.063.200,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	25/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.15696338	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	28.063.200,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	25/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.15694738	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	28.063.200,00 COP	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	25/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.15676090	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	28.063.200,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	20/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	93.543.999,99	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7046721

Proveedor SENA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Pasto

Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 11E 05 Vía Oriente	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.7046721

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
120.287.500,00	93.543.999,99

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		FILETEADORA ELECTRONICA CON PUNTADA DE REFUERZO 4 HILOS MÁQUINA FILETEADORA ELECTRÓNICA ES UNA MÁQUINA DE COSER PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD. ESTA MÁQUINA ESTÁ EQUIPADA CON UNA PANTALLA LCD PARA UNA FÁCIL VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE COSTURA, ASÍ COMO						

1	23121614	UNA VARIEDAD DE FUNCIONES ELECTRÓNICAS. - GUIA DE VOZ - CORTE DE CADENETA AUTOMÁTICO POR SENSOR. - LEVANTA PIE AUTOMÁTICO. - POSICIONADOR DE AGUJA. - VELOCIDAD DE 6500 RPM. - LÁMPARA LED INTEGRADA. - RECORTE AUTOMÁTICO, ALTA EFICIENCIA. - LA BARRA DE AGUJAS COMPLETAMENTE CUBIERTA EVITA LAS FUGAS DE ACEITE, LIMPIA Y DURADERA. - ELEVADOR DE PRENSATELAS AUTOMÁTICO. - EL SENSOR ÚNICO DE RECONOCIMIENTO Y RESISTENCIA AL DESGASTE PUEDE CAMBIAR AUTOMÁTICAMENTE JUNTO CON LA LIGEREZA Y LA TELA SIN AJUSTAR LOS PARÁMETROS -VOLTAJE 220 -PRESENTAR FICHA TECNICA DEL FABRICANTE DE LA MAQUINA **Mis observaciones:** UNIDAD	3,00	UN	4.727.500,00	3.808.000,00	14.182.500,00	11.424.000,00
2	23121614	MÁQUINA DE BORDADO COMPUTARIZADA COMERCIAL DE UNA SOLA CABEZA - MÁQUINA DE BORDADO COMPUTARIZADA INDUSTRIAL DE UN CABEZAL - NUMERO DE CABEZAS 1 - 15 AGUJAS/COLORES - AREA DE BORDADO 500 X 420 mm - VELOCIDAD 1200 RPM - MONITOR DAHAO A- 15 TACTIL DE 10", ACTUALIZADO - PANTALLA EN LSD QUE MUESTRA LA COSTURA EN TIEMPO REAL - PUERTO DE ENTRADA USB - LASER (PUNTERO ROJO DEL PUNTO DE INICIO) - CAMBIO DE COLOR AUTOMATICO - CORTADOR DE HILO AUTOMÁTICO - DETECCION DE ROTURA DE HILO - DISEÑO DE PRECOSTURA CON CAPACIDAD DE RASTREO - PARADA DE EMERGENCIA - TAMAÑO 90 X 70 X 180 CMS - SERVO MOTOR - VOLTAJE 220V - CORTADOR DE HILO AUTOMÁTICO - MESA DE BORDADO O PANTOGRAFO - BASTIDOR Y KIT PARA GORRAS - ESTABILIZADOR DE CORRIENTE - BORDADO AREAS PLANAS CAMISETAS, TELAS TOALLAS, TAPETES Y MAS - BASTIDOR XL 55 X 36 CMS - BORDADO EN CAMPO ABIERTO 56X46 CMS - BASTIDORES PARA PRENDAS 9-13-17. 21-29.5 CMS - ARO PARA GORRAS 25X8 CMS - PRESENTAR FICHA TECNICA DEL FABRICANTE DE LA MAQUINA **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	28.160.000,00	21.000.000,00	28.160.000,00	21.000.000,00
3	23121614	TEJEDORA PRO FULLJACQUARD CONTRANSFERENCIA - SISTEMA DE TEJIDO 2 CARROS" METAL COMPACTO, 1 SISTEMA DE TEJIDO, CAMONERIA FULL PRESION - CHASIS REFORZADO CON ACERO TEMPLADO - 16 HILOS DISTRIBUIDOS EN 4 RIELES GALGAS 14 - AREA DE TEJIDO 72" (182 CMS) - VELOCIDAD 1.6 MTS/SEGUNDO - PROGRAMA DE DISEÑO HENGQIANG O MAHONG - TIPO DE TEJIDOS CUELLOS Y PUÑOS FULL JACKUARD Y DOBLE FAZ, BUFANDAS DEPORTIVAS, FAJONES PARA SACOS - FRONTURA CAMA DE AGUJAS SEGMENTADA EN ACERO JAPONES (ADAMANT), MAS RESISTENTE - SISTEMA DE TIRAJE DOBLE TIRAJE DE RODILLOS MAS PRECISO - MOTOR SERVO Y SEGURO CON BARRA DE ACERO - PANTALLA TACTIL Y EXTERNA, PARA VISUALIZAR EL TEJIDO COMPLETO DEL TEJIDO - MEMORIA DE DISEÑOS 250-300 DISEÑOS - SENSORES SUPERIORES A DOBLE (NUDO GRANDE - NUDO PEQUEÑO) - 2 ALIMENTADORES DE FRICCION - SENSORES LATERALES PARA DISMINUIR LA ESTATICA. - 2 SENSORES OPTICOS DE AGUJAS - SENSORES DE ATRAPAMIENTOFRONTAL Y ANVERSO - ESTABILIZADOR DE CORRIENTE - CARRO MAS LIVIANO Y RAPIDO - DOBLE RODILLO CON SEGURO - 2 AÑOS DE GARANTIA - VOLTAJE 220V-60 HZ - PRESENTAR FICHA TECNICA DEL FABRICANTE DE LA MAQUINA **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	70.210.000,00	57.120.000,00	70.210.000,00	57.120.000,00
4	23121614	DEVANADORA O ENCONADORA TEXTIL CON CONTROL INDIVIDUAL DE HILO 2 PUESTOS - 2 PUESTOS DE TRABAJO - GAMA DE HILOS ADECUADA 1000 Nm a 1 Nm - TAMAÑO DE CONO 557 O CONO 420 - DIAMETRO MAXIMO DEVANADO 300 X 300 mm - VELOCIDAD 1200 MTS/ MINUTO - TECNOLOGIA MOTOR Y VARIADOS DE VELOCIDAD INDEPENDIENTE - CONSUMO (POR MOTOR) 15Kw - VOLTAJE 220 V- 60Hz - PORTA CONO CON PESA SUPERIOR PARA ESTABILIDAD EN DEVANADO - TECNOLOGIA INCLUIDA MOTOR Y VARIADO DE VELOCIDAD - DOBLE PARAFINADOR - CHASIS REFORZADO CON LUMINARIAS - CONTROL DE TENSION INDIVIDUAL - PARADA AUTOMATICA AL FINALIZAR - PRESENTAR FICHA TECNICA DEL FABRICANTE DE LA MAQUINA **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	7.735.000,00	3.999.999,99	7.735.000,00	3.999.999,99

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 13 días de tiempo transcurrido *(12/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	(detalle)
Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	(detalle)
Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00102-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GERMAN DARIO ARELL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98378805	Guardar y notificar
Supervisor	Claudia Virginia Bastida	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59835319	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Claudia Virginia Bastidas Eraso	4 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 11:40:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA
Ordenador del Gasto	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	4 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 11:40:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	93.543.999,99
Total	93.543.999,99	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14424	CDP	Generado	120.500.000 COP	93.543.999,99 COP	36-02-00-052-953610	Validado	Editar

Saldo de CDP	120.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	93.543.999,99 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	20/11/2024 10:32 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	348424	Presupuestal (CDP)	21/11/2024 12:00 AM	Generado	93.543.999,99 COP	93.543.999,99 COP	-	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	93.543.999,99 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	93.543.999,99 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	25/11/2024 5:21 PM