NOMBRE DEL PROYECTO: ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CRA 2 No. 50-25 DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

DESGLOSE DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO

	COSTOS DIRECTOS:	$ 250,542,488.56	**DURACION:**		1.0		Meses
	COSTOS TOTAL OBRA:	$ 338,232,359.56					
ITEM	**DESCRIPCION**				**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
1.00	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**		**4.65%**	**SALARIO**	**SAL + PREST**	**DEDICACION**	**$ 11,639,144.08**
1.01	Director de Obra		0.58%	$ 4,000,000.00	$ 7,218,073.85	20%	$ 1,443,614.77
1.02	Residente de obra		2.16%	$ 3,000,000.00	$ 5,413,555.38	100%	$ 5,413,555.38
1.03	Almacenista		1.30%	$ 1,800,000.00	$ 3,248,133.23	100%	$ 3,248,133.23
1.04	Tecnòlogo SST		0.61%	$ 1,700,000.00	$ 3,067,681.38	50%	$ 1,533,840.69
1.05	Secretaria		0.54%	$ 1,500,000.00	$ 2,706,777.69	50%	$ 1,353,388.85
2.00	**DOTACION OFICINA ADMINISTRATIVA POR BLOQUE**		**0.21%**	**UNIDAD**		**DURACION**	**$ 537,221.06**
	MENSUALES						
2.01	Papelería (Impresiones, planos, herramientas)		0.04%	MES	$ 100,000.00	1.0	$ 100,000.00
2.02	Mensajería		0.04%	MES	$ 100,000.00	1.0	$ 100,000.00
2.04	Internet		0.04%	MES	$ 100,000.00	1.0	$ 100,000.00
2.05	Plan de telefonía		0.04%	MES	$ 90,000.00	1.0	$ 90,000.00
3.00	**GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**					**CANTIDAD**	
3.02	Planos Record		0.06%	UNIDAD	$ 147,221.06	1.0	$ 147,221.06
	TOTAL ANTES DE IMPUESTOS						**$ 12,176,365.00**
					INCIDENCIA		
4.00	**GASTOS DE LEGALIZACIÓN**				**16.400%**		**$ 55,470,106.97**
4.1.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA				1.0%		$ 3,382,323.60
4.1.02	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR				1.5%		$ 5,073,485.39
4.1.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL				1.5%		$ 5,073,485.39
4.1.04	ESTAMPILLA PRO UIS				1.8%		$ 6,088,182.47
4.1.05	ESTAMPILLA PRO DEPORTE				1.5%		$ 5,073,485.39
4.1.06	FON MUR				0.5%		$ 1,691,161.80
4.1.07	SISTEMATIZACIÓN ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES				0.4%		$ 1,352,929.44
4.1.08	RETEFUENTE				2.0%		$ 6,764,647.19
4.1.09	SEGURIDAD				5.0%		$ 16,911,617.98
4.1.10	INDUSTRIA Y COMERCIO				0.6%		$ 2,029,394.16
4.1.12	POLIZAS GENERALES PARA CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS (Cumplimiento, Amparo de salarios y Prestaciones sociales, Seriedad de la oferta, Responsabilidad Civil extracontratual, Estabilidad de la obra)				0.6%		$ 2,029,394.16
				% DE ADMINISTRACION	**27.0%**		**$ 67,646,471.97**
				% IMPREVISTOS	**3.0%**		**$ 7,516,274.66**
				% UTILIDAD	**5.0%**		**$ 12,527,124.43**
						COSTO TOTAL DEL AIU	**$ 87,689,871**
						Porcentaje AIU	**35.00%**