1. DATOS GENERALES.		
Plan Anual de Adquisiciones	Versión y fecha	SECOP II, Versión 18 – 29/04/2024
Tipo de Presupuesto Asignado	Inversión	
Objeto del contrato	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el mantenimiento al Palacio de Justicia de Riohacha y las sedes de la Rama Judicial en San Juan del Cesar, Dibulla, Uribía, Villanueva y El Molino en el departamento de La Guajira, según las especificaciones técnicas requeridas.	
Código BPIN No.	202300000000027 Modernización de la infraestructura física rama judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional.	
2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN.		
Fecha de elaboración del estudio previo	Noviembre de 2024.	
Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo	José Agustín Echavez Zuleta.	
Unidad de Origen	Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha - Despacho	
Marco Lógico	Mejoramiento y mantenimiento infraestructura física Dirección Seccional de Riohacha.	
Acuerdo de aprobación plan de inversiones No y fecha	Acuerdo PCSJA24-12133 del 05 de enero de 2024	

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 De 2015).

3.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.	La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la Ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional; la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial son las encargadas de administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización. En ese sentido, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, en virtud del Artículo 103 de la Ley 270 de 1996, tiene entre sus funciones la de "*Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización* ", así como: "*Suscribir en nombre de la Nación- Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse,* (…) ", para ello, requiere poner en marcha toda la logística necesaria tendiente a que su misión principal se lleve a cabo de manera eficaz y oportuna. La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la Ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional; la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial son las encargadas de administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización. Para el presente caso, la entidad adelantó el proceso de selección por licitación pública LP-DR-01-2024, cuyo objeto es "*Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el mantenimiento al Palacio de Justicia de Riohacha y las sedes de la Rama Judicial en San Juan del Cesar, Dibulla, Uribía, Villanueva y El Molino en el departamento de La Guajira, según las especificaciones técnicas requeridas".* Como resultado de lo anterior, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, suscribió el contrato N° CO1.PCCNTR.6702875 de 2024, derivado del proceso de selección LP-DR-01-2024, con el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V. con NIT 901.863.382-1 y representado por FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR identificado con Cedula de

Ciudadanía 12.370.591 de Rivera-Huila, el cual tiene como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024.

Mediante proceso de selección MC-DR-08-2024 se celebró el contrato CO1.PCCNTR.6741340 de interventoría con la empresa INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SDC SAS con Nit. 901.135.736-0 y representada legalmente por YEFERSON ANDRES DIAZ HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.030.585

Al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6702875 inició el día 27 de septiembre de 2024. En desarrollo de la ejecución de las obligaciones contratadas, el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V evidenció que existen actividades que no fueron previstas en la planeación del contrato y que son necesarias para hacer un eficiente impacto en las edificaciones que se están interviniendo.

Dado que durante la ejecución del contrato ha surgido la necesidad de realizar actividades que lo afectan como mayores y menores cantidades de obra y algunos ítems no previstos, se ha identificado la necesidad de modificar el contrato de obra original para realizar los respectivos ajustes a las cantidades de obra y la inclusión de los nuevos ítems.

El contratista de obra ha remitido a la Interventoría oficio de solicitud de modificatorio con la justificación de las mayores y menores cantidades de obra, así como la justificación de los ítems no previstos argumentando:

> "… *El CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V a través del presente contrato de obra en referencia, ha presentado variaciones en el transcurso de la ejecución de la obra, esto se debido a factores externos propios de la dinámica del campo de la construcción que conllevan al ajuste de las actividades contratadas inicialmente con la inclusión de materiales, equipos, rendimientos y actividades adicionales que son estrictamente necesarias e indispensables para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales para así poder finalizar el proyecto y que estén dentro del alcance para cada área de trabajo….*
>
> *… Es fundamental destacar la solicitud de adición por un valor de $795,581,924 (setecientos noventa y cinco millones quinientos ochenta y un mil novecientos veinticuatro pesos).*
>
> *Finalmente, aclaramos que el presente documento tiene como objetivo modificar el contrato, específicamente en lo que respecta a la inclusión de ítems no previstos originalmente, así como la incorporación de mayores y menores cantidades de obra. Estas modificaciones generan una adición en el monto total, la cual queda reflejada en el Balance de Obra que se presenta en el archivo anexo al presente documento."*

Se procedió a la conciliación de los precios de los ítems no previstos, haciendo el respectivo análisis de mercado con las tres cotizaciones aportadas por el contratista para hacer el estudio de mercado por cada ítem, verificando su descripción técnica, unidad de medida y el precio avalado y conciliado entre el contratista y la interventoría; dando como resultado lo siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	VALOR UNITARIO
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS EN ARO TIPO D CON UN PERNO.	UND	$ 438.515,00
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS EN ARO TIPO D CON DOS PERNOS.	UND	$ 476.000,00
NP 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN FACHADAS, PARA PREPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DESTINADA A LA APLICACIÓN DE ACABADO EN GRANIPLAST. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 39.322,00
NP 4	ESCARIFICACION DE MUROS EN ESCALERAS DE EMERGENCIAS PARA LA REMOCIÓN DE PINTURA EN MAL ESTADO.	M2	$ 7.706,00
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO DE 2 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACIÓN DE PENDIENTES EN PLACA DE CUBIERTA.	M2	$ 37.347,00
NP 6	DEMOLOCION DE ENCHAPE Y PLANTILLA DE PISO Y PARED EXISTENTES	M2	$ 27.594,00

NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTILLA DE PISO IMPERMEABILIZADO DE 3 CM DE ESPESOR	M2	$	41.127,00
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	$	48.522,00
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO	UND	$	225.392,00
NP 10	LIMPIEZA DE VIGA CANAL SOBRE CUBIERTA DEL PISO 3	ML	$	13.107,00
NP 11	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA SOBRE CUBIERTA INCLINADA ENTRE 4TO Y 3ER PISO, INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y REFUERZO EN PUNTOS DE SOLDADURA.	M2	$	61.712,00
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN AREAS COMUNES EN CERAMICA H: 8 CM. INCLUYE PINTURA EN ESMALTE.	ML	$	23.862,00
NP 13	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE GUARDAESCOBAS	ML	$	9.766,00
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS SOBRE MUROS DE CORREDORES INTERNOS, EN ALUMINIO NATURAL DE REF 744 CON CRISTAL CRUDO DE 4MM, FABRICADO CON TROQUEL INDUSTRIAL, FELPA SILICONADA EN MARCO Y NAVES, CIERRE MEDIA LUNA, PERFIL INFERIOR CON ALFAJIA.	M2	$	354.169,00
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO SOBRE FACHADAS, EN SISTEMA 7038, CON VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE (4+4) Y DISTANCIADOR DE 9CMS CON CERRADURAS, RODAJAS EN LA PARTE INFERIOR Y CUERPO FIJO	M2	$	872.007,00
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO CILINDRICO GALVANIZADO, PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZO SENCILLO, ALTURA DE 4 MTS. (INCLUYE CANASTILLA DE ANCLAJE Y PERNOS).	UND	$	2.511.801,00
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH CAL 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO 38MM DENSIDAD 35-38 KG/M#, CLIPS DE FIJACIÓN, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, REMATE 0,30 EN LÁMINA CAL 26 X 2.44 ML. INCLUYE FLANCHES PERIMETRALES.	M2	$	248.153,00
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN ACERO LAMINADO, GALVANIZADO Y PREPINTADO CAL. 26	M2	$	92.314,00
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR 50 W, 5000 LM, BATERIA DE LITIO INCORPORADA 21.6 AH, DURACION DE BATERIA HASTA 12 HORAS.	UND	$	3.733.636,00
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y PUNTOS DE CONEXIÓN.	KG	$	25.334,00
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCONTROL PARA LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	$	278.809,00
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CERAMICO DE EMPOTRAR COLOR BLANCO.	UND	$	291.985,00
NP 23	RECORRIDO, INSPECCION EN CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA CON SIKAFILL 12 POWER (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO)	M2	$	19.996,00

La Interventoría a su vez, ha realizado la revisión y el análisis de la modificación solicitada por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V encontrando que la justificación se ajusta a los criterios técnicos así:

"*De acuerdo con lo antes indicado se procede a realizar el balance de actividades el cual adjunta con la inclusión de mayores y menores cantidades, así como actividades complementarias NP, con sus respetivas cantidades a ejecutar, esta información ha sido actualizada de acuerdo con la información suministrada por la supervisión a los residentesde obra e interventoría.*

Se adjunta:

- *Balance de actividades con mayores y menores, actividades complementarias NP*
- *APU´s actividades complementarias NP*
- *Documento de justificación de cada una de las actividades complementariasNP*
- *Carpeta con cotizaciones de materiales por ítem para actividades complementarias, no incluidos en los APU´s contractuales…*

… Finalmente, ese sentido la presente interventoría se permite indicar que se encuentra de acuerdo con la inclusión de ítems complementarios NP así como la viabilidad de la adición presupuestal solicitada toda vez que esta no supera el 50% del valor contractual."

De igual forma, el suscrito supervisor del contrato de interventoría, revisó la información y justificaciones remitidas, encontrándolas debidamente ajustadas.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar el Modificatorio No. 1 del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6702875 de 2024, para ajustar las mayores y menores cantidades de obra, incluir los ítems No Previstos (NP) y adicionar el valor resultante.

Que actualizado el balance de la obra, ajustadas las cantidades e incluidos los ítems no previstos se requiere adicionar el contrato en un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($795.581.924).

Por lo anterior es necesario modificar la cláusula primera del Contrato CO1.PCCNTR.6702875 de 2024 en la discriminación de las actividades a desarrollar, titulada **ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL** en el documento "ANEXO CONTRATO Mantenimiento sedes propias LP-DR-01-2024", el cual quedará así:

PRIMERA. - OBJETO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, EL MANTENIMIENTO AL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA Y LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN SAN JUAN DEL CESAR, DIBULLA, URIBIA, VILLANUEVA Y EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS". **ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL:** A continuación, se relacionan y especifican las características a tener en cuenta para la presente contratación:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.
I. PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA				
1.	**OBRAS PRELIMINARES**			
1.1	PIC-RASPE	PICA Y RASPE DE TEXTURIZADO EXTERIOR	M2	4.595,15
1.2	DES-VENTA	DESMONTE DE VENTANERIA EXISTENTE EN ALTURA	M2	566,02
1.3	DES-APARATO	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00
1.4	DES-LAVAMANOS	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	1,00
1.5	DES-ORINALES	DESMONTE DE ORINALES	UND	1,00
1.6	RETIR-CUBIERT	RETIRO DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA	M2	0,00
1.7	DES-CUBIERT	DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTOCEMENTO	M2	340,19
1.8	POD-ARBOLES	PODA DE ARBOLES	UND	10,00
1.9	DEM-JARD	DEMOLICION DE ALFAJIA EN JARDINERIA	ML	15,00

1.10	DES-MANTO	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M2	821,20
2.	**OBRAS ARQUITECTONICAS**			
2.1	VENTANERIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS TERMOACUSTICAS EN ALUMINIO CON VIDRIO EN ALTURA COLOR ALUMINIO NATURAL	M2	0,00
2.2	ESTRUTUR-METAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	0,00
2.3	CUBIERT-TERMACUS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA	M2	0,00
2.4	CIELO-RASO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	65,05
2.5	IMP-TANQUE	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO CON EUCO MEMBRANA EN PVC	M2	88,76
2.6	IMP-ALBERCA	IMPERMEABILIZACION DE ALBERCA CON EUCO MEMBRANA EN PVC	M2	161,31
2.7	PRU-HIDRAULICA	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA EN EDIFICIO Y GARITA	UND	1,00
2.8	DIV-ACERO	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA ORINALES POR AMBAS CARAS	M2	22,00
2.9	DIV ACERO	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO POR AMBAS CARAS	M2	6,00
2.10	INS-SANITARIO	INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND	1,00
2.11	INS-LAVAMANO	INSTALACION DE LAVAMANOS ANTIBANDALICOS	UND	0,00
2.12	INS-ORINALES	INSTALACION DE ORINALES ANTIBANDALICOS	UND	1,00
2.13	SUM-SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ANTIBANDALICOS	UND	0,00
2.14	SUM-LAVAMANOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ANTIBANDALICOS	UND	0,00
2.15	SUM-ORINALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES ANTIBANDALICOS	UND	0,00
2.16	CAN-BAJANTE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA BAJANTES DE AGUA LLUVIA	ML	30,20
2.17	CAM-CUBIERTA	CAMBIO DE CUBIERTA Y REPARACION ESTRUCTURA METALICA DESDE GARITA AL PALACIO	M2	77,29
3.	**OBRAS HIDROSANITARIAS**			
3.1	CAJ-INSPECCION-TIPO1	CAJA DE INSPECCION DE 0.50 X 0.50 X 0.50 EN M EN CONCRETO DE 17.2 MPA, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20.7 MPA	UND	0,00
3.2	TUB-DE 2"	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 2"	ML	36,00
3.3	TUB-DE 4"	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 4"	ML	22,00
3.4	TUB-DE 6"	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML	65,00
3.5	PUN-DE	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2"	PTO	6,00
3.6	PUN-DE	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 4"	PTO	2,00
3.7	TUB-1	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2"	ML	120,00
3.8	PUN-1	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	PTO	4,00
3.9	TUB-VENTILACION	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION Y REVENTILACION 3"	ML	93,60
3.10	ENC-MUROS-PISOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDELIZANTE TRAFICO ALTO COLOR CLARO	M2	50,00
4.	**ACABADOS**			
4.1	RED-MT	IDENTIFICACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION EXISTENTE SUBTERRANEA XLPE(MARRON VIOLETA Y NARANJA) EN LA ENTRADA DEL BAJANTE SUBTERRANEO Y EN CADA CAJA DE INSPECCION, MARQUILLA DE RIESGO ELECTRICO E IDENTIFICACION CON EL NOMBRE DE USUARIO PERTENECIENTE A LA ACOMETIDA, CON NORMA RETIE.	UND	1,00

4.2	MARC-BAJANTE	MARCACION DE BAJANTE DE RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE, EN TUBERIA IMC GALVANIZADO DE 4" PINTURA NARANJA REFLECTIVA DE 10CM DE GROSOR DE PINTURA A CADA 1 MTS DE DISTANCIA, SEGÚN NORMA RETIE.	UND	1,00
4.3	MARC-TAPA-CAJA	MARCACION CON RIESGO ELECTRICO Y NIVEL DE VOLTAJE EN TAPA DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, APLICACIÓN DE SELLANTES EN TUBERIAS Y LIMPIEZA	UND	2,00
4.4	PRUEBA-RESISTIV	PRUEBA DE RESISTIVIDAD DEL SISTEMA DE MALLA A TIERRA EXISTENTE.	UND	1,00
4.5	ORG-ACOMETI	ORGANIZACIÓN DE ACOMETIDAS PRINCIPAL EXISTENTE DEL TRANSFORMADOR AL GABINETE PRINCIPAL	UND	1,00
4.6	REAP-TORN	REAPRETADO DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 400 KVA.	UND	1,00
4.7	ANAL-TRAFO	CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR TERMICO EN PUERTA DE LA CELDA DE TRANSFORMADOR.	UND	1,00
4.8	MARC-SUB	MARCACION AREA DE TRABAJO EN SUBESTACION EXISTENTE CON PINTURA AMARILLA	ML	16,00
4.9	LIMP-SUB	LIMPIEZA DE CARCAMO REELECTRICO EN SUBESTACION ELECTRICA	UND	1,00
4.10	SUM-A/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU A 220 VOLT CELDA DE TRANSFORMADOR	UND	1,00
4.11	MMTO-SF6	MANTENIMIENTO EN CELDA SECCIONAMIENTO MODULAR SF6 INCLUYE: DOS OPERACIONES MANUAL DE APERTURA SECCIONADOR, REAPRETADO DE TORNILLERIA Y LUBRICACION EN LOS PUNTOS DE GIRO	UND	1,00
4.12	LIMP-SUB	LIMPIEZA GENERAL DE LA SUBESTACION EXISTENTE(CELDA DE TRANSFORMADOR, CELDA DE PROTECCIONES Y PLANTA DE EMERGENCIA)	UND	1,00
4.13	MARC-TIERRA	MARCADO DE TAPA DE REGISTROS DE 30X30 CM DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	15,00
4.14	RES-MURO	RESANE DE MURO CON GRANIPLAST SALIDA DE EXOSTO EN PLANTA DE EMERGENCIA	UND	1,00
4.15	MARC-TAB	MARCACION DE TABLEROS EXISTENTES POR CADA CIRCUITO EN LOS CUARTOS TECNICOS	UND	1,00
4.16	TAB-24CTOS	TABLERO DE 24CTOS TRIFASICOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UBICADO EN COCINETA.	UND	4,00
4.17	BREAK-1X20	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 1X20 AMP	UND	66,00
4.18	BREAK-2X20	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP	UND	24,00
4.19	ELECTRO-BOMBA	ELECTROBOMBA DE 7.5 HP TRIFASICA A 220 VOLT PARA EL BOMBEO DE AGUA DESDE LA ALBERCA HASTA TANQUE O ALBERCA ELEVADO INCLUYE INSTALACION Y CONEXIONES DE TUBERIA Y SISTEMA ELECTRICO	UND	1,00
4.20	LUM.CAMPANA	SALIDAS DE LUMINARIAS LED TIPO CAMPANA EN LED 150W EN TUBERÍA CONDUIT EMT SOBREPUESTA EN CONCRETO, INCLUYE: LUMINARIA, CABLE 3#12, CAJAS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA EMT PARA ENTRADA AL EDIFICIO.	UND	4,00
4.21	LUM-RIEL	ILUMINACIÓN DE RIEL PROYECTANTE DE 2X5W INCLUYE RIEL, LUMINARIA, CABLEADO Y CONEXIÓN PARA MONUMENTO EN LA ENTRADA AL EDIFICIO.	UND	4,00
4.22	LUM-PASILLO	SALIDAS DE LUMINARIAS LED TIPO PANEL 32W EN TUBERÍA CONDUIT EMT SOBREPUESTA EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: LUMINARIA, CABLE 3#12, CAJAS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA PARA INSTALARSE EN CUBIERTA DE CORREDOR.	UND	4,00
4.23	LUM-SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 90W TIPO LED INCLUYE PANEL SOLAR Y BATERIA CON MAS DE 12 HORAS DE AUTONOMIA Y SU RESPECTIVO SENSOR DE	UND	0,00

		SOL.		
4.24	POSTE-METAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO CILINDRICO BERNAYO, GALVANIZADO, PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZO DOBLE, ALTURA DE 6 MTS Y CERTIFICADO POR RETILAP (INCLUYE CANASTILLA DE ANCLAJE Y PERNOS).	UND	5,00
4.25	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 60X60 NO DIMERIZABLE DE 45 WATTS	UND	300,00
4.26	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	UND	28,00
4.27	AIRES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	UND	16,00
4.28	SUM-TAPAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS	UND	30,00
5.	**ACABADOS**			
5.1	EST-GRAN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO EN GRANIPLAST SOBRE PAÑETE EN ALTURA	M2	4.786,43
5.2	SEÑ-RUT-EVA	SEÑALIZACION DE RUTA DE EVACUACION SEGÚN NORMA NTC 1461 EN ACRILICO	UND	1,00
5.3	MAN-REJAS	RESANE, LIJADO Y PINTADO DE REJA METALICA	ML	244,00
5.4	MAN-PUERTAS	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INCLUYE DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, LIJADO Y PINTADO	UND	114,00
5.5	SUM-CERRA Y BIS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS Y VISAGRAS	UND	80,00
5.6	PIN-O	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TEXTURIZADA TIPO KORAZA, INTERIOR Y EXTERIOR EN ALTURA	M2	4.839,98
5.7	IMP-MANTO	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO CUBIERTA	M2	1.147,11
5.8	MAN-PASA	LIJADO Y PINTADO DE PASAMANOS	ML	124,50
5.9	INS-CINTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE CON SEÑALIZACION	ML	500,00
5.10	CONS-ALFA	CONSTRUCCION DE ALFAGIA EN GRANITO PARA JARDINERA	ML	15,00
5.11	IMP-JARD	IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA CON EUCO MEMBRANA EXPUESTA EN PVC	M2	9,00
6.	**ADECUACIONES GARITA EXISTENTE**			
6.1	MAN-PUERTAS	MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL GARITA(SENSOR PROX)	UND	1,00
6.2	ENC-MUROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA COLOR NEGRO MATE	M2	14,00
6.3	DES-APARATO	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00
6.4	DES-LAVAMANOS	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	2,00
6.5	DEM-ENCHAPE	DEMOLICION DE ENCHAPE DE BAÑO	M2	16,00
6.6	INS-SANITARIO	INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND	0,00
6.7	INS-LAVAMANO	INSTALACION DE LAVAMANO ANTIBANDALICO	UND	0,00
6.8	ENC-MUROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS PARA BAÑO	M2	13,00
6.9	PIS-CERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDELIZANTE TRAFICO ALTO COLOR CLARO	M2	3,00
7.	**OTROS**			
7.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	0,00
7.2	SUM-SOPORTES	SUMINSTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS METALICAS Ó SOPORTES GALVANIZADOS	UND	50,00
7.3	SUM-ACCES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	UND	3,00

		ACCESORIOS(PLUMA) PARA PILETAS DE LAVADOS(ASEO)		
7.4	CAM-GRIF	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFOS EN COCINETAS DE CADA PISO, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00
7.5	SUM-CANALETAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS CURVAS PARA CABLEADO	ML	10,00
7.6	LIMP-CABLES	LIMPIEZA DE BANDEJA DE CABLEADO, INCLUYE ANTICORROSIVO	GBL	1,00
7.7	SUM-CUADRO INF	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO INFORMATIVO DE DISTRIBUCIÓN DE DESPACHOS	UND	1,00
7.8	DES-CONDE	DESMONTE DE CONDENSADORES EN ALTURA	UND	8,00
7.9	LETRAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS DEL MISMO MATERIAL PARA FACHADA EN LA GARITA	UND	1,00
7.10	MEJ-ARBOL	MEJORAMIENTO DE ARBOLES Y ELIMINACION DE AVISPONES, INCLUYE FUMIGACIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA SU ADECUADO CURADO	GBL	2,00
	ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA			
1.7 (Villanueva)	PISOS 4,3,2 Y 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2	4.602,59
1.4 (San Juan)	INS-SANITARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND	1,00
1.2 (El Molino)	RET-MAT	RETIRO DE MATERIAL HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	24,00
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP 1	FACHADAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS EN ARO TIPO D CON UN PERNO.	UND	50,00
NP 2	FACHADAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS EN ARO TIPO D CON DOS PERNOS.	UND	5,00
NP 3	FACHADAS INTERNAS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN FACHADAS, PARA PREPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DESTINADA A LA APLICACIÓN DE ACABADO EN GRANIPLAST. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1.270,79
NP 4	ESCALERAS DE EMERGENCIAS	ESCARIFICACION DE MUROS EN ESCALERAS DE EMERGENCIAS PARA LA REMOCIÓN DE PINTURA EN MAL ESTADO.	M2	35,60
NP 5	PLACA CUBIERTA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO DE 2 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACIÓN DE PENDIENTES EN PLACA DE CUBIERTA.	M2	127,30
NP 6	BAÑOS PISOS 4,3,2 Y 1	DEMOLOCION DE ENCHAPE Y PLANTILLA DE PISO Y PARED EXISTENTES	NP 6	25,32
NP 7	BAÑOS PISOS 4,3,2 Y 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTILLA DE PISO IMPERMEABILIZADO DE 3 CM DE ESPESOR	NP 7	25,32
NP 8	GARITA	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	0,00
NP 9	GARITA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO	UND	1,00
NP 10	PISO 3	LIMPIEZA DE VIGA CANAL SOBRE CUBIERTA DEL PISO 3	ML	30,20
NP 11	CUBIERTA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA SOBRE CUBIERTA INCLINADA ENTRE 4TO Y 3ER PISO, INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y REFUERZO EN PUNTOS DE SOLDADURA.	M2	165,90
NP 12	AREAS COMUNES	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN AREAS COMUNES EN CERAMICA H: 8 CM. INCLUYE PINTURA EN ESMALTE.	ML	30,00
NP 13	AREAS COMUNES	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE GUARDAESCOBAS	ML	800,00

NP 14	VENTANERIA- INTERNA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS SOBRE MUROS DE CORREDORES INTERNOS, EN ALUMINIO NATURAL DE REF 744 CON CRISTAL CRUDO DE 4MM, FABRICADO CON TROQUEL INDUSTRIAL, FELPA SILICONADA EN MARCO Y NAVES, CIERRE MEDIA LUNA, PERFIL INFERIOR CON ALFAJIA.	M2	154,22
NP 15	VENTANERIA EXTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO SOBRE FACHADAS, EN SISTEMA 7038, CON VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE (4+4) Y DISTANCIADOR DE 9CMS CON CERRADURAS, RODAJAS EN LA PARTE INFERIOR Y CUERPO FIJO	M2	435,41
NP 16	EXTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO CILINDRICO GALVANIZADO, PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZO SENCILLO, ALTURA DE 4 MTS. (INCLUYE CANASTILLA DE ANCLAJE Y PERNOS).	UND	10,00
NP 17	CUBIERTA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH CAL 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO 38MM DENSIDAD 35-38 KG/M#, CLIPS DE FIJACIÓN, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, REMATE 0,30 EN LÁMINA CAL 26 X 2.44 ML. INCLUYE FLANCHES PERIMETRALES.	M2	404,83
NP 18	CUBIERTA INCLINADA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN ACERO LAMINADO, GALVANIZADO Y PREPINTADO CAL. 26	M2	165,90
NP 19	EXTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR 50 W, 5000 LM, BATERIA DE LITIO INCORPORADA 21.6 Ah, DURACION DE BATERIA HASTA 12 HORAS.	UND	15,00
NP 20	AREAS DE TRABAJO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y PUNTOS DE CONEXIÓN.	KG	2.530,36
ÍTEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**
II. PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN				
1.	**OBRAS PRELIMINARES**			
1.1	PRU-HIDRAULICA	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA EN EDIFICACIÓN EXISTENTE	UND	1,00
1.2	PIS-CERA-BAÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDELIZANTE TRAFICO ALTO COLOR CLARO	M2	24,69
1.3	ENC-MUROS-BAÑO	SUMINSTRO E INSTALACION DE ENCHAPE MUROS EN CERAMICA COLOR CLARO	M2	86,65
1.4	INS-SANITARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND	4,00
1.5	INS-LAVAMANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANO ANTIBANDALICO	UND	3,00
1.6	INS.ORINALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ANTIBANDALICO	UND	2,00
1.7	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	121,99
1.8	DEM-DRYWALL	DEMOLICIÓN DE MURO FALSO EN DRYWALL	M2	6,10
1.9	MUR-BLO	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE GRIS A LA VISTA INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	3,45
1.10	MES-GRA	CONSTRUCCIÓN DE MESON EN GRANITO PULIDO COLOR NEGRO	M2	1,89
1.11	CONS-MURO	CONSTRUCCION DE MURO FALSO EN L EN DRYWALL	M2	11,67
1.12	INS-PUERTA	INSTALACION DE PUERTA EN MADERA	UND	1,00
1.13	PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2	3.079,70
2.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
2.1	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	36,00
2.2	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO	UND	24,00

		CON POLO A TIERRA		
2.3	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI	UND	6,00
2.4	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE PARA A/A	UND	6,00
2.5	SAL-DATOS	SALIDAS PARA DATOS EN CABLE UTP CATEGORIA 6 COBRE 100%	UND	24,00
2.6	SUM-TAB24CTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA Y TOTALIZADOR	UND	2,00
2.7	BREAK-1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS MONOPOLAR DE 20 AMPERIOS	UND	40,00
2.8	BREAK-2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS BIPOLAR DE 20 AMPERIOS	UND	8,00
2.9	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	UND	10,00
2.10	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 60X60 NO DIMERIZABLE DE 45 WATTS	UND	22,00
2.11	ACOM-MEDI	ACOMETIDA DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN-PISO#1 EN TUBO PVC SCH40 DE 1-1/4 CON 3#4(F) + 1#4(T) + 1#8(T). INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ANCLAJES	ML	95,00
2.12	CERTIFICACION	CERTIFICADO RETIE RETILAP FINAL	UND	0,00
3.	**OTROS**			
3.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	2,00
3.2	LIMPIEZA	LIMPIEZA DE MALESA Y DISPOSICION FINAL	GBL	1,00
	ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA			
2.4. (Riohacha)	CUARTO DE MAQUINAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO CUARTO DE MAQUINAS	M2	25,40
1.3 (Uribia)	PIN-FACHA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA FACHADA	M2	150,89
ITEM NO PREVISTO				
NP 21	BAÑOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCONTROL PARA LAVAMANOS DE INCRUSTAR.	UND	3,00
NP 22	BAÑOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CERAMICO DE EMPOTRAR COLOR BLANCO.	UND	3,00
NP 23	CUBIERTA	RECORRIDO, INSPECCION EN CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA CON SIKAFILL 12 POWER (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO)	M2	332,60
ÍTEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**
III. JUZGADO DE VILLANUEVA				
1.	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**			
1.1	PRU-HIDRAULICA	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA EN EDIFICACIÓN EXISTENTE	UND	1,00
1.2	DEM-VIGAS	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE PATIO	M2	9,50
1.3	SUM-PUERTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TRASERA Y PUERTA INTERNA	UND	2,00
1.4	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	0,00
1.5	SUM-CANALETA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PARA CABLEADO INTERNO	ML	30,00
1.6	MAN-VENTANERIA	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA EXISTENTE	UND	6,00
1.7	PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2	1.050,70
1.8	SUM-TOMA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	UND	5,00

1.9	MAN-CERRAJERIA	MANTENIMIENTO DE CERRAJERIA EN REJA Y PUERTA PRINCIPAL	UND	2,00
2.	**OTROS**			
2.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	2,00
4.	**ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA**			
1.1 (Riohacha)	PIC-RASPE	PICA Y RASPE DE TEXTURIZADO EXTERIOR	M2	22,50
1.3 (Uribia)	PIN-FACHA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA FACHADA	M2	509,51
	ITEM NO PREVISTO			
NP 23	CUBIERTA	RECORRIDO, INSPECCION EN CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA CON SIKAFILL 12 POWER (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO)	M2	190,45
ÍTEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**
IV. JUZGADO URIBIA				
1	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**			
1.1	MAN-REJA	MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA REJAS	M2	35,69
1.2	MAN-PUERTA	MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA PUERTA TRASERA	UND	1,00
1.3	PIN-FACHA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA FACHADA	M2	560,01
1.4	PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2	918,50
1.5	SUM-PUERTA	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON CERRADURA DOBLE CALIBRE 16, INCLUYE ACCESORIOS PARA ABRIR Y CERRAR.	UND	1,00
1.6	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	179,53
1.7	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO CON POLO A TIERRA	UND	6,00
1.8	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 60X60 NO DIMERIZABLE DE 45 WATTS	UND	5,00
1.9	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	UND	5,00
3	**OTROS**			
2.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	2,00
2.2	ADECU-PANE	ADECUACIÓN DE PANELES SOLARES, REEMPLAZO DE CONECTORES Y MANTEMINIENTO GENERAL A LOS PANELES	GBL	1,00
4	**ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA**			
2.4. (Riohacha)	CUARTO DE MAQUINAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO CUARTO DE MAQUINAS	M2	4,00
ÍTEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**
V. JUZGADO DE DIBULLA				

1	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**			
1.1	RES-PARED	RESANE DE PARED CON ESTUCO Y PINTURA	M2	330,70
1.2	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	180,00
1.3	MAN-DRYWALL	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN DRYWALL	M2	188,84
1.4	MAN-PUERTA	MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL, INCLUYE LIJADO Y PINTURA	UND	2,00
1.5	MAN-TARIMA	MANTENIMIENTO DE TARIMA EN MADERA DE LA SALA DE AUDIENCIA	M2	9,20
1.6	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO CON POLO A TIERRA	UND	4,00
1.7	DEM-PISO	DEMOLICIÓN DE PISO EN BALDOSA	M2	4,50
1.8	PIS-CERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO	M2	4,50
3	**OTROS**			
2.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	2,00
4	**ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA**			
4.26 (Riohacha)	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	UND	4,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.
VI. LOTE EL MOLINO				
1	**OBRAS PRELIMINARES**			
1.1	DES-LIM	DESMONTE Y LIMPIEZA CON BULDOZER INCLUYE RECOGIDA	HA	0,35
1.2	RET-MAT	RETIRO DE MATERIAL HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	425,00
1.3	DEMO-PLACA	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EXISTENTE	M2	119,01
2	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**			
2.1	EXC-MAN	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA	M3	4,38
2.2	EXC-VIG	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	5,52
2.3	SUM-CONVIG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADOS	M3	1,88
2.4	SUM-CONZAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	0,88
2.5	SUM-CONVIG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION DE 0,20 X 0,30	ML	92,00
2.6	SUM-CONCOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,20 X 0,25	ML	78,00
2.7	SOBRENIVEL	CONSTRUCCION DE SOBRENIVEL EN LADRILLO MACIZO H30	ML	92,00
2.8	CONS-BLO	CONSTRUCCION E MURO ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CEMENTO, NO INCLUYE REFUERZO	M2	273,54
2.9	SUM-ACEERO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACERO DE REFUERZO INCLUYE FIGURADO	KG	567,00
2.10	CONS-VIGA	CONSTRUCCION DE VIGA SOBRE MURO DE 0,10 X 0,20	ML	92,00
2.11	PUERTA	PUERTA EN LAMINA C20 1,2 X 2,05M, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, CHAPA PORTON, MANIJA Y PINTURA TOTAL	UND	1,00

También se hace necesario modificar la **SEGUNDA. - VALOR Y FORMA DE PAGO** que establece que el valor actual del contrato es MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.638.600.635); y

que con el ajuste de las mayores y menores cantidades de obra y la inclusión de los ítems no previstos se adiciona en SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($795.581.924), por lo que dicha cláusula quedaría así:

> **SEGUNDA. - VALOR Y FORMA DE PAGO**: El valor del presente contrato es la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($2.434.182.559), incluido IVA, impuestos y contribuciones de Ley a que haya lugar.

Para tal fin, el Profesional Universitario grado 09 de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, supervisor del contrato de interventoría, realizó la revisión de la documentación presentada por el contratista y la interventoría, encontrando justificación técnica para la modificación del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6702875 de 2024 y presenta ante el Comité Estructurador y Evaluador la justificación técnica, con el fin de sustentar la conveniencia y oportunidad de la modificación pretendida, dejando constancia que la solicitud de adición para el Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6702875 de 2024 no supera el 50% del valor inicialmente establecido.

La Junta de contratación de la DESAJ y el Comité Estructurador y Evaluador de la DESAJ Riohacha mediante Acta 097 del 22 de noviembre de 2024, recomendó a la Directora Seccional, adelantar las gestiones correspondientes para garantizar la adición de las obras y actividades descritas para el Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6702875 de 2024 cuyo objeto es "*el mantenimiento al Palacio de Justicia de Riohacha y las sedes de la Rama Judicial en San Juan del Cesar, Dibulla, Uribia, Villanueva y El Molino en el departamento de La Guajira, según las especificaciones técnicas requeridas*", de acuerdo a las consideraciones planteadas.

Dentro de las facultades legales de la Directora Seccional de Administración Judicial de Riohacha, se encuentra la de adelantar el modificatorio pretendido, según lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA16-10561 de agosto 16 de 2016, derogado parcialmente por el Acuerdo PCSJA19-11339 de julio 16 de 2019, emanados del Consejo Superior de la Judicatura.

La adición pretendida se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha.

3.2. objeto contractual

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el mantenimiento al Palacio de Justicia de Riohacha y las sedes de la Rama Judicial en San Juan del Cesar, Dibulla, Uribía, Villanueva y El Molino en el departamento de La Guajira, según las especificaciones técnicas requeridas.

3.2.1 clasificación UNSPSC

La clasificación de los bienes y servicios, objetos del siguiente proceso de selección, son los siguientes:

ITEM	Código UNSPSC	Producto
1	72101500	Servicios de apoyo para la construcción
2	72102900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
3	72103300	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
4	72121100	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina.
5	72152100	Servicios acústicos y de aislamiento
6	72152700	Servicios de instalación y reparación de concreto
7	72153000	Servicios de vidrios y ventanería
8	72153200	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
9	72154000	Servicios de edificios especializados y comercios
10	72154300	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
11	80101600	Gerencia de proyectos
12	81101500	Ingeniería civil

3.2.2. Especificaciones del objeto contractual.

La descripción técnica y características para el presente modificatorio del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6702875 de 2024 son las siguientes:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.

I. PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA				
1.	**OBRAS PRELIMINARES**			
1.1	PIC-RASPE	PICA Y RASPE DE TEXTURIZADO EXTERIOR	M2	4.595,15
1.2	DES-VENTA	DESMONTE DE VENTANERIA EXISTENTE EN ALTURA	M2	566,02
1.3	DES-APARATO	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00
1.4	DES-LAVAMANOS	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	1,00
1.5	DES-ORINALES	DESMONTE DE ORINALES	UND	1,00
1.6	RETIR-CUBIERT	RETIRO DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA	M2	0,00
1.7	DES-CUBIERT	DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTOCEMENTO	M2	340,19
1.8	POD-ARBOLES	PODA DE ARBOLES	UND	10,00
1.9	DEM-JARD	DEMOLICION DE ALFAJIA EN JARDINERIA	ML	15,00
1.10	DES-MANTO	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M2	821,20
2.	**OBRAS ARQUITECTONICAS**			
2.1	VENTANERIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS TERMOACUSTICAS EN ALUMINIO CON VIDRIO EN ALTURA COLOR ALUMINIO NATURAL	M2	0,00
2.2	ESTRUTUR-METAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	0,00
2.3	CUBIERT-TERMACUS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA	M2	0,00
2.4	CIELO-RASO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	65,05
2.5	IMP-TANQUE	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO CON EUCO MEMBRANA EN PVC	M2	88,76
2.6	IMP-ALBERCA	IMPERMEABILIZACION DE ALBERCA CON EUCO MEMBRANA EN PVC	M2	161,31
2.7	PRU-HIDRAULICA	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA EN EDIFICIO Y GARITA	UND	1,00
2.8	DIV-ACERO	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA ORINALES POR AMBAS CARAS	M2	22,00
2.9	DIV ACERO	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO POR AMBAS CARAS	M2	6,00
2.10	INS-SANITARIO	INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND	1,00
2.11	INS-LAVAMANO	INSTALACION DE LAVAMANOS ANTIBANDALICOS	UND	0,00
2.12	INS-ORINALES	INSTALACION DE ORINALES ANTIBANDALICOS	UND	1,00
2.13	SUM-SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ANTIBANDALICOS	UND	0,00
2.14	SUM-LAVAMANOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ANTIBANDALICOS	UND	0,00
2.15	SUM-ORINALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES ANTIBANDALICOS	UND	0,00
2.16	CAN-BAJANTE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA BAJANTES DE AGUA LLUVIA	ML	30,20
2.17	CAM-CUBIERTA	CAMBIO DE CUBIERTA Y REPARACION ESTRUCTURA METALICA DESDE GARITA AL PALACIO	M2	77,29
3.	**OBRAS HIDROSANITARIAS**			
3.1	CAJ-INSPECCION-TIPO1	CAJA DE INSPECCION DE 0.50 X 0.50 X 0.50 EN M EN CONCRETO DE 17.2 MPA, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20.7 MPA	UND	0,00
3.2	TUB-DE 2"	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 2"	ML	36,00
3.3	TUB-DE 4"	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 4"	ML	22,00
3.4	TUB-DE 6"	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML	65,00
3.5	PUN-DE	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2"	PTO	6,00
3.6	PUN-DE	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 4"	PTO	2,00

	3.7	TUB-1	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2"	ML	120,00
	3.8	PUN-1	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	PTO	4,00
	3.9	TUB-VENTILACION	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION Y REVENTILACION 3"	ML	93,60
	3.10	ENC-MUROS-PISOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDELIZANTE TRAFICO ALTO COLOR CLARO	M2	50,00
	4.	**ACABADOS**			
	4.1	RED-MT	IDENTIFICACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION EXISTENTE SUBTERRANEA XLPE(MARRON VIOLETA Y NARANJA) EN LA ENTRADA DEL BAJANTE SUBTERRANEO Y EN CADA CAJA DE INSPECCION, MARQUILLA DE RIESGO ELECTRICO E IDENTIFICACION CON EL NOMBRE DE USUARIO PERTENECIENTE A LA ACOMETIDA, CON NORMA RETIE.	UND	1,00
	4.2	MARC-BAJANTE	MARCACION DE BAJANTE DE RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE, EN TUBERIA IMC GALVANIZADO DE 4" PINTURA NARANJA REFLECTIVA DE 10CM DE GROSOR DE PINTURA A CADA 1 MTS DE DISTANCIA, SEGÚN NORMA RETIE.	UND	1,00
	4.3	MARC-TAPA-CAJA	MARCACION CON RIESGO ELECTRICO Y NIVEL DE VOLTAJE EN TAPA DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, APLICACIÓN DE SELLANTES EN TUBERIAS Y LIMPIEZA	UND	2,00
	4.4	PRUEBA-RESISTIV	PRUEBA DE RESISTIVIDAD DEL SISTEMA DE MALLA A TIERRA EXISTENTE.	UND	1,00
	4.5	ORG-ACOMETI	ORGANIZACIÓN DE ACOMETIDAS PRINCIPAL EXISTENTE DEL TRANSFORMADOR AL GABINETE PRINCIPAL	UND	1,00
	4.6	REAP-TORN	REAPRETADO DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 400 KVA.	UND	1,00
	4.7	ANAL-TRAFO	CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR TERMICO EN PUERTA DE LA CELDA DE TRANSFORMADOR.	UND	1,00
	4.8	MARC-SUB	MARCACION AREA DE TRABAJO EN SUBESTACION EXISTENTE CON PINTURA AMARILLA	ML	16,00
	4.9	LIMP-SUB	LIMPIEZA DE CARCAMO REELECTRICO EN SUBESTACION ELECTRICA	UND	1,00
	4.10	SUM-A/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU A 220 VOLT CELDA DE TRANSFORMADOR	UND	1,00
	4.11	MMTO-SF6	MANTENIMIENTO EN CELDA SECCIONAMIENTO MODULAR SF6 INCLUYE: DOS OPERACIONES MANUAL DE APERTURA SECCIONADOR, REAPRETADO DE TORNILLERIA Y LUBRICACION EN LOS PUNTOS DE GIRO	UND	1,00
	4.12	LIMP-SUB	LIMPIEZA GENERAL DE LA SUBESTACION EXISTENTE(CELDA DE TRANSFORMADOR, CELDA DE PROTECCIONES Y PLANTA DE EMERGENCIA)	UND	1,00
	4.13	MARC-TIERRA	MARCADO DE TAPA DE REGISTROS DE 30X30 CM DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	15,00
	4.14	RES-MURO	RESANE DE MURO CON GRANIPLAST SALIDA DE EXOSTO EN PLANTA DE EMERGENCIA	UND	1,00
	4.15	MARC-TAB	MARCACION DE TABLEROS EXISTENTES POR CADA CIRCUITO EN LOS CUARTOS TECNICOS	UND	1,00
	4.16	TAB-24CTOS	TABLERO DE 24CTOS TRIFASICOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UBICADO EN COCINETA.	UND	4,00
	4.17	BREAK-1X20	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 1X20 AMP	UND	66,00
	4.18	BREAK-2X20	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP	UND	24,00
	4.19	ELECTRO-BOMBA	ELECTROBOMBA DE 7.5 HP TRIFASICA A 220 VOLT PARA EL BOMBEO DE AGUA DESDE LA ALBERCA HASTA TANQUE O ALBERCA ELEVADO INCLUYE INSTALACION Y CONEXIONES DE TUBERIA Y SISTEMA ELECTRICO	UND	1,00

	4.20	LUM.CAMPANA	SALIDAS DE LUMINARIAS LED TIPO CAMPANA EN LED 150W EN TUBERÍA CONDUIT EMT SOBREPUESTA EN CONCRETO, INCLUYE: LUMINARIA, CABLE 3#12, CAJAS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA EMT PARA ENTRADA AL EDIFICIO.	UND	4,00
	4.21	LUM-RIEL	ILUMINACIÓN DE RIEL PROYECTANTE DE 2X5W INCLUYE RIEL, LUMINARIA, CABLEADO Y CONEXIÓN PARA MONUMENTO EN LA ENTRADA AL EDIFICIO.	UND	4,00
	4.22	LUM-PASILLO	SALIDAS DE LUMINARIAS LED TIPO PANEL 32W EN TUBERÍA CONDUIT EMT SOBREPUESTA EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: LUMINARIA, CABLE 3#12, CAJAS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA PARA INSTALARSE EN CUBIERTA DE CORREDOR.	UND	4,00
	4.23	LUM-SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 90W TIPO LED INCLUYE PANEL SOLAR Y BATERIA CON MAS DE 12 HORAS DE AUTONOMIA Y SU RESPECTIVO SENSOR DE SOL.	UND	0,00
	4.24	POSTE-METAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO CILINDRICO BERNAYO, GALVANIZADO, PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZO DOBLE, ALTURA DE 6 MTS Y CERTIFICADO POR RETILAP (INCLUYE CANASTILLA DE ANCLAJE Y PERNOS).	UND	5,00
	4.25	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 60X60 NO DIMERIZABLE DE 45 WATTS	UND	300,00
	4.26	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	UND	28,00
	4.27	AIRES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	UND	16,00
	4.28	SUM-TAPAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS	UND	30,00
	5.	**ACABADOS**			
	5.1	EST-GRAN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO EN GRANIPLAST SOBRE PAÑETE EN ALTURA	M2	4.786,43
	5.2	SEÑ-RUT-EVA	SEÑALIZACION DE RUTA DE EVACUACION SEGÚN NORMA NTC 1461 EN ACRILICO	UND	1,00
	5.3	MAN-REJAS	RESANE, LIJADO Y PINTADO DE REJA METALICA	ML	244,00
	5.4	MAN-PUERTAS	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INCLUYE DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, LIJADO Y PINTADO	UND	114,00
	5.5	SUM-CERRA Y BIS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS Y VISAGRAS	UND	80,00
	5.6	PIN-O	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TEXTURIZADA TIPO KORAZA, INTERIOR Y EXTERIOR EN ALTURA	M2	4.839,98
	5.7	IMP-MANTO	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO CUBIERTA	M2	1.147,11
	5.8	MAN-PASA	LIJADO Y PINTADO DE PASAMANOS	ML	124,50
	5.9	INS-CINTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE CON SEÑALIZACION	ML	500,00
	5.10	CONS-ALFA	CONSTRUCCION DE ALFAGIA EN GRANITO PARA JARDINERA	ML	15,00
	5.11	IMP-JARD	IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA CON EUCO MEMBRANA EXPUESTA EN PVC	M2	9,00
	6.	**ADECUACIONES GARITA EXISTENTE**			
	6.1	MAN-PUERTAS	MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL GARITA(SENSOR PROX)	UND	1,00
	6.2	ENC-MUROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA COLOR NEGRO MATE	M2	14,00
	6.3	DES-APARATO	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00
	6.4	DES-LAVAMANOS	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	2,00
	6.5	DEM-ENCHAPE	DEMOLICION DE ENCHAPE DE BAÑO	M2	16,00
	6.6	INS-	INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND	0,00

	SANITARIO			
6.7	INS-LAVAMANO	INSTALACION DE LAVAMANO ANTIBANDALICO	UND	0,00
6.8	ENC-MUROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS PARA BAÑO	M2	13,00
6.9	PIS-CERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDELIZANTE TRAFICO ALTO COLOR CLARO	M2	3,00
7.	**OTROS**			
7.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	0,00
7.2	SUM-SOPORTES	SUMINSTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS METALICAS Ó SOPORTES GALVANIZADOS	UND	50,00
7.3	SUM-ACCES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS(PLUMA) PARA PILETAS DE LAVADOS(ASEO)	UND	3,00
7.4	CAM-GRIF	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFOS EN COCINETAS DE CADA PISO, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00
7.5	SUM-CANALETAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS CURVAS PARA CABLEADO	ML	10,00
7.6	LIMP-CABLES	LIMPIEZA DE BANDEJA DE CABLEADO, INCLUYE ANTICORROSIVO	GBL	1,00
7.7	SUM-CUADRO INF	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO INFORMATIVO DE DISTRIBUCIÓN DE DESPACHOS	UND	1,00
7.8	DES-CONDE	DESMONTE DE CONDENSADORES EN ALTURA	UND	8,00
7.9	LETRAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS DEL MISMO MATERIAL PARA FACHADA EN LA GARITA	UND	1,00
7.10	MEJ-ARBOL	MEJORAMIENTO DE ARBOLES Y ELIMINACION DE AVISPONES, INCLUYE FUMIGACIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA SU ADECUADO CURADO	GBL	2,00
	ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA			
1.7 (Villanueva)	PISOS 4,3,2 Y 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2	4.602,59
1.4 (San Juan)	INS-SANITARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND	1,00
1.2 (El Molino)	RET-MAT	RETIRO DE MATERIAL HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	24,00
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP 1	FACHADAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS EN ARO TIPO D CON UN PERNO.	UND	50,00
NP 2	FACHADAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS EN ARO TIPO D CON DOS PERNOS.	UND	5,00
NP 3	FACHADAS INTERNAS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN FACHADAS, PARA PREPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DESTINADA A LA APLICACIÓN DE ACABADO EN GRANIPLAST. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1.270,79
NP 4	ESCALERAS DE EMERGENCIAS	ESCARIFICACION DE MUROS EN ESCALERAS DE EMERGENCIAS PARA LA REMOCIÓN DE PINTURA EN MAL ESTADO.	M2	35,60
NP 5	PLACA CUBIERTA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO DE 2 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACIÓN DE PENDIENTES EN PLACA DE CUBIERTA.	M2	127,30
NP 6	BAÑOS PISOS 4,3,2	DEMOLOCION DE ENCHAPE Y PLANTILLA DE PISO Y PARED EXISTENTES	NP 6	25,32

	Y 1			
NP 7	BAÑOS PISOS 4,3,2 Y 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTILLA DE PISO IMPERMEABILIZADO DE 3 CM DE ESPESOR	NP 7	25,32
NP 8	GARITA	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	0,00
NP 9	GARITA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO	UND	1,00
NP 10	PISO 3	LIMPIEZA DE VIGA CANAL SOBRE CUBIERTA DEL PISO 3	ML	30,20
NP 11	CUBIERTA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA SOBRE CUBIERTA INCLINADA ENTRE 4TO Y 3ER PISO, INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y REFUERZO EN PUNTOS DE SOLDADURA.	M2	165,90
NP 12	AREAS COMUNES	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN AREAS COMUNES EN CERAMICA H: 8 CM. INCLUYE PINTURA EN ESMALTE.	ML	30,00
NP 13	AREAS COMUNES	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE GUARDAESCOBAS	ML	800,00
NP 14	VENTANERIA- INTERNA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS SOBRE MUROS DE CORREDORES INTERNOS, EN ALUMINIO NATURAL DE REF 744 CON CRISTAL CRUDO DE 4MM, FABRICADO CON TROQUEL INDUSTRIAL, FELPA SILICONADA EN MARCO Y NAVES, CIERRE MEDIA LUNA, PERFIL INFERIOR CON ALFAJIA.	M2	154,22
NP 15	VENTANERIA EXTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO SOBRE FACHADAS, EN SISTEMA 7038, CON VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE (4+4) Y DISTANCIADOR DE 9CMS CON CERRADURAS, RODAJAS EN LA PARTE INFERIOR Y CUERPO FIJO	M2	435,41
NP 16	EXTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO CILINDRICO GALVANIZADO, PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZO SENCILLO, ALTURA DE 4 MTS. (INCLUYE CANASTILLA DE ANCLAJE Y PERNOS).	UND	10,00
NP 17	CUBIERTA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH CAL 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO 38MM DENSIDAD 35-38 KG/M#, CLIPS DE FIJACIÓN, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, REMATE 0,30 EN LÁMINA CAL 26 X 2.44 ML. INCLUYE FLANCHES PERIMETRALES.	M2	404,83
NP 18	CUBIERTA INCLINADA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN ACERO LAMINADO, GALVANIZADO Y PREPINTADO CAL. 26	M2	165,90
NP 19	EXTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR 50 W, 5000 LM, BATERIA DE LITIO INCORPORADA 21.6 Ah, DURACION DE BATERIA HASTA 12 HORAS.	UND	15,00
NP 20	AREAS DE TRABAJO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y PUNTOS DE CONEXIÓN.	KG	2.530,36
ÍTEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**
II. PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN				
1.	**OBRAS PRELIMINARES**			
1.1	PRU-HIDRAULICA	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA EN EDIFICACIÓN EXISTENTE	UND	1,00
1.2	PIS-CERA-BAÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDELIZANTE TRAFICO ALTO COLOR CLARO	M2	24,69
1.3	ENC-MUROS-BAÑO	SUMINSTRO E INSTALACION DE ENCHAPE MUROS EN CERAMICA COLOR CLARO	M2	86,65
1.4	INS-SANITARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND	4,00
1.5	INS-	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANO	UND	3,00

	LAVAMANO	ANTIBANDALICO		
1.6	INS.ORINALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ANTIBANDALICO	UND	2,00
1.7	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	121,99
1.8	DEM-DRYWALL	DEMOLICIÓN DE MURO FALSO EN DRYWALL	M2	6,10
1.9	MUR-BLO	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE GRIS A LA VISTA INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	3,45
1.10	MES-GRA	CONSTRUCCIÓN DE MESON EN GRANITO PULIDO COLOR NEGRO	M2	1,89
1.11	CONS-MURO	CONSTRUCCION DE MURO FALSO EN L EN DRYWALL	M2	11,67
1.12	INS-PUERTA	INSTALACION DE PUERTA EN MADERA	UND	1,00
1.13	PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2	3.079,70
2.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
2.1	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	36,00
2.2	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO CON POLO A TIERRA	UND	24,00
2.3	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI	UND	6,00
2.4	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE PARA A/A	UND	6,00
2.5	SAL-DATOS	SALIDAS PARA DATOS EN CABLE UTP CATEGORIA 6 COBRE 100%	UND	24,00
2.6	SUM-TAB24CTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA Y TOTALIZADOR	UND	2,00
2.7	BREAK-1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS MONOPOLAR DE 20 AMPERIOS	UND	40,00
2.8	BREAK-2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS BIPOLAR DE 20 AMPERIOS	UND	8,00
2.9	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	UND	10,00
2.10	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 60X60 NO DIMERIZABLE DE 45 WATTS	UND	22,00
2.11	ACOM-MEDI	ACOMETIDA DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN-PISO#1 EN TUBO PVC SCH40 DE 1-1/4 CON 3#4(F) + 1#4(T) + 1#8(T). INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ANCLAJES	ML	95,00
2.12	CERTIFICACION	CERTIFICADO RETIE RETILAP FINAL	UND	0,00
3.	**OTROS**			
3.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	2,00
3.2	LIMPIEZA	LIMPIEZA DE MALESA Y DISPOSICION FINAL	GBL	1,00
	ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA			
2.4. (Riohacha)	CUARTO DE MAQUINAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO CUARTO DE MAQUINAS	M2	25,40
1.3 (Uribia)	PIN-FACHA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA FACHADA	M2	150,89
ITEM NO PREVISTO				
NP 21	BAÑOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCONTROL PARA LAVAMANOS DE INCRUSTAR.	UND	3,00
NP 22	BAÑOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CERAMICO DE EMPOTRAR COLOR BLANCO.	UND	3,00
NP 23	CUBIERTA	RECORRIDO, INSPECCION EN CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA CON SIKAFILL 12 POWER (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO)	M2	332,60

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.
III. JUZGADO DE VILLANUEVA				
1.	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**			
1.1	PRU-HIDRAULICA	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA EN EDIFICACIÓN EXISTENTE	UND	1,00
1.2	DEM-VIGAS	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE PATIO	M2	9,50
1.3	SUM-PUERTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TRASERA Y PUERTA INTERNA	UND	2,00
1.4	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	0,00
1.5	SUM-CANALETA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PARA CABLEADO INTERNO	ML	30,00
1.6	MAN-VENTANERIA	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA EXISTENTE	UND	6,00
1.7	PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2	1.050,70
1.8	SUM-TOMA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	UND	5,00
1.9	MAN-CERRAJERIA	MANTENIMIENTO DE CERRAJERIA EN REJA Y PUERTA PRINCIPAL	UND	2,00
2.	**OTROS**			
2.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	2,00
4.	**ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA**			
1.1 (Riohacha)	PIC-RASPE	PICA Y RASPE DE TEXTURIZADO EXTERIOR	M2	22,50
1.3 (Uribia)	PIN-FACHA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA FACHADA	M2	509,51
	ITEM NO PREVISTO			
NP 23	CUBIERTA	RECORRIDO, INSPECCION EN CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA CON SIKAFILL 12 POWER (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO)	M2	190,45
ÍTEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**
IV. JUZGADO URIBIA				
1	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**			
1.1	MAN-REJA	MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA REJAS	M2	35,69
1.2	MAN-PUERTA	MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA PUERTA TRASERA	UND	1,00
1.3	PIN-FACHA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA FACHADA	M2	560,01
1.4	PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2	918,50
1.5	SUM-PUERTA	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON CERRADURA DOBLE CALIBRE 16, INCLUYE ACCESORIOS PARA ABRIR Y CERRAR.	UND	1,00
1.6	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	179,53
1.7	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO CON POLO A TIERRA	UND	6,00
1.8	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 60X60 NO DIMERIZABLE DE 45 WATTS	UND	5,00
1.9	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA	UND	5,00

		TIPO OJO DE BUEY		
3	**OTROS**			
2.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	2,00
2.2	ADECU-PANE	ADECUACIÓN DE PANELES SOLARES, REEMPLAZO DE CONECTORES Y MANTEMINIENTO GENERAL A LOS PANELES	GBL	1,00
4	**ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA**			
2.4. (Riohacha)	CUARTO DE MAQUINAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO CUARTO DE MAQUINAS	M2	4,00
ÍTEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**
V. JUZGADO DE DIBULLA				
1	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**			
1.1	RES-PARED	RESANE DE PARED CON ESTUCO Y PINTURA	M2	330,70
1.2	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	180,00
1.3	MAN-DRYWALL	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN DRYWALL	M2	188,84
1.4	MAN-PUERTA	MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL, INCLUYE LIJADO Y PINTURA	UND	2,00
1.5	MAN-TARIMA	MANTENIMIENTO DE TARIMA EN MADERA DE LA SALA DE AUDIENCIA	M2	9,20
1.6	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO CON POLO A TIERRA	UND	4,00
1.7	DEM-PISO	DEMOLICIÓN DE PISO EN BALDOSA	M2	4,50
1.8	PIS-CERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO	M2	4,50
3	**OTROS**			
2.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	2,00
4	**ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA**			
4.26 (Riohacha)	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	UND	4,00
ÍTEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**
VI. LOTE EL MOLINO				
1	**OBRAS PRELIMINARES**			
1.1	DES-LIM	DESMONTE Y LIMPIEZA CON BULDOZER INCLUYE RECOGIDA	HA	0,35
1.2	RET-MAT	RETIRO DE MATERIAL HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	425,00
1.3	DEMO-PLACA	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EXISTENTE	M2	119,01
2	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**			
2.1	EXC-MAN	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA	M3	4,38
2.2	EXC-VIG	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	5,52
2.3	SUM-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO	M3	1,88

		CONVIG	DE 2500 PSI PARA SOLADOS		
	2.4	SUM-CONZAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	0,88
	2.5	SUM-CONVIG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION DE 0,20 X 0,30	ML	92,00
	2.6	SUM-CONCOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,20 X 0,25	ML	78,00
	2.7	SOBRENIVEL	CONSTRUCCION DE SOBRENIVEL EN LADRILLO MACIZO H30	ML	92,00
	2.8	CONS-BLO	CONSTRUCCION E MURO ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CEMENTO, NO INCLUYE REFUERZO	M2	273,54
	2.9	SUM-ACEERO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACERO DE REFUERZO INCLUYE FIGURADO	KG	567,00
	2.10	CONS-VIGA	CONSTRUCCION DE VIGA SOBRE MURO DE 0,10 X 0,20	ML	92,00
	2.11	PUERTA	PUERTA EN LAMINA C20 1,2 X 2,05M, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, CHAPA PORTON, MANIJA Y PINTURA TOTAL	UND	1,00

3.3. Obligaciones del Contratista

Las obligaciones corresponden a las inicialmente pactadas en el Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6702875 de 2024.

3.4. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha.

Las obligaciones corresponden a las inicialmente pactadas en el Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6702875 de 2024.

3.5 Certificado de disponibilidad Presupuestal

La adición pretendida cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal que se describe a continuación:

Unidad Ejecutora	No. CDP	Concepto Rubro/ Posición catálogo de gasto	Valor CDP	Valor a afectar
27-01-**02**-013 Consejo Superior de la Judicatura Seccional Riohacha	6024	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - Despachos judiciales adecuados y dotados - Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional	$795.581.924	$795.581.924

3.6 Forma de Pago del Contrato

El Contrato No. CO1.PCCNTR.6702875 de 2024, será cancelado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Riohacha, conforme lo pactado en el contrato principal.

3.7 Garantías



El contratista deberá actualizar las pólizas existentes conforme al nuevo valor del contrato.

3.6 Plazo de Ejecución de la adición del Contrato

El plazo del contrato se mantiene incólume.

4. RESPONSABLES DEL ESTUDIO Y APROBACIÓN DE COMITÉ.

4.1. Responsable del Estudio	**JOSÉ AGUSTIN ECHAVEZ ZULETA** Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha - Despacho	José Echavez Zuleta
4.1.1. Revisó	**JORGE DAVID GONZALEZ** Asesor del Despacho	

4.2. Aprobación Comité Estructurador y Evaluador y Junta Seccional de Contratación	**XIOMARA A. ALMAZO VANEGAS** Área Talento Humano	
	MARIA TERESA TORREGROSA ROSALES Oficina de Apoyo	
	VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO Área Administrativa	
	JOSE ALBERTO ARIZA CATAÑO Área Financiera	
	NATHAN LACOB SELIGMANN BRITO Área Asistencia Legal	