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INFORME OFERTA ECONOMICA PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS CM-AMT-0032024 
 

 

Los suscritos SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS de la alcaldía municipal de Tunja, proceden 
a rendir informe de evaluación de las ofertas económicas presentadas, dentro de la invitación de la referencia, cuyo objeto 

es “FSP-199 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA MICRO CUENTA AFERENTE AL CANAL GAITAN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA-DEPARTAMENTO DE BOYACA.”. 

 
En el desarrollo del proceso se recibieron las siguientes propuestas, en el siguiente orden: 

 
 

No. 
OFERENTE NIT/C.C 

REPRESENTANTE LEGAL 0 

APODERADO ESPECIAL. 

1. CONSORCIO DEL GAITAN 2025 3.061.949 JORGE ARQUIMEDES GARZÓN ROMERO 

2.  SIAMTEC SAS 900.419.348-2 

 

JULIO ANDRES VARGAS RODRIGUEZ  

 
 

1. CONSORCIO DEL GAITAN 2025 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
Valor Unitario 

OFICIAL 
 Valor Total OFICIAL  DIFERENCIA 

Valor Unitario 

OFERTADO 

CONSORCIO DEL 

GAITAN 2025

 Valor Total 

OFERTADO 

CONSORCIO DEL 

GAITAN 2025 

1

1.4

ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DEL MODELO PROYECTADO Y LA CASETAS DE 

AUTOMATIZACION

UND 1  $     12.544.166,67 12.544.166,67$            12.510.000,00$        12.510.000,00$           

1.5 ELABORACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AUTOMATIZACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADASUND 1  $     12.380.333,33 12.380.333,33$            12.380.000,00$        12.380.000,00$           

1.6 COMPONENTE FINANCIERO UND 1  $       9.061.666,67 9.061.666,67$              61.666,67-$     9.000.000,00$          9.000.000,00$             

75.196.594,72$            75.094.899,00$           

2

2.1

ANALISIS HIDROLOGICO DE LA CUENCA GAITAN, EN DONDE SE

DETALLAN AREAS DE DRENAJE AFERENTES AL CANAL GAITAN,

ESCORRENTIA, PERFILES, GEOLOGIA ENTRE OTRAS.

UND 1  $     85.695.985,33 85.695.985,33$            
195.985,33-$     

85.500.000,00$        85.500.000,00$           

2.2

ANALISIS CLIMATICO EN DONDE SE TENGA EN CUENTA,

PLUVIOMETRIA DE LA ZONA, CALCULO DE CAUDALES AFERENTES

AL CANAL.

UND 1  $     64.482.796,33 64.482.796,33$            
82.796,33-$       

64.400.000,00$        64.400.000,00$           

2.3
TOPOGRAFIA DETALLADA DE SECCIONES TRANSVERSALES Y

PERFILES DEL CANAL GAITAN
KM 1,5  $     29.882.849,00 44.824.273,50$            

382.849,00-$     
29.500.000,00$        44.250.000,00$           

2.4
ESTUDIO VIAL, EL CUAL ESPECIFICQUE ALTERNATIVAS DE PASO

DEL CANAL GAITAN POR VIA NACIONAL
UND 1  $     73.669.719,67 73.669.719,67$            

269.719,67-$     
73.400.000,00$        73.400.000,00$           

2.5
DISEÑOS ARQUIQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES DE

ALTERNATIVAS DE PASO DEL CANAL GAITAN POR VIA NACIONAL
UND 1  $     51.831.666,67 51.831.666,67$            

231.666,67-$     
51.600.000,00$        51.600.000,00$           

2.6 COMPONENTE FINANCIERO UND 1  $     55.559.466,67 55.559.466,67$            55.400.000,00$        55.400.000,00$           

376.063.908,17$          374.550.000,00$         

451.260.502,89$          449.644.899,00$         

85.739.495,55$            85.432.530,81$           

536.999.998,44$          535.077.429,81$         

34.166,67-$     

0,33$              

4.866,67-$       

666,67-$          

ELABORACION DEL  ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE ORIENTE

999.223,00$             12.989.899,00$           

12.880.000,00$        

15.335.000,00$        

12.880.000,00$           

15.335.000,00$           

 $     12.884.866,67 

 $     15.335.666,67 

12.989.894,71$            

12.884.866,67$            

15.335.666,67$            

 $          999.222,67 

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN LA

UBICACIÓN ESPECIFICADA POR EL MODELO

UND 1

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. CON SU RESPECTIVO INFORME

PROYECTADO - LEVANTAMIENTO DE IMAGEN DEM

GEORREFERENCIADA CON RTK. DEL TRAZADO PROYECTADO

Iva 19 %

KM 13

DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y MODELACIÓN DE REDES

A PROYECTAR SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UND

TOTAL 

SUB TOTAL 

 TOTAL

1.3

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA MICRO CUENTA AFERENTE AL CANAL 

GAITAN.

SUB TOTAL 

1.1

1.2 1
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VALOR TOTAL DE LA OFERTA QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS $535.077.429,81 COP, PRESENTA LA OFERTA 

FIRMADA POR JOSE ARQUIMEDEZ GARZON ROMERO. 
 

RECHAZADO YA QUE EL ITEM 1.1 FUE OFERTADO 0,33 CENTAVOS MAS DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

2. SIAMTEC SAS 

 

 
 
VALOR TOTAL DE LA OFERTA QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS $536.999.998,44 COP. 
PRESENTA LA OFERTA FIRMADA POR JULIO ANDRES VARGAS RODRIGUEZ R/LEGAL SIAMTEC SAS. 

 

 
 

 EL OFERENTE SIAMTEC SAS CUMPLE CON LA OFERTA ECONOMICA  
 

 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
Valor Unitario 

OFICIAL 
 Valor Total OFICIAL  DIFERENCIA 

Valor Unitario 

OFERTADO 

SIAMTEC SAS

 Valor Total 

OFERTADO SIAMTEC 

SAS 

1

1.4

ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DEL MODELO PROYECTADO Y LA CASETAS DE 

AUTOMATIZACION

UND 1  $     12.544.166,67 12.544.166,67$            12.544.166,67$        12.544.166,67$           

1.5 ELABORACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AUTOMATIZACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADASUND 1  $     12.380.333,33 12.380.333,33$            12.380.333,33$        12.380.333,33$           

1.6 COMPONENTE FINANCIERO UND 1  $       9.061.666,67 9.061.666,67$              -$                9.061.666,67$          9.061.666,67$             

75.196.594,72$            75.196.594,72$           

2

2.1

ANALISIS HIDROLOGICO DE LA CUENCA GAITAN, EN DONDE SE

DETALLAN AREAS DE DRENAJE AFERENTES AL CANAL GAITAN,

ESCORRENTIA, PERFILES, GEOLOGIA ENTRE OTRAS.

UND 1  $     85.695.985,33 85.695.985,33$            
-$                   

85.695.985,33$        85.695.985,33$           

2.2

ANALISIS CLIMATICO EN DONDE SE TENGA EN CUENTA,

PLUVIOMETRIA DE LA ZONA, CALCULO DE CAUDALES AFERENTES

AL CANAL.

UND 1  $     64.482.796,33 64.482.796,33$            
-$                   

64.482.796,33$        64.482.796,33$           

2.3
TOPOGRAFIA DETALLADA DE SECCIONES TRANSVERSALES Y

PERFILES DEL CANAL GAITAN
KM 1,5  $     29.882.849,00 44.824.273,50$            

-$                   
29.882.849,00$        44.824.273,50$           

2.4
ESTUDIO VIAL, EL CUAL ESPECIFICQUE ALTERNATIVAS DE PASO

DEL CANAL GAITAN POR VIA NACIONAL
UND 1  $     73.669.719,67 73.669.719,67$            

-$                   
73.669.719,67$        73.669.719,67$           

2.5
DISEÑOS ARQUIQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES DE

ALTERNATIVAS DE PASO DEL CANAL GAITAN POR VIA NACIONAL
UND 1  $     51.831.666,67 51.831.666,67$            

-$                   
51.831.666,67$        51.831.666,67$           

2.6 COMPONENTE FINANCIERO UND 1  $     55.559.466,67 55.559.466,67$            55.559.466,67$        55.559.466,67$           

376.063.908,17$          376.063.908,17$         

451.260.502,89$          451.260.502,89$         

85.739.495,55$            85.739.495,55$           

536.999.998,44$          536.999.998,44$         

Iva 19 %

TOTAL 

-$                

SUB TOTAL 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA MICRO CUENTA AFERENTE AL CANAL 

GAITAN.

SUB TOTAL 

 TOTAL

-$                15.335.666,67$        15.335.666,67$           1.3

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN LA

UBICACIÓN ESPECIFICADA POR EL MODELO

UND 1  $     15.335.666,67 15.335.666,67$            

-$                12.884.866,67$        12.884.866,67$           1.2
DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y MODELACIÓN DE REDES

A PROYECTAR SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UND 1  $     12.884.866,67 12.884.866,67$            

-$                999.222,67$             12.989.894,71$           

ELABORACION DEL  ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE ORIENTE

1.1

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. CON SU RESPECTIVO INFORME

PROYECTADO - LEVANTAMIENTO DE IMAGEN DEM

GEORREFERENCIADA CON RTK. DEL TRAZADO PROYECTADO

KM 13  $          999.222,67 12.989.894,71$            
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Por lo anterior, mediante informe de evaluación oferta económica suscrito por EL SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO 
Y SERVICIOS PÚBLICOS de la alcaldía municipal de Tunja determinan que:  

 
 

 

No. 
OFERENTE NIT/C.C 

REPRESENTANTE LEGAL 0 
APODERADO ESPECIAL. 

EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA  

1. CONSORCIO DEL GAITAN 

2025 

3.061.949 JORGE ARQUIMEDES GARZÓN 

ROMERO 

RECHAZADO 

2.  SIAMTEC SAS 900.419.348-2 
 

JULIO ANDRES VARGAS 
RODRIGUEZ  

HABILITADO 

 

 
 
 
 
 
 

 
GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ AVELLA 

secretario de fomento económico y servicios públicos 
 

 
 

“PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted 
declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos 
personales  1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada 
será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para 
cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 
2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de 
propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: 
calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano.” 

 Nombre Cargo Firma 

Elaboro y Proyecto 
aspectos técnicos: 

Valeria Fernanda Rosales 
Paredes 

Ingeniera Contratista secretaria 

de Fomento Económico y 
Servicios Públicos  
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