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SOLICITUD DE PROPUESTAS (SP) 
 
 
 

SP No. 007-2020 
 
 
 
 

República de Colombia  
 
 
 
 

Nombre del proyecto: “Capacidades territoriales para la prevención y gestión 
pacífica de conflictos y la construcción de planes estratégicos territoriales para 
la construcción de paz”. 

 
 
 
 

Resolución de Subvención AECID 2016/SPE/0000400054 
 
 
 
 

Nombre de los servicios de consultoría: Realizar las auditorías de seguimiento y 
de finalización del proyecto: “Capacidades territoriales para la prevención y 
gestión pacífica de conflictos y la construcción de planes estratégicos 
territoriales para la construcción de paz”. 

 
 
 

Abril de 2020
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Sección 2. Instrucciones para los Consultores (IAC) 

 

1. Idioma  

Los documentos que deban producir los Consultores como parte de estas tareas deberán escribirse en 
español. Es recomendable que el Personal de la firma tenga un conocimiento que le permita trabajar en 
español. 

2. Preparación de las Propuestas 

2.1. La Propuesta, así como toda la correspondencia intercambiada entre el Consultor y el 
Contratante, deberá estar escrita en idioma español. 

2.2. Al preparar su Propuesta, el Consultor deberá examinar detalladamente los documentos que 
conforman la SP. Cualquier deficiencia importante en el suministro de la información solicitada 
podría resultar en el rechazo de una propuesta. 

2.3. En la preparación de la propuesta técnica, el Consultor debe prestar especial atención a lo 
siguiente: 

(a) En la Hoja de Datos se indicará el presupuesto o el tiempo para completar la tarea, pero 
en ningún caso ambos. 

(b) La Propuesta Técnica no deberá incluir ninguna información de Precio.  

3. Propuestas de Precio 

Las Propuestas de Precio deberán ser preparadas utilizando los Formularios Estándar (Sección 4) 
adjuntos. Deberá listar todos los precios asociados con las tareas, incluyendo (a) remuneraciones del 
personal (extranjero y nacional, en el campo y en la oficina del Consultor), y (b) los gastos reembolsables 
si los hubiere. Es de precisar que el contrato a suscribirse es mediante suma global. 

4. Impuestos  

4.1. El Consultor podrá estar sujeto a impuestos Nacionales, Departamentales, Distritales y/o 
Municipales sobre los montos pagaderos por el Contratante bajo el Contrato. El Contratante 
declarará en la Hoja de Datos si el Consultor está sujeto a pago de algún impuesto Nacional, 
Departamental, Distrital y/o Municipal. Los montos de dichos impuestos no deberán ser incluidos 
en la propuesta de precio puesto que no serán evaluados, pero serán tratados durante las 
negociaciones del contrato, y las cantidades correspondientes serán incluidas en el Contrato.  

4.2. El Consultor deberá presentar su propuesta de precio en la moneda del país del Beneficiario. 

4.3. Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser pagadas por el Consultor y en 
relación con los trabajos, deberán detallarse en el Formulario de Propuesta de Precio PR-1 de la 
Sección 4. 

5. Evaluación de las propuestas técnicas 

El comité de evaluación evaluará la propuesta técnica sobre la base de su cumplimiento con los términos 
de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos especificados en 
la Hoja de Datos. 

Propuesta Técnica: 65%. Se valorará con un máximo de 65 puntos así: 
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La asignación de los puntajes se realizará de la siguiente manera: 
 
- Experiencia: Se valorará la experiencia específica de la empresa auditora de al menos 10 años 
en este tipo de auditorías a proyectos de cooperación internacional, acreditada mediante 
certificaciones expedidas por clientes del proponente.  
 
Puntuación máxima 10 puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 

Experiencia de 5 años 5 puntos 

Experiencia de más de 5 años 10puntos 

 
 

- Experiencia acreditada de la empresa en proyectos financiados por AECID: Puntuación 
máxima 10 puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Experiencia hasta de 2 años 5puntos 

Experiencia de más de 2 años 10 puntos 

 
 
- Experiencia acreditada del equipo auditor de al menos 3 años en auditorías a proyectos 
de cooperación internacional (anexando hojas de vida especificando al detalle la experiencia y 
anexando certificaciones) propuesto para el programa/proyecto: Puntuación máxima 45 puntos 
de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Experiencia de 3 años del equipo auditor propuesto  
para el proyecto  

20 puntos 

Experiencia de más de 3.a 5 años del equipo auditor  
propuesto para el proyecto 

35 puntos 

Experiencia de más de 5 años del equipo auditor  
propuesto para el proyecto 

45 puntos 

 
 
6. 2 Propuesta Económica: 35% Se valorará: 
 
El precio total ofertado frente a las demás propuestas con un máximo de 35 puntos así: 
 
 
Para la evaluación se utilizará la siguiente fórmula: 
 

         Precio oferta económica más baja * 
Puntaje oferta evaluada= ------------------------------------------------- X 35 puntos 

         Precio de oferta evaluada 



Sección 1. Aviso Solicitud de Propuesta. 

Página 4 de 79 

A TENER EN CUENTA:  
* Para el proceso de valoración no serán tomadas en cuenta aquellas propuestas menores al 
80% del promedio de los precios de mercado (promedio que se determinará a través de una 
media aritmética (MA,) incluyendo para su cálculo todas las ofertas recibidas), de manera tal, que 
las propuestas cuyos precios se encuentren por fuera del margen porcentual definido, serán 
excluidas del proceso de selección. 
* Las propuestas que superen el valor aprobado en el POA para este rubro también podrán ser 
excluidas del proceso de selección. 

6. Negociaciones 

6.1. Las negociaciones se realizarán en la fecha y en la dirección indicada en la Hoja de Datos. El 
Consultor invitado deberá confirmar la disponibilidad de todo el personal profesional. De no 
cumplir con este requisito, el Contratante podría proceder a negociar con el próximo Consultor 
clasificado. Los representantes que negocian en nombre del Consultor deberán acreditar tener a 
satisfacción de la Contratante autorización por escrito para negociar y concretar el Contrato.  

6.2. Las negociaciones incluirán un análisis de la propuesta técnica, el enfoque y la metodología 
propuesta, el plan de trabajo, la organización y la composición del personal y las sugerencias 
formuladas por el Consultor para mejorar los términos de referencia. El Contratante y el Consultor 
finalizarán los términos de referencia definitivos, la planta de personal, el plan de trabajo, la 
logística y la presentación de informes. Estos documentos serán incorporados en el Contrato 
como “Descripción de los Servicios”. Se prestará especial atención a la definición precisa de los 
recursos e instalaciones que el Contratante debe suministrar para asegurar la ejecución 
satisfactoria del trabajo. El Contratante preparará un acta de las negociaciones que la firmarán el 
Contratante y el Consultor  

6.3. Si corresponde, es obligación del Consultor, antes de iniciar las negociaciones de precio, 
comunicarse con las autoridades locales tributarias para determinar el monto de los impuestos 
nacionales que el Consultor deba pagar bajo el contrato. Las negociaciones de precio incluirán 
una aclaración (si corresponde) de las obligaciones tributarias de la firma en el país del 
Contratante y la forma en que dichas obligaciones se incorporarán en el contrato; y reflejarán las 
modificaciones técnicas convenidas en el precio de los servicios. Al haber seleccionado el 
Consultor sobre la base de una evaluación del personal profesional propuesto, entre otras cosas, 
el Contratante espera negociar un contrato basándose en el personal profesional detallado en la 
Propuesta. Antes de iniciar las negociaciones del contrato, el Contratante exigirá una 
confirmación de que el personal profesional estará realmente disponible. 

6.4. El Contratante no aceptará sustituciones durante las negociaciones del contrato a menos que 
ambas partes convengan en que las demoras excesivas en el proceso de selección hacen 
inevitable tal sustitución o por razones de muerte o incapacidad médica. Si éste no fuera el caso, 
y si se determinara que en la propuesta se ofrecieron los servicios del personal profesional sin 
confirmar su disponibilidad, el Consultor podrá ser descalificado. Cualquier suplente propuesto 
deberá tener calificaciones y experiencia equivalente o superiores que el candidato original y ser 
presentado por el Consultor dentro del plazo especificado en la carta de invitación a negociar. 

6.5. Las negociaciones concluirán con una revisión del contrato preliminar. Para completar las 
negociaciones, el Contratante y el Consultor deberán rubricar el contrato convenido con sus 
iniciales. Si las negociaciones fracasan, el Contratante invitará a negociar el contrato con el 
Consultor cuya propuesta haya recibido el segundo lugar en la lista corta prelatoria. 
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Instrucciones para los Consultores – Hoja de Datos 
 

Párrafo de 
referencia 

 

IAC 2.3 (a) 

El presupuesto estimado para completar la tarea es: la suma de CATORCE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($14.440.928) 
M.Cte. 

Nota: De acuerdo con el Decreto 540 de 2004 la contratación estará exenta del impuesto 
indirecto nacional, es decir, del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

IAC 4.1 

Existen montos pagaderos por el Contratante al Consultor en virtud del contrato que están 
sujetos a impuestos nacionales indirectos1: Sí ___ No __X__ 

Nota. Según la legislación tributaria nacional, el único impuesto indirecto nacional es el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), y dado que los recursos provienen de una donación 
brindada por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), destinados a realizar 
un proyecto de utilidad común, los mismos se encuentran exentos del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 540 de 2004, 
por lo cual este no será objeto de negociaciones. 

IAC 6.1 
Se prevé que la fecha y dirección para las negociaciones del contrato sean: en el mes de mayo 
de 2020, en el Departamento Nacional de Planeación. Calle 26 # 13-19, Piso 7º, Bogotá D.C, 
o a través de la herramienta tecnológica Teams - Office. 

 
 

 
1 Todos los impuestos indirectos exigidos (discriminados en las facturas). 
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Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 
 
[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientación a la firma para la preparación de su Propuesta 
Técnica y no deberán aparecer en la Propuesta Técnica que presente.] 
 
En respuesta a los Términos de Referencia, la firma debe brindar información relacionada con: 
 
TEC-1 Formulario de presentación de la propuesta técnica 
 
TEC-2 Experiencia y organización del consultor 

A. Organización del consultor 
B. Experiencia del consultor 
 

TEC-3 Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo 
 
TEC-4 Composición del equipo y asignación de responsabilidades 
 
TEC-5 Hoja de vida del personal profesional propuesto 
 
TEC-6.  Calendario de actividades del personal 
 
TEC-7 Plan de trabajo 
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FORMULARIO TEC-1 - FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 

 
[Lugar, fecha] 
 
A: [Nombre y dirección del Contratante] 
 
Señoras / señores: 
 
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [nombre de los servicios de consultoría] 
de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha [fecha] y con nuestra propuesta. Presentamos por 
medio de la presente nuestra propuesta, que consta de esta propuesta técnica y una propuesta de precio, que 
se presenta en sobre separado sellado. 
 
Estamos presentando nuestra propuesta en asociación con: [Insertar una lista con el nombre completo y 
dirección de cada Consultor asociado]2 
 
Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es decir, de conformidad 
con lo indicado en párrafo 6 de la Sección I, nos comprometemos a negociar sobre la base del personal 
propuesto. Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que 
resulten de las negociaciones del contrato. 
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 
 
Certificamos que nuestra propuesta se preparó de forma independiente: 
 

(i) Nuestra propuesta fue elaborada de forma independiente, sin ninguna consulta, comunicación o 
acuerdo con ningún otro proponente o competidor relacionada con (i) los precios; (ii) la intención de 
presentar una propuesta; o (iii) los métodos y/o factores utilizados para determinar aspectos técnicos 
y financieros de la propuesta; 

(ii) Los precios de la propuesta no han sido ni serán dados a conocer directa y/o indirectamente a los 
otros proponentes y/o competidores antes del acto de apertura de las propuestas; 

(iii) El proponente no ha incurrido ni incurrirá en actos encaminados a inducir, forzar, coaccionar, ni 
acordar con otros proponentes su participación o no en este proceso con el propósito de restringir 
competencia. 

 
Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) 
del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del 
cliente. 
 
Atentamente, 
 
 
Firma autorizada [completa e iniciales]: ________________________________ 
Nombre y cargo del signatario: _______________________________________ 
Nombre de la firma: ________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________ 

  

 
2 [Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociación.] 
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FORMULARIO TEC-2 - ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 

 
A – Organización del Consultor 

 
[Proporcione aquí una descripción breve de dos páginas de los antecedentes y organización de su firma/ entidad 
y de cada uno de los asociados con este trabajo.] 
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B – Experiencia del Consultor 
 
[En el siguiente formato, proporcione información sobre cada uno de los trabajos para los cuales su firma y cada 
uno de los asociados (APCA) con este trabajo fueron contratados legalmente, como individuos o como persona 
jurídica, o como una de las principales firmas integrantes de una asociación, para prestar servicios de 
consultoría similares a los solicitados bajo este trabajo. Use 20 páginas] 
 

Nombre del trabajo: Valor aproximado del contrato (en pesos colombianos 
actuales): 

País: 
Lugar dentro del país: 

Duración del trabajo: 
Desde: _____________ Hasta _____________ 
 
Nota: Especificar día/mes/año para las dos fechas. 

Nombre del Contratante: Número total de persona-meses: Número de 
individuos: 

Dirección: Valor aproximado de los servicios prestados por su 
firma bajo el contrato (en pesos colombianos 
actuales): 

Fecha de iniciación (mes / año): 
Fecha de terminación (mes / año): 

Número de persona-meses profesional proporcionado 
por consultores asociados: 

Nombre de los consultores asociados, si los hubo: Nombre de funcionarios de nivel superior de su 
empresa involucrado y funciones desempeñadas 
(indique los perfiles más significativos tales como 
Director/Coordinador de Proyecto, Jefe del equipo):  

Descripción narrativa del trabajo: 

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el proyecto: 

 
 
 
Nombre de la firma: __________________________________________________________ 
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FORMULARIO TEC- 3 - DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 
[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le 
sugiere que presente su propuesta técnica dividida en las tres partes siguientes: 
 
a) Enfoque técnico y metodología. En este capítulo la firma deberá explicar su comprensión de los objetivos 

del trabajo, enfoque de los servicios, metodología propuesta para ejecutar el trabajo requerido y obtener 
los productos esperados. 

 
b) Cronograma, plan de trabajo y programa a desarrolla, para ser revisado y concertado con el Contratante 

TEC-7. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y duración, 
fases y relaciones entre sí, etapas, y las fechas de entrega de los informes. El cronograma, plan de 
trabajo y programa deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología propuesta. Aquí se 
deberá incluir una lista de los informes que deberán ser presentados como productos. 

 
c) Organización y Dotación de Personal. En TEC-4 se deberá proponer la estructura y composición de su 

equipo.] 
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FORMULARIO TEC-4 - COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

1. Personal Profesional 

Nombre del personal 
Nombre de la Firma o 

empresa 
Área de Especialidad Cargo Actividad Asignada 
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FORMULARIO TEC-5 - CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 
 
1. Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:  _________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]: _______________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]: ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________ 
 
5. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando 
los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]  
 
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados 
en el 5 – Dónde obtuvo la educación]: _________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los 
últimos diez años]: ___________________________________________________ 
 
9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y 
escribirlo]: _________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha 
desempeñado, desde que se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de 
empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]: 
 
Desde [Dia/Mes/Año]: ____________ Hasta [Dia/Mes/Año] ____________ 
 
Empresa: ____________________________ 
 
Cargos desempeñados: ______________________________ 
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11. Detalle de las actividades 
asignadas  
 
[Enumere todas las tareas que 
desempeñará bajo este trabajo] 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la 
capacidad para ejecutar las tareas asignadas 
 
[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado, 
complete la siguiente información para aquellos que mejor 
demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas bajo 
el punto 11.] 
 
Nombre de la tarea o proyecto: ____________________ 

Desde [Dia/Mes/Año]: _______ Hasta [Dia/Mes/Año] _______ 

 

Lugar: _______________________________________ 

Contratante: ___________________________________ 

Principales características del proyecto: _____________ 

Actividades desempeñadas: ______________________ 

 
13. Certificación: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente 
mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí 
incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.  
 
________________________________________________ Fecha: _________________ 
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]  Día / Mes / Año 
 
 
Nombre completo del representante autorizado: __________________________ 
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FORMULARIO TEC-6 - CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL1 

 

N° 
Nombre de 
personal 

Contribución del personal (en un gráfico de barras)2 
Total de la contribución persona-
meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n Sede Campo3 Total 

Extranjero               

1 
 [Sede]                

[Campo]               

2 
                 

               

3 
                 

               

n 
                 

               

           Subtotal    

Local                 

1 
 [Sede]                

[Campo]                

2 
                 

                

3 
                 

                

n 
                 

                

           Subtotal    

           Total    

 
Tiempo completo 
Tiempo parcial  

 
1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categoría (por ejemplo, dibujante, empleado de oficina; 

etc.) 
2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en el campo. 
3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor. 
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FORMULARIO TEC-7 - PLAN DE TRABAJO 

 

No. Actividad4 
Meses5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n 

1              

2              

3              

4              

5              

              

              

              

              

              

              

              

n              

 
4 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones por parte 

del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase. 
5 La duración de las actividades deberá ser indicadas en un gráfico de barras. 
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Sección 4. Propuesta de Precio – Formularios 
 
[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientación a la firma para la preparación de su Propuestas de 
Precio y no deberán aparecer en la Propuesta de Precio que presente.] 
 
Los formularios estándar para las propuestas de Precio deberán ser utilizados para la preparación de éstas  
 
Formulario PR-1 - Presentación de la propuesta de precio 
 
Formulario PR-2 - Resumen de precios 
 
Formulario PR-3 - Desglose de precios por actividad 
 
Formulario PR-4 - Desglose por remuneraciones 
 
Formulario PR-5 - Desglose por Gastos Reembolsables 
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FORMULARIO PR –1 - FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO 

 
[Lugar, fecha] 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 
 

Señoras / Señores: 
 
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [nombre de los servicios de 

consultoría] de conformidad con su solicitud de propuesta de fecha [fecha] y con nuestra propuesta técnica. La 
propuesta de precio que se adjunta es por la suma de [monto en palabras y en cifras1]. Esta cifra no incluye los 
impuestos nacionales indirectos2, que serán identificados durante las negociaciones y serán agregados a la 
cifra anterior.  
 

Nuestra propuesta de precio será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las modificaciones 
que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la propuesta, es 
decir, antes del vencimiento del periodo de validez de la propuesta, de conformidad con lo indicado en el párrafo 
6 de la Sección 1.  
 

A continuación, se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por 
nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del contrato, en el caso de que el contrato 
nos sea adjudicado: 3  
 

Nombre y dirección  
de los agentes 

 Monto y moneda  Objetivo de la comisión 
o de la bonificación 

     

     

     

 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 
 
Atentamente, 
 
Firma autorizada: [nombre completo e iniciales]: __________________________ 
 
Nombre y cargo del signatario: _________________________________________ 
 
Nombre de la firma: _________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________ 

 
 

 
1 Las cifras deberán coincidir con las indicadas bajo el Precio Total de la Propuesta de Precio, Formulario PR-2. 
2 Todos los impuestos indirectos exigidos (discriminados en las facturas). 
3 Si corresponde, reemplace este párrafo con el siguiente texto: Ni nosotros ni nuestros agentes han pagado ni pagarán comisiones 

o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o la ejecución del contrato. 
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FORMULARIO PR-2 - RESUMEN DE PRECIOS 

 

Rubro 

Precios 

PESOS COP 

Subtotal1  

 
 
  

 
1 El precio deberá coincidir con la suma de los subtotales relevantes indicados en todos los formularios PR-3 proporcionados con la propuesta. 
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FORMULARIO PR-3 - DESGLOSE DE PRECIO POR ACTIVIDAD2 

 

Grupo de Actividades (Fase):3 

   

   

Descripción:4 

   

   

Componente del Precio 

Precios 

PESOS COP 

Remuneración  

Gastos reembolsables  

Subtotales  

 

 
2 El Formulario PR-3 deberá ser diligenciado para el trabajo completo. En caso de que algunas actividades requieran una manera diferente de facturar y de pago (por ejemplo: el trabajo 

tiene etapas y cada etapa tiene un plan de pago diferente), el Consultor deberá llenar un formulario PR-3 separado para cada grupo de actividades. Para cada moneda, la suma de los 
subtotales relevantes de todos los formularios PR-3 presentados deberá coincidir con el Precio total de la propuesta de Precio indicado en el Formulario PR-2. 

3 El nombre de las actividades (fases) deberá ser igual o corresponder a los indicados en la segunda columna del Formulario TEC-7. 
4 Breve descripción de las actividades cuyo desglose de precio se proporciona en este formulario. 
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FORMULARIO PR-4 - DESGLOSE POR REMUNERACIONES1 

 
[Este formulario PR-4 será utilizado solamente cuando el Contrato Estándar por Suma Global ha sido incluido 
en el SP. La información que debe presentarse en este formulario será utilizada únicamente para establecer 
los pagos al Consultor por posibles servicios adicionales solicitados por el Contratante] 
 

Nombre2 Cargo3 
Tarifa persona-mes4¨ 

(PESOS COP) 

Personal extranjero   

  
[Sede] 

[Campo] 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Personal local   

  
[Sede] 

[Campo] 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
  

 
1 El formulario PR-4 deberá ser completado para el mismo personal profesional y de apoyo enumerado el formulario TEC-6. 
2 El personal profesional deberá ser indicado individualmente; el personal de apoyo será indicado por categoría (por ejemplo: 

dibujante, personal de oficina). 
3 Los cargos del personal profesional deberán coincidir con los indicados en el Formulario TEC-4. 
4 Indique separadamente la tarifa por persona-mes y la moneda por trabajo en la sede y en el campo. 
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FORMULARIO PR-5 DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES 

 
[Este Formulario PR-5 solamente deberá completarse cuando el Contrato Estándar por Suma Global ha sido 
incluido en el SP. La información presentada en este formulario será utilizada únicamente para establecer pagos 
al Consultor por posibles servicios adicionales que le solicite el Contratante] 
 

N° Descripción5 Unidad 
Precio Unitario6 

(PESOS COP) 

 Viáticos Día  

 Vuelos internacionales7 Viaje  

 Otros gastos de viaje Viaje  

 
Comunicación entre [indicar el lugar] y 
[indicar el lugar] 

  

 Preparación y reproducción de informes   

 
Equipo, instrumentos, materiales, 
suministros, etc. 

  

 Flete de efectos personales Viaje  

 Uso de computadores, programas   

 Exámenes de laboratorio   

 Subcontratos   

 Costo de transporte local   

 Arriendo de oficina, Personal de apoyo    

 
Capacitación del personal del 
Contratante8 

  

 
5 Elimine rubros que no corresponden y agregue otros si fuera necesario. 
6 Indique el precio unitario y la moneda. 
7 Indique la ruta de cada vuelo y si el viaje es una vía o ida y regreso. 
8 Solamente si la capacitación es un componente importante del trabajo y definido como tal en los TDR. 
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Sección 5. Términos de referencia 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LA SUBVENCION DEL 

PROYECTO:  

 

“CAPACIDADES TERRITORIALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS TERRITORIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ”. 

 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
1 INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES  
 
2.  OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  
 

2.1. Revisión del informe final (o de seguimiento) y de la cuenta justificativa completa de una 
subvención de la AECID. 

 2.2. Marco legal. 
  
3.  EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  
 
 3.1. Información previa sobre la intervención subvencionada. 

3.2. Documentación, metodología y procedimientos. 
3.3. Plazos de ejecución del contrato. 

 3.4. Lugar de realización. 
 
 
4.  INFORME DE LA EMPRESA AUDITORA. 
 
5. PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 

 
6. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 
7. CONTRATO ENTRE LA EMPRESA AUDITORA Y LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DE LA 

SUBVENCIÓN. 
 
 

ANEXO 1. Modelo de informe de auditoría de programas y proyectos 
ANEXO 2. Revisión de Justificantes Individuales de Gasto. Defectos advertidos 
ANEXO 3. Documentos Anexos al informe de auditoría. 
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1. INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES:  
 
 
Se describen los términos y condiciones para la contratación de una Empresa auditora, responsable de 
realizar las auditorías de seguimiento y de finalización del proyecto: “Capacidades territoriales para la 
prevención y gestión pacífica de conflictos y la construcción de planes estratégicos territoriales para 
la construcción de paz”.  La auditoría involucra la revisión sistemática de los gastos ejecutados para 
realizar las actividades relacionadas con el cumplimiento de los resultados y objetivos del proyecto y la 
correcta utilización de los recursos que asegure la transparencia, eficacia y eficiencia del uso de los mismos. 
 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) requiere contratar los servicios de una empresa auditora 
externa para el proyecto que ejecuta como consecuencia de la siguiente subvención adjudicada por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo ( AECID). 
 

No. De Expediente: 
2016/SPE/0000400054 

Título del proyecto: 
 “Capacidades territoriales para la prevención y gestión 
pacífica de conflictos y la construcción de planes 
estratégicos territoriales para la construcción de paz” 

Socio/s local/es o co-ejecutores 
(si procede):  N/A 

Recursos Subvención  AECID: 

 Doscientos mil - 200.000 Euros equivalentes a 
Setecientos sesenta y dos millones seiscientos 
cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos 
mcte ($762.656.688.oo) 

Otros fondos y/o aportaciones: 
12.300Euros/ Aporte en especie  

Periodo de ejecución:  
 
Entre el 09 de septiembre de 2017 Hasta el 8 de 
septiembre de 2020   

Descripción resumida del proyecto: 

 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 8.3. de la 
Ficha del Proyecto, la subvención está orientada a 
obtener tres (3) resultados, en el marco del objetivo 
general, los dos primeros bajo la coordinación de la  
Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) y 
el tercero a cargo del Grupo de Proyectos Especiales 
(GPE), así:  
 

i) Documento de caracterización de las 
conflictividades sociales y los espacios de 
diálogo social en los territorios 
seleccionados;  

ii) Generar capacidades mediante jornadas 
de formación en diálogo social, prevención 
de conflictividades y construcción de 
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acuerdos comunitarios y protocolos de 
prevención, gestión y trámite de 
conflictividades para los territorios 
seleccionados por el proyecto; y,  

iii) Elaborar planes estratégicos territoriales 
para la construcción de paz.    

Objetivos y Resultados: 

Respecto a  los resultados 1) y 2) de la subvención, el 
DNP y AECID, han identificado la necesidad de, en el 
marco de la implementación del Sistema Nacional de 
Resolución de Conflictividades Sociales  -SNRC-, 
contratar una empresa que, para los cuatro (4) 
municipios priorizados: i) apoye en la actualización de 
la metodología obtenida en el marco del Contrato de 
Consultoría DNP 510-2016, incluyendo un módulo de 
caracterización de espacios de diálogo social y 
otorgándole un enfoque de género, así como en la 
implementación de la misma; y, ii) diseñe e implemente, 
una metodología para la realización de jornadas de 
formación en diálogo social a los actores relevantes 
identificados.  
 
En el marco del resultado 3 “Elaborar planes 
estratégicos territoriales para la construcción de paz”, 
se identifico la necesidad de elaborar cuatro (4) planes 
estratégicos territoriales para la construcción de paz en 
la región pacífico, que articulen los diferentes 
instrumentos de planeación, en los territorios 
priorizados, de acuerdo a la normativa vigente, de tal 
forma que se logre coordinar las intervenciones para la 
estabilización evitar duplicidades de las mismas, 
maximizar los impactos de las inversiones, generar 
economías de escala y gestionar acuerdos de inversión.  

 
Si la empresa auditora es española  debe estar inscritas en el ROAC (Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas) dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Si es colombiana debe estar 
Inscrita en la Cámara de Comercio y vigiladas por la Junta Central de Contadores.  
La AECID en Colombia dará el visto bueno para su contratación.  
 
 
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA:  
 
2.1. Revisión de los informes de seguimiento y de la cuenta justificativa final completa de la subvención de 
la AECID, por tanto la empresa auditora realizará la comprobación de los requisitos establecidos en la 
Resolución, en la normativa aplicable y elaborar un informe exhaustivo al respecto.  
 
La empresa auditora debe verificar, y reflejar en el informe el resultado de la verificación, respecto de: 
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• El informe técnico, con especial atención a los resultados obtenidos, el cumplimiento de los 
indicadores y sus fuentes de verificación. 
 

• La documentación que integra la cuenta justificativa completa: se comprobará la existencia de la 
documentación que debe componer la cuenta justificativa completa*.  
 

• La Relación clasificada de gastos (listados cronológicos): se comprobará que alcanza a la totalidad 
del gasto en el que se haya incurrido, cualquiera que sea el origen de su financiación.  
 

• Respecto de los justificantes individuales, en virtud de lo establecido en el artículo 37.4.a) del Real 
Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de 
la cooperación internacional, se realizará de acuerdo con las prácticas habituales de auditoría en 
esta materia.  
 

• La revisión podrá alcanzar a los justificantes financiados por otros financiadores. 
 
Aunque se dispone de los certificados de conformidad de los financiadores, si la auditoría lo 
considera pertinente, solicitará documentación, registros, notas contables y los soportes de pago de 
forma aleatoria. 
 

• Para cada tipo de gasto: se comprobará el cumplimiento de los requisitos y existencia de la 
documentación que para cada tipo de gasto sea de aplicación. 
La comprobación de la documentación – distinta de los justificantes individuales de gasto- será 
exhaustiva y la de los justificantes individuales del 100%. 
 

• Los gastos se ejecutaron de acuerdo a los POAS y modificaciones aprobados por AECID Colombia. 
 

 
* Cuenta justificativa completa 
 
  La cuenta justificativa completa comprende los siguientes documentos: 
 
  􀂾 Informe económico, está compuesto por los siguientes apartados  

- El desglose presupuestario de gastos e inversiones por partidas y financiadores.  
- El Balance de Ejecución Financiera  
- El Estado de Tesorería  
- Estados contables del proyecto 
- La Relación de personal directamente contratado para la ejecución y actividades del 

proyecto  
 
 

- La Información sobre transferencias y operaciones de cambio 
- El Listado cronológico de comprobantes justificativos de los gastos realizados con 

cargo a todos los fondos aportados al proyecto, sea cual sea el origen de su 
financiación.  
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􀂾 Certificaciones de rendimientos financieros generados o extractos bancarios 
􀂾 Certificación de obtención de otras subvenciones  
􀂾 Certificaciones de otros cofinanciadores.  
􀂾 Certificación de lugar de depósito de originales.  
􀂾 Actas de transferencia o donación según modelo AECID 
􀂾 Acreditación de que los impuestos indirectos no son recuperables, o siéndolo, no se han 

recuperado, aval de la AECID Colombia cuando no sea posible la aplicación del 
Decreto 540/04.   

􀂾 Acreditación de transferencias bancarias y de tipos de cambio. 
􀂾 Relación de todos los materiales de difusión editables producidos durante la intervención 

y cumplimento de la obligación de dar la Visibilidad a AECID. 
􀂾 Justificantes acreditativos de cada uno de los gastos individuales.  

 

 
2.2. Marco legal aplicable 

Para la realización de la misma, la empresa auditora deberá basarse en el siguiente marco legal:  

- Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre (BOE 18 de noviembre). 
  

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 
- Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el 
ámbito de la cooperación internacional. 

 
- Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los 
auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de 
subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.  
 
- Disposición general 11749. Corrección de errores de la Orden EHA/1434/2007 
 
- Normativa que sea de aplicación a lo ejecutado en Colombia (normativa sobre requisitos de las 
facturas, regímenes simplificados, tipos de contratación, impuestos indirectos, etc). 

   
 
3. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

3.1. Información previa sobre la intervención subvencionada 

Para la realización de la auditoría, deberá tenerse en cuenta toda la información de relevancia sobre el 
programa/proyecto: 
 

• La Resolución de Concesión de la Subvención. 
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• Formulación definitiva aprobada, incluidos datos económicos y presupuestarios, plazo de ejecución.  

• POA inicial y modificaciones aprobadas por la OTC – AECID o Comité gestor  

• Fecha de recepción de fondos por parte de la entidad adjudicataria de la subvención. 

• Fecha de incorporación de los fondos al presupuesto de la Institución (En caso de Entidades del 
Estado). 

• Certificados de monetización y extractos bancarios. 

• Las modificaciones sustanciales aprobadas por  AECID durante el periodo que se audita, así como 
cuantas otras autorizaciones se hayan producido, en especial autorizaciones para modificar el POA, 
autorizaciones para la utilización de Certificaciones de Ejecución de Actividades por módulos, 
autorizaciones a alternativas a la transferencia de los bienes adquiridos con la subvención, 
autorizaciones de prórrogas de la duración de la ejecución de la intervención, entre otras.   

• Estados Contables del proyecto. 

• Listados cronológico y presupuestario (Pesos/Euros). 

• Informes presentados a la OTC. 

• Otra información técnica de interés, evaluaciones externas si las hay, etc. 
 
 
3.2. Documentación, metodología y procedimientos 
 
Los documentos mencionados en el apartado anterior, necesarios para llevar a cabo la auditoría, serán 
entregados por el Departamento Nacional de Planeación -NP-, a la empresa auditora seleccionada, al inicio 
de los trabajos de auditoría.  
 
Así mismo, se facilitará el informe económico que tendrá toda la información económica (cuadros y 
documentación soporte en moneda local y Euros) y estará firmado por una persona con poderes suficientes 
para ello.  
 
El alcance de las pruebas sustantivas se basarán en la aplicación de técnicas de auditoría, se revisará el 
100% de los justificantes acreditativos de gasto, se tendrá acceso a los registros de contabilidad de la entidad 
subvencionada y entidades participantes si así se ha establecido, evaluación del sistema de control interno, 
así como otras comprobaciones con terceros, u otras que puedan ser necesarias.  
 
3.2.1 Sobre la Auditoría de Finalización e Informe Final: 
 
La Resolución de la Subvención establece que la justificación final económica de las actividades 
subvencionadas, comprende la documentación que justifique los gastos efectuados con cargo a la 
intervención que se subvenciona, y se realizará mediante la presentación de los estados contables, el cuadro 
comparativo del presupuesto por partidas, aprobado y ejecutado y el informe final de auditoría. 
 
Por lo tanto y hasta que no exista un cierre real del proyecto no se podrá dar inicio a la auditoría de 
finalización del proyecto. El cierre incluye: 

• Informe técnico final suscrito por representante legal con certificación de cumplimiento de 
fines (previamente revisado y avalado por AECID Colombia) 

• Liquidación de contratos 

• Pagos totales realizados 

• Certificado de obtención o no de otras subvenciones 
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• Certificado de gastos de administración   

• Estados Contables cerrados y firmados 

• Cuadro comparativo del presupuesto por partidas, aprobado y ejecutado 

• Actas firmadas de transferencias de bienes, si es el caso. 

• Material acreditativo de la visibilidad dada a la AECID como financiadora del Proyecto 

• Listado cronológico, presupuestario, de rendimientos financieros, y demás documentación que 
permita acreditar la ejecución de las actividades, los gastos del proyecto y el cumplimiento de 
resultados y los fines del proyecto. 

 
El único gasto causado que puede quedar pendiente de pago, es el saldo correspondiente a la auditoría de 
finalización.  Una vez el DNP remita la justificación final dentro del plazo establecido en la Resolución a la 
Aecid en Colombia, también debe proceder a enviar una copia del pago final realizado a la auditoria, y si es 
el caso la documentación que acredite la devolución de los fondos no aplicados al proyecto o no avalados 
por la empresa auditora. 
 
 
3.3. Plazos de ejecución del contrato  

La selección de empresa auditora se hará siguiendo los procedimientos establecidos por la AECID para ello, 
en concreto, la decisión final de la contratación de la entidad auditora requerirá la autorización previa de la 
AECID Colombia. 
 
Una vez seleccionada la empresa auditora, y suscrito el contrato, el DNP pondrá de inmediato, a su 
disposición la documentación que se indica en el apartado anterior, siendo los plazos para la ejecución de 
la auditoría los siguientes: 
 
1º.  Auditoría intermedia de seguimiento que comprende los gastos ejecutados con corte a 31 de marzo 
de 2020, deberá entregarse por la empresa auditora en el mes de junio del año 2020. Los auditores estarían 
iniciando actividades aproximadamente la primera semana de Junio de 2020. 
 
 
2º.  Una Auditoría Final y de redacción del informe definitivo de auditoría con conclusiones y 
recomendaciones a definir, una vez la ejecución del proyecto termine y previo cumplimiento de las 
condiciones expuestas en el apartado 3.2.1. 
 

 
3.4. Plazos establecidos para la emisión de informes: 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP),  pondrá a disposición de la empresa seleccionada, la 
documentación que se indica en estos términos, estableciéndose los siguientes plazos para entrega de los 
informes:  
 
1º. Revisión y verificación, por parte de la empresa auditora, de la documentación recibida: La revisión de la 
documentación in-situ no se realizará de manera paralela, sino que se definirá la programación de las visitas 
en las reuniones de negociación que se realicen con la entidad subvencionada, y en caso de considerarse 
necesario, la entrega de la  información se hará de manera digital, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
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artículo 3 del Decreto 491 del 28 de marzo del 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 
que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica”. 
   
2º. Envío de borrador de informe elaborado por la entidad auditora: quince (15) días corrientes después de 
finalizado el proceso de revisión de la documentación. El borrador deberá presentarse de manera impresa 
y digital remitida a las partes interesadas por medio de correo electrónico.  
 
3º Reunión de revisión del borrador de informe (presencial o virtual): a más tardar cinco (5) días calendario 
después de recibido el informe. En dicha reunión participarán las personas designadas por la entidad 
subvencionada y en caso de requerirse se convocará a AECID.  
 
4º Subsanación y envío de rectificaciones por parte de la entidad beneficiaria de la subvención, para 
enmendar las posibles incidencias detectadas en el borrador de informe: a más tardar diez (10) días 
corrientes posteriores a la reunión expresada en el numeral 3. 
 
Este período de tiempo podrá ser sujeto a disminución en función del número de hallazgos, lo cual será 
definido en la reunión establecida en el numeral 3. Si durante dicho período no se ha logrado subsanar los 
diferentes hallazgos presentados en el borrador del informe, la empresa auditora deberá dejar constancia 
de dicho hecho en el informe.  
 
5º Entrega del informe de auditoría con conclusiones: cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha límite para 
la entrega de las subsanaciones por el DNP. El mismo deberá incluir las observaciones pertinentes 
realizadas por los ejecutores y AECID, en su caso. Igualmente, deberá incluir todos los hallazgos resultantes 
de la auditoría de los fondos del Proyecto y deberá ser incorporado en un solo documento, bien organizado 
y de fácil lectura. El informe evitará en la medida de lo posible repeticiones.  
 
 
3.4. Lugar de realización 
 
La revisión y verificación de documentos por parte de la empresa auditora se realizará en las oficinas del 
DNP en la Calle 26 # 13-19, de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 
 
No obstante, en caso de considerarse necesario y con ocasión del Estado de emergencia económica, social 
y ecológica decretada mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, o cualquier otra disposición 
relacionada con la emergencia sanitaria producida por el COVID19, la EMPRESA auditora podrá realizar el 
examen de documentos digiltalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 491 del 28 de marzo del 
2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios 
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas 
para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.   
 
 
4. INFORME DE LA EMPRESA AUDITORA 
 



 

31 
 

El informe de auditoría final se hará conforme al ANEXO 1 basado en el modelo que establece la ORDEN 
EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas 
en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector 
público estatal, particularizado para las subvenciones de la AECID.  
 
De conformidad con la citada Orden: 
 

• Toda la documentación que acredite el trabajo realizado por los auditores deberá ser conservada 
por la empresa auditora durante un periodo mínimo de 8 años a contar desde la fecha de emisión del 
informe (Art.6).  

• El informe se presentará por duplicado, timbrado y firmado en todas sus páginas.  

• Se acompañará una copia en soporte informático. 

• La empresa auditora solicitará Al DNP, al final de su trabajo, una carta, firmada por la persona que 
suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado al auditor acerca de todas 
las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la 
subvención; así como otras manifestaciones relevantes que puedan servir de evidencia al auditor 
sobre los procedimientos realizados. Esta carta de manifestaciones (Art.3.2.g) formará parte del 
informe de auditoría. 

 
 
5. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
Los consultores presentarán sus propuestas técnica y de precio en sobre cerrado así: 
 

Fecha máxima de presentación de la propuesta: 15 de mayo de 2020 
Lugar: Departamento Nacional de Planeación ubicado en la Calle 26 # 13-19, Piso 7º de la ciudad de 
Bogotá D.C., Colombia. 
Hora: 10:00 a. m. 
Contacto: Jessica Lorena Carreño Arias – Área de Adquisiciones - Grupo de Contratación. 
Teléfono de contacto: (57 1) 381-5000, Extensión 17045.  
E-mail: jcarreno@dnp.gov.co / prubio@dnp.gov.co 
 

En caso que para la fecha de cierre permanezcan vigentes las disposiciones del Estado de emergencia 
económica, social y ecológica decretada mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, o cualquier otra 
disposición relacionada con la emergencia sanitaria producida por el COVID19, las empresas auditoras 
interesadas entregarán sus propuestas vía correo electrónico, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
Decretos 491 del 28 de marzo del 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan 
funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de 
servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
y Decreto 537 del 12 de abril de 2020, “Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, de la siguiente forma: 
 

Fecha máxima de remisión de las propuestas vía correo electrónico: 15 de mayo  de 2020 
Hora: 15:00 horas. 
E-mail: jcarreno@dnp.gov.co / prubio@dnp.gov.co 

mailto:jcarreno@dnp.gov.co
mailto:prubio@dnp.gov.co
mailto:jcarreno@dnp.gov.co
mailto:prubio@dnp.gov.co
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Contacto: Jessica Lorena Carreño Arias – Área de Adquisiciones - Grupo de Contratación. 
Teléfono de contacto: (57 1) 381-5000, Extensión 17045 – 310 2857303 

 
En todo caso, en la fecha y hora establecida para el cierre del proceso y recibo de las propuestas, se realizará 
una audiencia de la cual se dejará constancia en un acta, en la que se relacionarán las propuestas recibidas, 
y se dará lectura a los precios ofertados. 
 
 
La propuesta deberá contener al menos: 
 

• Propuesta global técnica, ajustada a los TDR, con indicación de la metodología a utilizar. 

• Coste económico y modalidad de pago. 

• Certificación de la legalidad como empresa auditora, inscrita en la Cámara de Comercio e inscrita 
en la Junta Central de Contadores y los antecedentes disciplinarios con una vigencia no mayor a 
tres meses. 

• Declaración responsable de que no hay ninguna razón que pueda condicionar o 
limitar sus labores de revisión de la cuenta justificativa de la subvención (vínculos con la entidad 
adjudicataria de la subvención, o en su caso con los socios locales o cualquier otro conflicto de 
intereses que pueda suceder). 

• Experiencia profesional acreditada en el ámbito en cuestión. 

• Documentación y certificación del equipo de auditores propuestos para las auditorias del proyecto. 
 
 
El Comité de Evaluación designado por el DNP, examinará las propuestas recibidas, procediendo, en primer 
lugar, a determinar cuáles de entre las empresas licitadores reúnen las necesarias competencias de perfil 
técnico y profesional, y presentan una oferta técnica coincidente con lo requerido en los TdR, y, en segundo, 
a comprobar la oferta económica de cada una de ellas. 
 
La oferta seleccionada, junto con los TdR que informan la contratación, será remitida a la AECID para 
recabar su no objeción a la contratación. Una vez obtenida ésta, se informará a todas las empresas 
presentadas, de la empresa seleccionada, y se firmará el contrato con esta última. 
 
 
6. VALORACION DE LAS PROPUESTAS: 
 
6.1. Propuesta Técnica: 65%. Se valorará con un máximo de 65 puntos así: 
 

La asignación de los puntajes se realizará de la siguiente manera: 
 
- Experiencia: Se valorará la experiencia específica de la empresa auditora de al menos 10 años en este 
tipo de auditorías a proyectos de cooperación internacional, acreditada mediante certificaciones expedidas 
por clientes del proponente.  
 
Puntuación máxima 10 puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Experiencia de 5 años 5 puntos 

Experiencia de más de 5 años 10puntos 

 
 

- Experiencia acreditada de la empresa en proyectos financiados por AECID: Puntuación máxima 10 
puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Experiencia hasta de 2 años 5puntos 

Experiencia de más de 2 años 10 puntos 

 
 
- Experiencia acreditada del equipo auditor de al menos 3 años en auditorías a proyectos de 
cooperación internacional (anexando hojas de vida especificando al detalle la experiencia y anexando 
certificaciones) propuesto para el programa/proyecto: Puntuación máxima 45 puntos de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 

Experiencia de 3 años del equipo auditor propuesto  
para el proyecto  

20 puntos 

Experiencia de más de 3.a 5 años del equipo auditor  
propuesto para el proyecto 

35 puntos 

Experiencia de más de 5 años del equipo auditor  
propuesto para el proyecto 

45 puntos 

 
 
6. 2 Propuesta Económica: 35% Se valorará: 
 
El precio total ofertado frente a las demás propuestas con un máximo de 35 puntos así: 
 
 
Para la evaluación se utilizará la siguiente fórmula: 
 

         Precio oferta económica más baja * 

Puntaje oferta evaluada= ------------------------------------------------- X 35 puntos 

         Precio de oferta evaluada 

A TENER EN CUENTA:  

* Para el proceso de valoración no serán tomadas en cuenta aquellas propuestas menores al 80% del 

promedio de los precios de mercado (promedio que se determinará a través de una media aritmética (MA,) 

incluyendo para su cálculo todas las ofertas recibidas), de manera tal, que las propuestas cuyos precios se 

encuentren por fuera del margen porcentual definido, serán excluidas del proceso de selección. 

* Las propuestas que superen el valor aprobado en el POA para este rubro también podrán ser excluidas 

del proceso de selección. 
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Una vez aprobada por la Oficina Técnica de Cooperación la valoración y selección de la oferta 

ganadora, se remitirá la valoración a cada una de las empresas que participaron en el proceso. 

 
Obligaciones de las partes. 
 
De la empresa auditora: 

• Realizar la revisión según los Términos de Referencia establecidos al respecto y la normativa 
aplicable. 

 

• La empresa auditora es responsable directa y absoluta de la auditoría que realice, por 
consiguiente, deberá responder por el trabajo realizado durante los siguientes cinco (5) años 
computables desde la aceptación del informe final por parte del DNP y de AECID, por lo que en 
caso de ser requerido para cualquier aclaración o alcance no podrá negar su concurrencia. 

 

• En cuanto al PERSONAL y al equipo planteado en su propuesta, será el mismo que realice las  
auditorías intermedias y  de finalización del proyecto. 
 

• En caso que sea necesario realizar SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL, no se podrá hacer 
cambios sin la aprobación previa por escrito del DNP.  
 

- La empresa auditora deberá proponer personal con igual o mejor experiencia y 
características ofertadas. 

 
La sustitución de personal solo obedecerá en los siguientes casos: 

- Por fallecimiento, enfermedad o accidente de un miembro del equipo propuesto 
- Por renuncia a cargo del miembro del equipo propuesto a la empresa auditora  

 

• Independencia e incompatibilidades de la empresa auditora: (art 8 Ley 18/1988 Auditoría de 
cuentas). Deber de confidencialidad de la empresa auditora y del personal a su cargo de acuerdo 
con lo establecido en la Orden EHA. 
 

• Obligación de la empresa auditora de enviar una copia de los informes en forma digital a AECID 
en los plazos establecidos. 
 

• Obligación de la empresa auditora observar y mantener las disposiciones relacionadas con 
seguridad y salud en el trabajo, consentidas en el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se 
expide el decreto único reglamentario del Sector Trabajo” capitulo 6, artículo 2.2.4.6.28: 
Contratación, y la Resolución  312 de 2019 “Por la cual se definen los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, articulo 19: Selección y 
Evaluación de Proveedores y Contratistas. 
 

 
Del DNP: 

• El DNP entregará a la empresa auditora toda la documentación correspondiente a la justificación 
económica (Informe económico, facturas y/o recibos y toda la documentación relacionada en la 
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herramienta del Check list de justificación y cuanta información le sea requerida por la empresa 
auditora). 
 

• El DNP autorizará la comunicación entre la empresa auditora que realiza la revisión de la cuenta 
justificativa de la subvención y la que realiza la auditoría de la institución.  

 

• El DNP realizará la Planificación temporal de la revisión y plazos de entrega del informe de 
auditoría, según lo dispuesto en el apartado 3.3. 
 

 
ANEXO 1 

 
 
Modelo Guía de informe a emitir por la empresa auditora  

 
A los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, hemos sido designados por 
(... Identificación del adjudicatario de la subvención) para revisar la cuenta justificativa de la subvención que 
le fue otorgada mediante (... indicación de la Resolución de concesión de la subvención en cuestión), 
destinada a la financiación del Proyecto/Acción TITULO de la subvención, No. de expediente e importe total 
y de la subvención AECID, y si se quiere descripción resumida.  
 
Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de identificación, se 
acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa 
es responsabilidad de (... identificación del adjudicatario de la subvención...), concretándose nuestra (mi) 
responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el apartado 2 de este informe.  
 
Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación  aprobadas mediante 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda ORDEN EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se 
aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de 
cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance 
de los mismos, y ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan en los distintos 
apartados de este informe. 
 
Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra 
sometido a la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, no expresamos (expreso) una opinión de auditoría 
en los términos previstos en la citada normativa.  
 
Como resultado del trabajo realizado, se informa de que no hemos (he) observado hechos o circunstancias 
que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a 
(... identificación del adjudicatario de la subvención...) para la percepción de la subvención 
a que se refiere el apartado 1 anterior.  
 
O, en caso contrario,  
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Como resultado del trabajo realizado, se informa de aquellos hechos o circunstancias que pudieran suponer 
incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a (... identificación del 
adjudicatario de la subvención...) para la percepción de la subvención 
a que se refiere el apartado 1 anterior: 
 
 
2.1. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
Se comentará la disponibilidad de las sedes de ejecución visitadas para colaborar en las labores de revisión 
y en el suministro adecuado en tiempo y forma de información y documentación solicitada. Debe quedar 
claro qué sedes ha visitado, en especial si ha ido a terreno. 
 
Se  indicará si ha hecho comprobaciones sobre documentos originales, o fotocopias y si cuando pedía los 
originales de ciertas copias le eran facilitados. Deberá indicar que el 100% de los documentos de los 
justificantes acreditativos de gasto respecto a la subvención de la AECID han sido revisados. Se 
mencionarán cuántas comprobaciones adicionales hayan sido realizadas sobre el objeto del contrato.  
 
Se hará saber si alguno de los documentos referenciados en los TDR no ha sido aportado. En caso de surgir 
alguna imposibilidad de acceso a documentación se hará referencia a los motivos que lo originaron. Se 
deberá completar el siguiente check list de documentos: 

 
Documentación requerida y revisada 
 

Documentación 
Consultada 
Si/no/no 
procede 

No entregada 
(marcar la que 
proceda)  

Observaciones (se 
indicarán los 
defectos y carencias 
advertidos, en su 
caso) 

Formulación definitiva aprobada    

Informe/s de seguimiento trimestral al POA    

Informes de evaluación (si existen)    

Informes de seguimiento técnico semestral/anual en 
formato Word(de acuerdo con el modelo de la 
AECID)  

   

Aprobaciones de las modificaciones sustanciales por 
AECID 

   

Ampliaciones de plazos    

Otras autorizaciones (especificar)    

POA y modificaciones aprobados    

Informe final (técnico y económico) aprobado y de 
acuerdo con el modelo de la AECID (se indicará si 
algún apartado no ha sido cumplimentado) 

   

Fuentes de verificación de los resultados e 
indicadores alcanzados 
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Acreditación de la recepción de fondos    

Justificantes del tipo de cambio aplicado    

Acreditación de transferencias bancarias     

Acreditación de rendimientos financieros generados 
en las cuentas de la subvención 

   

Certificado de costes indirectos o de administración    

Certificado de haber recibido o no otras 
subvenciones 

   

 
Certificados de conformidad de cofinanciadores 
 

   

Certificado de autenticidad y depósito de las facturas 
y documentos originales 

   

Actas de transferencias o donación,  inscripción en 
registros públicos (en su caso) 

   

Acreditación de que los impuestos indirectos no son 
legalmente recuperables (en su caso) o no 
aplicación del decreto 540/04. 

   

Tres ofertas de proveedores (memorias explicativas 
si no se opta por la más económica),  (informe de no 
concurrencia de ofertas avalado por OTC si es el 
caso) para servicios, suministros y obras de los 
montos  establecidos en la norma. 

   

VºBº de la OTC en caso de no contratación en el 
mercado local 

   

Contratos de alquiler o adquisición de 
inmuebles 

   

Construcción: proyecto de obra visado, 
certificado de obra y de conformidad 

   

Reformas: consentimiento del propietario    

Contratación de Personal:  contratos, 
nóminas, justificantes de pagos sociales e 
impuestos (certificación de dedicación 
parcial, en su caso) 

   

Relación de todos los materiales de difusión 
editables producidos durante la intervención 

   

Listado cronólogico de justificantes de gasto    

Justificantes acreditativos de cada uno de 
los gastos individuales 

   

Material acreditativo de visibilidad AECID 
 

   

Otros (especificar)    

O     
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Plazos previstos y reales 

 

Plazos PREVISTO REAL OBSERVACIONES 

Recepción de fondos (fecha)    

Inicio (fecha) 
  

 

Finalización (fecha) 
  

 

Plazo de Ejecución 
(meses)   

 

Presentación de Informe 
Final a la AECID   

 

 
Modificaciones, autorizaciones y prórrogas 
 

MODIFICACIONES Y 
AUTORIZACIONES  

Solicitud Respuesta Aprobación/ 
Denegación 

Observaciones 

Autorización de prórroga de 
ejecución (fecha) 

    

Autorización de prórroga de 
justificación (fecha) 

    

 
Otros (especificar):  

    

     

     

 
 
 
 2.2. ANALISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 

La empresa auditora deberá suministrar información relacionada que describa en detalle todas las 
incidencias, observaciones, hallazgos o deficiencias del control interno que afectan el manejo de los 
recursos, el cumplimiento de los objetivos y de los resultados del proyecto. 
 
El informe identificará y detallará tanto fortalezas como debilidades reportables, categorizándolas de acuerdo 
con el peso relativo de los riesgos. Se deberá estructurar los comentarios y hallazgos del informe 
agrupándolos bajo capítulos, sin perjuicio de otras comprobaciones que a su criterio se consideren 
necesarias. 
 

• Aspectos contables y Financieros 

• Aspectos tributarios 

• Aspectos legales 

• Aspectos administrativos y contractuales: 
- Procesos de selección de personal, contratistas y proveedores 
- Manejo de la seguridad social del personal contratado 
- Verificación de los productos, resultados o actividades pactados con los contratistas 
- Manejo de anticipos 
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- Legalización de gastos de viaje 
- Manejo de tasas de cambio 
- Manejo de los rendimientos financieros 

• Aspectos de incumplimiento a la Resolución de Concesión. 

• Aspectos de control y monitoreo de actividades. 

• Aspectos de valoración y seguimiento de riesgos. 
 
 

 
El informe también incluirá, cuando sea aplicable, el seguimiento de las recomendaciones de 
auditorías anteriores y los puntos de vista del beneficiario o ejecutor del proyecto. 
 
El CONTROL INTERNO DEL INFOME FINAL DE AUDITORÍA:   Describirá de forma estratégica y ejecutiva 
los temas más importantes de control interno identificados, los comentarios sobre el seguimiento a las 
recomendaciones de los informes intermedios de auditoría, los planes de mejoramiento realizados y las 
recomendaciones que no fueron acatadas por la Institución beneficiaria de la Subvención y que influyeron 
en el manejo de los recursos y en la ejecución del proyecto. 
 
 

2.3. VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Este apartado 2.2 de Verificación Técnica es optativo. Podrá ser sustituido por verificación análoga realizada 
en el marco de una evaluación externa financiada con cargo a la subvención de la AECID.  
 
Respecto de la revisión de los objetivos, resultados y actividades previstas en la formulación, o en sus 
modificaciones autorizadas, de acuerdo con lo que se describe en el Informe Final, vistas las fuentes de 
verificación aportadas, se informa lo siguiente: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Resultad
o 
       1 

Descripción  

Actividades 
previstas 

 

Actividades 
realizadas 

 

Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de 
verificación 
aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 
 

 
Resultad
o 

Descripción  

Actividades 
previstas 
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       2 Actividades 
realizadas 

 

Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de 
verificación 
aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Resultad
o 
       1 

Descripción  

Actividades 
previstas 

 

Actividades 
realizadas 

 

Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de 
verificación 
aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 
 

 
Resultad
o 
       2 

Descripción  

Actividades 
previstas 

 

Actividades 
realizadas 

 

Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de 
verificación 
aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 
 

Se añadirán tantos objetivos y resultados como sea necesario 
 
 
 
Se han producido las siguientes modificaciones y/o desviaciones: 
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NO 

SI 
Sustancial 

SI 
Accidental 

Autorizada 
SI/NO 

Observacion
es 

Colectivo meta/destinatarios 
finales 

     

Objetivos      

Resultados      

Ubicación territorial      

Socios locales      

Actividades      

Cambios entre partidas 
presupuestarias 

     

Cronograma      

 
 
2.4. VERIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
 
2.4.1. ANALISIS DE CUENTAS TRANSFERENCIAS,  TIPOS DE CAMBIO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 

 

Cuentas bancarias ENTIDAD BANCARIA Nº CUENTA MONEDA OBSERVACIONES 

Cuenta 1 (nombre cuenta)     

….     

     

     

Observaciones:  
 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (en euros) TOTAL Euros (€) TOTAL Pesos ($) 

Cuenta 1   

….   

   

TOTAL   

Observaciones:    
En especial, se indicará si se han acreditado los rendimientos financieros de todas las  
cuentas 
 

 

 

Entidad receptora 
de la transferencia 

Fecha 
Euros 
transferidos 

Denominación 
moneda 

Importe en 
moneda 
recibida 

Identificación 
Cuenta de 
recepción de 
fondos 
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Total      

Observaciones:    
En especial, se indicará si existe coherencia entre los montos transferidos y gestionados desde cada 
una de las cuentas y los gastos rendidos y justificados en cada una de las monedas utilizadas. 
 

 
 

TIPOS DE CAMBIO EMPLEADOS 

Se  indicará cual es el sistema empleado para la aplicación de los tipos de cambio (media 
ponderada, FIFO) y si se han aportado documentos justificativos de todos los 
cambios aplicados a la cuenta (cambios aplicados a las transferencias, justificantes 
de entidades bancarias o casas de cambio) 
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2.4.2. ANALISIS DE DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS Y DE APORTES TOTALES 
 
Ejecución del presupuesto AECID por partidas (PESOS-EUROS) 
 
 

 
*Diligenciar en Moneda Local y Euros 
 
 
Observaciones sobre la ejecución presupuestaria por partidas: 
 

A. COSTOS DIRECTOS

A.1 Personal (496)

A.11  Salarios del personal local

A.12  Cargas/ prestaciones Sociales del personal local

A.13  Honorarios personal local

A.2 Gastos corrientes  (496)

A.21  Papeleria y material de oficina del proyecto

A.22  Arrendamientos del proyecto

A.23  Servicios públicos del proyecto 

A.24  Transportes y gastos de viaje del proyecto 

A.25  Asistencias Técnicas 

A.26 Mantenimiento de edificios /locales /oficinas 

/equipamiento

A.27 Publicaciones (Físicas, Digitales, páginas web, 

Videos, Galerias , Ferias  y Exposiciones)

A.28 Repuestos /Materiales /Herramientas (No 

inventariables)

A.29 Seguros ( Solo para inversión )

A.3 Formación (496)

A.31 Becas

A.32 Material didáctico y otros

A.33 Talleres (pago talleristas, refrigerios, almuerzos, 

alquiler de salón y equipos)

A.4 Inversión (796)

A.41  Equipos de Telecomunicaciones

A.42  Equipos Informáticos

A.43  Equipos de Transporte 

A.44  Maquinaria y Equipos 

A.45  Muebles y Enseres

A.46  Construcción de Infraestructura

A.47  Construcción de Edificaciones

A.48  Reformas y adecuaciones

A.49  Capital Semilla proyectos productivos

A.50 Materiales y Herramientas inventariables

A.5 Auditoía, evaluación, seguimiento y visibilidad (496)

A.51  Gastos de viaje de reuniones de seguimiento

A.52  Publicidad y difusión del proyecto AECID

A.53 Evaluación 

A.54 Auditoría

A. TOTAL Costes Directos

B. COSTOS INDIRECTOS

B.1 Administración

B.11 Costos indirectos o administrativos (Aprobados 

en la Resolución de la Subvención)

B. TOTAL Costes Indirectos

TOTAL COSTES DEL PROYECTO

% EJECUTADO/ 

APROBADO
CONCEPTO/RUBROS PRESUPUESTALES APROBADO

SUBVENCION 

INVERTIDA (A)

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS 

INVERTIDOS (B)

TOTAL EJECUTADO 

(A + B)
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Se destacarán aquellas desviaciones que resulten significativas por su posible repercusión en la 
obtención de los resultados previstos. 

Se señalará si el porcentaje de costes indirectos ejecutados sobre el total general ejecutado está 
dentro del límite máximo admisible indicado en la Resolución de Concesión de la 
Subvención.  

 
 
Ejecución de fondos por origen de la financiación: 
 

Procedencia de los 
fondos 

 
Presupuestado 
$ 

 
Ejecutado 
$ 

Presupuestado 
€ 

Ejecutado € 
% 
Ejecutado 
total 

Subvención AECID      

Rendimientos financieros 
  

   

Entidad adjudicataria 
  

   

Socios locales 
  

   

Otros 1 (especificar) 
  

   

Otros 2 (especificar) 
  

   

TOTAL      

  Observaciones: Se indicará las incidencias detectadas 

 
 

 
2.4.3 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCIÓN  
 
 
 

OBLIGACIONES  
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES  
SI NO  

Los gastos se han ejecutado dentro del 
periodo establecido en la Resolución 

   

Los tipos de gasto y la aplicación 
presupuestaria de las partidas 496 y 796 se 
han ejecutado conforme a lo aprobado en la 
Resolución.       

La gestión de los fondos aportados por la 
AECID se realizaron de acuerdo con el 
desarrollo y planificación de la intervención 
prevista en el Documento de Formulación y 
a lo establecido en la Resolución.    
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La entidad beneficiaria expidió un recibo a la 
entrega de los fondos percibidos por la 
AECID y el comprobante bancario fue 
enviado a AECID.    

El porcentaje destinado a Gastos de 
administración  está conforme a lo aprobado 
en la resolución. 

      

Las cuentas bancarias son de uso exclusivo 
para el proyecto financiado por AECID o en 
las condiciones estipuladas en la Resolución.       

Los rendimientos generados fueron 
aplicados a la consecución de los resultados 
de la intervención y quedaron sujetos a las 
mismas normas de control y justificación 
establecidas en la Resolución para el 
principal de la subvención       

Fue remitido y aprobado el Plan Operativo 
Anual (POA) antes de dar inicio a la 
ejecución del proyecto. 

      

Se ha comunicado previamente los cambios 
al POA aprobado y tienen la respectiva 
aprobación. 
    

Fue destacada la contribución de la AECID 
mediante su Logotipo, en la realización de la 
intervención subvencionada y en los 
documentos y actividades en los que se dé 
publicidad y difusión del mismo, y los 
beneficiarios saben quién es el financiador 
del proyecto.       

Los Términos de Referencia para la 
contratación de la empresaEMPRESA 
auditora y la selección de la misma fueron 
aprobados por AECID.    

Se presentaron a la AECID en los formatos 
establecidos, los informes de seguimiento, 
los   informe de avance presupuestal y 
técnico en el periodo establecido en la 
resolución.       

La contabilidad de cuentas fue precisa y 
sistemática de la ejecución de la 
intervención, utilizando una contabilidad de 
doble asiento, llevada según las políticas y 
normas de contabilidad y gestión de libros    
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contables aplicables que permitió seguir, 
identificar y verificar fácilmente los ingresos y 
los gastos relacionados con la intervención.  
Los informes financieros se cotejan 
adecuada y fácilmente con el sistema de 
contabilidad y gestión de libros contables, así 
como con su contabilidad general y cualquier 
otro tipo de registro.  

En la documentación original se colocó un 
sello-diligencia en todos los documentos 
(facturas, recibos u otros) donde figure la 
financiación.     

Las modificaciones sustanciales se 
realizaron de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución.    

El beneficiario comunicó a la AECID la 

obtención de otras subvenciones o ayudas 

para la misma finalidad, procedentes de 

cualesquiera Administraciones o entes 

públicos y privados, nacionales o 

extranjeros. 
   

El importe subvencionado en ningún caso 
pudo ser de tal cuantía que, aisladamente, o 
en concurrencia con subvenciones o ayudas 
de otras Administraciones públicas, o de 
entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, superó el costo del proyecto 
a desarrollar por el beneficiario.    

Otras (Especificar) 
   

 
 
 
 
2.4.4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE JUSTIFICACIÓN  
 

NORMATIVA DE 
JUSTIFICACIÓN 

Justificantes nº (o 
sin 
incidencias) 

Importe total en 
pesos 

Importe total en 
euros 

Observaciones 

Gastos en que se haya 
incurrido por 
introducción de 
modificaciones 
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sustanciales sin 
autorización 

Bienes inventariables 
adquiridos, 
construidos o 
rehabilitados no 
transferidos de 
acuerdo con la 
normativa de la 
AECID 

    

Suministros o servicios 
técnicos, obras, 
superiores o 
iguales a los 
montos 
establecidos en 
la ley o norma 
establecida, sin 
tres ofertas o 
certificado 
AECID de su 
imposibilidad 

    

Adquisición de bienes o 
suministros, o 
contratación de 
obras fuera del 
mercado local 
sin certificado 
de AECID de 
imposibilidad 

    

Tipos de cambio no 
aplicados 
correctamente 
(indicar en el 
importe la 
diferencia 
positiva o 
negativa 
resultante de 
aplicar 
correctamente 
los tipos) 

 

    

Gastos efectuados con 
anterioridad a la 
fecha de inicio 
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de imputación 
de gastos 
admisible 

Gastos ejecutados con 
posterioridad a 
la fecha final de 
ejecución 
autorizada (en 
el importe se 
indicará el % del 
total de los 
gastos 
ejecutados 
fuera de plazo) 

    

Subcontrataciones por 
encima del 
máximo 
admitido por la 
ley de 
subvenciones. 

    

Otros (indicar)     

Reintegro a la AECID 
del importe de 
la subvención 
no invertido en 
las actuaciones 
objeto de 
financiación y 
los intereses 
generados y no 
invertidos. 

    

IMPORTE TOTAL    

 
 
2.4.5. ANÁLISIS DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTO 
 
Se ha presentado / No se ha presentado la relación numerada de justificantes de gasto. 
 
Se ha comprobado que en la misma se incluyen / no se incluyen todos los gastos correspondientes al 100 por 100 de 
los gastos ejecutados con cargo a los fondos aportados por todos los financiadores. (En caso de que no estén incluidos 
todos los gastos realizados con fondos ajenos a la AECID, indicar el importe no justificado). 
 
Respecto de los gastos imputados a otros financiadores se indicará si se aportan certificados de conformidad del 
financiador, o si la auditoria ha considerado la comprobación por muestreo, y en qué medida, de la efectiva realización 
de estos gastos y su alineación con los objetivos y resultados del proyecto. 
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De acuerdo con la relación de gastos presentada, se han realizado de la siguiente forma: 
 

Origen de los fondos Total ejecutado en euros Total ejecutado en 
Pesos Cop 

Subvención AECID   

Otros   

TOTAL   

Añadir tantas columnas como sea necesario 
  
El análisis de los justificantes individuales de gasto imputados a la subvención de la AECID se ha realizado sobre EL 
100% de los  justificantes. 
  
Se resumen a continuación las incidencias advertidas, cuyo detalle se contiene en Anexo al presente informe: 
 
Indicar tipo de incidencia e importe total de los justificantes afectados por cada uno de los tipos. 
 
O indicar que no se han advertido incidencias. 
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2.4.6. RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO 
 

Cuadro Resumen Económico Financiero Importe $ 
 
Importe € 

       A.1 Subvención AECID   

       A.2 Rendimientos Financieros Generados   

A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR: (A.1 + A.2)   

B.    IMPORTE RENDIDO SEGÚN INFORME FINAL 
PRESENTADO  

 

C.   EXCESO DE FINANCIACIÓN AECID (sobre el porcentaje 
máximo, en su caso. Se comprobará el  porcentaje que 
representa el apartado B-RENDIDO SEGÚN INFORME 
FINAL, respecto del total justificado de todos los 
financiadores)  

 

D.    REMANENTE NO EJECUTADO: (A – B)   

       E.1. Importe total apartado 2.4.4.   

       E.2. Importe total apartado 2.4.5.   

E.   IMPORTE INCORRECTAMENTE JUSTIFICADO: (E.1 + 
E.2)  

 

F.    IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN: (B – E)        

G.  EXCESOS DE COSTES INDIRECTOS (sobre el % del 
apartado F-JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN)  

 

H.  DÉFICIT DE FONDOS PROPIOS (en su caso, la diferencia 
hasta alcanzar el porcentaje obligatorio de aportación de 
fondos propios de la entidad adjudicataria, calculado 
respecto del total justificado de todos los financiadores)   

 

I. TOTAL CAUSAS DE REINTEGRO: (C + D + G + H)   

J.   REINTEGRO VOLUNTARIO (fecha)   

REINTEGRO PROPUESTO A SOLICITAR: (I - J) + E  
 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Breve resumen de conclusiones de las verificaciones administrativa, técnica y económica. 
Fecha: 
Identificación auditor/a: 
Empresaauditor/a: 

 
ANEXO 2 AL INFORME DE AUDITORÍA  
 
REVISIÓN DE JUSTIFICANTES INDIVIDUALES DE GASTO 
 
Defectos advertidos 
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A. CODIFICACIÓN DE DEFECTOS   

 
1. Gasto no subvencionable o no elegible. 
2. No existe justificante de gasto, no se identifica el importe o no se acredita el pago. 
3. Justificante emitido por la entidad subvencionada. 
4. Justificante emitido por persona o entidad vinculada con la entidad subvencionada (art.  29.7.D de la 

Ley General de Subvenciones) 
5. No consta la diligencia o el sello en los justificantes originales de PAGADO POR AECID- 

COOPERACION ESPAÑOLA. 
6. Es copia simple (sin compulsar o autenticar) 
7. Recibo no autorizado o documento no válido como justificante del gasto. 
8. Ausencia de contrato en caso de requerirse. 
9. Liquidación de gastos de viaje no ajustados  a la normativa (especificar en observaciones) 
10. No responde a lo establecido para el tipo de gasto (especificar en observaciones) 
11. Imputación de impuestos indirectos recuperables, sin autorización de AECID de no recuperación e 

imputación como gasto al proyecto. 
12. Insuficiencia de la descripción del concepto, de la identificación del expedidor o del destinatario, de 

fecha de emisión o de pago (especificar en observaciones) 
13. Sin justificantes de tasas de cambio o de monetización 
14. Otros (especificar en observaciones). 
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B. LISTADO DE JUSTIFICANTES DEFECTUOSOS. 
 

Nº  
Justificante 

Concepto 
Importe 
moneda 
local 

Importe 
divisa 
intermedia 

Importe 
€ 

Código/s 
defecto/s 

Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
ANEXO 3 
 
Documentos Anexos al informe de auditoría. 

 

• Informe técnico Final firmado por representante legal y avalado por AECID 

• Aprobaciones de modificaciones sustanciales 

• Soporte bancario de llegada de fondos y de las monetizaciones. 

• Estados Contables Firmados. 

• Certificado cumplimiento de fines. 

• Certificado de obtención o no de otras subvenciones. 

• Certificados de conformidad de los cofinanciadores 

• Certificado Gastos Administrativos. 

• Documentos devolución de fondos 

• Cuadro de intereses y extractos bancarios o Certificado del banco de los Intereses Generados  

• Material Acreditativo de la visibilidad dada a los donantes del proyecto.  

• Actas firmadas de transferencias de bienes, si es el caso.  

• Listados cronológicos y presupuestarios  

• Cuadro comparativo del presupuesto por partidas, aprobado y ejecutado 

• POA Inicial y modificaciones aprobadas 

• Cuadro de Personal contratado para le ejecución del proyecto. 

• Otros (especificar) 
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54 
 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

1. Descripción de la subvención:  

La Cooperación de América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) concedió al Estado de Colombia a través del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y de la Resolución Ref. Expediente n° 2016/SPE/0000400054 (en adelante, la Resolución) de 
concesión,  una subvención que asciende a 200.000 Euros, y que  serán destinados para financiar la 
intervención “Capacidades Territoriales para la Prevención y Gestión Pacífica de Conflictos y la Construcción 
de Planes Estratégicos Territoriales para la Construcción de Paz”. 

La fecha de firma de esta subvención fue el 26 de julio de 2016, En el apartado cuarto de la citada Resolución 
se establece un plazo de ejecución de 24 meses a partir del día siguiente a aquel en que la AECID reciba la 
notificación del beneficiario de haber finalizado la realización de los trámites de la incorporación de recursos 
a su presupuesto que exige su ordenamiento jurídico, y necesarios para poder proceder a la ejecución de 
los fondos.  

El DNP mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2018, solicitó la ampliación del plazo de ejecución 
solicitado de 12 meses, fijando el 8 de septiembre de 2020 como nueva fecha límite para ejecutar la actividad 
y el 8 de marzo de 2021 para justificar los fondos de acuerdo con el régimen previsto en la Resolución. 

El DNP fundamentó su solicitud de ampliación de plazo de ejecución en que el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público de Colombia canceló las cuentas de depósito en euros que estaban vigentes en el Banco 
de la República debido al comportamiento negativo del euro en los mercados europeos. Asimismo, el DNP 
fue notificado con fecha 21 de agosto de 2019 por dicho Ministerio de que la Cuenta en Euros No. 51498871 
- DTN fue cancelada y que el equivalente al saldo en euros de esta fue monetizado con una tasa de 
$3.813,28 ascendiendo a $762.656.688 el saldo traspasado a la Cuenta de Depósito de Tesoro Nacional 
no. 61020006 - DTN, motivo por el cual se entiende justificada la solicitud. 

El Proyecto tiene como objetivo general, Generar condiciones propicias para la convivencia pacífica y el 
trámite de los conflictos sociales que permitan la construcción colectiva de visiones y acciones de paz en los 
territorios y su objetivo específico es: Fortalecer las capacidades de los municipios, departamentos y/o 
asociaciones territoriales para que prevengan y gestionen pacíficamente los conflictos y construyan planes 
estratégicos territoriales para la construcción de paz.  

El Organismo Ejecutor será el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de la Dirección General 
mediante el Grupo de Proyectos Especiales. Asimismo, llevará a cabo la coordinación y supervisión de la 
ejecución de las actividades del Programa.  

El DNP Tendrá como responsabilidades lo siguiente: (i) Deberá presentar a AECID un informe o memoria 
técnica en el formato establecido para cada año, y un informe de avance presupuestal y técnico cada 3 
meses hasta la ejecución final del programa, (ii) ejecutar juntamente con AECID las evaluaciones 
intermedias que se requieran, (iii) contratar una auditoria intermedia y final de seguimiento. 
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2. Información sobre las fuentes de financiamiento: 
 

 
 

Los 200.000 Euros recibidos de AECID fueron monetizados a una tasa de cambio de $3.813,28 
equivalentes a $762.656.688, los cuales fueron consignados en la Cuenta de Depósito de Tesoro 
Nacional no. 61020006 – DTN. 
 
El DNP ha venido ejecutando los recursos de la siguiente manera: 
 
 

EJECUCIÓN DE RECURSOS DONACIÓN AECID 
Corte: 12 de marzo de 2020 

DESCRIPCION 2018  2019  2020  

APR. INICIAL 301.000.000,00 446.000.000,00 469.026.655,00 

APR. ADICIONADA - - - 

APR. REDUCIDA 301.000.000,00 260.239.000,00 - 

APR. VIGENTE - 185.761.000,00 469.026.655,00 

APR BLOQUEADA - - - 

CDP - 185.211.000,00 469.026.655,00 

APR. DISPONIBLE - 550.000,00 - 

COMPROMISO - 185.211.000,00 436.094.097,00 

OBLIGACION - 185.211.000,00 5.199.997,00 

ORDEN PAGO - 185.211.000,00 5.199.997,00 

PAGOS - 185.211.000,00 5.199.997,00 

Fuente: SIIF 
 

- Descripción de los Contratos. 
 
Con recursos del Financiamiento, para el Programa se llevan a cabo contratos/adquisiciones orientados 
a elaborar los planes estratégicos territoriales para la construcción de paz y elaborar los planes 
estratégicos territoriales para la construcción de paz que determine el DNP, en el marco de la 
implementación del proyecto de "Capacidades territoriales para la prevención y gestión pacífica de 
conflictos y la construcción de paz”.  
 

 

 TOTAL PROYECTO 

PARTIDA EUR % FIN 1 EUR EUR

INVERSIONES (796)                                      -   € 0,00%                                        -   €                                         -   € 

COSTES CORRIENTES (496)                     186.464,71 € 93,23%                        12.300,00 €                       198.764,71 € 

COORDINACIÓN Y GESTIÓN                         3.867,23 € 1,93%                                        -   €                            3.867,23 € 

COSTES INDIRECTOS                         9.668,06 € 4,83%                                        -   €                            9.668,06 € 

 PRESUPUESTO TOTAL                     200.000,00 € 100,00%                        12.300,00 €                       212.300,00 € 

OTRAS FINANCIACIONES AECID 
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- Requerimiento del servicio de auditoría para el período bajo consideración  
 
El periodo para auditar comprende toda la ejecución de la donación.  
 

 

Vigencia Presupuestal 

Consultores individuales Firmas consultoras 

Contratación directa 
Comparación de hojas de 

vida 

Selección basada en calidad 

y costo 

2019 1 0 1 

2020 1 0 1 

 
La contratación de la firma consultora realizada en la vigencia 2019 tiene vigencias futuras para la 
vigencia 2020. 
 
 

- Numero de pagos por vigencia: 
 

IDENTIFICACION   BENEFICIARIO FECHA PAGO  COP   EUROS  

 52899689  
YENNY ALEXANDRA RAMIREZ 
MALAGON 

17-dic-19 330.000,00 86,54 

 52899689  
YENNY ALEXANDRA RAMIREZ 

MALAGON 
17-dic-19 3.300.000,00 865,40 

 52899689  
YENNY ALEXANDRA RAMIREZ 

MALAGON 
26-dic-19 3.300.000,00 865,40 

 900667353  

CORPORACION DE DERECHO 
PRIVADO RIMISP - CENTRO 

LATINOAMERICANO PARA EL 

DESARROLLO RURAL 

27-dic-19 178.281.000,00 46.752,66 

 52899689  
YENNY ALEXANDRA RAMIREZ 
MALAGON 

19-feb-20 1.199.997,00 314,69 

 52899689  
YENNY ALEXANDRA RAMIREZ 

MALAGON 
10-mar-20 4.000.000,00 1.048,97 

TOTAL 190.410.997,00 49.933,66 

 

 

La tasa de monetización es de $3.813.28 de acuerdo con lo mencionado anteriormente. 
 

Se estima realizar 12 transacciones correspondiente a los pagos de estas contrataciones.  
 

Con respecto a la auditoría, en el numeral 12° Seguimiento de la Resolución de Subvención, se establece:  
 

“El DNP además de la contratación de la auditoría de finalización, deberá contratar una auditoria 
intermedia de seguimiento”. 

 
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario contratar los servicios de Auditoría Externa para el 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Subvención. 
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POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Departamento Nacional de Planeación 

El Departamento Nacional de Planeación aplica para el proceso de identificación, registro, preparación y 
revelación de sus estados contables, el Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 
356 del 5 de septiembre de 2007, conformado por el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de 
Procedimientos - Catálogo General de Cuentas (CGC) - CGC. Así mismo, las normas y procedimientos 
establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación 
de los documentos soporte. 
 
El marco normativo que le corresponde al Departamento Nacional de Planeación es el de Entidades de 
Gobierno, con las normas internacionales de contabilidad del sector público NICSP, el marco normativo, 
normas procedimientos contables, guías de aplicación, catálogo general de cuentas, doctrina contable, 
Resolución 533 de 2015, Resolución 620 de 2015, emitidos por la Contaduría General de la Nación. 

Los informes contables de la Subvención para el proyecto de donación “Capacidades Territoriales para la 
Prevención y Gestión Pacífica de Conflictos y la Construcción de Planes Estratégicos Territoriales para la 
Construcción de Paz” se elaboran bajo el sistema contable de causación, este sistema tiene como objetivo 
establecer procedimientos administrativos y contables requeridos para el manejo y registro de las 
operaciones generadas en desarrollo del Proyecto, esto permite el registro oportuno y adecuado de los 
hechos económicos inherentes del mismo y la verificación posterior de las transacciones financieras, las 
transacciones económicas se registran en pesos colombianos. 
 
Los registros y la información contable están soportados de acuerdo a la ejecución que se genere por el 
proyecto “Capacidades Territoriales para la Prevención y Gestión Pacífica de Conflictos y la Construcción 
de Planes Estratégicos Territoriales para la Construcción de Paz”. 
 
El DNP realiza la verificación de saldos, la digitación y elaboración de los registros en el Sistema de 
Información Financiera SIIF, así mismo se realiza control y seguimiento de la ejecución de la donación en la 
herramienta SEVEN.  
 
La contabilidad del Proyecto es concordante con los hechos financieros y económicos, generando 
información confiable, útil, pertinente, comprensible y oportuna. 
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Sección 6. Contrato Estándar 

 

MINUTA DEL CONTRATO 
 
 

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  
 
 
 

Nombre de Proyecto  
“CAPACIDADES TERRITORIALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y 
LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS TERRITORIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PAZ”. 
 
 

Número de Préstamo Subvención AECID 2016/SPE/0000400054_ 
 

Número de Contrato ____________________________ 
 

entre 
 
 
 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
 
 
 

Y 
 
 
 

  
[Nombre del Consultor] 

 
 
 
 
 

Fecha:    
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I. Formulario de Contrato  
[El texto en corchetes  [ ] contiene instrucciones sobre información pertinente al proyecto; todas las notas 

deben eliminarse en el texto definitivo] 

JAVIER RODRÍGUEZ HERNANDÉZ, identificado con cédula de ciudadanía 80.093.370 expedida en Bogotá 
D.C., actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (NIT 
899.999.011-0), en su calidad de calidad de Subdirector Administrativo, nombrado mediante Resolución n.° 
3763 del 09 de diciembre de 2019 y posesionado a través de Acta 207 del 9 de diciembre de 2019, 
debidamente autorizado para suscribir el presente documento, de conformidad con la Resolución 4643 del 
28 de diciembre de 2017; por una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, xxx, 
identificada con la cédula de ciudadanía n°. xxx expedida en Bogotá D.C., actuando en representación de 
xxx (NIT xxx), en su calidad de Representante Legal, de acuerdo a lo establecido en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de xxxx., aportado por la entidad 
(en adelante se denominará el “Consultor”). 

 

CONSIDERANDO 
 

(a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de determinados servicios de 
consultoría definidos en este Contrato (en lo sucesivo denominados los “Servicios”) descritos en 
el Apéndice A; 

b) Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes profesionales 
requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en 
prestar los Servicios, en los términos y condiciones estipulados en este Contrato; 

c) Que el Contratante ha recibido de la de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECID) (en adelante denominado “AECID”) una donación (en adelante denominado la 
“Donación”) para sufragar el precio de los Servicios y el Contratante se propone utilizar parte de 
los fondos de este financiamiento para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, quedando 
entendido que el Contratante sólo efectuará pagos al Consultor de conformidad con lo establecido 
en este Contrato. 

 
POR LO TANTO, las Partes por este medio convienen en lo siguiente: 
 
1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral del mismo: 

a) Condiciones Generales del Contrato; 
b) Condiciones Especiales del Contrato;  
c) Los siguientes Apéndices: 

Apéndice A: Descripción de los Servicios. 
Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes. 
Apéndice C: Personal clave y Subconsultores. 
Apéndice D: Desglose del precio del contrato en moneda nacional. 
La propuesta presentada por El Consultor. 

 
2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor estarán establecidos en el contrato, 

particularmente:  
a) El Consultor prestará los Servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato, y 
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b) El Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las disposiciones del Contrato. 
 
EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en 
la fecha antes consignada. 
 
Por y en representación de DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) 
 
 
 
 
 
 
  
JAVIER RODRÍGUEZ HERNANDÉZ  
Director Administrativo 
 
 
 
Por y en representación de xxx 
 
 
 
 
 
 
  
xxx 
Representante Legal
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II. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 

1. Disposiciones generales 

1.1 Definiciones Cuando los siguientes términos se utilicen en este Contrato, tendrán 
los significados que se indican a continuación a menos que el contexto 
exija otra cosa: 



Condiciones Generales del Contrato (CGC). 

62 
 

(a) “Ley aplicable” significa las leyes y cualquiera otra disposición 
que tengan fuerza de ley en Colombia y que de cuando en cuando 
puedan dictarse y estar vigentes; 

(b) “AECID” significa la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad pública o privada, 
incluyendo asociación en participación, consorcio o asociación 
(APCA) que prestará los servicios al Contratante bajo el contrato; 

(d) “Contrato” es el acuerdo de voluntades mediante el cual se 
adquieren obligaciones y derechos, firmado entre el Contratante 
y el Consultor para prestar los servicios de consultoría requeridos 
y hacen parte de este los documentos incluidos y derivados de la 
Solicitud de Propuesta. Los documentos que constituyen el 
Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prelación: CEC; 
CGC y sus apéndices; el acta de negociación (de existir); 
adjudicación; propuesta; términos de referencia, e instrucciones a 
los consultores; 

(e) “Precio del Contrato” significa el precio que se ha de pagar por 
la prestación de los servicios, de acuerdo con la Cláusula 6. 

(f) “Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en la que el 
presente Contrato inicia su ejecución conforme a la Subcláusula 
2.1 de las CGC; 

(g) “Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la de 
Colombia; 

(h) “CGC” significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

(i) “Gobierno” significa el gobierno de Colombia; 

(j) “Moneda nacional” significa pesos colombianos; 

(k) “Integrante” significa cualquiera de las entidades que conforman 
una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA); 
e “Integrantes” significa todas estas empresas; 

(l) “Oferente/Proponente” es toda firma, entidad o empresa con 
personería jurídica, de naturaleza privada, pública o cualquier 
combinación de ellas que tengan la intención formal de establecer 
un acuerdo o están sujetas a cualquier acuerdo existente, en 
forma de asociación en participación, consorcio o asociación 
(APCA), con o sin fines de lucro, que presenta una Oferta para el 
suministro de Bienes o servicios, construcción de obras, 
o prestación de Servicios de Consultoría. 
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(m) “Parte” significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y 
“Partes” significa el Contratante y el Consultor; 

(n) “Personal” significa los empleados contratados por el Consultor 
o Subconsultores para la prestación de los Servicios o de una 
parte de los mismos;  

(o) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato por las 
cuales pueden modificarse o complementarse las CGC; 

(p) “Servicios” significa el trabajo que el Consultor deberá realizar 
conforme a este Contrato, y descrito en el Apéndice A adjunto.  

(q) “Subconsultor” significa cualquier persona o empresa con la que 
el Consultor subcontrata la prestación de una parte de los 
Servicios. 

(r) “Por escrito” significa cualquier medio de comunicación en forma 
escrita con prueba de recibo. 

1.2 Ley que rige el 
Contrato 

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea 
entre las Partes se regirán por las cláusulas del presente contrato, y 
de manera supletoria por la ley colombiana aplicable. 

1.3 Idioma Este Contrato se ha firmado en la versión en español, por el que se 
regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo 
o con su significado o interpretación. 

1.4 Notificaciones 1.4.1 Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o pueda 
cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por escrito. 
Se considerará que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o 
aprobación cuando haya sido entregada por mano a un 
representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o 
cuando se haya enviado por correo certificado, télex, telegrama 
o fax a dicha Parte a la dirección indicada en las CEC. 

1.4.2 Una Parte puede cambiar su dirección para estos avisos 
informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la 
dirección indicada en las CEC. 

1.5 Lugar donde se 
prestarán los 
Servicios 

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A 
y cuando no esté indicado el lugar dónde habrá de cumplirse una tarea 
específica, se cumplirá en el lugar que el Contratante apruebe, ya sea 
en el país del Gobierno o en otro lugar. 

1.6 Facultades del 
Integrante a cargo 

Si el Consultor es una asociación en participación, consorcio o 
asociación (APCA) formados por varias firmas o empresas, los 
Integrantes autorizan a la empresa indicada en las CEC para que 
ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las 
obligaciones del Consultor frente al Contratante en virtud de este 
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Contrato, inclusive y sin limitación, para recibir instrucciones y recibir 
pagos del Contratante. 

1.7 Representantes 
autorizados 

Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier 
medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en 
virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier 
documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse. 

1.8 Impuestos y 
derechos 

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagarán los impuestos 
indirectos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que 
correspondan según la ley aplicable según se indica en las CEC, cuyo 
monto se estima que ha sido incluido en el Precio del Contrato. 

1.9 Prácticas 
prohibidas 

Todas las relacionadas en: i) La Resolución de Subvención, ii) La Guía para 
la Gestión de las Subvenciones de Cooperación Internacional de AECID, iii) 
La Normativa vigente relacionada con este tipo de instrumentos y iv) Las 
Instrucciones del Supervisor del Contrato. 

1.10 Elegibilidad  Todas las relacionadas en: i) La Resolución de Subvención, ii) La Guía 
para la Gestión de las Subvenciones de Cooperación Internacional de 
AECID, iii) La Normativa vigente relacionada con este tipo de 
instrumentos y iv) Las Instrucciones del Supervisor del Contrato. 

2. Inicio, cumplimiento, modificación y terminación del Contrato 

2.1 Entrada en vigor del 
Contrato 

Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que 
fue firmado por ambas partes u otra fecha posterior que esté indicada 
en las CEC. La fecha en que el contrato entra en vigor se define como 
la Fecha de Entrada en Vigor. 

2.2 Comienzo de la 
prestación de los 
Servicios 

El Consultor comenzará a prestar los Servicios no más tarde del 
número de días después de la fecha de entrada en vigor, indicado en 
las CEC. 

2.3 Expiración del 
Contrato 

A menos que se termine con anterioridad, conforme a lo dispuesto en 
la Subcláusula 2.6 de estas CGC, este Contrato expirará al final del 
plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada 
en vigor. 

2.4 Modificaciones o 
cambios 

Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, 
incluyendo cualquier modificación o cambio al alcance de los 
Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No obstante, 
cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier 
modificación o cambio propuesto por la otra Parte. 

2.5 Fuerza mayor  
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2.5.1 Definición Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un 
acontecimiento que está fuera del control de una de las Partes, y que 
hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa 
Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse 
imposible bajo tales circunstancias. 

2.5.2 No violación del 
Contrato 

El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus 
obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como violación 
del mismo ni como negligencia, cuando este incumplimiento se deba 
a un evento de fuerza mayor, y que la Parte afectada por tal evento, 
(a) haya adoptado todas las precauciones posibles, puesto debido 
cuidado y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir con 
los términos y condiciones de este Contrato, y (b) ha informado a la 
otra Parte prontamente del acontecimiento del dicho evento. 

2.5.3 Prórroga del plazo El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea 
en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel 
durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como 
consecuencia de un evento de fuerza mayor. 

2.5.4 Pagos Durante el periodo de incapacidad para prestar los servicios como 
resultado de un evento de fuerza mayor, el Consultor tendrá derecho 
a continuar recibiendo los pagos bajo los términos de este contrato, 
así como a ser reembolsado por gastos adicionales razonables y 
necesarios incurridos en función de los servicios y reactivación de los 
mismos después del final de dicho período. 

2.6 Terminación  

2.6.1 Por el Contratante El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si sucede 
cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (f) de 
esta Subcláusula 2.6.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el 
Contratante enviará una notificación de terminación por escrito al 
Consultor por lo menos con treinta (30) días de anticipación a la fecha 
de terminación, y con sesenta (60) días de anticipación en el caso 
referido en la Subcláusula (e). 

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en 
virtud de este Contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes de 
haber sido notificado o dentro de otro plazo mayor que el Contratante 
pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; 

(b) Si el Consultor llegara a declararse insolvente o fuera declarado en 
quiebra.  

 (c) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en prácticas 
prohibidas durante la competencia o la ejecución del contrato. 
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 (d) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no 
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un 
período de no menos de sesenta (60) días;  

(e) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera 
terminar este Contrato.  

(f) Si el Consultor no cumple cualquier resolución definitiva adoptada como 
resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula 8 de 
estas CGC; 

En caso de que el Contratante de por terminado el contrato porque se 
presente cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos (a), (c), 
(d) y (e), lo comunicará a las autoridades correspondientes para que 
procedan en términos de las disposiciones legales aplicables en la 
materia. 

2.6.2 Por el Consultor El Consultor podrá terminar este contrato, mediante una notificación por 
escrito al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, 
en caso de que suceda cualquiera de los eventos especificados en los 
párrafos (a) a (c) de esta Subcláusula 2.6.2 de las CGC: 

(a) Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor en virtud 
de este Contrato, y dicha suma no es objeto de controversia conforme 
a la Cláusula 7 de estas CGC, dentro de cuarenta y cinco (45) días 
después de haber recibido la notificación por escrito del Consultor con 
respecto de la mora en el pago. 

(b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no 
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un 
período no menor de sesenta (60) días. 

(c) Si el Contratante no cumpliera cualquier decisión definitiva adoptada 
como resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula 
8 de estas CGC. 

2.6.3 Pagos al 
terminarse el 
Contrato 

Al terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en las 
Subcláusulas 2.6.1 ó 2.6.2 de estas CGC, el Contratante efectuará los 
siguientes pagos al Consultor: 

(a) Pagos en virtud de la Cláusula 6 de estas CGC por concepto de 
Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en 
vigor de la terminación; y 

(b) Salvo en el caso de terminación conforme a los párrafos (a) a (c) y (f) 
de la Subcláusula 2.6.1 de estas CGC, el reembolso de cualquier gasto 
razonable inherente a la terminación rápida y ordenada del Contrato, 
incluidos los gastos del viaje de regreso del Personal y de sus familiares 
dependientes elegibles. 

3. Obligaciones del Consultor 

3.1 Generalidades  
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3.1.1 Calidad de los 
Servicios 

El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones en 
virtud del presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia y 
economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales 
generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de 
administración prudentes y empleará tecnología apropiada y equipos, 
maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros. El Consultor 
actuará en todos los asuntos relacionados con este Contrato o con los 
Servicios, como asesor leal del Contratante, y siempre deberá 
proteger y defender los intereses legítimos del Contratante en todas 
sus negociaciones con Subconsultores o con terceros. 

3.2 Conflicto de 
intereses  

Los Consultores deben otorgar máxima importancia a los intereses del 
contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier labor 
futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos 
asignados o con los intereses de su firma. 

3.2.1 Prohibición al 
Consultor de 
aceptar 
comisiones, 
descuentos, etc. 

La remuneración del Consultor en virtud de la Cláusula 6 de estas 
CGC constituirá el único pago en conexión con este contrato y el 
Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión 
comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades 
estipuladas en este Contrato, o en el cumplimiento de sus 
obligaciones; además, el Consultor hará todo lo posible por prevenir 
que ningún Subconsultor, ni el Personal ni los agentes del Consultor o 
del Subconsultor, reciban alguno de dichos pagos adicionales. 

3.2.2 Prohibición al 
Consultor y a sus 
filiales de 
participar en 
ciertas actividades 

El Consultor conviene en que, durante la vigencia de este Contrato y 
después de su terminación, tanto el Consultor, su matriz y cualquiera 
de sus filiales, como cualquier Subconsultor, su matriz y sus filiales 
serán descalificados para suministrar bienes, construir obras o prestar 
servicios (distintos de Servicios de consultoría) como resultado de, o 
que estén directamente relacionado con los servicios prestados por el 
Consultor para la preparación o ejecución del proyecto. 

3.2.3 Prohibición de 
desarrollar 
actividades 
conflictivas 

El Consultor no podrá participar, ni podrá hacer que su personal ni sus 
Subconsultores o su personal participen, directa o indirectamente en 
cualquier negocio o actividad profesional que esté en conflicto con las 
actividades asignadas a ellos bajo este contrato. 

3.3 Confidencialidad El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por escrito 
del Contratante, no podrán revelar en ningún momento a cualquier 
persona o entidad ninguna información confidencial adquirida en el 
curso de la prestación de los servicios; ni el Consultor ni su personal 
podrán publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o 
como resultado de la prestación de los servicios. 
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3.4 Seguros que deberá 
contratar el 
Consultor 

El Consultor (a) contratará y mantendrá, y hará que todos los 
Subconsultores contraten y mantengan, a su propio costo (o al del 
Subconsultor, según el caso) y en los términos y condiciones 
aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las 
coberturas que se indican en las CEC; y (b) a solicitud del Contratante, 
presentará evidencia que demuestre que dichos seguros han sido 
contratados y mantenidos y que las primas vigentes han sido pagadas. 

3.5 Acciones del 
Consultor que 
requieren la 
aprobación previa 
del Contratante 

El Consultor deberá obtener por escrito aprobación previa del 
Contratante para tomar cualquiera de las siguientes acciones: 

(a) la suscripción de un subcontrato para la ejecución de cualquier parte de 
los servicios; 

(b) nombramiento de miembros del personal no incluidos en el Apéndice C; 
y  

(c) cualquier otra acción que pueda estar estipulada en las CEC. 

3.6 Obligación de 
presentar informes 

(a) El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que 
se especifican en el Apéndice B adjunto, en la forma, la cantidad y 
dentro de los plazos establecidos en dicho Apéndice. 

(b) Los informes finales deberán presentarse en disco compacto (CD ROM) 
además de las copias impresas indicadas en el Apéndice B. 

3.7 Propiedad del 
Contratante de los 
documentos 
preparados por el 
Consultor 

(a) Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, informes, otros 
documentos y programas de computación presentados por el Consultor 
en virtud de este Contrato pasarán a ser de propiedad del Contratante, 
y el Consultor entregará al Contratante dichos documentos junto con un 
inventario detallado, a más tardar en la fecha de expiración del 
Contrato.  

(b) El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos y de los 
programas de computación. Cualquier restricción acerca del uso futuro 
de dichos documentos, si las hubiera, se indicará en las CEC. 

3.8 Contabilidad, 
Inspección y 
Auditoría  

3.8 Todas las relacionadas en: i) La Resolución de Subvención, ii) 
La Guía para la Gestión de las Subvenciones de Cooperación 
Internacional de AECID, iii) La Normativa vigente relacionada 
con este tipo de instrumentos y iv) Las Instrucciones del 
Supervisor del Contrato. 

4. Personal del Consultor y Subconsultores 

4.1 Descripción del 
Personal 

El Consultor contratará y asignará Personal y Subconsultores con el 
nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar los 
Servicios. En el Apéndice C se describen los cargos, funciones 
convenidas y calificaciones mínimas individuales de todo el Personal 
clave del Consultor, así como el tiempo estimado durante el que 
prestarán los Servicios. El Contratante aprueba por este medio el 
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personal clave y los Subconsultores enumerados por cargo y nombre 
en el Apéndice C. 

4.2 Remoción y/o 
sustitución del 
Personal 

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuarán cambios 
en la composición del personal clave. Si por cualquier motivo fuera del 
alcance del Consultor, como jubilación, muerte, incapacidad médica, 
entre otros, fuera necesario sustituir a algún integrante del Personal, el 
Consultor lo reemplazará con otra persona con calificaciones iguales o 
superiores a las de la persona reemplazada. 

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del personal (i) ha 
cometido un acto serio de mala conducta o ha sido acusado de haber 
cometido un acto criminal, o (ii) tiene motivos razonables para estar 
insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, 
mediante solicitud por escrito del Contratante expresando los motivos 
para ello, el Consultor deberá reemplazarlo por otra persona cuyas 
calificaciones y experiencia sean aceptables para el Contratante. 

(c) El Consultor no podrá reclamar costos adicionales o incidentales 
originados por la remoción y/o reemplazo de un miembro del personal. 

5. Obligaciones del Contratante 

5.1 Colaboración y 
exenciones 

El Contratante hará todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno 
otorgue al Consultor la asistencia y exenciones especificadas en las 
CEC. 

5.2 Modificación de la 
ley aplicable 
pertinentes a los 
impuestos y 
derechos 

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier 
cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos 
que resultare en el aumento o la reducción de los gastos en que 
incurra el Consultor en la prestación de los Servicios, entonces la 
remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en 
virtud de este contrato serán aumentados o disminuidos según 
corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los 
correspondientes ajustes de los montos estipulados en la Subcláusula 
6.2 (a) o (b) de estas CGC, según corresponda. 

5.3 Servicios e 
instalaciones 

El Contratante facilitará al Consultor y al Personal, para los fines de 
los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones y 
bienes enumerados en las CEC. 

6. Pagos al Consultor 

6.1 Pago de suma 
global 

El pago total al Consultor no deber exceder el precio del contrato que 
es una suma global que incluye todos los gastos requeridos para 
ejecutar los servicios descritos en el Apéndice A. Excepto como se 
estipula en la Cláusula 5.2, el precio del contrato solamente podrá 
incrementarse sobre los montos establecidos en la Cláusula 6.2 si las 
partes convienen en pagos adicionales en virtud de la Cláusula 2.4. 
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6.2 Precio del Contrato (a) El precio pagadero en moneda(s) extranjera(s) está establecido en las 
CEC. 

(b) El precio pagadero en pesos colombianos está establecido en las CEC. 

6.3 Pagos por servicios 
adicionales 

En el Apéndice D se presenta un desglose del precio por suma global 
con el fin de determinar la remuneración pagadera por servicios 
adicionales, como se pudiera convenir de acuerdo con la Cláusula 2.4. 

6.4 Plazos y 
condiciones de 
pago 

Los pagos se emitirán a la cuenta del Consultor y de acuerdo con el 
programa de pagos establecido en las CEC. El primer pago se hará 
contra la presentación del Consultor de una garantía bancaria por 
anticipo satisfactoria para el contratante, por la misma cantidad, a 
menos que se indique de otra manera en las CEC, y ésta deberá ser 
válida por el período establecido en las CEC. Dicha garantía, en caso 
de establecerse, deberá ser presentada en la forma indicada en las 
CEC, o en otra forma que el Contratante haya aprobado por escrito. 
Cualquier otro pago será emitido posterior a que se hayan cumplido 
las condiciones enumeradas en las CEC para dicho pago, y los 
consultores hayan presentado al Contratante las facturas 
especificando el monto adeudado. 

6.5 Interés sobre pagos 
morosos 

Si el Contratante ha demorado los pagos más de quince (15) días 
después de la fecha establecida en la Cláusula 6.4 de las CEC, deberá 
pagarle interés al Consultor por cada día de retraso a la tasa 
establecida en las CEC. 

7. Equidad y buena fe 

7.1 Buena fe Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los 
derechos de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar todas 
las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
del mismo. 

8. Solución de controversias 

8.1 Solución amigable Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las 
controversias es crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito 
del trabajo. Las partes harán lo posible por llegar a una solución 
amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de 
su interpretación. 

8.2 Solución de 
controversias 

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en 
virtud de este Contrato que no haya podido solucionarse en forma 
amigable dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo por una de 
las Partes de la petición de la otra parte referente a dicha solución 
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amigable, podrá ser presentada por cualquiera de las partes para su 
solución conforme a lo dispuesto en las CEC. 
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III. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 

Número de Cláusula 
de las CEC 

Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales del 
Contrato 

1.4 
Las direcciones son: 

Contratante: Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

Atención:    

Teléfono: +57(1) 3815000 

E-mail:    

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el Consultor del contrato estará a cargo del xxxxx o la 
persona que la Coordinadora del Grupo de Contratación del DNP notifique 
mediante memorando, de conformidad con la solicitud de designación que 
realice la dependencia correspondiente. 

Consultor: xxxx 

Atención: xxx 

Teléfono: 57 xxxx – 57+xxxx 

E-mail: xxx@xxxmail.com  

1.7 
Los representantes autorizados son: 

En el caso del Contratante: Javier Rodríguez Hernández. 

Cargo: Director Administrativo del DNP 

Dirección: Calle 26 # 13 – 19, Piso 14  

Ciudad y país: Bogotá D.C., Colombia 

Teléfono: (57 1) 3815000. Ext. xxx 

Correo electrónico: jrodriguez@dnp.gov.co  

En el caso del Consultor: xxx 

Cargo: Representante Legal 

Dirección: xxx 

Ciudad y país:  Bogotá D.C. - Colombia 

Teléfono: 57+1 xxx- xxx 

Correo electrónico: luciagarciag70@gmail.com 

1.8 
El Consultor, los Subconsultores y los Expertos estarán exentos de: 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2º del Decreto 540 de 2004, en razón a que los recursos provienen 

mailto:xxx@xxxmail.com
mailto:jrodriguez@dnp.gov.co
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de una donación brindada por la AECID, destinados a realizar un proyecto 
de utilidad común 

2.1 
La fecha de entrada en vigor es la fecha del Registro Presupuestal. 

2.2 
La fecha para el inicio de la prestación de los servicios es: la fecha del 
Registro Presupuestal. 

2.3  
El plazo de ejecución de la consultoría es desde la suscripción del contrato 

y expedición del registro presupuestal por parte del DNP, y hasta el 
dia 31 de diciembre de 2020.  

3.4 
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: No Aplica. 

3.5 (c) 
Las demás acciones son: 

• La cesión del contrato. 

• La cesión de derechos Económicos. 

• La sustitución de Personal Clave. 

3.7(b) 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos ni programas de 
computación (software) para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. 

6.2 (b) 
El monto máximo en moneda nacional es de: CATORCE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO  
PESOS M/CTE. ($14.440.928), incluidos todos los tributos a que haya 
lugar, excepto el impuesto de IVA..  

Dicha cantidad ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los 
costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación 
tributaria a que éste pudiere estar sujeto. 

Parágrafo. Esta cantidad se pagará con cargo a los recursos de la 
Subvención AECID 2016/SPE/0000400054: “Capacidades territoriales para 
la prevención y gestión pacífica de conflictos y la construcción de planes 
estratégicos territoriales para la construcción de paz”, con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal n.° XXX de fecha XX de XXX de 
2020, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto del DNP y 
Código de Uso XXXX, XXXX. 

6.4 (a) 
Los números de las cuentas son: 

Para pagos en moneda nacional:  

XXX 

Los pagos se harán de acuerdo al siguiente calendario:  
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(a) Un primer pago XXX PESOS M/CTE. ($XXX), incluidos todos los 
tributos a que haya lugar, una vez se haya recibido a satisfacción por 
parte del Supervisor del Contrato el Producto 1. 

(b) Un segundo pago por el valor de XXX PESOS M/CTE. ($XXX), 
incluidos todos los tributos a que haya lugar, una vez se haya recibido 
a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato el Producto 2. 

(c) Un tercer pago por el valor de XXX PESOS M/CTE. ($XXX), incluidos 
todos los tributos a que haya lugar, una vez se haya recibido a 
satisfacción por parte del Supervisor del Contrato el Producto 3. 

 

Nota 1. Presentación de documentos para el pago: El Consultor deberá 
presentar al DNP para cada pago la documentación requerida, acorde a los 
procedimientos y lineamientos establecidos por el DNP, para el efecto.  

Los pagos se efectuarán una vez enviado por medio magnético y radicado 
en la Subdirección Financiera el recibo a satisfacción por parte del 
supervisor designado, previa presentación del informe y/o producto 
correspondiente, de la certificación de pago seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales, así como en parafiscales de SENA, 
ICBF, Caja de compensación familiar; cuando corresponda por parte del 
CONSULTOR y de la disponibilidad de PAC, y/o de caja según la fuente de 
financiación. 

Nota 2. Supervisor del contrato: En cualquier caso, el Consultor deberá 
adoptar las recomendaciones del Supervisor del contrato, quien podrá 
transmitir las sugerencias del Comité Técnico de Seguimiento para efectuar 
los ajustes en la toma de información. Así mismo, todos los informes 
deberán ser aprobados por el Supervisor del Contrato, para lo cual podrá 
contar con el apoyo, a través de observaciones del Comité Técnico de 
Seguimiento. 

Nota 3. La suma global fija incluirá la totalidad de los costos, entre ellos, el 
de personal, subcontratos, costos de impresión de documentos, 
comunicaciones, viajes, alojamientos, alimentación, impuestos y todos los 
demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los servicios 
descritos. 

6.5 
La tasa de interés es de: La tasa de interés es el equivalente diario de la 
DTF (E.A.) calculado por el Banco de la República de Colombia para cada 
semana. 

8.2 
Las controversias, en caso de presentarse, se resolverán en primera 
medida por arreglo directo entre las partes   
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IV. Apéndices 

 

Apéndice A – Descripción de los Servicios 
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Apéndice B—Requisitos para la Presentación de Informes 
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Apéndice C—Personal Clave y Subconsultores – Horario de Trabajo del Personal Clave 

 
Nota: Cualquier cambio en el personal clave durante la ejecución de la Consultoría, deberá ser 
previamente acordado y aprobado entre el Supervisor del contrato y el Consultor. De cualquier forma, 
el remplazante deberá reunir calificaciones iguales o superiores al remplazado. El acuerdo que defina 
el cambio del personal clave deberá constar en un acta debidamente suscrita por el supervisor y el 
Consultor. 
 
 

Rol Nombre Calificaciones Mínimas Descripción de Actividades Dedicación 
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Apéndice D – Desglose del Precio del Contrato en Moneda Nacional 

 

Nombre Cargo Tarifa persona-mes 

Personal Extranjero N.A.  COP $ 

Personal local  COP $ 
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• Gastos Reembolsables 
 

N° Descripción 
 

Unidad 
Precio Unitario 

COP $ 

1 
 

  $  

2   $  

3 
 

  $  

4   $  

5 

 

  $  

6   $  

7   $  

8   $  

9   $  

10 

 

  $  

11   $  

12   $  

13   $  

14    $  

15    $  

16    $  

17    $  

18    $  

19    $  

20    $  

21    $  

22    $  

 
Nota: Este Apéndice se utilizará exclusivamente para determinar la remuneración de servicios 
adicionales. 
 
 


