**Obras para la mitigación del riesgo de desastres**

| ITEM | DESCRIPCION | Valor Proyecto | Aporte DESur | Aporte Municipio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPONENTE ESTRUCTURACIÓN | $ 16.078.093 | $ - | $ 16.078.093 |
| 1.1 | FASE III FACTIBILIDAD | $ 16.078.093 | $ - | $ 16.078.093 |
| 1.1.2 | ESTRUCTURACIÓN TÉCNICAY FINANCIERA | $ 16.078.093 | $ - | $ 16.078.093 |
| 2 | COMPONENTE EJECUCIÓN | $ 3.947.203.756 | $ - | $ 3.947.203.756 |
| 2.1 | CONSTRUCCIÓN | $ 3.521.500.648 | $ - | $ 3.521.500.648 |
| 2.2 | INTERVENTORÍA | $ 394.938.156 | $ - | $ 394.938.156 |
| 2.3 | GERENCIA | $ 30.764.952 | $ - | $ 30.764.952 |
| 3 | CIERRE | $ 12.728.788 | $ 12.728.788 | $ - |
| 3.1 | EVALUACIÓN | $ 12.728.788 | $ 12.728.788 | $ - |
| Total Componentes | | | | $ 3.963.281.849 |
| Honorarios | | | | $ 198.164.092 |
| IVA Honorarios (19%) | | | | $ 37.651.178 |
| Total Honorarios | | $ | | 235.815.270 |
| VALOR APORTES Municipio | | $ | | 4.199.097.119 |
| VALOR APORTES DESur | | $ | | 12.728.788 |
| VALOR TOTAL CONVENIO | | $ | | 4.211.825.907 |