
      

 
 

 
INVITACIÓN A OFERTAR PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
 
18000 
 
San José de Cúcuta,    
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Avenida Gran Colombia N° 12e-96 Barrio Colsga 
Correo: ugad@ufps.edu.co 
E.                    S.                      D.  
 
 

 INFORMACIÓN DE LA INVITACIÓN 
 
Con intención de viabilizar entre la entidad que usted representa y nuestra entidad territorial, 
la posible formalización de negocio jurídico correspondiente a contrato interadministrativo, 
la suscrita Secretaria de Tecnologías de la Información y Comunicantes – TIC, del 
Departamento Norte de Santander, muy respetuosamente acude a su despacho en la 
oportunidad de instarle a presentación de oferta, frente a lo cual deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos prestablecidos:  
 
1. OBJETO A CONTRATAR:  
 

Contrato interadministrativo de “Desarrollar acciones tendientes al Fortalecimiento 
de la Transformación Digital con respecto al análisis, protección de seguridad de 
la información e implementación de la Arquitectura TI en la Gobernación del Norte 
de Santander en el marco del proyecto denominado: “FOMENTO DEL 
DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR 
LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES (TIC)”, con Código BPIN 2024004540066” Fortalecimiento de 
la Transformación Digital en el Departamento de Norte de Santander” 
 

1.1. ALCANCE DEL OBJETO: 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). 
 
FASE DEL PROYECTO 
Fase I (Políticas y planes de Gestión de TI) 
 



      

1. Planificación, diseño, construcción y elaboración del documento rector para 
la gestión de las tecnologías de información en la Gobernación de Norte de 
Santander. 

 
Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) en concordancia 
con los planes estratégicos de desarrollo tecnológico de la Gobernación del Norte de 
Santander en el cuatrienio. 
 

1.1 Actividades por ejecutar y alcance 
 

• Levantamiento de la información necesaria para la planificación del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)  

 
• Diseño de acuerdo a las necesidades, capacidades y planeación estratégica de la 

Gobernación del Norte de Santander el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI)  

 
• Diagramación y ajuste grafico de las diferentes versiones del Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información (PETI) y Modelo de Seguridad y Privacidad de 
la Información (MSPI). 

 
• Entrega de la versión final aprobada del Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información (PETI) 
 

• Entrega en medio digital e impreso de todos los documentos anteriormente 
mencionados. 

 
 

2. Exploración inicial y construcción de capacidades de Seguridad y Privacidad 
de la información. 

 
2.1 Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información con base en el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). 
 

2.1.1 Actividades por ejecutar y alcance 
 

• Aplicación del Instrumento de evaluación modelo de seguridad y 
privacidad de la información 

• Diagnóstico definitivo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información (MSPI) 

• Entrega en medio digital e impreso de todos los documentos 
anteriormente mencionados. 

 
 

2.2 Diseño y elaboración de las políticas de seguridad y privacidad de la información de 
la Gobernación de Norte de Santander. 

 



      

2.2.1 Actividades por ejecutar y alcance 
 

• Documento final, aprobado de la Política de Seguridad y privacidad de la 
Información. 

• Entrega en medio digital e impreso de todos los documentos 
anteriormente mencionados. 

 
2.3 Primera etapa de la construcción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información (MSPI) de la Gobernación de Norte de Santander que involucre los 2 
ítems anteriormente desarrollados. 

 
2.3.1 Actividades por ejecutar y alcance 

 
Desarrollar todas las actividades y gestiones necesarias para el desarrollo, creación y 
entrega en su versión definitiva y aprobada de los siguientes documentos: 
 

• Acto administrativo con las funciones de seguridad y privacidad de la información. 
• Política de seguridad y privacidad de la información. 
• Plan de seguridad y privacidad de la información (Fase 1) 
• Procedimiento de inventario y Clasificación de la Información e infraestructura crítica 
• Metodología de inventario y clasificación de la información e infraestructura crítica 
• Procedimiento de gestión de riesgos de seguridad de la información 
• Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información (Fase 1) 
• Matriz de tratamiento de riesgos de seguridad de la información (Fase 1) 
• Inventario y clasificación de activos de información  
• Entrega en medio digital e impreso de todos los documentos anteriormente 

mencionados. 
 

3. ADOPCIÓN PROTOCOLO IPV6 
 
 
Para la adopción del protocolo IPv6 en dual stack con se deben cumplir con la 
implementación de las 3 fases que se mencionan a continuación. La Gobernación de Norte 
de Santander cuenta con algunos insumos para la fase 1, y por tanto se requiere que el 
futuro contratista valide y actualice la información. 
 
Las siguientes son obligaciones del futuro contratista respecto de cada una de las fases: 
 
FASE 1: 
 
1. Actualizar y validar el inventario de activos de información de servicios tecnológicos de 
la Gobernación de Norte de Santander. Para esta actividad se debe realizar el inventario de 
hardware y software, identificando claramente cuáles elementos (hardware y software) 
soportan IPv6, cuales requieren actualizarse y/o no soportan el nuevo protocolo, dejando la 
respectiva documentación en constancia al momento de adoptar el protocolo IPv6. 
 



      

2. Generar el plan de diagnóstico que permita medir el grado de avance, la viabilidad o no 
de la adopción del protocolo IPv6 en dual stack a partir del inventario de sistemas de 
información de la Gobernación de Norte de Santander. 
 
3. Revisar y comprender el funcionamiento del diagrama referencial de la topología de la 
red, con el que cuenta la Gobernación de Norte de Santander dentro de la organización y, 
con base en esto, proponer el diseño de red para el protocolo IPv6 y que pueda coexistir 
con IPv4. 
 
4. El contratista deberá realizar el plan de direccionamiento IPv6, de acuerdo a las 
necesidades, segmentación, topologías y demás características de la infraestructura 
tecnológica de la gobernación. 
 
5. Generar y entregar el plan detallado del proceso de transición de esta fase hacia IPv6 
con base en el plan de diagnóstico y el diseño de la red de comunicaciones, mencionados 
en los anteriores puntos. 
 
6. Planear el proceso de transición de los siguientes servicios tecnológicos: Servicio de 
Resolución de Nombres (DNS), Servicio de Asignación Dinámica de Direcciones IP 
(DHCP), Servicios WEB, Servidores de Monitoreo, Validación del Servicio de Correo 
Electrónico, Sistemas Ininterrumpidos de Energia, Servicio de Backups, Integración entre 
Sistemas de Información. 
 
7. Validar el estado actual de los sistemas de información, los sistemas de comunicaciones, 
los sistemas de almacenamiento y evaluar la interacción entre ellos cuando se adopte el 
protocolo IPv6. 
 
8. Identificar la configuración y todos los esquemas de seguridad de la red de 
comunicaciones y sistemas de información para adoptar el protocolo IPv6. 
 
9. Generar y entregar las políticas de enrutamiento para IPv6 entre los segmentos de red 
internos, de tal manera que el tráfico IPv6 generado internamente esté plenamente 
controlado desde el firewall respectivo de la Gobernación de Norte de Santander. 
 
10. Generar y entregar un plan de Contingencias para IPv6 que contemple los servicios 
críticos de la red y las aplicaciones, para que en caso de fallas al momento de implementar 
IPv6, se tenga el respaldo correspondiente y así mitigar posibles caídas del servicio. 
 
11. Definir un Plan de Contingencias para protocolo IPv6 en caso de presentarse 
inconvenientes de indisponibilidad de las aplicaciones y servicios de la Entidad dentro de la 
fase de Implementación de IPv6. 
 
12. Preparar una zona controlada para realizar pruebas de funcionalidad del nuevo 
protocolo de comunicaciones IPv6, es importante aislar un segmento de red o crear un 
nuevo segmento de red, el cual debe permitir aceptar cambios y activaciones necesarias 
para confirmar la funcionalidad de IPv6 sin afectar el ambiente de producción de los 
usuarios. 



      

 
13. Ejecución de las pruebas piloto de IPv6, se debe realizar bajo un proceso metódico que 
implique inicialmente la creación de una Red de Área Local Virtual (VLAN) de prueba sobre 
el Core de la red, que incluya diversos equipos y servicios de misión crítica que contemple 
entre otros, el análisis del comportamiento de software, el análisis del hardware en cada 
dispositivo, el análisis y comportamiento de estos en la red de comunicaciones, su 
comportamiento dentro de los aplicativos de la entidad, el análisis de cada servicio ofrecido 
y agregación de carga de tráfico sobre esta VLAN, teniendo en cuenta que las pruebas 
realizadas deben estar sujetas a las mejores prácticas y metodologías de transición a IPv6 
conservando el criterio técnico de Doble Pila o Dual Stack. 
 
14. Generación de un informe consolidado de los resultados de las pruebas piloto que 
incluya lo indicado en el punto anterior y que contenga la información detallada sobre la 
configuración y ejecución de las pruebas piloto en IPv6, a nivel de dispositivos de 
comunicaciones, de seguridad, de aplicaciones, sistemas de almacenamiento, bases de 
datos, políticas de seguridad y de enrutamiento, servicios (DNS, DA, DHCP, Web, correo, 
impresión, telefonía, etc.) y demás sistemas intervenidos. El informe debe incluir los 
resultados, las lecciones aprendidas y las recomendaciones derivadas de la realización de 
las actividades. 
 
15. Diseñar, planear e impartir un curso no oficial de 8 horas alineado a que el personal de 
la Gobernación de Norte de Santander (4 Personas) que contemple los conceptos básicos, 
las configuraciones realizadas y el funcionamiento del protocolo IPv6 en dual stack. 
 
16. Adquirir en nombre de la Gobernación de Norte de Santander el pool de direcciones 
IPv6 con la LANIC para la Departamento. 
 
 
FASE 2 
 
1. Teniendo en cuenta la información y documentación generada de la Fase 1, crear el plan 
para ejecutar las actividades y entregables de la implementación del protocolo Ipv6 "Fases 
2 y 3", en la infraestructura de hardware, software y servicios de TI de la Gobernación de 
Norte de Santander. De ser necesario realizar la verificación o actualización de la 
compatibilidad con IPv6 de los inventarios de Activos de TI. 
 
2. Generar y entregar una guía o protocolo de configuración de conectividad IPv6 de activos 
de red, seguridad, Plataformas e Infraestructuras tecnológicas de Servicios, Sistemas de 
Información y/o Aplicaciones, monitoreo y equipos End Point, realizando una única muestra 
para aquellos activos de similar referencia. 
 
3. Replicar en el entorno de producción las acciones y procedimientos realizados sobre las 
aplicaciones y servicios seleccionados en las pruebas piloto, en articulación con personal 
de la secretaria de TIC de la Gobernación de Norte de Santander. 
 
4. Habilitar y configurar el direccionamiento IPv6 para cada uno de los componentes de 
hardware y software de acuerdo con el plan de direccionamiento de la primera Fase del 



      

proceso de transición de IPv4 a IPv6, teniendo en cuenta el inventario de los activos de 
información de cada una de las infraestructuras de TI de toda la Gobernación de Norte de 
Santander, incluida sus sedes. 
 
5. Realizar la configuración y el despliegue del protocolo IPv6 en las Aplicaciones que 
tengan viabilidad o que hayan sido ajustadas por soporte del fabricante, de ser necesario 
antes de realizar el despliegue de las aplicaciones en IPv6, se escogerán las más idóneas 
de acuerdo con lo establecido en la fase 1, independientemente de si están o no expuestas 
a Internet. 
 
6. Validar la funcionalidad en IPv6 de los siguientes servicios y aplicaciones de la 
Gobernación de Norte de Santander sobre IPv6: Servicio de Resolución de Nombres (DNS), 
Servicio de Asignación Dinámica de Direcciones IP (DHCP), Servicios WEB, Servidores de 
Monitoreo, Validación del Servicio de Correo Electrónico, Servicio de Respaldo, Servicios 
VPN, Integración entre Sistemas de Información, Sistemas de Almacenamiento, Servicios 
de Administración de Red, Sistemas en la Nube. Validar funcionamiento bajo los protocolos 
tanto de IPv4 como de IPv6, en modalidad de transición en dual stack. 
 
7. Implementar las políticas de seguridad de IPv6 en los equipos de seguridad y 
comunicaciones que posea la entidad, por ejemplo, servidores AAA, firewalls, y equipos 
perimetrales de conformidad, sistemas antivirus y de VPN, con los RFC de seguridad en 
IPv6. 
 
8. Implementar en coordinación con la secretaria de TIC de la Gobernación de Norte de 
Santander y los proveedores de servicios de Internet – ISP, para establecer el enrutamiento 
y la conectividad integral en IPv6 de la plataforma tecnológica de acuerdo con el 
direccionamiento entregado por LACNIC, desde el interior de las redes LAN y hacia el 
exterior, a fin de garantizar que se pueda generar tráfico de IPv6 nativo hacia Internet. 
 
9. Realizar la implementación en conjunto con el ISP, en las configuraciones IPv6 requeridas 
en los dispositivos de enrutamiento y de seguridad, para consolidar la conectividad integral, 
que permita generar tráfico IPv6 desde la red LAN hacia Internet y viceversa. 
 
10. Actualizar el diseño de la topología de la red en IPv6, con base en los lineamientos del 
protocolo IPv6 bajo el modelo de doble pila; Los resultados obtenidos en las pruebas piloto 
y las implementaciones hechas en productivo. 
 
11. El informe consolidado de la implementación de IPv6 en productivo el documento debe 
contener la información detallada sobre la configuración y ejecución en el ambiente 
productivo, a nivel de dispositivos de comunicaciones, aplicaciones y bases de datos, 
sistemas de almacenamiento, políticas de seguridad y de enrutamiento, servicios (DNS, 
DA, DHCP, Web, correo, impresión, telefonía, etc.) y demás sistemas intervenidos, 
adicionalmente las configuraciones realizadas sobre los dispositivos y/o canales de 
comunicación con acceso a internet. 
 
FASE 3 
 



      

1. Realizar las pruebas y monitoreo de la funcionalidad de IPv6 en el ambiente de 
producción: 
 
Sobre los sistemas de información, sistemas de almacenamiento, sistemas de 
comunicaciones y demás servicios desplegados en IPv6, en un ambiente que permita 
empezar a generar tráfico IPv6, desde la infraestructura de TI de la Gobernación de Norte 
de Santander hacia Internet y viceversa. 
 
2. Las pruebas de funcionalidad y monitoreo deben realizarse con el acompañamiento del 
área de TI de la Gobernación de Norte de Santander. Dicha labor de monitoreo debe 
comprender lo siguiente: 
 

4. Monitorear la implementación del correcto funcionamiento en producción del entorno 
IPv6, validando cada uno de los componentes de la red, servicios, aplicaciones y 
plataformas TI, que estén trabajando de manera nativa IPv6, hasta que se logre la 
estabilidad en el servicio. 

 
5. Monitorear el correcto funcionamiento en producción del entorno IPv4 (maquinas/ 

aplicaciones/redes, entornos que no fue posible migrar a IPv6), validando el correcto 
funcionamiento de cada uno de los componentes de la red, servicios, aplicaciones 
y plataformas TI, que debieron quedar en IPV4, validando su correcto y transparente 
funcionamiento con la plataforma migrada a IPv6. 

 
3. Se debe generar informe consolidado del monitoreo realizado en la implementación de 
IPv6. 
 
4. Entregar informe consolidado de las pruebas de funcionalidad de seguridad perimetral 
que contenga las configuraciones (paso a paso), los resultados y el análisis de las pruebas 
de funcionalidad realizadas sobre el protocolo IPv6, frente a las políticas de seguridad 
perimetral, de servidores de aplicaciones, servidores y equipos de comunicaciones. 
 
5. Entregar inventario final de activos de TI este documento debe contener el inventario final 
de la infraestructura de TI de la Gobernación de Norte de Santander que adopto el protocolo 
IPv6 y que quedó funcionando en dual stack con IPv4. 
 
6. Entregar informe consolidado de las pruebas de funcionalidad y monitoreo en el ambiente 
de producción. Debe contener los cambios detallados de las configuraciones realizadas 
(Paso a paso), previo al análisis de funcionalidad realizado en la fase 2 de Implementación. 
El cual debe incluir los resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones derivadas de 
las pruebas y el monitoreo realizado. 
 
7. Elaborar Informe ejecutivo que consolide lo realizado en las fases 2 y 3, que incluya, un 
acta de cumplimiento a satisfacción de la Gobernación de Norte de Santander, con respecto 
al funcionamiento de los servicios y aplicaciones que fueron intervenidos durante la fase 2 
de la implementación. 
 
 



      

 
4. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
por el Departamento. 

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 
mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la 
invitación. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 
inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así: 

 

Título Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 
Maestría Treinta y seis (36) meses Doce (12) meses 
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Doce (12) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa. 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 
viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica 
o viceversa. 

 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de 
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración 
general del contrato. 
 
El personal requerido es el siguiente: 
Un (1) Director de proyecto. 
Un (1) Ingeniero de sistemas y/o áreas afines. 
Un (1) Tecnólogo en sistemas y/o áreas afines.  
 



      

Requisitos del personal – PETI – Seguridad Privacidad de la Información. 
 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia: 
 

TITULO 
REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 
GENERAL 

REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

Ingeniero Director de proyecto 2 años 2 años 
Ingeniero de sistemas y/o 
áreas afines. 2 años 2 años 

Tecnólogo en sistemas y/o 
áreas afines 2 años 2 años 

 
DIRECTOR DE PROYECTO 
 
Mínimo dos (2) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y la suscripción del contrato, en cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 

• Ejercicio en entidades oficiales y/o privadas, relacionadas con el diseño, elaboración 
y gestión de software. 

 
INGENIERO DE SISTEMAS Y/O ÁREAS AFINES. 
 
Mínimo dos (2) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y la suscripción del contrato, en cualquiera de las siguientes opciones. 
 

• Ejercicio en entidades oficiales y/o privadas, relacionadas con el diseño, elaboración 
y documentación de procesos software. 

 
UN (1) TECNÓLOGO EN SISTEMAS Y/O ÁREAS AFINES.  
 
Mínimo dos (2) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y la suscripción del contrato, en cualquiera de las siguientes opciones. 
 
Ejercicio en entidades oficiales y/o privadas, relacionadas con la recolección de información 
relacionada con la construcción de software. 
 
Requisitos del personal para la fase IPV6 
 
 

TITULO 
REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 
GENERAL 

Ingeniero de sistemas, con 
especialidad en Seguridad 
Informática, que cuente con: 

2 años 



      

Certificación de 
implementación de servicios 
sobre IPV6 
Certificación Internacional en 
Networking 
 

 
INGENIERO DE SISTEMAS Y/O ÁREAS AFINES. 
 
Mínimo dos (2) años acumulada, experiencia en entidades oficiales o privadas con 
certificación Certificación de implementación de servicios sobre IPV6 y Certificación 
Internacional en Networking. 
 

2. OBLIGACIONES GENERALES:  
 
I. OBLIGACIONES OPERATIVAS CONJUNTAS:  

 
 

• Coordinar la planeación, ejecución y evaluación necesarias para dar cumplimiento 
al objeto del presente contrato. 

• Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato. 
• Participar en las instancias de coordinación y seguimiento al contrato, tomar las 

medidas correctivas que sean pertinentes e informar a las dependencias que 
corresponda de cada entidad sobre cualquier irregularidad en la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

• Disponer de los recursos técnicos, administrativos, logísticos, humanos y de 
infraestructura que sean requeridos para la implementación del presente proceso 
contractual. 

• Hacer uso adecuado de la imagen corporativa de las entidades en las 
comunicaciones y documentos que resulten de la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones del contrato, sin que esto implique la asunción de obligaciones 
solidarias entre ellas. 

• No actuar en representación de la otra entidad a ningún título. Las obligaciones que 
las partes asuman con terceros serán cumplidas por cuenta y riesgo exclusivo de la 
parte respectiva y no habrá solidaridad entre ellas. 

• Velar y propender por el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato. 
• Garantizar la confidencialidad de la información compartida en desarrollo del 

contrato. 
• Abstenerse de realizar las actividades del contrato y/o utilizar los elementos 

destinados al mismo para hacer proselitismo político o ponerlas al servicio de 
causas de esta índole. 

• Realizar el levantamiento de actas y demás documentos soporte que permitan la 
trazabilidad de la ejecución del contrato. 

• Suscribir las actas de las sesiones del Comité de Seguimiento al contrato, en las 
cuales se establecerán los cronogramas y plazos para las actividades definidas por 
las partes. 



      

• Realizar seguimiento a la ejecución del contrato e informar al Comité de 
Seguimiento de éste las situaciones que puedan afectar su correcta ejecución. 

• Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato 
interadministrativo. 

 
2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
 

a. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, 
oportunidad y actividades específicas definidas en el contrato que se suscriba, 
incluyendo su anexo técnico. 

 
b. Garantizar la puesta en marcha y sostenibilidad del proyecto durante la vigencia del 

presente contrato. 
 

c. Tener en cuenta los niveles de servicios mínimos de todos los componentes del 
proyecto en aras de garantizar la calidad, disponibilidad en la infraestructura digital. 

 
 

d. Designar y mantener en la ejecución del contrato el personal técnico y administrativo 
con la suficiente idoneidad y autoridad para representarlo y actuar en su nombre. 

 
e. Ejecutar los actos que se encuentren en el giro ordinario de las actividades 

contratadas. 
 

f. Llevar en forma clara, correcta y precisa las cuentas de todos los gastos incurridos 
y, suministrar mensualmente a EL DEPARTAMENTO una relación de los gastos en 
que ha incurrido el proyecto, acompañado de todos los comprobantes que 
justifiquen los gastos que se realicen. 

 
g. Si se presentan observaciones, LA UNIVERSIDAD, deberá contestarlas, aclararlas 

y/o corregirlas en un tiempo razonable siguiente a su recibo. 
 

h. Exigir a sus contratistas derivados responder por la calidad de los diseños, al tenor 
de lo dispuesto por la ley. 

 
i. Atender las indicaciones que haga EL DEPARTAMENTO, a través de sus 

Supervisores. 
 

j.  En caso de designar funcionarios de la empresa y/o contratistas para la ejecución 
del proyecto, deberá velar porque estos ejecuten labores directamente relacionadas 
con el objeto del contrato y cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige. 

 
k. Suministrar a los Supervisores del futuro contrato interadministrativo, cuando ésta 

le solicite, informes sobre cualquier aspecto del contrato.  
 



      

l. Realizar la coordinación técnica, administrativa y financiera de los contratos que se 
deriven del contrato que se suscriba. 

 
m. Rendir informes, entregar documentación y la información que requiera EL 

DEPARTAMENTO o cualquier particular en ejercicio del derecho de petición, 
completa y precisa, que se genere del contrato interadministrativo a suscribir, o de 
los contratos celebrados con ocasión de este. 

 
n. Entregar a satisfacción la información técnica, financiera, contable y de contratación 

en los formatos que establezca EL DEPARTAMENTO a requerimiento de esta 
Entidad o de cualquier organismo de control. 

 
o. Mantener informado a los supervisores del contrato, sobre los detalles de ejecución 

de los contratos, como: dificultades durante los estudios de campo, solicitudes de 
adiciones, ampliaciones, modificaciones y en general, deberá informarle de 
cualquier aspecto relacionado con los contratos. 

 
p.  LA UNIVERSIDAD, deberá comunicar al DEPARTAMENTO las circunstancias 

sobrevivientes que puedan determinar la revocación o modificación del contrato que 
se suscriba. 

 
q. Utilizar personal idóneo y calificado para adelantar todas las gestiones necesarias 

para cumplir con el encargo que se le extiende. 
 

r.  LA UNIVERSIDAD, debe garantizar que en los trabajos materiales realizados y 
recibidos en virtud del Contrato interadministrativo a celebrar, se den los créditos o 
menciones al DEPARTAMENTO, pudiendo aludir a que se desarrollan mediante 
contrato con  LA UNIVERSIDAD, por tal razón la imagen del DEPARTAMENTO 
debe primar en todos los documentos, piezas publicitarias, videos, maquetas y 
demás productos y medios informativos que se desarrollen y/o utilicen en 
cumplimiento del contrato. 

 
s. Para la liquidación del contrato interadministrativo que se suscriba, deberá hacer 

entrega al DEPARTAMENTO, de toda la documentación que repose en sus archivos 
relacionadas con el proyecto que se le encarga. 

 
t. El procedimiento que se adopte para la selección de los contratistas derivados 

deberá siempre considerar la aplicación de los principios contenidos en los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política y el Régimen de Inhabilidades e 
Incompatibilidades previsto para la contratación estatal y el artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007, sus modificaciones siempre en beneficio de los intereses del 
DEPARTAMENTO y de la calidad del proyecto encomendado. 

 
u. Suscribir junto con EL DEPARTAMENTO las actas de inicio y liquidación del 

contrato interadministrativo, así como los demás documentos que fueren 
necesarios. 

 



      

v.  LA UNIVERSIDAD, deberá informar oportunamente al DEPARTAMENTO, sobre 
las solicitudes de Conciliaciones Prejudiciales, notificaciones y demandas que se 
presente con ocasión de los contratos que celebre en ejecución del contrato 
interadministrativo, enviando la recomendación del Comité de Conciliaciones de  LA 
UNIVERSIDAD, si este existiese, acompañado del informe técnico de los 
supervisores y del concepto jurídico de  LA UNIVERSIDAD, sobre el asunto a la 
Secretaría Jurídica del DEPARTAMENTO, a fin de que se analice y autorice el 
asunto al interior del Comité de Conciliaciones del DEPARTAMENTO. 

 
w. Implementar esquemas de seguimiento y control de todas las actividades que se 

desarrollen en el marco del proyecto. 
 

x. Recibir y administrar toda la información pertinente, relevante y necesaria sobre los 
usos, áreas requeridas, normativas técnicas, ambientales y legales y cualquier 
información correspondiente que pueda afectar la viabilidad, estructuración y/o 
ejecución del proyecto. 

 
y. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con la 
normatividad vigente aplicable, con el soporte de cobro deberá allegar la 
certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal con la 
cual acredite el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social 
integral. 

 
z. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le 

correspondan en cumplimiento del objeto del contrato. 
 

aa. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, 
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del 
Contrato. 

 
bb. Tomar las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de su 

personal y de terceros, esto durante la ejecución de las diversas labores generadas 
y requeridas durante la ejecución contractual, entre estas el cumplimiento integral 
de las normas de seguridad industrial. 

 
cc. Responder a los requerimientos y/o solicitudes que sean interpuestos por el 

interventor y/o supervisor del contrato en atención a la ejecución del mismo. 
 
 

dd. Reintegrar los recursos desembolsados por la Gobernación que no hayan sido 
ejecutados en el contrato que se celebre. 

 
ee. Asumir la obligación legal y constitucional de proteger los datos personales a los 

que acceda con ocasión a la celebración del contrato interadministrativo acorde a lo 
establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normar a fines. De igual forma se 
asegurará que en el Desarrollo del objeto contractual, sus colaboradores y/o 



      

subcotratistas en caso que aplique, también cumplan con lo establecido en el 
régimen general de protección de datos. 

 
ff. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que la información no 

será comercializada, cedida y/o transferida, ni se le dará un tratamiento distinto al 
de contribuir al cumplimiento de la finalidad del proyecto. 

 
Acatar los lineamientos establecidos en la Ley 23 de 1982, referente a los derechos de 
propiedad intelectual o industrial; en todo caso si de la ejecución del futuro contrato resultan 
estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, 
y en general los productos resultantes de la ejecución del contrato, estos pertenecen a la 
GOBERNACIÓN. 

 
 

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 

a. Asignar durante la ejecución del contrato interadministrativo, los recursos 
correspondientes para desarrollar los trabajos objeto de la ejecución contratada. 

b. Pagar el valor del contrato.  
c. Realizar las transferencias de los recursos asociados al valor del proyecto, previa 

solicitud de transferencia por parte de LA UNIVERSIDAD, con todos los soportes 
de acuerdo con la forma de pago pactada en el Contrato que se suscriba. 

d. Entregar a LA UNIVERSIDAD, toda la información pertinente, relevante y necesaria 
que EL DEPARTAMENTO, posea y que sea de importancia para el desarrollo del 
contrato. 

e. Convocar y asistir a reuniones de seguimiento para coordinar todas las acciones 
referentes a los trabajos encomendados, tales como planeación, distribución de 
recursos, gestión administrativa, entre otras. 

f. Velar por el buen desarrollo del contrato. 
g. EL DEPARTAMENTO deberá dar respuesta oportuna a LA UNIVERSIDAD, de las 

comunicaciones por ésta remitidas sobre circunstancias sobrevinientes de que haya 
sido informado. 

h. Cumplir con las obligaciones que a su nombre haya contraído LA UNIVERSIDAD, 
dentro de los límites del encargo que se le ha extendido. 

i. Llamar en Garantía a LA UNIVERSIDAD, a los contratistas y a las compañías 
aseguradoras cuando sea demandado, con ocasión de los hechos o causas 
relacionadas con la ejecución de los objetos de los contratos derivados (en caso de 
que aplique) del contrato. 

j. Designar la Supervisión para efectuar control general sobre la debida ejecución del 
contrato interadministrativo. 

k. Adelantar los procedimientos sancionatorios contractuales pertinentes en caso de 
incumplimiento por parte de LA UNIVERSIDAD, del contrato interadministrativo del 
proyecto con el propósito de hacer exigibles las garantías del contrato de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

l. Aprobar las pólizas de seguros que presente LA UNIVERSIDAD, como tomador (a) 
y cuyo beneficiario sea el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  



      

m. Suscribir el acta de inicio del contrato previa verificación de los requisitos de 
ejecución del mismo. 

n. Definir al momento de la liquidación del contrato, la cuenta bancaria para el reintegro 
de los recursos desembolsados por El Departamento que no hayan sido ejecutados.  

o. Asumir la obligación legal y constitucional de proteger los datos personales a los 
que acceda con ocasión a la celebración del contrato interadministrativo acorde a lo 
establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normar a fines. 

p. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que la información no 
será comercializada, cedida y/o transferida, ni se le dará un tratamiento distino al de 
contribuir al cumplimiento de la finalidad del proyecto. 

 
3. PRESUPUESTO MAXIMO ESTABLECIDO PARA EL CONTRATO. 
 

El valor estimado del presente contrato corresponde a la suma de QUINIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($ 
522.352.000), que incluye los pagos por los costos directos e indirectos del proceso que 
nos ocupa y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar, previo 
análisis económico, el cual se consignó en el estudio previo para dar cumplimiento al 
objeto del proceso. Lo anterior de acuerdo con el presupuesto estimado por la entidad, 
conforme a la ejecución a llevar a cabo por parte del contratista, la cual se describe a 
continuación: 
 
 
Fase 1 – Exploración inicial y construcción de capacidades de Seguridad y 
Privacidad de la información. 
 
 

Ítem Descripción UND Cantidad VR. Total 

1.1 

Diagnóstico de seguridad y 
privacidad de la información 
con base en el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información (MSPI). 

Unidad 1 $ 119.352.000 

1.2 

Diseño y elaboración de las 
políticas de seguridad y 
privacidad de la información 
de la Gobernación de Norte 
de Santander. 

Unidad 1 $ 42.600.000 



      

1.3 

Primera etapa de la 
construcción del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información (MSPI) de la 
Gobernación de Norte de 
Santander que involucre los 2 
ítems anteriormente 
desarrollados.  

Unidad 1 $ 68.400.000 

1.4 Administración 5%     $ 12.000.000 
  $ 242.352.000 

 
FASE PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ELABORACIÓN DEL 
DOCUMENTO RECTOR PARA LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER. 

 

Ítem Descripción UND Cantid
ad VR. Total 

 

2.1 

Formulación del Plan 
Estratégico de Tecnologías de 
la Información (PETI) en 
concordancia con los planes 
estratégicos de desarrollo 
tecnológico de la Gobernación 
del Norte de Santander en el 
cuatrienio. 

Unidad 1 $ 76.000.000 

 

 
 

2.2 Administración 5%     $ 4.000.000  

  $ 80.000.000  

 
FASE IPV6 
 

ITEM Servicios y Entregables Unidad Total 
FASE 1 

1,1 

Documento de inventario de activos de información 
de servicios tecnológicos de la Gobernación de Norte 
de Santander que soportan o no el nuevo protocolo 
IPv6. 1      

89.696.250    
Requisito: inventario de hardware y software 
  



      

1,2 

Plan de Diagnostico de adopción del protocolo IPv6 
en dual stack a partir del inventario de sistemas de 
información de la Gobernación de Norte de 
Santander. 

1,3 Diseño de red para el procoloco IPv6 que pueda 
coexistir con IPv4 si es el caso. 

1,4 

Plan de direccionamiento IPv6, de acuerdo a las 
necesidades, segmentación, topologías y demás 
características de la infraestructura tecnológica de la 
gobernación.  

1,5 
Plan detallado del proceso de transición de esta fase 
hacia IPv6 con base en el plan de diagnóstico y el 
diseño de la red de comunicaciones, 

 

1,60 

Plan de transición de los siguientes servicios 
tecnológicos: Servicio de Resolución de Nombres 
(DNS), Servicio de Asignación Dinámica de 
Direcciones IP (DHCP), Servicios WEB, Servidores 
de Monitoreo, Validación del Servicio de Correo 
Electrónico, Sistemas Ininterrumpidos de Energia, 
Servicio de Backups, Integración entre Sistemas de 
Información. 

 

Pruebas de verificación del estado actual de los 
sistemas de información, los sistemas de 
comunicaciones, los sistemas de almacenamiento y 
evaluar la interacción entre ellos cuando se adopte el 
protocolo IPv6. 

 

1,7 Política de enrutamiento para IPv6 entre los 
segmentos de red internos, de tal manera que el 
tráfico IPv6 generado internamente esté plenamente 
controlado desde el firewall respectivo de la 
Gobernación de Norte de Santander. 

 

1,8  

1,9 

Plan de Contingencias para IPv6 que contemple los 
servicios críticos de la red y las aplicaciones, para 
que en caso de fallas al momento de implementar 
IPv6, se tenga el respaldo correspondiente y así 
mitigar posibles caídas del servicio. 

 

 

1,10 
Pruebas de funcionalidad del nuevo protocolo de 
comunicaciones IPv6 en un segmento de red con 
aislamiento del ambiente de producción. 

 

 

1,11 

Informe consolidado de los resultados de las pruebas 
piloto que contenga la información detallada sobre la 
configuración y ejecución de las pruebas piloto en 
IPv6, a nivel de dispositivos de comunicaciones, de 
seguridad, de aplicaciones, sistemas de 
almacenamiento, bases de datos, políticas de 
seguridad y de enrutamiento, servicios (DNS, DA, 

 



      

DHCP, Web, correo, impresión, telefonía, etc.) y 
demás sistemas intervenidos. 

Este informe incluye los resultados, las lecciones 
aprendidas y las recomendaciones derivadas de la 
realización de las actividades. 

 

   

1,12 

Capacitación al personal del área de T.I. de la 
Gobernación de Norte de Santander (4 Personas) 
sobre los conceptos básicos, la configuraciones 
realizadas y el funcionamiento del protocolo IPv6 en 
dual stack 

 

1,13 Adquisición del pool de direcciones IPv6 en LANIC.  

2 FASE 2  

2,1 Documento plan de trabajo para ejecución de las 
actividades y entregables durante las fases 2 y 3. 

1      
59.797.500  

 

2,2 Documento manual con el protocolo de configuración 
para todos los dispositivos con conectividad IPv6 

 

 

2,3 
Implementación en el entorno producción las 
acciones y procedimientos realizados y validados en 
pruebas piloto. 

 

2,4 

Implementación del plan de direccionamiento 
(Habilitar y configurar el direccionamiento IPv6) de la 
primera Fase del proceso para activos de hardware 
y software 

 

2,5 

Proceso de validación de la funcionalidad en IPv6 de 
todos los servicios y aplicaciones de la Gobernación 
de Norte de Santander sobre IPv6 

 

   

●        Servicio de Resolución de Nombres (DNS)  
●        Servicio de Asignación Dinámica de 
Direcciones IP (DHCP) 

 

●        Servicios WEB, Servidores de Monitoreo  

●        Validación del Servicio de Correo Electrónico  

●        Servicio de Respaldo  

●        Servicios VPN  

●        Integración entre Sistemas de Información  

●        Sistemas de Almacenamiento  

●        Servicios de Administración de Red  

●        Sistemas en la Nube  



      

2,6 

Implementación de las políticas de seguridad de IPv6 
en los dispositivos (servidores AAA, firewalls, 
equipos perimetrales de conformidad, sistemas 
antivirus y de VPN) 

 

2,7 Implementación del enrutamiento para la 
conectividad IPv6 en conjunto con el ISP 

 

2,8 

Informe consolidado de la implementación de IPv6 
en productivo el documento debe contener la 
información detallada sobre la configuración y 
ejecución en el ambiente productivo, a nivel de 
dispositivos de comunicaciones, aplicaciones y 
bases de datos, sistemas de almacenamiento, 
políticas de seguridad y de enrutamiento, servicios 
(DNS, DA, DHCP, Web, correo, impresión, telefonía, 
etc.) y demás sistemas intervenidos, adicionalmente 
las configuraciones realizadas sobre los dispositivos 
y/o canales de comunicación con acceso a internet 

 

3 FASE 3  

3,1 

Realización de pruebas y monitoreo de la 
funcionalidad de IPv6 en el ambiente de producción: 
Sobre los sistemas de información, sistemas de 
almacenamiento, sistemas de comunicaciones y 
demás servicios desplegados en IPv6, en un 
1ambiente que permita empezar a generar tráfico 
IPv6, desde la infraestructura de TI de la 
Gobernación de Norte de Santander hacia Internet y 
viceversa. 

1      
40.540.000  

 

● Monitorear la implementación del correcto 
funcionamiento en producción del entorno IPv6, 
validando cada uno de los componentes de la red, 
servicios, aplicaciones y plataformas TI, que estén 
trabajando de manera nativa IPv6, hasta que se logre 
la estabilidad en el servicio. 

 

● Monitorear el correcto funcionamiento en 
producción del entorno IPv4 (maquinas/ 
aplicaciones/redes, entornos que no fue posible 
migrar a IPv6), validando el correcto funcionamiento 
de cada uno de los componentes de la red, servicios, 
aplicaciones y plataformas TI, que debieron quedar 
en IPV4, validando su correcto y transparente 
funcionamiento con la plataforma migrada a IPv6. 

 

3,2 

Informe consolidado de las pruebas de funcionalidad 
de seguridad perimetral que contenga las 
configuraciones (paso a paso), los resultados y el 
análisis de las pruebas de funcionalidad realizadas 
sobre el protocolo IPv6, frente a las políticas de 

 



      

seguridad perimetral, de servidores de aplicaciones, 
servidores y equipos de comunicaciones. 

3,3 

Informe de inventario final de activos de TI este 
documento debe contener el inventario final de la 
infraestructura de TI de la Gobernación de Norte de 
Santander que adopto el protocolo IPv6 y que quedó 
funcionando en dual stack con IPv4. 

 

3,4 

Informe consolidado de las pruebas de funcionalidad 
y monitoreo en el ambiente de producción. Debe 
contener los cambios detallados de las 
configuraciones realizadas (Paso a paso), previo al 
análisis de funcionalidad realizado en la fase 2 de 
Implementación. El cual debe incluir los resultados, 
lecciones aprendidas y recomendaciones derivadas 
de las pruebas y el monitoreo realizado. 

 

3,5 

Informe ejecutivo que consolide lo realizado en las 
fases 2 y 3, que incluya, un acta de cumplimiento a 
satisfacción de la Gobernación de Norte de 
Santander, con respecto al funcionamiento de los 
servicios y aplicaciones que fueron intervenidos 
durante la fase 2 de la implementación 

 

4 Administración 5%          
9.966.250  

 

Subtotal        
200.000.000  

 

 
Nota.  Los valores de los presupuestos tienen incluido los impuesto 
 

4. FORMA DE PAGO  

El DEPARTAMENTO El Departamento Norte de Santander pagará al contratista el 
valor del contrato, QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($ 522.352.000). El contratista deberá presentar:  

1. Informe detallado técnico, administrativo y financiero según las actividades 
adelantadas 

2. Factura correspondiente.  
3. Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción expedido por el Supervisor del 

Contrato, con el visto bueno de la SECRETARÍA TIC.  
4. Acreditación mediante fotocopia de los recibos de pago que por concepto de 

Seguridad Social y Parafiscales se efectúe al personal que se emplee en la 
ejecución del contrato resultante del presente proceso, si estos aplican, de acuerdo 
a la actual normatividad tributaria.  



      

5. El pago de los impuestos a que hubiere lugar. 

 

El Departamento Norte de Santander, pagará el valor del contrato al contratista, de 
conformidad con la programación del PAC Plan Anualizado de Caja que para tal efecto 
administra la Secretaría de Hacienda, por tal motivo el costo que genere el presente 
contrato se efectuará mediante: 

Pagos parciales, que serán descontados del valor total del contrato hasta su 
finalización, a través de la Oficina Financiera de la Entidad, acorde con las directrices 
establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la presentación de la factura con el cumplimiento de los requisitos 
administrativos, fiscales y parafiscales y acta de recibido a satisfacción por parte del 
Supervisor.  

NOTA 1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO. El CONTRATISTA 
deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. 
Informe(s) de ejecución contractual, (que contengan información del avance técnico, 
jurídica, financiera y administrativo) radicado(s) en medio físico; y, en magnético, 
debidamente aprobados por la interventoría del contrato, 2. Constancia(s) de 
encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o seguridad social acompañados de las 
planillas de pago respectivas y, 3. Factura o cuenta de cobro (según sea el caso) 4. 
Informe de supervisión y cumplimiento emitido por el interventor del contrato que dé 
cuenta del recibo a satisfacción de la ejecución contractual. 5. Demás documentos que 
soporten las actividades ejecutadas y anexos que permitan la verificación de 
información, solicitados por interventoría y/o supervisión.  
 
Pago de los impuestos a que hubiere lugar. Todos los pagos están sujetos a la 
disponibilidad de PAC. En el valor del contrato se entiende incluido el IVA, los 
gravámenes departamentales y todos los demás costos directos o indirectos que 
ocasione la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA autoriza al DEPARTAMENTO, 
para que, por conducto de secretaría de Hacienda, efectúe de los desembolsos a su 
favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales y legales a 
que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros 
que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.  

 
 
 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato en el Municipio de San José de Cúcuta o donde se le 
indique por parte de la Secretaria de las Tecnologías y las Comunicaciones. 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 



      

Plazo de ejecución del Contrato El plazo del Contrato resultante del presente proceso será 
hasta el 30 de diciembre de 2024, se inicia a partir de su perfeccionamiento y cumplimiento 
de los requisitos de ejecución del mismo, y previa suscripción del acta de inicio 
correspondiente debidamente suscrita por las partes.  
 
 

7. GARANTÍA ÚNICA 
 

En derivación del análisis de riesgos y forma de mitigación expuestos en los 
documentos de planificación del contrato, con la formalización del negocio jurídico, el 
contratista deberá constituir a favor y a satisfacción del DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER, NIT. No. 800.103.927-7, de acuerdo con el Decreto 1085 de 2015, una 
garantía expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y autorizada 
para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la 
Superintendencia Financiera. 
 
La garantía deberá amparar los siguientes riesgos: 

 
GARANTÍA ÚNICA 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL. 

20 % VALOR DEL 
CONTRATO 

PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (6) MESES 
MÁS. 

CALIDAD DEL SERVICIO 20 % VALOR DEL 
CONTRATO 

PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (6) MESES 
MÁS. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y APORTES 
PARAFISCALES. 

5 % VALOR DEL 
CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS. 

   
 
 
 
8. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO A SUSCRIBIR 
 
Acorde a lo argüido y concluido en los documentos de planeación de la fase pre-contractual 
del negocio jurídico (estudios previos de conveniencia y oportunidad; análisis del sector, 
etc.) en los que se sustenta el proceso de contratación, la administración departamental de 
Norte de Santander estima viable la formalización de un contrato interadministrativo, 
conforme lo disponen: la Ley 489 de 1998; el artículo 2º, numeral 4°, literal c), modificado 
por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1150 de 2007, así como el artículo 
2.2.1.2.1.44 del Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad y jurisprudencia concordante.  
 
9.1 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR CON LA PROPUESTA 
 

✓ Propuesta técnica y financiera para la ejecución del proyecto. 



      

✓ Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal. 
✓ Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General 

de la Nación de la persona jurídica y del Representante Legal. 
✓ Certificado de antecedentes fiscales del representante legal de la entidad y de la 

persona jurídica expedido por la Contraloría General de la Nación. 
✓ Certificado de antecedentes judiciales para el representante legal de la entidad 

expedido por la Policía Nacional. 
✓ Certificado por Inhabilidades por delitos sexuales para el representante legal de la 

entidad. 
✓ Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT- expedido por la DIAN. 
✓ Certificado de Aportes Parafiscales y a los Sistemas de Seguridad Social, acreditar 

el pago de los aportes de los empleados, expedida por el revisor fiscal o contador. 
✓ Fotocopia de la cedula de ciudadanía, Tarjeta profesional y antecedentes del 

contador o revisor fiscal de la entidad. 
✓ Hoja de Vida de Persona Jurídica, conforme lo expide el Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 
✓ Hoja de Vida del Representante Legal, conforme lo expide el Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 
✓ Certificación Bancaria de la cuenta de Ahorros o Corriente. 
✓ Estatutos de la Entidad. 

 
 
La oferta deberá ser entregada en el término de dos (02) días hábiles  contado a partir de 
la presente, en la Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC de la 
Gobernación del Departamento Norte de Santander, ubicada en avenida 5 calles 13 y 14 
palacio de gobierno, Centro de la ciudad de Cúcuta y deberá anexar dichos documentos a 
través del SECOP II e incluirlos al momento de la aceptación del contrato por esta 
plataforma. 
 
Atentamente,  

 
 

FIRMA  

 
NOMBRE  SONIA ARANGO MEDINA  

CARGO  Secretaria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC 

Elaboró Robinson Urbina Rolon – Contratista Sec Tic 

Revisó: Sharim Ramirez – Contratista Sec Tic 

Aprobó: Andrea Villamizar - Contratista Sec Tic 

ROBINSON URBINA ROLON

ROBINSON URBINA ROLON



      

 


