OBJETO: *"Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (Fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro Cesar Conto Ferrer en la Ciudad de Quibdó, del departamento del Chocó".*

OBSERVACIÓN No.		01
NOMBRE DEL INTERESADO	**FECHA DE PRESENTACIÓN EN SECOP II**	**REFERENCIA**
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	28/11/2024 8:53:50 AM	CO1.MSG.7249199

OBSERVACIÓN 1:
"Señores
MINCULTURA

Cordial Saludo.

Por medio de la presente solicitamos aclaración en cuanto al Formulario Oferta Económica Adenda 1, presenta diferencias con el documento PDF Presupuesto interventoría pliego definitivo:

- *Aclaración del F.M*
- *La cantidad en el formulario Dotaciones es mayor en el formulario oferta económica.*

B. GASTOS OPERACIONALES							
		Cantidad		DURACION	COSTO UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
Dotaciones (Global)		13		1	$ 695.332,0	$ 9.039.316,0	
Equipos de cómputo (computador, impresora, escáner, etc.) para la interventoria (global)		5		12	$ 192.884,9	$ 11.573.094,0	
Software licenciado para Interventoria (Valor Global)		1		1	$ 1.084.723,0	$ 1.084.723,0	
Comunicaciones		1		12	$ 119.695,1	$ 1.436.341,0	
Viáticos Asesores externos		7		7	$ 1.341.417,0	$ 65.729.433,0	
Costos de verificación de ensayos de laboratorio certificados. Incluye traslado e informes. (Global)		1		1	$ 9.081.911,3	$ 9.081.911,3	
							$ 97.944.818,3
						IVA 19%	$ 18.609.515,5
						(B)	$ 116.554.334,0

Página 1

Presupuesto definitivo

B. GASTOS OPERACIONALES							
		Cantidad		DURACION	COSTO UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
Dotaciones (Global)		12		1	$ 695,332.0	$ 8,343,984.0	
Equipos de cómputo (computador, impresora, escáner, etc.) para la interventoria (global)		5		12	$ 192,884.9	$ 11,573,094.0	
Software licenciado para Interventoria (Valor Global)		1		1	$ 1,084,723.0	$ 1,084,723.0	
Comunicaciones		1		12	$ 119,695.1	$ 1,436,341.0	
Viáticos Asesores externos		7		7	$ 1,341,417.0	$ 65,729,433.0	
Costos de verificación de ensayos de laboratorio certificados. Incluye traslado e informes. (Global)		1		1	$ 9,081,911.3	$ 9,081,911.3	
							$ 97,249,486.3
						IVA 19%	$ 18,477,402.4
						(B)	$ 115,726,889.0

El valor base de las garantías e impuestos presenta diferencias con el formulario oferta económica

C. GARANTÍAS E IMPUESTOS						
C.1 _GARANTIAS	VR. BASE	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO		VR. PARCIAL	VR. TOTAL
Calidad del servicio	$ 1.301.128.378	30%	$ 390.338.513	0,40%	$ 1.561.354,1	
Cumplimiento	$ 1.301.128.378	30%	$ 390.338.513	0,45%	$ 1.756.523,3	
Salarios y prestaciones sociales	$ 1.301.128.378	10%	$ 130.112.838	0,83%	$ 1.079.936,6	
						$ 4.397.813,9
				IVA	19%	$ 835.584,6
					(C)	$ 5.233.399,0

C.2 _IMPUESTOS	VR. BASE (costo total antes de IVA)	%			VR. PARCIAL	VR. TOTAL
ICA	$ 1.097.783.005	0,60%			$ 6.586.698,03	
Transacciones financieras (4 x 1000)	$ 1.097.783.005	0,40%			$ 4.391.132,02	
Estampilla Pro Universidades Públicas (DE IMPUTACIÓN NACIONAL).	$ 1.097.783.005	0,50%			$ 5.488.915,03	
					(D)	$ 16.466.745,0

Presupuesto definitivo

C. GARANTÍAS E IMPUESTOS						
C.1 _GARANTIAS	VR. BASE	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO		VR. PARCIAL	VR. TOTAL
Calidad del servicio	$ 1,300,847,453	30%	$ 390,254,236	0.40%	$ 1,561,016.9	
Cumplimiento	$ 1,300,847,453	30%	$ 390,254,236	0.45%	$ 1,756,144.1	
Salarios y prestaciones sociales	$ 1,300,847,453	10%	$ 130,084,745	0.83%	$ 1,079,703.4	
						$ 4,396,864.4
				IVA	19%	$ 835,404.2
					(C)	$ 5,232,269.0

C.2 _IMPUESTOS	VR. BASE (costo total antes de IVA)	%			VR. PARCIAL	VR. TOTAL
ICA	$ 1,097,545,985	0.60%			$ 6,585,275.91	
Transacciones financieras (4 x 1000)	$ 1,097,545,985	0.40%			$ 4,390,183.94	
Estampilla Pro Universidades Públicas (DE IMPUTACIÓN NACIONAL).	$ 1,097,545,985	0.50%			$ 5,487,729.92	
					(D)	$ 16,463,190.0

Agradecemos la atención y pronta respuesta

CARLOS VERGARA NEGRETE

RESPUESTA:

En atención a la observación presentada, nos permitimos indicar que:

Se acepta la observación en cuanto a la cantidad de dotación debido a que por un error de digitación en la cantidad se colocó 13 en lugar de 12 que es la cantidad acorde al presupuesto oficial, por tanto se adjunta la presente el formulario 1 con la cantidad 12.

Con relación a las enunciadas diferencias en el valor base de las garantías e impuestos, nos permitimos aclarar que estos se calculan con base a los valores ofertados, por tanto no se acepta la observación.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de noviembre de 2024.

JULIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural

Elaboró aspectos técnicos: Esteban Martínez Guerrero – Contratista GIC
Elaboró aspectos jurídicos: Karen García Rivera -Abogada GIC