PRESUPUESTO OFICIAL

"DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL A TRAVÉS DE PRÁCTICAS FORESTALES ENMARCADAS EN LA CARACTERIZACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA".

PRESUPUESTO						
ANÁLISIS DE CANTIDADES Y PRECIOS						
MINIMIZAR LOS IMPACTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL A TRAVÉS DE PRÁCTICAS FORESTALES ENMARCADAS EN LA CARACTERIZACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO						
1. Talleres de fortalecimiento en Buenas Prácticas de Manejo Forestal BPMF.						**15.080.000,00**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**TIEMPO**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1.1	Ingeniero Forestal	días	15	1	$ 150.000	$ 2.250.000
1.2	Auxiliar Agrícola	días	15	1	$ 80.000	$ 1.200.000
1.3	Auxiliar de Logística	días	15	1	$ 60.000	$ 900.000
1.4	Trabajadora Social	días	15	1	$ 100.000	$ 1.500.000
1.5	Papelería para Realización y Documentación del Proyecto (resma papel, tablas, boligrafos, marcadores, carpetas,perforadoras)	unid	1	global	$ 980.000	$ 980.000
1.6	Alquiler Pc portátil Core 5	dias	15	1	$ 75.000	$ 1.125.000
1.7	Alquiler de Video y Sonido Portátil	dias	15	1	$ 75.000	$ 1.125.000
1.9	Refrigerio Incluida Bebida (croissant de queso y jugo tetrapack)	dias	15	9	$ 10.000	$ 1.350.000
1.10	Alquiler Salón Talleres	dias	15	1	$ 40.000	$ 600.000
1.11	Transporte Personal	dias	15	1	$ 270.000	$ 4.050.000
2. Talleres de implementación en Buenas Prácticas Manejo Forestal BPMF y Buenas Prácticas en la Transformación de la Madera BPTM						**$ 17.079.985**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**TIEMPO**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
2.1	Ingeniero Forestal	Días	10	1	$ 150.000	$ 1.500.000
2.2	Técnico en sistemas	Días	15	1	$ 80.000	$ 1.200.000
2.3	Auxiliar de Apoyo	Días	15	1	$ 60.000	$ 900.000
2.4	Caracterizacion Cultivos Forestales en el municipio de Dibulla (levantamientos y tabulacion de informacion)	Global	1	1	$ 600.000	$ 600.000
2.5	Administrador de Empresas	Días	10	1	$ 100.000	$ 1.000.000
2.6	Papelería para Realización y Documentación del Proyecto (resma papel, tablas, boligrafos, marcadores, carpetas,perforadoras, folletos)	Global	1	global	$ 980.000	$ 980.000
2.7	Alquiler Pc portátil Core 5	dias	15	1	$ 75.000	$ 1.125.000
2.8	Alquiler de Video y Sonido Portátil	dias	15	1	$ 75.000	$ 1.125.000
2.9	Kit Bioseguridad (Gafas, Guantes, Tapabocas)	Global	1	90	$ 25.000	$ 2.250.000

2.10	Refrigerio Incluida Bebida (croissant de queso y jugo tetrapack)	Und	n/a	90	$ 10.000	$ 900.000
2.11	Alquiler Salón Talleres	dias	15	1	$ 99.999	$ 1.499.985
2.12	Transporte Personal	dias	15	1	$ 266.667	$ 4.000.000
3. Establecimiento de Cultivos Forestales.						**$ 113.009.096**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**TIEMPO**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
3.1	Ingeniero Forestal	Día	10	1	$ 150.000	$ 1.500.000
3.2	Técnico Agrícola	Día	15	1	$ 80.000	$ 1.200.000
3.3	Alquiler Aparato de Medicion (medidor laser de distancia de 196 pies)	Día	2	1	$ 375.000	$ 750.000
3.4	Establecimiento de parcelas Cultivo Forestal Maderable a **todo Costo**	Hectárea	8	1	$ 12.375.512	$ 99.004.096
3.5	Papelería Documentación y Logística (resma papel, tablas, boligrafos, marcadores, carpetas,perforadoras, folletos)	Global	1	global	$ 980.000	$ 980.000
3.6	Alquiler de Vehículo Transpote menor	Días	15	1	$ 405.000	$ 6.075.000
3.7	Alquiler Vehiculo Transporte Mayor	Días	1	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000
4. Caracterizar la existencia de Árboles Maderables Plantados en el Municipio de Dibulla.						**$ 11.435.000**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**TIEMPO**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
4.1	Auxiliar Logístico	Día	15	1	$ 60.000	$ 900.000
4.2	Técnico en Sistemas	Día	15	1	$ 80.000	$ 1.200.000
4.3	Alquiler de Vehículo Transpote menor	Día	15	1	$ 405.000	$ 6.075.000
4.4	Hidratación (pacas de agua)	Día	15	9	$ 8.000	$ 1.080.000
4.5	Indumentaria (camisa tipo polo, Pantalón jean, Calzado tipo bota pvc con puntera)	Unid	global	4	$ 300.000	$ 1.200.000
4.6	Papelería Documentación y Registro (resma papel, tablas, boligrafos, marcadores, carpetas,perforadoras, folletos)	Global	1	1	$ 980.000	$ 980.000
5. Caracterizar la población rural y Urbana dedicada a las actividades que involucran la Producción de madera y la transformación secundaria de la misma						**$ 11.720.000**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**TIEMPO**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
5.1	Técnico Agrícola	Dia	15	1	$ 80.000	$ 1.200.000
5.2	Auxiliar Apoyo Logístico	Día	15	1	$ 60.000	$ 900.000
5.3	Alquiler de Vehículo Transpote menor	Días	15	1	$ 400.000	$ 6.000.000
5.4	Hidratación (pacas de agua)	Global	2	90	$ 8.000	$ 1.440.000
5.5	Indumentaria (camisa tipo polo, Pantalón jean, Calzado tipo bota pvc con puntera)	unid	global	4	$ 300.000	$ 1.200.000
5.6	Papelería Documentación y Registro (resma papel, tablas, boligrafos, marcadores, carpetas,perforadoras, folletos)	Global	1	1	$ 980.000	$ 980.000
6. Dotar con elementos, materia prima, aparatos de mano y maquinas livianas						**$ 34.950.000**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	TIEMPO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6.1	Auxiliar Logístico	Día	15	1	$ 60.000	$ 900.000
6.2	Papelería Documentación, Logística (resma papel, tablas, boligrafos, marcadores, carpetas,perforadoras)	Global	1	1	$ 600.000	$ 600.000
6.3	Alquiler Vehículo Transporte Personal	dia	15	1	$ 400.000	$ 6.000.000
6.4	Kit de carpinterias para madera (sierra de banco10 ", ruteadora, taladro de banco, cepillo de banco 12", lijadora electrica, martillos, juego de formones, barniz para madera, juegos de lima, prensas de sujecion, sierra de mano, solventes 4 galones, taladro electrico)	Unid	1	3	$ 9.150.000	$ 27.450.000
7. Talleres Teórico Prácticos de la Industria de la Madera acompañados de una Guía Agenda de las Buenas Prácticas de la Madera BPM.						**$ 27.900.000**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**TIEMPO**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
7,1	Auxiliar logistico	dias	20	2	$ 60.000	$ 2.400.000
7.2	Manual de Carpintería Básica	Und.	global	200	$ 25.000	$ 5.000.000
7.3	Madera De cultivo Forestal	Pie Tblar	global	3000	$ 5.500	$ 16.500.000
7.4	Alquiler Vehículo Transporte Personal	día	20	1	$ 200.000,00	$4.000.000,00
8. Entregar a los Beneficiarios un Manual de Cultivos Forestales						**$ 19.035.000**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**TIEMPO**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
8.1	Refrigerio Incluida Bebida (croissant de queso y jugo tetrapack)	Unidad	1	150	$ 10.000	$ 1.500.000
8.2	Manual de Cultivos Forestales	Unidad	1	150	$ 65.000	$ 9.750.000
8.3	Alquiler pc portátil Core 5	Dia	2	1	$ 75.000	$ 150.000
8.4	Trasporte Menor	Dia	1	1	$ 135.000	$ 135.000
8.5	Kit de Seguridad, Gafas, Guantes, Tapabocas	Unidad	global	150	$ 50.000	$ 7.500.000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO						**$ 250.209.081**

KAREN MARGARITA MEJIA ARIZA
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad