PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

PRESENTADO POR:
ING. ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
ARQ. WILLIAM DUQUE PALACIOS

Objetivo General Proyecto }

Causa Directa	Objetivo específico	Producto	Unidad de Medida	Id	Actividad	Costo Total 56 U.V	Mano de Obra No Calificada	Mano de Obra Calificada	Transporte	Materiales	Herramienta y Equipo	Servicios Financieros y Conexos	Gastos Imprevistos	Servicios de alojamiento, comidas y bebidas
Dificultades para acceder a soluciones integrales de vivienda	Facilitar el acceso a soluciones integrales de vivienda	Vivienda de Interés Prioritario construidas en sitio propio	Número de viviendas	1.1.1	Ejecutar actividades preliminares.	$ 27.467.748,00	$ 10.163.067,00	$ 10.163.067,00	$ 549.355,00	$ 5.218.872,00	$ 1.373.386,00			
				1.1.2	Ejecutar excavaciones y cimentaciones	$ 868.571.424,00	$ 165.028.571,00	$ 130.285.714,00	$ 225.828.570,00	$ 330.057.141,00	$ 17.371.428,00			
				1.1.3	Construir elementos estructurales.	$ 2.159.956.125,00	$ 129.597.368,00	$ 259.194.735,00	$ 475.190.348,00	$ 1.252.774.553,00	$ 43.199.123,00			
				1.1.4	Colocar acero de refuerzo	$ 754.596.405,00	$ 0,00	$ 30.183.856,00	$ 7.545.964,00	$ 709.320.621,00	$ 7.545.963,00			
				1.1.5	Construir mampostería y elementos no estructurales.	$ 922.792.905,00	$ 46.139.645,00	$ 101.507.220,00	$ 156.874.794,00	$ 609.043.317,00	$ 9.227.930,00			
				1.1.6	Construir instalaciones hidraulicas e hidrosanitarias.	$ 225.771.057,00	$ 9.030.842,00	$ 22.577.106,00	$ 9.030.842,00	$ 182.874.556,00	$ 2.257.710,00			
				1.1.7	Construir instalaciones eléctricas	$ 745.282.377,00	$ 0,00	$ 44.716.943,00	$ 7.452.824,00	$ 678.206.963,00	$ 14.905.648,00			
				1.1.8	Instalar carpintería en madera.	$ 448.040.160,00	$ 8.960.803,00	$ 17.921.606,00	$ 4.480.402,00	$ 412.196.947,00	$ 4.480.403,00			
				1.1.9	Colocar enchapes y acabados	$ 152.722.989,00	$ 3.054.460,00	$ 16.799.529,00	$ 4.581.690,00	$ 126.760.081,00	$ 1.527.229,00			
				1.1.10	Instalar aparatos accesorios y muebles especiales	$ 101.974.950,00	$ 2.039.499,00	$ 11.217.245,00	$ 3.059.249,00	$ 84.639.209,00	$ 1.019.751,00			
				1.1.11	Construir cubiertas	$ 903.922.740,00	$ 18.078.455,00	$ 54.235.364,00	$ 9.039.227,00	$ 813.530.466,00	$ 9.039.226,00			
				1.1.12	Construir de sistema séptico	$ 424.635.291,00	$ 4.246.353,00	$ 8.492.706,00	$ 25.478.117,00	$ 382.171.762,00	$ 4.246.352,00			
				1.1.13	Generar Gastos para Primas de Garantías	$ 34.782.877,00						$ 34.782.877,00		
				1.1.14	Implementar Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO)	$ 47.444.528,00		$ 4.750.000,00	$ 3.672.000,00	$ 39.022.528,00				
				1.1.15	Transportar materiales hasta zona de intervención	$ 728.349.600,00			$ 728.349.600,00					
				1.1.16	Generar Gastos de Imprevistos	$ 154.714.683,00							$ 154.714.683,00	
				1.1.17	Realizar interventoría a la ejecución de la obra de infraestructura.	$ 576.575.933,00		$ 330.798.311,00	$ 57.600.000,00	$ 7.319.280,00		$ 92.058.342,00		$ 88.800.000,00
					COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 9.277.601.792,00**	**$ 396.339.063,00**	**$ 1.042.843.402,00**	**$ 1.718.732.982,00**	**$ 5.633.136.296,00**	**$ 116.194.149,00**	**$ 126.841.219,00**	**$ 154.714.683,00**	**$ 88.800.000,00**

ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
Ingeniera Civil
T.P. No 05202-113577 ANT
C.C. No 54.259.344

WILLIAM DUQUE PALACIOS
Arquitecto
T.P. No A25012006-19472170
C.C. No 19.472.170