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Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Bolívar 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

(Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015) 
 

1. OBJETO 

 

Contratar la interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para 

el proceso que tiene  como objeto contratar los estudios y diseños para construcción del sistema 

de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, emisario 

final y/o disposición final de los residuos del centro internacional náutico fluvial y portuario del 

SENA Regional Bolívar en cumpliendo a la normatividad vigente. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento Publico del Orden Nacional, con 

personería jurídica, autónoma administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Trabajo, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 119 de 1994. Conforme con lo dispuesto por el 

artículo 38 de la ley 489 de 1998, el SENA, dada su naturaleza jurídica, forma parte de la rama del 

poder público del orden nacional en el nivel descentralizado. En materia de contratación se rige por 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) 

y sus normas reglamentarias. 

El Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario – SENA – Regional Bolívar en cumplimiento del 

Decreto 1082 de 2015 el cual establece que “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 

planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La 

Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.” y siguiendo 

la metodología definida por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en el 

documento denominado “Guía para la Elaboración de Estudios del Sector”, sustenta los estudios de 

planificación con el fin adelantar la Interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, 

administrativa y ambiental para el proceso que tiene  como objeto contratación de los estudios y 

diseños para construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de 

aguas residuales PTAR, emisario final y/o disposición final del centro internacional náutico fluvial y 

portuario del SENA regional bolívar en cumpliendo a la normatividad vigente. 

Actualmente en el Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario SENA - Regional Bolívar no 

cuenta con un sistema de drenaje de alcantarillado de aguas residuales, por lo que actualmente se 

tiene es un pozo séptico. 
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Estos estudios y diseños que se pretende realizar en el Centro Internacional Náutico Fluvial y 

Portuario SENA - Regional Bolívar, son de vital importancia para la salud de todas las personas que 

a diario estudian, trabajan o visitan el centro de formación. 

 

3. ASPECTOS GENERALES 

 

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto 

de vista legal, comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre 

cada aspecto se adelante, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el 

respectivo manual de análisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente de conformidad 

con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 que dice: 

“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 

planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La 

Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos del Proceso. 

 

Las Entidades Estatales deben contratar interventoría para los contratos: (i) de obra pública cuya 

selección obedezca a una licitación6 ; y (ii) los contratos que por su complejidad para su seguimiento 

es necesario conocimiento especializado. 

La interventoría es una especie del contrato de consultoría 7 por lo cual la Entidad Estatal debe 

seleccionar al interventor a través de un concurso de méritos, salvo que el presupuesto del contrato 

principal corresponda a la mínima cuantía, caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada. 

La Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación principal y la de la selección 

de la interventoría deben prestar especial atención para coordinar los plazos de acuerdo con las 

necesidades. Lo anterior para asegurar la existencia de la interventoría durante la selección, si esto 

es necesario, o durante el plazo de ejecución, o del plazo de ejecución de las obligaciones del 

contrato principal que requiere para su seguimiento conocimiento especializado, según sea 

requerido. 

La Entidad Estatal debe designar un supervisor del contrato de interventoría.  

Las Entidades Estatales pueden prorrogar el plazo de los contratos de interventoría por el mismo 

plazo que se haya prorrogado el contrato principal y en ellos no pueden incluirse cláusulas 

excepcionales al derecho común so pena de que las mismas sean nulas absolutamente. 

Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la 

ejecución contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones 

pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, 

aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual , impartir instrucciones 
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al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto 

contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito10 y los 

requerimientos o informes que realice deben ser publicados en el SECOP 11. 

 

Los interventores o supervisores no pueden sustituir a la Entidad Estatal, por tanto no pueden dar 

instrucciones en su nombre 

 

Actividades generales de la interventoría: 

 

• Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 

• Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las 

medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de 

identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso. 

• Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos 

en el contrato. 

• Identificar las necesidades de cambio o ajuste. 

• Manejar la relación con el proveedor o contratista. 

• Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes. 

• Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, 

especificaciones y demás atributos establecidos en los Documentos del Proceso. 

• Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de 

la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

• Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo 

con lo establecido en los Documentos del Proceso. 

• Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, 

elaborar y presentar los soportes correspondientes. 

• Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su 

función. 

• Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la 

moralidad pública con los soportes correspondientes. 

• Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las 

reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas 

parciales de recibo y actas de recibo final. 

Vigilancia administrativa: 

 

• Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado 

constantemente y cumpla con la normativa aplicable. 
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• Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías, la 

revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías. 

• Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. 

• Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de 

Contratación y de los Documentos del Proceso. 

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, 

salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable 

de 

• acuerdo con la naturaleza del contrato. 

 

Vigilancia técnica: 

 

• Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 

• Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones 

ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones 

equivalentes cuando fuere necesario. 

• Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes. 

• Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a 

la Entidad Estatal sobre el particular. 

• Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas 

las garantías del contrato. 

 

Vigilancia financiera y contable: 

 

• Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, 

incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja. 

• Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el 

recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato. 

• Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal 

del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  

• Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del 

mismo, en los términos de la ley y del contrato.  

• Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación 

del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal 

y jurídicamente.  

• Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del 

contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 
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Vigilancia Jurídica: 

 

En este ámbito, el interventor tiene a su cargo el seguimiento de las actuaciones del contratista de 

suministro en términos jurídicos, para lo cual es recomendable tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Control de los trámites de permisos requeridos a los que haya lugar (en caso de requerirse). 

• Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra Control 

del proceso operativo del contrato de obra. 

• Control de la ejecución presupuestal 

• Control de la programación y cronograma de ejecución del contrato  

• Recibo de los productos derivados de la ejecución del contrato. 

• El interventor elaborará y entregará al SENA el proyecto de acta de liquidación del contrato 

por parte de la interventoría dentro del plazo contractual establecido. En dicha acta se deberá incluir 

el balance financiero del contrato y demás información que comúnmente el SENA relaciona en este 

tipo de actas. Una vez se suscriba el acta de liquidación final del contrato, se procederá a tramitar 

el pago final del contrato de interventoría y posteriormente la liquidación al contrato de 

interventoría. 

• Proyectará los informes soportes en caso de incumplimiento y sus actos administrativos a 

que haya lugar. 

 

3.1. LA SITUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLOMBIA 

 

El tratamiento de aguas residuales en Colombia se ha convertido en uno de los problemas 
ambientales más críticos y crecientes. La descarga de aguas residuales domésticas y los vertimientos 
agropecuarios están contaminando los ríos, las aguas subterráneas, los humedales y las represas de 
agua, causando un grave daño al medio ambiente y a la salud humana. 
 
Los vertimientos generados por el sector agrícola colombiano son los más contaminantes. A este 
tipo de descargas les siguen las realizadas por grandes ciudades como Bogotá́, Cali, Medellín, 
Cartagena y Barranquilla; seguidas por las del sector industrial, sobre todo por los productores de 
alimentos. Por ello, el tratamiento de aguas residuales en Colombia es un problema prioritario que 
resolver. 
 
Las leyes a este respecto han significado un gran avance, pues han generado mayor consciencia de 
la importancia de mantener limpias las fuentes hídricas naturales del país. Sin embargo, la 
construcción de sistemas de tratamientos de aguas en Colombia es una práctica relativamente 
reciente. Colombia trata el 10% de las aguas residuales. 
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El panorama en el resto del continente tampoco es alentador. Sólo el 20% de las aguas residuales 
en Latinoamérica son tratadas, produciendo la contaminación de ríos y zonas costeras, que no sólo 
provocan que la población de la región se vea expuesta a toxinas y enfermedades, sino que también 
afecta directamente a la economía. 
 
FUENTE: https://acuatecnica.com/la-situacion-del-tratamiento-aguas-residuales-

colombia/#:~:text=La%20descarga%20de%20aguas%20residuales,colombiano%20son%20los%20m%C3%A1s%20contaminantes.  

 

 

3.2. Análisis del sector económico 

 

La perspectiva de una mejora en el futuro económico para Colombia y América Latina comienza a 

analizarse de cara al cierre de 2023 y el inicio de 2024. Esto ocurre en medio de contextos de 

desaceleración en las principales economías del mundo, las cuales también impactan en la región. 

Sin embargo, es posible que estas condiciones vayan cambiando a medida que avance el año. 

 

En este sentido, la economía mundial experimentó una fase de desaceleración a finales del año 

pasado, y se espera que siga la misma tendencia durante los primeros seis meses, debido a la 

debilidad de la demanda resultante del endurecimiento monetario. No obstante, los riesgos 

continúan al alza, especialmente debido al aumento de las tensiones geopolíticas. 

 
FUENTE: Grupo Bancolombia: Proyecciones económicas para fin de año y 2024 ¿Que se espera para Colombia y América Latina? Publicado el 01 de diciembre de 2023, Revisado el 03 

de enero de 2024, enlace: https://www.bancolombia.com/empresas/capitalinteligente/actualidad-economica-sectorial/proyecciones-economicas-2024 

 

3.2.1. Inflación, Devaluación y otros 

La inflación continúa descendiendo, pero aún se encuentra en un nivel elevado. Las expectativas de 

inflación para 2024 y 2025 todavía se encuentran apreciablemente por encima de la meta del 3 %. 

La actividad económica se sigue desacelerando, pero ha mantenido los altos niveles alcanzados a 

principios de 2023. Se estima que los niveles actuales de producción y gasto de consumo e inversión 

son cercanos a los niveles sostenibles de más largo plazo. El empleo continúa creciendo y la tasa de 

desempleo se mantiene en niveles históricamente bajos. En este contexto, es apropiado mantener 

el nivel actual de la tasa de interés de política monetaria para consolidar la reducción de la inflación 

y el proceso de convergencia de esta a la meta del 3 %. 

 

FUENTE: https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/octubre-2023 

 

 

https://acuatecnica.com/la-situacion-del-tratamiento-aguas-residuales-colombia/#:~:text=La%20descarga%20de%20aguas%20residuales,colombiano%20son%20los%20m%C3%A1s%20contaminantes
https://acuatecnica.com/la-situacion-del-tratamiento-aguas-residuales-colombia/#:~:text=La%20descarga%20de%20aguas%20residuales,colombiano%20son%20los%20m%C3%A1s%20contaminantes
https://www.bancolombia.com/empresas/capitalinteligente/actualidad-economica-sectorial/proyecciones-economicas-2024
https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/octubre-2023
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3.2.2. Economía nacional  

 

Después de un 2023 que concluyó con un crecimiento anual del PIB del 1.2%, se espera que este 

año sea un periodo en el que la actividad productiva experimente un leve crecimiento. En 

consecuencia, se pronostica un incremento del 0.9% en la economía colombiana para el año 2024, 

seguido por una tendencia de recuperación progresiva. En cuanto al peso colombiano frente al dólar 

estadounidense, se anticipa una relativa estabilidad con un ligero sesgo hacia la devaluación durante 

el año. Esto se debe al contexto global de flujos financieros hacia economías emergentes más 

estables, aunque la elevada inflación local jugará en contra. 

3.3. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Aunque los recientes resultados del Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) sugieren un 

ligero repunte en el tercer trimestre de 2023, después del bajo crecimiento anual del 0,3% en el 

segundo trimestre, se proyecta que el PIB mantenga tasas de crecimiento considerablemente por 

debajo de su capacidad potencial hasta la mitad de 2024. A esto se suma el lento descenso de la 

inflación, el deterioro acumulado en sectores económicos clave y las perspectivas disminuidas desde 

nuestros principales socios comerciales. 

 

Los resultados recientes en materia de precios indican que el desafío inflacionario aún no está 

completamente resuelto, lo que podría motivar una disminución cautelosa en la tasa de interés por 

parte del Emisor. Asimismo, continuarán pesando sobre la economía los efectos adversos derivados 

de la incertidumbre relacionada con la agenda de reformas y cambios regulatorios propuestos por 

el Gobierno. 

 

En resumen, se prevé que la economía crezca por debajo de sus capacidades potenciales durante 

2024. El descenso gradual de la inflación, la reducción cautelosa en las tasas de interés y los rezagos 

en la política monetaria son clave en nuestro pronóstico de crecimiento del PIB, proyectando un 

1,2% para 2023 y un 0,9% para 2024. 

 
FUENTE: GuÌa Bancolombia 2024: Perspectivas econÛmicas. Publicado en noviembre de 2023. Revisado en enero de 2024, enlace: 

chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bancolombia.com/wcm/connect/www.bancolombia.com26918/8d0aa897-501d-466a-92be-

f09cca083eec/Gu%C3%ADa+Bancolombia+2024.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oMCUB6M   
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3.3.1. El crecimiento se ha ralentizado  

 

El crecimiento del PIB se ha ralentizado de forma considerable desde finales de 2022 y la confianza 

de  los  consumidores  y  empresas  sigue  siendo  relativamente  escasa.  La  inversión  ha  caído  

bruscamente a niveles inferiores al 18% del PIB, frente al 22% de promedio durante el periodo 2014-

2019. Las elevadas tasas de interés y la incertidumbre política son los principales factores que 

lastran la inversión. Además, se ha producido un endurecimiento de las condiciones financieras al 

tiempo que han aumentado los costos de financiación y los criterios de préstamo se han vuelto más 

estrictos. El consumo privado, motor clave de la fuerte recuperación tras la pandemia, también se 

ha debilitado. Por el momento, la ralentización no se ha trasladado al mercado laboral, donde la 

tasa de desempleo se sitúa 1,5 puntos porcentuales por debajo de los niveles anteriores a la 

pandemia. 
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El endurecimiento de la política monetaria, con las tasas de interés en niveles del 13,25% desde 

mayo, ha contribuido al descenso de la inflación hasta el 10,5% interanual en octubre. La inflación 

subyacente se situó en el 9,5%. La inflación ha ido descendiendo a pesar de las importantes subidas 

de los precios de la energía, sobre todo del combustible, y del aumento del 16% en el salario mínimo 

en enero, cuya repercusión  se  ha  hecho  notar  especialmente  en  el  sector  servicios.  La  

alineación  de  los  precios  nacionales  de  la  gasolina,  anteriormente  subvencionados,  con  los  

precios  internacionales  mitiga  el  impacto  de  los  precios  mundiales  del  petróleo  en  las  finanzas  

públicas  del  país.  Se  espera  que  la  gravedad actual del fenómeno meteorológico del Niño, que 

podría causar sequías y ejercer presión en el precio de los alimentos debido a la caída de las 

cosechas, alcance su punto máximo a principios de 2024. 

 

3.3.2. La senda de la consolidación fiscal es incierta  

 

Se está llevando a cabo un proceso de consolidación fiscal, pero existen riesgos de que no se 

cumplan las reglas fiscales. Los déficits presupuestarios previstos del 4,3% del PIB en 2023, del 4,5% 

en 2024 y del 3,5% en 2025 estarían justo dentro de los límites estipulados por la regla fiscal. El 

gasto primario para  aplicar  el  programa  de  reformas  en  2024  será  superior  a  lo  previsto.  

Además,  los  ingresos  derivados del petróleo y las aduanas en 2023 son inferiores a lo esperado, 

mientras que los planes fiscales incorporan una serie de ingresos cíclicos e inciertos, en particular la 

recaudación de impuestos atrasados por vía contenciosa. Estos importes ascienden a casi el 1% del 

PIB en 2024 y al 0,6% en 2025, según el consejo fiscal. Con los planes fiscales actuales, la deuda 

rondaría el 55% del PIB en 2033,  frente  a  menos  del  50%  antes  de  la  pandemia.  En  el  plano  



 

10 

GOR-F-012 V02 

 

monetario,  podría  iniciarse  una  relajación gradual de las tasas de interés en 2024, suponiendo 

que la inflación haya descendido aún más y se encuentre en una senda duradera de regreso a su 

objetivo, siguiendo el ejemplo de otros bancos centrales de la región. Se prevé que las tasas de 

interés bajen al 6% a finales de 2025.  

 

3.3.3. El débil crecimiento actual se mantendrá hasta bien entrado 2024  

 

El crecimiento del PIB se mantendrá por debajo del potencial mientras la política monetaria siga 

siendo restrictiva.  El crecimiento se recuperará gradualmente con el ciclo de relajación del  banco  

central  a partir de 2024, si bien existe un retraso considerable en la transmisión de las tasas de 

referencia a las tasas de interés de los préstamos. La aceleración del crecimiento a partir del 

segundo semestre de 2024 se verá impulsada especialmente por un repunte de la inversión 

motivado por la relajación de las condiciones financieras.  Sin embargo, dicha aceleración tan solo 

compensará en parte la  caída  anterior. Las exportaciones, actualmente dominadas por el petróleo, 

seguirán siendo moderadas por la debilidad de la economía  mundial  y  de  la  inversión  en  la  

producción.  La inflación seguirá  disminuyendo progresivamente, hasta situarse en torno al 10% a 

finales de 2023 y en torno al 5% a finales  de  2024,  motivada  por  la  restrictiva  política  monetaria  

y  la  debilidad  de  la  demanda  interna.  Entre los riesgos internos cabe indicar el incumplimiento 

de las reglas fiscales y las dificultades para materializar  la  sostenibilidad  de  la  deuda,  sobre  todo  

por  el  elevado  gasto  público  previsto,  y  un  fenómeno del Niño mayor de lo esperado. En el lado 

positivo, la subida de los precios mundiales del petróleo podría mejorar la situación fiscal. 

 
FUENTE: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1207_1207581-95ut59pao9&title=Country-profile-Colombia-es-OECD-Economic-Outlook-Volume-2023-2  

 

 

3.4. Forma de adquisición 

 

Contratar la interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para el 

proceso que tiene  como objeto contratar los estudios y diseños para construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, emisario final y/o 

disposición final de los residuos del Centro Internacional Náutico Fluvial Y Portuario Del SENA 

Regional Bolívar en cumpliendo a la normatividad vigente., se va a adquirir, por medio de proceso 

de mínima cuantía siendo el monto máximo para el 2024 de $130.000.000. 

 

 

 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1207_1207581-95ut59pao9&title=Country-profile-Colombia-es-OECD-Economic-Outlook-Volume-2023-2
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3.5. Sector perteneciente al objeto contractual 

 

SECTOR ECONÓMICO 

Sector terciario o de servicios 

Servicios profesionales 

 

4. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

Los elementos objeto del presente Proceso de Contratación están codificados en el Clasificador de 

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), tal y como se describe a continuación: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81  servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

8110  servicios profesionales 
de ingeniería 

811015  ingeniería civil 81101508  
ingeniería 
arquitectónica 

 

Ítem 
Códigos 

UNSPSC 

Denominación General del 

bien o servicio 

Denominación y/o 

Descripción técnica del 

bien o servicio 

Unidad 

de 

Medida 

Cant 

1 81101508 

Contratar la Interventoría 
técnica, contable, financiera, 

jurídica, administrativa y 
ambiental para el proceso que 

tiene  como objeto Contratar los 
estudios y diseños para 

construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial, 
planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR, emisario final 
y/o disposición final del Centro 
Internacional Náutico Fluvial y 

Portuario del Sena Regional 
Bolívar en cumpliendo a la 

normatividad vigente. 

Contratar la Interventoría 
técnica, contable, financiera, 

jurídica, administrativa y 
ambiental para el proceso 

que tiene  como objeto 
Contratar los estudios y 

diseños para construcción del 
sistema de alcantarillado 

sanitario y pluvial, planta de 
tratamiento de aguas 

residuales PTAR, emisario 
final y/o disposición final del 
Centro Internacional Náutico 
Fluvial y Portuario del Sena 

Regional Bolívar en 

Und 1 
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cumpliendo a la 
normatividad vigente. 

 

5. ESPECIFICACIONES Y/O ASPECTOS TÉCNICAS 

 

5.1. Ver Anexo 1. 

 

6. TIEMPO DE ENTREGA 

 

El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60), calendarios, contados a partir de la firma 

del acta de inicio previa aprobación de la garantía única. 

 

7. REGULACION: 

 

7.1. Normatividad en Contratación Pública 

• Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración PÚBLICA 

• Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos. 

• Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 

sector Administrativo de Planeación Nacional 

• Ley 2069 de 2020 por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia 

• Circular Única de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente: Orientaciones específicas para realizar estudios de mercado, estructuración de 

procesos, entre otros 

 

7.2. Normatividad Ambiental 

• Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones 
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• Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 

sector ambiente y desarrollo sostenible. 

• Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente: Por la cual se establecen los 

parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 

cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones 

• Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua 

 

7.3. Normatividad Técnica y de Infraestructura 

• Norma Técnica Colombiana (NTC) 1500: Aplicable al diseño de sistemas de alcantarillado 

sanitario y pluvial. 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000): Regula 

los requisitos técnicos y de diseño para sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento 

de aguas residuales. 

• Decreto 309 de 2000: Reglamenta la gestión y disposición de lodos provenientes de PTAR. 

 

Nota: Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, 

se presumen conocidas por todos los proponentes. 

 

8. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

El presente estudio de demanda tiene como objetivo evaluar la capacidad del mercado para 

contratar la interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, administrativa y ambiental 

requerida para el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, la planta 

de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y el emisario final del Centro Internacional Náutico Fluvial 

y Portuario del SENA, Regional Bolívar. 

 

Como parte del análisis, se realizó una búsqueda exhaustiva en la página web de Colombia Compra 

Eficiente, utilizando la herramienta Análisis de Datos de Compra Pública, donde se identificaron 

diversos potenciales proveedores con experiencia en procesos de interventoría similares. 

 

Adicionalmente, se determinó que el gasto total de los últimos cuatro años en contratos 

relacionados con interventorías técnicas en la entidad asciende a $428.792.796, con un promedio 
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anual de $142.930.932. Este comportamiento presupuestal evidencia una demanda constante en 

este tipo de servicios, lo que respalda la viabilidad del presente proceso de contratación. 
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En conclusión, el análisis realizado permite afirmar que existe una oferta suficiente en el mercado 

para garantizar la participación de proveedores calificados, asegurando la competitividad y el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto enmarcados dentro de los principios de la contratación 

pública. 

 

9. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

El análisis de la oferta tiene como objetivo evaluar la disponibilidad y capacidad del mercado para 

participar en el proceso de contratación de la interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, 

administrativa y ambiental del proyecto de infraestructura del Centro Internacional Náutico Fluvial 

y Portuario del SENA, Regional Bolívar. 
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Para este fin, se llevó a cabo una consulta de mercado orientada a identificar valores promedio 

unitarios de los servicios requeridos. La solicitud de información fue realizada a través del SECOP II, 

bajo el código SP_CINAFLUP_0043_2024, publicada el 22 de noviembre de 2024, disponible en el 

siguiente enlace: 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.3580

8164&isFromPublicArea=True&isModal=False  

 

Es importante señalar que, aunque se contactaron entidades específicas para recabar información, 

el presente proceso está abierto a la participación de cualquier proveedor que cumpla con las 

condiciones técnicas y legales requeridas, garantizando un proceso incluyente y competitivo. 

 

Las empresas consultadas cuentan con talento humano calificado, responsable y comprometido con 

la calidad, lo que asegura su capacidad para satisfacer las necesidades del proyecto. Este mercado 

no está limitado geográficamente, permitiendo la participación de entidades de diferentes regiones 

del país, lo que favorece la diversidad y competitividad de las propuestas. 

 

Las consultas realizadas demuestran que los precios ofrecidos son competitivos y reflejan una 

amplia capacidad del mercado para atender la necesidad. Esto minimiza los riesgos de falta de oferta 

para la entidad, consolidando un mercado flexible y accesible. 

 

Las empresas que respondieron diligenciaron correctamente todos los campos requeridos en la 

tabla de cotización, cumpliendo con los ítems indicados en los términos de referencia. Esto permitió 

realizar el análisis comparativo de los valores propuestos, detallado en el numeral 5.1, Anexo 1 

(documento adjunto). 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35808164&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35808164&isFromPublicArea=True&isModal=False
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El análisis evidencia la existencia de un mercado amplio y flexible, con actores calificados y 

dispuestos a competir para prestar los servicios requeridos. La diversidad de proveedores y la 

calidad de las cotizaciones allegadas garantizan la transparencia y objetividad del proceso de 

selección, alineándose con los principios de la contratación pública. 

 

Dado en Cartagena de Indias D. T y C, a los veintisiete días (27) de Noviembre de 2024. 

 

 

Arturo R. Marrugo Llamas  

Profesional Área de Compras 

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario 

Regional Bolívar 

 


