
GOBERNACIÓN DEL HUILA 

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1719 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA Y CONSORCIO PETREO-MINERAL DEL HUILA 

SDA .:MCNO010-24 

OB JETO 	"CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 
REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL 
PARA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES "VERDES" A PARTIR DE 
PROCESOS DE BIOSOLUBILIZACION DE FUENTES DE MATERIAS 
PRIMAS DE ORIGEN PETREO-MINERAL PROVENIENTES DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA" 

CO qTRATISTA CONSORCIO PETREO-MINIERAL DEL HUILA 
NIT 	 901889531-3 
R.L 	 JOSE HERNEY POLO SOTTO 
C.0 . No. 	12201242 de Garzón (H) 

VA _OR 	 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESbS ($275.018.520) M/CTE. 

PLAZO 	 TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO 

Entre los suscritos, ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
55.117.518 expedida en Guadalupe (Huila), en €u calidad de Director del Departamento Administrativo 
de Contratación, nombrada mediante el Decreto Departamental No.01 del 1 de enero de 2024 y Acta de 
Posesión No.004 del 2 de enero de 2024, y en ejercicio de la facultad de ordenar el gasto y celebrar 
contratos Delegado por el Gobernador mediante Decreto Departamental N° 1134 de 2012; quien actúa 
en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL HUILA, con Nit 800.103.913-4, quienes para 
efectos del presente Contrato se denominarán el DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra JOSE 
HERNEY POLO SOTTO, identificada con la C.C. No. 12201242 De Garzón (H), quien actúa en nombre 
y representación del CONSORCIO PETREO-MINERAL DEL HUILA con Nit. 901889531-3 quien para 
los efectos del Contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente 
contrato de Consultoría, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: I. Que el artículo 3° de la 
Ley 80 de 1993 establece que, con la contratación, las entidades estatales buscan el cumplimiento de 
los 'fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines: II. 
QUE EL DEPARTAMENTO elaboró los Estudios Previos No. 1141 Del 26/07/2024, el cual fue aprobado 
por 3i Comité de Contratación según consta en el Acta No. 51 De 19/09/2024 III. Atendiendo los principios 
y procedimientos establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto No. 
1082 de 2015, EL DEPARTAMENTO adelantó el Proceso de Concurso de Méritos SDACMCNO010-24 
con la finalidad de satisfacer la necesidad prevista en el estudio previo. IV. Que dentro de dicho Proceso 
de Concurso de Méritos, el Comité evaluador determinó en el respectivo informe final, que de las 
propuestas presentadas, la del CONSORCIO PETREO-MINERAL DEL HUILA cumplió con todos los 
requisitos jurídicos, técnicos, financieros, organizacionales y oferta económica. V. Que en la diligencia 
de fecha 13 de noviembre del 204, se dejó constancia por parte del Comité Evaluador que la propuesta 
económica presentada por CONSORCIO PETREO-MINERAL DEL HUILA , se ajusta al presupuesto 
oficial, por lo que recomienda a la Ordenadora del Gasto adjudicar el correspondiente contrato al 
proponente en mención. VI. Que acatando la recomendación del Comité Evaluador, EL 
DEPARTAMENTO representado por la Directora del Departamento Administrativo de Contratación en 
calidad de Ordenadora del Gasto, mediante la Resolución No.303 de 2024 adjudicó el proceso de 
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Concurso de Méritos No SDACMCNO010-24 al Proponente CONSORCIO PETREO-MINERAL DEL 
HUILA. En razón a lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes clausulas: CLÁUSULA 
PRIMERA — DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial 
deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 
Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los 
términos no definidos en los documentos referenciaidos o en la presente cláusula, deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio. 

Acta de Inicio Instrumento escrito que determina el inicio de la ejecución del contrato y 
correlativamente, del control del plazo y seguimiento que realizará el 
Supervisor. 

Acta de liquidación 
Es el instrumento a través del cual, las partes del contrato estatal, una 
vez terminado el servicio, establecen un corte final de cuentas, donde 
deben constar como mínimo el valor inicial y final ejecutado, garantías, 
reconocimientos, conciliaciones y transacciones a las que hubiere lugar, 
a fin de declararse a paz y salvo. 

Acta de suspensión 
Documento 	escrito 	suscrito 	por 	las 	partes 	conjuntamente 	con 	el 
Supervisor, que procede cuando situaciones de fuerza mayor, caso 
fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de 
las obligaciones a cargo, y suspende el plazo de ejecución del contrato. 

Acta de reinicio 
Documento a través del cual las partes del contrato dan por finalizada la 
suspensión del plazo de ejecución del mismo y deciden de común 
acuerdo la reanudación de las actividades del servicio. 

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto 
del presente Proceso'de Contratación. 

Contrato 
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el Departamento y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones 
recíprocas y se conceden derechos correlativos. 

CLÁUSULA SEGUNDA — OBJETO DEL CONTRATO: " "CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS 
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REQUERIDOS ?ARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 
INDUSTRIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES "VERDES" A PARTIR DE PROCESOS DE 
BIOSOLUBILIZACION DE FUENTES DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN PETREO-MINERAL 
PROVENIENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", conforme a la descripción, especificaciones y 
demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones definitivo del proceso contractual, estudio previo 
y propuesta presentada por EL CONTRATISTA. CLÁUSULA TERCERA — VALOR DEL CONTRATO: El 
valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS ,SETENTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS ($275.018.520) M/CTE. PARÁGRAFO: De acuerdo con la oferta presentada 
por EL CONTRATISTA, el valor del Contrato se encuentra discriminado así: 

PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REQUERIDOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES "VERDES" A PARTIR 

DE PROCESOS DE SOLUBILIZACION DE FUENTES DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN PETREO-MINERAL 
PROVENIENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 



SDACMCNO01 0-24 

Real Cant Cargo/oficio % 
participación 

Tiempo 
de 

ejecución 
(meses) 

Sueldo y/o 
jornal mensual 

Factor 
Multiplicador Valor parcial 

A Costos directos de personal $ 221.222.928 
Personal Profesional $ 205.189.620 
Ingeniería y proyecto 

1 1 Director consultoría: Arquitecto y/o 
ingeniero civil 100% 3 $ 7.200.000 2,14 $ 46.224.000 

2 1 Ingeniero residente: Ingeniero civil o 
eléctrico 100% 3 $ 6.200.000 2,14 $ 39.804.000 

3 1 Ingeniero Civil con postgrado en 
estructuras 33V° 3 $ 6.700.000 2,14 $ 14.194.620 

4 1 Arquitecto Diseñador 33% 3 $ 3.000.000 2,14 $ 6.355.800 

5 1 
Ingeniero civil o geólogo con 
postgrado en geotecnia 33% 3 $ 6.500.000 2,14 $ 13.770.900 

6 1 Ingeniero Ambiental 33% 3 $ 4.000.000 2,14 $ 8.474.400 

7 1 Ingeniero residente. Ingeniero 
industrial o Agroindustrial 

33% 3 $ 4.000.000 2,14 $ 8.474.400 

8 1 

INGENIERO MECANICO: Ingeniero 
mecánico especialista en Diseño 
Mecánico y/o experiencia diseño del 
área mecánica equipos para 
ingenierías conceptual, básica y de 
detalle. 

67% 

. 

3 $ 4.500.000 2,14 $ 19.356.300 

9 1 Ingeniero Agrónomo con 
experiencia en fertilización 

33% 3 $ 5.000.000 2,14 $ 10.593.000 

10 1 
Ingeniero Químico con experiencia 
en control e instrumentación de 33% 
procesos.  

3 $ 6.000.000 2,14 $ 12.711.600 

REDES 

11 1 
Ingeniero eléctrico: ingeniero 
eléctrico o electricista con 
experiencia en fotovoltaica 

50% 3 $ 6.500.000 2,14 $ 20.865.000 

12 1 Ingeniero Hidrosanitario 17% 3 $ 4.000.000 2,14 $ 4.365.600 

PERSONAL TECNICO $ 16.033.308 

13 1 Topógrafo 8% 3 $ 3.550.000 2,14 $ 1.823.280 
14 1 Cadenero 8% 3 $ 1.400.000 2,14 $ 719.040 

15 1 secretaria 100yo 3 $ 1.580.000 2,14 $ 10.143.600 

16 1 dibujante arquitectónico 33% 3 $ 1.580.000 2,14 $ 3.347.388 

B OTROS COSTOS DIRECTOS $ 9.885.072 

1 Equipo de topografía MES 1 $ 1.485.072 $ 1.485.072 

1 

Equipo de laboratorio de suelos, 
asfaltos, concretos y determinación 
de la calidad del concreto mediante 
ensayos de esclerómetro, 
ultrasonido y extracción de núcleos, 
con reparación de puntos de 
intervención 

MES 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

1 
Copia de planos e informe (Original 
y dos copias) 

MES 3 $ 800.000 $ 2.400.000 

1 Arriendo Oficina MES 3 S 1.000.000 $ 3.000.000 

COSTO TOTAL DE CONSULTORÍA = A+B $ 231.108.000 
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IVA 19% S 43.910.520 

TOTAL, CONSULTORÍA S 275.018.520 

CLÁUSULA CUARTA - IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO 
pagará el valor del Contrato con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal, así: 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

$275.018.520 

Sección 4,..._ 	211—:) 

DISPONIBILIDAD Estructura EP:2.3.2.02.02.008-45-99-1000-2024004410008/FT:1116/PR:$ 
PRESUPUESTAL Presupuestal 275.018.520,00 

Nc CDP  4,209 — 29/07/2024 

FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION 
MEDIANTE LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE 

CONCEPTO DEL PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO SOCIO- 
GASTO ECONOMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA-SERVICIOS PRESTADOS 

A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 

CLÁUSULA QUINTA — FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES: EL DEPARTAMENTO cancelará el valor 
del contrato mediante pagcs parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato de 
acuerdo con el porcentaje asignado a los productos entregados. recibidos y aprobados, previa certificación 
de cumplimlento y aprobación del acta de recibo parcial expedida por el Supervisor: y el diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, con la suscripción del Acta de recibo final y del Acta de liquidación del 
contrato. Nota 1: Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 
797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 2353 de 2015, 510 de 2003 y 1273 de 2018, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el CONTRATISTA 
no haya realizado, totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el 
DEPARTAMENTO podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con 
prioridad a los regímenes ce salud y pensiones. Nota 2: Las demoras en los pagos originadas por la 
presentación incorrecta de los documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del CONTRATISTA, 
y no tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Nota 3: Los 
pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar. Nota 4: En todo caso la 
entrega de estos dineros queda supeditada a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Gobernación del Huila. Nota 5: Para efectuar el pago de las 
facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo 
establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe 
radicar la original en la entidad contratante. Nota 6: Así, la facturación sea electrónica o no el contratista, 
debe comprometerse a adjuntar la documentación del cobro de la obligación dineraria (Factura / Informe de 
Gestión / Acta de satisfacciór Í Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser 
adicionada, la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite. NOTA 7: Para el último pago 
se deberá aportar: Informe de cumplimiento final (liquidación final) expedido por el Consultor del 
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contrato, que deberá contener como mínimo: 1. Reporte de cumplimiento de las obligaciones del 
Contrato. 2. Constancia de paz y salvo de los pagos del contratista con el sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales, si estuviere obligado a ello. 3. Vigencia de las garantías del Contrato de consultoría, 
y 4. Valor a pagar con el acta de liquidación al C9ntratista, y saldo de ejecución del contrato a favor del 
Departamento, si hubiere lugar a ello. Informe Final de Consultoría (Acta de Recibo Final), aprobado 
por el Supervisor, que deberá contener como mínimo: 1. Reporte de la vigencia de las garantías del 
Contrato. 2. Acta de recibo final de las actividades ejecutadas, suscrita por el Supervisor y el Contratista, 3. 
Valor del pago final a favor del Contratista, y saldo del Contrato a favor del Departamento, si hubiere lugar 
a ello, 4. Adjuntar todos los soportes documentales en medio digital e impresos firmados por los 
profesionales idóneos en la materia de cada producto a entregar, dichos productos deben estar debidamente 
revisados y avalados por la firma y aprobación del supervisor.5. Las demás que requiera el Supervisor del 
contrate. CLÁUSULA SEXTA — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA hace las 
siguientes declaraciones: I. Conoce y acepta los documentos del Proceso de Selección de Concurso de 
Méritos No. SDACMCNO010-24 II. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los 
documentos del proceso y recibió del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
III. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el Contrato. IV. Que no se encuentran en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para celebrar el Contrato. V. Está a paz y salvo con sus 
obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral. VI. El valor del Contrato incluye todos 
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento 
del objeto del mismo. VII. Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado 
de activos, financiación del terrorismo. narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 
actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo del Contrato, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes desvcritas. VIII. Se compromete a no contratar menores de 
edad p ara el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad 
para ta es efectos, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social 
y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de 
los nitios. CLÁUSULA SÉPTIMA — PLAZO: TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PARÁGRAFO 1: El Contrato se considera vigente desde su 
legalización hasta el momento de su acta de recibo final. CLÁUSULA OCTAVA — DERECHOS DEL 
CONTRATISTA: I. Recibir una remuneración en los términos pactados en el Contrato. II. Acudir a las 
autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del Contrato y la sanción para 
quienes los desconozcan o vulneren. III. Se garantice el derecho al debido proceso y contradicción en todas 
las actuaciones administrativas. IV. Objetar las órdenes impartidas por el supervisor cuando la considere 
injusta o que este fuera de los estipulados en el Contrato. CLÁUSULA NOVENA - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 9.1. OBLIGACIONES DE CARÁbTER GENERAL DEL CONTRATISTA: A) Ejecutar de 
acuerco con la propuesta y con sus propios medios: equipo y personal hasta su total terminación y aceptación 
final, el objeto del contrato. B) Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 —adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007—, que se encuentra al día en el pago de Aportes Parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de CompensaCión Familiar, cuando corresponda. C) Responder por sus 
actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente Contrato, y de la ejecución del mismo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. D) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a 
terceros. al  personal contratado para la ejecución del Contrato, o al Departamento por causa o con ocasión del 
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desarrollo del mismo. E) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan 
obligarlo a hacer y omitir un acto o hecho y, dar aviso al Departamento y a las autoridades competentes. F) 
Reportar inmediatamente al Departamento las novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución de 
este contrato. G) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
obstrucciones indebidas a la realización del Objeto del Contrato. H) Armonizar la interacción del Departamento y 
Contratista para el logro general del Objeto Contractual que satisfaga las necesidades de la comunidad. I) 
Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Consultoría. J) Acatar oportunamente las 
instrucciones y sugerencias que el Departamento le imparta. K) Realizar las acciones necesarias para garantizar 
su actualización en las áreas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y 
en general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del 
respectivo Contrato. L) Asistir y apoyar al Departamento oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o 
documentación que sobre el Contrato sean necesarias ante otras Entidades del sector privado o regional y/o 
nacional, organismos de control y comunidad en general. M) Programar y coordinar, con quien sea necesario, 
reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del Contrato. N) El contratista deberá 
garantizar que el personal empleado en el desarrollo del presente Contrato, cuente con las medidas y protocolos 
existentes de bioseguridad para la prevención del COVID-19. O) Mantener en absoluta reserva toda la 
información, documentos y/o reproducciones relacionadas con la ejecución del contrato, y aceptar expresamente 
que toda la información a la que tenga acceso como referente para el proceso o reciba en virtud de la relación 
que deriva del Contrato, se considera confidencial, y por lo tanto no puede ser divulgada ni transferida. En caso 
de incumplimiento por parte del Consultor deberá indemnizar al Departamento por los perjuicios a que haya lugar. 
9.2.) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 9.2.1 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO: 9.2.1.1. Estudios Básicos: 
Análisis de Necesidades y Funcionalidad: Evaluación de los tipos de análisis de caracterización (fisicoquímicas), 
y pruebas experimentales (respuestas agrológicas) a realizar, requerimientos de espacios de ocupación de 
muebles e inmuebles, así como espacios de circulación y movilidad en el flujo de actividades, Estudios 
Geotécnicos y Topográficos del Terreno: Determinación de la capacidad portante del suelo, características 
geomecánicas del terreno y condiciones geográficas, Análisis de Accesibilidad y Circulación: Planificación de 
accesos, rutas de circulación interna y externa para personal y materiales. 9.2.1.2. Diseño Arquitectónico: El 
proyecto arquitectónico, elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes 
al momento de la solicitud. Los planos arquitectónicos deben contener como mínimo la siguiente 
información: Localización, Plantas.. Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o 
privada a escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes deberán indicar la 
inclinación real del terreno, Fachadas, Planta de cubiertas, Cuadro de áreas. Deberá hacer entrega de 
planos originales y una (01) copia en físico y medio magnético junto con los memoriales de responsabilidad 
de cada profesional. En los eventos en que se requiera la revisión independiente de diseños estructurales 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 3 de la 
Ley 1796 de 2016, reglamentado por el Decreto 945 de 2017 se deberán aportar los siguientes documentos: 
Memoria de los cálculos y planos estructurales, firmada por el revisor independiente de los diseños 
estructurales, Memorial firmado por el revisor independiente de los diseños estructurales, en el que certifique 
el alcance de la revisión efectuada, Cuando se trate de licencia de construcción en la modalidad de obra 
nueva para el desarrollo de equipamientos en suelo objeto de cesiones anticipadas en los términos del 
artículo 2.2.6.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015. se deberá adjuntar la certificación expedida por los 
prestadores de servicios públicos en la que conste que el predio cuenta con disponibilidad inmediata de 
servicios públicos. Además, se debe presentar la información que soporte el acceso directo al predio objeto 



312 

GOBERNACIÓN DEL HUILA 

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1719 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA Y CONSORCIO PETREO-MINERAL DEL HUILA 

SDACMCNO010-24 

de cesión desde una vía pública vehicular en las condiciones de la norma urbanística correspondiente, 
Distribución Espacial y Zonificación: Definición de áreas de recepción de muestras, preparación, análisis, 
almacenamiento de reactivos y desechos, y áreas de oficinas, Distribución espacial de áreas de Recepción 
y Espera: Diseño de áreas confortables para la recepción de clientes y espera de resultados, Áreas de 
Servicios: Baños, vestuarios. 9.2.1.3. Diseño Estructural: Cálculo de Estructuras: Dimensionamiento y 
resistencia de elementos estructurales, teniendo en cuenta la instalación de equipos pesados y mesas de trabajo, 
Planos de Cimentación y Estructura: Detalles constructivos y materiales a utilizar, circulaciones vehiculares de 
transporte de Carga, embarque y desembarque. 9.2.1.4 Diseño Eléctrico: Red de Energía Eléctrica: Establecer 
necesidades de energización para soportar equipos de alta demanda energética, y respectivo dimensionamiento 
de la red eléctrica, Alumbrado Público y diseño de redes voz y datos, Iluminación General y Especializada: 
Iluminación adecuada para áreas de trabajo, salas de análisis y oficinas, Sistemas de Respaldo Eléctrico: 
Generadores de emergencia y UPS para asegurar el funcionamiento continuo de equipos críticos, 
Implementación de energía fotovoltaica integrada al sistema eléctrico: Paneles Solares: Instalación de paneles 
solares en techos y áreas disponibles para generar energía renovable, Sistemas de Almacenamiento de Energía 
(Implementación de baterías para almacenar la energía generada), o mecanismo de interconexión con el 
operador de red (Electrohuila) para asegurar su disponibilidad, Control y Monitoreo de Energía: Sistemas para 
monitorizar la generación y consumo de energía, optimizando el uso de la energía fotovoltaica. 9.2.1.5. Diseño 
Hidrosanitario: Redes de Agua Potable y Sanitaria: Sistemas para el suministro de agua limpia y drenaje de 
aguas residuales, Sistemas de Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales: Especialmente para el manejo de 
residuos peligrosos y contaminantes, 9.2.1.6. Diseño Geométrico y Diseño de Vías: Redes de Gas, diseño de 
vías internas y de acceso. 9.2.1.7. Sistemas de Ventilación y Climatización: Diseño de Sistemas de Aire 
Acondicionado y Ventilación: Control de temperatura, humedad y calidad del aire en laboratorios, Sistemas de 
Extracción Localizada: Extractores para gases y vapores nocivos generados durante los análisis. 9.2.1.8. 
Equipamiento y Tecnología: Selección de Equipos de Diagnóstico: Microscopios, centrífugas, 
espectrofotómetros, analizadores automáticos, etc, Integración de Sistemas Informáticos y de Comunicación: 
Sóftware de gestión de laboratorio (LIMS), redes de datos, sistemas de comunicación interna, Suministro de 
Reactivos y Consumibles: Almacenamiento adecuado y seguro para reactivos químicos, biológicos y otros 
consumibles, Equipos Especiales: Cabinas de seguridad biológica, autoclaves, refrigeradores y congeladores 
para muestras y reactivos. 9.2.1.9. Seguridad y Manejo de Desechos: Sistemas de Seguridad: Alarmas, 
detectores de humo, sistemas de control de acceso, Protocolos de Bioseguridad: Procedimientos para el manejo 
seguro de muestras biológicas y sustancias peligrosas, Gestión de Desechos: Contenedores para desechos 
biológicos, químicos y comunes, sistemas de recolección y tratamiento de residuos peligrosos. 9.2.1.10. 
Consideraciones Ergonómicas y Ambientales: piseño Ergonómico de Espacios de Trabajo: Mobiliario 
adecuado para reducir la fatiga y mejorar la eficiencia. Eficiencia Energética y Sostenibilidad: Implementación de 
sistemas de ahorro energético, uso de materiales sostenibles, y gestión eficiente de recursos. 9.2.1.11. Red 
Contra Incendios: Sistemas de Detección y Alarma: Instalación de detectores de humo y calor, y sistemas de 
alarma contra incendios, Sistemas de Extinción de Incendios: Instalación de rociadores automáticos, extintores 
dé incendios y mangueras contra incendios en áreas estratégicas, Planos y Rutas de Evacuación: Diseño de 
rutas de evacuación claras y señalización adecuada para garantizar una salida segura en caso de incendio, 
Mantenimiento y Pruebas Regulares: Implementación de un programa de mantenimiento y pruebas regulares 
para asegurar el funcionamiento adecuado de todos los sistemas contra incendios. 9.2.2. ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 9.2.2.1. 
Estudios Básicos: Análisis de Procesos Productivos y Flujos de Trabajo: Evaluación de los métodos de 
beneficio y procesamiento de materias primas, Determinación de procesos de producción "verdes" en la 
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solubilización de fósforo y/o calcio y magnesio contenidos en roca, Determinación de procesos de beneficio de 
materias primas para el mejoramiento de las concentraciones de componentes de interés para la optimización 
nutricional, Determinación de mecanismos de mezcla de componentes nutricionales (N.P.K — Mg.Ca) para la 
elaboración de fertilizantes "verdes", Determinación de mecanismos de dosificación, aglomeración y granulación 
del compuesto fertilizante, Determinación de mecanismos de empaque, Diseño de mecanismos de transporte 
interno en planta de producto terminado, Estudios de Viabilidad Técnica y Económica: Evaluación dé la 
factibilidad del proyecto, costos y beneficios, análisis de retorno de inversión, Evaluación de Impactos 
Ambientales: Identificación y mitigación de posibles impactos ambientales, planes de manejo ambiental. 9.2.2.2. 
Diseño Arquitectónico: El proyecto arquitectónico, elaborado de conformidad con las normas urbanísticas 
y de edificabilidad vigentes al momento de la solicitud. Los planos arquitectónicos deben contener como 
mínimo la siguiente información: Localización, Plantas., Alzados o cortes de la edificación relacionados con 
la vía pública o privada a escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes 
deberán indicar la inclinación real del terreno, Fachadas, Planta de cubiertas, Cuadro de áreas. Deberá 
hacer entrega de planos originales y una (01) copia en físico y medio magnético junto con los memoriales 
de responsabilidad de cada profesional. En los eventos en que se requiera la revisión independiente de 
diseños estructurales de conformidad con lo dispuesto, en el artículo 15 de la Ley 400 de 1997, modificado 
por el artículo 3 de la Ley 1796 de 2016, reglamentado por el Decreto 945 de 2017 se deberán aportar los 
siguientes documentos: Memoria de los cálculos y planos estructurales, firmada por el revisor independiente 
de los diseños estructurales, Memorial firmado por el revisor independiente de los diseños estructurales, en 
el que certifique el alcance de la revisión efectuada, Cuando se trate de licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva para el desarrollo de equipamientos en suelo objeto de cesiones anticipadas en 
los términos del artículo 2.2.6.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, se deberá adjuntar la certificación expedida 
por los prestadores de servicios públicos en la que conste que el predio cuenta con disponibilidad inmediata 
de servicios públicos. Además, se debe presentar la información que soporte el acceso directo al predio 
objeto de cesión desde una vía pública vehicular en las condiciones de la norma urbanística correspondiente, 
Distribución de Áreas de Producción: Zonificación de áreas según las etapas del proceso productivo (preparación 
de materia prima, solubilización, tratamiento, almacenamiento, mezclas),Diseño de Zonas de Almacenamiento: 
Espacios para almacenamiento de materias primas, productos intermedios y productos terminados, Espacios 
para Personal: vestuarios, baños. 9.2.2.3 Diseño Estructural: Cálculo de Estructuras: Dimensionamiento y 
resistencia de elementos estructurales para soportar maquinaria pesada y estructuras de almacenamiento, Loza 
de Cimentación: Diseño de cimentación para soportar cargas dinámicas y estáticas de los equipos industriales, 
Cubiertas y Protección: Diseño de estructuras de cubierta para proteger equipos y procesos de factores 
ambientales (lluvia, sol, viento). 9.2.2.4. Diseño Eléctrico: Alumbrado Público y diseño de redes voz y datos, 
Red de Energía Eléctrica de Alta Capacidad: Dimensionamiento de la red eléctrica para soportar equipos de alta 
demanda energética y garantizar la seguridad eléctrica, Sistemas de Iluminación y Fuerza: Iluminación adecuada 
para áreas de trabajo y zonas críticas del proceso productivo, Instalaciones para Maquinaria y Equipos: Provisión 
de energía específica para cada equipo industrial, considerando sus necesidades y características, 
Implementación de energía fotovoltaica integrada al sistema eléctrico: Paneles Solares: Instalación de paneles 
solares en techos y áreas disponibles para generar energía renovable, Sistemas de Almacenamiento de Energía 
(Implementación de baterías para almacenar la energía generada), o mecanismo de interconexión con el 
operador de red (Electrohuila) para asegurar su disponibilidad, Control y Monitoreo de Energía: Sistemas para 
monitorizar la generación y consumo de energía, optimizando el uso de la energía fotovoltaica. 9.2.2.5 Diseño 
Hidrosanitario: Sistemas de Suministro y Drenaje de Agua: Redes para el suministro de agua potable y de 
proceso, así como sistemas de drenaje para aguas residuales, Tratamiento de Aguas Residuales Industriales: 
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Sistemas de tratamiento y gestión de efluentes para cumplir con normativas ambientales. 9.2.2.6 Diseño 
Geométrico y Diseño de Vías: Redes de Gas, diseño de vías internas y de acceso. 9.2.2.7 Sistemas de 
Ventilación y Climatización: Sistemas de Ventilación Industrial: Ventilación adecuada para asegurar la calidad 
del aire en áreas de producción y minimizar la exposición a polvos y gases, Control de Temperatura para 
Procesos Productivos: Sistemas de climatización para mantener condiciones óptimas para los procesos de 
solubilización. 9.2.2.8 Equipamiento y Tecnología: Selección y Disposición de Maquinaria: Equipos específicos 
para la solubilización de fósforo, como reactores, mezcladores, tanques de almacenamiento, bombas y sistemas 
de control, Integración de Sistemas de Automatización y Control: Implementación de tecnologías de 
automatización para optimizar los procesos y asegurar la consistencia del producto, Equipos de Protección y 
Seguridad: Implementación de equipos de seguridad para la protección del personal y de los procesos (extintores, 
duchas de emergencia, etc.). 9.2.2.9 Seguridad y Manejo de Desechos: Sistemas de Seguridad: Instalación 
de alarmas, detectores de humo, sistemas de control de acceso y vigilancia. Protocolos de Seguridad Industrial: 
Procedimientos para el manejo seguro de sustancias químicas y equipos industriales, Gestión de Desechos 
Industriales: Sistemas para la recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos generados en 
el proceso, 9.2.2.10 Consideraciones Ergonómicas y Ambientales: Diseño Ergonómico de Espacios de 
Trabajo Mobiliario y disposición de equipos para reducir la fatiga y mejorar la eficiencia del personal. Eficiencia 
Energél.ca y Sostenibilidad: Implementación de prácticas y tecnologías para reducir el consumo de energía, agua 
y otros ecursos, y minimizar el impacto ambiental. 9.2.2.11. Red Contra Incendios: Sistemas de Detección y 
Alarma: Instalación de detectores de humo y calor, y sistemas de alarma contra incendios. Sistemas de Extinción 
de Inceldios: Instalación de rociadores automáticos, extintores de incendios y mangueras contra incendios en 
áreas estratégicas. Planos y Rutas de Evacuación: Diseño de rutas de evacuación claras y señalización 
adecuada para garantizar una salida segura en caso de incendio. Mantenimiento y Pruebas Regulares: 
Implementación de un programa de mantenimiento y pruebas regulares para asegurar el funcionamiento 
adecuado de todos los sistemas contra incendios. 9.2.3. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA _A CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO. 9.2.3.1 Estudios Básicos: Análisis de 
Necesidades de Almacenamiento: Determinación del volumen y tipo de productos terminados que se 
almacenarán, requisitos específicos de almacenamiento (temperatura, humedad, seguridad). Estudios Logísticos 
y de Distribución: Planificación de flujos de entrada y salida de productos, rutas de transporte interno y externo, y 
tiempos de almacenamiento. Evaluación de Impactos Ambientales: Identificación y mitigación de posibles 
impactos ambientales, planes de manejo ambiental. 9.2.3.2. Diseño Arquitectónico: 	El proyecto 
arquitectónico, elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al 
momento de la solicitud. Los planos arquitectónico¿ deben contener como mínimo la siguiente información: 
Localización. Plantas., Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada a escala 
formal Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real 
del ter eno, Fachadas, Planta de cubiertas, Cuadro de áreas. Deberá hacer entrega de planos originales y 
una (01) copia en físico y medio magnético junto con los memoriales de responsabilidad de cada profesional. 
En los eventos en que se requiera la revisión independiente de diseños estructurales de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 3 de la Ley 1796 de 2016, 
reglamentado por el Decreto 945 de 2017 se deberán aportar los siguientes documentos: Memoria de los 
cálculos y planos estructurales, firmada por el revisor independiente de los diseños estructurales. Memorial 
firmado por el revisor independiente de los diseños estructurales, en el que certifique el alcance de la revisión 
efectuada. Cuando se trate de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para el desarrollo de 
equipamientos en suelo objeto de cesiones anticipadas en los términos del artículo 2.2.6.1.4.8 del Decreto 
1077 de 2015, se deberá adjuntar la certificación expedida por los prestadores de servicios públicos en la 
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que conste que el predio cuenta con disponibilidad inmediata de servicios públicos. Además, se debe 
presentar la información que soporte el acceso directo al predio objeto de cesión desde una vía pública 
vehicular en las condiciones de la norma urbanística correspondiente. Distribución de Áreas de 
Almacenamiento: Zonificación de la bodega en áreas para recepción de productos, almacenamiento a corto y 
largo plazo, y áreas de despacho. Diseño de Espacios de Almacenamiento: Uso de estanterías, racks, y otros 
sistemas de almacenamiento que maximicen el espacio disponible. Áreas de Recepción y Despacho: Espacios 
para la carga y descarga de productos, incluyendo muelles de carga, rampas y zonas de espera. Espacios 
Auxiliares: Oficinas para el personal de almacén, áreas de descanso, baños, y espacios para la gestión 
administrativa y logística. 9.2.3.3 Diseño Estructural: Cálculo de Estructuras: Dimensionamiento y resistencia 
de elementos estructurales para soportar cargas estáticas y dinámicas de los productos almacenados. Planos 
de Cimentación y Estructura: Detalles constructivos y materiales a utilizar para asegurar la estabilidad y 
durabilidad de la bodega. Cubiertas y Protección: Diseño•de estructuras de cubierta para proteger los productos 
almacenados de factores ambientales (lluvia, sol, viento). 9.2.3.4. Diseño Eléctrico: Alumbrado Público y diseño 
de redes voz y datos. Sistemas de Iluminación: Iluminación adecuada para áreas de almacenamiento, carga y 
descarga, y espacios auxiliares. Red de Energía Eléctrica: Provisión de energía eléctrica para equipos de manejo 
de materiales (montacargas, grúas), sistemas de seguridad y otros equipos necesarios. Implementación de 
energía fotovoltaica integrada al sistema eléctrico: Paneles Solares: Instalación de paneles solares en techos y 
áreas disponibles para generar energía renovable. Sistemas de Almacenamiento de Energía (Implementación 
de baterías para almacenar la energía generada), o mecanismo de interconexión con el operador de red 
(Electrohuila) para asegurar su disponibilidad. Control y Monitoreo de Energía: Sistemas para monitorizar la 
generación y consumo de energía, optimizando el uso de la energía fotovoltaica. 9.2.3.5. Diseño Hidrosanitario: 
Sistemas de Suministro y Drenaje de Agua: Redes para el suministro de agua potable y de proceso, así como 
sistemas de drenaje para aguas residuales. Sistemas de Control de Humedad: Instalaciones para controlar la 
humedad en áreas críticas de almacenamiento, si es necesario. 9.2.3.6. Diseño Geométrico y Diseño de Vías: 
Redes de Gas, diseño de vías internas y de acceso 9.2.3.7 Sistemas de Ventilación y Climatización: Sistemas 
de Ventilación: Ventilación adecuada para asegurar la calidad del aire y evitar acumulación de polvo y humedad 
en la bodega. Control de Temperatura: Sistemas de climatización para mantener condiciones óptimas para la 
conservación de productos sensibles a la temperatura. 9.2.3.8 Equipamiento y Tecnología: Sistemas de 
Almacenamiento: Estanterías, racks, y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) para 
optimizar el espacio y la eficiencia operativa. Equipos de Manejo de Materiales: Montacargas, grúas, cintas 
transportadoras y otros equipos para facilitar el movimiento y manejo de productos. Sistemas de Gestión de 
Inventarios: Implementación de software y tecnologías para la gestión y control de inventarios, seguimiento de 
productos y optimización de la logística. Equipos de Seguridad: Sistemas de vigilancia, alarmas, detectores de 
humo y fuego, y equipos de protección personal. 9.2.3.9. Seguridad y Manejo de Desechos: Sistemas de 
Seguridad: Instalación de alarmas, cámaras de seguridad, detectores de humo, sistemas de control de acceso y 
vigilancia. Protocolos de Seguridad: Procedimientos para el manejo seguro de productos y equipos, incluyendo 
capacitación para el personal. Gestión de Desechos: Sistemas para la recolección, tratamiento y disposición de 
residuos generados en el proceso de almacenamiento y manejo de materiales. 9.2.3.10 Consideraciones 
Ergonómicas y Ambientales: Diseño Ergonómico de Espacios de Trabajo: Mobiliario y disposición de equipos 
para reducir la fatiga y mejorar la eficiencia del personal. Eficiencia Energética y Sostenibilidad: Implementación 
de prácticas y tecnologías para reducir el consumo de energía, agua y otros recursos, y minimizar el impacto 
ambiental. 9.2.3.11. Red Contra Incendios: Sistemas de.Detección y Alarma: Instalación de detectores de humo 
y calor, y sistemas de alarma contra incendios. Sistemas de Extinción de Incendios: Instalación de rociadores 
automáticos, extintores de incendios y mangueras contra incendios en áreas estratégicas. Planos y Rutas de 
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Evacuac ón: Diseño de rutas de evacuación claras y'señalización adecuada para garantizar una salida segura 
en caso de incendio. Mantenimiento y Pruebas Regulares: Implementación de un programa de mantenimiento y 
pruebas regulares para asegurar el funcionamiento adecuado de todos los sistemas contra incendios. 9.2.4. 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 9.2.4.1 Estudios Básicos: Análisis de Necesidades Administrativas: Evaluación de las 
funciones administrativas, número de empleados, y necesidades específicas de cada departamento (ventas, 
contabilidad, recursos humanos, etc.). Estudios de FLIncionalidad y Ergonomía: Diseño de espacios eficientes y 
cómodos para mejorar la productividad y el bienestar del personal. 9.2.4.2. Diseño Arquitectónico: El proyecto 
arquitectónico, elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al 
momento de la solicitud. Los planos arquitectónicos deben contener como mínimo la siguiente información: 
Localización, Plantas., Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada a escala 
formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real 
del terreno, Fachadas, Planta de cubiertas, Cuadra de áreas. Deberá hacer entrega de planos originales y 
una (01) copia en físico y medio magnético junto con los memoriales de responsabilidad de cada profesional. 
En los eventos en que se requiera la revisión independiente de diseños estructurales de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 3 de la Ley 1796 de 2016, 
reglamentado por el Decreto 945 de 2017 se deberán aportar los siguientes documentos: Memoria de los 
cálculos y planos estructurales, firmada por el revisor independiente de los diseños estructurales. Memorial 
firmado por el revisor independiente de los diseños estructurales. en el que certifique el alcance de la revisión 
efectuada. Cuando se trate de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para el desarrollo de 
equipamientos en suelo objeto de cesiones anticipadas en los términos del artículo 2.2.6.1.4.8 del Decreto 
1077 de 2015, se deberá adjuntar la certificación expedida por los prestadores de servicios públicos en la 
que co iste que el predio cuenta con disponibilidad inmediata de servicios públicos. Además, se debe 
presen. ar la información que soporte el acceso directo al predio objeto de cesión desde una vía pública 
vehicular en las condiciones de la norma urbanística correspondiente. Distribución de Oficinas y Áreas de 
Trabajc: Zonificación de espacios según las funciones administrativas. Incluye áreas para ventas, contabilidad, 
recurscs humanos, dirección, y salas de reuniones. Modulación Interna de Oficinas: Diseño de módulos de 
oficinas individuales y compartidas, con divisiones adecuadas para asegurar privacidad y concentración. 
Espacies de Reunión y Áreas Comunes: Salas de reuniones de diferentes tamaños, áreas de descanso, 
comedores y zonas de esparcimiento para el personal. Áreas de Recepción y Atención al Público: Diseño de una 
recepción eficiente y acogedora, con áreas de espera para visitantes y clientes. Espacios de Almacenamiento: 
Armarios, archivos y áreas de almacenamiento para documentos y materiales de oficina. 9.2.4.3. Diseño 
Estructural: Cálculo de Estructuras: Dimensionamiento y resistencia de elementos estructurales, considerando 
la carga de mobiliario y equipos. Planos de Cimentación y Estructura: Detalles constructivos y materiales a utilizar 
para asegurar la estabilidad y durabilidad del edificio. 9.2.4.4 Diseño Eléctrico: Alumbrado Público y diseño de 
redes voz y datos. Sistemas de Iluminación: Iluminación adecuada para oficinas, salas de reuniones y áreas 
comunes, considerando la eficiencia energética y el confort visual. Red de Energía Eléctrica: Provisión de energía 
eléctrica para equipos de oficina, sistemas de TI, iluminación y sistemas de climatización. Integración de Energía 
Fotovoltaica: Paneles Solares: Instalación de paneles solares en cubiertas y áreas disponibles para generar 
energía renovable. Sistemas de Almacenamiento de Energía: Implementación de baterías para almacenar la 
energía generada y asegurar su disponibilidad. Control y Monitoreo de Energía: Sistemas para monitorizar la 
generación y consumo de energía, optimizando el uso de la energía fotovoltaica. 9.2.4.5. Diseño Hidrosanitario: 
Redes de Agua Potable y Sanitaria: Sistemas para el suministro de agua potable y el drenaje de aguas residuales. 
Servic os de Baño y Cocina: Instalación de baños y áreas de cocina para el personal, con todos los servicios 
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necesarios. 9.2.4.6 Diseño Geométrico y Diseño de Vías: Redes de Gas, diseño de vías internas y de acceso. 
9.2.4.7. Sistemas de Ventilación y Climatización: Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación: Sistemas de 
climatización para mantener condiciones óptimas de temperatura y calidad del aire en todas las áreas 
administrativas. Control de Temperatura y Calidad del Aire: Implementación de sistemas de ventilación y aire 
acondicionado que aseguren un ambiente de trabajo confortable y saludable. 9.2.4.8. Equipamiento y 
Mobiliario: 	Mobiliario de Oficina: Escritorios, sillas ergonómicas, mesas de reuniones, estanterías, y 
archivadores. Todo el mobiliario debe ser funcional y. cómodo. Equipos Informáticos y de Comunicación: 
Computadoras, impresoras, teléfonos, servidores y otros equipos tecnológicos necesarios para la operación 
administrativa. Sistemas de Gestión de Documentos: Software y hardware para la gestión, digitalización y 
almacenamiento de documentos. 9.2.4.9 Seguridad y Manejo de Información: Sistemas de Seguridad: 
Instalación de alarmas, cámaras de seguridad, sistemas de control de acceso y vigilancia. Protocolos de 
Seguridad de Información: Implementación de medidas para proteger la información confidencial y sensible, 
incluyendo sistemas de backup y recuperación. Gestión de Desechos: Sistemas para la recolección y disposición 
de residuos de oficina, incluyendo papel, cartuchos de impresora y otros desechos. 9.2.4.10 Consideraciones 
Ergonómicas y Ambientales: Diseño Ergonómico de Espacios de Trabajo: Mobiliario y disposición de equipos 
para reducir la fatiga y mejorar la eficiencia del personal. Eficiencia Energética y Sostenibilidad: Implementación 
de prácticas y tecnologías para reducir el consumo de energía, agua y otros recursos, y minimizar el impacto 
ambiental. 9.2.4.11 Red Contra Incendios: Sistemas de Detección y Alarma: Instalación de detectores de humo 
y calor, y sistemas de alarma contra incendios. Sistemas de Extinción de Incendios: Instalación de rociadores 
automáticos, extintores de incendios y mangueras contra incendios en áreas estratégicas. Planos y Rutas de 
Evacuación: Diseño de rutas de evacuación claras y señalización adecuada para garantizar una salida segura 
en caso de incendio. Mantenimiento y Pruebas Regulares: Implementación de un programa de mantenimiento y 
pruebas regulares para asegurar el funcionamiento adecuado de todos los sistemas contra incendios. 9.2.5 
ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ESTUDIOS Y DISEÑOS A ENTREGAR: A) Levantamiento arquitectónico 
general del terreno y detalles constructivos existentes en el lote de tres (3) hectáreas ubicado en la vereda 
San Antonio del Municipio de Palermo Huila, localizado en el kilómetro 6 vía Neiva — Palermo, de propiedad 
del Departamento del Huila, donde funciona el Centro de Gestión y Apoyo Integral Minero Ambiental del 
Noroccidente del Departamento del Huila. B) Registro fotográfico total, incluye registro general exterior e 
interior del área, en todos sus puntos relevantes. C) Estudio del suelo y análisis geotécnico, incluyendo la 
revisión de la capacidad de carga y las características del terreno. D) Diseños arquitectónicos definitivos 
que deben contener: Un plan maestro que zonifique circulaciones y demás elementos urbanísticos en el 
Centro de Gestión y Apoyo Integral Minero Ambiental del Noroccidente del Departamento del Huila. Plantas 
arquitectónicas de distribución, con ejes constructivos referenciados y debidamente acotadas. Cortes 
debidamente acotados y señalizados en las plantas. Fachadas debidamente acotadas y con ejes 
constructivos referenciados. Planta de cubiertas debidamente acotada. Equipamiento de interior (muebles y 
accesorios locativos). Y las demás señaladas en la Resolución 0462 de 2017 (Artículos 5 y 6) por medio de 
la cual se establecen los documentos que deben acompañar las solicitudes de licencias urbanísticas y de 
modificación de las licencias urbanísticas vigentes. Los planos arquitectónicos deben contener como 
mínimo la siguiente información: Localización, Plantas., Alzados o cortes de la edificación relacionados con 
la vía pública o privada a escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes 
deberán indicar la inclinación real del terreno, Fachadas, Planta de cubiertas, Cuadro de áreas. Deberá 
hacer entrega de planos originales y una (01) copia en físico y medio magnético junto con los memoriales 
de responsabilidad de cada profesional. E) Diseños técnicos de ingeniería, necesarios e indispensables 
para el buen funcionamiento del proyecto arquitectónico y estructural, que a continuación se detallan: 
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Revisión de la estructura propuesta y cálculos correspondientes. Diseños de instalaciones eléctricas y 
cálculos de cargas correspondientes, obedeciendo las normas RETIE y demás normas vigentes. Diseños 
de instalaciones de voz y datos, debidamente aprobados y certificados con la normativa vigente a la fecha. 
Diseños de instalaciones hidrosanitarias, de conformidad con la normatividad existente en las empresas de 
servicios públicos locales. Diseño de red contra incendios según lo estipulado en la normatividad existente. 
Diseños de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía, incluyendo el dimensionamiento de los 
paneles solares, inversores, baterías y otros componentes necesarios. F) Estudios de impacto ambiental y 
recomendaciones para mitigación de efectos negativos. G) Diseños mecánicos y especificaciones técnicas 
de equipos industriales, necesarios para desarrollar las líneas de producción de la planta, incluyendo: 
Sistemas de procesamiento y mezcla. Equipos de almacenamiento y transporte de materiales. Equipos de 
control y automatización. Sistemas de ventilaciórl y manejo de residuos. H) Especificaciones técnicas 
completas, incluyendo calidad y tipo de materiales, construcción, uso y mantenimiento. I) Cantidades de 
obra y presupuesto con análisis de precios unitarios (APU). J) Programación de obra, incluyendo una ruta 
crítica detallada en software de gestión de proyectos. K) Elaboración de planos finales, que deben estar 
firmados por los profesionales responsables y entregarse en formato impreso y digital (DWG y PDF); Anexar 
memorial de responsabilidades de los profesionales en los eventos en que se requiera la revisión 
independiente de diseños estructurales de conformjdad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 400 de 
1997, modificado por el artículo 3 de la Ley 1796 de 2016, reglamentado por el Decreto 945 de 2017 se 
deberán aportar los siguientes documentos: Memoria de los cálculos y planos estructurales, firmada por el 
revisor independiente de los diseños estructurales. Memorial firmado por el revisor independiente de los 
diseños estructurales, en el que certifique el alcance de la revisión efectuada. L) Presentación de informes 
periódicos, indicando el avance de las actividades programadas, registros fotográficos, y cualquier incidencia 
relevante. M) Realizar el estudio integral de todos los proyectos de redes de servicios públicos, teniendo en 
cuenta el inventario de redes, el diseño de espacio público de vegetación y diseño geométrico y de ser 
necesario replantear las posibles soluciones con su valoración económica. N) Realizar los trámites ante la 
Empresas de Servicios Públicos, Entidades Municipales, Departamentales y Nacionales para obtener las 
autorizaciones, aprobaciones y permisos correspondientes por estas entidades. Realizar los ajustes 
necesarios solicitados por parte Empresas de Servicios Públicos y Entidades Municipales competentes. 
9.2.5 PRODUCTOS A ENTREGAR AL DEPARTAMENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA. A) Planos 
de localización y levantamiento arquitectónico general del terreno, incluyendo las áreas de diagnóstico, 
producción, almacenamiento y administrativa B) Registro fotográfico total, incluyendo el registro general 
exterior e interior del área, en todos sus puntos relevantes. Formatos impresos en dos copias y digital. C) 
Formatos de actividades semanales, debidamente suscritos por el Director de Consultoría. D) Diseños y 
rediseños (arquitectónicos, estructurales, mecánicos, hidráulicos y sanitarios, eléctricos, voz y datos): 1. 
Planos arquitectónicos: Detallando distribución de espacios, cortes, fachadas, implantaciones, cuadros de áreas 
y cargas, planos de cubierta. 2. Planos estructurales: Incluyendo cálculos de resistencia y diseño de 
cimentaciones. 3. Planos de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, debidamente elaborados de acuerdo 
con las normatividades vigentes y requeridas, para su posterior presentación para tramites de aprobación por por 
parte del contratista ejecutor de la obra o del departamento, según sea el caso. 4. Planos de elementos no 
estructurales, detalles constructivos y carpinterías. 5. Todos los planos deberán estar firmados por los 
profesionales responsables, entregados en planchas físicas y en medio magnético (DWG y PDF). E) Estudios 
de preinversión necesarios para la construcción deila planta, que incluyan: 1 Estudios de factibilidad técnica 
y económica. 2. Análisis de mercado y demanda. 3. Evaluaciones de impacto ambiental. 4. Planes de gestión de 
riesgos y mitigación. 5. Evaluaciones de viabilidad financiera y análisis costo-beneficio. F) Componentes 
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eléctricos: 1 Diseños de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía, incluyendo el dimensionamiento 
de los paneles solares, inversores, baterías y otros componentes necesarios. 2 Diseños eléctricos para los 
equipos de la unidad de diagnóstico (laboratorio) y los equipos industriales de la planta. 3 Documentos necesarios 
para la gestión y/o Trámites ante Electrohuila, para solicitar la disponibilidad de energía y obtener las 
aprobaciones necesarias pa'a la conexión eléctrica de la planta. G) Ensayos de laboratorio, con sus respectivos 
resultados, en caso de requerirse. H) Informe ejecutivo del Director de Consultoría, con resumen de 
actividades realizadas y resultados obtenidos. I) Registro fotográfico del avance de los estudios, en formatos 
impresos y digitales. J) Fcrmatos de control diario dq personal y equipos, debidamente suscritos por el 
residente de la Consultoría, K) Presupuesto de obra y de equipamiento de interior, acompañado de análisis 
de precios unitarios (APU), memorias de cálculo y fichas técnicas de materiales a emplear. Entrega en 
formatos impresos y digitales (PDF y editable). L) Especificaciones técnicas completas, de calidad y tipo de 
materiales, construcción, uso y mantenimiento. Formatos impresos y digitales. M) Programación de obra, 
incluyendo una ruta crítica detallada en software de gestión de proyectos (Project). Formatos impresos y 
digitales. N) Los documentos necesarios para la solicitud de licencias de construcción, ambientales, y las 
necesarias para la puesta en funcionamiento de la planta, en caso de requerirse para posteriores tramites 
por parte del contratista ejecutor de la obra o del departamento, según sea el caso. O) Pago de salud, 
pensión y riesgos profesionales. debidamente acreditados. P) Pólizas y garantías, debidamente canceladas 
y actualizadas. Q) Informe final, que contenga un resumen de todas las actividades, incluyendo planos, 
estudios técnicos, cálculos estructurales y demás documentación técnica y arquitectónica correspondiente. 
Entrega en formatos impresos y digitales. R) Registrp fotográfico record, de cada ítem, consolidado de 
resultados de laboratorio y cierre ambiental. S) Acta de entrega de obra, en donde se detallen el tipo de 
obras y abscisas. T) Todas las establecidas en el estudio y documentos previos del proceso. U) Y las demás 
que solicite el Supervisor designado por el Departamento del Huila. 9.2.6. CANTIDADES DE OBRA Y 
PRESUPUESTO CON ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE 
COMPONEN LA PLANTA INDUSTRIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES "VERDES" A 
PARTIR DE PROCESOS DE BIOSOLUBILIZACION DE FUENTES DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
PETREO-MINERAL: Programación de obra, memorias 'de cálculo, especificaciones técnicas de materiales y 
procesos constructivos previstos en la etapa de construcción del proyecto, cronogramas, presupuesto de obra 
con APU, listado de precios, análisis del sector (cotizaciones), cronograma y flujo de inversiones. 9.2.7. 
METODOLOGIA DE EJECUCIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS: La consultoría se hará de manera presencial a 
través del equipo de trabajo ofrecido por el consultor. En esta se debe ofrecer además de la aplicación de todos 
los recursos y sistemas utilizados para la ejecución de este tipo de proyectos, el equipo necesario para la correcta 
y oportuna ejecución del objeto contractual, sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la 
Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la Arquitectura y Sus profesiones afines y auxiliares y de la 
ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y 
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas 
contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el 
contenido del contrato. Normatividad que debe considerar el contratista en lo relacionado a Diseño y 
Construcción: NSR-10. "Norma Colombiana de Construcción Sismo resistente", Ley 1796 de 2016, la cual 
modifica el artículo 15 de la Ley 400 de 1997. NTC 2505. Instalaciones para suministro de gas destinadas a 
usos residenciales y comerciales. NTC 3631. Ventilación da Recintos interiores donde se instalan artefactos 
que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e industrial. Resolución 181294 de agosto 
06 de 2008. -Por fa cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -1RETIE". 
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Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE''. Resolución 180540 de marzo 30 de 2010. "Por la 
cual se modifica el Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado Público - RETILAP, se establecen los 
requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas y se dictan otras disposiciones'. Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - rRETILAP". Norma vigente con relación al "Plan de 
ordenamiento Territorial.  previo a la radicación del proyecto para los tramites de obtención de la licencias 
y/o permisos. Normas INVIAS para rellanos granulares y especificaciones de pavimentos. Reglamento 
técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre 
de 2000. y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 
de 2000 que adopta el Reglamento. Técnico para el sector de/Agua Potable y Saneamiento Básico --RAS. 
Código colombiano de fontanería NTC-1500. NORMAS AISC, AISI., NFPA 13 Norma para sistemas de 
sprinklers, NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra ¡incendio. NFPA 20 
Norma para bombas centrifugadas contra incendios, NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra 
incendio. Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-
1669. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62. 1). Norma NTC 
2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp. Normatividad que debe considerar el 
contratista en lo relacionado a Accesibilidad: L•ey 12 de Enero 27 de 1987. "Por la cual se suprimen 
algunas. barreras arquitectónicas y se dictan otras disposiciones". Ley 361 de febrero 7 de 1997. "Por la cual 
se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones". NTC-4140. "Accesibilidad a las Personas al medio Físico. Edificios, pasillos y corredores. 
Características Generales". NTC-4143. "Accesibilidad a las Personas al medio Físico. Edificios, rampas 
Fijas". NTC-4145. "Accesibilidad a las Personas al medio Físico. Edificios y escaleras". NTC-4201. 
"Accesibilidad a las Personas al medio Físico. Edificios Equipamientos, bordillos, pasamanos y 
agarraderas". Resolución 14861 del 4 de octubre de 1985. "Por la cual se dictan normas para la protección, 
seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos". Normas de 
accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998), 
Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 9.2.8. ELABORACIÓN DE PLANOS A) Todos los planos, estudios e informes deben estar 
firmadcs por los profesionales responsables de los mismos; el contratista deberá entregar dos (2) copias en 
original B) Los documentos, estudios y planos se entregarán en medio impreso y deberán adjuntar copia en 
medio digital en formato DWG y PDF. C) Los planos deberán entregarse, tanto los necesarios para posteriores 
trámites de licencia, como un juego de planos completo en original para archivo. D) Los planos impresos deben 
entregarse en papel blanco opaco en tamaño unificado y escala visible de acuerdo al proyecto. E) El conjunto de 
planos debe ceñirse a las normas generales de presentación: Planos de levantamiento (L), *planos de calificación 
(C), *planos de proyecto (P), *plano de detalles (D) 9.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
DEL CONTRATISTA: El Consultor cumplirá con las siguientes diligencias de orden Administrativo propias del 
Contrato suscrito: A) Cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás 
obligaciones laborales a su cargo, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la 
ejecución del Contrato. B) Responder por el pago de los tributos y los demás gastos que se causen o llegaren a 
causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. C) Constituir las garantías exigidas en el 
presente contrato, restablecer su valor y ampliar su yigencia en caso de requerirse. D) Informar por escrito al 
Departamento acerca de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, que afecten 
o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato, y recomendar la actuación que debe proceder. E) Asistir al 
Departamento en los procedimientos para la modificación del contrato, la liquidación del contrato objeto de la 
consultoría, entre otros. F) Responder a las solicitudes o consultas que le formule el Departamento en un término 
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no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud. Este término podrá ser ampliado de 
mutuo acuerdo, cuando la naturaleza de la consulta así lo requiera. G) Llevar estricto control sobre la 
correspondencia que se produzca durante la ejecución del Contrato, de tal forma que el Departamento intervenga 
oportunamente frente a las solicitudes presentadas. H) Ctimplir con la entrega de todos los estudios y/o diseños 
y/o productos establecidos en los estudios y documentos previos del proceso, para lo cual el Contratista 
manifiesta que conoce y acepta las condiciones requeridas y los productos a entregar. I) Organizar la información 
y documentos que se generen durante la ejecución del Contrato, manteniéndola a disposición de los interesados 
y, una vez se produzca, incorporarla en la carpeta contractual, conformando el archivo de gestión, conforme a 
las normas que regulan la materia. J) Hacer entrega de las recomendaciones que se deberán tener en cuenta 
respecto a las especificaciones, verificando la aplicación' de las normas técnicas vigentes. K) Responder a las 
solicitudes o consultas que le formule el Departamento, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, contados 
a partir de la fecha de solicitud. Este término podrá ser ampliado de mutuo acuerdo, cuando la naturaleza de la 
consulta así lo requiera. 9.4.OBLIGACIONES DE CARÁCTER LEGAL DEL CONTRATISTA: El Contratista 
velará por el cumplimiento de la normatividad legal, al igual que el acatamiento de las condiciones consagradas 
en el Contrato y estipulaciones generales y particulares establecidas en la Normatividad aplicable, de 
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado y manejado por la oficina de Planeación Municipal 
de Neiva, y demás entidades, tales como la Aeronáutica Civil, la Curaduría Urbana seleccionada, las Empresas 
de Servicios Públicos. (Electrificadora del Huila, Empresa de Servicios Públicos de Neiva) y la CAM. Entre otras, 
el contratista, cumplirá las siguientes funciones de carácter legal: 1 Cumplir con los requisitos de ejecución del 
Contrato, en particular, el Registro Presupuestal, la aprobación de la Garantía exigida, el pago de impuestos, 
cuando éstos procedan, y el pago de la Publicación, sin perjuicio de la verificación en el cumplimiento de los 
demás requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el Contrato, y aquellos señalados en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública y demás normas que regulan la materia. 2 Velar que las garantías 
se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el Contrato y, en general, que los amparos 
permanezcan vigentes por el lempo exigido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
según la naturaleza y objeto del contrato. 3 Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y 
reorientación de la acción contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas 
extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y mecanismos de apremio previstas en la ley de contratación pública. 
4. Cumplir con las obligaciones laborales que se generen en relación con el Contrato suscrito. 5. Suscribir todas 
las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del Contrato. 6. Dar trámite oportuno a las solicitudes, 
de los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del Contrato. 7. Suscribir de acuerdo con las 
normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el Acta y los documentos necesarios para la 
liquidación del Contrato. 9.5. OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL: El contratista velará por el 
cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente, establecida para este tipo de consultoría, al igual que el 
acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares señaladas en el respectivo Contrato. El 
contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de 
residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las 
siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 
1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, 
Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 
de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 
2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. 9.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO 
CONTRACTUAL: A) Mantener al frente de la Consultoría al Arquitecto y/o Ingeniero civil, director de Consultoría 
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propuesto, para decidir sobre los aspectos Arquitectónicos y Técnicos relacionados con la ejecución del Contrato. 
B) Contar con los siguientes profesionales durante la ejecución del Contrato de Consultoría: 

PROFESIONALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cant Cargo/oficio 

% 

Dedic 

ación 

Tiempo de 

ejecución 

(meses) 

PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

1 
Director 

consultoría 
100% 3 

Ingeniero civil o 

Arquitecto con 	' 

especialización y/o 

maestría y/o Doctorado 

en gerencia de 

proyectos 

Ingeniero civil o Arquitecto con no menos de 10 años de 

experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 

y cinco años a partir de la especialización y/o maestría y/o 

Doctorado en gerencia de proyectos. 

1 
residente 

100% Ingeniero 
 

3 

Ingeniero civil o 

eléctrico con 

y/o' 

maestría y/o Doctorado 

en estructuras y 

geotecnia 

Ingeniero civil o 	Eléctrico con 	no menos de 5 	años de 

experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional.. 

1 Ingeniero Civil 33% 3 

Ingeniero civil con 

Postgrado en 

estructuras 

Ingeniero civil con no menos de 4 años de experiencia a partir 

de la expedición de la tarjeta profesional y dos años de 

experiencia en diseño de estructuras. 

1 
Arquitecto 

Diseñador 
33% 3 

! 

Arquitecto 

Arquitecto con no menos de 10 años de experiencia a partir 

de la expedición de la tarjeta profesional con experiencia en 

dibujo 	y 	diseño 	arquitectónico 	de 	edificaciones 	de 	uso 

institucional. 

1 
Ingeniero civil 

o geólogo 
33% 3 

Ingeniero civil o 

geólogo con Postgrado 

en geotecnia 	. 

Ingeniero civil y/o geólogo con no menos de 4 años de 

experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional 

y dos años de experiencia en diseño de estructuras y/o 

cimentaciones 

1 
Ingeniero 

Ambiental 
33% 3 Ingeniero Ambiental 

Ingeniero ambiental con no menos de 5 años de experiencia a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional y 2 años de 

experiencia en obtención de licencias ambientales. 

1 
Ingeniero 

residente 
33% 3 

Ingeniero industrial o 

Agroindustrial 
e 

Ingeniero industrial o Agroindustrial con no menos de 10 años 

de 	experiencia 	a 	partir 	de 	la 	expedición 	de 	la 	tarjeta 

profesional con experiencia en mínimo un contrato como 

director 	de 	consultoría 	y/o 	residente 	yo 	consultor 	en 

proyectos de infraestructura minera. 

1 
Ingeniero 

Mecánico 
67% 3 Ingeniero Mecánico 

Ingeniero Mecánico con no menos de 5 años de experiencia a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional, especialista en 

diseño mecánico y/o experiencia en diseño del área mecánica, 

equipos para ingenierías conceptual, básica y de detalle. 

1 
Ingeniero 

Agrónomo 
33% 3 Ingeniero Agrónomo 

Ingeniero Agrónomo con no menos de 2 años de experiencia 

a 	partir 	de 	la 	expedición 	de 	la 	tarjeta 	profesional 	Con 

experiencia en Fertilización. 

1 
Ingeniero 

Químico 
33% 3 Ingeniero Químico 

Ingeniero Químico con no menos de 3 años de experiencia a 

partir 	de 	la 	expedición 	de 	la 	tarjeta 	profesional 	Con 

experiencia en control e instrumentación de procesos. 
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1 

Ingeniero 

eléctrico o 

electricista 

50% 3 

1Ingeniero 
Ingeniero eléctrico o 

electricista 

eléctrico o electricista con no menos de 3 años de 

experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional 

Con experiencia en diseño e instalación de redes fotovoltaicas. 

1 
Hidrosanitario 

Ingeniero Ingeniero 
17%0 3 

Hidrosanitario 

Ingeniero 	Hidrosanitario 	con 	no 	menos 	de 	3 	años 	de 

experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

PERSONAL TYCNICO 

Topógrafo 8% 3 Topógrafo 

1 Cadenero 8% 3 Cadenero 

1 secretaria 100% 3 secretaria 

1 
dibujante 

arquitectónico 
33% 3 

dibujante 

arquitectónico 

C) El consultor deberá entregar para la aprobación del supervisor y/o interventor previo a la firma del acta de 
inicio, los documentos relacionados al personal de trabajo requerido que acredite la formación académica y 
de experiencia requerida en el pliego de condiciones. El supervisor y/o interventor se reserva el derecho de 
aceptar el personal o no. Sin el cumplimiento de este requisito el Contratista no podrá dar inicio a la ejecución 
del contrato. D) Obtener la aprobación del Supervisor con antelación (mínimo 15 días hábiles) para el cambio 
de profesionales o Técnicos requeridos y propuestos. La solicitud de sustitución deberá contener las 
justificaciones correspondientes y estar acompañada'de los soportes que acrediten el cumplimiento de las 
calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal, que deberá cumplir con el perfil 
exigido en el pliego de condiciones. Pero deberá iniciar las labores con todo el personal propuesto en su 
oferta, afiliado a la Seguridad Social como requisito para firmar el Acta de Inicio. E) Proveer al personal que 
ocupe en la ejecución del objeto contractual para su protección, una dotación adecuada para la ejecución de 
las actividades. F) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 
ejecución del contrato, en especial en relación con los,elementos de protección personal, necesarios para la 
totalidad del personal que interviene en las actividades; manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. G) Responder 
por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el 
personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasión del contrato. H) Presentar 
un Programa de distribución del personal: Se establecerá entre el Consultor y el Supervisor el compromiso 
de ajustar la distribución de recursos de la Consultoría acorde con el programa de actividades y flujo de caja 
y la fecha de entrega para sometimiento a la aprobación por parte del supervisor. La incorporación de 
recursos de la consultoría estará acorde con las necesidades que vaya demandando la ejecución de las 
actividades de estudio. durante la ejecución del Contrato, la utilización de los recursos de Consultoría deberá 
ser coherente con el desarrollo del estudio. I) La utilización de los Especialistas dependerá de las 
necesidades propias del Proyecto, según sus características particulares. 9.7. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: A) Ejecutar 
la consultoría con todos los equipos, herramientas y los demás elementos necesarios. B) Realizar, por su 
cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 9.7.1. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: A) Informar y conceptuar al 
Departamento en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el 
desarrollo del Contrato. B) Presentar los informes, actas, planos y demás documentos en la oportunidad y 
condiciones establecidos por el Departamento, con base en la Programación de la Consultoría, cumpliendo 
con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000. C) Presentar informes indicando, el 
avance de las actividades programadas, registros fotográficos, planchas a las escalas indicadas en el 
Contrato, y demás pruebas realizadas, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relación del 
personal empleado en la ejecución de la Consultoría, informe de seguridad industrial, manejo ambiental, 
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actualización del programa de ejecución de la Consultoría, acreditación del pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda respecto del personal vinculado a la ejecución de la Consultoría. D) Elaborar y presentar el 
Informe Final y de Recibo definitivo, que contenga un resumen de actividades junto con los correspondientes 
planos arquitectónicos, técnicos, de detalles, cálculos estructurales y demás documentación arquitectónica 
y técnica correspondiente, así como también la acreditación del pago de los Aportes Parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, y los propids correspondientes al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda y la correspondiente actualización de las garantías. E) Llevar una bitácora en la que se registren 
todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecución de la Consultoría, así como de 
las órdenes y de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios y de las visitas de funcionarios 
que tengan que ver con el proyecto. Este registro se debe encontrar debidamente foliado y firmado por el 
director y/o Residente de la Consultoría; al cual tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del 
Departamento. F) Elaborar, suscribir y presentar Actas de inicio, suspensión, reiniciación, justificación y 
liquidación del Contrato. G) Presentar toda la información requerida por el Departamento de conformidad 
con el Decreto Departamental No. 007 de 2007. H) Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento 
de la ejecución del proyecto, el Contratista atenderá las peticiones de los ciudadanos, comunidades y 
veedurías ciudadanas. I) Presentar y elaborar los informes sobre: Avance de los estudios, Inversiones, 
Problemas presentados durante la ejecución y posibles causas de los mismos. J) Las demás obligaciones 
inherentes a la naturaleza del Contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. CLÁUSULA 
anikiWitiÉROKOL.PARTIÍCULARES7IDWIlYÉPÁRIAÑÍÉllt0:-1. Hacer uso de la cláusula de 
imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado de manera legal o 
contractual. II. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. III. Velar 
por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. IV. Adelantar las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar. V. Hacer uso de las cláusulas 
excepcionales del contrato cuando se requiera. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA — OBLIGACIONES 
DEL DEPARTAMENTO. 1. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato. 
2. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto. 3. Cancelar al Contratista el valor 
estipulado en el Contrato, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los plazos 
establecidos para tal efecto. 4. Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para 
verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el Contratista 5. Adelantar las 
acciones conducentes en caso de daños y perjuicios con ocasión del Contrato. 6. Adoptar las medidas 
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del Contrato las condiciones técnicas, 
económicas, financieras existentes al momento de la suscripción del Contrato 7. Suministrar 
oportunamente la información y documentación que requiera el Contratista para el cumplimento de sus 
Obligaciones contractuales. 8. Realizar la Supervisión del Contrato, la cual será ejercida por un 
funcionario que designe la Secretaria de Agricultura y Minería del Departamento del Huila, con el 
propósito de verificar el cumplimiento del presente Contrato. 9. Colaborar con el Contratista para 
garantizar la debida ejecución del objeto del Contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas, 
la propuesta, los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso de contratación. 10. Aprobar la 
garantía única constituida por el contratista conforme al proceso contractual. 11. Recibir oportunamente 
los estudios y planos solicitados en la Consultoría y Liquidar el Contrato, después de que se Cumplan 
todas las condiciones estipuladas para ello. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — RESPONSABILIDAD: 
EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o subcontratistas 
y los empleados de sus subcontratistas, frente al Departamento en la ejecución del objeto del Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA — CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información sujeta a 
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reserva legal. las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, 
la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de 
confidercial. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. — RESPONSABILIDAD FRENTE AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: El CONTRATISTA se compromete a cumplir 
con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, cuando corresponda, 
presentando en forma Periódica ante el supervisor designado por el DEPARTAMENTO la constancia 
de pago de los respectivos aportes. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición 
de multas sucesivas. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de 
las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato, éste autoriza expresamente al 
Departamento para imponerle mediante resolución motivada, multas sucesivas por valor equivalente al 
uno por ciento (1%) del valor del Contrato. por cada día de mora o retraso en el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no podrán 
exceder el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula 
penal, si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el 
incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. PARÁGRAFO 1: En caso que el incumplimiento 
se vuelva a presentar, y 'ja hubiera sido sancionado con multa, será susceptible de una nueva sanción, 
sin embargo, en esta ocasión por la reiteración, el monto máximo previsto se entenderá incrementado 
en multas sucesivas por valor equivalente al dos por ciento (2%) del valor del Contrato, las cuales 
sumadas no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. PARÁGRAFO 2: 
Las multas impuestas no impiden el cobro de todos los perjuicios o daños adicionales que se causen. 
Será procedente sumar los valores de las demás sanciones o perjuicios contractuales o legales a las 
que haya lugar. PARÁGRAFO 3: El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió 
cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que 
durante este término se esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - CADUCIDAD: El Departamento estará facultado 
para declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del Contrato por parte del Contratista en la 
forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA— PENAL 
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones del 
Contrato, el CONTRATISTA deberá pagar al DEPARTAMENTO, a título de indemnización, una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente 
cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, la cual no impide el cobro de todos los 
perjuicios o daños adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado 
con los montos que EL DEPARTAMENTO adeude-al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del 
Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA —
PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS MULTAS, PENAL PECUNIARIA Y 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: Se aplicará procedimiento establecido en el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011 en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, el Decreto 
Departamental No. 1768 de 2013 o en las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan. 
PARAGRAFO 1: El valor de los montos causados de las multas, la cláusula penal pecuniaria y/o la 
declaratoria de incumplimiento podrán ser déscontados del valor de los pagos que EL 
DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA con ocasión del Contrato y/o de cualquier relación jurídica 
negocial o legal entre las partes, sujetos a las retenciones legales a que hubiere lugar. PARAGRAFO 
2: La imposición de multas, penal pecuniario y/o declaratorio de incumplimiento no libera al Contratista 
del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio ante nuevos incumplimientos. 	PARÁGRAFO 3: El CONTRATISTA renuncia ser 
constituido en mora para la reclamación de cualquiera de las facultades legales o contractuales 
establecidas a favor del DEPARTAMENTO. PARÁGRAFO 4: Ante el solo retardo en el cumplimiento 
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de 	obligaciones a cargo de CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO podrá exigir la cláusula penal o 
multa. PARÁGRAFO 5: Con el pago de las multas, la cláusula penal pecuniaria y / o la declaratoria de 
incumplimiento no se entiende extinguida la obligación objeto de incumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA — GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: Para avalar las 
obligaciones que se contraen en virtud del Contrato, el Contratista constituirá a su costa y a favor del 
DEPARTAMENTO, a través de cualquiera de las clases de garantías previstas en el artículo 
2.2.1 2.3.1.2. Del Decreto 1082 de 2015, los sigúientes amparos: 

AMPAROS VALOR 
ASEGURADO 

APLICA 
VIGENCIA 

Cur Iplimiento 20% SI 

Término de duración del Contrato más seis 
(6) 	meses, 	contados 	a 	partir 	de 	la 
suscripción del acta de inicio y en todo caso 
hasta su liquidación. 

Pacto 	de 	Salarios, 
Indemnizaciones 	y 
Prestaciones Sociales 

10% del valor 
del contrato 

SI 

. 

Término de duración del contrato hasta su 
liquidación y tres (3) años más constados a 
partir de la suscripción del Acta Inicio. 

Calidad del Servicio por 
los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad 
del servicio prestado. 

Veinte por 
ciento (20%) 
del valor total 
del contrato 

SI Plazo del contrato y tres (3) años más. 

Responsabilidad 	Civil 
Ex.  racontractual (") 

Doscientos 
(200) SMMLV. 

SI 
' 

Término de duración del contrato, contados 
a partir de la suscripción del 
Acta Inicio. 

GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO: El contratista será responsable por los perjuicios causados a la 
entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe 
tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al contratista. Nota 1: Cuando con ocasión de las reclamaciones 
efectuadas por el DEPARTAMENTO, el valor de la garantía se reduzca. el Contratista deberá restablecer el 
valor inicial de la garantía. Nota 2: Cuando el Contrato sea modificado para incrementar su valor o prorrogar 
su plazo, el Contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 
Nota 3: El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá cumplir con los requisitos del artículo 
2.2.1.2.3.2.9. Del Decreto 1082 de 2015. Nota 4: El hecho de la constitución de la garantía, no exonera al 
Contratista de las responsabilidades legales en relqción con los riesgos asegurados. Nota 5: El Contratista 
autoriza al Departamento, para que con cargo a las sumas que esta última le adeude, se descuente el valor 
de las primas de seguro, cuando él no constituya las garantías, no restablezca, adicione o prorrogue el valor 
y/o vigencias de los amparos, del presente numeral. Nota 6: El Contratista se obliga a notificar a la 
aseguradora, entidad bancaria o sociedad fiduciaria de todas las modificaciones que se realicen al contrato 
garantizado PARÁGRAF01: EL CONTRATISTA deberá restablecer el valor yío vigencias de los amparos 
cuando se hayan reducido como consecuencia de las efectuadas por el Departamento. PARÁGRAFO 2: En 
el evento en que se adicione el valor y/o prorrogue el plazo de ejecución del Contrato. el Contratista deberá 
ampliar el valor y/o vigencia de los amparos, según el caso. PARÁGRAFO 3: El hecho de la constitución de 
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la garantía, no exonerará al Contratista de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. PARÁGRAFO 4: El Contratista autoriza al Departamento, para que con cargo a las sumas que 
esta última le adeude, se descuente el valor de las primas de seguro, cuando no constituya las garantías, 
no restablezca, adicione o prorrogue el valor y/o vigencias de los amparos, del presente numeral. 
PARÁGRAFO 5: En caso de constituir garantía bancaria, está deberá ser a primer requerimiento. 
PARÁGRAFO 6: El Contratista se obliga a notificar a la aseguradora, entidad bancaria o sociedad fiduciaria 
de todas las modificaciones que se realicen al contrato garantizado. PARÁGRAFO 7: Los valores que sean 
pactados como deducibles o los que excedan del monte de la primera pérdida serán asumidos y costeados 
por el Contratista. PARÁGRAFO 8: El Contratista se obliga a actualizar el valor asegurado 
mediante el amparo de responsabilidad civil extracontractual cuando el plazo de ejecución transcurra 
o termine en otra vigencia fiscal. PARÁGRAFO 9: El amparo de cumplimiento deberá estar vigente 
al momento de la liquidación del Contrato. El costo será asumido por el Contratista. PARÁGRAFO 10: La 
aprobación de la garantía, no obsta para que en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación del 
Contrato el Departamento advierta que la Garantía Única de Cumplimiento no cumple con alguno delos 
requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia, pueda exigir al Contratista la 
corrección, ampliación o adecuación de dicha Garantía, en un plazo máximo de quince (15) días calendarios 
contados desde el requerimiento escrito que para el efecto deberá formularle el Departamento. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA — SUSPENSIÓN TEMPORAL: La ejecución del Contrato se podrá suspender por: 1. Mutuo 
acuerdo entre las partes, siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para el 
Departamento. 2. Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan cumplir 
las obligaciones del Contrato. PARAGRAFO 1: El acta de suspensión debe incluir como mínimo: 1. Las 
razones y motivos que justifican la suspensión. 2. El aval del supervisor. 3. La fecha estimada en que se 
reanudará el Contrato. PARÁGRAFO 2: La suspensión temporal del Contrato no se contabilizará para 
calcular la vigencia ni el plazo de ejecución del mismo. PARÁGRAFO 3: Para el reinicio del plazo del 
Contrato, una vez superada la situación que originó la suspensión, se suscribirá la correspondiente acta de 
reinicio. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: EL DEPARTAMENTO 
no adquiere con EL CONTRATISTA, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral. 
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA 
ejecutará el objeto del presente Contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación .de 
subordinación o dependencia, en consecuencia, no existirá relación laboral alguna entre el CONTRATISTA 
o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del Contrato y EL DEPARTAMENTO, razón por la 
cual no tendrá derecho al pago de salarios ni prestaciones sociales de ninguna índole laboral. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA TERCERA — MODIFICACIONES Y/0 ACLARACIONES AL CONTRATO: Cualquier 
modificación, adición, prórroga y/o aclaración del Contrato debe efectuarse de mutuo acuerdo entre las 
partes por escrito, conforme a los requisitos legales y presupuestales, siempre y cuando ello no implique 
modificación del objeto. Será requisito indispensable para la ejecución de cualquiera de los actos del 
presente numeral, además de su perfeccionamiento, la aprobación por parte del Departamento de la 
ampliación de la garantía única, el pago de los impuestos a los que haya lugar, y los demás que acuerden 
las partes. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
es una entidad independiente del DEPARTAMENTO, y, en consecuencia, no es su representante, agente 
o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA— CESIÓN: EL CONTRATISTA no puede ceder 
parcial ni totalmente las obligaciones o derecho derivados del Contrato sin la autorización previa y por escrita 
del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA — SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA 
puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del 
Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de éstas contrataciones al DEPARTAMENTO y 
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llevar el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. PARÁGRAFO: El empleo de tales subcontratistas 
no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las obligaciones emanadas del 
Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA — INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar al 
Departamento con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato. 
El Contratista se obliga a mantener indemne al Départamento de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir 
por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus subcontratistas o 
proveedores, que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El 
Contratista mantendrá indemne al Departamento por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado 
que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborares que el Contratista asume frente al 
personal, subordinados o terceros que se vinculen a  la ejecución de las obligaciones derivadas del Contrato. 
En el evento en que el Contratista, no asuma debida y oportunamente la defensa del Departamento, éste 
podrá hacerlo directamente, previa notificación por escrita al Contratista y éste pagará todos los gastos en 
que incurra por tal motivo. Por los anteriores asuntos, el Departamento tendrá derecho a descontar el valor 
de cualquier suma que adeude al Contratista por motivo del Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTVA -
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las 
prestaciones a su cargo derivadas del Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de 
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con 
el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, se establece que la vigilancia a la correcta ejecución del contrato 
se efec uará a través de un supervisor. La supervOón consiste en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico a la ejecución del contrato ejercida por la misma entidad, para lo cual no se 
requiere de un conocimiento especializado. La supervisión contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contrati -;ta; los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrcllo de la ejecución contractual y serán responsables de mantener informada a la entidad de los 
hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
El supervisor será responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y responderá por los 
hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el artículo 84 de la ley 1474 y de 
las den'ás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos. Por 
lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario de planta, que 
cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar, que será asignado por la 
Secreta ría de Agricultura y Minería. Igualmente será responsable de aceptar los servicios y autorizar los 
pagos, y responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el 
artículc 84 de la Ley 1474, Decreto Departamental 007 de 2007 y de las demás normas legales y 
reglam )ntarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos. CLÁUSULA TRIGÉSIMA —
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias o 
diferen _;ias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO con ocasión de la ejecución, 
interpr€ tación o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado, serán sometidas 
a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, mediante conciliación, la amigable composición o 
la trans acción, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación de cualquiera de las partes 
envíe la otra. de acuerdo al siguiente procedimiento: 1. La etapa de arreglo directo no podrá ser superior 
a cincc (5) días: II. Fracasada la etapa anterior, las partes acudirán a solucionar la controversia por vía de 
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la conciliación prejudicial. PARÁGRAFO: El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo es de 
obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. El CONTRATISTA renuncia a ser 
constituido en mora. CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: El Departamento puede terminar, modificar y/o 
interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando 
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del Contrato. CLAUSULA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El Contrato podrá darse por terminado cuando suceda 
cualquiera de los siguientes eventos: (i) Por mutuo acuerdo entre las partes del contrato, siempre que de 
ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para el Departamento; (ii) Por vencimiento del plazo de 
ejecución; (iii) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato; (iv) 
Por las demás causales establecidas en la Ley. CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA - LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 217 del Decreto 019 
de 2012, el Contrato será objeto de liquidación. El término de liquidación iniciará a partir de la expiración del 
término previsto para la ejecución del Contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, y el término para su liquidación será de seis (6) 
meses, el cual incluye cuatro (4) meses para su liquidación de mutuo acuerdo, y en caso de que el 
Contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga el Departamento, 
o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Departamento tendrá la facultad de liquidar en 
forma unilateral dentro de los (2) meses siguientes; en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones 
y reconocimientos a que haya lugar, estipulando los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin 
a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo, todo lo cual deberá constar en el acta de 
liquidación. PARÁGRAFO: Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del 
caso, de las garantías del Contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del vínculo. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA — ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte 
integral del Contrato: I. Todos los Documentos del Proceso Contractual del Proceso de Concurso de 
Méritos No. SECMIN010-19 II. La Oferta presentada por EL CONTRATISTA. III. Las actas que se suscriban 
durante la ejecución del Cortrato. IV. Los demás documentos que se produzca durante la etapa contractual 
y/o postcontractual del Contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA — PERFECCIONAMIENTO Y 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por 
las partes. Para su ejecución se requiere: I. Registro Presupuestal. II. El pago de los impuestos 
correspondientes a los que haya lugar. III. La aprobación de las clases de garantías estipuladas en la 
Cláusula Décima Novena. IV. La acreditación de encontrarse EL CONTRATISTA a paz y salvo por concepto 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado a ello. V. La 
suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos anteriores. PARÁGRAFO 1: Los gastos 
que se causen en la legalización del Contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2: EL 
CONTRATISTA deberá cumplir dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del Contrato los 
requisitos de ejecución. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA — NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del Contrato deberán constar por 
escrito y se entenderán debidamente efectuadas únicamente cuando sean entregadas personalmente o por 
correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

EL DEPARTAMENTO 
Nombre: CARLOS ALBERO CUELLAR 
MEDINA. 
Cargo: SECRETARIO DE AGRICULTURA Y 
MINERÍA 
Dirección: Calle 8 con carrera 4 esquina 

EL CONTRATISTA 
Nombre: JOSE HERNEY POLO SOTTO 
C.C. No. 12201242 de Garzón (H) Representante 
Legal de: CONSORCIO PETREO-MINERAL DEL 
HUILA 
Dirección: Calle 4 No 10 27 



ALBA LUCIA M li INA RUBIO 
Directora E epartamento Admin trativo de Contratación 

HERN Y •OLO SOTTO 
Representante Legal. 
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Correo 
electrónico: secretario.agricultu@huila.gov.co  

Teléfono: 3132319323 
Email: calimaconstruccionesltda@gmail.com  
Ciudad: Neiva 

   

CLÁUSULA TRIGESIMA SEPTIMA — LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las 
actividades previstas en el Contrato se desarrollarán en el Municipio de Palermo (H), el domicilio contractual 
será la ciudad de Neiva. 

Para constancia se firma en Neiva, el Noviembre 26 de 2024 

P )R EL DEPARTAMENTO 
	

POR EL CONTRATISTA 

Zevisó: VVilliam Eduardo Menkses, Camilo Andres Bonelo Guahuña, Juan Pablo Muñoz Pastrana, Cris a-n17Fabian Sanchez 
LLa nos 
Proyectó: Isauro Trujillo Vásquez 



ESIONAL ESPEC 
BARRERA ALVAREZ. 

• • 

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CODIGO SHA-P-705-F-02 

[  REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 8,141 DE 2024 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

CERTIFICA 

Qi de en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2024, se efectuó el 
siguiente Compromiso Presupuestal: 

BENEFICIARIO: CONSORCIO PETREO-MINERAL DEL HUILA 

NI I-: 	 901,889,531-3 

OI3JETO: 	Contrato de Consultoría No. 1719 de 2024 - -consultoría para Realizar los Estudios de 
Preinversión Requeridos para la Construcción de una Planta Industrial para la Producción de 
Fertilizantes "verdes" a Partir de Procesos de Biosolubilizacion de Fuentes de Materias 
Primas de Origen Petreomineral Provenientes del Departamento del Huila" 

DL:PENDENCIA:211 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

CL.PET: 	2-3-2-02-02-008 - Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción 

C PROGRAM.: 45-99-1000 - Intersubsectorial Gobierno 

P'WYECTO: 	2024004410008 - Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Mediante la 
Realizaciónde Estudios de Preinversión a Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Socio - 
Economico en el Departamento del Huila 

RE-CURSO: 	10 - Departamento 

FJENTE: 	1-116 - Sobretasa a la gasolina 

C. C. PROD.: 	8-3-9-3-9 - Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. 

NIETA PROD.: 45-99-006 - Estudios de Preinversión 

VALOR: 	$275,018,520.00 

Que el valor total del Compromiso es de $275,018,520.00, el cual esta identificado con el número 8,141, 
igente a partir del 2 de diciembre de 2024, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

número 4,209 de 2024. 

EEI presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DR/ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA 
[)E CONTRATACION, OFICIO 1742 DE 26 DE JULIO DE 2024.. 

Heiva, Lunes, 2 de Diciembre de 2024 

ENCARGADO DE PRESUPUESTO. 

2uncionario que elaboró el Registro Presupuestal: JADER ALONSO GIRALD9 

/ 
,\ 
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

CERTIFICA 

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2024 existe 
la siguiente Disponibilidad Presupuestal: 

DESTINO: 	"consultoría para Realizar los Estudios de Preinversión Requeridos para la Construcción de 
una Planta Industrial para la Producción de Fertilizantes "verdes" a Partir de Procesos de 
Biosolubilizacion de Fuentes de Materias Primas de Origen Petreomineral Provenientes del 
Departamento del Huila" 

• 

DI:PENDENCIA:211 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

C(.:PET: 	2-3-2-02-02-008 - Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción 

C. PROGRAM.: 45-99-1000 - Intersubsectorial Gobierno 

PIZOYECTO: 	2024004410008 - Fortalecimiento a la ,Gestión y Dirección de la Administración Mediante la 
Realizaciónde Estudios de Preinveps`íón a Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Socio - 
Economico en el Departamento del Huila 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-116 - Sobretasa a la gasolina 

C C. PROD.: 	8-3-9-3-9 - Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. 

META PROD.: 45-99-006 - Estudios de preinversikn 

VALOR: 	$275,018,520.00 

Q Je el valor total de la Disponibilidad es de $275,018,520.00, la cual esta identificada con el número 4,209 y 
que tiene una vigencia de 155 días calendario a partir del 29 de julio de 2024. 

U. presente Certificación se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO. DIRECTORA DE 
CDNTRATACION, OFICIO 1742 DE 26 DE JULIO DE 2024.. 

NJiva, Lunes, 29 de Julio de 2024 

"7. 

EBERIBARRERA ALVAREZ. 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO. 
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO. 

FLIncionario que elaboró la Certificación: JADER ALONSO GIRALDO. 
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