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INTRODUCCION

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER continua con la implementacién del proceso de mejorar la
calidad de los elementos que componen sus instalaciones fisicas, y en consecuencia de ello requiere realizar la
adecuacion de areas de piso 2 pertenecientes a la sala de espera ubicada en el sector oriental de imagenologia,
con el principal objetivo de seguir garantizando un entorno comodo, accesible y acogedor de pacientes, personal
médico asistencial, familiares y otros; que no solo mejore la satisfaccion durante los tiempos de estancia , sino que
también contribuya al bienestar general de la comunidad al poder contar con espacios pensados en contribuir con
la politica de humanizacion de la entidad como cabeza de red departamental.

Se requiere ademas la adecuacion de las areas existentes en el Hemocentro (zona sala de espera-érea de entrega
de refrigerios a donantes), esto teniendo en cuenta que tras informe obtenido de la visita complementaria del ente
acreditador ICONTEC, se establece la necesidad aumentar los ambientes para la toma de muestras sanguineas
con el fin de garantizar la seguridad, humanizacion, y confort para el paciente y familiar durante el procedimiento.

En conclusion, se busca con la presente iniciativa, reducir los costos de mantenimiento a largo plazo de &reas del
servicio de imagenologia y Hemocentro mediante un enfoque preventivo, permitiendo asi prolongar la vida util de la
mayoria de elementos que pertenecen a la infraestructura existente.

La ESE HUS, en su politica de humanizacion busca continuamente mejorar las condiciones de infraestructura de
su planta fisica donde se prestan los servicios hospitalarios a la comunidad en general; y es asi como a través de
inspecciones oculares y recorridos realizados a algunas areas existentes del servicio de imagenologia (sala de
espera) y del Hemocentro (zona sala de espera-area de entrega de refrigerios a donantes) en compafiia del
personal médico y asistencial de la ESE HUS, se pudo evidenciar que debido a condiciones normales de operacion
del servicio, algunos de sus elementos ya presentaban un desgaste notorio, entre esos elementos podemos
destacar: pisos, medias cafias, muros, techos, filos y otros. Por lo anterior se determiné necesario la opcion de
contemplar la ejecucidn de actividades de obra para llevar a cabo la adecuacion y mantenimiento de dichas zonas.

Estas adecuaciones no solo pretenden mejorar la condicion de la infraestructura fisica de la entidad, sino que
también buscan de manera indirecta contribuir con la sensaciéon de confort, accesibilidad y estancia de los
pacientes, familiares y demas personal que se beneficia de los servicios ofertados por la ESE HUS.

1. ANALISIS DEL MERCADO

11.  ASPECTOS ECONOMICOS:

Por tratarse de la contratacion realizar las obras relacionadas con adecuacién de areas existentes en los servicios de
imagenologia y hemocentro (piso 2) de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE HOSPITAL, se tendra
en cuenta la dindmica del sector tomando como referente la contratacion realizada por otras entidades.

SECTOR DE LA CONSTRUCCION

La industria de la construccion ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernizacion de
las instalaciones fisicas de las empresas entendiendo asi, la estrecha correlacion que existe entre las compariias
constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial, ha sido clave para el desarrollo econdmico del Pais en los
ultimos afios debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores méas importantes y de mayor
incidencia por su estrecha vinculacién con la creacion de infraestructuras basicas como: puentes, carreteras,
puertos, vias férreas, plantas de energia eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi como sus correspondientes
lineas de transmision y distribucion, presas, obras de irrigacion, construcciones industriales y comerciales,

instalaciones telefonicas y telegréaficas, perforacion de pozos, plantas petroquimicas e instalaciones de refinacion y
obras de edificacion no residencial, entre otras.

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento basico en el desarrollo del entorno econémico que
proporciona soluciones para el disefio de una estructura sélida que garantice una optima utilizacion de los recursos
de las Compafiias para que éstas cumplan con éxito su actividad econémica.

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacién, que primordialmente se
dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas Gltimas, a su vez, se desagregan
en pablicas y privadas. Adicionaimente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma
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indirecta con la construccion, tales como las de fabricacion de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras,
las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc.

Este sector es uno de los mas dindmicos de la economia, pues sus actividades involucran a otras industrias

relacionadas, es asi, que muchas veces se asocia el crecimiento del sector con el desarrolio de la economia de un
pais.

Las caracteristicas de la actividad de las empresas constructoras y de sus trabajadores son diferentes a las
empresas de los demas sectores de la economia nacional; difiriendo en dos aspectos basicos:

— Su movilidad permanente, pues sus centros de produccion (que son las obras) son temporales en su

ubicacion y en el tiempo. Cuando una obra finaliza desaparece ese centro de trabajo y el constructor se
moviliza.

— La otra diferencia consiste en que las empresas constructoras elaboran, permanentemente, un producto
diferente. No hay dos proyectos u obras iguales entre si. Aun més, ese producto u obra de construccién
no es estandarizado, es vendido u ofertado a suma alzada antes de ser construido

INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)
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En el primer trimestre de 2024 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aument6 en 0,7% con relacion al
mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa
un incremento en el valor agregado de la construccion de 0,7% en su variacién anual, que se explica
principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor
agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 2,5%.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el primer trimestre de 2024 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 0,7% con relacion al
mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa
un incremento en el valor agregado de la construccion de 0,7% en su variacion anual, que se explica
principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor
agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 2,5%.
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Grafico 2. Variacion anual de! PIB total, valor agregado construccion y subsectores
{precios constantes)
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Al analizarlas cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2024 (enero — marzo) frente al
mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Chile registr6 el mayor
crecimiento al presentar una variacion de 2,6%, seguido de México con 1,6%, Perd también presenté un
incremento de 1,4% y Colombia crecio 0,7%. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa
crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2023 para México de 10,7%, Pera de 5,1% y Colombia de 0,7%,
mientras que Per registro una disminucion de 1,1%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamerica.
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¢ Empleo

En abril de 2024, el nimero de ocupados en el total nacional fue 22.865 miles de personas. La Construccion como
rama de actividad economica participé con el 6,9% de los ocupados. En abril de 2024, la poblacion ocupada en el
total nacional aumentd 0,5%, mientras que los ocupados en la rama de Construccién disminuyeron 0,2% con
respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para abril de 2024, 1.581 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 50,2%
estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (794 miles de personas), que ademas presentaron un
aumento del 13,0%, es decir, 91 mil personas méas con respecto abril de 2023.
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Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccion
2022 - 2024 (abril)
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¢ Precios y costos

- Indice de Costos de la Construccion de Edificaciones

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite conocer la
variacién promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la
construccion de edificaciones en el pais. El ICOCED incluye dentro de la medicion, la representatividad de las
edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademés de
la agregacion de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra,
transporte, materiales, equipos especializados de la construccién, equipos especiales para obra y herramienta
menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.

En abril de 2024, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) presentd una variacion
mensual de 0,27%, en comparacion con marzo de 2024. Para edificaciones residenciales la variacion mensual fue
de 0,27% y aportd 0,17 puntos porcentuales positivos a la variacion mensual total (0,27%). Por su parte, para las
edificaciones no residenciales la variacion mensual fue de 0,28% y contribuyé con 0,10 puntos porcentuales a la
variacion mensual total (0,27%).

En cuanto a los destinos que mas sumaron a la variacion total del indice se tienen Apartamentos (0,27%),
Comercio (0,29%), Casas (0,24%), Educacion (0,30%) y oficinas (0,29%), los cuales aportaron en conjunto 0,24
puntos porcentuales a la variacién mensual total (0,27%).

Grafico 18. Variacion mensual del ICOCED, por
destinoTotal nacional
Abril 2024#

Fuente: DAME, ICOCED.
MNota: La diferencia de la suma de las varizbies, abadece al sistema de aproximacion en el mivel de los digites rabajados en & indice.

Por grupos de costos, los grupos de Servicio Generales de la Construccion (0,55%) y Mano de Obra (0,44%),
fueron los que mas contribuyeron a la variacion total del ICOCED al contribuir con 0,21 puntos porcentuales a la
variacion total mensual del indice (0,27%).
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Grafico 19. Variacién mensual y contribucidn del ICOCED por grupos de costos
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Fuente: DANE, ICOCED.
Mota: La diferendia de la suma de las wariables, ohedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digiics trabajades en el indice.

- indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En abril de 2024, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - (ICOCIV), registré una variacion
mensual de 0,24%, con respecto marzo de 2024. Segun tipos de construccion, los grupos Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,37%), el cual sum6 0,21 puntos
porcentuales a la variacion total mensual del ICOCIV (0,24%).

Grafico 20. Variacion mensual y contribucion de! ICOCIY segin tipos de construccion
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Por grupos de costos, los grupos de Mano de Obra (0,78%) y Materiales (0,13%), fueron los que mas contribuyeron

a la variacion total del ICOCIV al aportar con 0,20 puntos porcentuales a la variacion total mensual del indice
(0,24%).
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Grafico 21. Variacién mensual y contribucidn del ICOCIV, por grupos de
costos Total nacional
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Fuente: DANE, 1CQONY.
Mota: Lz diferencia de la surna de las variables, obedece al sistema de aproximacién en e nivel de los digitos traba;ados en el inace

e Principales variables segun actividad economica de construccion

Grafico 29. Distribucidon de micronegocios segun actividad economica
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En 2023, para el sector construccion se tienen 306.432 micronegocios, con una participacion sobre el total de
micronegocios de 5,9% y una variacion anual -3,9% con respecto al 2022, es decir, 12.306 micronegocios menos
contribuyendo con -0,2 puntos porcentuales a la variacion anual del total de micronegocios del pais (0,7%).

Los micronegocios del sector construccion para 2023 representan un total 396.509 personas ocupadas, con una
variacion anual de -5,7% que corresponde a 23.991 menos personas ocupadas con relacion al afio anterior. En
cuanto a las ventas o ingresos se observa un crecimiento de 21,0% con relacion al 2022. De otra parte, el consumo
intermedio se presenté un crecimiento de 18,3% con relacion al afio anterior.

. ) 1.2.  ASPECTOS TECNICOS:
ADECUACION DE AREAS EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA Y HEMOCENTRO (PISO 2)
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

VER ANEXO A. PRESUPUESTO DE OBRA

VER ANEXO B. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VER ANEXO C. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

VER ANEXO D. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
VER ANEXO E: COTIZACIONES.
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METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

Para la ejecucion del contrato se encuentran establecidos las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y
los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago corresponde a PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE AJUSTE, los cuales deberan ser conformes a los precios establecidos en la lista de precios unitarios entregada,
se determind un Presupuesto para la ejecucion del contrato de: OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 83.684.929,00) MCTE, incluido A.U,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El CONTRATISTA debera incluir en su propuesta econdmica, el valor de los siguientes costos: COSTOS
INDIRECTOS Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:
ADMINISTRACION v Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo
del proyecto. v Gastos de oficina. v Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreofterrestre/fluvial), viaticos, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, vallas, campamentos, sefializacion, implementacion del plan de gestion
social, implementacion de plan de gestion de calidad, implementacion de protocolos de manejo de bioseguridad,
cerramiento provisional de las obras, pruebas y ensayos de laboratorio entre otros. v Informes mensuales, finales

y aquello exigidos por la CONTRATANTE. v Impuestos y tributos aplicables. UTILIDAD v Se establece de
acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.

FORMA DE PAGO
La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor del contrato de la siguiente manera:

El 90% del valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo con las actas de avance de recibo parcial de
obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de
obra recibida a satisfaccion por la Interventoria.

El 10% restante se efectuara una vez cumplidos los siguientes requisitos:

e Acumular el 100% de avance fisico en las obras.
e Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y LA CONTRATANTE.
e Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato por todas las partes en ella intervinientes.

 Aprobacion de las garantias comespondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

e Pruebay puesta en marcha de los equipos instalados.

NOTA 1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se
pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
interventoria.

1.3.  ASPECTOS REGULATORIO:

Las condiciones regulatorias para la obra deberan regirse bajo el procedimiento de contratacion:

o Constitucion Politica de Colombia.

o Ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

e Ley 1150 de 2007 - Medidas para la eficiencia y la transparencia.

o Ley 1474 de 2011 - Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y
sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.

o Resolucion No. 5185 de 2013, Ministerio de Salud y de la Proteccion Social - Lineamientos para que las
Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratacion.

e Decreto 025 de 2005, Gobernacion de Santander.

e resolucion No. 356 del 25 de septiembre de 2024 ESE HUS
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¢

Demés normas concordantes.
2. ESTUDIO DE LA OFERTA

Quién vende:

Se presenta relacion de oferentes que han participado en los diferentes procesos adelantados por las entidades
publicas, que tienen por objeto la ejecucion de actividades similares a las que pretende adelantar la entidad, al
igual que las diferentes empresas dedicadas a la realizacion de obras:

"VLADIMIR ROMERO SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S."

VOLTA SUMINISTRO E INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.

"SOCIEDAD DE INGENIERIA CIVIL MECANICA ELECTRICA Y SISTEMAS SICMES SAS"
"PROYECTOS & DISENOS EN INGENIERIA ELECTRICA SAS"

MHC INGENIERIA'Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILESSA S
ENTRE OTROS

¢Cudl es la dinamica de produccion, distribucién y entrega de bienes, obras o servicios?

Como la contratacion de este tipo de obras, tiene una dinamica constante en la ejecucion de este tipo de

actividades tanto en sector plblico como en lo privado, habria participacion de potenciales oferentes en este
proceso.

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

¢Como ha adquirido la Empresa Social del Estado en el pasado este bien, obra o servicio?

N° PROCESO / CONTRATO CONTRATO No. 072 DE 2024

TIPO PROCESO INVITACION PRIVADA

- | EJECUCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

OBJETO |HOSPITALIZACION DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA ESE HOSPITAL
. | UNIVERSITARIO DE SANTANDER

VALOR INICIAL $2.199.155.295 PESOS COLOMBIANOS

CONTRATISTA DISCEP SAS.

N° PROCESO/CONTRATO | CONTRATO No. 292 DE 2023

TPOPROCESO ~  |INVITACION PRIVADA
. | ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL SERVICIOS DE NUTRICION DE LA
sy ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

VALOR INICIAL §1.181.091.925 PESOS COLOMBIANOS

CONTRATISTA | EDGAR A. RAMIREZ RIVERO SAS.

[N°PROCESO/CONTRATO | CONTRATO No. 260 DE 2022

TIPO PROCESO | CONTRATACION DIRECTA

. EJECUCION DE OBRA PARA LA IMPERMEABILIZACION Y ADECUACION
e DE PLACA PISO 3 EN LA PLATAFORMA HOSPITALARIA DE LA ESE HUS

VALOR INICIAL

| $379.203.401 PESOS COLOMBIANOS

_ |EDGARA. RAMIREZRIVERO SAS.

N° PROCESO / CONTRATO

CONTRATO No. 163 DE 2022

TIPO PROCESO

- | CONTRATACION DIRECTA
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| MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS AREAS EXISTENTES DEL
| SERVICIO FARMACEUTICO (PISO 2) Y SUBFARMACIA (SERVICIO DE
| URGENCIAS) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

$175.365.535 PESOS COLOMBIANOS

VALORINICIAL

SERVICIO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO S.A.S. - SINMASA.S.

¢ Como adquieren otras enfidades del estado este tipo de obras?

T . TIPODE | NUMERO FECHA
%8B0 ENTIDAD | ppocESO | PROCESO | PUBLICACION VALOR
OBRAS DE ADECUACION Nuggéli“fgéfs”‘
DEL AREADE CONSULTA | corinSuinepiral | REGIMEN | CD-HSFA-439- | ABRIL15DE | 478018247
EXTERNADELANUEVA | e oTAMENTAL | ESPECIAL 2024 2024 PESOS
ESEHOSPITALSAN | o e NV COLOMBIANOS
ERANGISCO DE ASIS. P
REALIZAR OBRAS DE
ADECUACION Y
ELUCIMIENTO AREA DE
URGENCIAS, HOSPITAL
PROPORCIONANDO DEPARTAMENTAL . $116,080,346
ESPACIOS CONFORTABLES | PSIQUIATRICO ERgF?é“éﬁ\'“L 08-059-2023 D'CéiMQ%FZ? 12 PESOS
Y SEGUROSENEL | UNIVERSITARIO DEL COLOMBIANOS
HOSPITAL DEPARTAMENTAL | VALLE E.SE
PSIQUIATRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE
ESE
CONTRATAR LA
EJECUCION DE LAS OBRAS | o ooce cooi
DE ADECUACION ¥ DEL ESTADO : $207,396,349
REMODELACION DEL ey REGIMEN | pooaronosq | JULIO0BDE s
HOSPITAL SAN ANTONIO PRl ESPECIAL 2023 oL oS
DEL MUNICIPIO DE TARQUI. Ul
DEPARTAMENTO DEL
HUILA
REALIZAR LA ADECUACION
Y MANTENIMIENTO DE
DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO | | mietlllie o | e cmen MAYO17DE | $1,400,000,000
DELVALLE "EVARISTO | V) VERSIARIGDEL | Ry 023109 2023 PESOS
GARCIA" E.S.E DE vt COLOMBIANOS
ACUERDO A LAS SE.
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DEL
CENTRO DE SALUD DEL | ESEHOSPITALSAN | pe ey ABRILO4DE | $790423.375
CORREGIMIENTO DE RAFAELSANTO | poppop | 023-2023-1 2023 PESOS
DOMINGO COLOMBIANOS
SANTIAGO MUNICIPIO DE
SANTO DOMINGO
OBFBAES&EU’;%E%E'ON E'éggﬁ%ﬁ E LICITACION $684,279,091
OBRA LP-003-2022 | YULIO28DE PESOS
SERVICIOSDE SALUD | ADMINISTRATIVAY | O8RA 2022 oL
PATIO BONITO TINTAL TECNICA

4. ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO

Para la ejecucion del contrato se encuentran establecidos las especificaciones técnicas y los precios unitarios, por
lo tanto, el sistema de pago corresponde a PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, los cuales
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deberan ser conformes a los precios establecidos en la lista de precios unitarios entregada por el area gestora, se
determiné un Presupuesto para la ejecucion del contrato de: OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($83.684.929,00) MCTE incluido VA sobre utilidad, A.l.U, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

5. ANALISIS ESTADISTICO

Para dar soporte de los diferentes indices a solicitar en el presente proceso de contratacion, se tendra en cuenta
que para las instituciones publicas prestadoras de servicios de salud la ESE HUS, con base en los principios
establecidos en el estatuto de contratacion, los procedimientos seréan a su potestad y los establecidos en el manual
de contratacion de la entidad, teniendo en cuenta que la ESE HUS es una empresa de régimen especial y por lo
tanto la entidad decide solicitar los siguientes indices necesarios para ejecutar el contrato, sin dejar a un lado el
riesgo econdmico del mismo; igualmente es preciso aclarar que la E.S.E. HUS, es autbnoma en la determinacion
de los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion, los cuales establece siguiendo los lineamientos del
Decreto 1082 de 2015 tomando de una forma sélida la informacion suministrada por el ente regulador y brindando
una amplia participacion de oferentes prestadores de este servicio requerido en el presente proceso de
contratacion.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que reflejan la salud
financiera de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento, razon de cobertura de interés, y capacidad
organizacional, capital de trabajo y patrimonio, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo. En el caso de dar
soporte de los diferentes indices a solicitar en el presente proceso de contratacion, se tiene en cuenta que para las
instituciones publicas prestadoras de servicios de salud los procedimientos se establecen teniendo en cuenta que
es una empresa de régimen especial y por lo tanto la entidad decide solicitar indices que midan la fortaleza
financiera conforme a la situacion particular propias de este tipo de empresas.

Bajo las anteriores consideraciones, la entidad proyecta flexibilizar los procesos de contratacion, por lo tanto los
indicadores financieros se han calculado en igualdad de condiciones para todos los interesados con el animo de
que puedan participar, sin dejar atrés la naturaleza contractual, tomando asi una muestra significativa del sector,
donde para este estudio se tomé como base la informacion financiera a corte 31 de diciembre de 2023 obtenida del
Registro Unico Empresarial y Social Camaras de Comercio RUES.

Asi mismo, teniendo en cuenta la crisis financiera del sistema de salud de procedentes de las deudas grandes
deudas de las EPS a los hospitales y falta de flujo de dinero entre los diferentes actores como se pudo evidenciar
en el analisis econdmico del presente proceso de contratacion se requiere que el futuro contratista sea aliado
estratégico financiero y asi garantizar la 6ptima ejecucion del contrato.

En consideracion a lo anterior la entidad solicita los siguientes indices financieros y organizacionales:

ANEXQ TABLA 1

(Datos a Dic. 2023) $000 {Miles de Pesos)
' ; o . |eNoEUDAMIENT | | , CAPITALDE | RENTABILIDAD | RENTABILIDAD
No. . RAZONSOCIAL. o LIQUIDEZ | PATRIMONIO J taekls | eaveiieis ACTNG RCI
1 | VADMRROMERO ZEE:'C'OS DE INGENIERIA 047 138 $626437 $215.182 019 0,10 465
2 [VOLTASUMNISTRO E INGENIERIAELECTRICASAS. 046 200 $205795 §178.150 0,13 007 147
3 BLECT R'CAYs;i;EMAS SICMES 0,50 197 $1619.596 $678.355 0,8 004 417
PRUYECTUS & DISENUS EN INGENIERIAELEC TRICA
4 SAS 076 130 $1392218 $1.392218 020 0,04 509
MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS
614, : , 01 ‘

5 CVLESSAS 063 181 $293614.122 | §127.232673 004 00 184
TOTALES 282 846 $297.456.168 | §129.696.779 064 026 7.2

MEDIA ARITMETICA 0,56 1,69 $59.491.634 $25.939.356 0,13 0,05 344

5.1.  CAPACIDAD FINANCIERA

e LIQUIDEZ
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'El indice de liquidez es un elemento muy importante en este proceso de seleccion, por cuanto indica la
disponibilidad de recursos que deben tener las empresas que lleguen a postularse. La operatividad depende de Ia
liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus
empleados y la capacidad para renovar su tecnologia, para ampliar su capacidad, para adquirir lo necesario para
la prestacion de su servicio. Por eso la empresa debe tener una verdadera capacidad financiera para respaldar
todas sus necesidades y obligaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo al estudio del mercado realizado con empresas del sector (Ver Anexo
Tabla 1) nos arroja un promedio 1.69, donde realizado un andlisis estadistico y con el fin de garantizar pluralidad
de oferentes la entidad decide exigir una Liquidez >= 1.69, donde la liquidez es el resultado de dividir el Activo
corriente / Pasivo corriente.

LIQUIDEZ

2,00 1,97

1,81

1,38 130

Liquidez: Debera ser mayor o igual a 1.69

Liquidez = Activo Corriente > 1.69
Pasivo Corriente

o ENDEUDAMIENTO

Este indicador sefiala la proporcién en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. Asi mismo,
sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente econémico y la
conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. Altos indices de endeudamiento s6lo pueden
ser admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo promedio de la financiacion.

Teniendo en cuenta lo anterior y el estudio realizado con empresas del sector posibles oferentes en el presente
proceso de contratacion, nos arroja un promedio de 0.56, es por ello que la ESE HUS con el fin de garantizar mayor

participacion de oferentes, sin dejar atras los estudios realizados decide exigir un endeudamiento < = al 0.56 en donde
endeudamiento = Pasivo total / Activo Total.
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ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento: Debera ser menor o igual a 0.56

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total <= 0.56
Activo Total

o RAZON COBERTURA DE INTERES
Con este indicador sabemos cuantas veces puede pagar una empresa los intereses generados por deudas
adquiridas en el periodo; por lo tanto, esto respalda la cancelacion de los compromisos. A mayor cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el cliente incumpla sus obligaciones financieras.
Bajo las anteriores consideraciones y segun el estudio del sector realizado, nos arroja un promedio de 3,44, por lo

tanto, la ESE exigira que este indice sea igual o superior a 3,44, con el fin que haya pluralidad de oferentes. En
donde la Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses.

Nota: en caso de que uno de los proponentes registre el indicador de Razon de Cobertura de Intereses RCI,
como INDETERMINADO se asumira que cumple ya que sus gastos de intereses corresponden a cero (0)
Razon de cobertura de intereses: Debera ser igual o superior al 3,44

Razon de cobertura de intereses = Utilidad Operacional > = 3,44
Gastos de Intereses

o CAPITAL DE TRABAJO

Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econdémica del proponente, en
donde es indispensable medir la solvencia del proponente, garantizando que el futuro contratista cuente con los
recursos necesarios para cumplir con el objeto contractual, teniendo en cuenta que la forma de pago establecida
en el contrato resultante del presente proceso de contratacion ya que se pagaré al contratista en mensualidades
dentro de los noventa (90) dias siguientes a la radicacion de la respectiva factura y asi mismo teniendo en cuenta
que este indicador determina la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de
liquidar sus activos corrientes (convertirios en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo, asegurando una ejecucion
del contrato sin inconvenientes.

Por lo tanto, para este proceso de contratacion a desarrollar, teniendo en cuenta el estudio realizado y las
condiciones de la forma de pago, la ESE HUS exigira un Capital de Trabajo mayor o igual al cincuenta por
ciento (50%) del Presupuesto Oficial.
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CAPITAL DE TRABAJO

$127.232.873
|

$215.182 $1.392.218

$178.150. $.678.355
g - L g

1 2 3 4 5

Capital de Trabajo: Debera ser igual o superior al 50% del presupuesto oficial
e PATRIMONIO

La ESE HUS requiere que el contrato resultante del presente proceso de contratacion sea ejecutado por una
empresa solida que garantice la prestacion del servicio con el minimo de contratiempos posibles y por ello requiere
exigir a los proponentes, indices que demuestren estabilidad financiera. Por lo tanto, se exige un Patrimonio
mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial.

PATRIMONIO

203614122
4 | s1392218
3 | 5161959
2 | 5205795

1 |s628.437

Patrimonio: Debera ser igual o superior al 50% del presupuesto oficial.

5.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

e RENTABILIDAD PATRIMONIO
Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la capacidad de generacion de
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la

rentabilidad de los accionistas y mejor es la capacidad organizacional del proponente.

Teniendo en cuenta el estudio del sector realizado (Ver Anexo Tabla 1) para este proceso, nos arroja una media
aritmética de 0.13; es por ello que la ESE HUS exigira una Rentabilidad de Patrimonio >= 0.13

[
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RENTABIL‘DAD PATRIMONIO

Rentabilidad sobre el patrimonio: Debera ser igual o superior al 0.13

Rentabilidad sobre el patrimonio = Utilidad Operacional >= 0.13
Patrimonio

» RENTABILIDAD ACTIVO

Esta determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor es la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que
el de la rentabilidad sobre patrimonio.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el estudio del sector (Ver Anexo Tabla 1) de las empresas de obras y después
de un analisis estadistico nos arroja un promedio de 0.05 por lo tanto, el HUS exigira una Rentabilidad del Activo
mayor o igual a 0.05.

RENTABILIDAD ACTIVO

Rentabilidad sobre el activo: Debera ser igual o superior al 0.05

Rentabilidad sobre el Activo = Utilidad Operacional >= 0.05
Activo

Dado en Bucaramanga a los quince (15) dias del mes de noviembre de 2024.

Aprob6.

sl g el s

Contratista — Estudios Sector
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