**FORMULARIO 1**

Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es " EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES, PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

**PLAZO**

| | | |
|---|---|---|
| Pre Construcción | 1 | Mes |
| Construcción | 7 | Meses |
| Entrega | 0,5 | Meses |

| VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO | |
|---|---|
| VALOR BÁSICO INTERVENTORIA | $ 580.525.618,00 |
| IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO INTERVENTORÍA | $ 110.299.867,00 |
| COSTOS ESTIMADOS DE INTERVENTORÍA (IVA INCLUIDO) | $ 690.825.485,00 |

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**COSTOS DE PERSONAL**

| CARGO | CANT | UNID | VALOR MES | DEDICACIÓN | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Preconstruccion | Construccion | Entrega | |
| DIRECTOR INTERVENTORÍA | 1,0 | Un | $ 8.600.000 | 20% | 40% | 30% | $ 27.090.000 |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1,0 | Un | $ 6.500.000 | 5% | 100% | 30% | $ 46.800.000 |
| ESPECIALISTA URBANISMO | 1,0 | Un | $ 6.500.000 | 5% | 10% | | $ 4.875.000 |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAS | 1,0 | Un | $ 7.420.000 | | 5% | | $ 2.597.000 |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA Y PAVIMENTOS | 1,0 | Un | $ 7.420.000 | 5% | 10% | | $ 5.565.000 |
| ESPECIALISTA ELECTRICO | 1,0 | Un | $ 7.420.000 | | 5% | | $ 2.597.000 |
| ESPECIALISTA DE TRANSITO | 1,0 | Un | $ 7.420.000 | 10% | 10% | | $ 5.936.000 |
| ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO | 1,0 | Un | $ 7.420.000 | 10% | 5% | | $ 3.339.000 |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 1,0 | Un | $ 7.420.000 | 10% | 10% | 5% | $ 6.121.500 |
| RESIDENTE SST-MA | 1,0 | Un | $ 6.500.000 | 35% | 100% | 10% | $ 48.100.000 |
| PROFESIONAL SOCIAL | 1,0 | Un | $ 5.800.000 | 60% | 100% | 25% | $ 44.805.000 |
| TOPOGRAFO | 1,0 | Un | $ 3.500.000 | 40% | 70% | 20% | $ 18.900.000 |
| CADENERO 1 | 1,0 | Un | $ 2.000.000 | 40% | 70% | 5% | $ 10.650.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | F.M | 2,15 | | $ 227.375.500,00 |
| | | | | **Subtotal Costo de Personal** | | | **$ 488.857.325,00** |

**COSTOS DIRECTOS - ADMINISTRATIVOS**

| DESCRIPCIÓN | CANT | UNID | VALOR UNITARIO | DEDICACIÓN | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRABAJO DE CAMPO** | | | | | | | |
| ALQUILER MES - EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios). | 1,00 | MES | $ 4.103.000,0 | 40% | 70% | 20% | $ 22.156.200 |
| ALQUILER MES - LABORATORIO - Interventorias (Equipo completo) | 1,00 | MES | $ 11.312.000,0 | 10% | 20% | | $ 16.968.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) | 1,00 | GB | $ 16.100.000 | | 20% | | $ 22.540.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYE TARIFA MES CONDUCTOR O MOTORISTA (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1,00 | MES | $ 8.320.000 | 10% | 50% | | $ 29.952.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **Subtotal Costos directos - Administrativos** | | | **$ 91.616.200,00** |
| | | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 580.473.525,00** |
| | | | | | | IVA 19% | **$ 110.289.970,00** |
| | | | | | | **TOTAL** | **$ 690.763.495,00** |

**OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO**
**Representante Legal**
**Grupo Metro Colombia SAS**