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COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 2240272 DE 2024

MONICA DUARTE ORTIZ, identificada con cédula de ciudadania nimero 65.501.879 expedida en
Bucaramanga (Santander), en su calidad de Subgerente de Operaciones de ENTerritorio S.A., de
conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 171 del 05 de agosto del 2024 y Acta de Posesion
No. 09 del 05 de agosto de 2024, en virtud de la delegacion efectuada a través de las Resoluciones
No.108 del 4 de mayo de 2020 y No. 015 del 19 de enero de 2023, segun lo dispuesto por el Articulo
6 del Decreto 495 de 2019 y de la otra el CONSORCIO DISTRITOS PCG identificado con NIT.
901.892.092-2, representado legalmente por CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA, identificado con la
cédula de ciudadania No. 91.216.220 de Bucaramanga, integrado por: PROINOBRAS SAS BIC con
el 51% de participacion, NIT. 900.933.575-1, Representante Legal SEBASTIAN BECERRA CRUZ
identificado con C.C. 1.098.759.251 de Bucaramanga y CG INGENIEROS SAS BIC con el 49% de
participacion, NIT. 901.539.838-8, Representante Legal LUZ BEATRIZ GONZALEZ JARRO
identificada con C.C. 23.810.474 de Nobsa (en adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar
el presente contrato, aceptando los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de
seleccion de INVITACION ABIERTA No. INA-040-2024, conforme a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y
OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LOS PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL — ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.
224010.”

CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE: El contratista debera ejecutar el objeto del Contrato de
conformidad con la descripcion, especificaciones y caracteristicas técnicas senaladas en el
Documento de Caracterizacién F-PR-26 y demas documentos del proceso que forman parte integral
del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA — LUGAR DE EJECUCION: La ejecucion del contrato se realizara en los
proyectos descritos a continuacion:

PROYECTO RANCHERIA — LA GUAJIRA.

El proyecto multipropésito Rio Rancheria se ubica en el sur del Departamento de La Guajira con
influencia directa en los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca, Distraccion y Barrancas.

El embalse tiene una capacidad de 198 millones de metros cubicos de agua en una superficie de 638
ha y esta ubicado en zona rural del municipio de San Juan del Cesar, corregimiento de Caracoli.

Los distritos de adecuacion de tierras de Rancheria y San Juan del Cesar fueron proyectados
inicialmente para un area de irrigacion de 18.536 hectareas, localizadas en zona rural de los
municipios de Barrancas, Fonseca, Distraccion y San Juan del Cesar. (Distrito Rancheria, con un area
de 15.536 Ha y San Juan del Cesar, con un area de 3.000 Ha).

TRIANGULO DEL TOLIMA

El proyecto de adecuacion de tierras «Triangulo del Tolima» se localiza en jurisdiccion de los
municipios de Coyaima, Natagaima y Purificacion, al sur del departamento del Tolima. Se encuentra
a una distancia de 110 kilometros (km) de la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima,
a 115 km de la ciudad Neiva, capital del departamento del Huila y 210 km de la ciudad de Bogota,
capital del pais.
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PROYECTO TESALIA-PAICOL

El proyecto de adecuacién de tierras se encuentra localizado en la cuenca alta del Rio Magdalena,
subcuenca del Rio Paez, aproximadamente 100 km al sur de la ciudad de Neiva por carretera, en
jurisdiccion de los Municipios de Tesalia, Paicol y Nataga, en el Departamento del Huila y el Municipio
de Paez (Belalcazar) en el Departamento del Cauca y su localizacién general se muestra en la figura
siguiente.

PROYECTO DE DRENAJE DE SIBUNDOY

El Distrito de drenaje del Alto Putumayo se encuentra localizado en el departamento del Putumayo,
en la subregion andino-amazonica, conocida como Valle de Sibundoy, constituida por los municipios
de San Francisco, Sibundoy, Colon y Santiago cuyas con coordenadas 1° 12' 12" Ny 76° 51" 15" O,
con una altura sobre el nivel del mar entre los 2000 m s. n. m., en su parte plana, y los 3300 m s. n.
m., en la parte mas alta. Este distrito de drenaje hace parte de la cuenca hidrografica del rio Putumayo
y cubre un area total aproximada de 8500 Has.

DISTRITOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE MONTERIA-MOCARI Y LA DOCTRINA
- DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE MONTERIA-MOCARI

El distrito de Monteria Mocari se encuentra ubicado al Occidente del departamento de Cérdoba en
jurisdiccion de los municipios de Monteria, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Cotorra y San Carlos,
ocupando la zona Centro — Occidente del departamento de Cordoba vy la franja oriental del Rio Sind,
aguas abajo, a una altura de 20 m.s.n.m., aproximadamente.

- DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LA DOCTRINA

El Distrito de La Doctrina esta ubicado al Noroccidente del Municipio de Lorica, a 15 Km de la cabecera
municipal, en el departamento de Coérdoba. Abarca los municipios de Lorica, San Bernardo y San
Antero. Tiene una altitud de 28 msnm, con un clima predominantemente calido y una temperatura
promedio de 32°C. El distritito de riego de La Doctrina tiene una extensién de 3.200 Ha y toma las
aguas desde el rio Sinu, en inmediaciones del corregimiento de la Doctrina.

CLAUSULA CUARTA — PLAZO: El plazo TOTAL previsto para la ejecucion del contrato es de
CUATRO PUNTO CINCO (4.5) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

CONDICION RESOLUTORIA: La ejecucion del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del
Contrato Interadministrativo No. 13602024 (224010 numeraciéon ENTERRITORIO S.A.). En caso de
que dicho Contrato Interadministrativo culmine antes del plazo previsto, esta circunstancia se
entenderd por cumplida y el Contrato se dara por terminado anticipadamente en la fecha de
terminacion del Contrato Interadministrativo No. 13602024 (224010 numeracion ENTERRITORIO
S.A.); situacion que no generara obligaciones ni pagos a favor del contratista, salvo aquellos
efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condicion.

CLAUSULA QUINTA — VALOR: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.454.251.400), costos,
gastos, y demas tributos que se causen con ocasion de su celebracion, ejecucion y liquidacion,
discriminados asi:
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PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - INTERVENTORIA INTEGRAL AL DIAGNOSTICO Y OBRA - PROYECTOS
ESTRATEGICOS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DISTRITOS DE ADECUACION DE TIERRAS
DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR PARCIAL INTERVENTORIA FACTOR
RANCHERIA MULTIPLICADOR $ 353.203.000,00
PLAZO: 4.5 MESES 208%
IVA 19% PARCIAL INTERVENTORIA RANCHERIA S 63.058.570,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA RIO RANCHERIA (4) $ 426.261.570.00
VALOR PARCIAL INTERVENTORIA FACTCR
TRIANGULO MULTIPLICADOR S 209.323.000.00
PLAZO: 4.5 MESES 204%
IVA 19% PARCIAL INTERVENTORIA TRIANGULO 3 39.771.370,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA TRIANGULO DEL TOLIMA (B) | $ 243.054.370,00
VALOR PARCIAL INTERVENTORIA FACTCR
TESALIA-PAICOL MULTIPLICADOR S 209.619.000,00
PLAZO: 4.5 MESES 210%
IVA 19% PARCIAL INTERVENTORIA TESALIA-PAICOL 3 39.827.610.,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA TESALIA-PAICOL (C) $ 249.446.610,00
VALOR PARCIAL INTERVENTORIA FACTOR
MONTERIA-MOCARI Y LA DOCTRINA MULTIPLICADOR s 223.289.000,00
PLAZO: 4.5 MESES 212%
VA 19% PARCIAL INTERVENTORIA MONTERIA-MOCART ¥ LA
| DOCTRINA s 43.374.910,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA MONTERIA-MOCARIY LA
DOCTRINA (D) $ 271.663.910,00
VALOR PARCIAL INTERVENTORIA FACTOR
SIBUNDOY MULTIPLICADOR $ 216.626.000,00
PLAZO: 4.5 MESES 207%
IVA 19% PARCIAL INTERVENTORIA SIBUNDOY s 41.158.940,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA SIBUNDOY (E) $ 257.784.540.00
= + : 2 i
YAEI).OR TOTAL INTERVENTORIA (F)=(A+B+C+D s 1.454.251.400,00

CLAUSULA SEXTA — APROPIACION PRESUPUESTAL: La entidad, para respaldar el compromiso
derivado del presente proceso de contratacion, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad
presupuestal:

Fecha CDP Valor CDP Concepto

HONORARIOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS

CDP2024-005267 | 16/08/2024 $ 1.454.704.445,41 VIGENCIA ACTUAL

CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE PAGO: ENTERRITORIO S.A. pagara al CONTRATISTA el valor
por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago, que aplicara asi:

1. Un TREINTA POR CIENTO (30%) que corresponde al valor fijo mensual del contrato de
interventoria, mediante pagos mensuales iguales, previa presentacion de informes de interventoria,
avalados por la supervision de ENTerritorio S.A.

VPfm = (0.3) *VC

VPfm = Valor a pagar fijo mensual del contrato de interventoria

VC = Valor Total de del Contrato de Interventoria.

Pagina 3 de 17

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. (@)
Tel: +57 (601) 915 6282 =
Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co 150 9001

TR-C022-96290

SN KGN KCH KE)

icontec icontec icontec icontec

icontec

I1SO/ IEC
1SO 37301 27001 1SO 45001 1SO 14001

TR-C022-962904  TR-C022-962902  TR-CO22-962901



eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

2. Un SESENTA POR CIENTO (60%) que corresponde al valor variable mensual del contrato de
interventoria, se pagara proporcional al avance de ejecucion del diagnéstico y la obra aplicado a las
actas parciales e informes del diagndstico y obra, de acuerdo con el cronograma de ejecucion
aprobado. Para calcular el porcentaje mensual variable que se pagara a la Interventoria, se tomara
como base, el acta parcial e informe de obra ejecutado por el contratista del diagndstico y obra
aprobado por la Interventoria mediante la siguiente férmula:

VPMnv = (0.6) * An * VC

VPMnv = Valor a pagar por variable del contrato de la interventoria en el mes n
An = Avance del diagndstico y obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje
VC = Valor total del Contrato de interventoria

El valor total para pagar mensual de la interventoria correspondera a las sumas de los valores A+B
antes descrito.

3. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, una vez se cumplan los siguientes
requisitos: Aprobacion por parte de ENTerritorio S.A. de la pdliza de calidad del servicio del contrato
de Interventoria y suscripcion del Acta de Liquidacion del contrato de Interventoria.

NOTA: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecucién del contrato,
ENTerritorio S.A. aplicara las retenciones a que haya lugar.

CLAUSULA OCTAVA — REQUISITOS PARA EL PAGO: El pago y/o el desembolso de recursos
relacionados con el Contrato quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. El Contratista debera presentar factura o documento equivalente con lleno de requisitos
legales, antes de las fechas establecidas para el cierre contable de la Entidad.

2. En caso de estar obligado a facturar electronicamente, se debe seguir el siguiente
procedimiento:

a) Enviar la factura al correo facturacionelectronica@enterritorio.gov.co para aprobacion
del supervisor o interventor. Este es el Unico canal dispuesto por ENTERRITORIO S.A.
para la recepcion de la factura electrénica y registro ante la DIAN.

b) La factura electrénica debe contener el XML y la representacion grafica de la factura,
con las definiciones de la DIAN y debera cumplir con los requerimientos contenidos en
la Resolucion 00042 del 5 de mayo de 2020, asi como con los requisitos sefialados en
el articulo 617 del Esta tuto Tributario

c) La factura debe enviarse para aceptacion por parte del supervisor o interventor
Unicamente cuando se tenga el recibido a satisfaccion del bien o servicio prestado y con
la informacion completa que incluya el nimero de la Orden de Servicio y el nombre del
supervisor o interventor.

d) El envio y aceptacién de la factura electrénica por el supervisor o interventor constituye
un requi sito previo y necesario para continuar con el proceso de tramite y pago de los
bienes y/o servicios contratados por la Entidad.
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e) Para la validacién de la factura, no se requiere el envio de anexos o demas documentos
exigidos para el tramite del pago y/o desembolso.

f) En el evento en que el supervisor o interventor rechace la factura, el Operador Logistico
debera ajustarla y enviarla nuevamente.

3. El Contratista acreditara a la supervision o interventor del Contrato, el cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente.

4. El Contratista debera presentar Certificado de Cumplimiento para el Pago (Formato F-FI-06)
suministrado por ENTERRITORIO S.A., el cual debe ser aprobado por el Supervisor o
interventor del Contrato.

El pago se realizara dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion de la
factura y demas documentos antes citados.

Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion y ejecucion del Contrato
corren por cuenta del Contratista, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial —
ENTERRITORIO S.A. hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene
la ley.

ENTERRITORIO S.A. no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

CLAUSULA NOVENA — SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago es por precio global fijo sin férmula
de ajuste. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 10 forma de pago del documento F-PR-
26. incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, el IVA, los gastos
de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de
trabajo del Contratista, bioseguridad, toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacion de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracioén, ejecucion y liquidacion del contrato; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el Contratista, imprevistos y, en general, todos
los costos en los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de la ejecucion del
contrato correspondiente.

ENTERRITORIO S.A. no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el Contratista
en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que se requieran para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

El Contratista no podra superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la Entidad.

Péagina 5 de 17

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282

Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502

Wwwenterntorlogovco 1SO 9001 1SO 37301 Isquclmlsc 1SO 45001

©N KGN KGR KCh K&

icontec icontec icontec icontec

icontec

1SO 14001




eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

a.

s Q@

Cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en los documentos del proceso
y en la oferta aceptada por la Entidad.

Cumplir el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni se generara ningun tipo de subordinacién, ni de
vinculo laboral alguno entre el personal vinculado por el Contratista y ENTERRITORIO S.A.
Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) y ARL de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente, lo cual debera hacer mediante certificacién expedida
por el revisor fiscal o en su defecto por el Representante legal en la cual manifieste que se
encuentra al dia en los aportes de seguridad social y parafiscales.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le impartan por parte de
ENTERRITORIO S.A. y la Interventoria.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la Interventoria y/o ENTERRITORIO
S.A

Informar por escrito a ENTERRITORIO S.A. e Interventor del Contrato, en el caso en que
durante el tiempo de ejecucioén surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que
afecte a cualquiera de las partes.

Obrar con lealtad y buena fe durante el periodo contractual, evitando dilataciones.

Constituir y mantener vigentes todas las garantias que amparan el Contrato, en los términos
de este.

Responder por sus actuaciones y omisiones, derivadas de la suscripcién del Contrato y
ejecucion de este.

Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la Plataforma de SECORP I
emita Colombia compra eficiente.

Cargar en la Plataforma del SECOP Il de manera oportuna, los documentos requeridos para
el perfeccionamiento y ejecucion del Contrato.

Mantener por el plazo de ejecucion del Contrato los precios ofrecidos, por lo cual no estaran
sujetos a revision, cambios ni ajustes durante dicho plazo.

Cumplir con las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del Contrato y las que
por su naturaleza le sean atribuibles.

B.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Exigir la ejecucioén idonea y oportuna del objeto contratado.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y de las garantias.

Solicitar la actualizacién y/o la revision de precios cuando se altere el equilibrio econémico o
financiero del contrato.
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d. Revisar mensualmente, dentro del término de vigencia contractual, las garantias constituidas
por el contratista a favor de ENTERRITORIO S.A. para avalar las vigencias de estas.

e. Verificar continuamente que cada concepto de pago sea lo efectivamente gastado para las
labores exclusivas de los proyectos.

f.  Verificar que se empleen métodos de medicion y control para los pagos reembolsables.

g. Revisar, aprobar y controlar las cantidades de obra para el mantenimiento de los proyectos
respectivos.

h. Promover las acciones de responsabilidad contra contratistas y garantes, cuando dichas
condiciones no se cumplan.

i. Velar por el cumplimiento del principio de economia en favor de ENTERRITORIO S.A.

j- Exigir que la calidad de los bienes y servicios se ajuste a los requisitos minimos de normas
técnicas obligatorias (nacionales o internacionales).

k. Promover las acciones para obtener la indemnizacion de los danos causados en desarrollo o
con ocasion del contrato.

I.  Actuar de tal modo que por su causa no resulte mas oneroso el cumplimiento de obligaciones
del contratista, para lo cual debe corregir los desajustes, acordar los mecanismos y los
procedimientos de solucion rapida y eficaz de las diferencias.

m. Garantizar y verificar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratacion, entre otros, el contrato, sus adiciones, sus modificaciones o sus
suspensiones y la informacion sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso
de la ejecucion contractual o con posterioridad a ésta, el Acta de Liquidacion de mutuo acuerdo
o el Acto Administrativo de liquidacion unilateral. Para dichos efectos allegara la
documentacion relativa al tramite en concreto a la Supervision designada por ENTERRITORIO
S.A

n. Adelantar los tramites con austeridad de tiempo, medios y gasto.

. Impedir las dilaciones y los retardos en la ejecucion del contrato.

p. Revisar, verificar y aprobar las actas de manera oportuna en desarrollo de la vigencia
contractual.

gq. Vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y proteger los derechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato.

r. Adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de los pagos y reconocimientos
al contratista.

s. Bitacora: Registrar, con tinta indeleble, con el contratista y/o el residente del diagndstico y la
obra o representante de aquel, en el sitio de ejecucion del contrato, en la Bitacora, las acciones
diarias realizadas en ella, las 6rdenes, observaciones e instrucciones, el avance de los
trabajos, los inventarios periddicos de materiales, equipo y personal; asi como las actas de los
comités técnicos o administrativos que periédicamente deben realizarse y las observaciones
o0 novedades que se hayan sucedido. Este libro formara parte integral de los documentos del
contrato y de la Interventoria. Aqui también debera reposar los conceptos técnicos de
consultores externos al diagndstico y obra o a la actividad contractual, que por algun motivo
se invitaron a dar conceptos.

t. Reuniones Técnicas: Organizar y realizar periédicamente reuniones de seguimiento, citando
al contratista, al supervisor y/o a los ingenieros que hayan participado en la elaboracion del
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proyecto o a los consultores que sea necesario citar en algin momento durante la marcha de
la AOM, a fin de analizar los temas y problemas relacionados con el desarrollo del contrato y
acordar soluciones practicas y oportunas, asi mismo para efectuar seguimiento a los
compromisos pactados en actas anteriores y evaluar la gestion del proyecto. De lo tratado se
dejara constancia en actas, suscritas por los asistentes.

Hacer efectivas directamente la clausula penal y las multas impuestas pudiendo acudir para
el efecto, entre otros, a los mecanismos de compensacion de las sumas adeudadas al
contratista, cobro de la garantia, o cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de
la jurisdiccion coactiva.

Exigir y verificar que el contratista coloque y mantenga en su area de trabajo sefales de
acuerdo con la normatividad vigente y todas aquellas necesarias para garantizar la seguridad
a quienes alli laboraran y ocasionalmente transitan por los alrededores del proyecto.

Buscar solucion en forma agil, rapida y directa a las diferencias y discrepancias con el
contratista, surgidas de la actividad contractual, presentando de ser el caso propuestas ante
la Supervision.

Proyectar los documentos con sus respectivos soportes para liquidar los contratos de comun
acuerdo o unilateralmente, dentro del término de ley segun el caso.

Mantener una comunicacion entre el interventor y el contratista, de este ultimo con el
interventor, y de igual manera entre el interventor con el supervisor designado por
ENTERRITORIO S.A. absolutamente formal, es decir siempre, debera constar por escrito y
debe estar debidamente radicada o en su defecto con acuse de recibo.

Remitir copia a la supervision de todos los documentos que se generen en el desarrollo del
contrato; los cuales deben estar numerados y fechados, relacionando y referenciando cada
uno de sus anexos si los hay. Ademas, deben llevar orden cronoldgico y/o ascendente y estar
acompafiados con todos sus soportes.

Elaborar todas las actas que surjan en el desarrollo del contrato, y seran suscritas por el
interventor, el contratista y el supervisor. Las actas seran numeradas en forma consecutiva;
elaboradas y fechadas el mismo dia en que sucede el evento.

Dar traslado, en eventos en que se presenten situaciones excepcionales que impliquen
actuaciones inmediatas que requieran reconocer o autorizar actividades que generen gastos
distintos a los contemplados en los contratos, a través del Supervisor, dentro de sus
competencias legales y contractuales.

Advertir oportunamente al contratista sobre el cumplimiento de sus obligaciones y si fuere
necesario, solicitarle acciones correctivas, siempre con plazo perentorio.

Suscribir actas de iniciacion, terminacion, recibo definitivo y liquidacion.

Informar oportunamente al supervisor, los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de
sanciones, segun lo establecido en el contrato y solicitar, cuando haya lugar, la aplicacién de
multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento al contratista, dando estricto
cumplimiento al procedimiento establecido por el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, con el
apoyo de un servidor publico abogado, para llevar a cabo la audiencia. En todo caso la
interventoria debe elaborar un informe, donde se establezca como minimo: (i) objeto del
incumplimiento (ii) evidencias y soportes documentados del incumplimiento (iii) soportes
documentados de los avisos de la interventoria (iv) valoracion y cuantificacion del
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incumplimiento (v) estado de las garantias (identificacion de la pdliza, vigencia, amparos y
valor de los amparos).

ff. Estudiar y conceptuar todas las reclamaciones y/o solicitudes que formule el contratista.

gg. Recibir, controlar, archivar y responder o tramitar ante la supervision del contrato de
interventoria, las inquietudes, peticiones, quejas y reclamos de la comunidad en el sitio de
ejecucion del contrato. En caso necesario, exigir al contratista solucionar las IPQR recibidas.
El estudio y tramite de las solicitudes presentadas en el curso de la ejecucion del contrato se
deben resolver a la mayor brevedad posible, evitando que se configure el silencio
administrativo positivo previsto por el articulo 25 numeral 16 de la Ley 80 de 1993 y de las
sanciones que ello conlleva.

hh. Adelantar los tramites necesarios para la liquidacion del contrato dentro del término pactado
en el mismo. Si se vence el plazo para la liquidacion bilateral y posteriormente unilateral, el
interventor debe solicitar a la Entidad la liquidacion por via judicial. La ausencia de realizacion
y suscripcion del acta de liquidacion del contrato en el plazo previsto en el mismo, o en su
defecto, en el sefalado en la ley, genera acciones disciplinarias y las demas acciones legales
pertinentes.

ii. Verificar y aprobar permanentemente la calidad de los bienes y/o servicios que se estipulen y
ejecuten en el contrato de AOM.

jj- Mantener la siguiente informaciéon del contrato de AOM y de interventoria cuando sea
aplicable:

Contrato debidamente legalizado, con todos sus antecedentes.

Cronograma de actividades.

Garantias del contrato.

Auto aprobatorio de las garantias contractuales.

Acta de inicio.

Actas de suspension y reiniciacion, cuando sea del caso.

Comunicaciones.

Documentos soporte de prorroga, adicion o modificacion del contrato.

Documentos soporte de la autorizacion de trabajos o actividades adicionales.

Informes de ejecucion del contratista de acuerdo con la periodicidad pactada en el contrato.
Acta de entrega y recibo final.

Demas documentos relacionados con la ejecucion del contrato que se consideren importantes
a juicio del supervisor del contrato de interventoria y/o el interventor.

kk. Controlar la vigencia de las garantias, cuando éstas se hayan requerido para amparar los
riesgos contractuales.

ll. Realizar evaluacion previa a la finalizacién de los trabajos, bienes y/o servicios, e indicar al
contratista los faltantes y deficiencias del bien o servicio, con el fin de que sean subsanados
en el periodo restante para el vencimiento del plazo contractual.

mm. Exigir al contratista los planos de las obras de mantenimiento ejecutadas, memorias
y/o manuales de operacién, cuando de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato fuere
pertinente, que se anexaran al control de Interventoria.
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Informar a la Compania Aseguradora o Garante cualquier modificacion que sufra el contrato y
varie las condiciones del riesgo: Notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias
no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebracién del contrato y que,
conforme al criterio consignado en el inciso primero del articulo 1058, del Codigo de Comercio
signifiquen agravacion del riesgo o variacion de su identidad local. (Articulo 1060 C.Cio).
Realizar el recibo de las obras, bienes y servicios: El interventor debera recibir y aceptar las
obras de mantenimiento, los bienes y servicios contratados, de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas estipuladas en el contrato, y dentro de los términos
sefalados en este. Al recibo de estos se efectuara la verificacion correspondiente, de acuerdo
con las cantidades, unidades, calidades, marcas, precios y descripcion del bien o servicio, lo
cual constara en acta de recibo a satisfaccion.

Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecucion aprobado. Para
lograr la ejecucion oportuna del proyecto, el interventor, exigira al contratista el inicio de los
trabajos en las fechas previamente programadas, controlando en forma permanente el avance
del proyecto. Para ello, debe revisar, aprobar y complementar el programa de trabajo con el
contratista, llevar un registro de las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante la
ejecucion del contrato y recomendar los ajustes necesarios.

Elaborar y presentar al supervisor, los informes de avance y estado del contrato, y los que
exijan su ejecucion.

Exigir para la ejecucion del contrato, materiales, mano de obra y elementos de primera calidad
que estén conformes con las normas y especificaciones establecidas en los pliegos de
condiciones. De igual forma debe verificar que el contratista suministre la marca ofrecida y no
permitir cambios sin su autorizacion.

Reportar los dafios que aparezcan en los trabajos ejecutados, sefialando sus causas; ordenar
la suspension temporal de los trabajos que se estén ejecutando en forma irregular, hasta tanto
el contratista cumpla con las especificaciones estipuladas en el contrato. Si las fallas no son
causadas por incumplimiento de lo especificado, debera analizar y conceptuar sobre las
alternativas de solucion propuestas y comunicarlas oficialmente al supervisor.

Revisar y aprobar el plan de mantenimiento presentado por el contratista, asi como convocar
el comité de compras para presentacion y aprobacion de los proyectos priorizados con cargo
a gastos reembolsables.

Controlar que el contratista mantenga el personal profesional, técnico, operativo y
administrativo de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta. En caso de que se requieran
cambios de personal durante el transcurso del proyecto, sera remplazado dentro del plazo que
disponga el supervisor y/o interventor, segun sea el caso, por otro de las mismas o mejores
calidades profesionales y técnicas propuestas, previamente aprobados por la supervision y/o
interventoria del contrato.

Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas del proyecto. Para tal
efecto ordenara todos los analisis, ensayos y pruebas de laboratorio, monitoreo, control de
calidad, levantamientos topograficos y demas que considere necesarios para establecer
exactamente las condiciones técnicas y/o de uso que demande el correcto desarrollo del
objeto contractual, y con base en los resultados de estos proceder a su aprobacion si son
satisfactorios y llenan todos los requisitos exigidos.

Péagina 10 de 17

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia.

Tel: +57 (601) 915 6282

Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
Wwwenterntorlogovco 1SO 9001 1SO 37301 Isquclmlsc 1SO 45001

@O © | ©

icontec icontec icontec icontec

o
©@
icontec

1SO 14001




eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

WW. Realizar seguimiento, control y recibo a satisfaccion de las actividades de operacion y
mantenimiento descritas en este anexo, asi como las aprobadas en comité de compras con
cargo a monto agotable.

xx. Revisar y aprobar los informes mensuales y final de actividades del contrato de AOM.

yy. Verificar que el contratista realice las obras de mantenimiento con el equipo y maquinaria que
relaciond en su propuesta, el cual debera encontrarse en perfecto estado de funcionamiento
y exigir el cambio del mismo, en caso de que no cumpla, por uno de iguales o superiores
caracteristicas.

zz. Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad
dentro del proyecto, previniendo accidentes para quienes alli laboran y de quienes
ocasionalmente transiten en los alrededores del proyecto.

aaa. Constatar el pago de los aportes a la seguridad social integral, riesgos laborales (ARL)
y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. Para lo cual debera tener en cuenta, en los
contratos de prestacion de servicios, que cuando el contratista perciba ingresos por varios
contratos, debera cotizar proporcionalmente por cada uno de ellos, sin que en ningun caso el
ingreso base de cotizacion sea inferior a un salario minimo mensual vigente ni superior a
veinticinco salarios minimos mensuales vigentes.

bbb. Exigir al contratista quincenalmente el reporte de personal en sitio, para llevar a cabo
el seguimiento y control de afiliaciones al sistema de seguridad social.
ccc. Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime

oportunas y procedentes para el mejor cumplimiento del servicio, debiendo impartir las
ordenes perentorias que sean necesarias, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, sin que ello implique modificacion al objeto o plazo contractual.

ddd. Informar, en caso de ocurrir un siniestro, de inmediato o a mas tardar al dia habil
siguiente de la ocurrencia, al supervisor designado por ENTERRITORIO S.A., para que inicie
las acciones correspondientes.

eee. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter
laboral y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que
sean de obligatorio cumplimiento, cuando por el objeto del contrato haya lugar a ello.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DE ENTERRITORIO:

1. Pagar el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el presente
documento.

2. Exigir al Interventor la ejecucién idénea y oportuna del objeto contractual y velar por el

cumplimiento del mismo.

Suministrar la informacion necesaria que el Interventor requiera para la ejecucion del contrato.

4. Ejercer la supervision general del contrato, especialmente en el cumplimiento de las
obligaciones por parte del Interventor.

5. Realizar de manera oportuna los tramites pertinentes por presuntos incumplimientos del
Contrato.

6. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del Interventor.

w
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7. Cumplir con todas las demas obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ACTA DE INICIO

Acta de inicio del contrato: El contrato que se suscriba producto del presente proceso requiere para
la ejecucion, de acta de inicio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA — INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne y
defendera a su propio costo a ENTerritorio de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de
cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL
CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus
empleados o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores o terceros, presenten
reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra ENTerritorio S.A., con ocasién o por razon de
acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra ENTerritorio S.A., esta Entidad podra
comunicar la situacion por escrito AL CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL
CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de ENTerritorio, para lo cual contratara
profesionales idoneos que representen a la Entidad y asumira el costo de los honorarios de éstos, del
proceso y de la condena, si la hubiere. Si ENTerritorio estima que sus intereses no estan siendo
adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito AL CONTRATISTA, caso en el cual acordara
la mejor estrategia de defensa o, si ENTerritorio S.A. lo estima necesario, asumira directamente la
misma. En este ultimo caso, ENTerritorio S.A. cobrara y descontara de los saldos a favor DEL
CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor
de los mismos, por concepto de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a
favor del Contratista, ENTerritorio S.A. podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere
este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se
consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA CUARTA — PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor de la clausula
penal pecuniaria aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas
del presente acuerdo, equivalente a 30% del valor del contrato. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor
puede ser compensado con los montos que ENTerritorio adeude a EL CONTRATISTA con ocasion
de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil.

En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato prestara merito ejecutivo, y sera
para todos los efectos base fundamental de titulo ejecutivo compuesto, junto con las comunicaciones,
actas de comité de seguimiento en la que se denote la no ejecucion de las obligaciones de manera
parcial o total por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — PENAL DE APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones de EL CONTRATISTA derivadas de presente Contrato, ENTerritorio S.A. puede
adelantar los procedimientos establecidos en la ley para hacer exigibles sanciones semanales y
sucesivas equivalentes a 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el 10%
del valor total del mismo. El pago de las sanciones aqui pactadas no indemniza los perjuicios sufridos
por ENTerritorio S.A., ni implica limitacién o renuncia alguna a las posibilidades de reclamacion de
esta ultima por los dafos causados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — AVISO DE LA OCURRENCIA DE SINIESTRO: Sin perjuicio de lo
contemplado en las Clausulas Penal de Apremio, cuando ENTERRITORIO S.A. en su calidad de
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Asegurado / Beneficiario de la Pdliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado
de Contratacion, cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, asi
como la cuantia de la perdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Cédigo de Comercio,
dara noticia al asegurador de su ocurrencia, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, a la fecha
en que lo haya conocido o debido conocer.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA — OMISIONES: Cualquier omisién, error o vicio en los items
contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas y demas documentos e informacion técnica
que al momento del estudio para la presentacion de la oferta econémica debid advertir el oferente o
que advirtiéndolo no lo informé oportunamente a ENTerritorio antes de la presentaciéon de la oferta,
sera de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos seran asumidos integramente
con su patrimonio.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA — GARANTIAS: Hacen parte del presente contrato las garantias
sefialadas en el Anexo Esquema de Garantias F-PR-33 publicado en la plataforma SECOP |l y seran
exigibles bajo las condiciones alli establecidas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA — SUSPENSION: De comun acuerdo entre las partes, se podra
suspender la ejecucion del contrato, mediante la suscripcion de acta, sin que para el efecto del plazo
extintivo del mismo se compute el tiempo de suspension. Para su reinicio, se requerira un acta en el
que conste dicha circunstancia.

CLAUSULA VIGESIMA - TERMINACION ANTICIPADA: TERMINACION ANTICIPADA: De comun
acuerdo entre las partes, se podra dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante
acta. Asi mismo, con la suscripcién del presente contrato EL CONTRATISTA autoriza expresamente
a ENTerritorio S.A. para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicara
a EL CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Por disoluciéon de la persona juridica de EL
CONTRATISTA, b) Por cesaciéon de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de EL
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; ¢) Cuando EL
CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio S.A. los
documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecucion del contrato,
dentro del plazo establecido para ello; d) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la
suscripcion del acta de inicio, no diere principio a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de las
sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Cuando del incumplimiento de las obligaciones DEL
CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion
del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; f) Si suspendidas todas
o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL CONTRATISTA no reanudase la
ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas
que obligaron a la suspension, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; g)
Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda el total o parcialmente el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, sin acuerdo o autorizacion previa y escrita de ENTerritorio S.A., sin
perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando EL CONTRATISTA ceda el
contrato sin previa autorizacion expresa y escrita de ENTerritorio sin perjuicio de las sanciones
contractuales a las que haya lugar; i) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas
en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar,
por parte de algun directivo o delegado DEL CONTRATISTA en el pago por la liberacion de una
persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de EL CONTRATISTA o de alguna de sus
filiales); j) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecucion del contrato
superior a 3 semanas, ENTerritorio podra asumir el control de la ejecucioén con el fin de garantizar su
oportuna terminacion; k) Por mutuo acuerdo; |) Por orden legal judicial; m) Por vencimiento del plazo
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de Ejecucion del Convenio o Contrato Interadministrativo (cuando aplique); n) las demas causas
dispuestas en la ley.

PARAGRAFO. - Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado anticipadamente a partir
de la fecha que sefale la comunicaciéon que se remita a EL CONTRATISTA por parte de ENTerritorio
S.A.; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribiran un acta de liquidacion en la cual se dejara
constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Ilgualmente, EL CONTRATISTA
tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de
este contrato, a que se le pague la parte de los repuestos o elementos recibidos a satisfaccion por
ENTerritorio S.A. hasta la fecha de la terminacion anticipada. Posteriormente EL CONTRATISTA no
podra solicitar valores diferentes a los que resulten de lo alli consignado, razén por la cual renuncia a
realizar cualquier

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA — CESION: El presente Contrato se celebra por las calidades
inherentes a cada una de las partes, por consiguiente, no se podran ceder total o parcialmente los
derechos y obligaciones contraidas, salvo que se trate de otra persona que no altere la naturaleza del
mismo, con autorizacion previa de ENTerritorio S.A. La cesion que contraviniere lo dispuesto en esta
clausula dara lugar a la terminacién de este Contrato

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes
sera responsable por demoras, fracaso en la entrega, desarrollo o incumplimiento de las obligaciones
pactadas por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por circunstancias impredecibles o irresistibles,
tales como incendio, inundaciones, explosiones, terremotos u otros hechos similares mas alla del
control de las partes. Por consiguiente, las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito daran lugar
a la suspension del Contrato durante el tiempo en que persistan.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA — SUPERVISION: La supervisién del contrato sera ejercida por la
persona natural o juridica que designe ENTERRITORIO S.A. para tal fin, de conformidad con lo
estipulado en el Manual de Supervisién e Interventoria de ENTERRITORIO S.A. vigente, quien
realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato, verificando
ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA — PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION
DEL _TERRORISMO: El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestado con la presentacion de la Oferta, que los recursos que componen su patrimonio no provienen
de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general
de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de
este contrato no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo
anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio S.A., para que consulte los
listados, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algun reporte,
ENTerritorio procedera a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL
CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus
socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se
encuentren relacionados o provengan, de actividades ilicitas, particularmente, de las anteriormente
enunciadas

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafos
generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus
subcontratistas.
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PARAGRAFO. ENTerritorio S.A. no respondera por pérdidas econdmicas (lucro cesante) derivadas
de incumplimientos de los contratistas que pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato. Para tales
efectos, ENTerritorio exigira a EL CONTRATISTA que el cumplimiento del contrato se realice en los
términos pactados con EL CONTRATISTA v, si a ello hubiere lugar, exigira las garantias del contrato
para exigir su cumplimiento a través de un tercero y demandara los perjuicios que el incumplimiento
haya generado. Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con las circunstancias particulares de cada
caso, ENTerritorio S.A. exigira los correctivos necesarios para dar cumplimiento al Contrato, si es del
caso.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE
ENTERRITORIO Y EL CONTRATISTA: El contratista ejecutara el presente contrato con sus propios
medios y con plena autonomia técnica y administrativa, y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA el personal que éste contrate y
ENTerritorio S.A. no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones
de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o
cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones
y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA — CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA: EL
CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se describen a continuacion, las cuales extendera a
todas las personas de las que éste se valga para la ejecucion del contrato en relacion con la
informacién confidencial o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato:

Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Informacion Confidencial o
privilegiada a cualquier persona natural o juridica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en
los casos que se precisan a continuacion:

I. Cuando la informacion sea solicitada por ENTerritorio.

II. En cumplimiento de una decision judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial
expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u érgano judicial o legislativo con
competencia para ello, para lo cual debera observarse el procedimiento establecido por
ENTerritorio S.A. para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, asi como
las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcion de las mismas.

[ll. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido
legalmente, siempre y cuando la informaciéon confidencial o privilegiada se entregue a la
mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, proteccion y manejo
responsable de la informacion estipulados en esta clausula, previa notificaciéon a ENTerritorio
S.A., con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se
observe el procedimiento establecido por ENTerritorio S.A. para dar respuesta a tales
requerimientos, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcion
de los mismos.

Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Informacion
Confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta clausula.
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Tomar todas las medidas necesarias para que la Informacion Confidencial o privilegiada que le sea
suministrada en medio fisico o electrénico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y
de acceso restringido.

Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Informacién Confidencial o privilegiada
sobre la forma de manipulacion, utilizacion, manejo de medidas de seguridad y demas, para que la
informacion subsista bien manejada y protegida.

El uso de la Informaciéon Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL
CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la
competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o
juridica. Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance
para impedir esa utilizacion irregular de la Informaciéon Confidencial o privilegiada.

Para todos los efectos, el término “informacion confidencial o privilegiada”, corresponde a la
informacién que entrega ENTerritorio para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que
debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula generara un incumplimiento
del contrato

ENTerritorio adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento
que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente clausula.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA — SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de
fuerza mayor o caso fortuito las partes podran de comun acuerdo suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante un acta donde conste el evento, sin que para los efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de la suspension.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y ENTerritorio con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con
el presente contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Transcurrido este término sin que se hubiere resuelto la controversia, las partes podran acudir al juez
del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA - MODIFICACIONES: Cualquiera de las partes podra proponer las
modificaciones contractuales que estime convenientes, para lo cual suscribiran el respectivo Otrosi.
Las prorrogas y adiciones deberan estar debidamente justificadas técnica y/o juridicamente segun
correspondan, y deberan ser razonables y proporcionales.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA — LIQUIDACION DEL CONTRATO: De conformidad con lo
establecido en el numeral 50 del Capitulo VIII “Contratos objeto de liquidacién” del Manual de
Contratacion ENTerritorio (M-PR-01, version vigente), el contrato que se celebre si requiere
liquidacion:

“60. Contratos objeto de liquidacion: Los contratos que deberan ser liquidados de acuerdo con
lo previsto en este Manual y lo que establezca el respectivo contrato, son:

(i) Los contratos de tracto sucesivo”.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — DOMICILIO: Para todos los efectos legales y/o extralegales
el domicilio contractual sera de la ciudad de Bogota D.C.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA — ANEXO CONTRATO ELECTRONICO: Las partes, de comUn
acuerdo, convienen integrar al Contrato Electronico publicado en el SECOP Il, las condiciones
contractuales previstas en el presente documento y que hacen parte integral del mismo, asi como los
demas documentos del proceso publicados también en la plataforma de SECOPII.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Contrato
se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Para su ejecucién, se requiere la aprobacién
de las garantias y el Registro Presupuestal correspondiente

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacién se
relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y
adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

1. Documento de Caracterizacion F-PR-26.
Documento de Condiciones Adicionales F-PR-27
Anexos, Formatos.

Oferta y documentos presentados por el contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

o o A~ W Db

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
contrato.

En constancia se firma el presente documento por medio de la plataforma del SECOP |l

Proyect6: Jessica Forero Lépez — Abogada Grupo de Procesos de Seleccion 3?

'/“Revis6: Nanee Chris Valenzuela Plazas — Gerente del Grupo de Procesos de Seleccién

Vo. Bo.: Marcela Zuluaga Vélez — Abogada Subgerencia de Operaciones my
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