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Entre el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, 
por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en 
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es Realizar el mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de 
semáforos en el Distrito Especial de Medellín. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 9015486, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de setenta y cinco (75) días calendario 
o hasta agotar el presupuesto, contados a partir del inicio de vigencia en la plataforma SECOP II, 
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previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
xxxx 
xxxxx 
  
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 
manera de enunciado, están los siguientes:  
• Contribución especial para la seguridad: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato antes de IVA, de conformidad con la Ley 1738 del 18 de diciembre de 2014.  
• Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.  
• Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor total del 
contrato. Se debe considerar la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto Tributario. 
• Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre las actividades industriales, comerciales, de 
servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín, su tarifa corresponde al milaje establecido, según su actividad, en el 
artículo 71 del Acuerdo 93 de 2023.  
• Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores efectivamente pagados 
por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en los artículos 288 y 289 
del Acuerdo 93 de 2023.  
• Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% de los valores efectivamente 
pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con los artículos 273 y 274 del 
Acuerdo 93 de 2023. 
 • Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% de los valores efectivamente pagados por concepto 
del contrato antes de IVA, de conformidad con los artículos 254 y 255 del Acuerdo 93 de 2023. 
 • Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de conformidad 
con el artículo 206 del Acuerdo 93 de 2023. 
•Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al contratista, 
antes de IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo 93 de 2023. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
La Entidad entregará el pago anticipado bajo las siguientes condiciones:  
 
El pago anticipado se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el pago anticipado estará sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
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CDP: Respaldado en la Reserva IDEA No. 00000001000221469 por valor de $ 9.520.187.199 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad entregará un pago anticipado del 15% del valor básico del contrato y posteriormente hará 
pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pagará parcialmente el valor del 
contrato, por el sistema de Precios Unitarios Reajustables, previa presentación de las respectivas 
actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del 
supervisor del contrato de interventoría designado por la Secretaría de Suministros y Servicios.  
Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada uno de los 
frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de estas con sus 
respectivas memorias de cálculo. Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, el contratista 
deberá presentar a la interventoría, el listado de las personas que laboraron en la ejecución de los 
trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así como 
documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo 
por todo concepto con él, en caso de retiro.  
 
Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes 
en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, la cual debe 
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella 
constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia 
responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.  
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. Una vez presentadas por parte del contratista 
las actas de corte de obra con sus correspondientes soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días 
hábiles para revisar y aprobar dichas actas, o para devolverlas al contratista con las respectivas 
observaciones. Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente 
aprobadas por la interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y aprobación 
cinco (5) días hábiles antes del cierre de facturación del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín (Según cronograma de la Secretaría de hacienda), si no se cumple con los 
productos y se vence el plazo de entrega de facturación a contabilidad, quedará para mes siguiente, 
sin que se genere un incumplimiento por parte del Distrito.  
 
Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en 
cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Distrito Especial 
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma de 
entrega y revisión de los documentos requeridos para el pago de las actas de obra.  
 
Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. También 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos 
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los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en 
el AIU presentado por el contratista. Todo lo anterior deberá ser certificado por la interventoría.  
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los 
componentes de pólizas e Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT, el contratista de obra 
debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se 
presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto 
oficial.  
 
· Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su 
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de 
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará 
de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica.  
 
· Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su 
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la 
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, 
sin superar lo ofertado en la propuesta económica. 
 
En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más no el 
porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será pagado en caso de 
que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente.  
 
El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor del contrato 
para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se soporte 
debidamente.  
 
El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el porcentaje de 
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los imprevistos 
reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total 
correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total ejecutado 
a la fecha de la última acta en trámite de pago. Si el valor de los imprevistos causados y debidamente 
soportados es superior al porcentaje establecido para el valor ejecutado a la fecha, el excedente se 
pagará en actas posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los imprevistos sobre 
el valor total del contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobará el 
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del 
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas.  
 
Igualmente, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a la Interventoría la siguiente 
documentación para la liquidación del contrato:  
a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados.  
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo 
por todo concepto con él.  
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c. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.  
d. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín (si es 
del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de servicios públicos 
domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  
- Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos), en los 
casos de instalaciones nuevas.  
- Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la fecha 
de entrega de la misma) (si es el caso)  
e. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín de los planos actualizados de construcción (planos records) (Si es el caso) en medio 
digital e impresos debidamente firmados por el contratista y la Interventoría, junto con el manual de 
mantenimiento y operación del proyecto.  
f. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de 
conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que desarrollan, 
este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente fecha de captura de la 
imagen. 
g. El informe de ejecución periódica del contratista de obra, como anexo del informe de interventoría 
del mismo periodo, cargado en la plataforma correspondiente Secop II, es requisitito indispensable 
para el pago del acta parcial. 
 
De los componentes de Administración e Imprevistos: 
 
 Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán aquellos que 
se encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín y en la propuesta presentada por el contratista. El 
reconocimiento de los conceptos generados a título de administración e imprevistos se hará 
únicamente respecto de los valores causados y demostrados durante la ejecución, previa verificación 
y aprobación por parte del interventor.  
 
Al componente de Administración del presente contrato, se le deberá aplicar reajuste de precios a 
las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y 
probadas técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo 
caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración e imprevistos definido 
en la oferta.  
 
El interventor, verificará la causación de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos 
generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al 
contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración 
definido en la oferta.  
 

a. Fórmula de reajuste de precio: 
 
Los precios unitarios del contrato que se celebre serán ajustados de acuerdo con la fórmula que se 
enuncia a continuación y contiene los índices y coeficientes resultados del análisis de precios 
unitarios del presupuesto del presupuesto oficial de la Entidad.  
 
Fórmula de reajuste de precio: sólo cuando aplique, los precios unitarios del contrato que se celebre 
serán ajustados de acuerdo con la fórmula que contendrá índices tales como los que se enuncian a 
continuación en el modelo de fórmula de reajuste, los índices reales serán los que resulten del 
análisis de precios unitarios presentados por el adjudicatario del contrato:  
 

AR = AS [X1(EQOi/EQOo) + X2(TMONi/TMONo) + X3(TRAi/TRAo) + X4(TMOi/TMOo)] 
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Donde:  
AR: Es el valor ajustado para el acta mensual de la obra realizada por el contratista (si aplica).  
AS: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a los precios cotizados 
en la licitación, luego de descontar la amortización del anticipo (en el evento de pactarse, saldo a 
favor del contratista).  
X1: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez 
suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Equipo de Obra Pública.  
X2: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez 
suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Total de materiales de construcción y 
electrónicos.  
X3: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez 
suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Transporte.  
X4: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez 
suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Total de mano de obra.  
EQO: Equipo de Obra Pública  
TMON: Total Materiales en Obra  
TRA: Transporte  
TMO: Total de Mano de Obra  
i: Mes de pago de reajustes  
o: Mes básico de presentación de la propuesta 
 
Se tendrán en cuenta los índices suministrados por la Cámara Colombiana de la Construcción 
Camacol Antioquia.  
 
Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la entrega 
o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice de 
liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso, la 
Secretaría de Movilidad SE ABSTIENE de conceder anticipo, toda vez que considera que el 
proponente debe poseer la capacidad financiera para incurrir en los gastos administrativos y de 
construcción hasta el primer pago; lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le 
corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos; de igual manera 
el contrato a celebrar se proyecta para ejecutar en su totalidad en la presente vigencia.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La 
Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del 
contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en los estudios previos, especificaciones técnicas, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de 
obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del 
departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin superar 
el treinta por ciento (30%), la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos 
de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: mujeres cabeza de hogar.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro 
de los tres (3) días siguientes contados a partir de la orden de iniciación del contrato de 
interventoría. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
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la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado 
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
3.Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
 
4.Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
 
5.Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 
el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
 
6.Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 
7.Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
 
8.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  
 
9.Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
 
10.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
 
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 
oferta.  
 
11.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
 
12.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
 
13.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 
 
14.Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  
 
15.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
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16.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 
 
17.El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 
 
18.El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
 
19.El contratista que haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional Incorporar como mínimo el 80%, sin perjuicio de incluir uno superior 
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 
22.El contratista que haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Asistir a las reuniones y comités de obra citadas por la interventoría o el supervisor 

designado por el Distrito Especial de Medellín, para la coordinación del proyecto, acompañar 

el desarrollo del mismo y recibir las instrucciones o recomendaciones que sean necesarias, 

con el fin de maximizar los logros establecidos durante la ejecución del contrato.  

2. Elaborar, suscribir y presentar ante la entidad contratante, las respectivas actas de obra. 

estas actas de obra deben estar aprobadas por la interventoría. Documento Número: 38281 

22. Entregar el cronograma de entrega de los productos a la entidad contratante, de acuerdo 

con lo establecido en los estudios y documentos previos, y en el contrato.  

3. En la ejecución de los trabajos que son materia del contrato, el contratista se ceñirá a las 

especificaciones, detalles constructivos suministrados por la interventoría. cuando a juicio 

del contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones, someterá las 

variaciones junto con los estudios correspondientes al interventor explicando las causas que 

lo justifiquen; si estas no se aprueban el contratista se sujetará a los planos y 

especificaciones acordados originalmente, en caso de aprobarlos, el Distrito Especial de 

Medellín decidirá si permite o no el cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de 

ellos puedan desprenderse se convendrán con el contratista y se dejará plena constancia 

de dicho cambio de acuerdo con las formalidades que se requieran.  

4. Presentar mensualmente o según requerimiento de la interventoría y/o la supervisión, el 

detalle en una planilla digital y que se incluirá en los informes, de los ítems instalados en 

cada una de las solicitudes de trabajo ejecutadas con su ubicación de cruce vial, barrio, 

comuna, descripción de la actividad realizada, valoración de acuerdo con los precios 

indicados en la propuesta y aceptados por el Distrito Especial de Medellín. Dicha planilla 

deberá ser acordada entre el contratista, interventoría y supervisión al inicio del contrato.  

5. Presentar los documentos correspondientes como factura, soporte de actividades, informes 

de gestión, soportes de pagos obligatorios por ley, para el respectivo cobro al Distrito 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 11 de 24 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

Especial por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, de 

acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la 

interventoría. estos pagos serán realizados al contratista según lo acordado en el contrato y 

según instrucciones de las áreas financieras o contables del Distrito Especial y previa 

instrucción suministrada por el interventor y/o supervisor.  

6. Acordar los medios de comunicación entre el contratista, la interventoría y el supervisor 

designado del Distrito Especial para realizar solicitudes de trabajo durante el tiempo de 

ejecución del contrato.  

7. El contratista deberá cumplir los tiempos de respuesta (que pueden variar según el caso 

según la necesidad) exigidos por la Secretaría de Movilidad de Medellín descritos en el 

documento #Anexo 1 - Anexo Técnico# las solicitudes que se generen a través de la 

plataforma de reporte de semáforos y según el medio de comunicación inmediata acordado 

entre el contratista, la interventoría y el supervisor designado por el Distrito.  

8. Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los 

trabajos que se le encomienden y que cumplan con las especificaciones requeridas, deberán 

ser de primera calidad en su género y para el fin a que se le destine, los materiales que el 

contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán 

ser rechazados por la interventoría cuando no los encontrare convenientemente adecuados. 

9. Informar a la interventoría y la entidad de cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre la ejecución del objeto contractual o sobre sus obligaciones.  

10. Comunicarle a la interventoría y la entidad contratante cualquier cesión, compra o venta de 

derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados 

con el presente contrato.  

11. Comunicarle a la interventoría y a la entidad contratante cualquier circunstancia política, 

jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 

ejecución del contrato   

12. Las obras extras y adicionales deberán ser previamente acordadas entre la interventoría, la 

supervisión y el contratista lo cual se legalizarán por los medios idóneos establecidos por la 

Secretaría de Movilidad, el valor o los precios unitarios para estas obras deberán ser 

acordados entre las partes y aprobadas por la interventoría y supervisor designado del 

Distrito Especial de Medellín.  

13. El contratista debe reparar, en las circunstancias que así lo amerite, como daños físicos o 

averías, en un día calendario máximo, y por su propia cuenta, cualquier daño o perjuicio que 

ocasione durante ejecución del contrato, por ejemplo, daño a cualquier elemento de 

amoblamiento de una intersección semafórica.  

14. El contratista deberá presentar a la interventoría y/o a la supervisión designada por el Distrito 

Especial, una vez iniciada la ejecución y cada vez que sea necesario, un cronograma de 

obra, presupuesto de obra, cantidades de los ítems del presupuesto oficial, seguimiento de 

los mismos, avances y novedades, los cuales deberán presentarse en los comités de 

seguimiento para su aprobación, este cronograma y presupuesto se le harán ajustes de 

acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la interventoría y/o supervisión.  

15. El contratista deberá presentar en los comités de seguimiento para su revisión, a la 

interventoría y/o a la supervisión designada por el Distrito Especial, una vez iniciada la 

ejecución y cada vez que sea necesario, los saldos de los recursos y saldos de las 

cantidades de los ítems incluidos dentro del presupuesto oficial aprobado por el Distrito 

Especial de Medellín.  
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16. Presentar a la interventoría y/o la supervisor designado por el distrito especial, 

mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 

estuviere obligado a tenerlo de acuerdo a las normas pertinentes o estatutos, donde conste 

el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y 

cotización a los sistemas de seguridad social y cajas de compensación familiar, instituto 

colombiano de bienestar familiar y Sena, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el artículo 

01 de la ley 828 de 2003. 

17. Presentar a la interventoría y/o al supervisor designado por el Distrito Especial, por escrito 

firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando estuviere obligado a tenerlo de 

acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste novedades de incapacidades, 

suspensión de contratos del personal vinculado o contratista, suspensión de actividades 

contractuales u otra novedad que afecte el desarrollo de las actividades programadas dentro 

del contrato.  

18. Entregar mensualmente a la interventoría del contrato, los informes técnicos, 

administrativos, financieros y jurídicos de las obras y actividades, presentando todos los 

soportes de pago efectuados junto con el registro fotográfico del avance del proyecto, a fin 

de verificar y evidenciar el avance de las intervenciones. el informe se presentará durante 

los cinco (5) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus respectivos soportes, para 

que la interventoría designada por el Distrito Especial los evalúe.  

19. Presentar un registro digital y/o físico una vez se inicien los trabajos, en el cual se anotarán 

diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las 

observaciones o sugerencias que haga la interventoría y/o la supervisión designada por el 

Distrito Especial de Medellín; en él se dejará constancia de todos los pormenores que 

puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, 

estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, 

acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria 

deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del contratista y del personal 

presente de la interventoría, el responsable de mantener al día este diario será el residente 

de obra y deberá ser revisado y aprobado por el personal de la interventoría. El registro diario 

de la obra deberá entregarse (por medio físico o digital) al Distrito Especial de Medellín, 

mensualmente, anexado al informe mensual de ejecución del contratista.  

20. Cumplir con el personal idóneo solicitado en el anexo técnico, con la aprobación de la 

interventoría, se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización previa de la 

interventoría del contrato de obra y/o el supervisor designado por el Distrito Especial, y que 

el profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades a las exigidas en el 

documento anexo técnico, siempre que cumpla con los requisitos mínimos definidos en el 

anexo técnico y los estudios previos, esta autorización debe ser por escrito.  

21. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 

manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. dicho personal podrá ser 

requerido por la supervisión cuando se necesite alguna acción especial, la cual será de su 

acatamiento.  

22. Contratar directamente el personal que participe en la ejecución de la obra, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Distrito Especial no adquiere con él 

ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole.  

23. Acoger las solicitudes escritas presentadas por la interventoría y/o el supervisor en cualquier 

momento respecto al suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 13 de 24 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

obra, y el contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le 

haya fijado. el desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de 

incumplimiento del contrato.  

24. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 

haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 

social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 

que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 

oportunamente. deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los 

sistemas de seguridad social integral y parafiscal (art. 50 ley 789 de 2002) que le 

corresponda.  

25. Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a dos (2) 
metros o más sobre o debajo del nivel de piso, el contratista deberá cumplir con lo señalado 
en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones 
3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, 
las Resoluciones del Sena 1486 y 1938 de 2009, Resolución 1409 de 2012 y Resolución 
4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo. 

26. Presentar evidencia de un programa de aseguramiento metrológico, de conformidad con los 

decretos 2269 de 1993, 3144 de 2008, 3257 de 2008 y 3735 de 2009. Los requisitos mínimos 

que deben contener las evidencias: * evidencia de personal capacitado en las actividades 

que ejecuta para dar cumplimiento al objeto del contrato. * hoja de vida de los instrumentos 

y equipos utilizados en las actividades que se ejecutan para dar cumplimiento al objeto del 

contrato. * cronograma de actividades metrológicas (mantenimientos preventivos y 

calibraciones).  

27. Tener la disposición y la disponibilidad de realizar trabajos y actividades en horas diurnas 

laborales según se requiera por la interventoría o el supervisor designado de acuerdo con 

las necesidades expresadas y justificadas por el Distrito Especial.  

28. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra sin perjuicio de que 

la interventoría y/o el supervisor designado por el Distrito Especial pueda objetarlo, y en 

forma concertada con el contratista adopte el más conveniente para la comunidad, sin que 

ello implique más costo para el Distrito Especial ni futuras reclamaciones.  

29. Tener en cuenta que los trabajos objeto de este contrato se realizarán evitando al máximo 

traumatismos e incomodidades al vecindario donde se ejecutará la obra, para lo cual se 

elaborará un acta de inventario o vecindad conjuntamente con el interventor del proyecto y 

los vecinos afectados. 

30. Estar en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) a la Secretaría de 

Movilidad y a la entidad que corresponda, según las especificaciones y normas establecidas 

para tal fin, de acuerdo con las actividades que la interventoría y/o la supervisión designada 

requieran contractualmente.  

31. Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la ley 1523 del 24 de abril de 2012, 

mediante la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y se dictan otras 

disposiciones, en el sentido de realizar un análisis específico de riesgos que considere los 

posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se 

deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de 

su operación, con base en este análisis diseñará e implementará las medidas de reducción 

del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.  
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32. Ejecutar las obras de conformidad con lo establecido en el anexo técnico y en la propuesta 

presentada; el contratista asumirá la total responsabilidad por el empleo de los métodos 

constructivos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra; 

sin embargo el Distrito Especial tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar los 

cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance de la obra o a su coordinación 

con las obras de otros contratistas o para obligar al contratista a ajustarse al contrato.  

33. Si el Distrito Especial así lo requiere, el contratista antes de iniciar cualquier parte de la obra, 

o en cualquier momento durante la ejecución de la misma, deberá suministrar con suficiente 

anticipación toda la información requerida referente a los programas, métodos y 

procedimientos que utilizará en la ejecución de los trabajos. 

34. La aprobación por parte del Distrito Especial de Medellín de algún procedimiento o método 

utilizado por el contratista, así como la aceptación y uso por el contratista de algún 

procedimiento o método sugerido por el Distrito Especial, no significará que el Distrito asume 

algún riesgo o responsabilidad y el contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla 

total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados.  

35. Suministrar una valla, pancarta o aviso, que evidencie e informe a la ciudadanía sobre las 

actividades que se realicen en la vía alusiva a la ejecución del contrato, de acuerdo con las 

dimensiones y especificaciones que serán suministradas por la interventoría y aprobadas 

por el supervisor designado. Esta será instalada al momento de iniciar las actividades y se 

desmontará o retirará después de haberse culminado definitivamente los trabajos realizados 

por parte del contratista. 

36. Suministrar la identificación del personal vinculado directamente al contrato que permita en 

forma visible verificar que es contratista del Distrito Especial con carné y prenda de vestir, 

de acuerdo con las especificaciones que serán suministradas por la interventoría o el 

supervisor designado.  

37. Suministrar identificación visible a los vehículos que estén vinculados al contrato mientras 

estos estén prestando el servicio en actividades contractuales, de acuerdo con las 

dimensiones y especificaciones que serán suministradas por la interventoría y/o la 

supervisión designada.  

38. Presentar informes puntuales a la interventoría y/o la supervisión designada, 

independientemente de los informes de avance, cuando se presenten situaciones que 

puedan afectar la normal ejecución del contrato y el cumplimiento de los compromisos 

previstos.  

39. Presentar una lista de verificación de cumplimientos de los ítems contractuales en donde se 

evidencia la forma en que se estos se realizan dentro del contrato. 

40. Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su 

ejecución, y suministrarlas a la interventoría o a la supervisión designada cuando éstos lo 

requieran.  

41. Colaborar con la entidad contratante en cualquier requerimiento que ella haga siempre y 

cuando tenga relación directa con el objeto del contrato.  

42. Mantener indemne al Distrito Especial de Medellín frente a cualquier reclamación que 

resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el 

objeto del contrato.  

43. Destinar los recursos entregados por el Distrito Especial, únicamente a la ejecución del 

presente contrato.  
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44. Entregar a la interventoría o al supervisor designado dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato, la siguiente documentación, como requisito previo 

para el inicio de los trabajos: · Análisis del Precio Unitario (APU) de cada uno de los ítems 

presentados en la propuesta económica. Programa de trabajo. Relación del equipo mínimo 

obligatorio Documento Número: 38281 Hojas de vida del personal que se empleará en la 

ejecución de la obra con los respectivos soportes de su experiencia y formación. · Afiliación 

a la seguridad social y parafiscales de todo el personal que se empleará en la ejecución del 

contrato, de conformidad con el salario ofertado. · · Plan de calidad. Plan de manejo de 

tránsito - PMT Además, dentro del mismo plazo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir 

los costos de éstas.  

45. Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia 

ambiental, incluyendo la aplicación del manual de gestión socio-ambiental para obras de 

construcción.  

46. Presentar un informe mensual de necesidades de poda de la red de semáforos del Distrito 

en los formatos establecidos por la Secretaría de Movilidad de Medellín.  

47. Será obligación del contratista abrir tantos frentes de obra como sean necesarios para 

cumplir con la entrega de las obras objeto del contrato dentro del plazo establecido para la 

ejecución de las obras. En caso contrario, la entidad contratante procederá de acuerdo con 

lo establecido en estas condiciones de contratación en el numeral correspondiente a multas. 

48. Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio 

lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando 

haya obtenido puntaje por dicho concepto.  

49. Cumplir con lo dispuesto en el decreto 1072 de 2015 #Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo# y la Resolución 0312 de 2019 y las demás 

disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los 

siguientes documentos:  

a. La autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso, conforme a los 

resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas 

obligaciones que están expresas en el artículo 28 resolución 0312 de 2019, las 

cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso.  

b. Plan de trabajo del SGSST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año 

en curso.  

c. En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección 

personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al 

contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la 

firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el Distrito Especial 

de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y 

debe ser revisada en cada pago.  

50. El contratista deberá tener o instalar una sede en la ciudad de Medellín o en cualquiera de 

los municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para atender 

la ejecución del contrato y con capacidad de decisión.  

51. Suscribir las pólizas establecidas en el contrato. 

52. Ampliar la vigencia de las garantías aún en el proceso de liquidación del contrato cuando el 

interventor o el Distrito de Ciencia, Tecnología e innovación lo requieran.  
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53. Las demás obligaciones, objetivos y productos señalados en la propuesta presentada por el 

contratista y que hace parte integral del contrato. 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 

 Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 de la minuta del Contrato.  

 

 Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad 
contratante. 

 

 Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
 

 Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad.  
 

 Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.  
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Fijar un cronograma con el contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados. 
4. Recibir los productos señalados en la propuesta presentada por el contratista y que hace parte 

integral del contrato siempre y cuando cumplan todos los requerimientos que apliquen. 
5. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, 

de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la 
interventoría. 

6.  Adjudicar una interventoría o designación de una supervisión colegiada si llegare a aplicar al 
contrato de obra, quien deberá velar por el estricto cumplimiento del objeto contratado y ejercerá 
funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa, financiera, jurídica y contable en 
relación con la ejecución del contrato.  

7. Asistir a las reuniones y comités de obra, para la coordinación del proyecto para acompañar el 
desarrollo de este y para entregar las recomendaciones que sean necesarias, con el fin de 
maximizar los logros establecidos durante la ejecución del contrato.  

8. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del 
contrato.  

9. Realizar recorridos quincenales con personal del contratista, con el fin de realizar buen 
seguimiento y control a la ejecución de la obra pública.  

10.  Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 1072 de 2015 “por medio del cual se 
expide el decreto único reglamentario del sector trabajo”, a través del interventor del contrato. 

11.  Aportar los cruces semafóricos que serán objeto de mantenimiento y reposición.  
12.  Verificar el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás obligaciones laborales, así 

como los aportes del sistema de seguridad social integral, conforme a lo señalado en el artículo 
50 de la ley 789 de 2002 y normas complementarias.  

13.  Velar por el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el decreto 1072 de 2015, la 
resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes relacionadas con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) por parte del contratista.  
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14.  Verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del 
contratista. Así mismo, vigilar que, durante toda la ejecución del contrato, el contratista aplique 
las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la 
cadena de producción, transporte y distribución.  

15.  Llamar en garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 
ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO DE MEDELLÍN de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el TREINTA (30%) por ciento de mano de obra 
no calificada de la región causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución 
del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% 
del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no 
procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por 
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
En caso de que el contratista haya diligenciado el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 1. Se impondrá una multa equivalente a 0.5 SMMLV cuando el Contratista no 
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 
documento base.  
 
Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe 
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán 
multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  
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En caso de que el contratista haya diligenciado el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará 
multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) 
de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 
0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,01%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula dieciocho (18) de 
acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.01% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista por no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará 
una multa diaria equivalente al 0,02% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0.02% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,02% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado 
con NIT 890905211-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
bilateral del contrato 
(6 meses) del 
contrato 

 10%  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5%  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir de 
la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de 
las obras 

10% 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

100% del valor dado 
en anticipo 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía CINCO (5) AÑOS 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
identificado con NIT 890905211-1] y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
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participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 5% del presupuesto oficial  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín identificado con NIT 890905211-1 y el Contratista 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
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El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de SEIS (6) MESES.   
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación - Zona Urbana y Rural el domicilio contractual es Medellín.  
 

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
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2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 


