
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado

1 - PRELIMINARES, EXCAVACIONES

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 1.494,90 M2  $                      1.494,92 1.426,00$               2.131.727,40$                  

AFIRMADO 224,24 M3  $                  103.138,84 98.343,00$             22.052.434,32$                

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

22,01 M3  $                    80.740,31 76.986,00$             1.694.461,86$                  

2 - CONCRETOS

CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES) 122,27 m3  $               1.017.509,85 970.196,00$           118.625.864,92$              

CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJON PARA BASES

63,10 m3  $                  682.591,91 650.852,00$           41.068.761,20$                

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR 

46,34 m3  $                  822.857,70 784.595,00$           36.358.132,30$                

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI

10.713,73 kg  $                    10.798,27 10.297,00$             110.319.277,81$              

26,000% 26,000%
2,000% 2,000%
5,000% 5,000%

33,000% 33,000%

332.250.659,81$          

Imprevistos
Utilidad

AIU 

TOTAL

Administración
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1.490,00$              2.227.401,00$                        1.363,00$             2.037.548,70$                       1.423,000$              2.127.242,70$                        1.444,09$            2.158.770,14$               

100.000,00$          22.424.000,00$                      94.032,00$           21.085.735,68$                     98.168,000$            22.013.192,32$                      99.632,12$          22.341.506,59$             

80.700,00$            1.776.207,00$                        73.611,00$           1.620.178,11$                       76.849,000$            1.691.446,49$                        77.995,14$          1.716.673,03$               

970.000,00$          118.601.900,00$                    927.664,00$         113.425.477,28$                   968.466,000$          118.414.337,82$                    982.914,52$        120.180.958,36$           

650.000,00$          41.015.000,00$                      622.319,00$         39.268.328,90$                     649.691,000$          40.995.502,10$                      659.383,79$        41.607.117,15$             

800.000,00$          37.072.000,00$                      750.199,00$         34.764.221,66$                     783.196,000$          36.293.302,64$                      794.880,54$        36.834.764,22$             

9.800,00$              104.994.554,00$                    9.845,00$             105.476.671,85$                   10.278,000$            110.115.716,94$                    10.431,13$          111.756.310,41$           

26,000% 26,000% 26,000% 26,000%
2,000% 1,000% 2,000% 2,000%
5,000% 4,000% 5,000% 5,000%

33,000% 31,000% 33,00% 33,00%

328.111.062,00$               317.678.162,18$             331.650.741,01$               336.596.099,90$       

AYALA ROJAS Y CIA LTDA INGENIEROS CIVILES AYARCO 
LTDA

INGENIERÍA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA 
CONSTRUCCIÓN SAS

PRANA C&G CONSTRUCCIONES SAS CONSORCIO CONSTRUCCIONES HC

2 3 4 5



1.400,00$               2.092.860,00$                         1.448,00$             2.164.615,20$                      1.494,90$             2.234.726,01$                       1.459,82$               2.182.284,92$                         

96.000,00$             21.527.040,00$                       99.895,00$           22.400.454,80$                    100.000,00$         22.424.000,00$                     102.205,81$           22.918.630,83$                       

75.000,00$             1.650.750,00$                         78.201,00$           1.721.204,01$                      80.739,00$           1.777.065,39$                       80.740,49$             1.777.098,18$                         

-$                                           -$                                             

950.000,00$           116.156.500,00$                     985.505,00$         120.497.696,35$                  1.000.000,00$      122.270.000,00$                   991.132,63$           121.185.786,67$                     

680.000,00$           42.908.000,00$                       661.121,00$         41.716.735,10$                    610.000,00$         38.491.000,00$                     675.240,50$           42.607.675,55$                       

818.000,00$           37.906.120,00$                       796.975,00$         36.931.821,50$                    740.000,00$         34.291.600,00$                     807.025,74$           37.397.572,79$                       

10.200,00$             109.280.046,00$                     10.459,00$           112.054.902,07$                  10.500,00$           112.494.165,00$                   10.233,05$             109.634.134,78$                     

26,000% 27,000% 27,500% 26,000%
2,000% 1,000% 0,500% 2,000%
5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

33,000% 33,000% 33,000% 33,000%

331.521.316,00$                337.487.429,03$             333.982.556,40$              337.703.183,73$                

Observacion: La propuesta es RECHAZADA por 
lo enunciado en el pliego de condiciones en el 
numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO en el 
literal "P. Superar el valor unitario de alguno o 
algunos de los siguientes ítems ofrecidos con 
respecto al valor establecido para cada ítem del 
presupuesto oficial..."; esto debido a que hay 1 
item que supera el valor unitario del presupuesto 
oficial y como lo dice el numeral 4.1 OFERTA 
ECONOMICA del pliego de condiciones "El 
desglose de los Análisis de Precios Unitarios 
publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la 
preparación de la oferta... ", asi pues el oferente 
debio presentar sus precios unitarios conforme lo 
establece el pliego de condiciones.
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